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1. INTRODUCCIÓ 

Sota la petició de l’Ajuntament d’Alella, es redacta el present ” Projecte de reurbanització dels 

carrers Canonge i Font, al Terme Municipal d’Alella”. 

 

 

 

2. OBJECTE 

L’objecte del present projecte és la definició precisa de les obres necessàries per reurbanitzar els 

carrers Canonge i Font segons la secció de vial a definir i, en qualsevol cas, adequar totes les 

infraestructures, serveis i pavimentacions a les normatives vigents, com són les pròpies de cada 

empresa de serveis o la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per la protecció del 

medi nocturn entre altres. 

 

 

 

3. DADES DE PARTIDA 

La redacció del projecte es realitza en base a les següents dades de partida: 

 Inspecció visual de l’àmbit de projecte. 

 Topografia al detall de l’àmbit de projecte 

 Xarxes de serveis municipals 

 

 

 

4. TREBALL DE CAMP 

S’ha realitzat un treball de camp exhaustiu en el qual s’ha inspeccionat visualment l’àmbit 

d’actuació, els serveis aeris existents i la situació i estat del clavegueram existent (pous de registre 

i tubs que hi connecten), així com els elements urbanístics de l’àmbit. 

 

 

5. DISPONIBILITAT DELS TERRENYS 

La totalitat de la zona afectada és de titularitat pública, segons el POUM actual del municipi, i, per 

tant, estarà disponible per a poder dur a terme l’execució de les obres projectades. 
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6. TOPOGRAFIA 

S’ha realitzat una topografia al detall de la zona per tal de poder projectar correctament l’accés a 

la zona verda des de la Biblioteca i les escales d’accés al mercat. L’informe de la topografia es pot 

veure a l’annex corresponent de la memòria. 

 

 

7. OBRES A REALITZAR 

Les obres a realitzar són a grans trets les següents: 

-Replanteig de les obres 

-Protecció i senyalització de l’àmbit 

-Enderrocs i demolicions dels elements existents 

-Moviment de terres necessari segons l’estudi de cotes 

-Construcció de murs i escales 

-Execució de l’enllumenat públic 

-Pavimentació de calçades i voreres 

-Senyalització i mobiliari urbà 

-Instal·lació de jocs infantils i altres elements de la zona verda 

-Altres actuacions 

-Acabats d’obra 

 

 

8. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES 

8.1. ENDERROCS 

Donat que l’obra preveu la conversió del carrer Canonge a prioritat invertida i l’ampliació de les 

voreres, es realitzarà una demolició completa de voreres i calçada. Aquesta demolició es farà en 

fases tal i com es mostra al pla d’obra inclòs en el present projecte.  

De la mateixa manera, al Carrer Font, tot i seguir amb una secció similar, s’executarà de la 

mateixa manera. 

Es desmuntaran i retiraran tots els elements superficials de la zona, com son les senyals de trànsit 

i altre mobiliari urbà i s’aprofitaran els que estiguin en bones condicions segons el criteri de la 

Direcció Facultativa. 

Tota la runa es contempla que serà transportada a monodipòsit, centre de reciclatge o abocador 

autoritzat i serà obligatori que el contractista presenti a la direcció facultativa de l’obra els 

justificants oportuns. 
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8.2. MOVIMENTS DE TERRES 

Per tal d’execució la secció tipus indicada al plànol corresponent i exposada en un posterior, 

s’haurà de realitzar l’excavació de la caixa de paviment, tant per les voreres com per la calçada, a 

més de les rases corresponents per col·locar les rigoles. 

Les terres sobrants es contemplen que seran transportades a monodipòsit, centre de reciclatge o 

abocador autoritzat i serà obligatori que el contractista presenti a la direcció facultativa de l’obra 

els justificants oportuns. 

 

8.3. XARXES DE SERVEIS 

8.3.1. CLAVEGUERAM 

Es preveu executar embornals dobles al costat de cada pou de registre del clavegueram 

municipal, on s’hi connectaran, donat que no hi ha, ni es preveu, xarxa separativa. 

S’utilitzaran reixes model Barcino de Norinco o equivalents degut a que son materials que 

garanteixen un nivell de soroll inexistent, que per les característiques del vial és imprescindible. 

No es preveu cap altre actuació a la xarxa existent ni d’aigües pluvials ni residuals. 

 

8.3.2. ENLLUMENAT 

No es preveu cap actuació a la xarxa municipal d’enllumenat 

 

8.3.3. AIGUA 

La xarxa d’aigua potable municipal es renovarà completament, incloses les escomeses. Sorea ha 

facilitat un plànol on s’indiquen l’execució d’un tub de polietilè de 125mm de diàmetre a cada 

vorera, connectats als extrems del àmbits amb les vàlvules corresponents. 

 

8.3.4. ELECTRICITAT 

No es preveu cap actuació a la xarxa de subministrament elèctric. 

 

8.3.5. GAS 

No es preveu cap actuació a la xarxa de subministrament de gas. 

 

8.3.6. TELEFONIA 

No es preveu cap actuació a la xarxa de telefonia existent. 
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8.4. PAVIMENTACIÓ 

Per dimensionar el ferm s’han aplicat els criteris exposats a la Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, 

tot i que també s’ha tingut en compte la Instrucció “Criteris de disseny estructural de paviments 

urbans a nuclis antics i sectors de nova construcció” dels enginyers E. Alabern i C. Guilemany, 

que és la norma que fa servir l’Incasol als seus projectes, i que és un refós de les diferents normes 

europees. 

 Paviment per a les voreres. Els elements que composen aquesta secció son els següents:  

o 10cm de base de formigó HM-20/B/20/I  

o 3cm de morter 

o Peces de formigó prefabricades de 20x20x4cm, que seran de 8cm d’amplada a les 

zones d’accessos de vehicles per la vorera i estriades a les zones de guals per 

facilitar l’accés a persones invidents. 

 Paviment per a nova calçada. Donat que es un vial amb trànsit gairebé nul de vehicle 

pesat, es preveu una paquet de ferm classificat dins l’apartat V4 i es composa dels 

següents elements: 

o Subbase existent compactada al 95%PM 

o 20cm de base de formigó HM-20/B/20/I 

o Reg d’imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1.2kg/m2 

o 6cm de paviment de mescla bituminosa continua en calent de composició densa D-

12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 

98% de l’assaig Marshal. 

A part del paviment, existeixen elements auxiliars necessaris per la correcta definició de la 

urbanització: 

 La vorada que es col·locarà als extrems del vial com a transició serà recta i corba de peces 

de formigó tipus T3, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm 

d'alçària. 

 S'utilitzaran rigoles de morter hidràulic doble capa i acabat amb color gris de 40x20x8cm, 

seguint la línia de vorada, col·locades amb base de formigó HM-20/P/40/I de 35cm 

d’alçada i rejuntades amb morter. 

 

8.5. SENYALITZACIÓ 

Els criteris bàsics per a la senyalització d’aquest Projecte han estat, pel que respecta els itineraris 

de direccions a senyalitzar, els exposats en el Manual de Senyalització Exterior de la Generalitat 

de Catalunya, i per als senyals de trànsit els criteris exposats pel Ministeri de Foment en el catàleg 

de senyals i la Normativa 8.1-I.C. de la Instrucció de carreteres, en les parts que es poden utilitzar 

per a àmbits urbans. 
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8.5.1. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

D’acord amb el que estableix l’Ordre del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme del 16 de juliol 

de 1987 amb l’aprovació de la Norma 8.2-IC “Marcas viales”, s’ha determinat establir uns criteris 

d’implantació acollint-nos als ja establerts a tota la senyalització horitzontal instal·lada a la ciutat. 

En els plànols de senyalització es descriuen i situen les diferents marques vials necessàries per 

aquest projecte. 

Està prevista la pintura als següents llocs: 

 Es pintarà, mitjançant una línia groga continua, les zones on està prohibit l’estacionament i 

parada, així com la delimitació del aparcament de minusvàlids. 

 Es pintaran els passos de vianants amb línia de 50cm separades cada 50cm i una longitud 

total de 3 o 4m 

 Es pintaran fletxes d’indicació de badén a l’entrada del Carrer Canonge. 

 Es pintarà també el símbol de minusvàlid al centre de les places d’aparcament 

corresponents 

 Es pintarà fletxes de direcció 

 Es pintarà la delimitació de carrils al carrer Font amb línia blanca discontinua 

 Es pintarà STOPs i cedeix el pas a varies zones del carrer Font. 

 

8.5.2. SENYALITZACIÓ VERTICAL 

La senyalització vertical existent es mantindrà donat que no hi ha cap canvi al vial que obligui a 

modificar-la. A més, es reforçarà amb senyals indicatives de passos de vianants i senyal de perill 

de badén a l’entrada del carrer Canonge 

 

8.6. ENDEGAMENT DEL TRÀNSIT DURANT LES OBRES 

Per tal de que els veïns puguin accedir a casa seva, es començarà les obres tallant únicament el 

trànsit rodat, mentre s’executen els primers treballs de demolicions, aigua potable i rigoles, tal i 

com es pot veure al pla d’obra. El trànsit rodat no tornarà a obrir-se fins al final de les obres. 

Els vianants tindran restriccions segons a quina vorera s’estigui treballant, però sempre es 

garantirà el pas per una de les voreres i l’accés als habitatges. 

La senyalització provisional corresponent es definirà al començament de les obres, abans del 

replanteig 

 

8.7. NETEJA DE L’OBRA 

El contractista s’haurà de comprometre a tenir l’obra neta durant tot el temps d’execució dels 

treballs, respectant la vida quotidiana dels veïns. 

Una vegada l’obra estigui acabada o a falta de feines de poca importància, es procedirà a la neteja 

de tota la zona de l’obra i especialment de les zones d’amuntegament de material i de les zones 

on s’han instal·lat les oficines, vestuaris i altres serveis.  
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9. SERVEIS AFECTATS 

Cal recordar que el contractista adjudicatari de les obres haurà de complir amb les indicacions 

recollides a l’estudi de seguretat i salut entorn als serveis afectats d’altres companyies i estarà 

obligat a obtenir per la seva banda els plànols de localització dels serveis de les diferents 

companyies afectades, així com a omplir les actes de control i replanteig de serveis que indica la 

llei. 

Les reparacions dels serveis afectats per trencaments accidentals, les portarà a terme el 

contractista amb tota urgència, i al seu càrrec, per molt deteriorada que es trobi la instal·lació. 

 

 

10. MATERIALS 

Els materials a adoptar en l’execució de les obres seran els especificats en els corresponents 

Plecs de Condicions, així com també els indicats en la resta de documents d'aquest projecte. 

 

La direcció d'obra podrà modificar i millorar, si cal, les característiques de l’obra i dels materials. 

 

 

11. MITJANS HUMANS I TÈCNICS NECESSARIS  

Per a la realització de les obres  projectades, es preveu la actuació en obra d’un equip humà 

aproximadament de 8 persones que realitzaran bàsicament treballs relacionats amb el ram de 

paleta i l’obra pública. 

 

 

 

12. PLA D’OBRA I TERMINI EXECUCIÓ 

A l’annex corresponent es recull el Pla d’Obra, i es preveu una duració total de l’obra de 3 mesos. 

En aquest pla s’assenyala la durada de cadascuna de les unitats d’obra que formen part de la 

present memòria i la seva distribució temporal en un diagrama de Gantt, en compliment dels 

articles 63 i 69 del Reglament General de Contractació de l’Estat. 
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13. TERMINI DE GARANTIA 

Com a període de garantia es fixa un any des de la signatura de l’acta de recepció. 

Durant aquest període, el contractista està obligat a la conservació, manteniment i reparació de les 

obres fins a la seva recepció definitiva. 

Per aquesta conservació no es preveu abonament independent, ja que es considera que les 

despeses ocasionades per aquestes reparacions i qualsevol derivada de les mateixes resta 

inclosa en el preus unitaris corresponents a les diferents unitats d’obra. 

 

 

14. OBRA COMPLETA 

L’obra projectada compleix les condicions demanades per la Llei 30/2007 de 30 d’octubre, de 

Contractes del Sector Públic, i en concret, el que s’estableix a l’article 107 de l’esmentada Llei, per 

a ser considerada com a obra completa i susceptible de ser donada a l’ús general en comprendre 

tots els elements per a la seva utilització. 

 

 

15. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

En compliment dels articles corresponents de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre, de Contractes del 

Sector Públic i del “Real Decreto” 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el “Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, no cal determinar la 

classificació a exigir als contractistes per admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes obres, 

donat que l’obra no supera l’import de 350.000€. 

 

 

16. CODI CPV 

El codi CPV corresponent a les obres definides al present projecte es el 45233252-0, “Trabajos de 

pavimentación de calles” 

 

 

 

17. SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

Amb les determinacions de la present memòria es compleix la normativa actualment vigent sobre 

la supressió de les barreres arquitectòniques a que fa referència el decret 135/1995 de 24 de 

març, de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat i el reglament de 
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planejament de la Llei del Sòl. 

 

18. REVISIÓ DE PREUS 

Donat el termini d’execució dels treballs, no es preveu cap revisió de preus. En tot es regirà pel 

que especifiqui el plec de condicions administratives que defineixi la contractació de les obres. 

 

 

19. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

En compliment del reial decret 1627/1997 de 24 d’Octubre pel que s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, a la Llei 54/2003, al RD 171/2004, al 

RD 2177/2004 i a les recomanacions establertes a la "Guía Técnica" publicada pel INSH, resulta 

preceptiu per a les obres de la present memòria un estudi de seguretat i salut que s’adjunta al 

corresponent annex. 

L’import exacte de l’Estudi de Seguretat i Salut figura ja inclòs al Pressupost d’Execució per 

Contracte de l’obra base i puja a la quantitat de PEM de QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS 

(4.500,00 €). 

 

 

 

20. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Tal i com s’especifica al Plec de Condicions, el Control de Qualitat serà abonat pel Contractista als 

laboratoris respectius, fins arribar al valor del u i mig per cent (1,5%) del Pressupost d'Execució 

Material. 

El contractista està obligat a presentar, abans del començament de les obres, una proposta 

d’autocontrol de qualitat que la Direcció Facultativa haurà de validar o modificar si es el cas. 

 

 

 

21. ESTUDI DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 

En compliment del R.D. 105/2008, de l’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició s’inclouen en l’annex corresponent tots els elements per a 

valorar la aplicació i valoració dels criteris necessaris per a la correcta gestió dels residus 

generats, segons el següent Estudi de gestió de residus de construcció i demolició. 

El pressupost corresponent a la gestió de residus queda inclòs dins dels pressupost general de la 

memòria valorada i ascendeix a la quantitat de PEM de TRENTA-QUATRE MIL TRES-CENTS 

SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (34.316,48€). 
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22. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

 

DOCUMENT Nº1 MEMÒRIA I ANNEXES 

MEMÒRIA 

ANNEXES 

ANNEX NÚM. 1: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Memòria i annexes 

Plànols 

 Plec de Condicions 

 Pressupost 

ANNEX NÚM. 2: ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Memòria i annexes 

Plànols 

 Plec de Condicions 

 Pressupost 

ANNEX NÚM. 3: PLA D’OBRA 

ANNEX NÚM. 4: SERVEIS EXISTENTS 

ANNEX NUM. 5: TOPOGRAFIA 

ANNEX NUM. 6: PREUS UNITARIS 

 

DOCUMENT Nº2 PLÀNOLS 

 

DOCUMENT Nº3 PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

Plec de condicions generals 

Plec de condicions particulars 

 

DOCUMENT Nº4 PRESSUPOST 

Amidaments i pressupost 

Pressupost per Contracte 
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23. PRESSUPOST 

El Pressupost de les obres s'ha obtingut per aplicació dels Preus Unitaris de les diferents Unitats 

d'Obra a l'Estat d'Amidaments que, realitzat sobre els Plànols, s'inclou al Pressupost d'aquest 

projecte. 

 

El pressupost d’execució material s’obté de sumar els imports dels diferents capítols que 

confirmen el pressupost. Aquesta quantitat incrementada en un 13% i un 6% corresponent 

respectivament a les Despeses Generals i el Benefici Industrial i aplicant, a la suma parcial 

obtinguda, el 21% en concepte d’I.V.A. proporciona el Pressupost d’Execució per Contracta. 

 

El Pressupost d'Execució Material resulta de CENT NORANTA-VUIT MIL SIS-CENTS 

QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (198.641,92€). 

 

El Pressupost d'Execució per Contracta, IVA inclòs, resulta de DOS-CENTS VUITANTA-SIS MIL 

VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (286.024,50€). 

 

 

 

 

 

Alella, maig del 2018 

L'autor del projecte 

 

 

 

 

Iban Garcia Calvo 

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques 

Col·legiat número 17.896 

NGM PROJECTS 
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MEMÒRIA SEGURETAT I SALUT 

 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.1. OBJECTE 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 

prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 

projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 

31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 

compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 

inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir 

la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 

3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

 

D’aquesta manera, s’integra en el projecte, les premisses bàsiques per a les quals el/s 

Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 

necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 

conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els 

mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 

presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les 

obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat 

Laboral. 

 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 

Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 

contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 

desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 

condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
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2. PROMOTOR - PROPIETARI 

 

Promotor: Ajuntament d’Alella 

NIF: P-0800300-F 

Adreça : Pl. de l'Ajuntament 1 

Població: Alella 

 

 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

Redactor E.S.S.: Iban Garcia Calvo 

Titulació: Enginyer Tècnic d'Obres Públiques 

Col·legiat núm.: 17.896 

 

 

4. DADES DEL PROJECTE 

4.1. AUTOR/S DEL PROJECTE 

 

Autor del projecte: Iban Garcia Calvo 

Titulació/ns: Enginyer Tècnic d'Obres Públiques 

Col·legiat  núm.: 17.896 

 

 

 

4.2. COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L'ELABORACIÓ DEL PROJECTE 

Coordinador de S & S designat pel promotor: Iban Garcia Calvo 

Titulació/ns  : Enginyer Tècnic d'Obres Públiques 

Col·legiat  núm.    : 17.896 
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4.3. TIPOLOGIA DE L'OBRA 

Es tracta de la reurbanització dels carrers Canonge i Font, per convertir-lo en una carrer de 

prioritat invertida donant més importància al trànsit de vianants, dotant el vial de voreres més 

accessibles, les característiques constructives dels quals queden definits tant a la memòria com 

en els plànols del present projecte. 

 

 

4.4. SITUACIÓ 

Emplaçament: Alella 

Carrers: Canonge i Font. 

Codi Postal: 08328 

Població: Alella 

 

 

4.5. COMUNICACIONS 

Carretera: Carretera Nacional II (des de Girona i Barcelona), Autopista C-32: sortida 86 

Alella- El Masnou (des de Barcelona i Mataró) i BP-5002 (des de Granollers 

(enllaç amb les autopistes del Vallès)) 

Ferrocarril: Renfe Rodalies estació del Masnou (enllaç amb bus urbà fins a Alella, cada 

mitja hora de dilluns a dissabte). 

Línia Autobús: Bus Alella- Barcelona, també nocturn 

 

4.6. SUBMINISTRAMENT I SERVEIS 

 

Aigua: SOREA 

Gas: GAS NATURAL 

Electricitat: FECSA 

Enllumenat SECE 

Sanejament: Ajuntament d’Alella 
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4.7. LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I 

MITJANS D'EVACUACIÓ 

 

Policia Local  

Passeig de Marià Estrada, 8 

08328 Alella  

Tel: 93 555 24 12  i 092  

Emergències: 112  

En servei les 24 hores del dia 

A/e: policialocal@alella.cat 

 

Centre Municipal de Salut  

C. Mas de Xaxars, 10 

08328 Alella 

Tel: 93 555 03 54 

Fax: 93 555 99 23 

Web: www.gencat.net/ics 

Horari: de dilluns a divendres de 8h a 20h 

 

Jutjat de Pau  

Carrer de Santa Teresa, 49  

08328 Alella  

Tel: 93 555 82 05 

Serveis Socials  

Torrent de Vallbona, 75-77  

08328 Alella  

Tel: 93 540 63 07  

Cal demanar hora de visita per telèfon o bé per correu electrònic a ssocials@alella.cat 

 

 

 

4.8. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 

Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de CENT 

NORANTA-VUIT MIL SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS 

(198.641,92€). 
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4.9. TERMINI D'EXECUCIÓ 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 3 mesos. 

 

 

 

4.10. MÀ D'OBRA PREVISTA 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 8 persones. 

 

 

 

4.11. OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 

Oficial 1a 

Oficial 1a d'obra pública 

Manobre 

Manobre especialista 

 

 

4.12. TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA 

CIMENTS 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS 

FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 

LLIGANTS HIDROCARBONATS 

MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 

MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 

MORTERS AMB ADDITIUS 

NEUTRES 

PANOTS 

PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 

SORRES 

TAULERS 

TAULONS 

TRANSPORT DE RESIDUS 
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4.13. MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA 

Compressor amb dos martells pneumàtics 

Retroexcavadora amb martell trencador 

Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 

Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 

Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 

Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 

Retroexcavadora mitjana 

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 

Camió per a transport de 12 t 

Camió grua 

Camió amb bomba de formigonar 

Camió cisterna per a reg asfàltic 

Formigonera de 165 l 

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 

Jornada d'equip de fresat, inclòs desplaçament, muntatge a l'obra i retirada. Tot inclòs 

Regle vibratori 

Vibrador d'agulla 

Motoserra 
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5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 

5.1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 

acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 

caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar 

la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 

punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 

canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 

l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 

estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 

comprovació de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 

 CONNEXIÓ DE SERVEI 

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 

sense pas de vehicles. 

 

 QUADRE GENERAL 

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 

sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 

en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 

independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els 

conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 W). A l’inici de l’obra es realitzarà 

una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 

després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
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 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 

485/97). 

 

 CONDUCTORS 

 

 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per 

la seva impressió sobre el mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 

allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 

 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 

regletes de connexió, retorciments i embetats. 

 

 QUADRES SECUNDARIS 

 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de 

ser de doble aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 

· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 

· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 

· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 

 CONNEXIONS DE CORRENT 

 

 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 

d’equips de doble aïllament. 

 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
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 Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 

· Connexió de 220 v    : Blau. 

· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

 

 MAQUINÀRIA ELÈCTRICA 

 

 Disposarà de connexió a terra. 

 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos. 

 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 

 

 ENLLUMENAT PROVISIONAL 

 

 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 

pròxim a la virolla. 

 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne 

la inaccessibilitat a les persones. 

 

 ENLLUMENAT PORTÀTIL 

 

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 

de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 

anticops i suport de sustentació. 
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5.2. INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA 

 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 

subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on 

s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 

provisional per l'interior de l’obra. 

 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 

distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 

l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i 

aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

 

 

5.3. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 

instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 

càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

 

 

5.4. ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 

risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 

responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip 

a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, 

gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i 

ventilació adequats. 

 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 

 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 

explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 

quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 

locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
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condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 

Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament 

sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 

dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 

de soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 

instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 

referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos 

inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 

indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots 

ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 

connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 

d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de 

ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 

ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les 

conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 

conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 

motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-

se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la 

propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la 

mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin 

l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 

transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què 

es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en 

consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra 

a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans 

quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-

se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
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 EMPLAÇAMENT I DISTRIBUCIÓ DELS EXTINTORS A L’OBRA 

 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 

paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 

m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des 

de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà 

de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des 

de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà 

de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 

existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 

sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin 

la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 

15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 

un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 

detallen tot seguit: 

  

6.1. SERVEIS HIGIÈNICS (LAVABOS) 

 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

 

6.2. VESTUARIS 

 

Superfície aconsellable 2 m
2
 per treballador contractat. 
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6.3. LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 

 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un 

mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de 

primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

 

 una farmaciola, 

 una llitera, 

 una font d’aigua potable. 

 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels 

llocs de treball. 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 

preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 

manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 

d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 

 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 

d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina 

d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: 

alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, 

benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic 

equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, 

tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 

custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 

addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 

 gases estèrils, 

 cotó hidròfil, 

 benes, 

 esparadrap, 

 apòsits adhesius, 
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 estisores, 

 pinces, 

 guants d’un sol ús. 

 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 

material utilitzat o caducat. 

 

7. ÀREES AUXILIARS 

 

7.1. CENTRALS I PLANTES 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles 

als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una 

amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 

4 m. 

 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 

explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona 

en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m 

sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. 

Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, 

es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 

 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada 

en previsió de bolcades. 

 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció 

de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de 

barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida 

mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 

 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 

fabricant o importador. 
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7.2. ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS 

 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-

màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips 

inactius que puguin ésser causa d’accident. 

 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 

mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 

adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 

singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, 

tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

 

 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 

directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 

enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 

construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 

tant en la fase d’estudi com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

 

En el projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on 

portarà els seus residus de construcció. 

 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 

comporti. 

 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 

prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 

independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
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9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 

Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 

materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals 

als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 

correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 

perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 

totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats.  

 

Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors 

límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 

químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. 

El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 

h/setmana. 

 

 

9.1. MANIPULACIÓ 

 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 

d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 

les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 

treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

 Amiant. 

 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

 Sílice. 

 Vinil. 

 Urea formol. 

 Ciment. 

 Soroll. 

 Radiacions. 

 Productes tixotròpics (bentonita) 

 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

 Gasos liquats del petroli. 

 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
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 Animals. 

 Entorn de drogodependència habitual. 

 

 

9.2. DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT 

 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 

mínim amb el text en idioma espanyol. 

 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic 

de les substàncies presents. 

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 

seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 

substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 

Contractista, partint de les següents premisses: 

 

 

 COMBURENTS, EXTREMADAMENT INFLAMABLES I FÀCILMENT INFLAMABLES 

 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 

comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 



Projecte de reurbanització dels carrers Canonge i Font,  

al Terme Municipal d'Alella          ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, Memòria 

22 

 

 

 TÒXICS, MOLT TÒXICS, NOCIUS, CARCINÒGENS, MUTAGÈNICS, TÒXICS PER A 

LA REPRODUCCIÓ 

 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 

l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

 

 CORROSIUS, IRRITANTS, SENSIBILITZANTS 

 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 

màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell 

i les mucoses de les vies respiratòries. 

 

 

 

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 

 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 

que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el del projecte i l’àmbit dels treballs en les 

seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i 

guals. 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 

L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 

interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 
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de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja 

sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I 

SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 

segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

 

 

10.1. SERVEIS AFECTATS 

No es preveu l’afectació de cap servei, amb tot, s’ha demanat la localització d’aquests a les 

diferents companyies de la zona. 

Els Plànols i d’altra documentació que el projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 

serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures 

d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud 

i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a 

la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de 

situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 

conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments 

es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

 

 

10.2. SERVITUDS 

El present projecte no contempla zones de servitud ja que es desenvolupa en terreny públic. 

 

En la documentació del projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 

l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de 

desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 

plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 

podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als 

serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els 

esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 

disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 

d’abonament independent. 
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10.3. CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES 

Alella té un clima mediterrani determinat pels estius càlids i secs, amb xàfecs ocasionals i hiverns 

suaus. La primavera i tardor són les estaciones més plujoses. Les gelades hivernals són gairebé 

inexistents, sobretot en les zones més pròximes al mar. La Serra litoral, paral·lela al mar, juga un 

paper importantíssim en les condicions mediambientals de les seves vinyes. Aquesta serra actua 

com una pantalla, té 500 metres d’alçada, condensant els vents de llevant permetent un grau 

higromàtic força constant i elevat en el temps (una mitjana anual més o menys del 72%) que pot 

ajudar a restituir el precari equilibri hídric de les plantes provocat pel “sauló”. També evita 

l’arribada dels vents del NE freqüents durant l’hivern en la vesant marítima de la D.O. La 

pluviometria d’Alella es troba en l’extrem menys plujós del Maresme, uns 546 mm anuals. 

 

10.4. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 

 

Les característiques del terreny queden clarament definides en la cartografia utilitzada per a 

l’execució dels plànols del projecte.  

 

 

10.5. CARACTERÍSTIQUES DE L'ENTORN 

 

L’obra es troba dins d’una àrea urbana, amb vials de trànsit tant d’anada com de tornada, sense 

pendents massa pronunciats ni presència de mitgeres  

 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 

TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 

(ENCOFRATS/ARMADURES/ FORMIGONAMENT/ ANCORATGES I 



Projecte de reurbanització dels carrers Canonge i Font,  

al Terme Municipal d'Alella          ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, Memòria 

25 

 

TENSAT) 

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULÓ, 

BITUMINOSOS I REGS ) 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 

l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 

de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 

1627/1997 de 24 d’octubre). 

 

12.1. PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ 

Tots aquests aspectes queden definits en la memòria del present projecte. 

 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 

desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

 

 

12.2. ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

L’execució dels treballs serà el següent: 

 Replanteig 

 Obertura i tancament de rases i canalitzacions 

 Reposició de paviments 

 Daus d’ancoratge a columnes 

 Condicions elèctriques i terres 

 Muntatge de columnes i llums 

 Quadre elèctric i escomesa 

 Desmuntatge de llums existents 

 Acabats 

 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 

partir dels suposats teòrics en fase d’estudi, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de 

l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 



Projecte de reurbanització dels carrers Canonge i Font,  

al Terme Municipal d'Alella          ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, Memòria 

26 

 

empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de 

seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la 

successió, la persona o els mitjans a emprar. 

 

12.3. DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ 

 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 

l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 

LLISTA D’ACTIVITATS Relació d’unitats d’obra. 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA Prelació temporal de realització material d’unes 

unitats respecte a altres. 

DURADA DE LES ACTIVITATS Mitjançant la fixació de terminis temporals per a 

l’execució de cadascuna de les unitats d’obra. 

 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase d’estudi, un programa general orientatiu, en 

el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un 

cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un 

cronograma de desenvolupament. 

  

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 

respecte, al procés constructiu inicialment previst en el projecte i en el present Estudi de Seguretat 

i Salut. 

 

 

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 

objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre 

d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els 

“Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) 

“Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i 

Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes 

Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 

Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
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14. MEDI AMBIENT LABORAL 

 

14.1. AGENTS ATMOSFÈRICS 

 

No es preveuen agents atmosfèrics que afectin a l’obra. 

 

 

14.2. IL·LUMINACIÓ 

 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 

tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 

d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos 

i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades 

o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 

treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 

construcció, seran els següents: 

 

25-50 lux En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - 

habitual. 

100 lux Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la 

manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat 

de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i 

calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. 

Baixes exigències visuals. 

200 lux Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, 

en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 

tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 
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300 lux Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en 

bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com 

treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en 

general. Altes exigències visuals. 

1000 lux En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de 

constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, 

treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 

Exigències visuals molt altes. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  

14.3. SOROLL 

 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 

quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

 

Compressor 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) 94 dB 

Esmeriladora de peu 60-75 dB 

Camions i dumpers 80 dB 

Excavadora 95 dB 

Grua autoportant 90 dB 

Martell perforador 110 dB 

Mototrailla 105 dB 

Tractor d’orugues 100 dB 
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Pala carregadora d’orugues 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta 105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 

contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

 

 

14.4. POLS 

 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 

 Rinitis 

 Asma bronquial 

 Bronquitis destructiva 

 Bronquitis crònica 

 Efisemes pulmonars 

 Neumoconiosis 

 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 

temps d’exposició. 
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En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 

presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 

que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser 

realitzat per empreses especialitzades. 

 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 

durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el 

que ve donat per la fórmula: 

 

                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 

que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 

grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense 

haver-se fixat en els pulmons. 

 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 

 Escombrat i neteja de locals 

 Manutenció de runes 

 Demolicions 

 Treballs de perforació 

 Manipulació de ciment 

 Raig de sorra 

 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

 Esmerilat de materials 

 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

 Plantes de matxuqueix i classificació 

 Moviments de terres 

 Circulació de vehicles 

 Polit de paraments 

 Plantes asfàltiques 
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A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 

pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o injecció 

d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials ceràmics o lítics Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 

soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 

asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

 

14.5. ORDRE I NETEJA 

 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 

bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

 

 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
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4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 

suport provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de 

l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 

aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

 

 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 

tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma 

de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 

primer i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 

 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi 

en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 

embuatada en empenya i turmells. 

 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 

pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 

tipus de material. 
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 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la 

part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 

potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui 

la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 

Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 

 Automatització i mecanització dels processos. 

 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 

 Reducció o redisseny de la càrrega. 

 Actuació sobre l‘organització del treball. 

 Millora de l’entorn de treball. 

 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

 Ús correcte dels equips de protecció individual. 

 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 

 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 

l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, 

estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 

catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
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4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments 

intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 

contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 

això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 

franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 

manipular. 

 

 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 

necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 

a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 

c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a 

col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen 

aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
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11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 

uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui 

conegut o convingut per l’equip. 

 

 

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 

Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 

positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 

màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els 

riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra 

i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o 

reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 

distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell 

prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 

continuació: 

 

Codi UA Descripció 

HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 

d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en el projecte, per a protecció de caigudes a diferent 

nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 

porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 

mànigues, broques i brides normalitzades 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat 

integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada 

d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i 

transversal 
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HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre 

de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament 

d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 

UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb 

sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de 

caigudes, amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 

de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 

reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de 

gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 

de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 

reglamentàries 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida 

d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 

hidràulics o roscats 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 

HX11X042 u Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre dorments 

de fusta 

HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
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HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 

integrat 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 

HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb 

trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat 

integrat 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a 

terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors 

de protecció 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 

cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de 

forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 

HX11X064 u Cinturó portaeines 

HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 

HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 
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HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 

HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 

desmuntatge inclòs 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 

desmuntatge inclòs 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 

cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

 

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 

Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma 

provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a 

apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de 

control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 

màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 

conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes 

protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim 

aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 

instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 

Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants 

i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
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d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 

 

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 

Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 

individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de 

la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 

resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 

per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

 

 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 

personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 

seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin 

en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 

normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 

del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 

d’Execució. 

 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 

manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 

raonablement, la seva carència. 

 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 

caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 

l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 

 

19. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 



Projecte de reurbanització dels carrers Canonge i Font,  

al Terme Municipal d'Alella          ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, Memòria 

40 

 

construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 

recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 

e) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 

procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 

successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels 

mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, 

durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 

1627/97. 

f) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 

perillosos o amb riscos especials. 

g) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 

detectades. 

 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 

successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 

presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 

definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, 

o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
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seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs 

preventiu: 

  

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ ANCORATGES I TENSAT) 

INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

 

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda 

de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En 

el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 

d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la 

Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant 

l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 

immediació d’aquest tràfic. 

 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 

seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 

segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia 

obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a 

realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, 

ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 

sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 

preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 

prohibicions o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 
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que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 

hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 

R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 

tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 

conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 

adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 

de les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 

Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 

que no s’hagin pogut eliminar. 

 

 

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

Les condicions d’accés i les afectacions de la via pública particulars de l’obra queden reflectits en 

els plànols. 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 

per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 

protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 

l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, 
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es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al 

municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 

que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 

claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats 

a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 

senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 

circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 

l’Autoritat que correspongui. 

 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell 

de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 

treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 

corresponent. 

 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 

de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 

protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

21.1. NORMES DE POLICIA 

 

 CONTROL D’ACCESSOS 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 

accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 

prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de 

vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de 

manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, 

el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de 

l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades 

les zones que puguin presentar riscos 

 

 COORDINACIÓ D’INTERFERÈNCIES I SEGURETAT A PEU D’OBRA 
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El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 

emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 

l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a 

l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

 

 

21.2. ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

 

 OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 

L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 

interrelacionats amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 

vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 

façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 

d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 

col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 

mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta 

baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció 

d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta 

centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) 

d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de 

delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

 

 SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 

situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
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 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 

per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de 

la calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) 

per a pas de vianants a la vorera. 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 

 SITUACIÓ DE GRUES- TORRE I MUNTACÀRREGUES 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 CANVIS DE LA ZONA OCUPADA 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 

modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 

tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

 

 

21.3. TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 

 TANQUES 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, 

tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o 

d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 

 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva 

homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en 

totes les obres que facin. 

 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a 

proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 

momentànies de trànsit o similars. 

 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla 

electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de 

color taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones 

de risc. 
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Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot el 

seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, 

publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 

 

 ACCÉS A L’OBRA 

 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al 

personal de l’obra. 

 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 

 

 

21.4. OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 

 ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES I MAQUINÀRIA. 

 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions 

d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 

 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles 

ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de 

l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per 

acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat 

a aquest fi fora de l’obra. 

 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la 

programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport 

interior de l’obra. 

 

 

 CÀRREGA I DESCÀRREGA 

 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
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això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 

desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 

prendran les següents mesures: 

 

 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense 

envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que 

correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 

delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 

formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 

descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 

metàl·liques es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 

sobre la calçada. 

 

 DESCÀRREGA, APILAMENT I EVACUACIÓ DE TERRES I RUNA 

 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant 

la força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 

mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, 

que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar 

pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es 

col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 

públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís 

especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en 

contenidors homologats. 

 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 

terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 

evacuació immediata. 

 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 

tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més 

proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i 
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quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 

 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 

contenidor. 

 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la 

caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció 

de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix 

es farà en els transports dels contenidors. 

 

 

 PROTECCIONS PER A EVITAR LA CAIGUDA D’OBJECTES A LA VIA PÚBLICA 

 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 

per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, 

tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de 

l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 

construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i 

elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, 

fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís 

que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, 

amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc 

de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb 

sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 

mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
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El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, 

en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 

 

 

21.5. NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 

 NETEJA 

 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 

especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols 

o deixalles. 

 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 

sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 

una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els 

camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 

 SOROLLS. HORARI DE TREBALL 

 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 

que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 

específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 

produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 

alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 

 POLS 

 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
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Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  

21.6. RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC 

 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 

prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 

diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 

comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

 

 

21.7. CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 

 SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ 

 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 

circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 

 DIMENSIONS MÍNIMES D’ITINERARIS I PASSOS PER A VIANANTS 

 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a 

un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 

 

 ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
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Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos 

costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, 

d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de 

vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà 

els quinze centímetres (0,15 m). 

 

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. 

Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze 

centímetres (015 m). 

 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran 

xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense 

ressalts. 

 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció 

del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

 

 ENLLUMENAT I ABALISAMENT LLUMINÓS 

 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 

enllumenat públic. 

 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 

horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 

(intensitat mínima 20 lux). 

 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 

elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 

cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 

 ABALISAMENT I DEFENSA 

 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 

tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
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d’abalisament i defensa:  

h) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 

l’obra. 

i) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

passos provisionals per a vianants. 

j) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 

diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

k) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 

salvar l’obstacle de les obres. 

l) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per 

a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 

ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 

pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 

l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 

per l’existència de desnivells, etc..,). 

 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

 

 

 PAVIMENTS PROVISIONALS 

 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si 

és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 

part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

 

 ACCESSIBILITAT DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA 

 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 

135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran 

les següents condicions mínimes: 

 

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 

cercle d’1,5 m de diàmetre. 
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 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 

pendent màxim del 12%. 

 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant 

un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

 

 MANTENIMENT 

 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 

desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 

desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 

vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 RETIRADA DE SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 

l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

 

 

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 

22.1. RISCOS DE DANYS A TERCERS 

 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 

objectes annexos que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 

 Atropellaments. 
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 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

 Caiguda d'objectes. 

 

 

22.2. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 

transiten pels voltants de l'obra: 

 

16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 

separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 

s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i 

lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà 

instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 

maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants 

i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 

metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que 

avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència 

de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 

patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 

  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 

 Inundació. 

 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 

de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 
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2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 

 

 

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 

salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

  

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS- RISC- AVALUACIÓ- MESURES 

 

G01 ENDERROCS 

G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

RNDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, 

PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA FONDARIA 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 

 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS 

ACCESSOS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 

TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL 

PER RADIAL 

 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 

 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 

 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 

 Situació:   

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 

 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 

un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 

/12 /14 /20 

/25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 

352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola 

antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-

EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-

EN ISO 20347 

14 



Projecte de reurbanització dels carrers Canonge i Font,  

al Terme Municipal d'Alella          ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, Memòria 

57 

 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 

l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /12 /25 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat 

integrat amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i 

antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 

normalitzades 

20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 

protecció integrat 

4 /9 /12 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 

d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 

metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 

reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 

de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 

d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 

metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 

reglamentàries 

1 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 

250 lux 

1 /2 /6 /9 /12 

/14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 

càrrega de caixa de camió 

4 /17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa 

tensió 

20 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
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HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 

alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca 

de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 

alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca 

de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi U

A 

Descripció Riscos 

HBBAA00

5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 

sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 

transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 

vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 

per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /12 /13 

/14 /17 /20 

/25 /26 /27 

HBBAC0

05 

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció 

d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 

vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 

cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs 

20 

HBC1908

1 

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 

/12 /26 

HBC1KJ0

0 

m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i 

amb el desmuntatge inclòs 

2 

HM31161

J 

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 

incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el 

desmuntatge inclòs 

20 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 1 
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les proteccions 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 

manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de 20 
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soldadura i tall amb serra radial 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

  

 

G02 MOVIMENTS DE TERRES 

G02.G0

1 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 

TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS 

ESTABLES 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 

 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 

ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 

ENSORRAMENT 

2 2 3 

 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O 

VEHICLES 

1 3 3 
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 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE 

PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

SOTERRADES 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE 

PAS 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 

 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi U

A 

Descripció Riscos 

H141111

1 

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 

812 

1 /2 /3 /6 

/10 /12 /14 

/16 /25 

H142111

0 

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 

universal, amb visor transparent i tractament contra 

l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 

168 

10 

H143110 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE- 26 
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1 EN 352-2 i UNE-EN 458 

H146111

0 

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola 

antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 

UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 

20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H148580

0 

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 

l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

25 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 

Codi U

A 

Descripció Riscos 

HX11X01

3 

u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 

protecció integrat 

12 

HX11X05

0 

u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim 

de 250 lux 

1 /2 /12 /14 

/25 

HX11X05

8 

u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X05

9 

m

2 

Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 

càrrega de caixa de camió 

17 

HX11X07

6 

u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X07

7 

u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X07

9 

u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 

HX11X08

0 

u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X08

2 

u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 

alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 

tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

1 /25 

HX11X08

3 

u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 

alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 

tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

1 /25 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi U

A 

Descripció Riscos 

HBBAA00

5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 

sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 

transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 

vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 

per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 

/10 /12 /16 

/17 /25 /26 

/27 

HBC1908

1 

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 

desmuntatge inclòs 

25 

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 /10 /12 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 

13 
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

  

G02.G0

3 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS 

AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 

 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 

ENSORRAMENT 

2 3 4 

 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O 

VEHICLES 

1 3 3 

 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE 

TERRES 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

SOTERRADES 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi U

A 

Descripció Riscos 

H141111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 1 /2 /3 /6 /9 
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1 amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 

812 

/12 /14 /16 

/25 

H143110

1 

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-

EN 352-2 i UNE-EN 458 

26 

H148580

0 

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 

l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

3 /9 /25 

 

 

 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 

Codi U

A 

Descripció Riscos 

HX11X01

3 

u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 

protecció integrat 

9 /12 

HX11X02

2 

u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 

2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de 

platines metàl·liques i rampes articulades, baranes 

metàl·liques reglamentàries 

1 

HX11X03

5 

u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil 

de poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de 

l'exterior de la rasa 

3 

HX11X03

6 

u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i 

estampidors interiors hidràulics o roscats 

3 

HX11X04

5 

u Estrebat de pou circular amb tensor 1 /3 

HX11X04

6 

u Estrebat de pou rectangular amb tensor 1 /3 

HX11X04

7 

u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X05

0 

u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim 

de 250 lux 

1 /2 /6 /12 

/14 /25 

HX11X05 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
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8 

HX11X05

9 

m

2 

Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 

càrrega de caixa de camió 

17 

HX11X06

0 

m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 

HX11X07

6 

u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X07

7 

u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X07

9 

u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 

HX11X08

0 

u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X08

2 

u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 

alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 

tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X08

3 

u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 

alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 

tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11XG1

1 

u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 1 

HX11XG1

3 

u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de 

distribució, amb 3 perches telescópiques per a conductors 

de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de 

coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi U

A 

Descripció Riscos 

HBBAA00

5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 

sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 

transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 

vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 

per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 

/12 /17 /25 

/26 /27 

HBC1908 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 9 /12 /25 
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1 desmuntatge inclòs 

 

 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de 

l'estructura 

3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
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I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

  

G02.G0

4 

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE 

L'OBRA O NO) AMB MITJANS MECÀNICS 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 

 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 

APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 

ENSORRAMENT 

1 2 2 

 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 

TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O 

VEHICLES 

1 3 3 

 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS 

HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 

 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi U

A 

Descripció Riscos 

H141111

1 

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 

812 

1 /2 /3 /4 /6 

/12 /14 /25 

H143110

1 

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-

EN 352-2 i UNE-EN 458 

26 

H148580

0 

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 

l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

25 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 

Codi U

A 

Descripció Riscos 

HX11X01

3 

u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 

protecció integrat 

4 /12 

HX11X04

7 

u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X05

0 

u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim 

de 250 lux 

1 /2 /6 /12 

/14 /25 

HX11X05

8 

u Senyal acústica de marxa enrera 4 /12 /25 

HX11X05

9 

m

2 

Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 

càrrega de caixa de camió 

4 

HX11X07

6 

u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X07

7 

u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X08

0 

u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X08

2 

u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 

alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 

tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X08

3 

u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 

alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 

tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi U

A 

Descripció Riscos 

HBBAA00

5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 

sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 

transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 

vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 

1 /2 /3 /4 /6 

/12 /25 /26 

/27 
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per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

HBC1908

1 

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 

desmuntatge inclòs 

3 /4 /12 /25 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 

4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
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I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

  

G02.G0

5 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS 

DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O 

A ABOCADOR 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 

TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 

MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 

 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O 

VEHICLES 

2 3 4 

 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I 

ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
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 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 

 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE 

TERRES 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi U

A 

Descripció Riscos 

H141111

1 

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 

812 

2 /4 /11 /12 

/14 /25 

H143110

1 

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-

EN 352-2 i UNE-EN 458 

26 

H148580

0 

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 

l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

25 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 

Codi U

A 

Descripció Riscos 

HX11X01

3 

u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 

protecció integrat 

4 /11 /12 

HX11X05

0 

u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim 

de 250 lux 

2 /12 /14 

/25 

HX11X05

8 

u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X05

9 

m

2 

Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 

càrrega de caixa de camió 

4 

HX11X07

6 

u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X07

7 

u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X08

0 

u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X08

2 

u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 

alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 

tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X08 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 25 
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3 alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 

tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi U

A 

Descripció Riscos 

HBBAA00

5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 

sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 

transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 

vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 

per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 

/25 /26 /27 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 

2 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 

11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

 

G04 ESTRUCTURES 

G04.G0

2 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB 

CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT METÀL.LIC O DE FUSTA 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 

FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 

ENSORRAMENT 

1 3 3 

 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 

TRANSPORTATS 

2 3 4 

 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE  
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CAIGUDA D'EINES MANUALS 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 

 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, 

ARMADURA 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, 

CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi U

A 

Descripció Riscos 
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H141111

1 

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 

812 

1 /2 /3 /4 /6 

/9 /11 /16 

/18 /25 

H142111

0 

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 

universal, amb visor transparent i tractament contra 

l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 

168 

10 /14 /18 

H145571

0 

u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a 

ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de 

cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-

EN 388 i UNE-EN 420 

9 /11 

H146111

0 

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola 

antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 

UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 

20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H148222

2 

u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-

35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, 

homologada segons UNE-EN 340 

14 

H148580

0 

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 

l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

25 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 

Codi U

A 

Descripció Riscos 

HX11X00

2 

u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris 

1 

HX11X00

3 

u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de 

caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 

cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X00

4 

u Barana definitiva, prevista en el projecte, per a protecció de 

caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o 

d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X00

5 

u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes 

de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat 

integrat 

1 
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HX11X01

2 

u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema 

de seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, 

superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, 

ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 

HX11X01

4 

u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X01

6 

u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X01

9 

m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 

sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 

normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X02

0 

m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de 

sostre reticular, amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa 

de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 

1 

HX11X02

1 

u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 

2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de 

platines metàl·liques i rampes articulades, baranes 

metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, 

sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X03

4 

u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11 

HX11X03

7 

u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 

HX11X04

2 

u Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat 

col·locats sobre dorments de fusta 

3 

HX11X04

3 

u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 

HX11X04

8 

u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica 

de l'obra amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X04

9 

u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 

16 

HX11X05

0 

u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim 

de 250 lux 

1 /2 /6 /9 

/14 /25 

HX11X05

3 

u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material 

en façanes amb trapa practicable per al pas del cable de la 

1 /4 
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grua amb sistema de seguretat integrat 

HX11X05

4 

u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i 

elèctrode connectat a terra en rails de grua torre, masses 

metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X05

5 

u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 

d'intensitat nominal 

16 

HX11X05

7 

m

2 

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada 

a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó 

per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de 

D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X05

8 

u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X05

9 

m

2 

Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 

càrrega de caixa de camió 

10 

HX11X06

0 

m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 

HX11X06

1 

u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig 

del formigó 

9 

HX11X06

4 

u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X06

5 

u Torreta per al formigonat de pilars 1 

HX11X07

0 

u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel 

per a una càrrega màxima de 1200 kg 

4 

HX11X07

5 

u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa 

tensió 

16 

HX11X07

6 

u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X07

8 

u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 

HX11X08

0 

u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X08

2 

u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 

alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 

tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X08 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 25 
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3 alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 

tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X08

8 

m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, 

amb boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i 

amb el desmuntatge inclòs 

10 

HX11X08

9 

u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 

desmuntatge inclòs 

16 

HX11XG1

3 

u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de 

distribució, amb 3 perches telescópiques per a conductors 

de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de 

coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi U

A 

Descripció Riscos 

HBBAA00

5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 

sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 

transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 

vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 

per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /13 

/14 /16 /18 

/25 

HBC1908

1 

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 

/9 /25 

HBC1KJ0

0 

m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i 

amb el desmuntatge inclòs 

2 /25 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase d’estudi 1 
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I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al 

manteniment correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la 

que doni accés 

1 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 9 /10 /11 

/13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 

11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 

 

 

G08 PAVIMENTS 

G08.G0

1 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 

BITUMINOSOS I REGS ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 

 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 

TRANSPORTATS 

1 2 2 

 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS,  
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QUITRANS... 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 

 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, 

QUITRANS... 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 

 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O 

VEHICLES 

1 3 3 

 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE 

LES VORES  DEL TALÚS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 

 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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Codi U

A 

Descripció Riscos 

H141111

1 

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 

812 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 

/15 /16 /25 

H142111

0 

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 

universal, amb visor transparent i tractament contra 

l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 

168 

14 

H146111

0 

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola 

antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 

UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 

20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H148580

0 

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 

l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

12 /25 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi U

A 

Descripció Riscos 

HX11X00

3 

u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de 

caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 

cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X00

4 

u Barana definitiva, prevista en el projecte, per a protecció de 

caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o 

d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X01

2 

u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema 

de seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, 

superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, 

ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 /10 

HX11X01

3 

u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 

protecció integrat 

12 

HX11X01

4 

u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X01

6 

u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
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HX11X01

7 

u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat 

integrat amb balustre de seguretat de reserva d'ancoratge 

de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció 

individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X02

1 

u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 

2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de 

platines metàl·liques i rampes articulades, baranes 

metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, 

sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X02

5 

u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 

HX11X03

1 

u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 

HX11X03

9 

u Carretó manual porta palets 13 

HX11X04

8 

u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica 

de l'obra amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X04

9 

u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 

16 

HX11X05

0 

u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim 

de 250 lux 

2 /6 /9 /14 

/25 

HX11X05

3 

u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material 

en façanes amb trapa practicable per al pas del cable de la 

grua amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X05

4 

u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i 

elèctrode connectat a terra en rails de grua torre, masses 

metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

 

16 

HX11X05

5 

u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 

d'intensitat nominal 

16 

HX11X05

7 

m

2 

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada 

a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó 

per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de 

D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X05

8 

u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
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HX11X05

9 

m

2 

Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 

càrrega de caixa de camió 

4 /10 

HX11X06

1 

u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig 

del formigó 

9 

HX11X07

5 

u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa 

tensió 

16 

HX11X07

6 

u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X07

8 

u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 

HX11X08

0 

u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X08

2 

u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 

alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 

tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X08

3 

u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 

alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 

tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X08

8 

m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, 

amb boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i 

amb el desmuntatge inclòs 

6 /10 /17 

HX11X08

9 

u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 

desmuntatge inclòs 

 

 

16 

HX11XG1

3 

u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de 

distribució, amb 3 perches telescópiques per a conductors 

de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de 

coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi U

A 

Descripció Riscos 

HBBAA00 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 

sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 
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5 transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 

vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 

per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/13 /14 /15 

/16 /17 /27 

HBC1908

1 

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 

/11 /15 

HBC1KJ0

0 

m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i 

amb el desmuntatge inclòs 

15 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 

4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 

solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 



Projecte de reurbanització dels carrers Canonge i Font,  

al Terme Municipal d'Alella          ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, Memòria 

90 

 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

G08.G0

2 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 

TRANSPORTATS 

2 1 2 

 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
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 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 

 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 

 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O 

VEHICLES 

1 2 2 

 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A 

TALUSSOS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 

 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 

DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 

TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, 

CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 

 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi U

A 

Descripció Riscos 

H141111

1 

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 

812 

2 /4 /6 /9 

/12 /14 /16 

/18 

H142111

0 

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 

universal, amb visor transparent i tractament contra 

l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 

168 

9 /10 

H143110

1 

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-

EN 352-2 i UNE-EN 458 

26 

H148334

4 

u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en 

servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, 

amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats 

segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 

/10 /12 /14 

/16 /18 /25 

H148580

0 

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 

l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /25 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 

Codi U

A 

Descripció Riscos 

HX11X01

3 

u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 

protecció integrat 

4 /12 

HX11X02

2 

u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 

2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de 

platines metàl·liques i rampes articulades, baranes 

metàl·liques reglamentàries 

2 

HX11X03

1 

u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
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HX11X03

7 

u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 17 /18 

HX11X04

1 

u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 

prefabricats 

4 

HX11X04

9 

u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 

16 

HX11X05

0 

u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim 

de 250 lux 

2 /6 /14 /25 

HX11X05

5 

u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 

d'intensitat nominal 

16 

HX11X05

8 

u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X05

9 

m

2 

Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 

càrrega de caixa de camió 

4 /10 

HX11X06

6 

u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X06

7 

u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X07

0 

u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel 

per a una càrrega màxima de 1200 kg 

4 

HX11X07

6 

u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X07

7 

u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X07

8 

u Luxímetre portàtil 14 

HX11X07

9 

u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 

HX11X08

0 

u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X08

9 

u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 

desmuntatge inclòs 

16 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi U

A 

Descripció Riscos 

HBBAA00

5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 

sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 

transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 

vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 

per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 

/10 /12 /13 

/14 /16 /17 

/18 /25 /26 

HBC1908

1 

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 

desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /10 

/16 /17 /25 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 

4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 

4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 

solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 

manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
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I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
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G10 INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

G10.G0

2 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, 

DRENATGES I DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 

ENSORRAMENT 

2 3 4 

 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 

TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
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EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE 

COL·LOCACIÓ 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, 

CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 

 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi U

A 

Descripció Riscos 

H141111

1 

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 

812 

1 /2 /3 /4 

/10 /11 /14 

/15 /24 /25 

H142111

0 

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 

universal, amb visor transparent i tractament contra 

l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 

168 

10 /14 /18 

H143110

1 

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-

EN 352-2 i UNE-EN 458 

14 

H146111

0 

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola 

antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 

UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 

20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H148222

2 

u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-

35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, 

homologada segons UNE-EN 340 

14 

H148334

4 

u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en 

servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, 

1 /2 /3 /4 /6 

/10 /11 /14 
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amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats 

segons UNE-EN 340 

/15 /18 /24 

/25 

H148580

0 

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 

l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

11 /25 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 

Codi U

A 

Descripció Riscos 

HX11X01

6 

u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X02

2 

u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 

2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de 

platines metàl·liques i rampes articulades, baranes 

metàl·liques reglamentàries 

1 

HX11X02

8 

u Grua mòbil d'accionament manual 13 

HX11X03

5 

u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil 

de poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de 

l'exterior de la rasa 

3 

HX11X03

6 

u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i 

estampidors interiors hidràulics o roscats 

3 

HX11X03

9 

u Carretó manual porta palets 

 

 

13 

HX11X04

1 

u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 

prefabricats 

11 

HX11X04

5 

u Estrebat de pou circular amb tensor 3 

HX11X04

6 

u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 

HX11X04

7 

u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X05 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim 1 /2 /4 /6 
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0 de 250 lux /14 

HX11X05

9 

m

2 

Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 

càrrega de caixa de camió 

3 /17 

HX11X06

0 

m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 

HX11X06

3 

u Encenedor de gúspira amb mànec 15 

HX11X06

6 

u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 

HX11X06

7 

u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 

HX11X06

8 

u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 

HX11X07

6 

u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X07

8 

u Luxímetre portàtil 2 /4 /6 

HX11X08

0 

u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X08

2 

u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 

alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 

tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

 

25 

HX11X08

3 

u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 

alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 

tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi U

A 

Descripció Riscos 

HBBAA00

5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 

sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 

transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 

vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 

per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 

/10 /11 /13 

/14 /15 /17 

/18 /24 /25 

HBC1908

1 

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 /25 

HBC1KJ0

0 

m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i 

amb el desmuntatge inclòs 

1 /25 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 4 
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suspeses 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 

4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 

solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 

/18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 

11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 

I0000071 Revisió de la posta a terra 15 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
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I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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PLEC 

 

 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

 

1.1. OBJECTE 

 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 

que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 

Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a 

emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 

Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort 

dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de 

manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 

d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 

derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

 

 Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel 

Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 

adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 

l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 

d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 

Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel 

‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 

companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
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1.2. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, 

l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del projecte, havent de ser coherent amb el contingut 

del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de 

l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que 

puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 

riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 

mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i 

valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com 

les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació 

de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició 

i comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 

especificacions tècniques necessàries.  

 

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 

definits o projectats. 

 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 

l'Estudi de Seguretat i Salut. 
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1.3. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 

 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del projecte, havent de ser cadascun dels documents que 

l'integren, coherents amb el contingut del projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter 

pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 

realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que 

materialitzar. 

 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 

documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 

acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts 

per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els 

Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 

l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 

dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 

d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 

podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 

Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 

apareguin a algun document contractual. 

 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 

suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 

l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 



Projecte de reurbanització dels carrers Canonge i Font,  

al Terme Municipal d'Alella     ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, Plec de Condicions 

 

6 

 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 

d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 

projecte té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 

qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 

com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de 

Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 

aquestes tinguin preu al Contracte. 

 

 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 

obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 

31/1995) : 

 

 Evitar els riscos. 

 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

 Combatre els riscos en el seu origen. 

 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels 

llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 

l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 

ambientals al treball. 

 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
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2.1. PROMOTOR 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 

física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i 

financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva 

posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 

 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 

projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

 

 Designar en fase del projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 

Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per 

l'elaboració del projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos 

les modificacions pertinents. 

 

 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 

totes les fases d'elaboració de projecte i de preparació de l'obra. 

 

 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la 

Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 

 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 

Promotor de les seves responsabilitats. 

 

 Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 

llicències i autoritzacions administratives. 

 

 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 

compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé 

proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
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2.2. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 

qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb 

titulació acadèmica en Construcció. 

 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi 

i elaboració del projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del projecte: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’estudi, és designat pel Promotor quan en 

l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 

segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del projecte, el 

Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i 

Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  

finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 

successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 

treball. 

18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 

integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte. 
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Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi 

bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes 

condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 

 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 

aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 

autònoms. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el 

R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995) : 

 

 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 

successivament. 

 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o 

fases de treball.  

 

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 

Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o 

activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

 

 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que 

pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
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 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 

dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

 La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat 

que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no 

calgui la designació de Coordinador. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 

treball. 

 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 

persones autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, 

del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat 

Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de 

l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la 

gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  

la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 

Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

 

 

2.3. PROJECTISTA 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 

normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte. 

Podran redactar memòries parcials del projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 

forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 

Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el projecte es desenvolupa o completa mitjançant memòries parcials o d’altres documents 

tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 

d’estudi per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions 

constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de 

treball durant l'execució de les obres.  

 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

 

 

2.4. DIRECTOR D'OBRA 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 

mediambientals, de conformitat amb el projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres 

autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi 

proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, 

assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 

executada i de la seva qualitat. 

 

Podran dirigir les obres del projecte parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, 

contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel 

Promotor. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 

 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 

desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la 

correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 

Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el projecte i l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 

 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres 

i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del projecte i dels Medis 

Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 

conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 

puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 

disposicions normatives contemplades a la redacció del projecte i del seu Estudi de Seguretat i 

Salut. 
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 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 

amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut del contractista. 

 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 

visats que siguin preceptius. 

 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 

Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 

compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 

Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 

perceptius. 

 

 

2.5. CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I 

SUBCONTRACTISTES 

 

Definició de Contractista: 

 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment 

davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 

humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 

projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Definició de Subcontractista: 

 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 

empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb 

subjecció al contracte, a el projecte  i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la 

seva execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 

18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al projecte, directrius de 

l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 

Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 

condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el 

Pla de Seguretat i Salut i exigides en el projecte. 
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19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 

econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor 

(i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

 

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 

Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la 

capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 

requereixi. 

22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 

dins dels límits establerts en el Contracte. 

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat 

i Salut del projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents 

a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a 

l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 

l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i 

Salut (PSS). 

 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 

compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 

previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el 

R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 

totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 

de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de 

les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 

obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin 

contractat. 

 

 A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 

conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de 
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l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 

prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

 Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de 

riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà 

als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 

d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

 El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 

concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 

l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 

INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets 

servir a l'obra. 

 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 

Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director 

Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a 

altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El 

Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament 

la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució 

de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 

Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de 

conformitat a la normativa legal vigent. 

 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i 

Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi 

com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 

formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció 

personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en 

especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de 

permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels 

esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de 

treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de 

materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells 

d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i 

canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter 

general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que 

pugui afectar a aquest centre de treball. 
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 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 

cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de 

ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la 

realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada 

a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 

Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol 

altre requisit formal. 

 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 

reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 

característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur 

ignorància d'aquestes circumstàncies. 

 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  

cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 

responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per 

omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així 

com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 

compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 

En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 

Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, 

Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 

representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, 

tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la 

situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 

desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 

Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 

l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 

intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de 

zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 

l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 

personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 

sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 

operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en 
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altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent 

a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per 

l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat 

d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista 

segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel 

òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut 

Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de 

treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 

troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 

haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes 

de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

  

2.6. TREBALLADORS AUTÒNOMS 

 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa 

una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 

contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar 

determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 

 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 

l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 

R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 

treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 

empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en 

particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 

de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 

equips de treball per part dels treballadors. 

 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, 

de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips 

de protecció individual per part dels treballadors. 
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 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi 

ha. 

 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 

Salut (PSS): 

 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a 

les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 

l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 

han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 

condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el 

risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

 

 

2.7. TREBALLADORS 

 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de 

forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un 

contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de 

desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, 

seguint les instruccions d’aquell. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 

 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

 El deure d'indicar els perills potencials. 

 Té responsabilitat dels actes personals. 

 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 

relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals. 

 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que 

duri la seva permanència a l’obra.  
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3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

 

3.1. INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE 

SEGURETAT I SALUT 

 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 

específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 

Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

 

 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

 Bases del Concurs. 

 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 

Coordinació de Seguretat i salut en fases d’estudi i/o d’Obra. 

 Plec de Condicions Generals del projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del projecte i de l’Estudi de Seguretat 

i Salut. 

 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu 

de Seguretat, redactats durant la redacció del projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel 

Coordinador de Seguretat. 

 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 

 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats 

com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 

relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 

consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 

interpretacions pertinents. 
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Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 

contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de 

consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la 

seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que 

hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del 

Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el 

Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de 

les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel 

seu compte. 

 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 

discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures 

de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual 

de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a 

terme l’esperit o la intenció posada en el projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran 

de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el projecte 

i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 

requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 

contractual que si s’hagués recollit en tots. 

 

 

3.2. VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 

Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 

interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut 

per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la 

declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del 

Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels 

continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador 

de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la 

consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, 

vinculants per les parts contractants. 

 

 

3.3. PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 
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D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de 

l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus 

medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat 

de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 

8 i 9) .   

 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 

establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar 

formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     

 

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents 

amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

 

- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 

- Clavegueram. 

- Aigua potable. 

- Gas. 

- Oleoductes. 

- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

- Accessos al recinte. 

- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 

- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

- Edificacions veïnes existents. 

- Servituds. 

 

 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 

previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

 

- Tancament del solar. 
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- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 

- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 

- Farmaciola: Equipament. 

- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 

- Àrids i materials ensitjats. 

- Armadures, barres, tubs i biguetes. 

- Materials paletitzats. 

- Fusta. 

- Materials ensacats. 

- Materials en caixes. 

- Materials en bidons. 

- Materials solts. 

- Runes i residus. 

- Ferralla. 

- Aigua. 

- Combustibles. 

- Substàncies tòxiques. 

- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 

- Estació de formigonat. 

- Sitja de morter. 

- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 

Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 

- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 

- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 

- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
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Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció 

Col·lectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 

façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 

façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i 

coberta.(*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 

l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 

l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 

l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 

d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 

travessers d’escales (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de 

patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 

perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 

- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat 

sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 

- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 

d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
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Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

 Escales provisionals. 

 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

 Abalisament i senyalització de zones de pas. 

 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 

 Ubicació de bastides penjades: projecte i replanteig dels pescants i les 

guindoles. 

 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en 

perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 

 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i 

manteniment posterior de l’obra executada (*). 

 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 

- Bastides especials. 

- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 

evacuació d’equips. 

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes 

no transitables. 

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 

Protecció Col·lectiva. 

- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, 

finestrals i patis. 

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

- Altres. 

 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en projecte. 

 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
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 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 

Altres. 

 

  

3.4. EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES'' 

 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 

facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent 

(O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 

permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, 

Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en 

el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 

considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a 

que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 

hores. 

  

3.5. CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ''CONVENI DE 

PREVENCIÓ I COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN 

MATÈRIA DE SEGURETAT 

 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 

representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a 

requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes 

les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 

facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 

designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

  

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present 

Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, 

constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap 

naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les 
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que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 

validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals 

i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 

Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 

responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 

Contractista. 

 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 

qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 

mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per 

les parts afectades. 

 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 

Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol 

altre recurs prescrit per la llei. 

 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 

contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, 

es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i 

adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional 

contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

 

 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 

existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 

d’aplicació. 

 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 

Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 

esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
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4.1. TEXTOS GENERALS 

 

 Convenis col·lectius. 

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la 

construcción. OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de 

diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  

octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 

1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 

1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 

22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 

1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 

28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 

(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 

(BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 

(BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 

de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de 

agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 

2003)”. 

 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 

1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  

2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de 

diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per 

“R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro 

de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e 

Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 

diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 

1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado 

en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 

noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 

2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 

sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 
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 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 

trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 

31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 

1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril 

(BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  

486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden 

TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 

noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 

de cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  

487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 

1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre 

de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  

1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 

13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 

1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre 

d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 

de gener de 1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 

empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 

noviembre de 1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de 

mayo de 2001)”. 

 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-

1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de 

mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
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prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 

productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 

de prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de 

enero de 2004).  

 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 

delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les 

comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès 

de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 

1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 

los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 

reacción y de resistencia frente al fuego”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas”. 

 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 

transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad 

en los túneles de carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 

204 de 25 de agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades 

de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el 

Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
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sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar 

sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

(Reglamento REACH)”. 

 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses 

sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del 

procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de 

febrer de 2009). 

 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 

relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el 

trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

 “Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 

de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 

promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 

(BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

 

 

4.2. CONDICIONS AMBIENTALS 

 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient 

laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 

24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE 

de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i 

“Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las 
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emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 

de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 

lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre 

de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i 

“Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al 

ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 

de marzo de 2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 

 

 

4.3. INCENDIS 

 

 Ordenances municipals. 

 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 

1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden 

de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 

desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 

de Febrer de 2003). 

 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción 

y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 

frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 
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4.4. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de 

noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb 

efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-

IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 

compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 

noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 

2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 

protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 

2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de 

junio de 2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 

subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre 

de 2001). 

 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE 

de 18 de septiembre de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 

por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja 

tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-

LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 

tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 

temporales de obras”. 

 

4.5. EQUIPS I MAQUINÀRIA 

 

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que 

deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de 
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sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de 

marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 

2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 

de mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 

1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 

de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE 

de 30 de septiembre de 1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos 

elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 

las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. 

Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 

de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y 

Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

(BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril 

de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio 

de 1997)”. 

 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 

(BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre 

de 2004)”. 

 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones 

de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 

(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 

octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología 

y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso 

(BOE de 25 septiembre de 1998)”. 
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 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos 

de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de 

aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en 

las máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 

homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 

trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 

la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de 

mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 

(BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 

1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 

de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de 

octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. 

“Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre 

de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin 

cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 

(BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de 

junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 

móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 

de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 

inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
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4.6. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per 

“OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i 

per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la 

“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo 

de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio 

de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 

7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y 

libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 

1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 

referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. 

Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos 

de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 

 

 

4.7. SENYALITZACIÓ 

 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 

1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

 

 

4.8. DIVERSOS 

 

 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas 

Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento 

General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per 

“Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 
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(BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los 

explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 

de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. 

Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 

2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 

de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos 

para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 

tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 

21 de noviembre de 2002)”. 

 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de 

octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura 

previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real 

Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 

29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su 

notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 

(BOE de 4 de enero de 2007)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 

Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

 Convenis col·lectius. 

 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 

sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

 

 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 

5.1. CRITERIS D'APLICACIÓ 

 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 

necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat 

i Salut, i per conseqüent, incorporat al projecte. 
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El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 

conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària 

d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar 

partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 

podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla 

de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 

disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A 

aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra 

com un capítol més del mateix. 

 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en 

el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de 

Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a 

les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels 

organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a 

Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

 

5.2. CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 

les partides del projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 

l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 

del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    

 

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 

d’obra.  

 

 

5.3. REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut 

del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any 

des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost 

de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de 
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contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, 

pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

 

 

5.4. PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 

Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la 

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i 

Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, 

les següents Penalitzacions: 

 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de 

l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, 

per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

 

 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

 

6.1. PREVISIONS DEL CONTRACTISTA  A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE 

SEGURETAT 

 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 

detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 

desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 

Analítiques i Operatives de Seguretat: 
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 TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DE SEGURETAT 

 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos 

i la recerca de les causes. 

 

Prèvies als accidents.- 

 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

 

Posteriors als accidents.- 

 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 

 TÈCNIQUES OPERATIVES DE SEGURETAT. 

 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 

corregir el Risc  

 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 

factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 

Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

 

El Factor Tècnic: 

 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 
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El Factor Humà: 

 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

  

6.2. CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ 

 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 

contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 

documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a 

la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 

Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 

Preventiva.  

 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

 Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

 Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

 

 

6.3. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA 

COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 

Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 

l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 

l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
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El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 

com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels 

recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios 

de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de 

Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 

Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte 

compliment de la seva important missió. 

 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  

haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 

aquesta obra. 

 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori 

als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 

preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb 

indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

 

 

6.4. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA DE 

MEDICINA DEL TREBALL 

 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 

Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 

condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 

estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 

periòdicament el control d'existències.  

 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com 

les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 

durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 

reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
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Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 

Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com 

a mínim un reconeixement periòdic anual. 

 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit 

per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 

cronològica a les matèries de la seva competència: 

 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  

6.5. COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA 

 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 

nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), 

considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-

ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El 

seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió 

de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 

correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra 

ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 

Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 

participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà 

presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi 

o concertat). 

  

6.6. COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 

 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi 

un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si 
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són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o 

aparells d'elevació. 

 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats 

al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 

  

7.1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-

FERRAMENTES 

 

 DEFINICIÓ 

 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 

d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària 

per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, 

desplaçament i accionament d’un material. 

 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 

funcionar solidàriament. 

 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 

comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie 

d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 

comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 

adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 

d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

 CARACTERÍSTIQUES 

 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 

fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
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utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 

siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 

inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 

ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material 

durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 

dades: 

 

 Nom del fabricant. 

 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

 Tipus i número de fabricació. 

 Potència en Kw. 

 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 

 

 

7.2. CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT 

DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 

 ELECCIÓ D’UN EQUIP 

 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris 

de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 

 CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES 

FERRAMENTES 

 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 

Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 

 EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT 

 

 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, 

fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 

compreses entre 15 i 25ºC. 

 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
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documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un 

responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 

  

7.3. NORMATIVA APLICABLE 

 

 DIRECTIVES COMUNITÀRIES RELATIVES A LA SEGURETAT DE LES MÀQUINES, 

TRANSPOSICIONS I DATES D’ENTRADA EN VIGOR 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 

 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada 

per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 

93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. 

Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la 

Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel 

Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepcions: 

 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 

transitori fins l’1/1/97. 

 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 

Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 

 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 
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límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 

93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 

Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 

Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 

8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 

de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial 

Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 

23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. 

Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 

9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial 

Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 

3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor 

del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), 

modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel 

Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 

vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 

l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a 

ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
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l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 

181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 

progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 

determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 

18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 

Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 

 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes 

de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 

(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 

(D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, 

que entren en vigor el 5/12/98. 

 

 NORMATIVA D’APLICACIÓ RESTRINGIDA 

 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 

2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, 

elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a 

Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a 

obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 

complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 

Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 

Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós 
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de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 

Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 

2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). 

Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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DOCUMENT NÚM. 4 ESTUDI SEGURETAT I SALUT 
PRESSUPOST

 
 



Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut CANONGE ut AMIDAMENT PREU IMPORT

Capítol 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 ut Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE‐EN 812

8,00 8,00 9,14 € 73,08 €

2 H1421110 ut Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE‐EN 167 i UNE‐EN 168

8,00 8,00 8,61 € 68,88 €

3 H1431101 ut Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458 16,00 16,00 0,39 € 6,24 €

4 H1445003 ut Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140 8,00 8,00 2,49 € 19,92 €

5 H1457520 ut Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE‐EN 511 i UNE‐EN 420

8,00 8,00 16,14 € 129,12 €

6 H1461110 ut Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346 i UNE‐EN ISO 20347

8,00 8,00 7,88 € 63,00 €

7 H1482222 ut Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%‐35%), color beix amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE‐EN 340

8,00 8,00 13,50 € 108,00 €

8 H1483344 ut Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%‐35%), color 
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE‐EN 340

8,00 8,00 18,68 € 149,40 €

9 H1485800 ut Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE‐EN 
471

8,00 8,00 29,13 € 233,04 €

10 H1487350 ut Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE‐EN 340

8,00 8,00 7,73 € 61,80 €

TOTAL 912,48 €

SEGURETAT I SALUT ‐ Amidaments i Pressupost

Projecte de reurbanització dels carrers Canonge i Font, al Terme Municipal d'Alella



SEGURETAT I SALUT ‐ Amidaments i Pressupost

Projecte de reurbanització dels carrers Canonge i Font, al Terme Municipal d'Alella

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut CANONGE Longitud ut AMIDAMENT PREU IMPORT

Capítol 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL LECTIVA

1 HBBAA005 ut Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

4,000 4,00 49,89 € 199,56 €

2 HBBAC005 ut Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2,000 2,00 39,32 € 78,63 €

3 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 170,00 170,00 2,19 € 372,30 €

4 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 140,00 140,00 9,15 € 1.281,00 €

5 HM31161J ut Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 
amb el desmuntatge inclòs

1,000 1,00 66,15 € 66,15 €

TOTAL 1.997,64 €

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut CANONGE Mesos ut AMIDAMENT PREU IMPORT

Capítol 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 ut Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 3,000 3,00 60,57 € 181,71 €

2 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 
l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

3,00 3,00 138,53 € 415,58 €

3 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel les d'acer 
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial

3,00 3,00 130,88 € 392,63 €

4 HQU25701 ut Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col locat i amb 
el desmuntatge inclòs

2,000 2,00 31,86 € 63,72 €

5 HQUA2100 ut Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut 
en el treball

2,000 2,00 110,63 € 221,25 €

TOTAL 1.274,88 €



SEGURETAT I SALUT ‐ Amidaments i Pressupost
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Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut CANONGE Hores Total Preu Import

Capítol 04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 8,000 8,00 39,38 € 315,00 €

TOTAL 315,00 €

Capítol 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL …………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 912,48 €
Capítol 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL LECTIVA ……………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………… 1.997,64 €
Capítol 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA …………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 1.274,88 €
Capítol 04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL …………………………………………………………………………………..………………………………………………… ……………… 315,00 €

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 4.500,00 €
13% Despeses Generals + 6% Benefici Industrial 855,00 €
TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA) 5.355,00 €
21% IVA 1.124,55 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 6.479,55 €

RESUM DE PRESSUPOST

Alella, maig del 2018
L'autor del Projecte

Iban Garcia Calvo
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques
Col•legiat número 17.896
NGM Projects
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1. OBJECTE 

El present estudi de gestió de residus del projecte de “Projecte de reurbanització dels carrers 

Canonge i Font, al Terme Municipal d'Alella”, té com objectiu fer una previsió dels residus que es 

generaran durant l’execució de les obres i la gestió que es realitzarà amb aquests residus; d’acord 

amb les exigències de la normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal. 

 

 

2. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la 

quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

 

Taula 1. Definició de la tipologia i l’estimació dels residus de la construcció 

Construcció camins rurals 

Materials Tipologia2 Pes Densitat Volum 

 Inert, No Especial, 

Especial 

(Tones) (entre 0,5 i 1,5) (m3 de residus) 

170504 (terres i pedres diferents dels especificats en el codi 

170503*) 
Inert 1323,27 1,50 1017,90 

170101 (formigó) Inert 466,28 1,50 310,85 

170302 (barreges bituminoses diferents de les barreges 

especificades en el codi 170301*) 
No Especial 274,95 1,30 211,50 

170405 (ferro i acer) No Especial 0,15 1,50 0,10 

170203 (plàstic) No Especial 0,09 0,90 0,10 

160504 (aerosols) Especial 0,01 0,50 0,02 

 Total (4)  2064,75  1540,47 

2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 

4 Excepte els residus Especials. 

* Els quals contenen substàncies perilloses. 
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3. MESURES PER LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el 

projecte, per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase 

d’obra o de reduir-ne la seva producció. 

 

Tot seguit s’adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, per una millor gestió de 

residus: 

Taula 2. Definició de les accions de prevenció de residus en la fase d’estudi 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE D’ESTUDI Sí 

 

No 

 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al 

mateix emplaçament? 
  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a  obra sense 

gairebé generar residus? 
  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?   

5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra  

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 

reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i 

regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

  

 

 

4. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra. 

 

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de camins rurals esta 

formada per la segregació dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests sempre 

han d’anar separats de la resta). 

 

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra 

amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 

homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si 

compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) 

a mateixa obra on s’ha produït. 

 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els 

residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des 

d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas 

més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 
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En el cas del present projecte, es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals es 

col·locaran en diferents contenidors. Aquests estaran identificats amb una senyalització que 

indiqui quins residus ha de contenir cada recipient. 

 

Taula 3. Resum de la gestió de residus dintre de l’obra 

 

 RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

1 Separació 

segons 

tipologia de 

residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a 

l’obra.  

 

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una 

separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per 

cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi 

les següents quantitats indicades a continuació.  

 

 Formigó: 80 T 

 Maons, teules, ceràmics: 40 T 

 Metall: 2 T 

 Fusta: 1 T 

 Vidre: 1 T 

 Plàstic: 0,5 T 

 Paper i Cartró: 0,5 T. 

 

 Especials  

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 

l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu.  Entre d’altres recomanacions, es 

destaquen les següents: 

 No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

 El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del 

trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

 Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els 

envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons 

els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 

 Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.  

 Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, 

etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 

 Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  

 contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó 

 contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts 

  contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 No Especials 

 contenidor per metall       contenidor per fusta   

 contenidor per plàstic    contenidor per paper i cartró 

 contenidor per MBC...    contenidor per ... 

 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 
Inerts+No 

Especials  

Inerts + No Especials:   contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un 
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 RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

gestor que li faci un tractament previ. 

2 Reciclatge 

de residus 

petris inerts 

en la pròpia 

obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra 

per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.  

Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:(kg): 0 

(m3): 0 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte l’àrid resultant, una 

vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus 

petris)(kg):0(m3): 0 

3 Senyalitzaci

ó dels 

contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 

continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 Inerts 

  

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 No 

Especials 

barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en 

dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No 

Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més 

exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

fusta ferralla paper i 

cartró 

plàstic Cable elèctric 

 

    

 Especials 

  

CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica 

als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona 

d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los 

cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i 

senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus 

Especials. 
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Les opcions externes de gestió són: 

 

Taula 4. Resum de la gestió de residus fora de l’obra 

MODEL DE FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

4 Destí dels residus 

segons tipologia  

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn 

de l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció: 

 

Inerts  

Quantitat 

estimada 
Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

  Reciclatge       

  Planta de 

transferència 138,98 92,65 E-475.98 
PLANTA 

INTERCOMARCAL DEL 

RECICLATGE, S.A 

937451800 

  Planta de selecció      

  Dipòsit 
346,17 230,78 E-475.98 

PLANTA 

INTERCOMARCAL DEL 

RECICLATGE, S.A 

937451800 

 

Residus No Especials 

Quantitat 

estimada 
Gestor  

Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:       

  Reciclatge de metall      

 Reciclatge de fusta      

 Reciclatge de plàstic      

 Reciclatge de mescles 

bituminoses 8,58 6,60 E-475.98 
PLANTA 

INTERCOMARCAL DEL 

RECICLATGE, S.A 

937451800 

  Reciclatge altres      

  Planta de 

transferència 
     

  Planta de selecció      

  Dipòsit 
0,24 0,20 E-475.98 

PLANTA 

INTERCOMARCAL DEL 

RECICLATGE, S.A 

937451800 

 

Residus Especials  

Quantitat 

estimada 
Gestor  

Tones m3 Codi Nom  

  Instal·lació de gestió 

de residus especials 0,01 0,02 E-01.89 
ATLAS GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL, 

S.A. 

www.comsamedioambiente.com 
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5. PRESSUPOST 

El pressupost corresponent a la gestió de residus queda inclòs dins dels pressupost general del 

projecte i ascendeix a la quantitat de PEM de TRENTA-QUATRE MIL TRES-CENTS SETZE 

EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (34.316,48€). 

 

 

 

 

 

Alella, maig del 2018 

L'autor del projecte 

 

 

 

 

Iban Garcia Calvo 

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques 

Col·legiat número 17.896 

NGM PROJECTS 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G2R - GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2RA6110,G2R54267,G2R31340,G2RA1200. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de terres, 

material d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de 

rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es 

dipositaran o es reutilitzaran. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

 Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l'excavació, dins de l'obra 

o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió 

 Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a 

monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 

 Transport o càrrega i transport de residus dins de l'obra amb camió o dúmper 

 Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 

monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o 

amb camió 

 Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 

 Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 

potencialment perillosos. 

 Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es 

reutilitzaran. 

 Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l'obra en un lloc especialitzat, d'acord amb 

el tipus de residu. 
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CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 

del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts 

de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE 

RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF 

no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació del centre 

on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s'ha abocat. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc 

adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de residu. 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de 

formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els 

metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 

amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 

acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

 Excavacions en terreny fluix: 15% 

 Excavacions en terreny compacte: 20% 

 Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

 Excavacions en roca: 25% 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 

 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu 

al centre corresponent. 
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CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT. 

 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu 

al centre corresponent. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 

catàleg de Residus de Catalunya. 
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I - TIPOLOGIA I 

I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

I2R - GESTIÓ DE RESIDUS 

I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

I2R5PL00,I2R5K000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 

material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de 

rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es 

dipositaran o es reutilitzaran. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

 Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 

 Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 

monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o 

amb camió 

 Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 

 Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 

potencialment perillosos. 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 

del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
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A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts 

de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE 

RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF 

no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre 

on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 

amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 

acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
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RESIDUS ESPECIALS: 

unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 

 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu 

al centre corresponent. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 

catàleg de Residus de Catalunya. 
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I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

I2RA8620. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 

material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de 

rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es 

dipositaran o es reutilitzaran. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

 Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb 

el tipus de residu. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 

adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu 

al centre corresponent. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 

catàleg de Residus de Catalunya. 

 

 

Alella, maig del 2018 

L'autor del projecte 

 

 

 

 

Iban Garcia Calvo 

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques 

Col·legiat número 17.896 

NGM PROJECTS 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT NÚM. 4 ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS 
PRESSUPOST
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 .

 

 

 

El pressupost corresponent a la gestió de residus queda inclòs dins dels pressupost general del 

projecte i ascendeix a la quantitat de PEM de TRENTA-QUATRE MIL TRES-CENTS SETZE 

EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (34.316,48€). 

 

 

 

 

 

Alella, maig del 2018 

L'autor del projecte 

 

 

 

 

Iban Garcia Calvo 

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques 

Col·legiat número 17.896 

NGM PROJECTS 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 3 
PLA D’OBRA

 
 



ID Nombre de tarea Durata

1 CARRER CANONGE 65 giorni

2 INICI D'OBRA 0 giorni

3 IMPLANTACIÓ I REPLANTEIG 1 giorno

4 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL I DESVIAMENT DE TRÀNSIT 1 giorno

5 REALITZACIÓ DE CATES I IDENTIFICACIÓ DE SERVEIS 2 giorni

6 DEMOLICIÓ DE CALÇADA 3 giorni

7 EXCAVACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT 5 giorni

8 EXECUCIÓ D'EMBORNALS DOBLES 6 giorni

9 RECOL·LOCACIÓ DE TAPES A NOVA COTA 3 giorni

10 EXECUCIÓ DE RIGOLA CENTRAL 3 giorni

11 EXECUCIÓ INSTALACIÓ D'AIGUA POTABLE (VORERA NORD) 8 giorni

12 DEMOLICIONS I RASES 4 giorni

13 COLOCACIÓ DE CANONADES I ESCOMESES 5 giorni

14 VÀLVULES I CONNEXIONS 2 giorni

15 EXECUCIÓ INSTALACIÓ D'AIGUA POTABLE (VORERES SUD) 8 giorni

16 DEMOLICIONS I RASES 4 giorni

17 COLOCACIÓ DE CANONADES I ESCOMESES 5 giorni

18 VÀLVULES I CONNEXIONS 2 giorni

19 FORMIGONAT DE BASE DE CALÇADA 3 giorni

20 EXECUCIÓ VORERA NORD 19 giorni

21 DEMOLICIONS I EXCAVACIÓ DE CAIXA 5 giorni

22 EXECUCIÓ DE RIGOLA I VORADES 4 giorni

23 FORMIGONAT DE BASE 4 giorni

24 COLOCACIÓ DE PANOT I REMATS 10 giorni

25 EXECUCIÓ VORERES SUD 16 giorni

26 DEMOLICIONS I EXCAVACIÓ DE CAIXA 5 giorni

27 EXECUCIÓ DE RIGOLA I VORADES 4 giorni

28 FORMIGONAT DE BASE 3 giorni

29 COLOCACIÓ DE PANOT I REMATS 8 giorni

30 ASFALTAT 2 giorni

31 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL Y VERTICAL 2 giorni

32 SEGURETAT I SALUT 65 giorni

INICI D'OBRA

S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14
M1 M2 M3

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito exteTarea

División

Projecte de reurbanitació dels carrers Canonge i Font al Terme Municipal d'Alella

TERMINI D'EXECUCIÓ: 2 MESOS
NUMERO D'OPERARIS: 8



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 4 
SERVEIS EXISTENTS

 
 



Projecte de reurbanització dels carrers Canonge i Font,  
al Terme Municipal d'Alella Serveis existents 

1. INTRODUCCIÓ

Donada la naturalesa de l’obra, es necessari localitzar els serveis existents a la via per 

tal d’evitar possibles afectacions accidentals. Aquest tràmit l’haurà de realitzar el 

contractista abans de començar les obres. 

No es preveu el desviament de cap servei per encabir les instal·lacions projectades. 

2. SERVEIS EXISTENTS

A continuació es detallen les companyies que poden tenir instal·lacions dins l’àmbit de 

l’obra. 

 GAS NATURAL.

 TELEFÓNICA.

 FECSA- ENHER- ENDESA

 SOREA

El contractista adjudicatari de les obres haurà de complir amb les indicacions 

recollides a l’estudi de seguretat i salut entorn als serveis afectats d’altres companyies 

i estarà obligat a obtenir per la seva banda els plànols de localització dels serveis de 

les diferents companyies afectades, així com a omplir les actes de control i replanteig 

de serveis que indica la llei. 
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ELECTRICITAT 
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TELEFONICA 
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CLAVEGUERAM 
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AIGUA POTABLE 
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Pou Balcells
Cota: 65 m.s.n.m.

Dipòsit Creu de Pedra
Capacitat: 800m3
Cota: 82 m.s.n.m.
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Març 2011Servei Municipal d'Aigua Potable d'Alella

Xarxa Actual d'Aigua Potable

Títol del plànol:

LLEGENDA CANONADES:

FBA = FIBROCIMENT

FUD = FOSA DÚCTIL
PAD = POLIETILÈ
PVA = PVC
FE = FERRO

MATERIAL60

100
125
140 - 150

200
225 - 250
300 - 400

<= 60

70 - 90

160 - 180

> 400

CANONADES FOSA DÚCTIL, FIBROCIMENT i FERRO CANONADES POLIETILÈ i PVC

DESCONEGUT

LLEGENDA ELEMENTS:

VÀLVULA OBERTA

VÀLVULA TANCADA

POU

DIPÒSIT

VÀLVULA REGULADORA

!

(!(



!(PPPP

�)DDDD

ALTRES CAPTACIONS!(QQQQ

HIDRANT

COMPTADOR

BOMBAMENT

)�)�

VENTOSA

��2

!

DESCÀRREGA

°

ESCOMESA7
#

63

110
125
140 - 150

200
225 - 250
300 - 400

<= 60

70 - 90

160 - 180

> 400

1 2

3 4 5

6 7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17

18 19 20

21 22

23 24

±



I

I

I

II

I

I

I

I

I

I

!

! !

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!


±!

±!

±!

±!

±!

±!

"

"

"

CTRA. DE MASNOU A GRANOLLERS

C
A

R
R

E
R

 E
L C

A
N

O
G

E

AVDA. LES ACACIES

AVD
A. ALELLA

R
IER

A PR
IN

C
IPAL

CARRER CLAVELLS

PA
S

S
ATG

E
 G

A
IE

TA
N

A

A
V

D
A

. LA
 G

A
IE

TA
N

A

CARRER DE TOSSA

CARRER DEL LLORER

CARRER JO
SEP MARIA

FLOCH I TORRES

CARRER A
M

ETLL
ER

AVINGUDA
ELS

ROSERS

CARRER GIRONA

CARRER FONT

CARRER FONT

CARRER DEL LLORER

A
V

D
A

. LA
G

A
IE

TAN
A

CARRER FONT

CTRA. D
E M

ASNO
U A G

RANO
LLERS

AVINGUDA ELS ROSERS

A
V

D
A

. LA
 G

A
IE

TA
N

A

CARRER DEL LLORER

R
IER

A
PRINCIPAL

R
IE

R
A

 P
R

IN
C

IP
A

L

AVINGUDA
ELS

ROSERS

CARRER FONT

PE-140

FIB
-60

FIB-100

FIB-150

PE-90

PE-63

PE-125

PE-90

FIB-60

PE-125

PE-63

P
E

-125

PE-63

PE-63

FIB-100

PE-90

PE-90

PE-63

P
E

-125

PE-63

PE-63

PE-125

P
E

-140

PE-140

FIB-100

441400

441400

441500

441500

441600

441600

441700

441700

45
93

10
0

45
93

10
0

45
93

20
0

45
93

20
0

45
93

30
0

45
93

30
0

DATA:

ESCALA:

CODI:

PLÀNOL:

2

1:1.000

ABRIL 2018SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE AL T.M. D'ALELLA

XARXA PROPOSADA D'AIGUA POTABLE

Títol del plànol:

LLEGENDA CANONADES:
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PVC = PVC
FE = FERRO
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INFORME TÈCNIC DE L’AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DEL 

CARRER CANONGE AL TERME MUNICIPAL D’ALELLA. 
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El treball té com objecte la recollida de la topografia de les voreres, façanes 

i registres així com les cotes d’altimetria per la realització dels perfils 

transversals i longitudinals.. 

 

Per aquesta feina s’han empleat els següents recursos: 

 

· Tècnic en topografia + ajudant de topografia 

 

Instruments utilitzats: 

 

· Receptor GPS Trimble RTK. 

· Estació TOTAL Geodimeter de 5cc d’apreciació angular, 25x augments y              

distanciòmetre 2mm +- 2ppmm. 

· Programa de cálcul: TopCal 21  

· Programa d’edició gràfica: MicroStation 

 

 

 

L’aixecament topogràfic es realitza mitjançant el mètode de poligonal 

oberta, de 128,838 mts. realitzant els càlculs pel mètode de mínims 

quadrats. 

Els residus que s’obtenen són inferiors als 2cm. en planimetria e inferiors a 

1,5cm. en altimetria a cadascuna de les bases. 
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Llistat de les coordenades i dades de camp. 

 

 
    0     0.0000     0.0000      0.000      0.000     0.0000   

0.000   0.000     1000.000      1000.000    100.000                

E1    

    1    40.6589   101.5940     11.447     11.443    40.6589   

1.800   1.580     1006.822      1009.188     99.493   41           

E1    

    2    40.3046   102.3438     11.339     11.331    40.3046   

1.800   1.580     1006.704      1009.135     99.363   41           

E1    

    3   345.5002    94.1692      7.996      7.962   345.5002   

1.800   1.580      993.986      1005.219    100.511   41           

E1    

    4   345.2059    95.1682      7.966      7.943   345.2059   

1.800   1.580      993.977      1005.178    100.384   41           

E1    

    5    23.5374    99.7797      5.170      5.170    23.5374   

1.800   1.580     1001.868      1004.821     99.798   23           

E1    

    6    86.0465   101.7048      7.718      7.715    86.0465   

1.800   1.580     1007.531      1001.678     99.573   38           

E1    

    7    76.6563   102.1022      7.726      7.722    76.6563   

1.800   1.580     1007.208      1002.768     99.525   41           

E1    

    8    76.3577   102.7083      7.737      7.730    76.3577   

1.800   1.580     1007.203      1002.805     99.451   41           

E1    

    9    86.5851   101.4353      6.715      6.713    86.5851   

1.800   1.580     1006.565      1001.404     99.629   38           

E1    

   10    79.7918   101.8554      6.127      6.124    79.7918   

1.800   1.580     1005.818      1001.912     99.602   41           

E1    

   11    87.8579   101.4553      5.890      5.888    87.8579   

1.800   1.580     1005.782      1001.116     99.645   41           

E1    

   12    87.9606   102.0436      5.822      5.819    87.9606   

1.800   1.580     1005.715      1001.094     99.593   41           

E1    

   13   272.2848    87.8082      5.034      4.942   272.2848   

1.800   1.580      995.519       997.916    100.738   38           

E1    

   14   286.8508    87.9695      4.827      4.741   286.8508   

1.800   1.580      995.360       999.028    100.687   41           

E1    

   15   287.7657    89.7687      4.857      4.794   287.7657   

1.800   1.580      995.294       999.084    100.557   41           

E1    

   16   315.7574    91.2948      5.424      5.373   315.7574   

1.800   1.580      994.790      1001.316    100.519   43           

E1    

   17   250.4550    85.7212      1.427      1.391   250.4550   

1.800   1.580      999.009       999.023    100.097   38           

E1    
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   18   301.8612    78.4692      1.389      1.310   301.8612   

1.800   1.580      998.690      1000.038    100.241   41           

E1    

   19   301.9508    80.9393      1.437      1.373   301.9508   

1.800   1.580      998.628      1000.042    100.204   41           

E1    

   20   206.5527    87.8446      0.901      0.885   206.5527   

1.800   1.580      999.909       999.120     99.951   41           

E1    

   21   204.3359    90.9545      0.869      0.860   204.3359   

1.800   1.580      999.942       999.142     99.903   41           

E1    

   22    97.2792   100.7385      2.635      2.635    97.2792   

1.800   1.580     1002.632      1000.113     99.749   43           

E1    

   23   186.5370   103.1584      4.182      4.177   186.5370   

1.800   1.580     1000.877       995.916     99.573   41           

E1    

   24   185.8393   104.3090      4.212      4.202   185.8393   

1.800   1.580     1000.927       995.901     99.495   41           

E1    

   25   192.8741   101.8508      6.477      6.474   192.8741   

1.800   1.580     1000.723       993.566     99.592   38           

E1    

   26   184.3892   102.1776      6.369      6.365   184.3892   

1.800   1.580     1001.545       993.825     99.562   41           

E1    

   27   184.0155   102.8539      6.380      6.374   184.0155   

1.800   1.580     1001.584       993.826     99.494   41           

E1    

   28   154.0450   100.4624      6.944      6.944   154.0450   

1.800   1.580     1004.588       994.788     99.730   43           

E1    

   29   135.6522   101.6558      8.873      8.870   135.6522   

1.800   1.580     1007.515       995.288     99.549   41           

E1    

   30   135.6663   101.1131      8.979      8.978   135.6663   

1.800   1.580     1007.605       995.229     99.623   41           

E1    

   31   131.0958   100.7336      9.473      9.472   131.0958   

1.800   1.580     1008.365       995.555     99.671   38           

E1    

   32   158.9008   100.7110     19.827     19.826   158.9008   

1.800   1.580     1011.928       984.164     99.559   38           

E1    

   33   161.6920   100.7952     19.584     19.582   161.6920   

1.800   1.580     1011.085       983.857     99.535   41           

E1    

   34   161.7856   101.0981     19.572     19.569   161.7856   

1.800   1.580     1011.054       983.852     99.442   41           

E1    

   35   170.0763   100.5942     18.942     18.941   170.0763   

1.800   1.580     1008.579       983.113     99.603   43           

E1    

   36   181.9294   101.2215     18.119     18.116   181.9294   

1.800   1.580     1005.073       982.609     99.432   41           

E1    

   37   182.0205   100.9817     18.079     18.077   182.0205   

1.800   1.580     1005.038       982.639     99.501   41           

E1    
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   38   184.9888   100.8143     18.043     18.042   184.9888   

1.800   1.580     1004.215       982.458     99.549   38           

E1    

   39   183.6212   100.6782     27.172     27.170   183.6212   

1.800   1.580     1006.914       973.724     99.490   38           

E1    

   40   181.5243   100.7470     27.069     27.067   181.5243   

1.800   1.580     1007.746       974.065     99.462   41           

E1    

   41   181.4334   100.9049     27.075     27.072   181.4334   

1.800   1.580     1007.784       974.071     99.395   41           

E1    

   42   173.8088   100.5487     26.876     26.875   173.8088   

1.800   1.580     1010.747       975.368     99.548   43           

E1    

   43   167.2587   100.9133     27.308     27.305   167.2587   

1.800   1.580     1013.432       976.227     99.388   41           

E1    

   44   167.1776   100.7185     27.310     27.308   167.1776   

1.800   1.580     1013.464       976.242     99.472   41           

E1    

   45   165.2382   100.6853     27.506     27.504   165.2382   

1.800   1.580     1014.283       976.495     99.484   38           

E1    

   46   169.0432   100.5809     36.276     36.274   169.0432   

1.800   1.580     1016.952       967.930     99.449   38           

E1    

   47   170.5723   100.6529     36.120     36.118   170.5723   

1.800   1.580     1016.107       967.672     99.410   41           

E1    

   48   170.6206   100.7848     36.097     36.094   170.6206   

1.800   1.580     1016.072       967.682     99.335   41           

E1    

   49   175.5496   100.5282     35.931     35.930   175.5496   

1.800   1.580     1013.463       966.688     99.482   43           

E1    

   50   181.2276   100.8174     35.844     35.841   181.2276   

1.800   1.580     1010.416       965.706     99.320   41           

E1    

   51   181.2995   100.6721     35.889     35.887   181.2995   

1.800   1.580     1010.391       965.650     99.401   41           

E1    

   52   182.9297   100.5764     36.005     36.004   182.9297   

1.800   1.580     1009.539       965.283     99.454   38           

E1    

   53   182.4635   100.5934     45.282     45.280   182.4635   

1.800   1.580     1012.316       956.427     99.358   38           

E1    

   54   181.1967   100.6536     45.218     45.216   181.1967   

1.800   1.580     1013.162       956.742     99.316   41           

E1    

   55   181.1488   100.7700     45.222     45.219   181.1488   

1.800   1.580     1013.195       956.749     99.233   41           

E1    

   56   176.3927   100.4846     45.185     45.184   176.3927   

1.800   1.580     1016.374       957.888     99.436   43           

E1    

   57   172.2730   100.7937     43.052     43.049   172.2730   

1.800   1.580     1018.162       960.970     99.243   41           

E1    
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   58   172.2373   100.6712     43.071     43.069   172.2373   

1.800   1.580     1018.192       960.962     99.326   41           

E1    

   59   170.8580   100.6252     43.211     43.209   170.8580   

1.800   1.580     1019.096       961.240     99.356   38           

E1    

   60   172.6290   100.5493     52.316     52.314   172.6290   

1.800   1.580     1021.806       952.447     99.329   38           

E1    

   61   173.7231   100.6172     52.207     52.204   173.7231   

1.800   1.580     1020.941       952.180     99.274   41           

E1    

   62   173.7654   100.7011     52.222     52.219   173.7654   

1.800   1.580     1020.915       952.153     99.205   41           

E1    

   63   176.6040   100.4965     51.963     51.961   176.6040   

1.800   1.580     1018.669       951.508     99.375   43           

E1    

   64   181.0809   100.7050     54.215     54.212   181.0809   

1.800   1.580     1015.875       948.165     99.180   41           

E1    

   65   181.1241   100.6128     54.211     54.208   181.1241   

1.800   1.580     1015.838       948.157     99.258   41           

E1    

   66   182.1385   100.5801     54.291     54.289   182.1385   

1.800   1.580     1015.033       947.834     99.285   38           

E1    

   67   181.9963   100.5676     62.862     62.860   181.9963   

1.800   1.580     1017.541       939.637     99.220   38           

E1    

   68   181.0749   100.6101     62.777     62.774   181.0749   

1.800   1.580     1018.388       939.979     99.178   41           

E1    

   69   181.0303   100.6866     62.763     62.759   181.0303   

1.800   1.580     1018.425       940.006     99.103   41           

E1    

   70   177.6390   100.4869     62.787     62.785   177.6390   

1.800   1.580     1021.602       941.048     99.300   43           

E1    

   71   174.9919   100.6576     63.897     63.894   174.9919   

1.800   1.580     1024.458       940.973     99.120   41           

E1    

   72   174.9723   100.5841     63.923     63.920   174.9723   

1.800   1.580     1024.487       940.956     99.194   41           

E1    

   73   174.0683   100.5781     63.974     63.971   174.0683   

1.800   1.580     1025.343       941.263     99.199   38           

E1    

   74   174.0622   100.4758     70.977     70.975   174.0622   

1.800   1.580     1028.124       934.835     99.250   38           

E1    

   75   174.7368   100.5136     71.163     71.161   174.7368   

1.800   1.580     1027.504       934.369     99.206   38           

E1    

   76   175.5534   100.5595     71.123     71.120   175.5534   

1.800   1.580     1026.644       934.059     99.155   41           

E1    

   77   175.5657   100.6335     71.120     71.116   175.5657   

1.800   1.580     1026.630       934.058     99.072   41           

E1    
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   78   177.7798   100.4804     70.854     70.852   177.7798   

1.800   1.580     1024.231       933.420     99.245   43           

E1    

   79   181.0065   100.6264     70.534     70.531   181.0065   

1.800   1.580     1020.732       932.585     99.086   41           

E1    

   80   181.0724   100.5565     70.482     70.479   181.0724   

1.800   1.580     1020.647       932.613     99.164   41           

E1    

   81   181.8775   100.5303     70.459     70.457   181.8775   

1.800   1.580     1019.787       932.379     99.193   38           

E1    

   82   181.6589   100.5630     67.068     67.065   181.6589   

1.800   1.580     1019.055       935.699     99.187   13           

E1    

   83   174.6099   100.5832     66.460     66.457   174.6099   

1.800   1.580     1025.808       938.758     99.171   13           

E1    

   84   174.4841   100.5658     62.100     62.098   174.4841   

1.800   1.580     1024.228       942.824     99.228   10           

E1    

   85   173.7966   100.5662     58.073     58.071   173.7966   

1.800   1.580     1023.233       946.779     99.264   13           

E1    

   86   173.4587   100.5699     55.307     55.305   173.4587   

1.800   1.580     1022.395       949.432     99.285   13           

E1    

   87   177.0313   100.4925     52.577     52.575   177.0313   

1.800   1.580     1018.560       950.810     99.373   23           

E1    

   88   181.8952   100.5911     54.245     54.243   181.8952   

1.800   1.580     1015.219       947.936     99.276   13           

E1    

   89   181.9573   100.6614     49.663     49.660   181.9573   

1.800   1.580     1013.887       952.321     99.264   13           

E1    

   90   181.9350   100.6266     48.208     48.206   181.9350   

1.800   1.580     1013.496       953.722     99.306   13           

E1    

   91   181.8958   100.6403     48.029     48.027   181.8958   

1.800   1.580     1013.474       953.902     99.297   10           

E1    

   92   182.1343   100.6102     44.395     44.393   182.1343   

1.800   1.580     1012.295       957.344     99.354   13           

E1    

   93   172.8055   100.6514     48.604     48.602   172.8055   

1.800   1.580     1020.136       955.766     99.283   13           

E1    

   94   171.2647   100.6645     42.826     42.824   171.2647   

1.800   1.580     1018.680       961.465     99.333   13           

E1    

   95   170.8991   100.6691     40.877     40.875   170.8991   

1.800   1.580     1018.040       963.322     99.350   13           

E1    

   96   170.5424   100.6650     40.388     40.386   170.5424   

1.800   1.580     1018.028       963.861     99.358   10           

E1    

   97   170.6873   100.6470     36.478     36.476   170.6873   

1.800   1.580     1016.208       967.323     99.409   44           

E1    
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   98   170.2304   100.6237     36.514     36.512   170.2304   

1.800   1.580     1016.458       967.408     99.422   44           

E1    

   99   182.2904   100.5966     39.194     39.192   182.2904   

1.800   1.580     1010.762       962.314     99.413   13           

E1    

  100   182.4674   100.6002     37.731     37.729   182.4674   

1.800   1.580     1010.260       963.692     99.424   10           

E1    

  101   182.4909   100.6468     32.052     32.050   182.4909   

1.800   1.580     1008.704       969.154     99.454   13           

E1    

  102   168.8039   100.6348     33.576     33.574   168.8039   

1.800   1.580     1015.802       970.377     99.445   13           

E1    

  103   167.4099   100.6092     31.431     31.430   167.4099   

1.800   1.580     1015.396       972.600     99.479   10           

E1    

  104   166.7032   100.6842     28.677     28.675   166.7032   

1.800   1.580     1014.323       975.158     99.472   13           

E1    

  105   182.5674   100.6458     32.069     32.067   182.5674   

1.800   1.580     1008.672       969.128     99.455   13           

E1    

  106   182.8787   100.7030     24.155     24.154   182.8787   

1.800   1.580     1006.418       976.715     99.513   10           

E1    

  107   182.6976   100.7641     22.451     22.449   182.6976   

1.800   1.580     1006.027       978.375     99.510   13           

E1    

  108   162.9665   100.7182     22.579     22.578   162.9665   

1.800   1.580     1012.406       981.136     99.525   13           

E1    

  109   159.3524   100.7182     19.837     19.836   159.3524   

1.800   1.580     1011.822       984.072     99.556   10           

E1    

  110   157.0679   100.8170     17.342     17.341   157.0679   

1.800   1.580     1010.828       986.455     99.557   13           

E1    

  111   183.8385   101.2062     12.963     12.961   183.8385   

1.800   1.580     1003.255       987.455     99.534   13           

E1    

  112   184.8267   101.3247     11.408     11.406   184.8267   

1.800   1.580     1002.693       988.917     99.543   13           

E1    

  113   161.4948   100.4298      9.253      9.253   161.4948   

1.800   1.580     1005.261       992.389     99.718   23           

E1    

  114   142.0080   100.9373     10.990     10.989   142.0080   

1.800   1.580     1008.682       993.264     99.618   13           

E1    

  115   131.4397   100.7894      9.414      9.413   131.4397   

1.800   1.580     1008.288       995.538     99.663   10           

E1    

  116   117.0377   101.0175      7.508      7.507   117.0377   

1.800   1.580     1007.240       998.015     99.660   13           

E1    

  117   208.8832    99.6266      1.892      1.892   208.8832   

1.800   1.580      999.737       998.126     99.791   13           

E1    
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  118   228.2757    89.8822      1.396      1.378   228.2757   

1.800   1.580      999.408       998.755    100.001   10           

E1    

  119   179.3381   100.5553    128.843    128.838   179.3381   

1.800   1.580     1041.085       877.888     98.656   E2           

E1    

  120   379.3386    99.2266    128.861    128.851   379.3386   

1.800   1.585      999.997      1000.013    100.007   O1           

E2    

  121   385.6862    99.1075     49.351     49.346   385.6862   

1.800   1.585     1030.083       925.992     99.133   38           

E2    

  122   384.5776    99.2040     49.258     49.254   384.5776   

1.800   1.585     1029.269       925.704     99.057   41           

E2    

  123   384.5301    99.2908     49.256     49.253   384.5301   

1.800   1.585     1029.234       925.694     98.990   41           

E2    

  124   380.8793    98.9920     48.755     48.749   380.8793   

1.800   1.585     1026.662       924.455     99.213   43           

E2    

  125   376.7011    99.2639     48.819     48.816   376.7011   

1.800   1.585     1023.616       923.471     99.006   41           

E2    

  126   375.4416    99.0948     48.824     48.819   375.4416   

1.800   1.585     1022.716       923.120     99.135   41           

E2    

  127   374.0871    98.9876     38.827     38.822   374.0871   

1.800   1.585     1025.716       913.538     99.059   38           

E2    

  128   375.6361    99.0325     38.745     38.740   375.6361   

1.800   1.585     1026.618       913.826     99.030   41           

E2    

  129   375.6876    99.1316     38.715     38.711   375.6876   

1.800   1.585     1026.658       913.811     98.969   41           

E2    

  130   380.8951    98.8771     38.277     38.271   380.8951   

1.800   1.585     1029.772       914.449     99.116   43           

E2    

  131   385.6023    99.1754     38.260     38.257   385.6023   

1.800   1.585     1032.506       915.171     98.937   41           

E2    

  132   385.6771    99.0496     38.269     38.265   385.6771   

1.800   1.585     1032.549       915.188     99.012   41           

E2    

  133   387.1530    98.9857     38.394     38.389   387.1530   

1.800   1.585     1033.390       915.498     99.053   38           

E2    

  134   389.0372    98.8070     29.748     29.743   389.0372   

1.800   1.585     1035.988       907.191     98.999   38           

E2    

  135   387.1885    98.9085     29.592     29.588   387.1885   

1.800   1.585     1035.171       906.879     98.948   41           

E2    

  136   387.1193    99.0955     29.608     29.605   387.1193   

1.800   1.585     1035.136       906.889     98.862   41           

E2    

  137   381.1834    98.7135     29.439     29.433   381.1834   

1.800   1.585     1032.512       906.045     99.036   43           

E2    
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  138   374.1936    99.0652     29.705     29.702   374.1936   

1.800   1.585     1029.372       905.183     98.877   41           

E2    

  139   374.0890    98.9170     29.721     29.717   374.0890   

1.800   1.585     1029.321       905.177     98.947   41           

E2    

  140   372.1761    98.8387     29.765     29.760   372.1761   

1.800   1.585     1028.488       904.851     98.984   38           

E2    

  141   368.2204    98.4278     20.454     20.448   368.2204   

1.800   1.585     1031.296       895.841     98.946   38           

E2    

  142   371.0535    98.5142     20.267     20.262   371.0535   

1.800   1.585     1032.186       896.091     98.914   41           

E2    

  143   371.1567    98.7883     20.278     20.274   371.1567   

1.800   1.585     1032.210       896.117     98.827   41           

E2    

  144   381.2102    98.6275     19.022     19.018   381.2102   

1.800   1.585     1035.553       896.084     98.851   43           

E2    

  145   390.5950    99.0020     19.427     19.425   390.5950   

1.800   1.585     1038.226       897.101     98.746   41           

E2    

  146   390.6540    98.7804     19.445     19.441   390.6540   

1.800   1.585     1038.241       897.120     98.814   41           

E2    

  147   393.2868    98.5873     19.566     19.561   393.2868   

1.800   1.585     1039.026       897.341     98.875   38           

E2    

  148     3.0140    98.3763     11.572     11.568     3.0140   

1.800   1.585     1041.632       889.443     98.736   38           

E2    

  149   398.1146    98.5160     11.393     11.390   398.1146   

1.800   1.585     1040.748       889.273     98.707   41           

E2    

  150   397.6258    99.0702     11.432     11.431   397.6258   

1.800   1.585     1040.659       889.311     98.608   41           

E2    

  151   384.4318    98.3423     11.001     10.997   384.4318   

1.800   1.585     1038.422       888.558     98.728   43           

E2    

  152   365.0724    97.9346     12.397     12.390   365.0724   

1.800   1.585     1034.623       888.460     98.843   41           

E2    

  153   364.8839    97.3952     12.560     12.550   364.8839   

1.800   1.585     1034.508       888.576     98.955   41           

E2    

  154   360.5313    97.0973     12.722     12.709   360.5313   

1.800   1.585     1033.701       888.232     99.021   38           

E2    

  155   326.5399    92.7707      5.288      5.254   326.5399   

1.800   1.585     1036.281       880.016     99.040   38           

E2    

  156   336.2457    92.3354      4.802      4.767   336.2457   

1.800   1.585     1037.070       880.458     99.018   41           

E2    

  157   336.7377    94.5045      4.704      4.686   336.7377   

1.800   1.585     1037.157       880.445     98.847   41           

E2    
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  158   383.9282    96.6854      3.723      3.718   383.9282   

1.800   1.585     1040.156       881.488     98.635   43           

E2    

  159    13.3267    99.3791      6.169      6.169    13.3267   

1.800   1.585     1042.367       883.922     98.501   41           

E2    

  160    13.9349    98.4215      6.177      6.175    13.9349   

1.800   1.585     1042.426       883.916     98.594   41           

E2    

  161    22.9492   100.5158      4.988      4.988    22.9492   

1.800   1.585     1042.844       882.555     98.401   41           

E2    

  162    23.5883    99.0131      5.221      5.220    23.5883   

1.800   1.585     1042.975       882.754     98.522   41           

E2    

  163    33.6293    99.3363      5.357      5.357    33.6293   

1.800   1.585     1043.785       882.515     98.497   38           

E2    

  164    43.1367   103.3871      4.298      4.292    43.1367   

1.800   1.585     1043.776       881.232     98.213   41           

E2    

  165    42.9295   102.3457      4.350      4.347    42.9295   

1.800   1.585     1043.799       881.284     98.281   41           

E2    

  166    54.7878   104.2534      4.905      4.894    54.7878   

1.800   1.585     1044.796       881.079     98.114   41           

E2    

  167    54.4937   103.7721      4.932      4.923    54.4937   

1.800   1.585     1044.803       881.115     98.149   41           

E2    

  168    62.5653   105.5886      8.002      7.971    62.5653   

1.800   1.585     1047.717       882.310     97.740   41           

E2    

  169    62.3792   105.0212      7.993      7.968    62.3792   

1.800   1.585     1047.702       882.328     97.811   41           

E2    

  170    49.3897   103.8321      8.357      8.342    49.3897   

1.800   1.585     1046.927       883.843     97.938   38           

E2    

  171   112.4462   105.2066     10.042     10.008   112.4462   

1.800   1.585     1050.903       875.944     97.621   41           

E2    

  172   118.3763   104.2968     10.694     10.670   118.3763   

1.800   1.585     1051.313       874.851     97.720   44           

E2    

  173   147.9953    97.9667      7.057      7.053   147.9953   

1.800   1.585     1046.227       873.060     98.667   44           

E2    

  174   143.4251    98.5969      6.247      6.246   143.4251   

1.800   1.585     1045.933       873.951     98.579   41           

E2    

  175   168.5669    95.4124      4.566      4.554   168.5669   

1.800   1.585     1043.243       873.878     98.770   41           

E2    

  176   181.7252    92.8066      3.286      3.265   181.7252   

1.800   1.585     1042.009       874.757     98.812   41           

E2    

  177   180.2459    94.3344      5.414      5.393   180.2459   

1.800   1.585     1042.732       872.753     98.922   44           

E2    
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  178    92.0278   105.0251      7.361      7.338    92.0278   

1.800   1.585     1048.366       878.805     97.861   10           

E2    

  179     5.5791    93.8902      1.680      1.672     5.5791   

1.800   1.585     1041.231       879.554     98.602   23           

E2    

  180   328.5673    92.3086      4.989      4.953   328.5673   

1.800   1.585     1036.623       880.037     99.042   13           

E2    

  181   347.7772    94.8950      7.133      7.110   347.7772   

1.800   1.585     1035.885       882.737     99.013   10           

E2    

  182   361.4458    97.3001     12.555     12.544   361.4458   

1.800   1.585     1033.944       888.201     98.974   13           

E2    

  183   366.9530    98.2796     17.197     17.191   366.9530   

1.800   1.585     1032.557       892.814     98.906   13           

E2    

  184   369.2499    98.5060     20.794     20.788   369.2499   

1.800   1.585     1031.430       896.298     98.929   10           

E2    

  185   371.7224    98.8139     25.809     25.804   371.7224   

1.800   1.585     1029.996       901.189     98.922   13           

E2    

  186   372.5249    98.8563     28.670     28.665   372.5249   

1.800   1.585     1029.094       903.925     98.956   10           

E2    

  187   374.1276    99.0079     38.357     38.352   374.1276   

1.800   1.585     1025.924       913.117     99.039   13           

E2    

  188   375.4543    99.1396     43.849     43.845   375.4543   

1.800   1.585     1024.596       918.514     99.034   13           

E2    

  189   376.4969    99.1968     52.957     52.953   376.4969   

1.800   1.585     1021.977       927.273     99.109   13           

E2    

  190   384.6674    99.1739     58.077     58.072   384.6674   

1.800   1.585     1027.234       934.284     99.195   10           

E2    

  191   385.0034    99.1951     52.111     52.107   385.0034   

1.800   1.585     1028.924       928.556     99.100   13           

E2    

  192   385.7562    99.1090     43.629     43.625   385.7562   

1.800   1.585     1031.406       920.426     99.052   10           

E2    

  193   386.3288    99.0754     40.233     40.229   386.3288   

1.800   1.585     1032.512       917.193     99.026   13           

E2    

  194   381.0945    98.9223     40.259     40.253   381.0945   

1.800   1.585     1029.306       916.380     99.123   23           

E2    

  195   387.1889    98.9427     35.697     35.692   387.1889   

1.800   1.585     1033.951       912.860     99.034   13           

E2    

  196   387.7229    98.8886     32.704     32.699   387.7229   

1.800   1.585     1034.818       909.981     99.012   10           

E2    

  197   387.5931    98.8892     32.342     32.337   387.5931   

1.800   1.585     1034.823       909.613     99.006   13           

E2    
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  198   390.6767    98.6351     22.992     22.987   390.6767   

1.800   1.585     1037.731       900.629     98.934   10           

E2    

  199   390.0298    98.7304     26.386     26.381   390.0298   

1.800   1.585     1036.970       903.946     98.967   30           

E2    

  200   370.8216    98.6875     25.281     25.276   370.8216   

1.800   1.585     1029.902       900.555     98.962   30           

E2    

  201   391.3409    98.6156     21.466     21.461   391.3409   

1.800   1.585     1038.175       899.151     98.908   13           

E2    

  202   393.4114    98.6527     16.271     16.267   393.4114   

1.800   1.585     1039.404       894.069     98.786   13           

E2    

  203     6.6631    98.3017      9.382      9.379     6.6631   

1.800   1.585     1042.065       887.216     98.692   13           

E2    

  204    28.2286    99.0690      5.196      5.195    28.2286   

1.800   1.585     1043.314       882.581     98.517   10           

E2    

  205    41.7683   101.1969      5.919      5.918    41.7683   

1.800   1.585     1044.695       882.578     98.330   14           

E2    
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INFORME TÈCNIC DE L’AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DEL 

CARRER FONT AL TERME MUNICIPAL D’ALELLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

El treball té com objecte la recollida de tots els elements que conformen la 

topografia del carrer així com les cotes de les entrades a les finques per tal 

de dur a terme la nova urbanització del carrer. 

 

 

Per aquesta feina s’han empleat els següents recursos: 

 

· Tècnic en topografia + ajudant de topografia 

 

Instruments utilitzats: 

 

· Receptor GPS Trimble RTK. 

· Estació TOTAL Geodimeter de 5cc d’apreciació angular, 25x augments y              

distanciòmetre 2mm +- 2ppmm. 

· Programa de cálcul: TopCal 21  

· Programa d’edició gràfica: MicroStation 

 

 

 

L’aixecament topogràfic es realitza mitjançant el mètode de poligonal 

oberta  de 75,95 mts. realitzant els càlculs pel mètode de mínims quadrats. 

Els residus que s’obtenen són inferiors als 2cm. en planimetria e inferiors a 

1,5cm. en altimetria a cadascuna de les bases. 
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Mitjançant GPS donem coordenades U.T.M. a les bases obtenint els valors 

següents: 

 

Base1 

 

X= 441488.918 

Y= 441488.918 

Z=         60.222 

 

Base2 

 

X=  441505.355 

Y=4592956.207 

Z=          57.291 

 

Base3 

 

X=  441532.946 

Y=4592964.747 

Z=          55.116 

 

Base4 

 

X=  441544.007 

Y=4592984.788 

Z=          54.476 
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Llistat de les coordenades i dades de camp. 

 

 
    1   361.2279    99.8137     28.760     28.760   361.2279   1.600   

1.566      983.547      1023.589    100.050   62           E1    

    2   363.0790    99.8775     27.981     27.981   363.0790   1.600   

1.566      984.667      1023.406    100.020   61           E1    

    3   377.0058    99.9404     27.909     27.909   377.0058   1.600   

1.566      990.137      1026.108     99.992   61           E1    

    4   379.0521    99.8293     27.934     27.934   379.0521   1.600   

1.566      990.973      1026.435    100.041   62           E1    

    5   335.9794    98.5788      7.873      7.871   335.9794   1.600   

1.566      993.353      1004.215    100.142   5            E1    

    6   346.7195    99.0774      8.779      8.778   346.7195   1.600   

1.566      993.482      1005.879    100.093   61           E1    

    7   337.4483    98.5678      7.263      7.261   337.4483   1.600   

1.566      993.959      1004.029    100.129   12           E1    

    8   334.5676    98.4988      6.778      6.776   334.5676   1.600   

1.566      994.198      1003.501    100.126   13           E1    

    9   309.4122    97.8028      3.973      3.971   309.4122   1.600   

1.566      996.073      1000.585    100.103   11           E1    

   10   272.6835    97.0808      1.655      1.653   272.6835   1.600   

1.566      998.497       999.312    100.042   11           E1    

   11   214.4289    97.8188      1.202      1.201   214.4289   1.600   

1.566      999.730       998.829    100.007   12           E1    

   12   293.6578    97.1358      4.230      4.226   293.6578   1.600   

1.566      995.795       999.580    100.156   65           E1    

   13   293.6417    97.1040      4.128      4.124   293.6417   1.600   

1.566      995.897       999.589    100.154   65           E1    

   14   293.2435    97.1040      4.067      4.063   293.2435   1.600   

1.566      995.960       999.570    100.151   65           E1    

   15   306.7020    97.4750      3.126      3.124   306.7020   1.600   

1.566      996.894      1000.328    100.090   36           E1    

   16   247.6250    97.3356      2.269      2.267   247.6250   1.600   

1.566      998.458       998.338    100.061   36           E1    

   17   289.6568    85.6850      4.047      3.945   289.6568   1.600   

1.566      996.107       999.362    100.868   65           E1    

   18   276.8876    81.8504      6.930      6.650   276.8876   1.600   

1.566      993.783       997.638    101.915   65           E1    

   19   279.8879    79.2348      5.983      5.668   279.8879   1.600   

1.566      994.613       998.239    101.883   36           E1    

   20   255.4420    79.0260      5.791      5.480   255.4420   1.600   

1.566      995.809       996.470    101.840   36           E1    

   21   255.1722    82.2343      7.005      6.734   255.1722   1.600   

1.566      994.868       995.640    101.896   65           E1    

   22   238.6866    97.0527      1.614      1.612   238.6866   1.600   

1.566      999.079       998.676    100.041   65           E1    

   23   201.2240    97.4571      1.514      1.513   201.2240   1.600   

1.566      999.971       998.488    100.026   65           E1    

   24   174.6871    98.1546      1.703      1.702   174.6871   1.600   

1.566     1000.659       998.430    100.015   65           E1    

   25   175.9091    96.8236      2.187      2.184   175.9091   1.600   

1.566     1000.807       997.970    100.075   6567         E1    

   26   122.4848    98.3233      3.928      3.927   122.4848   1.600   

1.566     1003.684       998.642    100.069   6567         E1    

   27   115.5288   101.9266      3.748      3.746   115.5288   1.600   

1.566     1003.635       999.095     99.853   65           E1    

   28   110.4193   103.1762      4.169      4.164   110.4193   1.600   

1.566     1004.108       999.322     99.758   65           E1    

   29    97.8260   107.3282      6.056      6.016    97.8260   1.600   

1.566     1006.012      1000.205     99.270   65           E1    

   30   109.1914   104.0081      4.609      4.600   109.1914   1.600   

1.566     1004.552       999.338     99.676   40           E1    
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   31    86.1778   108.3449      8.495      8.422    86.1778   1.600   

1.566     1008.224      1001.814     98.856   18           E1    

   32    75.0569   109.4320     17.964     17.767    75.0569   1.600   

1.566     1016.421      1006.784     97.314   65           E1    

   33    70.4733   109.8625     18.402     18.182    70.4733   1.600   

1.566     1016.261      1008.134     97.127   61           E1    

   34    89.8834   108.7439      4.864      4.818    89.8834   1.600   

1.566     1004.758      1000.762     99.300   61           E1    

   36    91.1685   108.1677      4.772      4.733    91.1685   1.600   

1.566     1004.687      1000.654     99.355   61           E1    

   37    99.4350   104.5141      2.937      2.930    99.4350   1.600   

1.566     1002.930      1000.026     99.758   61           E1    

   38   120.6803   107.3859      1.055      1.048   120.6803   1.600   

1.566     1000.993       999.666     99.844   61           E1    

   39   335.9210   101.7548      2.992      2.991   335.9210   1.600   

1.566      997.473      1001.600     99.884   61           E1    

   40   334.8602    99.0089      3.016      3.016   334.8602   1.600   

1.566      997.425      1001.570    100.013   61           E1    

   41   338.7942   100.4856      5.930      5.930   338.7942   1.600   

1.566      995.138      1003.394     99.921   61           E1    

   42   338.2870    98.8668      5.937      5.936   338.2870   1.600   

1.566      995.106      1003.359    100.072   61           E1    

   43   347.1252   100.1081      8.892      8.892   347.1252   1.600   

1.566      993.435      1005.997     99.951   61           E1    

   44   346.6246    99.0300      8.777      8.776   346.6246   1.600   

1.566      993.474      1005.868    100.100   61           E1    

   45   376.0233   103.4018      5.318      5.310   376.0233   1.600   

1.566      998.047      1004.938     99.682   23           E1    

   46     0.8675   102.9543      8.314      8.305     0.8675   1.600   

1.566     1000.113      1008.304     99.580   62           E1    

   47   397.0651   102.8128      8.292      8.284   397.0651   1.600   

1.566      999.618      1008.275     99.600   10           E1    

   48   394.2745   102.7938      8.190      8.182   394.2745   1.600   

1.566      999.265      1008.149     99.607   61           E1    

   49   393.8368   103.6141      8.194      8.181   393.8368   1.600   

1.566      999.209      1008.142     99.501   61           E1    

   50     3.1840   105.4525      7.111      7.085     3.1840   1.600   

1.566     1000.354      1007.076     99.358   61           E1    

   51     3.0936   105.9190      7.096      7.065     3.0936   1.600   

1.566     1000.343      1007.057     99.307   61           E1    

   52    17.8416   105.9594      7.933      7.898    17.8416   1.600   

1.566     1002.185      1007.590     99.224   61           E1    

   53    18.0231   107.0493      7.916      7.868    18.0231   1.600   

1.566     1002.198      1007.554     99.091   61           E1    

   54     7.2343   104.1041      8.449      8.431     7.2343   1.600   

1.566     1000.956      1008.377     99.422   13           E1    

   55    49.5155   108.5800      7.602      7.533    49.5155   1.600   

1.566     1005.286      1005.367     98.944   12           E1    

   56    28.9489   102.1304     13.003     12.996    28.9489   1.600   

1.566     1005.708      1011.675     99.531   69           E1    

   57    29.2898   106.9852     13.074     12.995    29.2898   1.600   

1.566     1005.770      1011.644     98.534   69           E1    

   58    34.5412   106.1258     15.273     15.202    34.5412   1.600   

1.566     1007.850      1013.019     98.499   69           E1    

   59    37.5351   106.7583     16.786     16.692    37.5351   1.600   

1.566     1009.281      1013.873     98.187   69           E1    

   60    44.1352   107.2570     22.601     22.454    44.1352   1.600   

1.566     1014.350      1017.271     97.395   69           E1    

   61    44.2546   107.5135     22.593     22.436    44.2546   1.600   

1.566     1014.370      1017.230     97.306   69           E1    

   62    44.9744   107.4207     23.518     23.358    44.9744   1.600   

1.566     1015.163      1017.768     97.231   5            E1    

   63    49.4101   108.1889     23.182     22.990    49.4101   1.600   

1.566     1016.105      1016.407     96.992   61           E1    

   64    49.3355   107.8408     23.226     23.050    49.3355   1.600   

1.566     1016.128      1016.468     97.113   61           E1    
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   65    49.7092   107.7028     24.005     23.830    49.7092   1.600   

1.566     1016.773      1016.927     97.069   E2           E1    

   66   249.7108    92.1698     24.013     23.832   249.7108   1.600   

1.575      999.998       999.999     99.990   O1           E2    

   67   275.4459    93.0577      6.827      6.786   275.4459   1.600   

1.575     1010.485      1014.374     97.787   12           E2    

   68   333.1275    93.2997      1.316      1.309   333.1275   1.600   

1.575     1015.637      1017.578     97.182   10           E2    

   69   361.9453    91.4893      1.659      1.644   361.9453   1.600   

1.575     1015.848      1018.286     97.265   69           E2    

   70   362.3430    94.7335      1.601      1.596   362.3430   1.600   

1.575     1015.883      1018.251     97.176   69           E2    

   71    64.3462   103.5877      8.749      8.735    64.3462   1.600   

1.575     1024.174      1021.567     96.551   61           E2    

   72    64.6189   104.8677      8.744      8.718    64.6189   1.600   

1.575     1024.179      1021.527     96.376   61           E2    

   73    63.1628   102.7655      8.756      8.748    63.1628   1.600   

1.575     1024.097      1021.711     96.663   61           E2    

   74    62.6988   102.7276      8.793      8.785    62.6988   1.600   

1.575     1024.092      1021.785     96.667   65           E2    

   75    59.2014   103.3036      8.803      8.791    59.2014   1.600   

1.575     1023.820      1022.183     96.587   65           E2    

   76    52.1714   102.8210      8.992      8.983    52.1714   1.600   

1.575     1023.338      1023.059     96.645   5            E2    

   77    59.6492   101.0421      9.959      9.958    59.6492   1.600   

1.575     1024.796      1022.824     96.881   72           E2    

   78    53.7411   100.8126     10.069     10.068    53.7411   1.600   

1.575     1024.298      1023.616     96.915   72           E2    

   79    61.1609   100.5539     10.148     10.148    61.1609   1.600   

1.575     1025.090      1022.741     96.955   43           E2    

   80    54.5230   103.2807      8.688      8.676    54.5230   1.600   

1.575     1023.328      1022.611     96.596   12           E2    

   81    60.7937   101.0571     13.065     13.063    60.7937   1.600   

1.575     1027.436      1024.473     96.827   65           E2    

   82    62.1441   102.0073     13.089     13.082    62.1441   1.600   

1.575     1027.610      1024.256     96.631   36           E2    

   83    62.7992   103.1028     13.102     13.086    62.7992   1.600   

1.575     1027.688      1024.146     96.405   36           E2    

   84    62.8921   103.1207     14.112     14.095    62.8921   1.600   

1.575     1028.541      1024.685     96.352   65           E2    

   85    62.2694   102.1073     14.111     14.103    62.2694   1.600   

1.575     1028.471      1024.805     96.577   36           E2    

   86    61.1253   101.0870     14.146     14.144    61.1253   1.600   

1.575     1028.361      1025.037     96.802   65           E2    

   87    55.5360   100.5729     12.445     12.444    55.5360   1.600   

1.575     1026.304      1024.929     96.932   69           E2    

   88    55.7479   100.9238     12.449     12.448    55.7479   1.600   

1.575     1026.332      1024.899     96.863   69           E2    

   89    58.9879   100.9633     15.904     15.902    58.9879   1.600   

1.575     1029.488      1026.477     96.803   12           E2    

   90    61.6028   100.8496     17.029     17.028    61.6028   1.600   

1.575     1030.796      1026.585     96.816   65           E2    

   91    62.2249   100.8493     17.027     17.026    62.2249   1.600   

1.575     1030.888      1026.447     96.816   36           E2    

   92    62.9911   100.3036     16.998     16.998    62.9911   1.600   

1.575     1030.978      1026.261     96.962   65           E2    

   93    57.6668   100.8397     17.236     17.234    57.6668   1.600   

1.575     1030.335      1027.561     96.816   36           E2    

   94    57.6988   100.8566     16.913     16.912    57.6988   1.600   

1.575     1030.086      1027.355     96.816   62655        E2    

   95    62.2699   103.6790     18.502     18.471    62.2699   1.600   

1.575     1032.094      1027.244     95.975   36           E2    

   96    58.1618   103.6056     18.616     18.586    58.1618   1.600   

1.575     1031.488      1028.281     95.990   36           E2    

   97    59.3206   101.4436     17.308     17.304    59.3206   1.600   

1.575     1030.662      1027.246     96.651   12           E2    
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   98   173.2675   102.6222     12.401     12.390   173.2675   1.600   

1.575     1021.824      1005.613     96.533   65           E2    

   99   175.1692   102.3785     11.163     11.155   175.1692   1.600   

1.575     1021.014      1006.609     96.627   65           E2    

  100   176.7559   101.8785     11.243     11.238   176.7559   1.600   

1.575     1020.786      1006.430     96.712   6572         E2    

  101   196.6913   100.4281      9.992      9.992   196.6913   1.600   

1.575     1017.292      1006.948     96.976   6572         E2    

  102   197.6907    99.9785      9.716      9.716   197.6907   1.600   

1.575     1017.125      1007.217     97.047   65           E2    

  103   199.3141   100.1469      8.735      8.735   199.3141   1.600   

1.575     1016.867      1008.192     97.023   61           E2    

  104   176.1124   102.9053      9.880      9.870   176.1124   1.600   

1.575     1020.390      1007.744     96.593   61           E2    

  105   168.5576   103.4658     10.998     10.982   168.5576   1.600   

1.575     1021.979      1007.258     96.445   61           E2    

  106   168.6527   103.0271     11.046     11.034   168.6527   1.600   

1.575     1021.989      1007.204     96.519   61           E2    

  107   165.7611   103.1006     11.472     11.458   165.7611   1.600   

1.575     1022.643      1007.086     96.485   6172         E2    

  108   169.9530   102.8277     12.020     12.008   169.9530   1.600   

1.575     1022.232      1006.232     96.510   11           E2    

  109   147.4555   103.4354     13.644     13.624   147.4555   1.600   

1.575     1026.784      1007.686     96.308   18           E2    

  110   148.8847   103.3516     11.386     11.370   148.8847   1.600   

1.575     1024.953      1009.029     96.444   6172         E2    

  111   146.1330   103.3511     10.918     10.903   146.1330   1.600   

1.575     1024.936      1009.700     96.469   61           E2    

  112   146.1328   103.8634     10.888     10.868   146.1328   1.600   

1.575     1024.910      1009.723     96.383   61           E2    

  113   137.7049   104.3884      9.904      9.880   137.7049   1.600   

1.575     1024.970      1011.411     96.361   61           E2    

  114   137.5781   103.8509      9.914      9.896   137.5781   1.600   

1.575     1024.994      1011.419     96.444   61           E2    

  115   125.9024   104.1230      9.937      9.916   125.9024   1.600   

1.575     1025.880      1013.003     96.400   61           E2    

  116   125.7223   104.9156      9.909      9.880   125.7223   1.600   

1.575     1025.857      1013.043     96.279   61           E2    

  117   141.8493   103.2150     13.214     13.197   141.8493   1.600   

1.575     1027.220      1008.863     96.377   65           E2    

  119   140.6544   103.0855     12.076     12.062   140.6544   1.600   

1.575     1026.458      1009.737     96.458   65           E2    

  120   134.4371   103.0774     11.114     11.101   134.4371   1.600   

1.575     1026.289      1011.210     96.507   65           E2    

  121   125.9781   103.3446     11.212     11.196   125.9781   1.600   

1.575     1027.050      1012.484     96.455   65           E2    

  122    82.1650   104.7299     28.964     28.884    82.1650   1.600   

1.575     1044.531      1024.913     94.894   E3           E2    

  123    98.0395   103.9191     17.862     17.828    98.0395   1.600   

1.575     1034.593      1017.476     95.945   69           E2    

  124    97.9892   104.0239     17.862     17.826    97.9892   1.600   

1.575     1034.590      1017.490     95.915   69           E2    

  125   159.9714   102.8626      4.588      4.583   159.9714   1.600   

1.575     1019.469      1013.220     96.837   43           E2    

  126   251.7910    92.3342     19.577     19.435   251.7910   1.600   

1.575     1002.649      1003.576     99.395   43           E2    

  127   282.1642    95.2531     28.946     28.866   282.1642   1.600   

1.610     1016.791      1016.932     97.060   O2           E3    

  128   304.9256    95.2094     13.532     13.494   304.9256   1.600   

1.610     1031.078      1025.956     95.921   61           E3    

  129   305.0354    94.5589     13.653     13.603   305.0354   1.600   

1.610     1030.970      1025.988     96.069   61           E3    

  130   305.5127    94.5739     13.627     13.578   305.5127   1.600   

1.610     1031.004      1026.088     96.064   61           E3    

  131   305.5139    94.0586     13.683     13.624   305.5139   1.600   

1.610     1030.958      1026.092     96.179   61           E3    
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  132   305.8505    94.0509     13.745     13.685   305.8505   1.600   

1.610     1030.904      1026.169     96.186   61           E3    

  133   301.1539    95.0193     13.232     13.192   301.1539   1.600   

1.610     1031.342      1025.152     95.938   23           E3    

  134   366.1016    96.6803      9.875      9.862   366.1016   1.600   

1.610     1039.524      1033.410     95.418   65           E3    

  135   367.4800    96.7242      9.627      9.614   367.4800   1.600   

1.610     1039.830      1033.300     95.399   29           E3    

  136   370.5998    96.8762      9.517      9.506   370.5998   1.600   

1.610     1040.296      1033.423     95.370   18           E3    

  137   366.5602    96.5230      8.233      8.221   366.5602   1.600   

1.610     1040.409      1032.026     95.353   61           E3    

  138   366.5612    97.7835      8.198      8.193   366.5612   1.600   

1.610     1040.423      1032.002     95.189   61           E3    

  139    21.3245   100.8389      4.428      4.428    21.3245   1.600   

1.610     1045.986      1029.095     94.845   12           E3    

  140    30.3286   101.4400     16.257     16.253    30.3286   1.600   

1.610     1051.984      1039.356     94.536   61           E3    

  141    30.5095   102.0378     16.258     16.250    30.5095   1.600   

1.610     1052.024      1039.332     94.383   61           E3    

  142    31.8258   101.5269     17.339     17.334    31.8258   1.600   

1.610     1052.840      1040.126     94.488   61           E3    

  143    31.8844   102.0759     17.320     17.311    31.8844   1.600   

1.610     1052.843      1040.098     94.339   61           E3    

  144    31.5530   101.5883     18.228     18.222    31.5530   1.600   

1.610     1053.197      1040.943     94.449   61           E3    

  145    31.7394   102.0433     18.207     18.198    31.7394   1.600   

1.610     1053.232      1040.896     94.319   61           E3    

  146    26.5196   101.2793     17.660     17.656    26.5196   1.600   

1.610     1051.675      1041.060     94.549   6520         E3    

  147   170.8568   103.9667      1.991      1.987   170.8568   1.600   

1.610     1045.409      1023.131     94.780   11           E3    

  148   246.8414    92.9315      2.906      2.888   246.8414   1.600   

1.610     1042.592      1022.772     95.226   65           E3    

  149   210.2918    97.4902      2.001      1.999   210.2918   1.600   

1.610     1044.209      1022.940     94.982   65           E3    

  150   175.3935   102.5922      3.040      3.038   175.3935   1.600   

1.610     1045.676      1022.100     94.780   65           E3    

  151   163.4064   103.7057      7.941      7.928   163.4064   1.600   

1.610     1048.841      1018.260     94.442   65           E3    

  152   154.0646   104.1121      7.756      7.740   154.0646   1.600   

1.610     1049.643      1019.102     94.403   61           E3    

  153   153.7770   105.1844      7.814      7.788   153.7770   1.600   

1.610     1049.702      1019.089     94.268   61           E3    

  154   151.2321   104.2303      2.657      2.651   151.2321   1.600   

1.610     1046.369      1023.003     94.727   61           E3    

  155   150.2602   105.7072      2.673      2.662   150.2602   1.600   

1.610     1046.406      1023.023     94.664   61           E3    

  156   248.9168    91.0938      1.079      1.068   248.9168   1.600   

1.610     1043.788      1024.145     95.054   61           E3    

  157   251.9232    96.3969      1.038      1.036   251.9232   1.600   

1.610     1043.776      1024.203     94.962   61           E3    

  158   273.0421    92.9217      2.738      2.721   273.0421   1.600   

1.610     1042.050      1023.795     95.207   61           E3    

  159   274.3906    95.5320      2.720      2.713   274.3906   1.600   

1.610     1042.034      1023.851     95.094   61           E3    

  160    86.4709   102.8848      7.517      7.509    86.4709   1.600   

1.610     1051.871      1026.497     94.563   11           E3    

  161    98.4054   102.9653      7.418      7.410    98.4054   1.600   

1.610     1051.939      1025.099     94.558   18           E3    

  162   110.6280   103.0655     10.577     10.565   110.6280   1.600   

1.610     1054.949      1023.158     94.394   65           E3    

  163   117.5968   103.6668      9.378      9.362   117.5968   1.600   

1.610     1053.538      1022.358     94.364   61           E3    

  164   117.9396   104.5843      9.394      9.370   117.9396   1.600   

1.610     1053.531      1022.308     94.228   61           E3    
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  165    97.3001   103.0802      6.709      6.701    97.3001   1.600   

1.610     1051.226      1025.197     94.579   61           E3    

  166    97.8433   104.1497      6.679      6.665    97.8433   1.600   

1.610     1051.192      1025.139     94.468   61           E3    

  167    72.8148   102.4994      7.270      7.264    72.8148   1.600   

1.610     1051.143      1027.922     94.618   61           E3    

  168    72.8143   102.9779      7.233      7.225    72.8143   1.600   

1.610     1051.107      1027.906     94.565   61           E3    

  169    60.4561   102.5647     10.045     10.037    60.4561   1.600   

1.610     1052.693      1030.754     94.499   61           E3    

  170    60.1570   103.1382     10.052     10.040    60.1570   1.600   

1.610     1052.668      1030.794     94.408   61           E3    

  171    61.0152   102.8707     27.758     27.730    61.0152   1.600   

1.610     1067.222      1040.853     93.652   61           E3    

  172    61.0603   102.7795     27.750     27.724    61.0603   1.600   

1.610     1067.228      1040.833     93.692   61           E3    

  173    63.8637   102.7519     28.624     28.597    63.8637   1.600   

1.610     1068.644      1040.288     93.667   65           E3    

  174    67.5097   102.5153     10.324     10.316    67.5097   1.600   

1.610     1053.532      1029.953     94.496   65           E3    

  175    76.4804   102.1089      8.399      8.394    76.4804   1.600   

1.610     1052.359      1027.945     94.625   65           E3    

  177    93.4360   102.6299      8.346      8.339    93.4360   1.600   

1.610     1052.826      1025.772     94.559   65           E3    

  178    33.3827   101.8057     22.899     22.890    33.3827   1.600   

1.610     1055.991      1044.728     94.254   E4           E3    

  179   233.3834    98.1431     22.891     22.881   233.3834   1.600   

1.572     1044.535      1024.921     94.894   O3           E4    

  180   226.9591    98.2554      3.797      3.796   226.9591   1.600   

1.572     1054.432      1041.267     94.330   23           E4    

  181   261.8457    96.0415      4.730      4.721   261.8457   1.600   

1.572     1052.093      1042.065     94.520   67           E4    

  182   258.8872    96.4128      4.467      4.460   258.8872   1.600   

1.572     1052.429      1042.044     94.478   67           E4    

  183   267.9676    96.1602      3.926      3.919   267.9676   1.600   

1.572     1052.558      1042.838     94.463   67           E4    

  184   286.3999    96.4054      2.200      2.196   286.3999   1.600   

1.572     1053.845      1044.262     94.350   61           E4    

  185   286.5997    99.0030      2.184      2.184   286.5997   1.600   

1.572     1053.856      1044.271     94.260   61           E4    

  186   344.0863    97.2851      4.052      4.048   344.0863   1.600   

1.572     1052.875      1047.312     94.399   65           E4    

  187   296.8813    95.9581      3.529      3.522   296.8813   1.600   

1.572     1052.474      1044.555     94.450   65           E4    

  188   353.2929    98.5615      3.274      3.273   353.2929   1.600   

1.572     1053.800      1047.159     94.300   61           E4    

  189   359.1539    98.1943      3.949      3.947   359.1539   1.600   

1.572     1053.629      1047.890     94.338   61           E4    

  190   359.7548    97.9763      4.684      4.682   359.7548   1.600   

1.572     1053.225      1048.504     94.375   61           E4    

  191   354.5515    98.1255      4.453      4.451   354.5515   1.600   

1.572     1053.077      1048.092     94.357   23           E4    

  200   353.0684    97.8384      3.757      3.755   353.0684   1.600   

1.572     1053.467      1047.507     94.354   10           E4    

  201   357.2220    98.0029     31.833     31.817   357.2220   1.600   

1.572     1036.184      1069.628     95.225   65           E4    

  202   359.1159    98.0466     31.703     31.688   359.1159   1.600   

1.572     1037.011      1070.103     95.199   61           E4    

  203   359.2198    98.3402     31.665     31.654   359.2198   1.600   

1.572     1037.073      1070.106     95.052   61           E4    

  204   362.0806    98.0576     31.723     31.708   362.0806   1.600   

1.572     1038.202      1070.975     95.194   61           E4    

  205   362.0179    98.2870     31.706     31.694   362.0179   1.600   

1.572     1038.184      1070.946     95.079   61           E4    

  206   365.9831    98.0304     31.072     31.057   365.9831   1.600   

1.572     1040.175      1071.456     95.187   61           E4    
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  207   377.2928    98.2341     20.994     20.986   377.2928   1.600   

1.572     1048.664      1064.393     94.808   61           E4    

  208   377.2012    98.5298     20.985     20.979   377.2012   1.600   

1.572     1048.638      1064.376     94.711   61           E4    

  209   378.0065    98.2735     19.051     19.044   378.0065   1.600   

1.572     1049.542      1062.646     94.743   67           E4    

  210   377.7536    98.5744     19.033     19.028   377.7536   1.600   

1.572     1049.476      1062.606     94.652   67           E4    

  211    57.4023   101.1901     14.953     14.950    57.4023   1.600   

1.572     1067.718      1054.001     93.947   61           E4    

  212    56.9158   101.2241     13.441     13.438    56.9158   1.600   

1.572     1066.468      1053.144     93.968   61           E4    

  213    56.1415   101.1058     12.273     12.271    56.1415   1.600   

1.572     1065.464      1052.528     94.013   67           E4    

  214    56.5185   101.6488     12.315     12.311    56.5185   1.600   

1.572     1065.540      1052.497     93.907   67           E4    

  215    53.9171   100.5922     12.155     12.154    53.9171   1.600   

1.572     1065.098      1052.777     94.113   67           E4    

  216    55.2124   101.6377      8.418      8.415    55.2124   1.600   

1.572     1062.408      1050.172     94.010   23           E4    

  217    62.1169   101.4435      5.911      5.910    62.1169   1.600   

1.572     1060.885      1048.040     94.092   23           E4    

  218   120.3205   102.8381     12.074     12.062   120.3205   1.600   

1.572     1067.444      1040.943     93.688   61           E4    

  219   120.1661   103.1051     12.054     12.040   120.1661   1.600   

1.572     1067.432      1040.977     93.638   61           E4    

  220   121.3596   102.6998     13.450     13.438   121.3596   1.600   

1.572     1068.680      1040.303     93.656   65           E4    

  221   112.3074   102.3304     16.260     16.249   112.3074   1.600   

1.572     1071.938      1041.606     93.631   65           E4    

  222   112.7589   102.3309     16.255     16.244   112.7589   1.600   

1.572     1071.910      1041.494     93.631   67           E4    

  223    73.5214   101.9079     25.202     25.191    73.5214   1.600   

1.572     1079.034      1054.906     93.471   61           E4    

  224    78.8384   102.4808     22.339     22.322    78.8384   1.600   

1.572     1077.091      1052.012     93.356   43           E4    

  225   101.8442   102.2350      8.651      8.646   101.8442   1.600   

1.572     1064.633      1044.477     93.922   43           E4    

  226   105.9629   102.8001     16.762     16.746   105.9629   1.600   

1.572     1072.664      1043.161     93.489   61           E4    

  227   105.9320   103.1374     16.732     16.712   105.9320   1.600   

1.572     1072.630      1043.173     93.402   61           E4    

  228   101.5719   103.2303     23.568     23.538   101.5719   1.600   

1.572     1079.522      1044.147     93.031   61           E4    

  229   101.4738   103.3527     23.602     23.569   101.4738   1.600   

1.572     1079.554      1044.182     92.984   61           E4    

  230   104.3270   103.2732     29.379     29.340   104.3270   1.600   

1.572     1085.264      1042.735     92.716   61           E4    

  231   104.4561   103.0556     29.355     29.321   104.4561   1.600   

1.572     1085.241      1042.677     92.818   61           E4    
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ANNEX 6 
PREUS UNITARIS

 
 
 



JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 H Cap de colla 19,05000 €

A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 21,99000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,02000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 21,99000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 22,36000 €

A0127000 h Oficial 1a col.locador 21,99000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 22,72000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,02000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 20,44000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,53000 €

A0137000 h Ajudant col.locador 19,53000 €

A013H000 h Ajudant electricista 19,50000 €

A0140000 h Manobre 19,25000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,92000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 78,44000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 41,12000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 62,27000 €

C131U020 H Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 34,20000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 55,40000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,35000 €

C133U080 H Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 7,89000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 26,00000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,44000 €

C1502U10 H Camió cisterna de 6000 l 33,84000 €

C1503000 h Camió grua 44,75000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 35,08000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 37,91000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 43,14000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,68000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 75,97000 €

C170H000 h Màquina tallajunts 10,61000 €

C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 88,29000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,67000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,37000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,01000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19,25000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 19,68000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 14,73000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 18,41000 €

B0332P10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 40 mm, per a formigons 17,85000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 19,78000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 15,00000 €

B0511302 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 86,19000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 105,75000 €

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s/32,5, en sacs 73,89000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 128,93000 €

B0532310 kg Calç aèria cl 90 per a construcció 0,10000 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

49,67000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

61,16000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

55,03000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,44000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

67,87000 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

62,50000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 28,87000 €

B0705200 t Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granel 30,17000 €

B0813020 kg Additiu reductor d'aigua/plastificant per a formigó, segons la norma UNE-EN 934-2 1,23000 €

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,11000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,06000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,59000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,40000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,56000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 20,54000 €

B0D81680 m2 Plafó metàl�lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,24000 €

B0DF8H0A u Motlle metàl�lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,50000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,29000 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl�lics, de 50x250 cm 0,50000 €

B0E244L6 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm de cara vista, gris, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3

1,34000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,24000 €

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa 10,63000 €

B7B111K0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 350 a 400 g/m2 2,97000 €

B965A6D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

5,50000 €
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B974V002 u Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms per a rigola 1,23000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 5,57000 €

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 54,59000 €

BD5B1M00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 250 mm de diàmetre 4,10000 €

BD5Z5AC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 15 dm2 de superfície d'absorció

25,76000 €

BD7F9570 m Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal tipus Wavihol 14,55000 €

BDD1U020 u Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i de 100 cm d'alçària pera a base pou circular,
amb junt encadellat

82,93000 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

70,00000 €

BG21RH10 m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix

2,33000 €

BG311700 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x16 mm2 1,00000 €

BGD21110 u Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,2 m2 de superfície i de 2 mm de
gruix

31,48000 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 3,24000 €

BHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

328,50000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 37,56000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 73,45000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,92000 = 20,91600

Subtotal: 20,91600 20,91600

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,68000 = 1,26000

Subtotal: 1,26000 1,26000

Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520  x 19,68000 = 29,91360

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200  x 105,75000 = 21,15000

Subtotal: 51,06360 51,06360

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20916

COST DIRECTE 73,44876

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,44876

D051D7CK m3 Formigó HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció,
consistència plàstica, amb ciment CEM I 32,5 N;
additiu reductor d'aigua/plastificant i granulat de pedra
granítica de grandària màxima 40 mm, elaborat a
l'obra amb planta formigonera de 60 m3/h

Rend.: 1,000 70,91000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 19,92000 = 4,98000

Subtotal: 4,98000 4,98000

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,025 /R x 56,03000 = 1,40075

C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 0,017 /R x 88,29000 = 1,50093

Subtotal: 2,90168 2,90168

Materials

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,875  x 19,25000 = 16,84375

B0813020 kg Additiu reductor d'aigua/plastificant per a formigó,
segons la norma UNE-EN 934-2

1,500  x 1,23000 = 1,84500

B0111000 m3 Aigua 0,135  x 1,01000 = 0,13635

B0511302 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN
197-1, a granel

0,300  x 86,19000 = 25,85700

B0332P10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

1,025  x 17,85000 = 18,29625
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Subtotal: 62,97835 62,97835

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04980

COST DIRECTE 70,90983

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,90983

D0714731 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb
additiu inclusor aire/plastificant i 300 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 84,98000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 19,92000

Subtotal: 19,92000 19,92000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,68000 = 1,17600

Subtotal: 1,17600 1,17600

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,300  x 105,75000 = 31,72500

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,580  x 19,68000 = 31,09440

B0111000 m3 Aigua 0,200  x 1,01000 = 0,20200

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,600  x 1,11000 = 0,66600

Subtotal: 63,68740 63,68740

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19920

COST DIRECTE 84,98260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,98260

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,64000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 21,99000 = 0,10995

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,53000 = 0,09765

Subtotal: 0,20760 0,20760

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050  x 0,40000 = 0,42000
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102  x 1,06000 = 0,01081

Subtotal: 0,43081 0,43081

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00208

COST DIRECTE 0,64049

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,64049
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

1. CAPÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS 

1.1. NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 

El present Plec de condicions té caràcter complementari del Plec de condicions 

economicoadministratives que regula el Contracte d'obres. 

Ambdós, com a part del projecte tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant els 

nivells tècnics i de qualitat exigibles, i precisant les intervencions que corresponguin, segons el 

contracte i d'acord amb la legislació aplicable, a l'Administració, al Contractista o constructor de 

l'esmentada obra, als seus tècnics i encarregats, i a la Direcció Facultativa de l'Administració, així 

com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre al compliment del 

contracte d'obra. 

 

1.2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del projecte de 

“Projecte de reurbanització dels carrers Canonge i Font, al Terme Municipal d’Alella”. 

 

1.3. DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA 

Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de prelació pel que fa al valor 

de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 

1. Les condicions fixades en el document administratiu del contracte d'obra. 

2. El Plec de condicions economicoadministratives.  

3. La documentació del projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). Excepte els 

annexos a la Memòria que són merament informatius.  

4. El Plec de condicions facultatives i Tècniques.  

 

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres donades per escrit s'incorporen al 

projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions.  

En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, excepte quan 

aquestes es realitzen a nivell de detall a plànols, també preval la cota sobre la mesura a escala. 
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1.4. INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES 

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries del contingut d’aquest Plec, 

les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que 

en ell s’especifica. 

Amb caràcter general : 

 Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Llei 30/2007 de 30 d’Octubre, de 

contractes del Sector Públic. 

 Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Reial Decret 

1098/2001 del 12 d’octubre. 

 Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i Disposicions 

Complementàries (ordre d'11 d’abril de 1946 i 8 de febrer de 1951). 

 Estudi de seguretat i salut en el treball en les memòries valorades d’edificació i obres 

públiques, aprovat per Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre. 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3/1975), 

aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb totes les modificacions introduïdes fins al 

moment actual, i que en el seu dia (quan s’editi) passarà a denominar-se Pg-4/88 (O.M. 21 

de gener 1988). 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Proveïment d'Aigües, 

aprovat per O.M. de 28 de juliol de 1974 (M.O.P.U.). 

 Instruccions a complir per els tubs de materials plàstics, per el subministrament d'aigua i 

calefacció fins 90º (D.O.G 18-11-1988 i D.O.G. 16-12-1988). 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de 

Poblacions, aprovat per O.M. de 15 de setembre de 1986 (BOE 23/09/86), (M.O.P.U.). 

 Plec de Condicions Facultatives Generals per a les Obres de Proveïment d'Aigües, de la 

vigent Instrucció  del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les Obres de Sanejament de Poblacions, 

de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. (Decret Legislatiu 

1/1988 28-1-1988) 

 Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura 1960 (adaptat 

pel Ministeri de  l’Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 

 Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’ aprova la norma de construcció 

sismorresistent: part general i edificació (NCSR-02). 
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 Instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó estructural EHE-08, aprovada 

per Reial Decret 1247/2008, de 18 de juny 2008. 

 Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l’execució d’assaigs de 

materials actualment en vigència (M.O.P.U.). 

 Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

 Normes U.N.E. 

 Normes Bàsiques de l’Edificació. (NBE del M.O.P.U.) 

 Normes Tecnològiques de l’Edificació. (NTE del M.O.P.U.). ECG, ECR, ECS, ECT, ECV, 

IAT, IEB, IEE, IEP, IER, IET, IFA, IFR, IGC, IGN, ISA, ISD, ISS. 

 Norma NBE-AE 88 "Acciones en la Edificación" del M.O.P.T. 

 UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 

 Normes ASME-IX "Welding Qualifications" i normes ASME-VIII 

 Norma MV-102 "Acero laminado para estructuras de Edificación", última edició. 

 Norma MV-103 sobre "Cálculo de las estructuras de acero laminado en edificación", última 

edició. 

 Norma MV-104 "Ejecución de las estructuras de acero laminado en la edificación", última 

edició. 

 Norma MV-105 "Roblones de acero", última edició. 

 Norma MV-106 "Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero", última edició. 

 Norma MV-107 "Tornillos de alta resistencia para estructuras de acero", última edició. 

 Norma MV-201 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo", última edició. 

 Norma MV-301 "Impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos", última 

edició. 

 Normes bàsiques per les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua. 

 Plec General de Condicions Facultatives per Canonades d'Abastament d'aigües. 

 Instrucció de l'I.T.E.C.C. per tubs de formigó armat o pretesat. 

 Recomanacions de l'I.T.E.C.C. per la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en 

massa. (T.H.M.73). 

 Normes de pintures de l’Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 
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 Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

 Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d’obra la Instrucció 

8.3. I.C. 

 Les marques vials compliran amb allò establert a la Norma 8.2-I.C. “Marques Vials”, 

aprovada per O.M. de l6 de juliol de 1987. 

 Normes i especificacions A.S.T.M., sèries C i D. 

 Especificacions A.C.I. Standard 850-51. 

 Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 

 Ordre Circular 299/89T de 1989 del M.O.P.U., referenciat a "Recomanacions sobre 

mescles bituminoses en calent". 

Amb caràcter particular :  

 Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 

 Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada 

per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

 Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre sobre Seguretat i Salut. 

 Instrucció EM-62 d’Estructures d’Acer de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del 

Ciment. 

 Reglament de recipients a pressió 

 Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat de l’Institut Eduardo Torroja de la 

Construcció i del Ciment, juny de 1980. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 

2002 

 Reglament de línies elèctriques d'Alta Tensió. Decret 3151/68 de 28 de Novembre. 

 Reglament d’Estacions de transformació d’energia elèctrica. 

 Instrucciones técnicas complementarias ITC BT 01-51 según lo dispuesto en el REBT 

 Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió. 

 Normes UNE, DIN, ASTM, AWWA, ASME, ANSI i EN, a decidir per l’Administració. 

 Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

 Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 



Projecte de reurbanització dels carrers Canonge i Font,  

al Terme Municipal d’Alella       Plec de Condicions Generals 

7 

 

 Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

 

Tots aquests documents obligaran en la seva redacció original amb les modificacions posteriors, 

declarades d’aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini de les Obres 

d’aquest projecte. 

 

El Contractista està obligat al compliment de totes les Instruccions, Plecs o Normes de tota índole 

promulgades per l’Administració de l’Estat, de l’Autonomia, Ajuntament i d’altres Organismes 

competents, que tinguin aplicació als treballs a realitzar, tant si són citats com si no ho són en la 

relació anterior, quedant a la decisió del Director d’Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui 

existir entre ells i allò disposat en aquest Plec. 

 

2. CAPÍTOL I. CONDICIONS FACULTATIVES 

2.1. EPÍGRAF 1. DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES: DIRECCIÓ, 

INSPECCIÓ, CONTRACTISTA. 

2.1.1. DIRECCIÓ DE L’OBRA 

L'Administració designarà el tècnic competent que dirigirà les obres. Les seves ordres hauran de 

ser acceptades pel Contractista com dictades directament per la pròpia Administració, i podrà 

exigir, per part seva que li siguin donades per escrit i signades. 

L'Administració o el propi director de l'obra, denominarà els col·laboradors que hagi de tenir 

aquest per al desenvolupament de les seves funcions, i integraran tots ells la Direcció facultativa.  

El Contractista no podrà recusar cap membre de la Direcció facultativa. 

 

2.1.2. FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ DE L’OBRA 

La Direcció facultativa, estarà encarregada de les funcions que a continuació s'esmenten, per 

mantenir el control i vigilància de les obres o de qualsevol altra missió encaminada al mateix fi:  

a) Garantir que les obres es facin d'acord amb el projecte aprovat o modificacions 

degudament autoritzades.  

b) Exigir al Contractista les condicions contractuals.  

c) Definir aquelles condicions tècniques que deixin a la seva elecció els documents del 

projecte.  

d) Resoldre tots els problemes tècnics que sorgeixin per interpretació de plànols, condicions 

de materials i manera de realitzar les unitats d'obra, sense contradir el Contracte.  

e) Estudiar i resoldre les incidències que es plantegin a les obres.  

f) Assumir personalment, si fes falta, la direcció de determinades operacions, per la qual cosa 

comptarà amb el personal, maquinària i organització del Contractista. 
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2.1.3. INSPECCIÓ DE LES OBRES 

Les obres podran ser inspeccionades en tot moment pels agents que designi l'Administració.  

El Contractista posarà a la seva disposició tots els mitjans que es requereixen per al compliment 

de la seva missió, i queda obligat a acompanyar durant les seves visites.  

El Contractista no podrà recusar cap de les persones encarregades per l'Administració de la 

inspecció de les obres. 

 

2.1.4. CONTRACTISTA 

Correspon al Contractista: 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o 

autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.  

b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Salut de l'obra en aplicació de l'estudi 

corresponent, i disposar, en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu 

acompliment i per l'observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en 

el treball.  

c) Designar un tècnic qualificat que realitza les funcions de coordinador de seguretat a l'obra 

inclòs en el cas que no existeixi Estudi o Pla de seguretat i un vigilant de seguretat que 

estigui a l'obra tota la jornada laboral. Podran ser designats el Cap d'obra i l'Encarregat 

d'obra respectivament o altres amb aquesta funció específica.  

d) Subscriure amb la Direcció facultativa, l'acta de replanteig de l'obra.  

e) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions 

dels subcontractistes, que en el cas de les instal·lacions hauran d'estar en possessió de la 

qualificació d'instal·ladors autoritzats.  

f) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que 

s'utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per 

prescripció de la Direcció facultativa, els subministraments o prefabricats que no comptin 

amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.  

g) Elaborar i tramitar, quan calgui, tots els documents (projecte, certificats, butlletins, etc.) 

necessaris per a la legalització davant les entitats ECA, ICICT, i qualsevol altre que 

l'Administració determini, així com en els Serveis d'Indústria de la Generalitat.  

h) Custodiar el Llibre d'Ordres i seguiment de l'obra, i donar el vistiplau a les anotacions que 

es practiquin.  

i) Facilitar a la Direcció facultativa amb temps suficient, els materials necessaris per 

l'acompliment del control de qualitat, en cas de que n’hi hagi.  

j) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.  

k) Subscriure amb l'Administració les actes de recepció d'obra. 

l) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. La 

pòlissa d'assegurances per aquesta obra haurà de garantir la cobertura mínima de 600.000 

€ tant pel que fa a la pròpia obra com a tercers. 



Projecte de reurbanització dels carrers Canonge i Font,  

al Terme Municipal d’Alella       Plec de Condicions Generals 

9 

 

 

 

2.2. EPÍGRAF 2. DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR 

O CONTRACTISTA 

2.2.1. VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Abans de començar les obres, el Contractista consignarà per escrit que la documentació 

presentada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas 

contrari, sol licitarà els aclariments pertinents. 

 

2.2.2. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El Contractista, a la vista del projecte que contingui, en tot cas, l'Estudi de Seguretat i Salut, 

presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l'obra a l'aprovació de la Corporació previ informe del 

Tècnic encarregat per l'Administració.  

Haurà de designar un tècnic qualificat que realitzi les funcions de coordinador de seguretat en 

l'obra, fins i tot en el supòsit que no existís Estudi o Pla de seguretat, i un vigilant de seguretat que 

estigui a l'obra tota la jornada laboral.  

Podran ser designats el Cap d'obra i l'Encarregat d'obra respectivament o altres amb aquesta 

funció específica. 

 

2.2.3. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

El Contractista, de conformitat amb el que especifica el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel 

que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, presentarà el Pla de 

Gestió de residus de l'obra que haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra per part de la 

Direcció Facultativa, de la mateixa manera que el Pla de Seguretat i Salut.  

 

2.2.4. OFICINA A L’OBRA 

El Contractista habilitarà a l'obra una oficina a la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on es 

pugui estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina el Contractista tindrà sempre a disposició 

de la Direcció facultativa:  

a) El projecte complet, inclosos els complements que en el seu cas es redactin.  

b) El Contracte d'Obres.  

c) El Llibre d'Ordres i Assistències.  

d) El Pla de Seguretat i Salut.  

e) El Llibre d'Incidències.  

f) El Reglament i Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.  

g) La documentació de les assegurances esmentats la condició k) de les obligacions de 

Contractista. 
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2.2.5. REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 

El Contractista està obligat a comunicar a l'Administració la persona designada com a delegat seu 

a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per 

representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 

Les seves funcions seran les del Contractista segons s'especifica en l'article corresponent. Quan 

la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de condicions 

economicoadministratives, el Delegat del Contractista serà un facultatiu competent. També es 

determinarà el personal facultatiu o especialista que el Contractista s'obligui a mantenir en l'obra 

com a mínim, i el temps de dedicació compromesa.  

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del 

personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà a la Direcció facultativa per tal d'ordenar la 

paralització de les obres, sense tenir dret a cap reclamació, fins que s'esmeni la deficiència. 

 

2.2.6. PRESENCIA DEL CONTRACTISTA A L’OBRA 

El cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la 

jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció facultativa, en les visites que facin a les obres, 

posant a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i 

subministrar les dades que calguin per a la comprovació d’amidaments i liquidacions. 

 

2.2.7. TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 

És obligació del Contractista executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte 

de les obres, encara que no estigui expressament determinat en els documents del projecte, 

sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi la Direcció 

facultativa dins els límits de possibilitats que els pressupostos habiliten per a cada unitat d'obra i 

tipus d'execució. 

 

2.2.8. INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS 

DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions 

dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al 

Contractista, que estarà obligat a retornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva 

signatura acreditació d'haver rebut, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions 

que rebi, de la Direcció facultativa.  

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció facultativa cregui oportú fer 

el Contractista, haurà de dirigir-la, en un termini de tres dies, a qui l'haguessin dictat, el qual 

donarà al Constructor el corresponent rebut, si així ho sol·licités. 

El Contractista podrà requerir la Direcció facultativa les instruccions o aclariments que calguin per 

a la correcta interpretació i execució del projecte. 
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2.2.9. RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions emanades de la 

Direcció facultativa, només podrà presentar, a través d'aquesta davant l'Administració, si són 

d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions establertes en els plecs de condicions 

corresponents.  

Contra les disposicions d'ordre tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar 

la seva responsabilitat, si ho creu oportú, mitjançant exposició raonada i dirigida a la Direcció 

facultativa, el qual podrà limitar la seva resposta a la notificació de la recepció, que en tot cas serà 

obligatori per a aquest tipus de reclamacions. 

 

2.2.10. RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA 

DIRECCIÓ FACULTATIVA 

El Contractista no podrà recusar a la Direcció facultativa, ni a la Inspecció, si escau, encarregats 

de dirigir i inspeccionar les obres, ni demanar que per part de l'Administració es designin altres 

facultatius per als reconeixements i amidaments. 

Quan es cregui perjudicat per la feina d'aquests, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article 

precedent, però sense que això sigui causa per interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

 

2.2.11. FALTES DEL PERSONAL 

La Direcció facultativa, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta 

incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir 

al Contractista per que separi de l'obra als dependents o operaris responsables de la pertorbació.  

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 

subjectes en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de condicions i sense perjudici de les seves 

obligacions com a Contractista general de l'obra. 

 

 

2.3. EPÍGRAF 3. PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS 

MATERIALS I ALS MEDIS AUXILIARS 

2.3.1. CAMINS I ACCESSOS 

El Contractista disposarà pel seu compte els accessos a l'obra i el seu tancament.  

La Direcció facultativa podrà exigir la seva modificació o millora. 

 

2.3.2. REPLANTEIG 

El Contractista iniciarà les obres replantejant en el terreny i assenyalant les referències principals 

que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a 
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càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.  

El Contractista sotmetrà el replanteig a l'aprovació de la Direcció facultativa, que si dedueix la 

seva viabilitat donarà l'autorització per iniciar les obres redactant l'Acta de Replanteig. En cas 

contrari farà constar les circumstàncies que es produeixin perquè l'Administració contractant dicti 

les resolucions oportunes, considerant suspeses les obres temporalment. 

 

2.3.3. INICI DE L’OBRA. RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El Contractista començarà les obres en el termini assenyalat en el Contracte, desenvolupant-se en 

la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el calendari de l'obra 

quedin executats els treballs corresponents i, per tant, l'execució total es dugui a terme dins del 

termini exigit en el Contracte.  

La data d'inici serà la de l'Acta de Replanteig, a partir de la qual es comptarà el termini de 

finalització de l'obra, i els terminis parcials.  

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de comunicar a la Direcció facultativa del 

començament dels treballs al menys amb una setmana d'anticipació a la signatura de l'Acta de 

Replanteig. 

 

2.3.4. ORDRE DELS TREBALLS 

En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells 

casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció facultativa estimi convenient variar. 

 

2.3.5. FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES 

D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista General haurà de donar totes 

les facilitats raonables per a la realització dels treballs que s'hagin encarregat a tots els altres 

Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques 

que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministrament d'energia 

o altres conceptes.  

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció facultativa. 

 

2.3.6. AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA 

MAJOR 

Quan sigui necessari per un motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el projecte, no 

s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions donades per la Direcció 

facultativa en tant es formula o tramita el projecte reformat. 

El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials tot allò que la 

Direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalament, demolicions o qualsevol altra obra de 

caràcter urgent, avançant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un 

pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
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2.3.7. PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 

Si per causa de força major i independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués 

començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar en els terminis 

prefixats se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ 

informe favorable de la Direcció facultativa. Per a això, el Contractista exposarà, en un escrit dirigit 

a l'Administració, el motiu que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a 

això es originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada 

causa sol·licita. 

 

2.3.8. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE 

L’OBRA 

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant 

com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció facultativa, a excepció del cas en què 

havent sol licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 

 

2.3.9. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al projecte, a les modificacions que 

prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la 

Direcció facultativa i per escrit, es lliuri al Contractista, dins de les limitacions pressupostàries i de 

conformitat amb allò especificat en el Plec.  

En l'execució dels treballs que incloguin una tramitació administrativa (legalitzacions, memòries 

valorades, aprovació de memòries valorades, col·legis visats professionals, etc...) correran a 

càrrec del contractista aquestes actuacions com el cost que es derivi de les mateixes.  

En els preus de tot tipus de paviment i bases es considerarà inclosos els ajustaments, unions i 

juntes que es puguin realitzar durant la seva execució sense necessitat de costos, excepte en 

aquells casos que per la seva complicació la Direcció Facultativa cregui oportú la seva valoració. 

Així mateix, tots els preus de partides de reparació, reposició, renovació o execució de nous 

paviments, inclouran l'adequació o col locació de tapes i marcs de serveis ja siguin privats o 

municipals.  

En els preus d'excavació de terres o treballs en el subsòl (xarxa de clavegueram, instal·lació de 

serveis, etc.), es considerarà inclosa la possible dificultat i el cost que aquesta pugui generar dels 

treballs d'excavació, refinament, farcit o compactat per la presència de serveis, instal·lació de 

serveis, treballs de clavegueram, etc .., tot això sense detriment de les mesures de seguretat que 

s'hagin observat en aquest tipus de treballs. Es podran excloure d'aquesta clàusula aquests 

treballs, que prèvia petició de l'adjudicatari, determini la Direcció Facultativa. 
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2.3.10. OBRES OCULTES 

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la finalització de l'obra, el 

Contractista aixecarà els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits. Aquests 

documents s'estendran per duplicat, lliurant: un, a la Direcció facultativa i l'altre al Contractista. 

Aquests documents aniran signats per ambdues parts. Els plànols, que hauran d'anar 

adequadament acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per efectuar els 

amidaments. 

 

2.3.11. TREBALLS DEFECTUOSOS 

El Contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les Condicions 

Tècniques del Plec i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat 

també en l'esmentat document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció de l'obra, és responsable de l'execució dels treballs que 

ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir en els esmentats treballs per una mala 

execució o per la deficient qualitat dels materials empleats o aparells col·locats, sense que li 

exoneri de responsabilitat el control que és competència de la Direcció facultativa, ni tampoc el fet 

que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre 

s'entendran esteses i abonades a bona compte.  

Com a conseqüència de l'esmentat anteriorment, quan la Direcció facultativa detecti vicis o 

defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no 

reuneixin les condicions prescrites, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o una vegada 

finalitzats, i abans de verificar la recepció de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses 

siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb allò que s'hagués contractat, i tot això a càrrec 

de la Contracta. 

 

2.3.12. VICIS OCULTS 

Si la Direcció facultativa tingués suficients raons per sospitar de l'existència de vicis ocults de 

construcció en les obres executades, donarà les ordres per realitzar en qualsevol moment, i abans 

de la recepció, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que 

suposi que són defectuosos. 

Les despeses que ocasionin seran per compte del Contractista, sempre i quan els vicis existeixin 

realment, en cas contrari seran a càrrec de l'Administració.  

Si l'obra s'arruïna amb posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la 

construcció, degut a incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels 

danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar des la recepció.  

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment 

extingida la responsabilitat del contractista. 
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2.3.13. DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA 

El Contractista té la llibertat de proveir dels materials i aparells de totes classes en els punts que 

ell cregui convenient, excepte en els casos en què en els documents del projecte es preceptua 

una procedència determinada.  

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Contractista haurà de presentar 

a la Direcció facultativa una llista completa dels materials i aparells que vagi a emprar, en la qual 

s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 

 

2.3.14. PRESENTACIÓ DE MOSTRES 

A petició de la Direcció facultativa, el Contractista presentarà les mostres dels materials sempre 

amb l’anticipació prevista al Calendari de l’obra. 

 

2.3.15. MATERIALS NO UTILITZABLES 

El Contractista, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant ordenadament i en el lloc adequat, 

els materials procedents de les excavacions, demolicions, desmuntatges, etc., que no siguin 

utilitzables en l'obra.  

Aquests materials es traslladaran al Dipòsit Municipal o a l'abocador, segons determini la Direcció 

facultativa. 

 

2.3.16. MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 

Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest 

Plec, o no tinguessin la preparació exigida o, en fi, en cas de manca de prescripcions formals del 

Plec, es reconegués o demostrés que no eren adequats per al seu objecte, la Direcció facultativa, 

donarà ordre al Contractista de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin 

l'objectiu al qual es destinen.  

Si el Contractista en el termini de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no 

estiguin en condicions, no ho ha fet, podrà fer-ho l'Administració carregant les despeses a la 

Contracta.  

Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri 

de la Direcció facultativa, es rebran, però amb la rebaixa de preu que determini, a no ser que el 

Contractista prefereixi substituir-los per altres que si compleixin les condicions exigides. 

 

2.3.17. DESPESES OCASIONADES PER PROBES I ASSAJOS 

Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin 

en l'execució de les obres, seran a càrrec del Contractista fins un import de l'1.5% del Pressupost 

de l'obra. 

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà fer-se 

de nou a càrrec de la Contracta. 
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2.3.18. NETEJA DE LES OBRES 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 

materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així 

com adoptar les mesures i executar tots els treballs que facin falta per que l'obra ofereixi bon 

aspecte. 

 

2.3.19. OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 

En l'execució de treballs que formen part de la construcció de les obres i per als quals no 

existeixen prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant 

del projecte, el Contractista s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció 

facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles pràctiques de la bona construcció. 

 

 

2.4. EPÍGRAF 4. DE LES RECEPCIONS DE LES OBRES 

2.4.1. DE LES RECEPCIONS D’OBRA 

Trenta dies abans de finalitzar les obres, la Contracta comunicarà a la Direcció facultativa la 

proximitat de la seva finalització per tal de convenir la data per l'acta de recepció.  

Aquesta recepció es farà en presència de l'Interventor, o persona en qui delegui, la Direcció 

facultativa i el Contractista. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin 

intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades, per tal 

que donin resposta als aclariments sol·licitats. 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà l'Acta de Recepció, signada per 

l'Interventor, la Direcció facultativa i el Contractista.  

Un cop practicat un detingut reconeixement de les obres, si es troben aquestes en bon estat i 

d'acord amb les prescripcions previstes, el funcionari tècnic designat per l'Administració 

contractant i representant d'aquesta, les donarà per rebudes, aixecant la corresponent acta i 

començant llavors el termini de garantia.  

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així en l'acta i el Director de 

les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un 

termini per remeiar aquells. Si transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, 

podrà concedir un altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 

 

2.4.2. DOCUMENTACIÓ FINAL DE L’OBRA 

Previ a la convocatòria de la recepció de l'obra, el Contractista facilitarà a la Direcció facultativa, 

per a la seva aprovació, la documentació següent: 

a) Col·lecció de plànols AS-BUILD convenientment acotats i referenciats 

b) Originals dels models ELECT 1 i ELECT 4, del butlletí d'instal·lacions elèctriques, del 
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projecte de legalització visat pel tècnic competent, l'Acta d'Inspecció favorable i del 

contracte de subministrament elèctric, referits a les instal·lacions d'enllumenat públic i / o 

semàfors.  

c) Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions.  

d) Dossier de documentació referida al control de qualitat i resultats dels assaigs 

corresponents al Pla de Control de Qualitat, en el cas de que n’hi hagi.  

e) Dossier post-venda dels jocs infantils instal·lats, que inclou certificació del compliment de la 

norma UNE-EN 1176, i certificat de l'instal·lador conforme a la col·locació dels jocs s'ha 

realitzat d'acord a les instruccions del fabricant. 

 

2.4.3. AMIDAMENT DEFINITIU DELS TREBALLS I CERTIFICACIÓ FINAL D’OBRA 

Rebudes les obres, es procedirà a efectuar contradictòriament entre la Direcció facultativa i el 

Contractista la seva medició definitiva, redactant la certificació final per al seu abonament per 

l'Administració.  

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació haurà 

d'aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a compte 

de la liquidació del contracte. 

 

2.4.4. TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia s'establirà en el plec de clàusules administratives particulars atenent a la 

naturalesa i complexitat de l'obra i no podrà ser inferior a un any excepte en casos especials. 

 

2.4.5. CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES 

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre la recepció i la 

finalització del període de garantia, seran a càrrec del Contractista.  

Si l'obra fos utilitzada abans de la fi del període de garantia, la vigilància, neteja i reparacions 

produïdes per l'ús seran a càrrec municipal i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les 

instal·lacions seran a càrrec de la contracta. 

 

2.4.6. DE LA FINALITZACIÓ DEL PERÍODE DE GARANTIA I LIQUIDACIÓ DE 

L’OBRA 

Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu 

de l'obra, d'ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si 

aquest fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, llevat de 

responsabilitat per vicis ocults., i es procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la 

liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d'efectuar - 

en el termini de seixanta dies. 
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2.4.7. PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 

En el cas que l'informe al compliment del termini de garantia no fos favorable i els defectes 

observats es deguessin a deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús d'allò construït, durant el 

termini de garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista 

per a la deguda reparació d'allò construït, concedint un termini per a això durant el qual continuarà 

encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del 

termini de garantia. 

 

2.4.8. DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS 

HAGI ESTAT RESCINDIDA 

En el cas de resolució del contracte, si ho permeten les clàusules estipulades, el Contractista 

estarà obligat a retirar, en el termini de quinze dies la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, 

etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser 

represa per una altra empresa. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran en les condicions establertes en l'article 

corresponent d'aquest Plec. Transcorregut el termini de garantia es procedirà a realitzar l'informe 

per a la devolució de les garanties segons el que disposa en els articles d'aquest Plec.  

Per les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de la Direcció facultativa, s'efectuarà 

la mateixa recepció. 

 

 

3. CAPÍTOL II. CONDICIONS PARTICULARS 

3.1. SEGURETAT I SENYALITZACIÓ 

S'hauran de disposar les suficients mesures de seguretat, en cada moment, per evitar accidents a 

treballadors de l'obra i a persones i vehicles aliens a ella.  

Les mesures de seguretat i senyalització, de les obres dels desviaments de trànsit, necessàries 

vindran definides per la Direcció facultativa o pels Serveis Tècnics de l'Àrea de Circulació i Via 

Pública.  

Es col·locaran cartells indicadors de les obres, segons model Ajuntament que seran a càrrec del 

contractista adjudicatari.  

 

3.2. MESURES DE SEGURETAT 

3.2.1. OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA. 

Si es duen a terme operacions ocasionals de càrrega, descàrrega o treballs amb maquinària mòbil 

que afecten zones fora del perímetre tancat de l'obra, s'han d'observar les mesures de seguretat 

adequades i en particular: 
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a) Desviar als ciutadans de fora de l'àmbit d'actuació, habilitant, si és necessari, un pas tancat 

per la zona d'aparcament o per la calçada, amb la senyalització pertinent.  

b) Desviar el trànsit de cotxes.  

c) Ampliar el perímetre tancat a tot l'àmbit d'actuació, mentre es realitza aquesta operació. 

 

3.2.2. TANQUES. 

L'obra ha d'estar tancada en tot el seu perímetre i les tanques han d'estar alineades i unides entre 

elles.  

Tots els accessoris, els acopis, les casetes, la maquinària i les rases han de trobar dins d'un 

perímetre tancat, amb tanques normalitzades. No es considerarà com tanca la cinta plàstica, 

excepte si és utilitzada per unir dues tanques consecutives separades entre elles menys de 0,50 

m. També es considerarà tanca contínua si la separació lliure entre dues tanques consecutives és 

inferior a 0,20 m.  

Quan, per qüestions de seguretat dels ciutadans, sigui necessària la seva disposició, s'habilitarà 

un pas de vianants, protegit amb tanques, en cas d'afectar la calçada, tant de l'obra com dels 

cotxes. Aquest pas ha de tenir sempre una amplada superior a 1 m. 

 

3.2.3. SENYALITZACIÓ LLUMINOSA. 

En obres en calçada o en els carrers sense suficient enllumenat públic, serà necessària 

l'existència de llums en tot el perímetre tancat.  

Es considera necessari un punt de llum cada 5 metres. Aquestes llums hauran d'estar operatives. 

L'horari de funcionament és el fixat pel codi de circulació per les llums de posició dels vehicles. 

 

3.2.4. PASSOS PER DAMUNT DE LAS RASES. 

Quan no sigui possible que els ciutadans transitin per la vorera (pas lliure inferior a 1 m) s'haurà 

d'habilitar una passarel·la davant de cada portal, botiga o gual que estigui en funcionament. 

L'amplada mínima ha de ser de 2,5 m fora de l'horari de treball de l'obra. Durant la jornada laboral 

s'admetran passos provisionals amb planxes.  

Les passarel·les han de mantenir l'amplada mínima indicada, han d'estar protegides lateralment 

per tanques i han de tenir la resistència suficient per a la funció designada.  

Les planxes sobre les rases en calçades no han de fer soroll quan els vehicles passin per sobre, i 

estar subjectes al sòl de manera adequada.  

Si l'obra afecta tapes de registre localitzades fora del recinte, aquestes han d'estar envoltades per 

tanques i senyalitzades d'una manera adequada. 

 



Projecte de reurbanització dels carrers Canonge i Font,  

al Terme Municipal d’Alella       Plec de Condicions Generals 

20 

 

3.2.5. SENYALITZACIÓ. 

Si l'obra afecta la calçada, excepte indicació expressa en l'assenyalament o per part de la Guàrdia 

Urbana, s'han de col·locar, com a mínim, els senyals següents:  

a) A l'inici de l'obra, a una distància de 25 m en vies secundàries, i a 50 m en artèries 

primàries:  

1. un senyal d'obres.  

2. un senyal d'estrenyiment de la calçada.  

3. un cartell direccional.  

4. un senyal de velocitat limitada a 20 km / h.  

b) Al final de l'obra:  

1. un senyal de fi de prohibicions.  

 

Si s'activa específicament un pas de vianants, s'haurà d'indicar.  

Els costos derivats de les mesures de seguretat a adoptar i de la senyalització necessària aniran 

amb càrrec al Contractista.  

A cada obra haurà de nomenar, per part del contractista, un responsable de la seguretat en l'obra. 

 

 

3.3. ACCESSOS I CIRCULACIÓ DE VEÏNS 

Es garantirà en cada moment l'accés de vehicles a aparcaments i es facilitaran les maniobres de 

càrrega i descàrrega. Les obres es coordinaran amb el Departament de Circulació i Via Pública pel 

que fa a talls de trànsit i cartells indicatius.  

També es col·locaran els mitjans necessaris per mantenir operatives les entrades de vehicles als 

aparcaments i dels veïns als portals.  

Aquestes mesures no representaran retard en les obres ni sobrecostos en el pressupost. 

 

 

3.4. COORDINACIÓ COMPANYIES DE SERVEIS 

La Direcció facultativa decidirà la possible entrada de companyies de servei per, aprofitant les 

demolicions incloses en el projecte, millorar les instal·lacions del subsòl de la via pública.  

Aquests treballs de companyia es definiran en el moment de la signatura de l'Acta de Replanteig i 

no implicaran retard en la data de finalització de les obres.  

Prèviament a l'inici dels treballs de moviment de terra per la construcció de la infraestructura de 

sanejament s'executaran totes les cates de localització de serveis i es realitzaran els desviaments 

necessaris per a la executivitat del projecte. En particular, abans de l'inici de les obres, el 

Contractista haurà de gestionar i obtenir de la companyia distribuïdora elèctrica (FECSA- 

ENDESA) l'acta de control de l'obra segons el model oficial annex a l'Ordre TIC/341/2003. 
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3.5. COMPROVACIÓ COTES DEL PROJECTE 

Prèviament a l'inici dels treballs es realitzaran totes les comprovacions de cotes del projecte amb 

especial atenció a les cotes d'accés a les finques.  

En cas de trobar diferències respecte al projecte original, la Direcció facultativa decidirà la solució 

a executar.  

Les modificacions d'obra motivades per la no comprovació de cotes no significarà un sobrecost al 

pressupost de l'obra. 

 

3.6. CONTROL DE QUALITAT 

En el present projecte no es contempla realitzar cap tipus d’assaigs per a controlar la qualitat dels 

materials. Serà a càrrec del contractista realitzar una proposta d’autocontrol de qualitat que la 

Direcció Facultativa acceptarà o modificarà segons el seu criteri. 

 

3.7. PREUS CONTRADICTORIS 

Per a la determinació del preu de qualsevol unitat d'obra s'utilitzarà com a referència els preus que 

figuren en els Quadres de Preus o Pressupost del projecte. 

Si durant l'execució dels treballs continguts en el projecte fos necessari executar alguna unitat 

d'obra no inclosa en els preus que figuren en els Quadres de Preus o Pressupost, es fan entre el 

Contractista i la Direcció Facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels Serveis Tècnics 

Municipals, un nou preu contradictori, diligència de la qual s'aixecarà l'oportuna Acta, que s'haurà 

d'aprovar per l'òrgan municipal competent. Aquest preu contradictori s'ajustarà a unitats semblants 

incloses en el present contracte, utilitzant els preus simples de mà d'obra, maquinària i materials 

continguts en el pressupost i variant les quantitats o incorporant aquells nous preus simples no 

inclosos en el contracte.  

Aquests preus simples es prendran, amb l'ordre de prioritat que s'indica, dels següents quadres de 

preus de referència:  

1. Quadres de preus del projecte  

2. Preus de referència d'Urbanització ITEC-2014  

3. Preus de referència d'Enginyeria Civil ITEC-2014  

4. Preus de referència d'Edificació ITEC-2014  

5. Preus de referència de Rehabilitació i Restauració ITEC-2014  

6. Preus de referència de Seguretat i Salut, Assaigs de Control de Qualitat i Despeses 

Indirectes ITEC 2014  
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3.8. PLEC DE CONDICIONS 

Per tot el que no estigui contemplat en els presents plecs serà d'aplicació el que disposi el PG-3 

del Ministeri de Foment i el Plec de Condicions Tècniques de l'ITEC. 

 

 

 

 

Alella, maig del 2018 

L'autor del projecte 

 

 

 

 

 

 

Iban Garcia Calvo 

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 

Col·legiat número 17.896 

NGM-PROJECTS 
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B - MATERIALS 

B0 - MATERIALS BÀSICS 

B01 - LÍQUIDS 

B011 - NEUTRES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0111000. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la 

pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 

formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix 

l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 

antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 

acompleix totes aquestes característiques: 

Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5 

Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 



Projecte de reurbanització dels carrers Canonge i Font,  

al Terme Municipal d’Alella     Plec de Condicions Tècniques Particulars 

4 

 

Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 

- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 

- En la resta de casos:  <= 1 g/l 

Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 

- Formigó pretesat:  <= 1 g/l 

- Formigó armat:  <= 3 g/l 

- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 

Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 

Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 
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B03 - GRANULATS 

B031 - SORRES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0312020. 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs. 

S'han considerat els tipus següents: 

    - Sorra de marbre blanc 

    - Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

         - De pedra calcària 

         - De pedra granítica 

    - Sorra per a confecció de morters 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 

estableixi explícitament la D.F. 

No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables 0% 

Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082) Baix o nul 

 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre 0% 
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SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2) <= 4 mm 

Terrossos d'argila (UNE 7-133) <= 1% en pes 

Partícules toves (UNE 7-134) 0% 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura 

en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244) <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 

i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1) <= 0,4% en pes 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2) Nul.la 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 

i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1) <= 0,8% en pes 

 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 

    - Formigó armat o en massa 

     amb armadures de fissuració <= 0,05% en pes 

     - Formigó pretensat <= 0,03% en pes 

    - Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

          - Pretensat <= 0,2% pes de ciment 

          - Armat <= 0,4% pes de ciment 

          - En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes de ciment 

 

Estabilitat (UNE 7-136): 

     - Pèrdua de pes amb sulfat sòdic <= 10% 

     - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic <= 15% 

 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 

    - Granulat gruixut 

          - Granulat arrodonit <= 1% en pes 

          - Granulat de matxuqueig no calcàri <= 1% en pes 
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    - Granulat fí 

          - Granulat arrodonit <= 6% en pes 

         - Granulat de matxuqueig no calcari 

         per a obres sotmeses a exposició 

          IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició <= 6% en pes 

         - Granulat de matxuqueig no calcari 

         per a obres sotmeses a exposició 

          I,IIa,b o cap classe específica d'exposició <= 10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

     - Per a obras en ambients I, IIa,b 

          o cap classe específica d'exposició >= 75 

          - Resta de casos >= 80 

Friabilitat (UNE 83-115) <= 40 

Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134) <= 5% 

 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 

    - Granulat gruixut 

          - Granulat arrodonit <= 1% en pes 

    - Granulat fí 

          - Granulat arrodonit <= 6% en pes 

         - Granulat de matxuqueig calcari 

         per a obres sotmeses a exposició 

          IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició <= 10% en pes 

         - Granulat de matxuqueix calcari 

         per a obres sotmeses a exposició 

          I,IIa,b o cap classe específica d'exposició <= 15% en pes 

Valor blau de metilè(UNE 83-130): 

    - Per a obres sotmeses a exposició 

     I,IIa,b o cap classe específica d'exposició <= 0,6% en pes 

     - Resta de casos <= 0,3% en pes 

 



Projecte de reurbanització dels carrers Canonge i Font,  

al Terme Municipal d’Alella     Plec de Condicions Tècniques Particulars 

8 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

┌─────────────────────────────────────────────────┐ 

│  Tamís    │  Percentatge en  │   Condicions     │ 

│ UNE 7-050 │  pes que passa   │                  │ 

│   mm      │    pel tamís     │                  │ 

│───────────│──────────────────│──────────────────│ 

│   5,00    │        A         │      A = 100     │ 

│   2,50    │        B         │  60 <= B <= 100  │ 

│   1,25    │        C         │  30 <= C <= 100  │ 

│   0,63    │        D         │  15 <= D <= 70   │ 

│   0,32    │        E         │   5 <= E <= 50   │ 

│   0,16    │        F         │   0 <= F <= 30   │ 

│   0,08    │        G         │   0 <= G <= 15   │ 

│───────────│──────────────────│──────────────────│ 

│  Altres   │                  │  C - D <= 50     │ 

│   condi-  │                  │  D - E <= 50     │ 

│   cions   │                  │  C - E <= 70     │ 

└───────────────────────────────────────────────── 

 

Mida dels grànuls <= 1/3 del gruix del junt 

Contingut de matèries perjudicials <= 2% 

 

 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 

Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha 

d'estar a disposició de la Direcció d'Obra en el que hi constarán com a mínim les dades 

següents: 

    - Nom del subministrador 
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    - Numero de sèrie del full de subministrament 

    - Nom de la cantera 

    - Data del lliurament 

    - Nom del peticionari 

    - Tipus de granulat 

    - Quantitat de granulat subministrat 

    - Denominació del granulat(d/D) 

    - Identificació del lloc de subministrament 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

t de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 

 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B032 - SAULONS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0321000. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres 

matèries estranyes. 

La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la 

que passa pel tamís 0,40 (UNE 7-050). 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix 

a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 

DF. 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 

Índex CBR (NLT-111):  > 20 

Contingut de matèria orgànica:  Nul 

Mida del granulat: 

- Sauló garbellat:  <= 50 mm 

- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B051 - CIMENTS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B051E201,B0514301,B0512401. 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 

amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i 

un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-97 amb les característiques 

següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calç (CAC/R) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 

produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i 

assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir 

estabilitat de volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

Els components han de complir els requisists especificats en el capítol 4 de la norma UNE 

80-301. 
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CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS 

Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus: 

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 

│       Denominació                     │ Designació   │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland                       │  CEM I       │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb escória           │  CEM II/A-S  │ 

│                                       │  CEM II/B-S  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │  CEM II/A-D  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │  CEM II/A-P  │ 

│                                       │  CEM II/B-P  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb cendres           │  CEM II/A-V  │ 

│ volants                               │  CEM II/B-V  │ 

│───────────────────────────────────────│────────── 

│ Ciment pòrtland calcàri               │  CEM II/A-L  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland mixt                  │  CEM II/A-M  │ 

│                                       │  CEM II/B-M  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment de forn alt                    │  CEM III/A   │ 

│                                       │  CEM III/B   │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment putzolànic                     │  CEM IV/A    │ 

│                                       │  CEM IV/B    │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │ 

└──────────────────────────────────────────────────────┘ 
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CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES: 

Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el 

regulador d'adormiment ni els additius): 

┌───────────────────────────────────────────────────────

──┐ 

│Designació │   K   │   S   │   D   │   P   │   V   │   L │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│────

─│ 

│ CEM I     │95-100 │   -   │   -   │   -   │   -   │   - │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│────

─│ 

│CEM II/A-S │ 80-94 │  6-20 │   -   │   -   │   -   │   - │ 

│CEM II/B-S │ 65-79 │ 21-35 │   -   │   -   │   -   │   - │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│────

─│ 

│CEM II/A-D │ 90-94 │   -   │  6-10 │   -   │   -   │   - │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│────

─│ 

│CEM II/A-P │ 80-94 │   -   │   -   │  6-20 │   -   │   - │ 

│CEM II/B-P │ 65-79 │   -   │   -   │ 21-35 │   -   │   - │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│────

─│ 

│CEM II/A-V │ 80-94 │   -   │   -   │   -   │  6-20 │   - │ 

│CEM II/B-V │ 65-79 │   -   │   -   │   -   │ 21-35 │   - │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│────

─│ 

│CEM II/A-L │ 80-94 │   -   │   -   │   -   │   -   │ 6-20│ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│────

─│ 

│CEM II/A-M │ 80-94 │  6-20 │          6-20               │ 

│CEM II/B-M │ 65-79 │ 21-35 │         21-35               │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│────

─│ 

│CEM III/A  │ 35-64 │ 36-65 │   -   │   -   │   -   │   - │ 

│CEM III/B  │ 20-34 │ 66-80 │   -   │   -   │   -   │   - │ 
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│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│────

─│ 

│CEM IV/A   │ 65-89 │   -   │         11-35         │   - │ 

│CEM IV/B   │ 45-64 │   -   │         36-55         │   - │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│────

─│ 

│ CEM V/A   │ 40-64 │ 18-30 │   -   │    18-30      │   - │ 

└───────────────────────────────────────────────────────

──┘ 

(K=Clinker, S=Escoria siderúrgica, D=Fum de sílice, P=Putzolana natural, V=Cendres 

volants, L=Filler calcàri) 

Percentatge en massa del fum de sílice <= 10% 

Percentatge en massa de component calcàri <= 20% 

Percentatge en massa de components addicionals 

("filler" o algún dels components principals que no siguin 

específics del seu tipus) <= 5% 

Percentatge en massa d'additius   <= 1% 

 

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES I FÍSIQUES: 

Resistència a compressió en N/mm2 (UNE-EN 196-1): 

┌───────────────────────────────────────────────── 

│Classe Resistent │ Resistència inicial │ Resistència normal  │ 

││─────────────────────│─────────────────────│ 

│                 │  2 dies  │  7 dies  │      28 dies        │ 

│─────────────────│──────────│──────────│────────── 

│   32,5          │    -     │ >= 16,0  │ >= 32,5 │ <= 52,5   │ 

│─────────────────│──────────│──────────│─────────│ 

│   32,5 R        │ >= 13,5  │     -    │ >= 32,5 │ <= 52,5   │ 

│─────────────────│──────────│──────────│─────────│ 

│   42,5          │ >= 13,5  │     -    │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 

│─────────────────│──────────│──────────│─────────│ 

│   42,5 R        │ >= 20,0  │     -    │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 

│─────────────────│──────────│──────────│─────────│ 

│   52,5          │ >= 20,0  │     -    │ >= 52,5 │    -      │ 
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│─────────────────│──────────│──────────│─────────│ 

│   52,5 R        │ >= 30,0  │     -    │ >= 52,5 │    -      │ 

└───────────────────────────────────────────────────────

──────┘ 

 (R=Alta resistència inicial) 

Temps d'adormiment (UNE-EN 196-3): 

     - Inici: 

          - Classe 32,5 i 42,5 >= 60 min 

          - Classe 52,5 >= 45 min 

     - Final <= 12 h 

Expansió (UNE-EN 196-3) <= 10 mm 

 

CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES: 

Contingut de clorurs (UNE 80-217) <= 0,1% 

Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa) (UNE-EN 196-2): 

┌───────────────────────────────────────────────── 

│Tipus    │ Pèrdua per │ Residu   │   Contingut en sulfats (SO3)         │ 

│         │ calcinació │insoluble │                                      │ 

│─────────│────────────│──────────│──────────────── 

│Classe   │            │          │ 32,5-32,5R-42,5R │ 42,5R-52,5-52,5R  │ 

│─────────│────────────│──────────│──────────────── 

│ CEM I   │  <= 5,00   │ <= 5,00  │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 

│─────────│────────────│──────────│──────────────── 

│ CEM II  │     -      │    -     │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 

│─────────│────────────│──────────│──────────────── 

│ CEM III │  <= 5,00   │ <= 5,00  │     <= 4,00      │   <= 4,0          │ 

│─────────│────────────│──────────│──────────────── 

│ CEM IV  │     -      │    -     │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 

│─────────│────────────│──────────│──────────────── 

│ CEM V   │     -      │    -     │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 

└───────────────────────────────────────────────── 

El ciment putzolànic CEM IV ha de complir l'assaig de putzolanicitat (UNE-EN 196-5). 
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CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALç: 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

Clinker 100% 

Resistència a la compressió: 

     - A les 6 h >= 20 N/mm2 

     - A les 24 h >= 40 N/mm2 

Temps d'adormiment: 

     - Inici >= 60 min 

     - Final <= 12 h 

Composició química (% en massa): 

     - Alúmina (Al2O3) >= 36 - <= 55 

     - Sulfurs (S=) <= 0,10 

     - Clorurs (Cl-) <= 0,10 

     - Àlcalis <= 0,40 

     - Sulfats (SO3) <= 0,50 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS: 

Índex de blancor (UNE 80-117) >= 75% 

Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el 

regulador d'adormiment ni els additius): 

┌───────────────────────────────────────────────── 

│Denominació              │ Tipus  │  Clinker  │  Addicions  │ 

│─────────────────────────│────────│───────────│─── 

│Ciment pòrtland blanc    │  BL I  │ 95 - 100  │    0 - 5    │ 

│─────────────────────────│────────│───────────│─── 

│Ciment pòrtland blanc    │  BL II │ 75 - 94   │    6 - 25   │ 

│amb addicions            │        │           │             │ 

│─────────────────────────│────────│───────────│─── 

│Ciment pòrtland blanc    │  BL V  │ 40 - 74   │   26 - 60   │ 

│per a enrajolats         │        │           │             │ 

└───────────────────────────────────────────────── 

Resistència a compressió N/mm2: 

┌───────────────────────────────────────────────────────

─┐ 
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│   Classe   │ Resistència inicial │ Resistència normal  │ 

│ Resistent  │      a 2 dies       │     a 28 dies       │ 

│────────────│─────────────────────│─────────────────────

│ 

│    22,5    │          -          │ >= 22,5 │ <= 42,5   │ 

│────────────│─────────────────────│─────────│───────────

│ 

│    42,5    │       >= 13,5       │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 

│────────────│─────────────────────│─────────│───────────

│ 

│    42,5 R  │       >= 20,0       │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 

│────────────│─────────────────────│─────────│───────────

│ 

│    52,5    │       >= 20,0       │ >= 52,5 │     -     │ 

└───────────────────────────────────────────────────────

─┘ 

 

(R=Alta resistència inicial) 

Temps d'adormiment: 

    - Inici: 

          - Classe 22,5 >= 60 min 

          - Classe 42,5 i 52,5 >= 45 min 

     - Final <= 12 h 

Expansió (UNE-EN 196-3) <= 10 mm 

 

CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES: 

Contingut de clorurs (UNE 80-217) <= 0,1% 

Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 

┌───────────────────────────────────────────────── 

│Tipus  │  Pèrdua per │  Residu  │  Contingut en   │ 

│       │ calcinació  │ insoluble│  sulfats (SO3)  │ 

│───────│─────────────│──────────│─────────────────│ 

│ BL I  │   <= 5,00   │  <= 5,00 │    <= 4,5       │ 

│ BL II │      -      │     -    │    <= 4,0       │ 
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│ BL V  │      -      │     -    │    <= 3,5       │ 

└──────────────────────────────────────────────────┘ 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

Prescripcions addicionals respecte als components (%) 

┌───────────────────────────────────────────────── 

│    Tipus          │        C3A        │    C3A + C4AF  │ 

│───────────────────│───────────────────│────────── 

│    CEM I          │      <= 5,0       │     <= 22,0    │ 

│───────────────────│───────────────────│────────── 

│    CEM II         │      <= 8,0       │     <= 25,0    │ 

│───────────────────│───────────────────│────────── 

│   CEM III/A       │     <= 10,0       │     <= 25,0    │ 

│───────────────────│───────────────────│────────── 

│   CEM III/B       │       (1)         │        (1)     │ 

│───────────────────│───────────────────│────────── 

│   CEM IV/A        │      <= 8,0       │     <= 25,0    │ 

│───────────────────│───────────────────│────────── 

│   CEM IV/B        │     <= 10,0       │     <= 25,0    │ 

│───────────────────│───────────────────│────────── 

│   CEM V/A         │     <= 10,0       │     <= 25,0    │ 

└───────────────────────────────────────────────── 

 

(1) El ciment CEM III/B sempre es resistent a l'aigua de mar. 

C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304. 

 

 

 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i 

proporcions nominals de tots els seus components. 
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A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de subministrament 

- Identificació del vehicle de transport 

- Quantitat subministrada 

- Designació i denominació del ciment 

- Referència de la comanda 

- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 

- Pes net 

- Designació i denominació del ciment 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Restriccions d'utilització 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, 

protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin 

les seves condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

     - Classes 22,5 i 32,5 3 mesos 

     - Classes 42,5  2 mesos 

     - Classes 52,5  1 mes 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

t de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

RC-97 Real Decreto 776/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba la instrucción para 

la recepción de cementos (RC-97). 

UNE 80-301-96 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios 

de conformidad. 
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B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Emulsions bituminoses: 

     - Aniònica 

     - Catiònica 

     - Polimèrica 

- Betum fluidificat per a regs d'emprimació: 

- Betum fluxat 

L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un 

lligant hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 

El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la 

incorporació, a un betum asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents 

de la destilació del petroli i del quitrà respectivament. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada 

o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

 

EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 

asfàltic emulsionat. 

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva 

consistència original mitjançant una agitació moderada. 
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Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142):  <= 0,10% 

Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR:  >= 60% 

Càrrega de partícules (NLT 194):  Negativa 

 

Assaig amb el residu de destil·lació: 

- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 

- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 

 

Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques: 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦Característiques ¦            Tipus emulsió                   ¦ 

¦                 ¦--------------------------------------------¦ 

¦                 ¦EAR 1 ¦EAR 2 ¦ EAM  ¦EAL 1 ¦EAL 2 ¦  EAI    ¦ 

¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 

¦Viscositat       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 

¦Saybolt (NLT 134)¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 

¦Universal a 25°C ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ -    ¦   -     ¦ 

¦Furol a 25°C     ¦<=50s ¦>=50s ¦>=40s ¦<=100s¦<=50s ¦ <=50s   ¦ 

¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 

¦Contingut d'aigua¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 

¦(NLT 137)        ¦<=40% ¦<=35% ¦<=40% ¦<=45% ¦<=40% ¦ <=50%   ¦ 

¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 

¦Betum asfàltic   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 

¦residual         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 

¦(NLT 139)        ¦>=60% ¦>=65% ¦>=57% ¦>=55% ¦>=60% ¦ >=40%   ¦ 

¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 

¦Fluidificant per ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 

¦destilació       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 

¦(NLT 139)        ¦ 0%   ¦ 0%   ¦<=10% ¦ <=8% ¦ <=1% ¦5<=F<=15%¦ 

¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 

¦Sedimentació a 7 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 

¦dies (NLT 140)   ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦  <=10%  ¦ 

¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
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¦Assaigs amb el   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 

¦residu de desti- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦200<=    ¦ 

¦lació:           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 

¦Penetració (P)   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=      ¦ 

¦(NLT 124)        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 

¦0,1 mm           ¦200   ¦200   ¦250   ¦200   ¦200   ¦300      ¦ 

+--------------------------------------------------------------+ 

 

EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 

2: 

Barreja amb ciment (NLT 144):  <= 2% 

En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la DF previa 

comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 

 

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 

asfàltic emulsionat. 

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva 

consistència original mitjançant una agitació moderada. 

Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142):  <= 0,10% 

Càrrega de partícules (NLT 141):  Positiva 

Assaig amb el residu de destil·lació: 

- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 

- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 

Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 

+----------------------------------------------------------------+ 

¦Característiques ¦              Tipus emulsió                   ¦ 

¦                 ¦----------------------------------------------¦ 

¦                 ¦ECR 1 ¦ECR 2 ¦ECR 3 ¦ ECM ¦ECL 1 ¦ECL 2¦ ECI  ¦ 

¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 

¦Viscositat       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 

¦Saybolt (NLT 138)¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 

¦Universal a 25°C ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -  ¦  -   ¦  -  ¦ -    ¦ 
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¦Furol 25°C       ¦<=50s ¦  -   ¦  -   ¦  -  ¦<=100s¦<=50s¦<=50s ¦ 

¦Furol 50°C       ¦  -   ¦>=20s ¦>=40s ¦>=20s¦  -   ¦  -  ¦ -    ¦ 

¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 

¦Contingut d'aigua¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 

¦(NLT 137)        ¦<=43% ¦<=37% ¦<=32% ¦<=35%¦ <=45%¦<=40%¦<=50% ¦ 

¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 

¦Betum asfàltic   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 

¦residual         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 

¦(NLT 139)        ¦>=57% ¦>=63% ¦>=67% ¦>=59%¦>=55% ¦>=60%¦>=40% ¦ 

¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 

¦Fluidificant per ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦10<=F ¦ 

¦destilació       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 

¦(NLT 139)        ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=2%  ¦<=12%¦ <=10%¦  1% ¦<=20% ¦ 

¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 

¦Sedimentació a 7 ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 

¦dies (NLT 140)   ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=5% ¦<=5%  ¦<=10%¦<=10% ¦ 

¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 

¦Assaig amb el    ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 

¦residu de desti- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<=¦130<= ¦130<=¦200<= ¦ 

¦lació:           ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 

¦Penetració (P)   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=  ¦ P<=  ¦ P<= ¦  P<= ¦ 

¦(NLT 124)        ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 

¦0,1 mm           ¦200   ¦200   ¦200   ¦250  ¦ 200  ¦ 200 ¦  300 ¦ 

+----------------------------------------------------------------+ 

 

BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D'IMPRIMACIÓ: 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 

No ha de tenir símptomes de coagulació. 

La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100. 

Característiques físiques del betum fluidificat: 

- Punt d'inflamació (NLT 136):  >=38ºC 

- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133):  75>=V>=150 



Projecte de reurbanització dels carrers Canonge i Font,  

al Terme Municipal d’Alella     Plec de Condicions Tècniques Particulars 

24 

 

- Destilació (NLT 134): 

     225ºC <=25% 

     260ºC 40%<=D<=70% 

     316ºC 75%<=R<=93% 

Residus de la destilació a 360ºC:  50%<=R<=60% 

Contingut d'aigua en volum:  <=0,2% 

Assaigs sobre el residu de destilació: 

- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm 

- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm 

- Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 

 

BETUM FLUXAT: 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 

No han de tenir símptomes de coagulació. 

Punt d'inflamació v/a (NLT 136):  >= 60°C 

Fenols en volum (NLT 190):  <= 1,5% 

Naftalina en massa (NLT 191):  <= 2% 

Assaigs sobre el residu de destilació: 

- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm 

Característiques físiques del betum fluxat: 

+-------------------------------------------------------------+ 

¦       Característiques        ¦        Tipus betum          ¦ 

¦                               ¦-----------------------------¦ 

¦                               ¦   FX 175     ¦   FX 350     ¦ 

¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 

¦Viscositat STV a 40°C          ¦              ¦              ¦ 

¦(orifici 10 mm) (NLT 187)      ¦150<=V<=200s  ¦300<=V<=400s  ¦ 

¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 

¦Destilació (% del volum total  ¦              ¦              ¦ 

¦destilat fins a 360°C)         ¦              ¦              ¦ 

¦              a 190°C          ¦    <= 3%     ¦    <= 2%     ¦ 

¦              a 225°C          ¦    <= 10%    ¦    <= 10%    ¦ 
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¦              a 316°C          ¦    <= 75%    ¦    <= 75%    ¦ 

¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 

¦Residu de la destilació        ¦              ¦              ¦ 

¦a 360°C (NLT 134)              ¦    >= 90%    ¦    >= 92%    ¦ 

+-------------------------------------------------------------+ 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES: 

Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituïts 

per una virolla d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser 

hermètics i no es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents. Les 

cisternes poden ser sense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut altres 

líquids hauran d'estar completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran 

d'un element adequat per a prendre mostres. 

Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, 

les gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a 

granel, en tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat per a prendre mostres. 

 

BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D'IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ: 

Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits 

per una virolla d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser 

hermètics. Els camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els 

quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de 

transportar en cisternes calefactades i provistes de termòmetres de control de la 

temperatura situats en llocs visibles. 

Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, 

les gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagués el risc 

que la temperatura ambient pogués arribar a valors propers al punt d'inflamació del 

producte, s'extremarà la vigilància d'aquestes condicions. El subministrat a granel en 

tancs aïllats, amb ventilació, sistema de control i una vàlvula per a prendre mostres. Tots 

els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 



Projecte de reurbanització dels carrers Canonge i Font,  

al Terme Municipal d’Alella     Plec de Condicions Tècniques Particulars 

26 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados 

preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75). 

* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 

relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 

 

 

 

B06 - FORMIGONS DE COMPRA 

B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B064500C,B064300B. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 

formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 

d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
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     - Consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

     - Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

     - Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

     - La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o 

pretensat 

La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

     - T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel 

formigó pretensat 

     - R: Resistència característica especificada, en N/mm2 

     - C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

     - TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

     - A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de 

la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de 

grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 

limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 

aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència 

de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i 

contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, 

indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la 

designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha 

d’especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 

norma EHE. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres 

volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
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Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us 

de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 

s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 

sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 

producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de 

la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell 

nacional o d'un país membre de la CEE. 

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 

450. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 

Tipus de ciment: 

     - Formigó en massa: Ciments comuns(UNE-EN 197-1), Ciments per a usos 

especials(UNE 80307) 

     - Formigó armat : Ciments comuns(UNE-EN 197-1) 

     - Formigó pretensat : Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80307) 

     - Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80305) 

     - Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents 

als sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor 

d'hidratació (UNE 80303-3) 

Classe del ciment:  32,5 N 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, 

en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment 

considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

     - Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

     - Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

     - Obres de formigó pretensat:  >= 275 kg/m3 

     - A totes les obres:  <= 400 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 

funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser: 

     - Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 

     - Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 

     - Formigó pretensat:  <= 0,60 kg/m3 
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Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

     - Consistència seca:  0 - 2 cm 

     - Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

     - Consistència tova:  6 - 9 cm 

     - Consistència fluida:  10-15 cm 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

     - Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 

     - Armat:  <= 0,4% pes del ciment 

     - En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 

Toleràncies: 

     - Assentament en el con d'Abrams: 

               - Consistència seca:  Nul 

               - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant 

una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les 

dades següents: 

     - Nom de la central que ha elaborat el formigó 

     - Número de sèrie del full de subministrament 

     - Data de lliurament 

    - Nom del peticionari i del responsable de la recepció 

     - Especificacions del formigó: 

         - Resistència característica 

         - Formigons designats per propietats: 

              - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 

              - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
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         - Formigons designats per dosificació: 

          - Contingut de ciment per m3 

              - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 

         - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

         - Tipus, classe i marca del ciment 

         - Grandària màxima del granulat 

         - Consistència 

         - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

         - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

     - Designació específica del lloc de subministrament 

    - Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 

    - Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

     - Hora límit d'us del formigó 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 

B96 - MATERIALS PER A VORADES 

B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B965A6D0. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció 

transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 

- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la 

seva capa superficial 

S'han considerat les formes següents: 

- Recta 

- Corba 

- Recta amb rigola 

- Per a guals 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 

El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 

mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
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La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 

Classes en funció de la resistència climàtica: 

- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 

- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 

- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig 

glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5 

Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 

- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 

- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 

- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 

Classes en funció de la resistència a flexió: 

- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 

- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 

- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 

mm, <= 10 mm 

- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi: 

     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 

     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 

- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 

     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 

     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 

     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 

     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 
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- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a 

l'ús 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i 

la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- Identificació del producte 

- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan 

no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data de producció 

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a 

l'ús. 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i 

la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 

l'apartat 7.2.1 del CTE: 

     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de 

ensayo. 
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B97 - MATERIALS PER A RIGOLES 

B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B974V002. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça prefabricada de morter de ciment blanc. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les 

arestes rectes i la cara plana. 

No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix. 

Absorció d'aigua (UNE 127-002):  <= 7,5% 

Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 

- Cara a tracció:  >= 5 N/mm2 

- Dors a tracció:  >= 4 N/mm2 

Gelabilitat (UNE 127-004):  Absència de senyals de trencament o deteriorament 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 1 mm 

- Gruix:  ± 3 mm 

- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm 

- Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm 

- Balcaments:  ± 0,5 mm 

- Planor:  ± 0,4 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Embalades en palets. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y 

recepción en obra. 

 

B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS 

B9E1 - PANOTS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9E13200. 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a la 

pavimentació de voreres. 

S'han considerat les peces següents: 

- Panot gris per a voreres 

- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les peces poden ser monocapa, formades per una capa vista de morter, o bicapa 

formades per una capa vista i una altra de base. 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les 
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arestes rectes a la cara plana han de ser rectes. 

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 

No pot tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 

Gruix de la capa vista >= 4 mm 

Resistència a flexió: 

     - Valor mig >= 4,0 MPa 

     - Valor individual >= 3,2 MPa 

Resistència al desgast per abrasió  <= 21 mm 

Absorció d'aigua < 6% 

Toleràncies: 

- Gruix: 

- Gruix < 40 mm ± 2 mm 

- Gruix >= 40 mm ± 3 mm 

- Llargària ± 1,2 mm 

     - Planor ± 0,3% de la diagonal 

Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 

especificacions de la norma UNE 127-023 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

 

 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Identificació del producte: panot de formigó, format, model 

- Nom de la norma 

- Data de fabricació 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE 127-023-99 EXP Losetas de hormigón. 

 

B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 

B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que 

es posa a l'obra a temperatura superior a l'ambient. 

S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75 MOD 7. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres 

matèries estranyes. 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 

d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li 

fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 

control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

Els àrids destinats a la fabricació de beurades bituminoses s'hauran de sotmetre a l'assaig 

d'identificació per raigs X, del que s'haurà de deduir que no tenen cap component 

expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 

S'ha de presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin 

constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació 

de beurades bituminoses. 

Al lloc de procedència s'ha de comprovar la retirada de la capa vegetal (si és el cas) i 

l'explotació racional del front amb l'exclusió de vetes no utilitzables. Així mateix s'ha de 

comprovar l'adequació dels sistemes de trituració i classificació. 

Referent als àrids combinats, inclosa la pols mineral, s'han de complir les següents 

especificacions: 
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- Equivalent de sorra (UNE EN 933-8):  > 50 (Si no es compleix aquesta condició, el valor 

del blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9) haurà de ser inferior a 10 i, simultàniament, 

l'equivalent de sorra superior a 40.) 

- Granulometria (UNE-EN 933-1): 

     - Per àrids a emprar en mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, segons 

la taula 542.9 de l'apartat 3 de l'article 542 de la norma PG3/75 MOD7. 

Toleràncies admissibles respecte de la granulometria de la fórmula de treball (de la massa 

total dels àrids inclosa la pols mineral): 

- Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% del pes total dels granulats 

- Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3% del pes total dels granulats 

- Tamisos compresos entre el 2 i el 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% del pes total dels 

granulats 

- Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1% del pes total dels granulats 

S'ha de poder utilitzar com a àrid per capes de base i intermitges, incloses les d'alt mòdul, 

el material procedent del fresat de mescles bituminoses en calent, amb una proporció < 

10% de la massa total de la mescla, sempre i quan no provinguin de mescles que 

presentin deformacions plàstiques. 

Els àrids s'han de produir o subministrar en fraccions granulomètriques diferenciades, que 

s'han d'apilar i manejar per separat fins a la seva introducció a les tremuges en fred. Cada 

fracció ha de ser suficientment homogènia i es podrà apilar i manejar sense perill de 

segregació, observant les precaucions que es detallen a continuació: 

- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós amb mida màxima de l'àrid 

de 16 mm i per mescles drenants i discontinues, el nombre mínim de fraccions ha de ser 

de 3; per la resta de les mescles ha de ser de 4. La DF pot exigir un nombre superior de 

fraccions, si ho estima necessari per complir les toleràncies exigides a la granulometria de 

la mescla. 

- Cada fracció de l'àrid s'ha d'apilar separada de la resta, per evitar intercontaminacions. 

Si els apilaments es disposen sobre el terreny natural, no s'han de fer servir els 15 cm 

inferiors, a no ser que es pavimentin. Els apilaments s'han de construir per capes 

d'espessor no superior a 1,5 m i no per apilaments cònics. Las càrregues del material 

s'han de col·locar adjacents, prenent les mesures oportunes per evitar la seva segregació. 

Quan es detectin anomalies en la producció o subministrament dels àrids, s'han d'apilar 

per separat fins confirmar la seva acceptació. Aquesta mateixa mesura s'ha d'aplicar quan 

estigui pendent d'autorització el canvi de procedència d'un àrid. 

Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, o en el seu defecte el Director d'Obra, ha de fixar el volum mínim 

d'apilaments abans d'iniciar les obres. Excepte justificació en contrari aquest volum no ha 
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de ser inferior al corresponent a un mes de treball amb la producció prevista. 

Per mescles drenants i discontínues, en el cas d'obres petites, amb volum total d'àrids 

inferior a 5.000 m3, abans de començar la fabricació ha d'haver-se apilat la totalitat dels 

àrids. En un altre cas, el volum a exigir ha de ser el 30% o el corresponent a un mes de 

producció màxima de l'equip de fabricació. 

S'ha de comprovar l'adhesivitat entre l'àrid i el lligant mitjançant la caracterització de 

l'acció de l'aigua. La resistència conservada a l'assaig de tracció indirecta després 

d'immersió, realitzat a 15 ºC (UNE-EN 12697-12) ha de ser com a mínim: 

- Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, capes base i intermitja, 80%; 

- Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, capa de trànsit, 85%; 

- Per mescles discontínues, 90%; 

- Per mescles drenants, 85%. 

 

GRANULAT GROS: 

El granulat gros es defineix com la part de l'àrid que queda retingut pel tamís 2 mm (UNE-

EN 933-2). 

Els àrids seran de procedència natural o artificial. 

Cap mida de l'àrid a emprar en capes de trànsit per categories de trànsit pesant T00 i T0 

s'ha de poder fabricar per trituració de graves procedents de jaciments granulars ni de 

canteres de naturalesa calcària. 

En mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, per capes de trànsit de les 

categories T1 i T2, i en mescles drenants i discontinues, per categories de trànsit pesant 

T1 a T31, en el cas que s'empri àrid procedent de la trituració de grava natural, la mida de 

les partícules, abans de la seva trituració, ha de ser superior a 6 vegades la mida màxima 

de l'àrid final. El contingut d'impureses (Annex C, UNE 146130) ha de ser inferior al 0,5% 

en massa. 

La proporció de partícules total i parcialment triturades (UNE-EN 933-5), en % en massa, 

ha de ser segons les taules 542.2a i 543.2a de l'apartat 2.2.2.3 dels articles 542 i 543 de 

la norma PG3/75 MOD7. 

L'índex de llenques (UNE-EN 933-3) ha de complir mb les taules 542.3 i 543.3 de l'apartat 

2.2.2.4 dels articles 542 i 543 de la norma PG3/75 MOD7. 

El coeficient Los Ángeles' (UNE EN 1097-2), ha de complir les taules 542.4 i 543.4 de 

l'apartat 2.2.2.5 dels articles 542 i 543 de la norma PG3/75 MOD7. 

El coeficient de poliment accelerat (UNE EN 1097-8) ha de complir les taules 542.5 i 543.5 

de l'apartat 2.2.2.6 dels articles 542 i 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
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GRANULAT FI: 

El granulat fi es defineix com la part d'àrid que passa pel tamís 2 mm i és retinguda pel 

tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2). 

El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part 

de sorrers naturals. 

Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, la proporció d'àrid fi no triturat a emprar 

ha de complir els valors següents (% en massa del total d'àrids, inclosa la pols mineral): 

- T00 a T2:  0 

- T3, T4 i vorals:  <=10 

 

Únicament en mescles tipus BBTM A i per categories de trànsit pesant T3, T4 i vorals, pot 

emprar-se sorra natural, no triturada, i en aquest cas, el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars, o en el seu defecte el Director d'Obra, ha d'assenyalar la proporció màxima de 

sorra natural, no triturada, a emprar a la mescla, la qual no ha de ser superior al 10% de la 

massa total de l'àrid combinat i sense que superi el percentatge d'àrid fi triturat emprat en 

la mescla. 

L'àrid fi ha d'estar exempt de terrossos d'argila, matèria vegetal, margues o d'altres 

matèries estranyes. 

Els materials que es triturin per obtenir àrid fi han de complir el coeficient de desgast de 

Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) del granulat gros especificat anteriorment. 

Es pot emprar àrid fi d'una altra naturalesa que millori alguna característica, en especial 

l'adhesivitat, però en qualsevol cas s'ha de procedir d'àrid gros amb coeficient de Los 

Angeles inferior a 25 per capes de trànsit i intermitges i a 30 per capes de base. 

 

POLS MINERAL O FILLER: 

Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació en 

el cas de mescles bituminoses en calent, o per extracció en la central de fabricació en el 

cas de mescles bituminoses per a capes de rodadura; o aportar-se a la mescla per 

separat. 

La proporció de pols mineral d'aportació a utilitzar en mescles bituminoses en calent (% 

en massa de la resta del pols mineral, exclòs l'adherit dels àrids), haurà de complir: 

+----------------------------------------------------------+ 

¦   Tipus    ¦         Categoria de trànsit pesat          ¦ 

¦     de     +---------------------------------------------¦ 

¦    capa    ¦  T00  ¦ T0 i T1 ¦  T2  ¦ T3 i vorals ¦  T4  ¦ 

+------------+------------------------+-------------+------¦ 
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¦  Rodadura  ¦          100           ¦    >=50     ¦  -   ¦ 

+------------+--------------------------------------+------¦ 

¦ Intermitja ¦       100       ¦        >=50        ¦  -   ¦ 

+------------+--------------------------------------+------¦ 

¦    Base    ¦  100  ¦      >=50      ¦      -      ¦      ¦ 

+----------------------------------------------------------+ 

En el cas de mescles bituminoses per a capes de rodadura, la proporció de pols mineral 

d'aportació a utilitzar (% en massa de la resta del pols mineral, exclòs l'adherit dels àrids), 

haurà de complir: 

- T00 a T2: 100 

- T3, T4 i vorals: >= 50 

Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats, després 

d'haver passat pels ciclons, en cap cas podrà superar el 2% de la massa de la mescla, ja 

sigui per a mescles bituminoses en calent com a mescles bituminoses per a capes de 

rodadura. Només si s'assegurés que el pols mineral procedent dels àrids compleix les 

condicions exigides al d'aportació, el Director d'obres podrà modificar la proporció mínima 

d'aquest. 

La granulometria del pols mineral, tant per a mescla bituminosa en calent com en mescles 

bituminoses per a capes de rodadura, es determinarà segons UNE-EN 933-10. El 100% 

dels resultats d'anàlisis granulomètrics han de quedar dins del fus granulomètric general 

següent: 

+--------------------------------------------------------------------+ 

¦  Obertura  ¦  Fus granulomètric general per a  ¦  Ample màxim del  ¦ 

¦    del     ¦  resultats individuals. Retingut  ¦  fus restringit   ¦ 

¦ tamís (mm) ¦       acumulat (% en massa)       ¦   (% en massa)    ¦ 

+------------+-----------------------------------+-------------------¦ 

¦     2      ¦               100                 ¦        -          ¦ 

+------------+-----------------------------------+-------------------¦ 

¦   0,125    ¦             85 a 100              ¦        10         ¦ 

+------------+-----------------------------------+-------------------¦ 

¦   0,063    ¦             70 a 100              ¦        10         ¦ 

+--------------------------------------------------------------------+ 

Addicionalment, el 90% dels resultats d'anàlisis granulomètrics basats en els últims 20 

valors obtinguts, han de quedar inclosos dins d'un fus granulomètric més estret, amb una 

amplada màxima en els tamisos corresponents a 0,125 i 0,063 mm no superi el 10%. 
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Densitat aparent del pols mineral (UNE EN 1097-3, annex A) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3 

 

LLIGANT HIDROCARBONAT: 

Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per 

destilació, oxigenació o "cracking 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de 

manera que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 

temperatures. 

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques 

o humides. 

 

MESCLA BITUMINOSA: 

La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir 

les prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75 MOD 7. 

La càrrega de cadascuna de les tremuges d'àrids en fred es realitzarà de forma que el seu 

contingut estigui sempre entre el 50 i el 100% de la seva capacitat, sense desbordar. Per 

mescles denses i semidenses l'alimentació de l'àrid fi, tot i que aquest sigui d'un únic tipus 

i granulometria, s'efectuarà dividint la càrrega entre 2 tremuges. 

Si es fessin servir àrids procedents del fressat de mescles bituminoses, en centrals on 

l'assecador no sigui a la vegada mesclador, si l'alimentació d'aquest fos discontinua, 

desprès d'haver introduït els àrids, es pesaran i introduiran els àrids procedents del fressat 

de mescles bituminoses, i desprès d'un temps de disgregació, escalfat i mescla, 

s'agregarà el lligant hidrocarbonat, i al seu cas els additius, per cada pasterada, i es 

continuarà l'operació de mescla durant el temps especificat en la fórmula de treball. Si 

l'alimentació fos continua, els àrids procedents del fressat de mescles bituminoses 

s'incorporaran a la resta dels àrids en la zona de pesatge en calent a la sortida de 

l'assecador. 

En centrals de mescla continua amb tambor assecador-mesclador s'aportaran els àrids 

procedents del fressat de mescles bituminoses desprès de la flama de forma que no hi 

hagi risc de contacte amb ella. 

A la descàrrega del mesclador totes les mides de l'àrid hauran d'estar uniformement 

distribuïdes en la mescla, i totes les seves partícules total i homogèniament cobertes de 

lligant. La temperatura de la mescla al sortir del mesclador no excedirà de la fixada a la 

fórmula de treball. 

En cas d'utilitzar addicions al lligant o a la mescla, es cuidarà la seva correcta dosificació, 
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la distribució homogènia, i que no perdi les seves característiques inicials durant tot el 

procés de fabricació. 

La fabricació de la mescla no s'ha de poder iniciar fins que la DF no hagi aprovat la 

fórmula de treball, que ha d'incloure: 

- Identificació i proporció de cada fracció d'àrid en l'alimentació i, en el seu cas, després 

de la classificació en calent. 

- Granulometria dels àrids combinats, inclosa la pols mineral, per els tamisos 45 mm; 32 

mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm de la UNE-EN 

933-2 que corresponguin per cada tipus de mescla segons la taula 542.9 de l'apartat 3 de 

l'article 542 de la norma PG3/75 MOD7, expressada en percentatge de l'àrid total amb 

una aproximació de l'1%, excepte el tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb aproximació 

del 0,1%. 

- Dosificació, al seu cas, de pols mineral d'aportació, expressada en percentatge de l'àrid 

total amb aproximació del 0,1%. 

- Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat. 

- Dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa de la mescla total (inclosa la pols 

mineral), i la d'additius al lligant, referida a la massa del lligant hidrocarbonat. 

- Al seu cas, tipus i dotació de les addicions a la mescla bituminosa, referida a la massa 

de la mescla total. 

- Densitat mínima a aconseguir. 

- En cas que la fabricació de la mescla es realitzi en instal·lacions de tipus discontinu, els 

temps a exigir per la mescla d'àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 

- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. En cap cas s'ha 

d'introduir al mesclador àrid a una temperatura superior a la del lligant en més de 15ºC. 

- La temperatura de mesclat amb betums asfàltics es fixarà dins del rang corresponent a 

una viscositat del betum de 150 a 300 cSt. A més, al cas de betums millorats amb cautxú 

o de betums modificats amb polímers, en la temperatura de mesclat es tindrà en compte 

el rang recomanat pel fabricant. 

- La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport. 

- La temperatura mínima de la mescla al iniciar i acabar la compactació. 

- En cas que es facin servir addicions s'inclouran les prescripcions necessàries sobre la 

forma d'incorporació i temps de mesclat. 

La temperatura màxima de la mescla al sortir del mesclador no ha de ser superior a 

190ºC, excepte en centrals amb tambor assecador-mesclador, en les que no ha d'excedir 

de 175ºC. A tots els casos, la temperatura mínima de la mescla al sortir del mesclador ha 

de ser aprovada pel Director d'Obra de forma que la temperatura de la mescla en la 
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descàrrega dels camions sigui superior al mínim fixat. 

El control dels materials components s'ha de realitzar segons els criteris dels Àmbits de 

Control 0511, 0524, 0534 i 1031 o 1061, segons el lligant a utilitzar. 

Toleràncies (mescla fabricada) respecte a l'establert a la fórmula de treball: 

- Granulometria (inclosa la pols mineral): 

     - Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% del pes total dels granulats 

     - Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3% del pes total dels granulats 

     - Tamisos compresos entre el 2 i el 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% del pes total 

dels granulats 

     - Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1% del pes total dels granulats 

- La tolerància admissible respecte de la dotació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de 

treball serà de 0,3% en massa del total de mescla bituminosa (inclosa la pols mineral), 

sense baixar dels mínims especificats. 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 50 

Si no es compleix aquesta condició, el valor del blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9) 

haurà de ser inferior a 10 i, simultàniament, l'equivalent de sorra superior a 40. 

Contingut mínim de lligant (UNE-EN 12697-1) sobre el total de la mescla bituminosa 

inclosa la pols mineral: 

- Capa de base:  4,75% 

- Capa intermitja:  4,50% 

En cas de que la densitat dels àrids sigui diferent de 2,65 g/cm3, els continguts mínims de 

lligant s'han de corregir multiplicant pel factor: á = 2,65/ñ; on ñ és la densitat de les 

partícules d'àrid. 

També s'ha de tenir en compte que la relació ponderal recomanable entre els continguts 

de pols mineral i lligant hidrocarbonat (expressats ambdós respecte de la massa total 

d'àrid sec, inclosa la pols mineral), excepte justificació en contrari, ha d'estar compresa 

entre 1,2 i 1,3. 

Contingut de buits (UNE-EN 12697-8), amb provetes compactades segons la UNE-EN 

12697-30, aplicant 75 cops per cara, si la mida màxima de l'àrid és inferior o igual a 22 

mm, o segons UNE-EN 12697-32 per mides màximes superiors, amb compactació 

vibratòria durant 120 segons per cara. Per al contingut de buits s'ha de seguir la taula 

542.13 de l'apartat 5.1.2 de l'article 542 de la norma PG3/75 MOD7. 

En el disseny de la mescla també es tindrà en compte la deformació plàstica mesurada 

amb l'assaig de pista de laboratori. Aquest assaig es farà segons la UNE-EN 12697-22, 

emprant el dispositiu petit, el procediment B en aire, a una temperatura de 60ºC i amb una 

durada de 10.000 cicles.  
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Per la realització d'aquest assaig, les provetes es prepararan mitjançant compactador de 

placa, amb el dispositiu de corró d'acer, segons la UNE-EN 12697-33, amb una densitat 

tal que: 

- En mescles amb mida nominal D = 22 mm, sigui superior al 98% de la obtinguda en 

provetes cilíndriques preparades segons la UNE-EN 12697-30, aplicant 75 cops per cara. 

- En mescles amb mida nominal D > 22 mm, sigui superior al 98% de la obtinguda en 

provetes preparades per compactació vibratòria durant un temps de 120 segons, segons 

la UNE-EN 12697-32. 

Aquest assaig haurà de complir que el pendent mig de deformació en pista en l'interval de 

5.000 a 10.000 cicles per capa intermitja sigui 0,07 mm per 10^3 cicles de càrrega. 

I per capa base (en mm per 10^3 cicles de càrrega), s'ha de seguir la taula 542.14b de 

l'apartat 5.1.3 de l'article 542 de la norma PG3/75 MOD7. 

La resistència conservada en l'assaig de tracció indirecta després d'immersió, realitzat a 

15ºC (UNE-EN 12697-12), ha de tenir un valor mínim del 80%. En mescles amb mida 

màxima de l'àrid inferior o igual a 22 mm, les provetes es prepararan segons la UNE-EN 

12697-30, aplicant 50 cops per cara. Per mides màximes superiors, les provetes s'han de 

preparar segons la UNE-EN 12697-32, amb compactació vibratòria durant 80±5 segons 

per cara. 

El valor del mòdul dinàmic a 20 ºC (annex C UNE-EN 12697-26) no serà inferior a 11.000 

MPa. Les provetes per a la realització de l'assaig s'han de preparar segons la UNE-EN 

12697-30, aplicant 75 cops per cara. 

L'assaig de resistència a la fatiga, realitzat amb una freqüència de 30 Hz i a una 

temperatura de 20 ºC, segons l'annex D de la UNE-EN 12697-24, el valor de la 

deformació per a un milió de cicles no ha de ser inferior a 100 microdeformacions. 

En les instal·lacions de mescla continua s'ha de calibrar diàriament el flux de la cinta 

subministradora d'àrids, aturant-la carregada i recollint i pesant el material existent en una 

longitud escollida. 

Al menys setmanalment s'ha de verificar l'exactitud de les balances de dosificació, així 

com el correcte funcionament dels indicadors de temperatura d'àrids i lligant 

hidrocarbonat. 

Pel què fa a la mescla s'han de rebutjar totes aquelles que es mostrin segregades, 

carbonitzades o sobreescalfades, les mescles amb escuma i aquelles mescles en les que 

l'envolta dels àrids per part del lligant no sigui homogènia. En centrals on el tambor no 

sigui a la vegada mesclador, també les mescles que presentin indicis d'humitat, i en la 

resta de centrals, les mescles amb humitat superior a l'1% en massa del total. En aquests 

casos de presència d'humitat excessiva, s'hauran de retirar els àrids dels corresponents 

tancs en calent. 
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Els elements de transport han de ser camions de caixa llisa i estanca, perfectament neta i 

que s'ha de tractar, per evitar que la mescla bituminosa s'adhereixi a ella, amb un 

producte amb composició i dotació aprovades pel Director d'Obra. 

La forma i alçada de la caixa ha de ser tal que, durant l'abocament a l'estenedora, el 

camió només toqui a aquesta amb els corrons previstos a tal efecte. 

Els camions hauran de tenir sempre una lona o cobertor adequat per protegir la mescla 

bituminosa en calent durant el seu transport. 

S'ha d'aportar compromís per escrit de realitzar tot el transport de mescla bituminosa 

mitjançant vehicles calorifugats quan la distància entre la planta asfàltica on es fabriqui la 

mescla i el tall de l'estesa a l'obra sigui superior a 50 km ó 45 minuts de temps de 

desplaçament màxim. 

El tècnic auxiliar present a la planta de fabricació, ha de tenir experiència en aquest tipus 

d'unitat, i de forma permanent, vigilar el bon funcionament de tots i cadascun dels 

dispositius. Entre d'altres coses, s'ha d'encarregar de comprovar, el nivell dels tancs 

d'àrids en fred, el funcionament de les seves comportes de sortida, la combustió en el 

cremador, els nivells dels tancs d'àrids en calent, el tancament estanc de les seves 

comportes i el rebuig, així com l'envolta de l'àrid pel lligant. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, 

neta i tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal 

d'evitar el refredament. 

La mescla s'ha d'aplicar inmediatament. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació 

utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

 

MESCLA BITUMINOSA: 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos 

a firmes y pavimentos. 

 

LLIGANT HIDROCARBONAT: 

* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados 

preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75). 

* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 

relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Control de materials. Assaigs a realitzar a cada partida: 

- Pols mineral d'aportació: 

     - Densitat aparent, segons l'annex A de la UNE-EN 1097-3 

     - Anàlisis granulomètric, segons UNE-EN 933-10 

- Pols mineral que no sigui d'aportació: 

     - 1 cop al dia o quan es canviï de procedència: Densitat aparent (annex A, UNE EN 

1097-3) 

     - 1 cop a la setmana o quan es canviï de procedència: Anàlisis granulomètric (UNE-EN 

933-10) 

Control de fabricació: 

- Segons el nivell de conformitat (NFC) (annex A UNE-EN 13108-21), determinat pel 

mètode del valor mig de 4 resultats, s'han de realitzar els assaigs amb la freqüència 

mínima següent: NFC A: 600, NFC B: 300, NFC: 150. Els assaigs a realitzar són els 

següents: 



Projecte de reurbanització dels carrers Canonge i Font,  

al Terme Municipal d’Alella     Plec de Condicions Tècniques Particulars 

48 

 

     - En mescles: 

          - Assaig de dosificació de lligant (UNE-EN 12697-1) 

          - Assaig granulomètric dels àrids recuperats (UNE-EN 12697-2) 

     - En granulats: 

          - Anàlisi granulomètrica de cada fracció (UNE-EN 933-1) 

          - Assaig d'equivalent de sorra (UNE-EN 933-8) o, al seu cas, assaig de l'índex de 

blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9). 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRANULAT: 

- Si els àrids no disposen de marcatge CE, al menys un cop al mes, o quan es canviï la 

procedència: 

     - Densitat relativa i absorció (UNE-EN 1097-6) 

     - Coeficient de Los Ángeles' (UNE-EN 1097-2), en granulat gros 

     - Coeficient de poliment accelerat per capes de rodadura (UNE-EN 1097-8), en 

granulat gros 

- En granulat gros, al menys un cop a la setmana, o quan es canviï la procedència: 

     - Índex de llenques (UNE-EN 933-3) 

     - Proporció de cares de fractura (UNE-EN 933-5) 

     - Proporció d'impureses (annex C UNE 146130) 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES: 

- Si la mescla no disposa de marcatge CE, s'hauran de fer un mínim de 2 assaigs diaris: 

     - Assaig d'anàlisi granulomètrica de l'àrid combinat (UNE-EN 933-1) 

     - Assaig d'equivalent de sorra (UNE-EN 933-8) o, al seu cas, assaig de l'índex de blau 

de metilè (annex A UNE-EN 933-9), de l'àrid combinat 

- Si la mescla no disposa de marcatge CE i per categories de trànsit T00 a T3,1 segons el 

nivell de conformitat (NFC) (annex A UNE-EN 13108-21), determinat pel mètode del valor 

mig de 4 resultats, s'hauran de realitzar els assaigs amb la freqüència mínima següent: 

NFC A: 12000, NFC B: 6000, NFC C: 3000. Els assaigs a realitzar són els següents: 

     - Assaig de resistència a les deformacions plàstiques mitjançant l'assaig de pista de 

laboratori (UNE-EN 12697-22) 

     - Determinació del valor del mòdul dinàmic a 20 ºC (annex C UNE-EN 12697-26) 

- Quan es canviï el subministre o la procedència: 

     - Assaig de resistència conservada a tracció indirecta desprès d'immersió (UNE-EN 

12697-12) 



Projecte de reurbanització dels carrers Canonge i Font,  

al Terme Municipal d’Alella     Plec de Condicions Tècniques Particulars 

49 

 

     - Assaig de resistència a la fatiga (annex D UNE-EN 12697-24) 

- Al menys 1 vegada al dia i 1 vegada per lot: 

     - Assaig de contingut de buits (UNE-EN 12697-8) i de densitat aparent (UNE-EN 

12697-6 i annex B UNE-EN 13108-20) sobre provetes preparades segons UNE-EN 

12697-30 si la mida màxima de l'àrid és inferior o igual a 22 mm o segons UNE-EN 12697-

32 per mides màximes superiors, aplicant 75 cops per cara als dos casos. Per cada lot es 

determinarà la densitat de referència per la compactació, definida pel valor mig dels últims 

4 valors de densitat aparent obtinguts. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Si la pols mineral a utilitzar, disposa de marcatge CE, els criteris descrits a continuació per 

a realitzar el control de procedència no seran d'aplicació obligatòria, sense perjudici del 

que estableixi el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, ni de las facultats que 

corresponen al Director de les obres. 

En el cas de no complir-se les condicions indicades en el paràgraf anterior, de cada 

procedència de pols mineral d'aportació i per a qualsevol volum de producció previst, es 

prendran 4 mostres, i amb elles es determinarà la densitat aparent, segons l'Annex A de la 

UNE EN 1097-3, i la granulometria, segons la UNE EN 933-10. 

L'assaig d'equivalent de sorra s'ha de realitzar als granulats abans de passar per 

l'assecador de la central de fabricació. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES: 

Les mostres sobre la mescla d'àrids en fred s'han de prendre aleatòriament en la cinta 

subministradora i abans d'entrar en l'assecador. 

El control de recepció s'ha de realitzar sobre mostres preses aleatòriament en els camions 

receptors de la descàrrega de la planta. 

Quan s'estableix la freqüència d'assaig mínima de 2 per dia, se n'ha de realitzar un durant 

el matí i l'altre a la tarda. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran per a la fabricació de mescles bituminoses el filler o els granulats que 

incompleixin alguna de les especificacions indicades. 

En el cas que el coeficient de neteja no compleixi allò exigit, es podrà demanar el rentat 

del granulat gros i una nova comprovació. 

S'han de rebutjar els àrids que presentin restes de terra vegetal, matèria orgànica, o que 

superin la granulometria prevista. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 

MESCLES: 

Els resultats dels assaigs de granulometria de la mescla d'àrids i de la dotació de lligant, 

no han de superar les toleràncies indicades respecte a la fórmula de treball. 

Els resultats dels assaigs d'anàlisi granulomètrica, contingut de buits i densitat aparent, 

equivalent de sorra (o al seu cas, blau de metilè), contingut de betum, resistència 

conservada a tracció indirecta després d'immersió, resistència a deformació plàstica, valor 

del mòdul dinàmic i resistència a la fatiga, hauran de complir les condicions especificades. 

S'ha de rebutjar el material que presenti defectes en la inspecció visual o que superi els 

marges de temperatura establerts. 

Les bàscules i dispositius mesuradors de temperatura dins la planta, hauran de funcionar 

correctament. En cas contrari s'ha d'interrompre la fabricació i procedir a la seva reparació 

o substitució. 

 

 

D - ELEMENTS COMPOSTOS 

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D03 - GRANULATS 

D039 - SORRES- CIMENT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D0391311. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter al afegir-

li l'aigua una vegada estès. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al 
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projecte o les fixades per la DF. 

Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense 

segregacions. 

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar 

emmagatzematges. 

La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F21 - DEMOLICIONS 

F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F2194XB1,F2194JA1. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 

paviments. 
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S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han 

de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element 
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que pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE 

VORADA O RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 

 

TALL DE PAVIMENT: 

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 

comprovada i acceptada expressament per la DF. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
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* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

 

F21Q - DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE MOBILIARI URBA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F21QU030,F21QU031. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 

 

Desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació 

d’elements de mobiliari urbà. 

 

S’han considerat les unitats d’obra següents: 

- Desmuntatge de papereres, fonts, bàculs, bancs o pilones 

- Desmuntatge de baranes o barreres de seguretat 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Operacions de preparació 

- Desmuntatge dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels 

materials de rebuig generats i condicionament de l’abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la 

D.T., descàrrega i classificació 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la Documentació Tècnica. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei ( electricitat, 

comunicacions, hidràuliques, aire comprimit, oleohidràuliques, etc.). 

Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge 

disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores 

es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, 

com ara grues, cistelles, etc. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o en el seu defecte, la D.F. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 

35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 

trajecte. 

Tots els materials procedents d'excavacions o rebaixats que la D.F. consideri inadequats 

o que sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat. 
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En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 

l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la 

comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

DESMUNTATGE DE PAPERERES, FONTS, BÀCULS, BANCS O PILONES 

Unitat d’element realment desmuntat, inclòs l’enderroc dels suports i fonaments si es el 

cas, amidat segons les especificacions de la D.T. 

DESMUNTATGE DE BARANES O BARRERES DE SEGURETAT 

m de llargària desmuntat, inclòs l’enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat 

segons les especificacions de la D.T. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

F9 - PAVIMENTS 

F93 - BASES 

F936 - BASES DE FORMIGÓ 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F9365H11. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 

S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
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- Estesa i vibratge amb regle vibratori 

- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i 

estesa i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el cas de col·locació amb regle vibratori: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de formigonat 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats 

En el cas de col·locació amb estenedora: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de formigonat 

- Protecció del formigó fresc i curat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les 

alineacions i a les rasants previstes. 

Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una 

fondària >= 1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 3 mm. 

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm 

d'amplària i han d'estar plens de poliestirè expandit. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 

els junts de retracció. 

Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 

x Fck 



Projecte de reurbanització dels carrers Canonge i Font,  

al Terme Municipal d’Alella     Plec de Condicions Tècniques Particulars 

58 

 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix:  - 15 mm 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 5 mm/3 m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin 

segregacions. 

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de 

mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de 

ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 

Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 
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F9J - REGS SENSE GRANULATS 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del formigó 

amb producte filmogen. 

S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats: 

- Reg d'imprimació 

- Reg d'adherència 

- Reg de penetració 

- Reg de cura 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el reg d'imprimació o de penetració: 

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del lligant bituminós 

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 

En el reg d'adherència: 

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del lligant bituminós 

Reg amb producte filmogen. 

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del producte filmogen de cura 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície 

tractada sense lligant. 

S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 

Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la 

unió de dues franges. 

 

 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
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El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme. 

La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d'absorbir 

l'excés de lligant o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d'obra. 

Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 

La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 

S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin 

nets una vegada aplicat el reg. 

 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de 

complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d'estar 

estovada per un excés d'humitat. 

L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de 

producte a la temperatura especificada. 

El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient. 

En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l'aplicació manualment 

amb un equip portàtil. 

L'estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s'ha de fer, sempre que sigui possible, 

mecànicament. 

El procés d'estesa del granulat, ha d'evitar la circulació sobre les capes de reg no 

tractades. 

 

REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 

S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 

Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho 

considera necessari. 

Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138): 

- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol 

- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
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No s'ha de circular sobre el reg fins que el lligant no s'hagi absorbit completament o, en el 

cas de l'estesa d'un granulat de cobertura, fins passades 4 h de l'estesa. En qualsevol 

cas, la velocitat dels vehicles ha de ser <= 40 km/h. 

 

REG D'ADHERÈNCIA: 

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 

Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent, s'han d'eliminar els 

excessos de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta 

unió entre les capes bituminoses. 

Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 

S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 

 

REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT: 

Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 

 

REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN: 

La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de 

complir les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent. 

S'ha de mantenir humida la superfície a tractar. 

No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg. 

Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i 

els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h. 

La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre 

màxim de 4,76 mm. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 

t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 

 

DOTACIÓ EN KG/M2: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
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No són d'abonament els excessos laterals. 

 

REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE 

PENETRACIÓ: 

Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al 

trànsit. 

 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 

relativos a firmes y pavimentos. 

 

G224 - REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, 

realitzades amb mitjans mecànics. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Acabat i allisada de talussos 

- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM 

- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas 
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CONDICIONS GENERALS: 

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 

 La superfície  no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 

quedar reblerts. 

 

SÒL DE RASA: 

El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat. 

L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 15 mm/3 m 

- Nivells:  ± 50 mm 

 

ESPLANADA: 

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 

No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m 

- Nivells:  ± 30 mm 

 

TALUSSOS: 

Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les 

indicacions específiques que, en el seu cas, determini la DF. 

Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de 

manera que no originin discontinuïtats visibles. 

Toleràncies d'execució: 

- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
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S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses 

d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els 

forats que en resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la 

DF. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 

mateixes existents i de compacitat igual. 

El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades 

sense aplicar-hi vibració. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

ESPLANADA: 

Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi secat. 

En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot 

ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm. 

En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de 

substituir per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF. 

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 

uniforme. 

S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons 

el definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 

 

TALUSSOS: 

L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més 

gran de 3 m. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

G228 - REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G228FB0F. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió 

reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb 

els que normalment s'executa el terraplè. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge 

de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada 

per al tractament d'aquests residus 

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de 

residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per 

al tractament d'aquests residus 

- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural 

- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 
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- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 

- Execució del rebliment 

- Humectació o dessecació, en cas necessari 

- Compactació de les terres 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, 

nucli, zona exterior i fonament. 

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la 

rasant. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació 

exigit amb els mitjans que es disposen. 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que 

tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades 

per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu 

plec de condicions. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 

103501). 

 

RASA: 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 20 mm/m 

- Nivells:  ± 30 mm 

 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert ha d'estar format per dues zones: 

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 

- La zona alta, la resta de la rasa 
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El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha 

de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior 

a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials 

inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 

L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es 

garanteixi la unió amb el nou reblert. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de 

corregir abans de l'execució. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 

d'humitat, de manera uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 

l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 

entollaments, sense perill d'erosió. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, 

o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant 

sigui l'addient. 

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades 

a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, 

ha assolit la resistència necessària. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades 

sense aplicar-hi vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 

compactació s'hagi completat. 
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S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 

La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni 

danys a la tuberia instal·lada. 

 

GRAVES PER A DRENATGES: 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 

contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte 

amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva 

eliminació. 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 

estranys. 

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de 

crear entre ells una superfície contínua de separació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u 

o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de 

que es tracti de terres. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert. 

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes 

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior al admissible. 

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i 

control de la temperatura ambient. 

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un 

dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície 

màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM 

D 30-17). 

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de 

reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la 

coronació del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a 

màxim. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de 

densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 

distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o 

elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels 

punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 

d'assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té 

una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a 

l'estesa. 
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La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 

100 % de la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la 

resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè. 

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el 

cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un 

inflament lliure <= 5%. 

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les 

limitacions establertes al plec de condicions. 

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 

substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a 

menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 

comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 

obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.  

 

 

G2R - GESTIÓ DE RESIDUS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2R54267,G2RA6110,G2R35067,G2RA1200. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de 

terres, material d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 

sobrants i de rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 

funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l'excavació, dins de 

l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió 

- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a 

monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l'obra amb camió o dúmper 
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- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 

monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o 

amb camió 

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 

- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 

potencialment perillosos. 

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es 

reutilitzaran. 

- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l'obra en un lloc especialitzat, d'acord 

amb el tipus de residu. 

 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 

dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A 

CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació 
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que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació 

del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s'ha abocat. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un 

lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de 

residu. 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara 

restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, 

cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara 

pintures, dissolvents, etc.. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues 

en els trajectes utilitzats. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 

del mateix. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
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La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de 

recollida. 

 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 

residu al centre corresponent. 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT. 

 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 

corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 

corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 

residu al centre corresponent. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
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I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 

I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

I2R - GESTIÓ DE RESIDUS 

I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de 

terres, material d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 

sobrants i de rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 

funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es 

reutilitzaran. 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara 

restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, 

cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara 

pintures, dissolvents, etc.. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 

del mateix. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

 

 

I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

I2R5PL00,I2R5K000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de 

terres, material d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 

sobrants i de rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 

funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
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S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l'obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 

monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o 

amb camió 

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 

- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 

potencialment perillosos. 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 

dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A 

CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació 

que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació 

del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s'ha abocat. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues 

en els trajectes utilitzats. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 

del mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de 

recollida. 

 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 

residu al centre corresponent. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
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construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

 

 

Alella, maig del 2018 

L'autor del projecte 

 

 

 

 

Iban Garcia Calvo 

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques 

Col·legiat número 17.896 
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DOCUMENT NÚM. 4 
PRESSUPOST

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT NÚM. 1 PRESSUPOST 
AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 
 
 



Obra 01 Pressupost CANONGE Longitud/ut Amplada Gruix  (cm) Area AMIDAMENT PREU IMPORT

Capítol 01 ENDERROCS

01 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm 250,00 250,00 3,53 € 882,00 €

02 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col∙locada sobre formigó amb martell trencador muntat 
sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.

460,00 460,00 3,12 € 1.432,90 €

03 m2 Demolició de calçada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclòs 
excavació necessaria pel paquet de ferm projectat y la retirada y posterior reposició de qualsevol 
element dins l'àrea de treball

2.115,000 2115,00 2,68 € 5.670,32 €

04 m2 Demolició de vorera de formigó i/o panot, inclòs vorada i rigola i murs si es necessari, amb 
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclòs la retirada y posterior reposició 
de qualsevol element dins l'àrea de treball

495,000 495,00 4,56 € 2.255,72 €

TOTAL 10.240,93 €

Obra 01 Pressupost CANONGE Superficie Alçada Longitud Amplada AMIDAMENT PREU IMPORT

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

01 m3 1.660,00 0,300 498,00

750,00 0,300 225,00

200,00 0,300 Extra 60,00

Total 783,00 2,70 € 2.110,19 €

02 m2 1.660,00 1660,00

750,00 750,00

Total 2410,00 0,93 € 2.243,71 €

TOTAL 4.353,90 €

Projecte de reurbanització del carrer Canonge, al Terme Municipal d'Alella

Excavació de terres de rebaix per a caixa de paviment amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, 
inclòs part proporcional de runa, roca i pedres degrans dimensions. Tot inclòs

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb comptació al 95% PM. Tot inclòs
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Obra 01 Pressupost CANONGE Volum Esponj. AMIDAMENT PREU IMPORT

Capítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS

01 m3 Transport de terres a instal∙lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera 
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

783,00 1,300 1017,90 6,81 € 6.932,92 €

02 m3 01.01.02 41,40

01.01.03 528,75

01.01.04 99,00

Total 669,15 8,11 € 5.424,13 €

03 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, 
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus 
(ORDEN MAM/304/2002)

669,15 13,65 € 9.133,90 €

04 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, 
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de residus (ORDEN 
MAM/304/2002)

1017,90 12,60 € 12.825,54 €

TOTAL 34.316,48 €

Transport de residus a instal∙lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps 
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Obra 01 Pressupost CANONGE Longitud/ut Amplada Gruix Superficie AMIDAMENT PREU IMPORT

Capítol 04 PAVIMENTACIÓ

01 m Vorada recta i corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T2, de 
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R‐5 MPa), segons UNE‐EN 
1340, col∙locada sobre base de formigó HM‐20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb 
morter M‐4a, inclosos canvis de nivell per a guals deprimits

250,000 250,00 18,13 € 4.532,50 €

02 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color gris, de 40x20x8 cm, col∙locades 
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclòs base per a rigola amb 
formigó HM‐20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat 
des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

640,000 640,00 15,51 € 9.927,68 €

03 m3 rigola+asf 0,200 1.660,000 332,00

panot 0,100 750,000 75,00

Total 407,00 65,00 € 26.455,00 €

04 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra‐
ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, inclòs part proporcional de 
panot de 8cm a les zones d'accés de vehicles, estriats per a invidents als passos de vianants i guals 
deprimits

750,000 750,00 25,69 € 19.267,50 €

05 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1.2 kg/m2 1.660,000 1660,00 0,28 € 464,80 €

06 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D‐12 (gruix de 6cm) amb 
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall, 
inclòs pintura indicada per la Direcció Facultativa si fos necessaria

1.660,000 1660,00 10,52 € 17.464,86 €

TOTAL 78.112,34 €

Base de formigó HM‐20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat 
des de camió amb estesa, vibratge manual i curat amb aigua, amb acabat reglejat
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Obra 01 Pressupost CANONGE ut Longitud Amplada Fondaria AMIDAMENT PREU IMPORT

Capítol 05 INSTAL∙LACIONS

01 ut Execució de pasos de calçada amb 2 corrugats de 110mm de diàmetre. S'inclou una arqueta a banda 
i banda del creuament. Tot inclòs segons indicacions de la direcció facultativa

10,00 10,00 322,00 € 3.220,00 €

02 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb 
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat. Inclou la sobreexcavació i rases necessaries 
per escomeses, hidrants i connexions. Tot inclòs

410,000 0,400 0,600 98,40 6,51 € 640,58 €

03 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM. Inclou la 
sobreexcavació i rases necessaries per escomeses, hidrants i connexions. Tot inclòs

410,000 0,400 164,00 2,96 € 485,60 €

04 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia 
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% 
PM. Inclou la sobreexcavació i rases necessaries per escomeses, hidrants i connexions. Tot inclòs

410,000 0,400 0,400 65,60 12,65 € 829,77 €

05 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de 
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, inclosa cinta avisadora. Inclou la sobreexcavació i 
rases necessaries per escomeses, hidrants i connexions. Tot inclòs

410,000 0,400 0,200 32,80 20,57 € 674,56 €

06 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió 
nominal, sèrie SDR 11, UNE‐EN 12201‐2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris 
necessaris i col∙locat al fons de la rasa 

410,000 410,00 28,28 € 11.594,80 €

07 ut Partida alçada d'abonament íntegre per les connexions a la xarxa existent, escomeses i hidrants 
necessaris segons indicacions de Sorea i la Direcció Facultativa (en base a plànol adjunt a l'annex 
corresponent). Inclou tubs, accessoris i valvuleria necessaria, així com les arquetes i trampilles. Tot 
inclòs

1,00 1,00 18.168,36 € 18.168,36 €

08 Execució d'embornal doble, inclosa l'obra civil necessaria, amb parets de 10cm de formigó i 
connectat a pou de registre amb tub de polietilè de 200mm formigonat. Inclosa reixa model Barcino 
de Norinco de 100x50cm o equivalent que garanteixi la inexitent emissió de soroll pel pas de vehicles

4,00 4,00 625,00 € 2.500,00 €

TOTAL 38.113,69 €



Projecte de reurbanització del carrer Canonge, al Terme Municipal d'Alella

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Obra 01 Pressupost CANONGE AMIDAMENT PREU IMPORT

Capítol 06 ALTRES

01 ut Partida alçada d'abonament íntegre per la senyalització vertical i horitzontal definida al plànol 
corresponent més les indicades a obra per la Direcció Facultativa

1,00 5.000,00 € 5.000,00 €

02 ut Partida alçada a justificar per al mobiliari  a definir durant l'obra per la Direcció Facultativa i la zona 
de contenidors definida a la memòria del projecte. Inclòs el desplaçament dels contenidors 
necessaris

1,00 2.500,00 € 2.500,00 €

03 pa Partida alçada d'abonament íntegre per l'execució d'un mur de formigó armat de 17cm de gruix amb 
rodons de 12mm, sabata de 40x60cm i perfil longitudinal segons plànols de detall i definició de la 
Direcció Facultativa, inclòs part proporcional d'excavació i altres treballs. Inclòs l'execució de graons 
iguals als de l'escala de més amunt.  Tot inclòs

1,00 3.054,58 € 3.054,58 €

04 pa Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut de les obres. 1,00 4.500,00 € 4.500,00 €

05 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a l'excavació de cates de qualssevol dimensions per a 
localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i càrrega de terres o tapat de la 
mateixa. Tot inclòs

1,00 1.200,00 € 1.200,00 €

06 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra 1,00 16.000,00 € 16.000,00 €

07 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat vial, senyalització horitzontal i vertical (tant 
provisional com definitiva, segons indicacions de la direcció facultativa), semaforització provisional, 
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció 
d'Obra i el Servei de Mobilitat de l'Ajuntament

1,00 1.250,00 € 1.250,00 €

TOTAL 33.504,58 €



Projecte de reurbanització del carrer Canonge, al Terme Municipal d'Alella

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Capítol 01 ENDERROCS ………………………………………………….………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………… 10.240,93 €
Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES ………………………………………...……………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………… 4.353,90 €
Capítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS ………………………………………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 34.316,48 €
Capítol 04 PAVIMENTACIÓ …………………………………………………….………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… ……………… 78.112,34 €
Capítol 05 INSTAL∙LACIONS ……………………………………………….…………..……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 38.113,69 €
Capítol 06 ALTRES ……………………………………………………………………...……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 33.504,58 €

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 198.641,92 €
13% Despeses Generals + 6% Benefici Industrial 37.741,96 €
TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA) 236.383,88 €
21% IVA 49.640,62 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 286.024,50 €

CONDICIONS INCLOSES AL PRESSUPOST

 ‐ Totes les partides de projecte inclouen l'amuntegament, càrrega i gestió integral dels residus, tant les de construcció com les de deconstrucció.
 ‐ Totes les partides d'obra es certificaran segons els amidaments teòrics segons els plànols adjunts en projecte
 ‐ La gestio de residus es pren segons els amidaments teòrics, inclòs esponjament i qualsevol altre motiu de sobreamidament
 ‐ Totes les partides tenen en compte la seva execució per fases segons els desviaments de trànsit inclosos en projecte i/o els que defineixi la Policia Local i la Direcció 
Facultativa
 ‐ Qualsevol afectació a un servei actualment en funcionament, encara que estigui molt deteriorat, serà a càrrec del contractista la seva reparació
 ‐ Totes les partides tenen en compte la part proporcional de treballs manuals
 ‐ Totes les partides tenen en compte la manipulació interior de materials i residus dins l'obra
 ‐ La implantació de la caseta i zona d'amuntegament de materials i residus serà a càrrec del contractista, inclòs si aquesta s'ha de realitzar vàries vegades en llocs 
diferents segons les indicacions de la Direcció d'Obra
 ‐ La Direcció d'Obra podrà indicar al contractista que qualsevol partida, qualsevol amidament o part de l'amidament pot no executar‐se si no ho creu necessari per a la 
correcta execució de l'objecte del projecte
 ‐ Es considera inclòs que les maquinaries i mètodes d'execució de les partides inclosos en la descripció poden variar en altres amb menor rendiment si la situació ho 
requereix o ho indica la Direcció Facultativa
 ‐ Es considera inclòs al pressupost la retirada o desplaçament de senyalització o petit mobiliari (papereres, bancs, pilones, etc)
 ‐ Totes les partides inclouen els materials, mà d'obra i qualsevol altre element auxiliar necessaris per a l'execució de les mateixes, encara no estigui específicament 
descrit a la mateixa, segons indicacions de la Direcció Facultativa

Alella, maig del 2018
L'autor del Projecte

Iban Garcia Calvo
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques

Col∙legiat número 17.896
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Projecte de reurbanització dels carrers Canonge i Font, al Terme Municipal d'Alella  Últim full 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL......................................................  198.641,92 € 

 

13% Despeses generals.......................................................................................  61.579,00 € 

6% Benefici industrial.........................................................................................  11.918,52 € 

 

                Subtotal  236.383,88 € 

 

 

21% IVA ................................................................................................................  49.640,62 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE...................................................    286.024,50 € 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Aquest pressupost d’execució per contracte puja a 

 

( DOS‐CENTS VUITANTA‐SIS MIL VINT‐I‐QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Alella, maig del 2018 

L’autor del projecte 

 

 

 

 

Iban Garcia Calvo 

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 

Col∙legiat número 17.896 
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