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I. MEMORIA 
 

I  CONDICIONS DEL PROJECTE 
 
 
 
 

1. OBJECTE DEL PROJECTE 
 

L’objecte del present document és la resolució de l’accessibilitat general a totes les plantes de l’edifici Seu actual de 
l’Ajuntament  d’Alella, per donar compliment a la llei 13/ 2014 de 30 d’octubre d’Accessibilitat a Catalunya. Es tracte d’una 
reforma  que  es  resol amb la col·locació  d’un  element de comunicació vertical  (ascensor)  conjuntament  amb el nucli 
general d’escales, amb un criteri  unitari de resoldre i donar servei, tant a l’edifici existent com a una futura ampliació en la 
zona del Casal de Dones. Tanmateix s’han resolt temes generals  d’arxiu i de serveis públics.   
 
La superfície a reformar és de  239 m2 
 
Per altre banda el projecte planteja un Pla Director de creixement i reorganització funcional de tot l’edifici. 
 
 
2. EMPLAÇAMENT 
L’’edifici Seu de l’Ajuntament a reformar està situat en Plaça de l’Ajuntament nº 1  del municipi d’Alella (08328)  
Barcelona.  
 
 
3. PROMOTOR 
El promotor, signant de l’encàrrec, és l’Ajuntament d’Alella, mitjançant el Decret d’Alcaldia núm.196/2015, del 2 de març 
de 2015. 
 
4. REDACTOR DEL PROJECTE  
El redactor, signant del projecte és Arnau Solé Simón, Col·legiat al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb número  
34.119/3, i Josep Val Ravell  Col·legiat al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb número  15.195/5 integrans de l’equip 
d’arquitectura VS arquitectura  amb domicili professional  al Passatge de la Pau nº 14  Pral 1ª  Barcelona (08002) 
 
 
5. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA. 
 
Es proposa la Classificació del Contractista corresponent a les característiques de les obres projectades, segons el Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, per el que s’aprova el text refós de la Llei de Contactes de les Administracions 
Públiques i el Reial Decret 1908/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de Contractes de les 
Administracions Públiques. 
D’acord amb les Normes anteriorment anomenades esmentades la proposta de classificació del contractista de l’obra civil 
és la següent: 
  

GRUP   C   (Edificació) 
 
 SUBGRUP  1, 3 i 4    (demolicions, estructura metàl·lica i ram de paleta, revoc i revestiments) 
 
 CATEGORIA  D    (anualitat mitja excedeix 360.000€, inferior a 840.000€) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. PRESSUPOST. 
 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 
 
El Pressupost d'Execució Material del present projecte és de 194.188,26€, (cent noranta-quatre mil cent vuitanta-vuit  
euros amb vit-i-sis cèntims).  
 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA  
 
El Pressupost d’Execució per Contracta és de 231.084,03€ (dos-cents trenta-un mil vuitanta-quatre euros amb tres 
cèntims) + I.V.A. 
 
 
Els preus unitaris del pressupost contemplen que l’horari de treball de l’obra serà de 14:00 a 21:00 els dies de cada dia i 
els dissabtes de 9:00 a 21:00. 
 
 
 
 
 
 
Barcelona,  octubre 2.015   
 

 
 
 
 
 
 

Arnau Solé Simón,                                                                        Josep Val Ravell  
Arquitecte, núm.  col·legiat 34.119/3                                             Arquitecte, núm. col·legiat 15.195/5 
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II MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 
 
1  CONDICIONAMENTS GENERALS. ANTECEDENTS. 
 
 L’edifici objecte del projecte, es tracta d’un edifici construït  l’any 1979 per destinar-ho, en el seu origen a una doble funció, 

per una banda a edifici d’Ajuntament conjuntament amb habitatge pel Secretari de l’Ajuntament. 

Aquest us inicial ha configurat l’organització tipològica del edifici amb una planta baixa, entresol i planta primera destinada a 

la funció publica, amb una escala representativa que unia aquest nivells, i amb una escala mes petita i d’us restringit 

vinculada al habitatge. Tanmateix  les alçades son mes pròpies  d’una edificació residencial  que d’un edifici  de caràcter 

públic.. 

Amb el temps aquesta segona planta privada, es va destinar per complet a dependencies municipals, que es van anar 

adaptant a les diverses necessitats  funcionals  dels serveis municipals. Tots aquest espais  es troben comunicats  per una 

escala de tipologia d’habitatge sense continuïtat amb l’escala representativa i amb cap possibilitat de garantir l’accessibilitat 

a tots els nivells mitjançat un ascensor o plataformes que salvessin aquest desnivells. L’origen d’aquesta proposta es troba 

en resoldre aquesta disfuncionalitat. 

  

 Aquesta adequació a la normativa d’obligat compliment, així com la voluntat de donar un servei de qualitat als ciutadans 

d’Alella és el principal objecte del treball, que conjuntament amb la recent intervenció a la planta baixa per ubicar l’Oficina 

d’Atenció al Ciutadà (OAC) inicia la transformació cap un edifici mes adequat a les necessitats de servei actuals. 

 

Per altre banda, la intervenció no s’ha proposat  com una operació superposada a l’estructura actual i  resolent  solament  

l’accessibilitat general entre plantes, sinó  que s’aprofita aquesta intervenció per buscar la ubicació mes adient que permeti  

no solament resoldre  la problemàtica actual, sinó que contempli, amb la seva posició jeràrquica dintre de l’edifici  

conformant un nucli general de comunicacions, la possibilitat de créixer en un  futur en el solar actualment ocupat pel Casal 

de les Dones, i que el nucli  d’ascensor i d’escales fos compatible amb aquest creixement  futur i amb una reestructuració 

general dels serveis municipals, així com deixant ja parts de l’edifici amb una proposta formal d’actualització general de 

l’edifici. 

 

L’edifici actual ha resol les condicions de seguretat en front els incendis, així com tota l’adequació a les noves tecnologies, 

amb cert grau confort de climatització amb aparells d’aire condicionat, amb el mateix criteri additiu de resoldre d’una manera  

propera a solucions tipus domèstic i sense poder assolir criteris globals d’eficiència  energètica i de compliment del  RITE.  

 

 A nivell d’organització funcional s’ha previst la reorganització d’espais generals d’arxiu en les plantes soterrani, que 

aprofiten el propi desnivell del carrer, connectant-les amb el nou ascensor, així com dotar a cada planta de serveis  públics 

(adaptats en planta baixa). 

. 

Es tracte d’una construcció amb estructura de pilars i forjat reticular. No presenta patologies greus que es puguin detectar 

amb una inspecció visual de l’edifici.  Els acabats i paviments presenten el desgast lògic per  l’ús i alguna patologia menor, 

per exemple en les fusteries. 

 

 

 

2  JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

2.1 Objectius de la proposta 

En primer lloc plantejar un Pla Director de creixement que permeti desenvolupar fases d’actuació futures amb objectius 

comuns. La primera fase és la que es duu a terme en aquest Projecte i el seu objectiu dotar l’edifici d’un nucli de 

comunicacions funcional i representatiu adequat al seu caràcter públic, sota els següents paràmetres: 

 

1- Accessibilitat: Resoldre el compliment de la normativa d’accessibilitat, en quan a adaptació de banys, accessos i 

itineraris a persones amb mobilitat reduïda. 

2- Adequació a una possible ampliació: Resoldre un nucli de comunicacions compatible amb una possible 

ampliació. 

3- Caràcter públic de la intervenció: Amb l’escala i l’ascensor com a elements de referència dotar de claredat i 

caràcter públic a l’edifici. Inclou un ampli vestíbul en planta baixa. 

4- Modificació distribució: S’aprofita la intervenció per a portar a terme diferents modificacions, en especial un gran 

arxiu-magatzem en planta baixa connectat a l’ascensor.   

 

 

 

   vestíbul de planta baixa 

 

2.2 Programa d’actuacions 

 

Les actuacions contemplades són: 

- Enderroc d’escales actuals 

- En el forat d’escala que actualment ocupen les dues escales construir una escala nova i un ascensor. 

- Renovació del vestíbul d’accés generant un espai ampli en la planta d’accés i vinculat al nou nucli de 

comunicacions. 

- Lavabos nous en cada planta, en el cas de la planta baixa (OAC) es proposa un lavabo adaptat. 

- Trasllat de la caldera, SAI i servidors concentrant les instal·lacions. 

- Reorganització d’espais d’oficina en la planta baixa, entresòl i planta segona, creant un gran arxiu i magatzem en 

planta baixa. 

- Adequació de les instal·lacions en aquells espais reformats 
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2.3 Pla Director de creixement 

 

El Projecte desenvolupa un Pla de Creixement, o Estudis Previs per a una possible ampliació, basat en els següents punts: 

- Una organització funcional clara, comprensible i ajustada a les necessitats que permeti als ciutadans i treballadors 

un ús amable de l’edifici.  

- Transmetre els valors de proximitat i transparència propis d’un Ajuntament democràtic. 

- Convertir el nucli de comunicacions vertical en un element vertebrador de l’edifici. 

 

Considerem molt apropiat desenvolupar el Pla de Creixement en aquest moment en que es planteja dotar a l’edifici d’un 

ascensor, ja que la nova configuració de les comunicacions verticals de l’edifici ha de seguir funcionant en un hipotètic 

creixement en parcel·la contigua (Casa de les dones). Ha estat amb aquesta premissa amb la que s’ha desenvolupat el 

projecte, tenint en compte la ocupació, els recorreguts d’evacuació  i els sectors d’incendi en un futur edifici ampliat.  

 

Respecte a la distribució funcional de l’edifici, proposem una distribució organitzada per plantes, seguint un esquema senzill 

i clar: 

 

En Planta Baixa es situaria l’oficina d’atenció al ciutadà i els despatxos relacionats. Un lloc còmode, fàcil d’accedir, ben 

il·luminat i completament adaptat per a gent amb alguna discapacitat, on el ciutadà pot resoldre els seus assumptes 

quotidians.  

Connectats al l’ascensor i ocupant l’espai on les finestres son petites i l’alçada lliure reduïda proposem situar un gran arxiu i 

magatzem i totes les instal·lacions agrupades. 

En l’Entresòl, sent una planta propera a l’accés i al ciutadà, hi situem hisenda i intervenció amb la possibilitat de mantenir 

el despatx de comunicació. 

 

La Planta Primera és la planta de representació política, en ella la sala de plens, el lloc on de forma democràtica es 

prenen les decisions i es manifesta l’expressió política, és l’element singular i emblemàtic, obert i transparent,  on tothom hi 

pot accedir còmodament. En aquesta planta també es troba l’alcaldia, fàcilment accessible i oberta al ciutadà, totes les 

regidories i la sala de juntes. És una planta on el nucli de l’escala i els espais d’espera i relació prenen un gran 

protagonisme. 

 

La Planta Segona es planteja com una planta més tècnica, dividida en dos per el nucli de comunicacions, en una banda 

Secretaria, i en la resta Medi ambient, Serveis Urbans i Educació. Davant del nucli es situen les sales de reunions d’ús 

compartit, on es podran realitzar reunions internes, o amb gent de fora sense que hagin de travessar les zones de treball.  

Hem optat per combinar espais de treball oberts, amplis i ben il·luminats amb despatxos tancats. En la part posterior del 

nucli es situa un espai de menjador-cuina per a ús dels treballadors. És una planta de caràcter funcional on es busca la 

comoditat i flexibilitat, deixant com a element fix i vertebrador la franja central, amb el nucli d’escala i ascensor, els serveis, 

les sales de reunions i la cuina, i permetent la flexibilitat d’organització de la resta. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Planta Baixa    Entresol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta Primera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Planta Segon 
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2.4  Condicions de l’edificació. 

 

El projecte en cap cas minva la qualitat de les condicions actuals de edificació, sempre millora les actuals condicions 

complint amb la normativa d’aplicació en aquells elements que es reformen. 

 En el punt IV (Compliment de la Normativa d’aplicació) es justifica el compliment de les diferents normes d’edificació.  El 

propòsit del projecte és adequar l’edifici a les condicions exigides per a la Llei 13/ 2014 de 30 d’octubre d’Accessibilitat a 

Catalunya i al DB-SUA 9 (accessibilitat) del CTE.  

 

Per altre banda a l’hora el projecte s’ha pensat perquè una possible ampliació complís el DB-SI del CTE en quan a 

ocupació, recorreguts d’evacuació i sectorització. 

 

 

2.5 Condicions del DB-SI en una futura ampliació. 

 

El Pla Director de l’ampliació estudia el compliment del DB-SI del CTE en quan als paràmetres de ocupació, recorreguts 

d’evacuació i sectorització, proposant una hipòtesis compatible el nucli projectat. 

 

Conceptualment s’ha desenvolupat el projecte de forma que el inici de l’escala que ara es construeix sigui una Sortida de 

Planta. Sense l’ampliació de l’edifici i limitant l’aforament de la sala de plens a 85 persones aquesta sortida de planta amb  

una escala no protegida funciona correctament. En quant es faci l’ampliació es sectoritzarà  l’escala convertint-la en una 

escala compartimentada, compartimentant la planta en sectors d’incendi les portes dels quals seran les sortides de planta. 

Aquesta compartimentació s’ha estudiat amb cortines tallafocs i portes batents tallafocs.  

En el cas de la Sala de Plens es dotarà d’una segona escala que li permet superar les 100 persones d’ocupació.    

En el un annex específic (Annex 5- Compliment dels paràmetres de sectorització i evacuació del DB-SI d’una futura 

’ampliació) es justifica el compliment d’aquests paràmetres de la Normativa. 

 

 

 

 

 

3 QUADRE GENERAL DE SUPERFÍCIES 

 

La reforma afecta, amb un grau mig d’intervenció (modificant divisòries, acabats i lleugerament l’estructura) 239m2.  

 

Les superfícies útils resultants són: 

 

PLANTA BAIXA m2 PLANTA ENTRESOL m2 PLANTA PRIMERA m2 PLANTA SEGONA m2 

Arxiu 99,90 Distribuidor 02 3,29 Sala de Plens 98,22 Sostenibilitat 54,46

Caldera 5,73 Comunicació 20,13 Magatzem Plens 3,11 Cap sostenibilitat 16,68

Distribuidor 01 10,50 Hisenda 30,40 R.R.H.H. 12,22 Tècnic sostenibilitat 23,10

Vestibul 26,95 Regidoria 11,34 Bany 03 15,55 Regidoria 2 17,64

O.A.C. 98,88 Intervenció 14,73 Distribuidor 03 23,65 S.S.U.U. 24,48

Bany 01 7,00 Tresorería 12,70 Administració 30,55 Tec. S.S.U.U 14,00

informàtic+rack 10,45 Arxiu hisenda 11,27 Tec. Administració 9,30 Brigada 12,30

Bany 02 7,40 Secretaria 24,96 Sala de reunions 1 10,87

Escala 9,10 Gabinet alcaldia 13,55 Sala de reunions 2 12,82

Alcaldia 21,53 Educació 18,88

Escala 12,48 Reprografia 13,48

Replà escala 10,30 Distribuidor 04 11,85

Bany 04 9,3

Escala 12,48

Ascensor 1,74

QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS RESULTANT

 

          

  
   

  

  
PLANTA 
COBERTA 

 
m2    

  
   

  
  Escala 

 
6,24   

  
   

  
  

   
  

  
   

  
  

   
  

  
   

  
  

   
  

  
   

  
  

   
  

  
   

  
  

   
  

  
   

  
  

   
  

  
   

  
          

      

              Estances que modifiquen la seva superfície 
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  III DESCRIPCIÓ DE LES INTERVENCIONS. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA. 

 
 
 
 

1  FONAMENTS  

A nivell de fonaments s’executarà el pou de l’ascensor, amb la seva llosa de fonament on es recolzarà la pròpia estructura 

de l’ascensor. Tant les lloses d’escala de formigó com les escales metàl·liques es recolzaran en murs de fabrica ceràmica, 

per aquests es preveu sabates continues de fonament sempre que no coincideixin amb fonaments existents. Aquestes 

noves sabates aniran lligades als fonaments existents.  La seva funció és  per garantir el repartiment sobre el terreny, 

previsiblement de sorres  tenint en compte la proximitat a la riera. Aquesta situació s’ha tingut en compte a efectes  de la  

tensió admissible del terreny . 

 

2 ESTRUCTURA 

El  criteri  general  d’intervenció sobre l’estructura  existent  està condicionat per les característiques de l’estructura general 

de l’edifici resolt amb un forjat reticular. S’ha disposat de la documentació del projecte existent als arxius municipals, i 

d’acord amb ell s’ha proposat  el criteri  d’intervenció, que en fase d’execució caldrà contrastar. 

Un primer punt  d’intervenció  sobre l’estructura  suposa mantenir  la continuïtat  del nivell de planta baixa de la OAC amb el 

nucli general d’accessos, eliminant el desnivell actual i enderrocant la solera actual. Aquesta intervenció  suposa disminuir el 

desnivell respecte l’escala de l’espai  exterior  de la plaça  en la zona de l’arc d’entrada, així com resoldre aquest  accés 

eliminat  dos graons .  

On es situa la nova escala i l’ascensor es retallen i es reforcen els forjats reticulars de planta entresol, planta primera, planta 

segona i coberta per tal de deixar el forat d’escala que permet  el desenvolupament general de les escales. 

L’estructura de l’ascensor  es preveu  independent  del sistema estructural de les escales  que  es recolzen  perimetral ment  

en els forjats existents convenientment reforçats amb cèrcols metàl·lics amb perfils laminars fixats  i solidaris  amb l’existent 

segons plànols de detall. Tanmateix  el pilar  proper  a l’ascensor, es preveu reforçar i augmentar la seva secció per reduir la 

seva esveltesa.  

Tot el nucli de l’ascensor es resol  amb  una estructura metàl·lica vertical de perfils laminars HEB-100, convenientment  

arriostrats amb UPN  100 i L 80.8. Aquest element arriba fins la coberta lleugera i el badalot de tancament també resolt amb 

estructura metàl·lica.  

La coberta del badalot-lluerna és un forjat col·laborant amb perfil grecat. 

 

En la memòria de càlcul de l’estructura es descriuen de forma més extensa els treballs a realitzar i la intervenció en la 

estructura existent. 

 

3 COBERTES 

És reforçarà la impermeabilització del terrat existent amb làmina asfàltica LBM-40/ G-FV de forma perimetral al voltant del 

nou badalot-lluerna. Es farà tots el minvells nous així com els desaigües de coberta. 

La coberta del badalot  constarà de: 

-  barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida 

-  aïllament tèrmic, planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 60 mm de gruix i resistència a compressió 

>= 300 kPa, resistència tèrmica >= 1,786 m2K/W, amb la superfície acanalada i amb cantell encadellat  

-  làmina separadora de geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, 

col·locat sense adherir 

- capa de compressió amb formació de pendents  amb formigó cel·lular amb un 3% de pendent, de 12,5cm de gruix 

mitjà, amb protecció de morter de 3cm de gruix amb acabat remolinat. 

-  bicapa amb acabat tela asfàltica autoprotegida,  impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, 

autoprotegida, de dues làmines, de densitat superficial 6,9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM 

(SBS)-40/G amb una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina 

de betum modificat LBM (SBS) 30-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, 

 

 

 

 

 

 

4  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

En façana principal (Plaça de l’Ajuntament) es desmunta l’escala d’accés existent i es munta una rampa i escala d’entrada al 

hall principal aprofitant el màxim de peces de l’existent. A la façana de la rambla Àngel Guimerà s’actua sobre l’antiga porta 

d’accés de la caldera i es tapia parcialment i es revesteix amb peces de basalt de 70x10cm, deixant una obertura a la seva 

part superior per garantir la il·luminació del nou espai situat al darrere.  

La caixa d’ascensor estarà formada per paret simple armada en “U”, d’U-glass en pinta amb peces de 260x60x7mm,  tipus 

“Linit  de Lamberts“ permetent així il·luminar  amb llum natural tot el forat d’escala. En la part superior  del  badalot de 

l’escala  la paret  d’U-Glass  de tancament de l’ascensor  es doble i dintre es col·loca aïllament tèrmic tipus Okapane. En els 

cavalcaments  entre les parets en U, es fixarà una xapa plegada on anirà una tira de LED.  

Al forat d’escala, a planta primera es col·loca una gelosia formada per lames de 30cm d’alçada composades per dos tubs 

d’acer de 40x40mm i 40x60mm folrats de fusta de 12mm de gruix, soldats a metxa d’acer soldada a placa d’ancoratge 

d’acer de 15x12cm fixada a forjat. Les divisòries entre l’escala i planta segona estan formades per tubs d’acer folrats de 

fusta, i vidres fixes de 42 i 43 cm d’ampla per tota la alçada de planta segona. 

El badalot està format per paret d’U-glass amb cambra, amb peces de 260x60x7mm aïllada tèrmicament per 4,5cm  

d’OKAPANE . 

Les noves divisòries interiors es realitzaran amb envà de placa de guix laminat i muntants de planxa d’acer i galvanitzat 

(resistents al foc on delimitin sector d’incendi, i amb tractament hidròfug als banys)  amb  aïllament de fibra de vidre. S’ha 

comprovat que els envans que s’enderroquen no estan carregant cap sostre. Els residus dels enderrocs es portaran a un 

dipòsit autoritzat. 

Es repararà la secció de façana enderrocada per facilitar l’accés a l’edifici per planta entresol durant l’execució dels treballs. 

 

5 REVESTIMENTS 

Els paraments verticals del hall d’entrada anirà revestits amb encadellat de fusta de auró sobre rastrell de 40x15mm, acabat 

amb protecció contra el foc amb vernís transparent, amb marbre blanc Macael de 100x56x1,5cm i amb revestiment vinílic 

estampat per a parets tipus Vescom. 

Els paraments verticals de la caixa d’escala aniran amb marbre blanc Macael de 100x56x1,5cm des de planta entresol a 

planta primera i amb revestiment vinílic estampat per a parets tipus Vescom de planta primera fins a coberta. En els replans 

d’escala el revestiment serà de lames de fusta de auró de 100x20x2700mm, separades 20 i 70mm segons detall, 

cargolades per la cara oculta sobre rastrell de fusta de 40x15 i posteriorment col·locades sobre rastrell de suport de 40x30. 

Aïllament acústic de llana de roca. Lames amb protecció contra el foc amb vernís transparent amb capacitat intumescent 

tipus WSI (euroquímica) de 4 capes. 

Els paraments verticals dels banys s’enrajolaran amb rajola de gres de 15x30x1cm fins a fals sostre exceptuant el bany de 

planta baixa, que anirà enrajolat  fins l’alçada de la porta. 

 

6  PAVIMENTS 

Al hall principal, en planta baixa, es col·locaran diferents  tipus de paviments: a la porta d’entrada es col·locarà una estora 

formada per perfils d’alumini i perfils de cautxú acabats de cautxú estriat, de 15mm d’ample i 21mm d’alçada col·locat sobre 

recrescut de formigó i capa anivelladora.  A la zona que es troba davant de la porta de l’ascensor es col·locarà un paviment 

amb peces de pedra natural calcària marbre macael blanc de 28x100cm i 2cm de gruix adherit amb ciment cola. A la resta 

del hall es col·locarà un paviment de peces de pedra natural calcària marbre macael blanc polit de 30x100 i 2cm de gruix 

adherit amb ciment cola i col·locat a trencajunts. 

El graonat d’escala es diferencia en tres trams. El primer tram de planta baixa a planta primera està format per peces de 

pedra natural calcària marbre macael blanc polit  de 2cm de gruix, i peces de basalt a l’estesa (classe 2). El segon tram de 

planta primera a planta segona està format per graó de basalt (classe 2) i el tercer tram de planta segona a coberta està 

format per graó format per relliga d’acer galvanitzat de 30x60mm formada per pletines portants de 30mm, acabat amb 

pintura de polièster lacat al forn a 200º, color blanc. 

Els paviments dels banys seran de linòleum tipus Marmoleum de 2,5mm de gruix en rotllo de 2m col·locat sobre pasta 

allisadora de regularització de solera sobre paviment existent de terratzo i ceràmica. 
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7 BALCONS 

Es repararà la secció de la barana de balcó enderrocada per construir l’accés provisional a l’edifici durant l’execució de les 

obres. 

 

8  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

Fusteries exteriors: La porta d’entrada actual es desmuntarà i muntarà, substituint els vidres fixos existents per uns de nous 

tallats a mida de 4+4mm. 

Es col·loca un vidre fix d’una fulla, tallat a mida, de 4+4mm, on abans es trobava la porta d’accés a la caldera, que  es 

tapiará parcialment. 

Fusteries interiors: entre el hall d’entrada i l’O.A.C. es col·loca una nova fusteria de fusta dividida en tres panys, en el qual 

un es troba una porta batent de vidre i la resta son vidres fixes amb butiral transparent i blanc.  També es col·loca una 

fusteria amb porta batent i part fixa formades per vidres laminats de 4+4mm amb marc de fusta en l’accés a les estances de 

planta entresol. La resta de fusteries corresponents als banys i als diferents despatxos seran d’estructura de panel d’abella 

de cartró, tablero de DM xapat de fusta auró de 3mm, amb folrat de Vescom o  per pintar, amb marc de fusta de 122mm 

d’ample. 

A planta baixa es col·locaran dues portes tallafocs EI2 60 C5 metàl·lica, amb marc d’acer i fulla de 45mm, a l’accés al 

magatzem des de l’OAC.  

 

9  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

Les baranes del primer tram d’escala, de planta baixa a planta entresol, està formada per lames de 262cm d’alçada 

composades per dos tubs d’acer de 40x40mm i 40x60mm folrats de fusta de 12mm de gruix, soldats a metxa d’acer soldada 

a placa d’ancoratge d’acer de 15x12cm fixada a solera.  

El passamà de l’escala està format per fusta lacada blanca de 47x8mm sobre pletina d’acer galvanitzat de 30x8mm.  

 

10  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 

A la xarxa d’aigües fecals s’hi incorpora el nou bany a planta baixa amb un col·lector connectat directe a l’arqueta de sortida. 

També s’afegeix  un altre bany a planta entresol. El número d’aparells no varia ja que substitueixen dos banys existents, tan  

sols canvien d’ubicació. S’anul·laran les instal·lacions d’evacuació i subministre dels dos banys existents i s’executaran de 

noves per els nou banys. 

 

11. SERVEIS 

Es traslladarà el servidor a planta baixa i es desplaçarà mínimament el RACK. 

Es modificarà la xarxa d’aigua adaptant-la a la nova distribució dels aparells.  

La instal·lació elèctrica es modificarà en l’àmbit d’actuació, canvien mínimament la posició del CGP. 

Es modifica la ubicació de la caldera actual modificant el traçat de la instal·lació de gas i canvien el xunt d’evacuació de 

fums de la caldera. 

S’instal·larà un nou sistema d’alarma i es dotarà de tots els extintors necessaris per complir el DB CTE SI. 
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IV  MEMÒRIA DE CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA 

 

 

 

1. DADES GENERALS. 

 

1.1. Objecte del Projecte 

 

L’objectiu del present projecte és el càlcul de l’estructura i fonamentació per la reforma de l’edifici seu de l’Ajuntament 

d’Alella, amb la incorporació d’ascensor i incorporació dels requisits d’accessibilitat de normativa vigent. 

 

L’edifici te una planta baixa i dues plantes mes d’alçada i te una façana situada en mitgera amb els edificis veïns. 

 

 

2. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

El principal treball a nivell estructural consisteix en l’obertura d’un nou forat a la zona de l’escala existent per incloure  la nova 

escala al voltant del nou nucli d’ascensor.  

 

El nou forat de comunicacions es situa entre els pilars P7, P8, P10 i P11, i aprofita les bigues existents per fer el nou forat. A 

les zones on no existeix biga actualment es construeix un nou cèrcol de vora a tot el perímetre. 

 

Es preveu l’enderrocament del badalot existent per substituir-lo per un nou badalot mes lleuger amb estructura metàl·lica i 

que permeti l’entrada de llum. 

 

Els forjats reticulars de l’edifici, s’han projectat amb nervis de 10cm de gruix, un intereix de 80cm amb les dues direccions , 

cassetons perduts de formigó de 22cm d’alçada i una xapa de compressió de 4cm, amb un gruix de forjat total de 26cm.  

 

A la zona de planta baixa, el forjar de planta altell es retalla considerablement per adaptar-se a les noves necessitats 

arquitectòniques del projecte. En aquest cas el nou forjat es recolzarà sobre una paret de carrega de 15cm. 

 

2.1. Estudi Geotècnic 

 

El projecte de fonamentació està pendent de la realització d’un estudi geotècnic i per tant les dades per calcular la 

fonamentació estan extretes dels edificis del voltant. S’executarà una fonamentació superficial mitjançant sabates aïllades o 

corregudes, que es recolzaran a la capa resistent.  

 

La fonamentació estarà convenientment arriostrada i rigiditzada, per tal d’obtenir assentaments uniformes. La carrega 

mitjana de treball serà de Qadm= 2.00 Kg/cm², per sabates aïllades i de Qadm= 2.00 Kg/cm², per sabates corregudes. 

 

Per el càlcul dels murs de contenció, les característiques dels materials son les següents, un l’angle de fregament intern  de 

25º i un  pes específic de 1.80 T/m3, els murs  es recolzaran a la mateixa capa on recolzem les sabates.  

 

La fonamentació s’ha calculat amb el programa informàtic CYPECAD CIMENTACIONES I CYPE MUROS de CYPE 

Ingenieros. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Assentaments admissibles y Límits de deformació. 

 

Assentaments admissibles de la fonamentació. D’acord amb la norma CTE SE-C, article 2.4.3, i en funció del tipus de 

terreny, tipus i característiques de l’edifici, es considera acceptable un assentament màxim admissible de 2.50 cm 

 

Límits de deformació de l’estructura. Segons article 4.3.3 de la norma CTE SE, s’han comprovat a l’estructura les 

deformacions dels elements. S’ha verificat tant el desplom local com el total d’acord amb lo exposat en l’article 4.3.3.2 de la 

citada norma. 

 

Segons el CTE. Per el càlcul de las fletxes en els elements a flexió, bigues i forjats, es tindran en compta tant les 

deformacions instantànies com les diferides, calculant-me les inèrcies equivalents d’acord a l’indicat a la norma. 

 

Per el càlcul de les fletxes s’ha tingut en compta tant el procés constructiu, com les condicions ambientals, edat de la 

posada en carrega, d’acord amb unes condicions habituals de la practica constructiva en l’edificació convencional. Per tant, 

a partir d’aquests supòsits s’estimen els coeficients de fletxa pertinents per la determinació de la fletxa activa, suma de les 

fletxes instantànies mes les diferides produïdes amb posterioritat a la construcció dels envans. 

Als elements s’estableixen els següents límits: 

 

 

Fletxes relatives per els següents elements 

Tipus de fletxa Combinació Envans 

fràgils 

Envans ordinaris Resta dels casos 

1.-Integritat dels elements 

constructius (ACTIVA) 

 

 

Característica 

G+Q 
1/500 1/400 1/300 

2.-Confort d’usuaris 

(INSTANTÀNIA) 

Característica 

de  

sobrecarrega 

Q 

1/350 1/350 1/350 

3.-Apariencia de l’obra (TOTAL) Quasi-

permanent 

G+2Q 

1/300 1/300 1/300 

 

 

 

 

Desplaçaments horitzontals 

Local Total 

Desplom relatiu a l’alçada entre plantes: 

 

Desplom relatiu a l’alçada total de l’edifici: 

  /H<1/500 
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3. ACCIONS PREVISTES AL CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA. 

 

3.1. Accions gravitatòries i sobrecarregues. 

 

Les accions gravitatòries i sobrecarregues adoptades al càlcul de l’estructura compleixen les especificacions del CTE DB 

SE-AE “Seguridad Estructural Acciones en la Edificación”. 

 

Les càrregues de les façanes, escales, parets, coronaments de coberta, s’introdueixen en el programa com a càrregues 

especials. S’han calculat segons els detalls constructius del projecte arquitectònic i els específics dels materials que els 

componen. Els pesos propis s’han calculat segons les següents densitats. 

 

- Formigó en Massa: 2300 Kg/m 

-   Formigó Armat: 2500 Kg/m 

-   Fabrica de Maó : 1500 Kg/m 

 

Les carregues i sobrecarregues considerades a l’habitatge son les següents: 

 

 

 Tipus de Forjat Pes Propi 

(Promig) 

Carregues 

Mortes 

Sobrecarrega 

d’Us 

Carrega 

d’Envans 

FORJAT 

PLANTA 

ALTELL 

Reticular 22+4(10) 

Intereix  80 

 

 3.50 kN/m 

 

1.00 kN/m 

 

 3.00 kN/m 

 

  1.00 kN/m 

FORJAT 

SOSTRE  

P.BAIXA 

Reticular 22+4(10) 

Intereix  80 

 

 3.50 kN/m 

 

1.00 kN/m 

 

 3.00 kN/m 

 

  1.00 kN/m 

FORJAT 

SOSTRE  

P.1. 

Reticular 22+4(10) 

Intereix  80 

 

 3.50 kN/m 

 

1.00 kN/m 

 

 3.00 kN/m 

 

  1.00 kN/m 

FORJAT 

PLANTA 

COBERTA 

Reticular 22+4(10) 

Intereix  80 

 

 3.50 kN/m 

 

3.00 kN/m 

(0.40 Neu) 

 

 1.00 kN/m 

 

  0.00 kN/m 

FORJAT 

PLANTA 

BADALOT 

Xapa Grecada 

6+6(12) 

 

 2.25 kN/m 

 

2.00 kN/m 

(0.40 Neu) 

 

 1.00 kN/m 

 

  0.00 kN/m 

 

 

3.2. Accions horitzontals de vent. 

 

Per l’obtenció de la carrega de vent es considera l’indicat en la norma espanyola DB-SE-AE Acciones en la 

Edificación. Es necessari per això definir la zona eòlica i el grau de rugositat. 

No es realitza l’anàlisi dels efectes de 2º ordre 

Coeficients de Carregues 

+X: 1.00 -X:1.00 

+Y: 1.00 -Y:1.00 

 

Segons CTE DB-SE AE (España) 

 

Zona eòlica: C 

Grau de rugositat: IV. Zona Urbana, industrial o forestal. 

 

L’acció del vent es calcula a partir de la pressió estàtica qe que actua en la direcció perpendicular a la superfície exposada. 

El programa obté de forma automàtica la pressió, segons els criteris del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en 

funció de la geometria de l’edifici, la zona eòlica i grau de rugositat seleccionat, i l’alçada sobre el terreny del punt 

considerat:  

qe = qb · ce · cp  

 

On: 

qb Es la pressió dinàmica del vent conforme al mapa eòlic de l’Anejo D.  

 

ce Es el coeficient d’exposició, determinat conforme a les especificacions de l’Anejo D.2, en funció del grau de 

rugositat de l’entorn i l’alçada sobre el terreny del punt considerat.  

 

cp Es el coeficient eòlic o de pressió, calculat segons la taula 3.4 de l’apartat 3.3.4, en funció de la esveltesa de 

l'edifici al pla paral·lel al vent.  

 

Genera de forma automàtica les carregues horitzontals a cada planta, d’acord amb la norma seleccionada, en dues 

direccions ortogonals X, Y, o a una sola, i en dos sentits (+X, -X, +Y, -Y). Es pot definir un coeficient de carregues per 

a cada direcció i sentit d’actuació del vent, que multiplica a la pressió total del Vent. Si un edifici esta aïllat, actuarà la 

pressió a la cara de barlovent, i la succió a la de sotavent. Es sol estimar que la pressió es 2/3=0.66 i la succió 

1/3=0.33 de la pressió total, per l’edifici aïllat el coeficient de carregues es 1 (2/3+1/3=1) per cada direcció.  

    

 

Es defineix com ample de banda a la longitud de façana perpendicular a la direcció del Vent. Pot ser diferent a cada 

planta, i es defineix per plantes. Quant el Vent actua en la direcció X, s’ha de donar l’ample de banda y (A.Y), I quant 

actua en Y, ample de banda x (A.X). 

Quant en una mateixa planta existeixen zones independents, es fa un repartiment de la carrega total proporcional a 

l’ample de cada zona respecte a l’ample total B definit per aquesta planta (Fig 14). B es l’ ample de banda definit 

quant el Vent actua en la direcció Y, els valors b1 i b2 es calculen geomètricament per CYPECAD en funció de les 

coordenades dels pilars extrems de cada zona. Per tant, els amples de banda que s’aplicaran a cada zona seran: 

B
bb

b
BB

bb

b
B

21

2
2

21

1
1 







 

Fig 14    
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Conegut l’ample de banda d’una planta, i les alçades de la planta superior i inferior a la planta, i se multiplica la 

semisuma de les alçades per l’ample de banda s’obté la superfície exposada al Vent a cada planta, que multiplicada 

a la seva vegada per la pressió total calculada a aquesta alçada i per el coeficient de carregues, obtindríem la 

carrega de Vent en aquesta planta i en aquesta direcció. 

 

3.3. Accions sísmiques. 

 

D’acord amb el CTE DB SE-AE i la Norma NCSR-02 “Norma de Construccion Sismorresistente: Parte General y 

Edificacion”, a la localitat d’Alella li correspon una acceleració sísmica bàsica de valor 0.04g, essent g l’acceleració de la 

gravetat. 

 

Segons l’article 2.2. d’aquesta norma, per un període de vida de 50 anys s’ha d’aplicar un coeficient de risc de  valor 1, amb 

lo que l’acceleració sísmica de càlcul te un valor de 0.04g. 

 

Amb aquesta acceleració sísmica de càlcul i segons l’article 1.2.3. d’aquesta norma, no es obligatòria la consideració 

d’accions sísmiques sobre l’estructura. 

 

3.4. Accions tèrmiques i reològiques. 

 

Segons l’estructura projectada, a les dimensions entre juntes de dilatacions i d’acord amb el CTE DB SE -AE, no s’han 

considerat accions tèrmiques ni reològiques en cap de les hipòtesis de carregues sobre l’estructura. 

 

 

4. MATERIALS. 

 

4.1. Formigó 

 

D’acord amb la tipificació establerta a l’article 39.2 de l’Instrucció EHE-08, a aquesta obra es faran servir les següents 

classes de formigó: 

 

-   Formigó tipus HA-25/B/20/IIa, en fonamentació. 

-   Formigó tipus HA-25/B/12/I, en pilars. 

-   Formigó tipus HA-25/B/12/I, als forjats reticulars i les lloses. 

-   Formigó tipus HA-25/B/12/IIa, als elements de formigó vist amb contacte amb l’exterior. 

 

4.1.2. Resistència del Formigó. 

 

La resistència característica fck del formigó  dependrà del element estructural, segons lo indicat a l’apartat anterior. 

 

4.1.3. Docilitat. 

 

La docilitat dels formigons serà la necessària per que, amb els mètodes previstos de posada a l’obra i compactació, 

s’aconsegueixi un perfecte rebliment dels encofrats sense l’aparició de nius. 

 

Es preveu l’utilització de formigons de consistència Blanda, d’acord amb l’Instrucción EHE-08 Art. 31.5, corresponent als 

diferents elements estructurals. 

 

- Consistència Blanda, (assentament de 6 a 9cm al Cono d’Abrams), per al formigó de tots els elements estructurals. 

D’acord amb l’Instrucció EHE-08, s’admetran toleràncies de mes/menys 1cm als assentaments dels formigons de 

consistència Blanda o Fluida. 

 

4.1.4. Grandària màxima de l’àrid. 

 

D’acord amb l’Instrucció EHE-08 Art.28.3, als diferents elements estructurals, es preveu l’utilització de formigons amb les 

següents grandàries màximes d’àrid: 

 

- Pilars, forjats reticulars i lloses massisses: 12mm. 

- A la resta d’elements estructurals: 20mm. 

 

4.1.5. Tipus i contingut de ciment. 

 

A aquesta obra es preveu l’utilització de dos tipus de ciment, amb les següents identificacions segons la norma RC -08 

“Intruccion para la recepcion de cementos”. 

 

- Ciment comú tipus CEM I 42.5, a tots els elements estructurals. 

 

D’acord amb l’article 37.3.2. de l’Instrucció EHE-08, el contingut mínim de ciment als diferents tipus de formigó serà, per tant 

de garantir la seva durabilitat de: 

 

- Formigons amb classe general d’exposició tipus I : 250 Kg/m 

- Formigons amb classe general d’exposició tipus IIa : 275 Kg/m 

 

4.1.6. Relació aigua-ciment. 

 

D’acord amb el mateix article de l’Instrucció EHE-08 37.3.2. per als formigons definits al punt anterior, la màxima relació 

aigua-ciment serà : 

 

- Formigons amb classe general d’exposició tipus I/IIa :  0.60 

 

4.1.7. Característiques mecàniques. Diagrama de càlcul. 

 

Pel dimensionat de les seccions de formigó armat en estats límits últims s'utilitza el mètode de la paràbola-rectangle, amb 

els diagrames tensió-deformació del formigó i per a cada tipus d'acer, d'acord amb la normativa vigent (EHE-08). 

 

4.1.8. Mòdul de deformació longitudinal. 

 

Es aplicable íntegrament l’article 39.6 de la EHE-08. 

 

4.1.9. Retracció. 

 

El valor de la retracció s’ha d’avaluar d’acord amb l’article 39.7 de la EHE-08. No obstant, a aquest projecte no s’ha 

considerat l’efecte de la retracció sobre l’estructura donades les seves dimensions resultants entre juntes de dilatació. 

 

4.1.10. Fluència. 

 

Es aplicable íntegrament l’article 39.8 de la EHE-08. 

 

4.1.11. Coeficient de Poisson 

 

el coeficient de Poisson relatiu a les deformacions elàstiques sota tensions normals s’ha considerat igual a 0.20 d’acord amb 

l’article 39.9 de la EHE-08. 

 

 

4.2. Acer Corrugat 
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4.2.1. Límit elàstic de l’acer. 

 

El projecte preveu l’utilització de dos tipus de barres per armadures: 

- Barres corrugades tipus B 500 S de límit elàstic igual o superior a 500 N/mm a tots els elements estructurals. 

 

- Barres corrugades tipus B 500 T de límit elàstic igual o superior a 500 N/mm a totes les malles electrosoldades de 

l’obra. 

 

4.2.2. Diagrama de càlcul. 

 

El programa utilitzat per el càlcul de l’estructura, es regeix per els diagrames de càlcul tensio-deformacio característic i de 

càlcul de l’acer definits als articles 38.2 i 38.4 de l’Instrucció EHE-08. 

 

4.2.3. Característiques del material i assajos. 

 

El projecte preveu l’utilització de barres corrugades que compleixin amb les característiques fixades a l’article 32 de la EHE-

08. Per lo que respecta al control de qualitat de l’acer es realitzaran el assajos especificats a l’article 87, per a un control 

d’execució a nivell normal. 

 

4.3. Acer laminat. 

 

S’utilitza per a la confecció dels elements d’estructura metàl·lica, excepte els espàrrecs  

d’ancoratge i subjecció en formigó, per als quals s’utilitza acer B-500S.  

Segons la norma “Documento Básico SE-A. Seguridad Estructural Acero” es distingeixen les característiques dels materials 

per a perfils i xapes, per a cargols, i rosques. 

 

Les característiques del material que es detalla, es acer laminat del tipus S275JR.  

 

4.3.1. Acer per xapes i perfils  

 

S’utilitzen els acers establerts a la norma UNE-EN 10025-2:2006 (Productes laminats en calent d’acer sense aliatges, per a 

construccions metàl·liques d’ús general), així com l’establert a les normes UNE-EN 10210-1:2007, relativa a perfils buits per 

a construcció acabats en calent d’acer no aleat de gra fi, i UNE-EN 10219-1:2007, relativa a seccions buides d’acer 

estructural conformades en fred. A la taula (DB SE-A-11, taula 4.1) s’especifiquen les característiques mecàniques mínimes 

dels acers UNE EN 10025, que són les que han estat utilitzades en els càlculs del present projecte d’estructura.  

 

 Tipus d’acer en xapes i perfils   S275JR  

 

 fy (N/mm2) xapes <16mm    275 N/mm2  

 Mòdul d’elasticitat,     E 200.000 N/mm2  

 Mòdul d’elasticitat transversal, G   81.000 N/mm2  

 Coeficient de Poisson, ν:    0.30  

Coeficient de dilatació tèrmica, λ:   1.2 x 10-5 (°C) -1  

Densitat      7.850 Kg/m3.  

 

A la taula següent (DB SE-A-12, taula 4.2) s’especifiquen els espessors màxims (en mm) de xapes per als quals no és 

necessari comprovar el comportament dúctil del material.  

 

Tots els acers esmentats i utilitzats en el present projecte d’estructura són soldables i únicament es requereix l’adopció de  

precaucions en el cas d’unions especials (entre xapes de gran espessor, d’espessors mo lt desiguals, en condicions molt 

difícils d’execució, etc.).  

 

 

4.3.2. Cargols, rosques i volanderes  

 

Les característiques mecàniques dels acers per a cargols, rosques i volanderes s’han pres de la taula següent (DB SE-A-13, 

taula 4.3): L’acer per a cargols i volanderes considerat en projecte es del tipus TR 8.8., preveure el tractament de les 

superfícies segons s’indica en els plànols de projecte.  

 

4.3.2. Materials d’aportació  

 

Les característiques mecàniques dels materials d’aportació seran, en tot cas, superiors a les dels materials base.  

 

4.3.4. Resistència de càlcul  

 

Es defineix resistència de càlcul, fyd, es defineix com el quocient entre la tensió de límit elàstic i el coeficient de seguretat 

del material, definit en l’apartat corresponent.  

 

fyd= fy/γM  

 

Per al cas específic de les comprovacions de resistència última del material o de la secció, s’ha adoptat com a resistència 

de càlcul el valor:  

 

fud=fu/ γM2    essent .M2 el coeficient de seguretat per a resistència última.  

 

 

5. COEFICIENTS DE SEGURETAT 

 

Al càlcul de tots els elements estructurals s’han adoptat els coeficients de seguretat que fixen les normes vigents que li son 

d’aplicació. 

 

5.1. COEFICIENTS DE MINORACIÓ DE RESISTÈNCIES 

 

5.1.1.  Formigó Armat. 

 

D’acord amb l’article 15.3 de l’Instrucció EHE-08, s’han aplicat els coeficients de seguretat per l’estudi dels estats límits 

últims : 

- Coeficient de minoració del formigó : c = 1.50 

- Coeficient de minoració de l’acer per armadures : s = 1.15 

 

5.1.2.  Acer Laminat.  

 

S’han adoptat els següents valors:  

 

ΥM0 = 1.05 relatiu a la plastificació del material.  

ΥM1= 1.05 relatiu a fenòmens d’inestabilitat.  

ΥM2 = 1.25 relatiu a resistència última del material o secció, i a medis d’unió.  

ΥM3 = 1.10 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELS.  

 

 

6. HIPÒTESIS DE CÀLCUL 
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6.1. Formigó Armat 

 

Hipòtesis i combinacions. D’acord amb les accions determinades en funció del seu origen, i tenint en compta tant si l’efecte 

de les accions es favorable o desfavorable, així com els coeficients de ponderació es realitzarà el càlcul de les 

combinacions possibles de la manera següent: 

 

 E.L.U. de rotura. Formigó: EHE08-CTE 

 

 Situacions no sísmiques 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G Q Q
 

 Situacions sísmiques 

 

      Gj kj A E Qi ai ki

j 1 i 1

G A Q
 

Situació 1: Persistent o transitòria 

 

Coeficients parcials de 

se  

 

 

 

Favorable Desfavorable p) 

 

a) 

 
Carrega permanent 

(G) 
1.00 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarrega (Q) 

 

0.00 1.50 1.00 0.70 

 

Vent (Q) 
0.00 1.50 1.00 0.60 

Neu (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sisme (A)     

 

Situació 2: Sísmica 

 

Coeficients parcials de 

 

 

 

 

Favorable Desfavorable p) 

 

a) 

 
Carrega permanent 

(G) 
1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarrega (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Vent (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Neu (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sisme (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

 

(*) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Les sol·licitacions obtingudes dels 

resultats de l’anàlisi en cadascuna de les direccions ortogonals es combinaran amb el 30 % dels de l’altra. 

 

 

6.2. Formigó Armat en Fonamentacions. 

 

 E.L.U. de rotura. Formigó en fonamentació: EHE08-CTE 

 Situacions no sísmiques 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G Q Q
 

 Situacions sísmiques 

 

      Gj kj A E Qi ai ki

j 1 i 1

G A Q
 

 

Situació 1: Persistent o transitòria 

 

Coeficients parcials de 

 

 

 

 

Favorable Desfavorable p) 

 

a) 

 
Carrega permanent 

(G) 
1.00 1.60 1.00 1.00 

Sobrecarrega (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Vent (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Neu (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sisme (A)     

 

 

 

Situació 2: Sísmica 

 

Coeficients parcials de 

 

 

 

 

Favorable Desfavorable p) 

 

a) 

 
Carrega permanent 

(G) 
1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarrega (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Vent (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Neu (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sisme (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

 

(*) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Les sol·licitacions obtingudes dels 

resultats de l’anàlisi en cadascuna de les direccions ortogonals es combinaran amb el 30 % dels de l’altra. 

 

 

 

 

 

 

6.3. Accions característiques. 

 

 Tensions sobre el terreny (per comprovar tensions en sabates, bigues i lloses de fonamentació) 

 Desplaçaments (per comprovar desploms) 
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 Situacions no sísmiques 

 

   Gj kj Qi ki

j 1 i 1

G Q
 

 Situacions sísmiques 

 

     Gj kj A E Qi ki

j 1 i 1

G A Q
 

Situació 1: Accions variables sense sisme 

 

Coeficients parcials de 

 

 
Favorable Desfavorable 

Carrega permanent 

(G) 
1.00 1.00 

Sobrecarrega (Q) 0.00 1.00 

Vent (Q) 0.00 1.00 

Neu (Q) 0.00 1.00 

Sisme (A)   

 

 

 

7. MÈTODE DE CÀLCUL 

 

L'estructura reticular s'ha calculat per a cada edifici amb el programa CYPECAD ESPACIAL, v. 2013k. El programa resol el 

càlcul i dimensionat d'estructures de formigó armat dissenyades amb forjat reticular, sotmeses a accions verticals i 

horitzontals. Obtenim del càlcul dels esforços, els desplaçaments i girs de cada element de l'estructura, així com els 

resultats d'armat proposat per a cada secció, segons els càlcul.  

 

Per l’obtenció de les sol·licitacions s’han considerat els principis de la Mecànica racional i les teories clàssiques de la 

Resistència dels Materials i l’Elasticitat. 

El Mètode de Càlcul aplicat es el dels Estats Límits, en el que es pretén limitar que l’efecte de les accions exteriors 

ponderades per uns coeficients, siguin inferiors a la resposta de l’estructura, minorada la resistència dels materials. 

En els Estats Límits Últims es comprova les corresponents a : equilibri, esgotament o ruptura, adherència, ancoratge i fatiga, 

(si es necessari). 

Als Estats Límits d’Utilització es comprova : deformacions, i vibracions. 

 

Definits els estats de carrega segons el seu origen, es procedeix a calcular les combinacions possibles amb els coeficients 

de majoració i minoració corresponents, d’acord amb els coeficients de seguretat definits a l’article 12é de la EHE-08 i les 

combinacions definides a l’article 4art de CTE DB-SE. 

 

L’obtenció dels esforços en les diferents hipòtesis simples del entramat estructural, es faran d’acord al càlcul lineal de pr imer 

ordre, es a dir admetent proporcionalitat entre esforços i deformacions, el principi de superposició d’accions i un 

comportament lineal i geomètric dels materials i l’estructura.  

 

Per a l’obtenció de les sol·licitacions determinats al dimensionament dels elements dels forjats, (bigues, b iguetes, lloses, i 

nervis), s’obtindran els diagrames envolvents per a cada esforç. Per al dimensionament de suports es comproven totes les 

combinacions definides.  

 

Posteriorment, aquest armat s'ha modificat per ajustar-lo a la instrucció EHE respecte l'armat de sostres reticulars, referit a 

la longitud de les barres i la distribució de les seccions segons les bandes. 

 

7.1. Descripció de l’anàlisi de l’estructura 

 

L'anàlisi de les sol·licitacions es realitza mitjançant un càlcul espacial en 3 dimensions, per mètodes matricials de rigidesa, 

formant les barres els elements que defineixen l'estructura: 

pilars, cèrcols, àbacs, massissats i nervis. 

 

S'estableix la compatibilitat de deformacions en tots els nusos, considerant 6 graus de llibertat, i es crea la hipòtesi 

d'indeformabilitat del pla de cada planta per a simular així el comportament del forjat, impedint els desplaçaments relatius 

entre nusos del mateix. 

 

Quan en una mateixa planta hi hagi zones independents, considerarem cada una d'aquestes com una part diferent de cara a 

la indeformabilitat d'aquesta zona, i no es tindrà en compte la planta en conjunt. 

 

Per tots els estats de carregues es realitza un càlcul estàtic i es suposa un comportament lineal dels materials i, per tant,  un 

càlcul de primer ordre, per a la obtenció dels desplaçaments i els esforços. 

 

7.2. Discretització de l'estructura 

 

L'estructura es discretitza en elements tipus barres, engraellats de barres i nusos, i elements finits triangulars de la següent 

manera: 

 

1. Els pilars són barres verticals entre cada planta; aquests defineixen un nus en l'arrencada de fonamentació o 

estintolament i en la intersecció de cada planta, essent el seu eix el de la secció transversal. Es consideren les excentrici tats 

degudes a les variacions de dimensions en altura. 

 

2. Els forjats es defineixen geomètricament segons la seva secció transversal en funció dels  següents aspectes: 

 

- L'intereix entre nervis 

- L'amplada del nervi (cassetó perdut) 

- L'alçada del cassetó alleugerant, perdut o recuperable 

- El nombre de peces de cassetó alleugerant 

- El gruix de la xapa de compressió 

- El pes propi de la zona alleugerida (en TM/m²) 

 

Tot es genera segons el seu eix, creant nusos en la intersecció amb la malla ortogonal, generada per nervis i capitells. 

 

A les vores lliures s'hi genera un nus de vora connectat a l'eix de cèrcol. 

 

7.3. Rigideses considerades 

 

Les rigideses a flexió i torsió s'obtenen de la secció bruta dels elements discretitzats, rectangulars o en T. 

 

Es considera l'escurçament per esforç axial en pilar afectat per un coeficient de rigidesa axial variable, per tal de poder 

simular l'efecte del procés constructiu de l'estructura i la seva influència en els desplaçaments i esforços finals. 

 

Per a tots els estats de càrrega es realitza un càlcul estàtic, suposant un comportament lineal dels materials i s'obté un 

càlcul de primer ordre, de cara a l'obtenció de desplaçaments i esforços. 
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8. CRITERIS DE DIMENSIONAMENT 

 

Pel dimensionat de les seccions de formigó armat en estats límits últims s'utilitza el mètode de la paràbola-rectangle, amb 

els diagrames tensió-deformació del formigó i per a cada tipus d'acer, d'acord amb la normativa vigent (EHE-08). 

 

S'utilitzen els límits exigits per les quantitats mínimes indicades per les normes, tant geomètriques com mecàniques, així 

com les disposicions indicades referents a nombre mínim de rodons, diàmetres mínims i separacions mínimes i màximes. 

 

8.1. Elements estructurals de formigó 

 

8.1.1. Pilars 

 

El dimensionat de pilars es realitza en flexió-compresió esbiaixada. A partir d'uns armats, que són simètrics a quatre cares, 

es comprova si totes les combinacions possibles compleixen aquest armat en funció dels esforços i deformacions i 

comprovant que amb aquest armat no s'assoleixen els estats límits últims de trencament establerts a la EHE-08. 

 

Es considera l’excentricitat mínima així com l'excentricitat addicional per pandeig, quan es sobrepassen els límits indicats a 

la norma. A més, el programa permet la consideració de traslacionalitat o intraslacionalitat de pòrtics contemplada a la 

norma EHE-08 a l’article 43. 

 

Els diàmetres i separacions d'estreps es dimensionen d'acord amb la norma i seguint unes tipologies predefinides; sempre 

amb separacions múltiples de 5 cm. 

 

Les longituds d'encavalcament s'indiquen en funció del tipus d'acer i de formigó i amb la consideració de les accions 

dinàmiques. Es grafia als plànols de detall tant el tipus d'estreps com el doblegament de barres i les longituds mínimes 

d'encavalcament. En quant a l'armat vertical d'un pilar, per defecte, el seu tram últim s'arma segons els seus esforços i d'allà 

cap avall, tram a tram, de manera que l'armadura del tram de baix mai sigui inferior a la disposada en el tram 

immediatament superior. 

 

8.1.2. Nervis 

 

Amb les envoltants dels moments flectors es dimensiona a flexió l'armadura longitudinal superior i inferior dels nervis, i amb 

les envoltans dels esforços tallants es dimensionen els estreps a la zona alleugerida. Les envoltants s’obtenen d’acord amb 

els esforços actuants, redistribucions considerades i moments mínims aplicats. 

 

Les distribucions i longituds dels armats s'adeqüen als criteris definits en els articles 42,44,55 i 56 de la instrucció EHE-08. 

 

8.1.3. Àbacs 

 

Els esforços en les zones d'àbacs, donat que disposem d'una malla més densa, s'agrupen segons les direccions dels nervis 

i l'armadura es dimensiona a flexió. 

 

L'armadura superior té unes longituds que cobreixen l'envoltant de moments flexors més la longitud d'ancoratge necessària, 

de manera que la barra més curta tingui, com a mínim, 5 cm. d'acord en el revolto de vora adjacent a l'àbac, per tal de 

permetre el seu muntatge de manera constructiva. 

 

L'armadura inferior, que prové dels nervis de la zona alleugerida, es tallarà i solaparà a la zona de màxims moments 

negatius. 

 

8.1.4. Punxonament i Tallant. 

 

Es fa la comprovació a punxonament segons l’article 46 de la EHE-

recolzaments, (pilars,murs,i pantalles) i a una distancia de mig cantell útil (0.5d) on es comprova la tensió límit de 

punxonament. 

 

a 

la comprovació a tallant en tota la superfície del àbac fins a arribar als nervis. 

Als nervis es fa la mateixa comprovació a tallant a una distancia de(0.75d), reforçant les zones que siguin necessàries amb 

armadura transversal. La comprovació compilar l’article 44 de la EHE-08.   

 

8.1.5. Cèrcols 

 

El dimensionat dels cèrcols es realitza com a element lineal sotmès a flexió, torsió i esforç tallant. Es compleix l'article 

44.2.3.4 respecte la separació de l'armat transversal. 

 

 

8.2. El.lements estructurals d’acer. 

 

La formulació implementada al programa realitza les següents comprovacions: 

 

- Comprovacions Dimensionals dels Elements de Secció Transversal:  S’apliquen, per les ales dels perfils, les 

limitacions dimensionals donades a l’art. 3.6. Gruixos dels elements plans de peces comprimides a l’apartat 5.1.3. Ales 

comprimides. Per les animes l’esveltesa límit ve donada a l’apartat 5.6.1.2. 

 

- Càlcul de Tensions: El càlcul de tensions es fa mitjançant el criteri de plastificació de Von Mises. S’inclou, per al les 

tensions normals, la formulació completa de la resistència dels materials, es a dir, incloent el producte d’inèrcia en perfils 

descrits en eixos no principals (angulars). La comprovació de pandeig es fa mitjançant els corresponents coeficients w mes 

desfavorables, calculant-se  aquestos a partir de las esvelteses, segons s’indica a la norma. 

 

- Càlcul d’esvelteses: A part del càlcul de les dues esvelteses a cada eix del perfil, es te en compta la esveltesa 

complementaria en perfils empresillats (en perfils per els que el programa no calcula les presilles es pren per defecte 50, 

que es el valor màxim permès per la norma) i l’esveltesa màxima en perfils no descrits en eixos principals (angulars). 

Per a aquests últims, el programa calcula internament el producte d’inèrcia, per lo que no es necessari indicar a la 

descripció del perfil. La longitud de pandeig pressa es la major entre els dos eixos. 

 

- Pandeig Lateral: La formulació del pandeig lateral es distinta segons es tracti de perfils oberts o tancats. 

Per perfils oberts es fa servir el plantejament exposat a l’annex 4 de la norma per bigues de secció constant i simetria 

senzilla, estenent aquesta formulació per bigues en mènsula. Es particularitza per carregues aplicades al baricentre de la 

secció. Es important tenir això en compta, ja que resulta e* = 0. 

El radi de torsió es calcula per el cas mes desfavorable, es a dir, recolzaments amb grau d’emportament nul en els punts de 

trava, i guerxament lliure de les seccions extremes. S’obté d’aquesta forma una seguretat suplementària a la comprovació, 

que també ha de tenir-se en compta.  

El programa calcula internament la coordenada del centre de esforços tallants i l’integral rx, quan sigui necessaris.  

Les longituds de pandeig lateral s’indiquen al programa mitjançant les distancies entre traves a l’ala superior i inferior (per 

defecte la longitud de la barra). El programa selecciona una d’aquestes depenent del signe del flector. Per el pandeig lateral 

sempre es treballa en l’eix fort del perfil. Un altre paràmetre molt important es el coeficient de moments entre punts de trava 

(!). El programa també treballa amb dos, un per a cada ala. La seva inclusió  es deu a que la formulació del pandeig lateral 

esta desenvolupada per a  barres sotmeses a una distribució de moment flector constant, lo que queda, en la majoria dels 

casos, excessivament del costat de la seguretat.  

Per tant, el programa multiplicarà el moment crític de pandeig lateral obtingut per a la distribució uniforme, per el coeficient 

de moments corresponent (a l’annex de la norma es denomina z).  

Els coeficients de moments deuen ser majors que zero. Les distancies entre punts de trava sí poden ser nul·les. En aquest 

cas no es comprova pandeig lateral. 
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Per perfils tancats es farà servir la formulació donada a l’art. 5.5.2, sense tenir-se en compta el coeficient de moments, ja 

que la rigidesa torsional dels perfils tancats es molt gran. Els perfils en tub cilíndric no tenen pandeig lateral degut a que 

l’inercia en els dos eixos es la mateixa (això es aplicable a tubs quadrats). 

Per últim, recordar que el programa te en compta el cas de pandeig lateral al domini anelástic, aquesta formulació esta 

descrita a l’apartat 5.5.3 de la norma. 

 

- Abonyegament de l’anima: Es comprova l’abonyegament en animes que superen l’esveltesa donada a l’apartat 5.6.1.2. 

Això sol es permet en perfils armats (els laminats no es comproven a abonyegament). No es permeten animes amb 

esveltesa superior a la donada a l’apartat 5.6.1.3. 

Si l’anima precisa ser comprovada a abonyegament, deu tenir forçosament rigiditzadors transversals, que es suposa 

ultrarrígids. Això s’indica al programa aplicant una distancia entre rigiditzadors major que zero. 

 

 

9. DADES DE CÀLCUL 

 

A continuació es transcriuen les dades bàsiques dels esforços i seccio d'armat resultants del càlcul per als pilars de cada 

edifici, a l'annex d'aquesta memòria. Els esforços que figuren en els llistats son per hipòtesis simples i per tant son sense 

majorar. L'armat dels pilars que s'obté, correspon a la secció on es produeix la combinació pèssima dels esforços. 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS 

  

  Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 

  Nota:Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 

  

Soporte Planta 
Dimensión 

(cm) 
Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Base Cabeza 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

.9 FORJ. P.COBERTA 30x35  7.75/10.34 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

3.35 
3.11 
0.54 

-0.03 
0.03 
0.08 

-0.08 

0.72 
0.89 
0.30 

-0.03 
0.03 

-0.02 
0.02 

-0.72 
-0.77 
-0.34 
-0.00 
0.00 

-0.02 
0.02 

0.54 
0.62 
0.19 

-0.05 
0.05 

-0.00 
0.00 

-0.53 
-0.52 
-0.20 
-0.01 
0.01 

-0.07 
0.07 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

2.67 
3.11 
0.54 

-0.03 
0.03 
0.08 

-0.08 

-0.68 
-0.72 
-0.18 
0.10 

-0.10 
-0.01 
0.01 

0.64 
0.58 
0.17 
0.03 

-0.03 
0.15 

-0.15 

0.54 
0.62 
0.19 

-0.05 
0.05 

-0.00 
0.00 

-0.53 
-0.52 
-0.20 
-0.01 
0.01 

-0.07 
0.07 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE P1 30x35  4.35/7.49  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

6.66 
7.55 
2.01 

-0.12 
0.12 
0.34 

-0.34 

0.87 
1.21 
0.61 

-0.30 
0.30 
0.13 

-0.13 

-0.69 
-0.72 
-0.50 
-0.05 
0.05 

-0.33 
0.33 

0.44 
0.65 
0.33 

-0.19 
0.19 
0.06 

-0.06 

-0.40 
-0.44 
-0.31 
-0.04 
0.04 

-0.25 
0.25 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

5.83 
7.55 
2.01 

-0.12 
0.12 
0.34 

-0.34 

-0.50 
-0.82 
-0.43 
0.30 

-0.30 
-0.06 
0.06 

0.55 
0.65 
0.47 
0.09 

-0.09 
0.46 

-0.46 

0.44 
0.65 
0.33 

-0.19 
0.19 
0.06 

-0.06 

-0.40 
-0.44 
-0.31 
-0.04 
0.04 

-0.25 
0.25 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE PB 30x35  1.50/4.09  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

10.58 
12.87 
3.96 

-0.20 
0.20 
0.67 

-0.67 

-0.11 
-0.16 
-0.06 
-0.02 
0.02 

-0.00 
0.00 

0.07 
0.07 
0.04 

-0.03 
0.03 

-0.08 
0.08 

0.14 
0.19 
0.09 

-0.04 
0.04 

-0.05 
0.05 

-0.11 
-0.11 
-0.07 
-0.05 
0.05 

-0.18 
0.18 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

9.90 
12.87 
3.96 

-0.20 
0.20 
0.67 

-0.67 

-0.48 
-0.66 
-0.29 
0.08 

-0.08 
0.14 

-0.14 

0.35 
0.36 
0.23 
0.11 

-0.11 
0.38 

-0.38 

0.14 
0.19 
0.09 

-0.04 
0.04 

-0.05 
0.05 

-0.11 
-0.11 
-0.07 
-0.05 
0.05 

-0.18 
0.18 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

 

FORJ. SOSTRE SOT. 30x35 -1.20/1.50  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

11.28 
12.87 
3.96 

-0.20 
0.20 
0.67 

-0.67 

0.27 
0.36 
0.17 

-0.28 
0.28 

-0.15 
0.15 

-0.24 
-0.23 
-0.15 
-0.17 
0.17 

-0.76 
0.76 

0.14 
0.19 
0.09 

-0.10 
0.10 

-0.05 
0.05 

-0.11 
-0.11 
-0.07 
-0.05 
0.05 

-0.25 
0.25 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

10.58 
12.87 
3.96 

-0.20 
0.20 
0.67 

-0.67 

-0.11 
-0.16 
-0.06 
-0.02 
0.02 

-0.00 
0.00 

0.07 
0.07 
0.04 

-0.03 
0.03 

-0.08 
0.08 

0.14 
0.19 
0.09 

-0.10 
0.10 

-0.05 
0.05 

-0.11 
-0.11 
-0.07 
-0.05 
0.05 

-0.25 
0.25 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

P1 FORJ. P.COBERTA 30x45  7.75/10.34 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

6.58 
5.77 
1.20 

-0.05 
0.05 

-0.06 
0.06 

1.65 
2.13 
0.78 

-0.02 
0.02 
0.01 

-0.01 

2.16 
2.45 
1.09 
0.03 

-0.03 
0.13 

-0.13 

1.34 
1.53 
0.47 

-0.04 
0.04 

-0.00 
0.00 

1.86 
1.95 
0.67 

-0.00 
0.00 

-0.04 
0.04 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

5.71 
5.77 
1.20 

-0.05 
0.05 

-0.06 
0.06 

-1.81 
-1.84 
-0.43 
0.09 

-0.09 
0.01 

-0.01 

-2.66 
-2.60 
-0.65 
0.04 

-0.04 
0.22 

-0.22 

1.34 
1.53 
0.47 

-0.04 
0.04 

-0.00 
0.00 

1.86 
1.95 
0.67 

-0.00 
0.00 

-0.04 
0.04 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE P1 30x45  4.35/7.49  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

12.71 
13.47 
4.48 

-0.16 
0.16 

-0.22 
0.22 

2.07 
2.58 
1.50 

-0.27 
0.27 

-0.07 
0.07 

1.95 
1.90 
1.53 
0.01 

-0.01 
-0.19 
0.19 

1.07 
1.45 
0.85 

-0.16 
0.16 

-0.03 
0.03 

1.03 
1.11 
0.90 

-0.03 
0.03 

-0.26 
0.26 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

11.65 
13.47 
4.48 

-0.16 
0.16 

-0.22 
0.22 

-1.28 
-1.96 
-1.15 
0.23 

-0.23 
0.03 

-0.03 

-1.29 
-1.59 
-1.28 
0.12 

-0.12 
0.63 

-0.63 

1.07 
1.45 
0.85 

-0.16 
0.16 

-0.03 
0.03 

1.03 
1.11 
0.90 

-0.03 
0.03 

-0.26 
0.26 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE PB 30x45  1.50/4.09  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

19.87 
21.78 
8.49 

-0.30 
0.30 

-0.45 
0.45 

-0.31 
-0.35 
-0.20 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.32 
-0.26 
-0.21 
-0.08 
0.08 

-0.30 
0.30 

0.36 
0.40 
0.23 
0.00 

-0.00 
0.03 

-0.03 

0.29 
0.23 
0.19 

-0.09 
0.09 

-0.34 
0.34 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

19.00 
21.78 
8.49 

-0.30 
0.30 

-0.45 
0.45 

-1.24 
-1.38 
-0.79 
0.00 

-0.00 
-0.08 
0.08 

-1.08 
-0.85 
-0.71 
0.17 

-0.17 
0.58 

-0.58 

0.36 
0.40 
0.23 
0.00 

-0.00 
0.03 

-0.03 

0.29 
0.23 
0.19 

-0.09 
0.09 

-0.34 
0.34 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

 

FORJ. SOSTRE SOT. 30x45 -1.20/1.50  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

20.78 
21.78 
8.49 

-0.30 
0.30 

-0.45 
0.45 

0.65 
0.72 
0.42 

-0.18 
0.18 
0.08 

-0.08 

0.47 
0.36 
0.31 

-0.33 
0.33 

-1.42 
1.42 

0.36 
0.40 
0.23 

-0.07 
0.07 
0.03 

-0.03 

0.29 
0.23 
0.19 

-0.09 
0.09 

-0.41 
0.41 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

19.87 
21.78 
8.49 

-0.30 
0.30 

-0.45 
0.45 

-0.31 
-0.35 
-0.20 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.32 
-0.26 
-0.21 
-0.08 
0.08 

-0.30 
0.30 

0.36 
0.40 
0.23 

-0.07 
0.07 
0.03 

-0.03 

0.29 
0.23 
0.19 

-0.09 
0.09 

-0.41 
0.41 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 



 
 

Pàgina 17 

Soporte Planta 
Dimensión 

(cm) 
Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Base Cabeza 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P2 FORJ. P.COBERTA 65x30  7.75/10.34 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

13.96 
13.95 
2.69 

-0.04 
0.04 

-0.07 
0.07 

-0.59 
-0.76 
-0.28 
0.33 

-0.33 
0.10 

-0.10 

3.06 
3.83 
1.68 

-0.01 
0.01 
0.02 

-0.02 

-0.87 
-0.82 
-0.27 
-0.01 
0.01 
0.02 

-0.02 

2.35 
2.97 
0.96 

-0.01 
0.01 

-0.08 
0.08 

-0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

12.70 
13.95 
2.69 

-0.04 
0.04 

-0.07 
0.07 

1.67 
1.37 
0.41 
0.35 

-0.35 
0.06 

-0.06 

-3.02 
-3.88 
-0.80 
0.02 

-0.02 
0.23 

-0.23 

-0.87 
-0.82 
-0.27 
-0.01 
0.01 
0.02 

-0.02 

2.35 
2.97 
0.96 

-0.01 
0.01 

-0.08 
0.08 

-0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE P1 65x30  4.35/7.49  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

25.39 
28.18 
9.56 

-0.11 
0.11 

-0.30 
0.30 

-1.51 
-1.63 
-1.13 
-1.04 
1.04 

-0.48 
0.48 

2.90 
2.46 
2.43 

-0.03 
0.03 

-0.68 
0.68 

-0.69 
-0.88 
-0.58 
-0.62 
0.62 

-0.21 
0.21 

1.69 
1.52 
1.48 

-0.02 
0.02 

-0.44 
0.44 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

23.86 
28.18 
9.56 

-0.11 
0.11 

-0.30 
0.30 

0.66 
1.11 
0.68 
0.90 

-0.90 
0.18 

-0.18 

-2.41 
-2.32 
-2.21 
0.05 

-0.05 
0.72 

-0.72 

-0.69 
-0.88 
-0.58 
-0.62 
0.62 

-0.21 
0.21 

1.69 
1.52 
1.48 

-0.02 
0.02 

-0.44 
0.44 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE PB 65x30  1.50/4.09  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

40.77 
46.10 
18.99 
-0.27 
0.27 

-0.57 
0.57 

0.19 
0.10 
0.13 

-0.34 
0.34 

-0.00 
0.00 

-0.40 
-0.30 
-0.30 
-0.02 
0.02 

-0.06 
0.06 

-0.24 
-0.20 
-0.16 
-0.11 
0.11 
0.19 

-0.19 

0.40 
0.29 
0.31 

-0.04 
0.04 

-0.17 
0.17 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

39.50 
46.10 
18.99 
-0.27 
0.27 

-0.57 
0.57 

0.82 
0.61 
0.53 

-0.05 
0.05 

-0.48 
0.48 

-1.44 
-1.04 
-1.11 
0.10 

-0.10 
0.39 

-0.39 

-0.24 
-0.20 
-0.16 
-0.11 
0.11 
0.19 

-0.19 

0.40 
0.29 
0.31 

-0.04 
0.04 

-0.17 
0.17 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

 

FORJ. SOSTRE SOT. 65x30 -1.20/1.50  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

42.08 
46.10 
18.99 
-0.27 
0.27 

-0.57 
0.57 

-0.47 
-0.43 
-0.30 
-0.77 
0.77 
0.50 

-0.50 

0.68 
0.48 
0.53 

-0.13 
0.13 

-0.94 
0.94 

-0.24 
-0.20 
-0.16 
-0.16 
0.16 
0.19 

-0.19 

0.40 
0.29 
0.31 

-0.04 
0.04 

-0.33 
0.33 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

40.77 
46.10 
18.99 
-0.27 
0.27 

-0.57 
0.57 

0.19 
0.10 
0.13 

-0.34 
0.34 

-0.00 
0.00 

-0.40 
-0.30 
-0.30 
-0.02 
0.02 

-0.06 
0.06 

-0.24 
-0.20 
-0.16 
-0.16 
0.16 
0.19 

-0.19 

0.40 
0.29 
0.31 

-0.04 
0.04 

-0.33 
0.33 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

P3 FORJ. P.COBERTA 65x30  7.75/10.34 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

8.69 
8.71 
1.52 

-0.06 
0.06 

-0.07 
0.07 

-0.52 
-0.82 
-0.32 
0.05 

-0.05 
0.16 

-0.16 

2.44 
2.71 
1.37 

-0.02 
0.02 

-0.10 
0.10 

-0.54 
-0.82 
-0.21 
-0.14 
0.14 
0.03 

-0.03 

1.79 
2.21 
0.75 

-0.01 
0.01 

-0.13 
0.13 

-0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

7.43 
8.71 
1.52 

-0.06 
0.06 

-0.07 
0.07 

0.88 
1.31 
0.22 
0.41 

-0.41 
0.07 

-0.07 

-2.21 
-3.01 
-0.58 
-0.00 
0.00 
0.24 

-0.24 

-0.54 
-0.82 
-0.21 
-0.14 
0.14 
0.03 

-0.03 

1.79 
2.21 
0.75 

-0.01 
0.01 

-0.13 
0.13 

-0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE P1 65x30  4.35/7.49  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

17.18 
17.84 
5.98 

-0.24 
0.24 

-0.32 
0.32 

-1.36 
-1.93 
-0.95 
-0.47 
0.47 

-0.90 
0.90 

1.84 
1.78 
1.49 
0.06 

-0.06 
-0.15 
0.15 

-0.76 
-1.04 
-0.54 
-0.42 
0.42 

-0.38 
0.38 

1.19 
1.07 
0.99 
0.02 

-0.02 
-0.24 
0.24 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

15.65 
17.84 
5.98 

-0.24 
0.24 

-0.32 
0.32 

1.03 
1.34 
0.75 
0.86 

-0.86 
0.31 

-0.31 

-1.91 
-1.57 
-1.62 
-0.02 
0.02 
0.59 

-0.59 

-0.76 
-1.04 
-0.54 
-0.42 
0.42 

-0.38 
0.38 

1.19 
1.07 
0.99 
0.02 

-0.02 
-0.24 
0.24 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE PB 65x30  1.50/4.09  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

27.91 
30.55 
11.99 
-0.71 
0.71 

-0.64 
0.64 

-0.14 
-0.45 
-0.08 
-2.26 
2.26 
0.97 

-0.97 

1.39 
0.97 
0.95 

-0.09 
0.09 

-1.93 
1.93 

-0.41 
-0.76 
-0.26 
-1.28 
1.28 
0.75 

-0.75 

1.24 
1.03 
0.88 

-0.07 
0.07 

-1.24 
1.24 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.01 

-0.01 
0.01 

-0.01 

26.65 
30.55 
11.99 
-0.71 
0.71 

-0.64 
0.64 

0.92 
1.51 
0.59 
1.04 

-1.04 
-0.96 
0.96 

-1.82 
-1.70 
-1.34 
0.09 

-0.09 
1.30 

-1.30 

-0.41 
-0.76 
-0.26 
-1.28 
1.28 
0.75 

-0.75 

1.24 
1.03 
0.88 

-0.07 
0.07 

-1.24 
1.24 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.01 

-0.01 
0.01 

-0.01 

 

FORJ. SOSTRE SOT. 65x30 -1.20/1.24  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

32.15 
33.30 
13.71 
-0.90 
0.90 

-0.70 
0.70 

0.36 
0.57 
0.23 
0.85 

-0.85 
-0.35 
0.35 

0.71 
0.34 
0.44 
0.02 

-0.02 
0.70 

-0.70 

0.45 
0.70 
0.28 
1.04 

-1.04 
-0.43 
0.43 

0.81 
0.39 
0.50 
0.03 

-0.03 
0.80 

-0.80 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

30.96 
33.30 
13.71 
-0.90 
0.90 

-0.70 
0.70 

-0.73 
-1.13 
-0.45 
-1.70 
1.70 
0.70 

-0.70 

-1.27 
-0.62 
-0.79 
-0.04 
0.04 

-1.26 
1.26 

0.45 
0.70 
0.28 
1.04 

-1.04 
-0.43 
0.43 

0.81 
0.39 
0.50 
0.03 

-0.03 
0.80 

-0.80 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

P4 FORJ. P.COBERTA 45x30  7.75/10.34 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

6.25 
4.79 
1.12 
0.06 

-0.06 
-0.04 
0.04 

0.40 
0.26 
0.17 

-0.16 
0.16 

-0.01 
0.01 

1.77 
1.32 
1.02 

-0.00 
0.00 

-0.09 
0.09 

0.25 
0.19 
0.09 

-0.15 
0.15 

-0.02 
0.02 

1.29 
1.12 
0.55 
0.00 

-0.00 
-0.10 
0.10 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

5.37 
4.79 
1.12 
0.06 

-0.06 
-0.04 
0.04 

-0.25 
-0.22 
-0.05 
0.24 

-0.24 
0.04 

-0.04 

-1.57 
-1.58 
-0.42 
-0.01 
0.01 
0.18 

-0.18 

0.25 
0.19 
0.09 

-0.15 
0.15 

-0.02 
0.02 

1.29 
1.12 
0.55 
0.00 

-0.00 
-0.10 
0.10 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE P1 45x30  4.35/7.49  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

12.21 
10.13 
4.20 
0.19 

-0.19 
-0.15 
0.15 

-0.09 
-0.11 
-0.04 
-0.46 
0.46 

-0.27 
0.27 

1.30 
1.15 
1.02 
0.03 

-0.03 
-0.18 
0.18 

-0.02 
-0.08 
0.00 

-0.32 
0.32 

-0.13 
0.13 

0.86 
0.65 
0.70 
0.02 

-0.02 
-0.21 
0.21 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

11.15 
10.13 
4.20 
0.19 

-0.19 
-0.15 
0.15 

-0.01 
0.13 

-0.05 
0.54 

-0.54 
0.14 

-0.14 

-1.41 
-0.88 
-1.17 
-0.04 
0.04 
0.46 

-0.46 

-0.02 
-0.08 
0.00 

-0.32 
0.32 

-0.13 
0.13 

0.86 
0.65 
0.70 
0.02 

-0.02 
-0.21 
0.21 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

Soporte Planta 
Dimensión 

(cm) 
Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Base Cabeza 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

 

FORJ. SOSTRE PB 45x30  1.50/4.09  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

19.01 
17.85 
7.91 
0.63 

-0.63 
-0.53 
0.53 

0.07 
0.01 
0.06 

-1.02 
1.02 
0.43 

-0.43 

1.54 
0.97 
1.10 
0.03 

-0.03 
-1.25 
1.25 

0.03 
0.04 
0.02 

-0.67 
0.67 
0.34 

-0.34 

1.19 
0.91 
0.85 
0.02 

-0.02 
-0.78 
0.78 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.01 

-0.01 

18.13 
17.85 
7.91 
0.63 

-0.63 
-0.53 
0.53 

-0.00 
-0.08 
0.00 
0.72 

-0.72 
-0.46 
0.46 

-1.54 
-1.38 
-1.10 
-0.01 
0.01 
0.77 

-0.77 

0.03 
0.04 
0.02 

-0.67 
0.67 
0.34 

-0.34 

1.19 
0.91 
0.85 
0.02 

-0.02 
-0.78 
0.78 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.01 

-0.01 

 

FORJ. SOSTRE SOT. 45x30 -1.20/1.24  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

25.04 
22.93 
11.21 
0.70 

-0.70 
-0.68 
0.68 

0.11 
0.10 
0.07 
0.28 

-0.28 
-0.12 
0.12 

0.90 
0.43 
0.64 

-0.01 
0.01 
0.40 

-0.40 

0.12 
0.11 
0.08 
0.33 

-0.33 
-0.14 
0.14 

1.04 
0.49 
0.73 

-0.01 
0.01 
0.46 

-0.46 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

24.21 
22.93 
11.21 
0.70 

-0.70 
-0.68 
0.68 

-0.20 
-0.18 
-0.13 
-0.52 
0.52 
0.22 

-0.22 

-1.63 
-0.78 
-1.15 
0.02 

-0.02 
-0.72 
0.72 

0.12 
0.11 
0.08 
0.33 

-0.33 
-0.14 
0.14 

1.04 
0.49 
0.73 

-0.01 
0.01 
0.46 

-0.46 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

P5 FORJ. P.COBERTA 45x30  7.75/10.34 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

8.06 
6.65 
1.49 
0.02 

-0.02 
-0.04 
0.04 

0.14 
0.23 
0.05 

-0.15 
0.15 
0.02 

-0.02 

1.94 
1.31 
1.14 
0.00 

-0.00 
-0.08 
0.08 

0.08 
0.12 
0.02 

-0.14 
0.14 

-0.00 
0.00 

1.41 
1.09 
0.62 
0.01 

-0.01 
-0.10 
0.10 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

7.19 
6.65 
1.49 
0.02 

-0.02 
-0.04 
0.04 

-0.06 
-0.08 
-0.01 
0.21 

-0.21 
0.03 

-0.03 

-1.71 
-1.51 
-0.45 
-0.02 
0.02 
0.19 

-0.19 

0.08 
0.12 
0.02 

-0.14 
0.14 

-0.00 
0.00 

1.41 
1.09 
0.62 
0.01 

-0.01 
-0.10 
0.10 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE P1 45x30  4.35/7.49  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

15.11 
12.72 
5.42 
0.05 

-0.05 
-0.20 
0.20 

-0.13 
-0.20 
-0.06 
-0.31 
0.31 

-0.32 
0.32 

1.57 
1.47 
1.21 
0.01 

-0.01 
-0.26 
0.26 

-0.09 
-0.10 
-0.03 
-0.25 
0.25 

-0.15 
0.15 

1.02 
0.82 
0.82 
0.02 

-0.02 
-0.24 
0.24 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

14.05 
12.72 
5.42 
0.05 

-0.05 
-0.20 
0.20 

0.13 
0.11 
0.04 
0.47 

-0.47 
0.14 

-0.14 

-1.64 
-1.10 
-1.36 
-0.05 
0.05 
0.49 

-0.49 

-0.09 
-0.10 
-0.03 
-0.25 
0.25 

-0.15 
0.15 

1.02 
0.82 
0.82 
0.02 

-0.02 
-0.24 
0.24 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE PB 45x30  1.50/4.09  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

21.67 
19.87 
9.14 
0.06 

-0.06 
-0.44 
0.44 

-0.01 
-0.08 
0.01 

-0.93 
0.93 
0.39 

-0.39 

1.87 
1.44 
1.34 
0.14 

-0.14 
-1.08 
1.08 

-0.00 
-0.07 
0.01 

-0.56 
0.56 
0.30 

-0.30 

1.47 
1.29 
1.04 
0.08 

-0.08 
-0.64 
0.64 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.01 

-0.01 

20.79 
19.87 
9.14 
0.06 

-0.06 
-0.44 
0.44 

-0.00 
0.10 

-0.02 
0.52 

-0.52 
-0.38 
0.38 

-1.93 
-1.90 
-1.35 
-0.08 
0.08 
0.59 

-0.59 

-0.00 
-0.07 
0.01 

-0.56 
0.56 
0.30 

-0.30 

1.47 
1.29 
1.04 
0.08 

-0.08 
-0.64 
0.64 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.01 

-0.01 

 

FORJ. SOSTRE SOT. 45x30 -1.20/1.24  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

28.65 
26.07 
13.11 
0.08 

-0.08 
-0.54 
0.54 

0.03 
0.10 
0.02 
0.27 

-0.27 
-0.11 
0.11 

1.03 
0.62 
0.75 

-0.04 
0.04 
0.34 

-0.34 

0.03 
0.12 
0.02 
0.31 

-0.31 
-0.13 
0.13 

1.19 
0.71 
0.86 

-0.05 
0.05 
0.40 

-0.40 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

27.83 
26.07 
13.11 
0.08 

-0.08 
-0.54 
0.54 

-0.05 
-0.19 
-0.03 
-0.50 
0.50 
0.21 

-0.21 

-1.86 
-1.11 
-1.35 
0.08 

-0.08 
-0.62 
0.62 

0.03 
0.12 
0.02 
0.31 

-0.31 
-0.13 
0.13 

1.19 
0.71 
0.86 

-0.05 
0.05 
0.40 

-0.40 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

P6 FORJ. P.COBERTA 30x30  7.75/10.34 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

4.23 
4.20 
0.70 
0.07 

-0.07 
-0.04 
0.04 

-0.28 
-0.26 
-0.17 
-0.08 
0.08 

-0.02 
0.02 

1.05 
1.33 
0.58 
0.00 

-0.00 
-0.06 
0.06 

-0.18 
-0.16 
-0.09 
-0.06 
0.06 

-0.02 
0.02 

0.83 
0.97 
0.32 
0.01 

-0.01 
-0.08 
0.08 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

3.65 
4.20 
0.70 
0.07 

-0.07 
-0.04 
0.04 

0.20 
0.16 
0.07 
0.08 

-0.08 
0.02 

-0.02 

-1.11 
-1.18 
-0.25 
-0.02 
0.02 
0.14 

-0.14 

-0.18 
-0.16 
-0.09 
-0.06 
0.06 

-0.02 
0.02 

0.83 
0.97 
0.32 
0.01 

-0.01 
-0.08 
0.08 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE P1 30x30  4.35/7.49  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

7.56 
9.50 
2.33 
0.26 

-0.26 
-0.12 
0.12 

-0.14 
-0.10 
-0.12 
-0.15 
0.15 

-0.13 
0.13 

1.26 
1.91 
0.88 
0.02 

-0.02 
-0.29 
0.29 

-0.12 
-0.11 
-0.10 
-0.11 
0.11 

-0.07 
0.07 

0.72 
1.09 
0.54 
0.02 

-0.02 
-0.22 
0.22 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

6.85 
9.50 
2.33 
0.26 

-0.26 
-0.12 
0.12 

0.25 
0.25 
0.19 
0.19 

-0.19 
0.08 

-0.08 

-1.01 
-1.51 
-0.81 
-0.05 
0.05 
0.39 

-0.39 

-0.12 
-0.11 
-0.10 
-0.11 
0.11 

-0.07 
0.07 

0.72 
1.09 
0.54 
0.02 

-0.02 
-0.22 
0.22 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE PB 30x30  1.50/4.09  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

12.78 
17.31 
5.17 
0.59 

-0.59 
-0.35 
0.35 

-0.22 
-0.21 
-0.15 
-0.32 
0.32 
0.11 

-0.11 

1.28 
1.86 
0.86 
0.18 

-0.18 
-0.66 
0.66 

-0.11 
-0.09 
-0.08 
-0.21 
0.21 
0.08 

-0.08 

1.14 
1.65 
0.75 
0.12 

-0.12 
-0.39 
0.39 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

12.19 
17.31 
5.17 
0.59 

-0.59 
-0.35 
0.35 

0.08 
0.02 
0.07 
0.22 

-0.22 
-0.10 
0.10 

-1.68 
-2.41 
-1.08 
-0.13 
0.13 
0.36 

-0.36 

-0.11 
-0.09 
-0.08 
-0.21 
0.21 
0.08 

-0.08 

1.14 
1.65 
0.75 
0.12 

-0.12 
-0.39 
0.39 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

 

FORJ. SOSTRE SOT. 30x30 -1.20/1.24  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

15.99 
22.62 
6.82 
0.70 

-0.70 
-0.45 
0.45 

-0.14 
-0.15 
-0.10 
0.08 

-0.08 
-0.04 
0.04 

0.53 
0.68 
0.39 

-0.05 
0.05 
0.20 

-0.20 

-0.17 
-0.17 
-0.11 
0.09 

-0.09 
-0.04 
0.04 

0.61 
0.78 
0.44 

-0.06 
0.06 
0.23 

-0.23 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

15.44 
22.62 
6.82 
0.70 

-0.70 
-0.45 
0.45 

0.26 
0.27 
0.17 

-0.14 
0.14 
0.06 

-0.06 

-0.96 
-1.22 
-0.70 
0.10 

-0.10 
-0.36 
0.36 

-0.17 
-0.17 
-0.11 
0.09 

-0.09 
-0.04 
0.04 

0.61 
0.78 
0.44 

-0.06 
0.06 
0.23 

-0.23 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 



 
 

Pàgina 18 

Soporte Planta 
Dimensión 

(cm) 
Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Base Cabeza 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P7 FORJ. SOSTRE SOT. 30x30 -1.20/1.50  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

0.61 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.13 
0.13 

-0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.20 
0.20 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.05 
0.05 

-0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.07 
0.07 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.05 
0.05 

-0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.07 
0.07 

0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

P8 FORJ. P.COBERTA 30x45  7.75/10.34 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

5.73 
4.66 
1.03 

-0.01 
0.01 

-0.04 
0.04 

1.30 
1.29 
0.98 
0.01 

-0.01 
-0.01 
0.01 

-1.80 
-2.12 
-0.79 
0.01 

-0.01 
-0.05 
0.05 

0.47 
0.46 
0.35 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.01 

-1.49 
-1.58 
-0.50 
-0.01 
0.01 

-0.12 
0.12 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

4.85 
4.66 
1.03 

-0.01 
0.01 

-0.04 
0.04 

0.08 
0.09 
0.08 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

2.07 
1.97 
0.51 
0.04 

-0.04 
0.27 

-0.27 

0.47 
0.46 
0.35 
0.00 

-0.00 
-0.01 
0.01 

-1.49 
-1.58 
-0.50 
-0.01 
0.01 

-0.12 
0.12 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE P1 30x45  4.35/7.49  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

14.66 
13.54 
6.65 

-0.18 
0.18 

-0.32 
0.32 

2.77 
1.75 
2.13 

-0.35 
0.35 
0.01 

-0.01 

-1.42 
-1.43 
-1.14 
-0.11 
0.11 

-0.78 
0.78 

1.68 
1.20 
1.31 

-0.22 
0.22 
0.00 

-0.00 

-0.75 
-0.87 
-0.68 
-0.10 
0.10 

-0.58 
0.58 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

13.60 
13.54 
6.65 

-0.18 
0.18 

-0.32 
0.32 

-2.51 
-2.00 
-1.98 
0.35 

-0.35 
0.00 

-0.00 

0.94 
1.31 
0.99 
0.20 

-0.20 
1.06 

-1.06 

1.68 
1.20 
1.31 

-0.22 
0.22 
0.00 

-0.00 

-0.75 
-0.87 
-0.68 
-0.10 
0.10 

-0.58 
0.58 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE PB 30x45  1.50/4.09  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

23.67 
20.32 
12.26 
-0.38 
0.38 

-0.69 
0.69 

-0.30 
-0.15 
-0.23 
-0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 

0.16 
0.14 
0.11 

-0.06 
0.06 

-0.22 
0.22 

0.36 
0.17 
0.27 

-0.02 
0.02 

-0.02 
0.02 

-0.26 
-0.22 
-0.17 
-0.11 
0.11 

-0.43 
0.43 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

22.80 
20.32 
12.26 
-0.38 
0.38 

-0.69 
0.69 

-1.22 
-0.60 
-0.91 
0.05 

-0.05 
0.05 

-0.05 

0.84 
0.72 
0.56 
0.24 

-0.24 
0.90 

-0.90 

0.36 
0.17 
0.27 

-0.02 
0.02 

-0.02 
0.02 

-0.26 
-0.22 
-0.17 
-0.11 
0.11 

-0.43 
0.43 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

 

FORJ. SOSTRE SOT. 30x45 -1.20/1.50  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

24.58 
20.32 
12.26 
-0.38 
0.38 

-0.69 
0.69 

0.66 
0.31 
0.49 

-0.26 
0.26 

-0.05 
0.05 

-0.54 
-0.47 
-0.36 
-0.37 
0.37 

-1.58 
1.58 

0.36 
0.17 
0.27 

-0.09 
0.09 

-0.02 
0.02 

-0.26 
-0.22 
-0.17 
-0.11 
0.11 

-0.50 
0.50 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

23.67 
20.32 
12.26 
-0.38 
0.38 

-0.69 
0.69 

-0.30 
-0.15 
-0.23 
-0.01 
0.01 

-0.00 
0.00 

0.16 
0.14 
0.11 

-0.06 
0.06 

-0.22 
0.22 

0.36 
0.17 
0.27 

-0.09 
0.09 

-0.02 
0.02 

-0.26 
-0.22 
-0.17 
-0.11 
0.11 

-0.50 
0.50 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

P9 FORJ. P.COBERTA 30x45  7.75/10.34 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

12.49 
19.10 
2.55 
0.01 

-0.01 
-0.03 
0.03 

-2.42 
-2.16 
-1.29 
-0.07 
0.07 
0.00 

-0.00 

-3.21 
-4.57 
-1.64 
-0.01 
0.01 

-0.06 
0.06 

-1.92 
-1.72 
-0.75 
-0.07 
0.07 
0.00 

-0.00 

-2.30 
-3.29 
-0.92 
-0.01 
0.01 

-0.15 
0.15 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

11.61 
19.10 
2.55 
0.01 

-0.01 
-0.03 
0.03 

2.54 
2.29 
0.65 
0.10 

-0.10 
-0.00 
0.00 

2.75 
3.94 
0.75 
0.02 

-0.02 
0.34 

-0.34 

-1.92 
-1.72 
-0.75 
-0.07 
0.07 
0.00 

-0.00 

-2.30 
-3.29 
-0.92 
-0.01 
0.01 

-0.15 
0.15 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE P1 30x45  4.35/7.49  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

26.57 
33.53 
11.86 
0.08 

-0.08 
-0.16 
0.16 

-2.51 
-1.38 
-2.07 
-0.39 
0.39 
0.03 

-0.03 

-3.15 
-3.68 
-2.55 
-0.03 
0.03 

-0.98 
0.98 

-1.42 
-0.85 
-1.24 
-0.25 
0.25 
0.02 

-0.02 

-1.81 
-2.23 
-1.55 
-0.03 
0.03 

-0.68 
0.68 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

25.51 
33.53 
11.86 
0.08 

-0.08 
-0.16 
0.16 

1.94 
1.30 
1.82 
0.38 

-0.38 
-0.02 
0.02 

2.52 
3.31 
2.30 
0.08 

-0.08 
1.16 

-1.16 

-1.42 
-0.85 
-1.24 
-0.25 
0.25 
0.02 

-0.02 

-1.81 
-2.23 
-1.55 
-0.03 
0.03 

-0.68 
0.68 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE PB 30x45  1.50/4.09  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

39.47 
46.04 
20.74 
0.14 

-0.14 
-0.27 
0.27 

0.33 
0.14 
0.24 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

0.32 
0.37 
0.24 

-0.03 
0.03 

-0.22 
0.22 

-0.37 
-0.17 
-0.28 
-0.03 
0.03 

-0.02 
0.02 

-0.46 
-0.51 
-0.34 
-0.06 
0.06 

-0.33 
0.33 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

38.59 
46.04 
20.74 
0.14 

-0.14 
-0.27 
0.27 

1.29 
0.57 
0.96 
0.07 

-0.07 
0.04 

-0.04 

1.51 
1.69 
1.12 
0.14 

-0.14 
0.62 

-0.62 

-0.37 
-0.17 
-0.28 
-0.03 
0.03 

-0.02 
0.02 

-0.46 
-0.51 
-0.34 
-0.06 
0.06 

-0.33 
0.33 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

 

FORJ. SOSTRE SOT. 30x45 -1.20/1.50  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

40.38 
46.04 
20.74 
0.14 

-0.14 
-0.27 
0.27 

-0.68 
-0.31 
-0.50 
-0.27 
0.27 

-0.05 
0.05 

-0.93 
-1.01 
-0.67 
-0.20 
0.20 

-1.30 
1.30 

-0.37 
-0.17 
-0.28 
-0.10 
0.10 

-0.02 
0.02 

-0.46 
-0.51 
-0.34 
-0.06 
0.06 

-0.40 
0.40 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

39.47 
46.04 
20.74 
0.14 

-0.14 
-0.27 
0.27 

0.33 
0.14 
0.24 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

0.32 
0.37 
0.24 

-0.03 
0.03 

-0.22 
0.22 

-0.37 
-0.17 
-0.28 
-0.10 
0.10 

-0.02 
0.02 

-0.46 
-0.51 
-0.34 
-0.06 
0.06 

-0.40 
0.40 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

P10 FORJ. P.COBERTA 45x30  7.75/10.34 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

6.37 
12.87 
1.27 

-0.09 
0.09 

-0.02 
0.02 

0.79 
0.29 
0.31 

-0.11 
0.11 

-0.04 
0.04 

-1.86 
-2.26 
-0.97 
0.00 

-0.00 
-0.24 
0.24 

0.53 
0.28 
0.20 

-0.11 
0.11 

-0.02 
0.02 

-1.17 
-1.56 
-0.52 
0.00 

-0.00 
-0.18 
0.18 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

5.50 
12.87 
1.27 

-0.09 
0.09 

-0.02 
0.02 

-0.60 
-0.44 
-0.20 
0.17 

-0.17 
0.01 

-0.01 

1.18 
1.79 
0.37 

-0.00 
0.00 
0.22 

-0.22 

0.53 
0.28 
0.20 

-0.11 
0.11 

-0.02 
0.02 

-1.17 
-1.56 
-0.52 
0.00 

-0.00 
-0.18 
0.18 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

Soporte Planta 
Dimensión 

(cm) 
Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Base Cabeza 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

 

FORJ. SOSTRE P1 45x30  4.35/7.49  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

15.61 
24.84 
6.15 

-0.40 
0.40 

-0.08 
0.08 

0.46 
-0.12 
0.28 

-0.18 
0.18 
0.14 

-0.14 

-1.50 
-1.90 
-1.14 
0.07 

-0.07 
-0.42 
0.42 

0.24 
-0.15 
0.16 

-0.22 
0.22 
0.06 

-0.06 

-0.98 
-1.16 
-0.76 
0.03 

-0.03 
-0.35 
0.35 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

14.55 
24.84 
6.15 

-0.40 
0.40 

-0.08 
0.08 

-0.28 
0.34 

-0.23 
0.50 

-0.50 
-0.05 
0.05 

1.57 
1.76 
1.24 

-0.04 
0.04 
0.69 

-0.69 

0.24 
-0.15 
0.16 

-0.22 
0.22 
0.06 

-0.06 

-0.98 
-1.16 
-0.76 
0.03 

-0.03 
-0.35 
0.35 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE PB 45x30  1.50/4.09  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

23.73 
33.76 
10.74 
-0.99 
0.99 

-0.18 
0.18 

0.12 
-0.34 
0.12 

-1.40 
1.40 

-0.24 
0.24 

-1.55 
-1.63 
-1.03 
-0.05 
0.05 

-1.73 
1.73 

0.22 
-0.14 
0.15 

-0.84 
0.84 

-0.18 
0.18 

-1.22 
-1.45 
-0.83 
-0.03 
0.03 

-1.17 
1.17 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.01 

-0.01 

22.85 
33.76 
10.74 
-0.99 
0.99 

-0.18 
0.18 

-0.44 
0.02 

-0.26 
0.78 

-0.78 
0.22 

-0.22 

1.62 
2.12 
1.13 
0.04 

-0.04 
1.31 

-1.31 

0.22 
-0.14 
0.15 

-0.84 
0.84 

-0.18 
0.18 

-1.22 
-1.45 
-0.83 
-0.03 
0.03 

-1.17 
1.17 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.01 

-0.01 

 

FORJ. SOSTRE SOT. 45x30 -1.20/1.24  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

32.37 
39.58 
14.94 
-1.18 
1.18 

-0.43 
0.43 

-0.16 
-0.25 
-0.07 
0.38 

-0.38 
0.08 

-0.08 

-0.37 
-0.21 
-0.21 
0.02 

-0.02 
0.33 

-0.33 

-0.18 
-0.30 
-0.08 
0.45 

-0.45 
0.09 

-0.09 

-0.43 
-0.24 
-0.25 
0.03 

-0.03 
0.38 

-0.38 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

31.54 
39.58 
14.94 
-1.18 
1.18 

-0.43 
0.43 

0.29 
0.47 
0.13 

-0.71 
0.71 

-0.14 
0.14 

0.67 
0.38 
0.38 

-0.04 
0.04 

-0.60 
0.60 

-0.18 
-0.30 
-0.08 
0.45 

-0.45 
0.09 

-0.09 

-0.43 
-0.24 
-0.25 
0.03 

-0.03 
0.38 

-0.38 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

P11 FORJ. P.COBERTA 45x30  7.75/10.34 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

18.10 
15.21 
3.67 
0.05 

-0.05 
0.01 

-0.01 

2.46 
1.50 
1.37 

-0.25 
0.25 

-0.01 
0.01 

-1.50 
-1.11 
-0.77 
0.02 

-0.02 
-0.35 
0.35 

1.62 
1.06 
0.74 

-0.20 
0.20 

-0.00 
0.00 

-0.98 
-0.83 
-0.43 
0.02 

-0.02 
-0.24 
0.24 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

17.22 
15.21 
3.67 
0.05 

-0.05 
0.01 

-0.01 

-1.75 
-1.25 
-0.55 
0.26 

-0.26 
-0.00 
0.00 

1.03 
1.04 
0.34 

-0.02 
0.02 
0.27 

-0.27 

1.62 
1.06 
0.74 

-0.20 
0.20 

-0.00 
0.00 

-0.98 
-0.83 
-0.43 
0.02 

-0.02 
-0.24 
0.24 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE P1 45x30  4.35/7.49  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

33.79 
22.95 
14.14 
0.29 

-0.29 
-0.03 
0.03 

1.58 
0.87 
1.30 

-0.46 
0.46 
0.15 

-0.15 

-1.13 
-1.15 
-0.88 
0.09 

-0.09 
-0.72 
0.72 

1.02 
0.52 
0.89 

-0.38 
0.38 
0.07 

-0.07 

-0.72 
-0.62 
-0.58 
0.05 

-0.05 
-0.52 
0.52 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

32.73 
22.95 
14.14 
0.29 

-0.29 
-0.03 
0.03 

-1.64 
-0.74 
-1.48 
0.72 

-0.72 
-0.07 
0.07 

1.12 
0.79 
0.94 

-0.08 
0.08 
0.91 

-0.91 

1.02 
0.52 
0.89 

-0.38 
0.38 
0.07 

-0.07 

-0.72 
-0.62 
-0.58 
0.05 

-0.05 
-0.52 
0.52 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE PB 45x30  1.50/4.09  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

48.79 
32.12 
23.97 
0.72 

-0.72 
-0.08 
0.08 

2.08 
1.64 
1.59 

-1.56 
1.56 

-0.25 
0.25 

-1.44 
-1.05 
-1.03 
0.07 

-0.07 
-1.68 
1.68 

1.53 
1.20 
1.17 

-1.02 
1.02 

-0.19 
0.19 

-1.08 
-0.99 
-0.77 
0.05 

-0.05 
-1.18 
1.18 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.01 

-0.01 

47.91 
32.12 
23.97 
0.72 

-0.72 
-0.08 
0.08 

-1.90 
-1.47 
-1.43 
1.09 

-1.09 
0.23 

-0.23 

1.36 
1.52 
0.97 

-0.06 
0.06 
1.39 

-1.39 

1.53 
1.20 
1.17 

-1.02 
1.02 

-0.19 
0.19 

-1.08 
-0.99 
-0.77 
0.05 

-0.05 
-1.18 
1.18 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.01 

-0.01 

 

FORJ. SOSTRE SOT. 45x30 -1.20/1.24  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

64.98 
43.18 
34.69 
0.89 

-0.89 
-0.07 
0.07 

0.87 
0.77 
0.67 
0.39 

-0.39 
0.07 

-0.07 

-0.38 
0.04 

-0.27 
-0.01 
0.01 
0.31 

-0.31 

1.02 
0.91 
0.79 
0.46 

-0.46 
0.09 

-0.09 

-0.43 
0.05 

-0.32 
-0.01 
0.01 
0.36 

-0.36 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

64.16 
43.18 
34.69 
0.89 

-0.89 
-0.07 
0.07 

-1.63 
-1.44 
-1.25 
-0.72 
0.72 

-0.14 
0.14 

0.68 
-0.07 
0.50 
0.01 

-0.01 
-0.56 
0.56 

1.02 
0.91 
0.79 
0.46 

-0.46 
0.09 

-0.09 

-0.43 
0.05 

-0.32 
-0.01 
0.01 
0.36 

-0.36 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

P12 FORJ. P.COBERTA 45x30  7.75/10.34 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

12.11 
10.59 
2.35 
0.05 

-0.05 
-0.02 
0.02 

-3.07 
-2.15 
-1.80 
-0.06 
0.06 

-0.05 
0.05 

-1.65 
-1.54 
-0.79 
0.03 

-0.03 
-0.26 
0.26 

-2.22 
-1.69 
-0.98 
-0.10 
0.10 

-0.02 
0.02 

-1.14 
-1.07 
-0.46 
0.02 

-0.02 
-0.21 
0.21 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

11.23 
10.59 
2.35 
0.05 

-0.05 
-0.02 
0.02 

2.70 
2.23 
0.74 
0.20 

-0.20 
0.01 

-0.01 

1.29 
1.22 
0.40 

-0.03 
0.03 
0.27 

-0.27 

-2.22 
-1.69 
-0.98 
-0.10 
0.10 

-0.02 
0.02 

-1.14 
-1.07 
-0.46 
0.02 

-0.02 
-0.21 
0.21 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE P1 45x30  4.35/7.49  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

21.94 
19.51 
8.30 
0.25 

-0.25 
-0.24 
0.24 

-1.80 
-0.64 
-1.54 
-0.12 
0.12 
0.12 

-0.12 

-1.60 
-1.96 
-1.17 
0.10 

-0.10 
-0.93 
0.93 

-1.29 
-0.57 
-1.13 
-0.17 
0.17 
0.05 

-0.05 

-0.91 
-1.08 
-0.71 
0.07 

-0.07 
-0.60 
0.60 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

20.88 
19.51 
8.30 
0.25 

-0.25 
-0.24 
0.24 

2.26 
1.14 
2.00 
0.42 

-0.42 
-0.04 
0.04 

1.26 
1.42 
1.05 

-0.13 
0.13 
0.95 

-0.95 

-1.29 
-0.57 
-1.13 
-0.17 
0.17 
0.05 

-0.05 

-0.91 
-1.08 
-0.71 
0.07 

-0.07 
-0.60 
0.60 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE PB 45x30  1.50/4.09  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

35.09 
33.77 
16.32 
0.60 

-0.60 
-0.65 
0.65 

-2.65 
-1.93 
-1.96 
-1.29 
1.29 

-0.24 
0.24 

-1.80 
-2.16 
-1.25 
0.32 

-0.32 
-1.33 
1.33 

-1.83 
-1.09 
-1.37 
-0.78 
0.78 

-0.18 
0.18 

-1.47 
-1.86 
-1.01 
0.23 

-0.23 
-0.94 
0.94 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.01 

-0.01 

34.22 
33.77 
16.32 
0.60 

-0.60 
-0.65 
0.65 

2.08 
0.90 
1.58 
0.72 

-0.72 
0.23 

-0.23 

2.02 
2.66 
1.36 

-0.28 
0.28 
1.12 

-1.12 

-1.83 
-1.09 
-1.37 
-0.78 
0.78 

-0.18 
0.18 

-1.47 
-1.86 
-1.01 
0.23 

-0.23 
-0.94 
0.94 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.01 

-0.01 



 
 

Pàgina 19 

Soporte Planta 
Dimensión 

(cm) 
Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Base Cabeza 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

 

FORJ. SOSTRE SOT. 45x30 -1.20/1.24  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

44.88 
44.46 
22.35 
0.74 

-0.74 
-0.76 
0.76 

-1.39 
-1.23 
-1.03 
0.44 

-0.44 
0.08 

-0.08 

-0.33 
-0.36 
-0.25 
-0.07 
0.07 
0.29 

-0.29 

-1.63 
-1.45 
-1.20 
0.52 

-0.52 
0.10 

-0.10 

-0.38 
-0.42 
-0.29 
-0.08 
0.08 
0.33 

-0.33 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

44.06 
44.46 
22.35 
0.74 

-0.74 
-0.76 
0.76 

2.58 
2.30 
1.91 

-0.83 
0.83 

-0.15 
0.15 

0.59 
0.65 
0.45 
0.13 

-0.13 
-0.52 
0.52 

-1.63 
-1.45 
-1.20 
0.52 

-0.52 
0.10 

-0.10 

-0.38 
-0.42 
-0.29 
-0.08 
0.08 
0.33 

-0.33 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

P13 FORJ. P.COBERTA 30x45  7.75/10.34 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

6.76 
5.15 
1.31 

-0.05 
0.05 
0.01 

-0.01 

1.95 
1.48 
0.98 

-0.04 
0.04 

-0.02 
0.02 

0.23 
0.39 
0.19 

-0.01 
0.01 

-0.10 
0.10 

1.47 
1.14 
0.57 

-0.06 
0.06 

-0.01 
0.01 

0.22 
0.32 
0.10 

-0.03 
0.03 

-0.16 
0.16 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

5.89 
5.15 
1.31 

-0.05 
0.05 
0.01 

-0.01 

-1.85 
-1.46 
-0.49 
0.11 

-0.11 
0.00 

-0.00 

-0.34 
-0.44 
-0.08 
0.05 

-0.05 
0.32 

-0.32 

1.47 
1.14 
0.57 

-0.06 
0.06 

-0.01 
0.01 

0.22 
0.32 
0.10 

-0.03 
0.03 

-0.16 
0.16 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE P1 30x45  4.35/7.49  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

13.62 
10.38 
5.19 

-0.19 
0.19 
0.16 

-0.16 

1.75 
0.85 
1.44 

-0.37 
0.37 
0.06 

-0.06 

0.31 
0.45 
0.26 

-0.14 
0.14 

-0.83 
0.83 

0.97 
0.49 
0.86 

-0.24 
0.24 
0.03 

-0.03 

0.17 
0.26 
0.15 

-0.12 
0.12 

-0.61 
0.61 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

12.56 
10.38 
5.19 

-0.19 
0.19 
0.16 

-0.16 

-1.30 
-0.69 
-1.27 
0.37 

-0.37 
-0.02 
0.02 

-0.22 
-0.38 
-0.22 
0.22 

-0.22 
1.09 

-1.09 

0.97 
0.49 
0.86 

-0.24 
0.24 
0.03 

-0.03 

0.17 
0.26 
0.15 

-0.12 
0.12 

-0.61 
0.61 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE PB 30x45  1.50/4.09  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

19.83 
14.95 
8.85 

-0.31 
0.31 
0.34 

-0.34 

-0.21 
-0.10 
-0.15 
-0.01 
0.01 
0.00 

-0.00 

-0.08 
-0.08 
-0.06 
-0.05 
0.05 

-0.21 
0.21 

0.26 
0.12 
0.19 

-0.04 
0.04 

-0.04 
0.04 

0.02 
0.02 
0.02 

-0.12 
0.12 

-0.44 
0.44 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

18.96 
14.95 
8.85 

-0.31 
0.31 
0.34 

-0.34 

-0.88 
-0.41 
-0.63 
0.08 

-0.08 
0.11 

-0.11 

-0.14 
-0.14 
-0.10 
0.25 

-0.25 
0.93 

-0.93 

0.26 
0.12 
0.19 

-0.04 
0.04 

-0.04 
0.04 

0.02 
0.02 
0.02 

-0.12 
0.12 

-0.44 
0.44 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

 

FORJ. SOSTRE SOT. 30x45 -1.20/1.50  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

20.74 
14.95 
8.85 

-0.31 
0.31 
0.34 

-0.34 

0.48 
0.22 
0.35 

-0.30 
0.30 

-0.12 
0.12 

-0.03 
-0.01 
-0.01 
-0.37 
0.37 

-1.60 
1.60 

0.26 
0.12 
0.19 

-0.11 
0.11 

-0.04 
0.04 

0.02 
0.02 
0.02 

-0.12 
0.12 

-0.51 
0.51 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

19.83 
14.95 
8.85 

-0.31 
0.31 
0.34 

-0.34 

-0.21 
-0.10 
-0.15 
-0.01 
0.01 
0.00 

-0.00 

-0.08 
-0.08 
-0.06 
-0.05 
0.05 

-0.21 
0.21 

0.26 
0.12 
0.19 

-0.11 
0.11 

-0.04 
0.04 

0.02 
0.02 
0.02 

-0.12 
0.12 

-0.51 
0.51 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

P14 FORJ. P.COBERTA 45x30  7.75/10.34 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

8.73 
11.92 
1.74 

-0.01 
0.01 

-0.04 
0.04 

-0.80 
-0.02 
-0.54 
-0.08 
0.08 

-0.02 
0.02 

0.33 
0.34 
0.25 

-0.01 
0.01 

-0.27 
0.27 

-0.71 
-0.01 
-0.31 
-0.12 
0.12 

-0.00 
0.00 

0.25 
0.19 
0.12 

-0.01 
0.01 

-0.19 
0.19 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

7.85 
11.92 
1.74 

-0.01 
0.01 

-0.04 
0.04 

1.04 
0.01 
0.26 
0.23 

-0.23 
-0.01 
0.01 

-0.32 
-0.16 
-0.07 
0.01 

-0.01 
0.23 

-0.23 

-0.71 
-0.01 
-0.31 
-0.12 
0.12 

-0.00 
0.00 

0.25 
0.19 
0.12 

-0.01 
0.01 

-0.19 
0.19 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE P1 45x30  4.35/7.49  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

17.32 
18.25 
6.90 

-0.06 
0.06 

-0.17 
0.17 

-1.09 
0.06 

-0.91 
-0.78 
0.78 
0.13 

-0.13 

0.45 
0.33 
0.39 

-0.06 
0.06 

-0.96 
0.96 

-0.65 
-0.08 
-0.56 
-0.50 
0.50 
0.06 

-0.06 

0.27 
0.25 
0.24 

-0.04 
0.04 

-0.61 
0.61 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

16.26 
18.25 
6.90 

-0.06 
0.06 

-0.17 
0.17 

0.95 
0.31 
0.84 
0.78 

-0.78 
-0.08 
0.08 

-0.41 
-0.45 
-0.37 
0.06 

-0.06 
0.95 

-0.95 

-0.65 
-0.08 
-0.56 
-0.50 
0.50 
0.06 

-0.06 

0.27 
0.25 
0.24 

-0.04 
0.04 

-0.61 
0.61 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE PB 45x30  1.50/4.09  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

25.40 
24.38 
11.83 
-0.20 
0.20 

-0.50 
0.50 

0.17 
-0.05 
0.13 

-0.11 
0.11 
0.00 

-0.00 

-0.09 
-0.04 
-0.07 
-0.00 
0.00 
0.01 

-0.01 

-0.17 
0.06 

-0.13 
-0.13 
0.13 

-0.10 
0.10 

0.06 
0.01 
0.05 

-0.04 
0.04 

-0.18 
0.18 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

24.52 
24.38 
11.83 
-0.20 
0.20 

-0.50 
0.50 

0.60 
-0.20 
0.46 
0.23 

-0.23 
0.26 

-0.26 

-0.24 
-0.07 
-0.19 
0.09 

-0.09 
0.48 

-0.48 

-0.17 
0.06 

-0.13 
-0.13 
0.13 

-0.10 
0.10 

0.06 
0.01 
0.05 

-0.04 
0.04 

-0.18 
0.18 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

 

FORJ. SOSTRE SOT. 45x30 -1.20/1.50  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

26.31 
24.38 
11.83 
-0.20 
0.20 

-0.50 
0.50 

-0.29 
0.11 

-0.22 
-0.60 
0.60 

-0.26 
0.26 

0.07 
-0.01 
0.06 

-0.10 
0.10 

-0.76 
0.76 

-0.17 
0.06 

-0.13 
-0.18 
0.18 

-0.10 
0.10 

0.06 
0.01 
0.05 

-0.04 
0.04 

-0.29 
0.29 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

25.40 
24.38 
11.83 
-0.20 
0.20 

-0.50 
0.50 

0.17 
-0.05 
0.13 

-0.11 
0.11 
0.00 

-0.00 

-0.09 
-0.04 
-0.07 
-0.00 
0.00 
0.01 

-0.01 

-0.17 
0.06 

-0.13 
-0.18 
0.18 

-0.10 
0.10 

0.06 
0.01 
0.05 

-0.04 
0.04 

-0.29 
0.29 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

P15 FORJ. P.COBERTA 30x30  7.75/10.34 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

3.23 
6.78 
0.54 

-0.01 
0.01 

-0.05 
0.05 

0.30 
0.13 
0.13 

-0.18 
0.18 
0.05 

-0.05 

-0.08 
-0.13 
-0.00 
0.01 

-0.01 
-0.24 
0.24 

0.17 
-0.01 
0.07 

-0.11 
0.11 
0.03 

-0.03 

-0.04 
-0.10 
-0.01 
0.00 

-0.00 
-0.16 
0.16 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

2.65 
6.78 
0.54 

-0.01 
0.01 

-0.05 
0.05 

-0.13 
0.17 

-0.06 
0.12 

-0.12 
-0.02 
0.02 

0.02 
0.13 
0.03 

-0.00 
0.00 
0.17 

-0.17 

0.17 
-0.01 
0.07 

-0.11 
0.11 
0.03 

-0.03 

-0.04 
-0.10 
-0.01 
0.00 

-0.00 
-0.16 
0.16 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

Soporte Planta 
Dimensión 

(cm) 
Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Base Cabeza 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

 

FORJ. SOSTRE P1 30x30  4.35/7.49  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

7.72 
13.14 
2.63 

-0.04 
0.04 

-0.33 
0.33 

0.14 
-0.13 
0.10 

-0.32 
0.32 
0.20 

-0.20 

0.04 
0.01 
0.02 
0.04 

-0.04 
-0.49 
0.49 

0.10 
-0.02 
0.07 

-0.23 
0.23 
0.11 

-0.11 

0.03 
0.01 
0.01 
0.02 

-0.02 
-0.35 
0.35 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

7.01 
13.14 
2.63 

-0.04 
0.04 

-0.33 
0.33 

-0.16 
-0.07 
-0.11 
0.39 

-0.39 
-0.14 
0.14 

-0.05 
-0.03 
-0.02 
-0.03 
0.03 
0.62 

-0.62 

0.10 
-0.02 
0.07 

-0.23 
0.23 
0.11 

-0.11 

0.03 
0.01 
0.01 
0.02 

-0.02 
-0.35 
0.35 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE PB 30x30  1.50/4.09  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

11.48 
17.51 
4.53 

-0.23 
0.23 

-1.06 
1.06 

0.30 
0.04 
0.21 

-0.72 
0.72 

-0.19 
0.19 

-0.11 
-0.02 
-0.09 
-0.06 
0.06 

-1.31 
1.31 

0.19 
-0.07 
0.13 

-0.52 
0.52 

-0.12 
0.12 

-0.05 
-0.03 
-0.04 
-0.04 
0.04 

-0.95 
0.95 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

10.90 
17.51 
4.53 

-0.23 
0.23 

-1.06 
1.06 

-0.19 
0.21 

-0.14 
0.62 

-0.62 
0.12 

-0.12 

0.01 
0.05 
0.01 
0.06 

-0.06 
1.14 

-1.14 

0.19 
-0.07 
0.13 

-0.52 
0.52 

-0.12 
0.12 

-0.05 
-0.03 
-0.04 
-0.04 
0.04 

-0.95 
0.95 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

 

FORJ. SOSTRE SOT. 30x30 -1.20/1.24  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

15.52 
21.78 
6.58 

-0.16 
0.16 

-0.81 
0.81 

0.15 
0.14 
0.09 
0.10 

-0.10 
0.02 

-0.02 

0.06 
0.15 
0.03 
0.02 

-0.02 
0.22 

-0.22 

0.17 
0.17 
0.10 
0.12 

-0.12 
0.03 

-0.03 

0.07 
0.17 
0.04 
0.02 

-0.02 
0.26 

-0.26 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

14.97 
21.78 
6.58 

-0.16 
0.16 

-0.81 
0.81 

-0.27 
-0.26 
-0.16 
-0.19 
0.19 

-0.04 
0.04 

-0.11 
-0.26 
-0.06 
-0.03 
0.03 

-0.40 
0.40 

0.17 
0.17 
0.10 
0.12 

-0.12 
0.03 

-0.03 

0.07 
0.17 
0.04 
0.02 

-0.02 
0.26 

-0.26 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

P16 FORJ. P.COBERTA 30x30  7.75/10.34 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

4.52 
4.31 
0.80 
0.02 

-0.02 
0.09 

-0.09 

-1.09 
-1.32 
-0.59 
-0.05 
0.05 
0.01 

-0.01 

-0.46 
-0.32 
-0.20 
0.03 

-0.03 
-0.12 
0.12 

-0.82 
-0.92 
-0.33 
-0.05 
0.05 
0.01 

-0.01 

-0.25 
-0.14 
-0.12 
0.02 

-0.02 
-0.11 
0.11 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

3.94 
4.31 
0.80 
0.02 

-0.02 
0.09 

-0.09 

1.04 
1.05 
0.27 
0.08 

-0.08 
-0.01 
0.01 

0.19 
0.05 
0.11 

-0.03 
0.03 
0.17 

-0.17 

-0.82 
-0.92 
-0.33 
-0.05 
0.05 
0.01 

-0.01 

-0.25 
-0.14 
-0.12 
0.02 

-0.02 
-0.11 
0.11 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE P1 30x30  4.35/7.49  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

8.64 
9.97 
2.82 
0.04 

-0.04 
0.48 

-0.48 

-1.02 
-1.05 
-0.77 
-0.16 
0.16 
0.14 

-0.14 

-0.04 
0.43 

-0.05 
0.10 

-0.10 
-0.57 
0.57 

-0.62 
-0.70 
-0.49 
-0.12 
0.12 
0.07 

-0.07 

-0.07 
0.15 

-0.06 
0.07 

-0.07 
-0.36 
0.36 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

7.93 
9.97 
2.82 
0.04 

-0.04 
0.48 

-0.48 

0.94 
1.15 
0.77 
0.21 

-0.21 
-0.08 
0.08 

0.18 
-0.06 
0.14 

-0.11 
0.11 
0.57 

-0.57 

-0.62 
-0.70 
-0.49 
-0.12 
0.12 
0.07 

-0.07 

-0.07 
0.15 

-0.06 
0.07 

-0.07 
-0.36 
0.36 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE PB 30x30  1.50/4.09  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

16.39 
19.99 
7.18 
0.10 

-0.10 
1.26 

-1.26 

-1.21 
-1.46 
-0.84 
-0.56 
0.56 

-0.16 
0.16 

-0.22 
0.06 

-0.15 
0.23 

-0.23 
-0.85 
0.85 

-0.98 
-1.06 
-0.68 
-0.39 
0.39 

-0.11 
0.11 

-0.06 
0.25 

-0.05 
0.17 

-0.17 
-0.60 
0.60 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

15.81 
19.99 
7.18 
0.10 

-0.10 
1.26 

-1.26 

1.32 
1.29 
0.91 
0.44 

-0.44 
0.14 

-0.14 

-0.06 
-0.58 
-0.01 
-0.22 
0.22 
0.71 

-0.71 

-0.98 
-1.06 
-0.68 
-0.39 
0.39 

-0.11 
0.11 

-0.06 
0.25 

-0.05 
0.17 

-0.17 
-0.60 
0.60 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

 

FORJ. SOSTRE SOT. 30x30 -1.20/1.24  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

20.11 
25.66 
9.12 
0.09 

-0.09 
1.50 

-1.50 

-0.48 
-0.70 
-0.34 
0.17 

-0.17 
0.06 

-0.06 

-0.03 
-0.06 
-0.00 
-0.04 
0.04 
0.21 

-0.21 

-0.55 
-0.80 
-0.40 
0.19 

-0.19 
0.07 

-0.07 

-0.03 
-0.07 
-0.00 
-0.05 
0.05 
0.24 

-0.24 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

19.56 
25.66 
9.12 
0.09 

-0.09 
1.50 

-1.50 

0.86 
1.26 
0.62 

-0.30 
0.30 

-0.11 
0.11 

0.05 
0.10 
0.01 
0.08 

-0.08 
-0.38 
0.38 

-0.55 
-0.80 
-0.40 
0.19 

-0.19 
0.07 

-0.07 

-0.03 
-0.07 
-0.00 
-0.05 
0.05 
0.24 

-0.24 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

P18 FORJ. P.COBERTA 35x35  7.75/10.34 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

8.99 
7.95 
1.68 
0.03 

-0.03 
0.09 

-0.09 

-1.50 
-1.36 
-0.83 
-0.00 
0.00 

-0.04 
0.04 

-0.13 
-0.10 
0.02 
0.09 

-0.09 
-0.04 
0.04 

-1.03 
-0.85 
-0.46 
-0.02 
0.02 

-0.09 
0.09 

-0.04 
-0.00 
-0.00 
0.10 

-0.10 
-0.05 
0.05 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

8.20 
7.95 
1.68 
0.03 

-0.03 
0.09 

-0.09 

1.17 
0.85 
0.35 
0.05 

-0.05 
0.20 

-0.20 

-0.03 
-0.10 
0.02 

-0.17 
0.17 
0.08 

-0.08 

-1.03 
-0.85 
-0.46 
-0.02 
0.02 

-0.09 
0.09 

-0.04 
-0.00 
-0.00 
0.10 

-0.10 
-0.05 
0.05 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE P1 35x35  4.35/7.49  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

15.79 
16.54 
5.68 
0.12 

-0.12 
0.47 

-0.47 

-1.15 
-0.11 
-1.01 
-0.14 
0.14 

-0.64 
0.64 

0.19 
0.13 
0.14 
0.64 

-0.64 
-0.38 
0.38 

-0.74 
-0.27 
-0.66 
-0.10 
0.10 

-0.42 
0.42 

0.12 
0.08 
0.09 
0.39 

-0.39 
-0.22 
0.22 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

14.83 
16.54 
5.68 
0.12 

-0.12 
0.47 

-0.47 

1.16 
0.73 
1.07 
0.16 

-0.16 
0.67 

-0.67 

-0.19 
-0.11 
-0.13 
-0.57 
0.57 
0.31 

-0.31 

-0.74 
-0.27 
-0.66 
-0.10 
0.10 

-0.42 
0.42 

0.12 
0.08 
0.09 
0.39 

-0.39 
-0.22 
0.22 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE PB 35x35  1.50/4.09  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

26.03 
28.14 
11.84 
0.23 

-0.23 
0.93 

-0.93 

0.08 
-0.08 
0.08 

-0.03 
0.03 

-0.05 
0.05 

-0.06 
-0.03 
-0.04 
0.01 

-0.01 
-0.00 
0.00 

-0.14 
0.06 

-0.12 
-0.06 
0.06 

-0.21 
0.21 

0.04 
0.02 
0.03 
0.09 

-0.09 
0.03 

-0.03 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

25.24 
28.14 
11.84 
0.23 

-0.23 
0.93 

-0.93 

0.45 
-0.23 
0.38 
0.13 

-0.13 
0.50 

-0.50 

-0.15 
-0.08 
-0.11 
-0.23 
0.23 

-0.07 
0.07 

-0.14 
0.06 

-0.12 
-0.06 
0.06 

-0.21 
0.21 

0.04 
0.02 
0.03 
0.09 

-0.09 
0.03 

-0.03 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 



 
 

Pàgina 20 

Soporte Planta 
Dimensión 

(cm) 
Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Base Cabeza 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

 

FORJ. SOSTRE SOT. 35x35 -1.20/1.50  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

26.86 
28.14 
11.84 
0.23 

-0.23 
0.93 

-0.93 

-0.30 
0.07 

-0.24 
-0.23 
0.23 

-0.89 
0.89 

0.04 
0.02 
0.03 
0.43 

-0.43 
0.01 

-0.01 

-0.14 
0.06 

-0.12 
-0.08 
0.08 

-0.31 
0.31 

0.04 
0.02 
0.03 
0.16 

-0.16 
0.01 

-0.01 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

26.03 
28.14 
11.84 
0.23 

-0.23 
0.93 

-0.93 

0.08 
-0.08 
0.08 

-0.03 
0.03 

-0.05 
0.05 

-0.06 
-0.03 
-0.04 
0.01 

-0.01 
-0.00 
0.00 

-0.14 
0.06 

-0.12 
-0.08 
0.08 

-0.31 
0.31 

0.04 
0.02 
0.03 
0.16 

-0.16 
0.01 

-0.01 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

P19 FORJ. P.COBERTA 35x30  7.75/10.34 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

5.40 
5.14 
0.88 
0.01 

-0.01 
0.14 

-0.14 

-0.46 
-0.42 
-0.22 
-0.04 
0.04 

-0.16 
0.16 

-0.14 
-0.04 
-0.02 
0.15 

-0.15 
-0.04 
0.04 

-0.26 
-0.27 
-0.12 
-0.03 
0.03 

-0.14 
0.14 

-0.08 
-0.00 
-0.02 
0.11 

-0.11 
-0.04 
0.04 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

4.72 
5.14 
0.88 
0.01 

-0.01 
0.14 

-0.14 

0.23 
0.29 
0.09 
0.04 

-0.04 
0.20 

-0.20 

0.07 
-0.03 
0.03 

-0.13 
0.13 
0.06 

-0.06 

-0.26 
-0.27 
-0.12 
-0.03 
0.03 

-0.14 
0.14 

-0.08 
-0.00 
-0.02 
0.11 

-0.11 
-0.04 
0.04 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE P1 35x30  4.35/7.49  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

9.75 
11.45 
2.96 
0.04 

-0.04 
0.75 

-0.75 

-0.34 
-0.32 
-0.25 
0.01 

-0.01 
-0.11 
0.11 

-0.07 
0.09 

-0.05 
0.28 

-0.28 
-0.28 
0.28 

-0.23 
-0.19 
-0.17 
-0.02 
0.02 

-0.19 
0.19 

-0.01 
0.07 

-0.02 
0.21 

-0.21 
-0.16 
0.16 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

8.92 
11.45 
2.96 
0.04 

-0.04 
0.75 

-0.75 

0.37 
0.29 
0.28 
0.07 

-0.07 
0.48 

-0.48 

-0.04 
-0.12 
-0.00 
-0.37 
0.37 
0.23 

-0.23 

-0.23 
-0.19 
-0.17 
-0.02 
0.02 

-0.19 
0.19 

-0.01 
0.07 

-0.02 
0.21 

-0.21 
-0.16 
0.16 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE PB 35x30  1.50/4.09  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

15.49 
20.06 
5.98 
0.02 

-0.02 
1.94 

-1.94 

-0.27 
-0.27 
-0.18 
-0.28 
0.28 

-1.41 
1.41 

-0.31 
-0.69 
-0.19 
0.68 

-0.68 
-0.02 
0.02 

-0.23 
-0.26 
-0.15 
-0.20 
0.20 

-0.97 
0.97 

-0.20 
-0.38 
-0.12 
0.49 

-0.49 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

14.81 
20.06 
5.98 
0.02 

-0.02 
1.94 

-1.94 

0.32 
0.40 
0.21 
0.23 

-0.23 
1.11 

-1.11 

0.21 
0.30 
0.13 

-0.58 
0.58 

-0.01 
0.01 

-0.23 
-0.26 
-0.15 
-0.20 
0.20 

-0.97 
0.97 

-0.20 
-0.38 
-0.12 
0.49 

-0.49 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

 

FORJ. SOSTRE SOT. 35x30 -1.20/1.24  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

16.77 
22.35 
6.28 

-0.10 
0.10 
2.01 

-2.01 

0.13 
0.15 
0.09 
0.13 

-0.13 
0.67 

-0.67 

-0.09 
-0.44 
-0.04 
-0.23 
0.23 

-0.02 
0.02 

0.16 
0.18 
0.10 
0.15 

-0.15 
0.77 

-0.77 

-0.10 
-0.50 
-0.04 
-0.26 
0.26 

-0.02 
0.02 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

16.13 
22.35 
6.28 

-0.10 
0.10 
2.01 

-2.01 

-0.24 
-0.28 
-0.16 
-0.24 
0.24 

-1.21 
1.21 

0.16 
0.79 
0.07 
0.41 

-0.41 
0.03 

-0.03 

0.16 
0.18 
0.10 
0.15 

-0.15 
0.77 

-0.77 

-0.10 
-0.50 
-0.04 
-0.26 
0.26 

-0.02 
0.02 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

P20 FORJ. P.COBERTA 30x45  7.75/10.34 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

8.45 
7.22 
1.54 
0.04 

-0.04 
0.09 

-0.09 

-1.01 
-0.77 
-0.54 
-0.03 
0.03 

-0.13 
0.13 

-1.56 
-1.51 
-0.69 
0.08 

-0.08 
0.07 

-0.07 

-0.58 
-0.40 
-0.29 
-0.02 
0.02 

-0.13 
0.13 

-1.13 
-1.11 
-0.42 
0.13 

-0.13 
-0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

7.58 
7.22 
1.54 
0.04 

-0.04 
0.09 

-0.09 

0.50 
0.25 
0.21 
0.02 

-0.02 
0.20 

-0.20 

1.38 
1.37 
0.41 

-0.24 
0.24 
0.09 

-0.09 

-0.58 
-0.40 
-0.29 
-0.02 
0.02 

-0.13 
0.13 

-1.13 
-1.11 
-0.42 
0.13 

-0.13 
-0.01 
0.01 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE P1 30x45  4.35/7.49  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

14.97 
15.18 
5.07 
0.19 

-0.19 
0.44 

-0.44 

-0.38 
0.30 

-0.34 
-0.03 
0.03 

-0.39 
0.39 

-1.12 
-1.05 
-0.88 
0.32 

-0.32 
-0.50 
0.50 

-0.34 
-0.00 
-0.28 
-0.03 
0.03 

-0.31 
0.31 

-0.56 
-0.54 
-0.52 
0.29 

-0.29 
-0.28 
0.28 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

13.91 
15.18 
5.07 
0.19 

-0.19 
0.44 

-0.44 

0.68 
0.32 
0.55 
0.05 

-0.05 
0.57 

-0.57 

0.65 
0.63 
0.73 

-0.58 
0.58 
0.36 

-0.36 

-0.34 
-0.00 
-0.28 
-0.03 
0.03 

-0.31 
0.31 

-0.56 
-0.54 
-0.52 
0.29 

-0.29 
-0.28 
0.28 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

 

FORJ. SOSTRE PB 30x45  1.50/4.09  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

25.59 
27.39 
11.23 
0.52 

-0.52 
1.28 

-1.28 

-0.83 
-0.38 
-0.61 
-0.18 
0.18 

-1.49 
1.49 

-1.31 
-1.39 
-0.95 
1.75 

-1.75 
0.11 

-0.11 

-0.46 
0.03 

-0.36 
-0.14 
0.14 

-1.03 
1.03 

-1.09 
-1.17 
-0.76 
1.16 

-1.16 
0.16 

-0.16 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.01 

-0.01 

24.71 
27.39 
11.23 
0.52 

-0.52 
1.28 

-1.28 

0.37 
-0.46 
0.32 
0.17 

-0.17 
1.18 

-1.18 

1.52 
1.63 
1.02 

-1.25 
1.25 

-0.31 
0.31 

-0.46 
0.03 

-0.36 
-0.14 
0.14 

-1.03 
1.03 

-1.09 
-1.17 
-0.76 
1.16 

-1.16 
0.16 

-0.16 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.01 

-0.01 

 

FORJ. SOSTRE SOT. 30x45 -1.20/1.24  Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 

31.96 
35.70 
14.83 
0.66 

-0.66 
1.58 

-1.58 

-0.34 
-0.36 
-0.24 
0.04 

-0.04 
0.42 

-0.42 

-0.20 
-0.31 
-0.16 
-0.56 
0.56 

-0.03 
0.03 

-0.39 
-0.41 
-0.27 
0.05 

-0.05 
0.48 

-0.48 

-0.23 
-0.36 
-0.19 
-0.65 
0.65 

-0.03 
0.03 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

31.14 
35.70 
14.83 
0.66 

-0.66 
1.58 

-1.58 

0.62 
0.65 
0.43 

-0.08 
0.08 

-0.76 
0.76 

0.37 
0.58 
0.30 
1.04 

-1.04 
0.05 

-0.05 

-0.39 
-0.41 
-0.27 
0.05 

-0.05 
0.48 

-0.48 

-0.23 
-0.36 
-0.19 
-0.65 
0.65 

-0.03 
0.03 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
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IV  COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 

 
1.  Compliment del RD.314/2006 pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
Les exigències bàsiques que determina el CTE es satisfaran adoptant solucions tècniques basades en els diferents 
Documents Bàsics. 
 
A continuació es justifiquen el compliment de cascun dels Documents Bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació, les 
intervencions proposades en cap moment redueixen les condicions preexistents relacionades amb les exigències bàsiques 
del CTE : 
 

 
 

1.1 Compliment del DB SI Exigències Bàsiques en cas d’Incendi. 
 
Cal aplicar les determinacions del DB-SI en quan a condicions de seguretat en cas d’incendi en aquells elements que el 
projecte modifica (apartat III art. 6 DB-SI CTE), en aquest cas al nucli de comunicacions vertical, la cambra de caldera, els 
banys i l’arxiu-magatzem en Planta Baixa. 
 
A més es donarà compliment a les següents disposicions, sense limitació d'altres que puguin ser d'aplicació: 
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis. 
- Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 
- Instruccions Tècniques complementàries de la Generalitat de Catalunya: 
   SP114_Alçades mínimes lliures en locals de pública concurrència a efectes de seguretat en cas d'incendi 
   SP120_Sistemes d'hidrants d'incendi per a ús exclusiu de Bombers 
   SP121_Nombre de façanes accessibles 
- Instruccions de la Taula Interpretativa de la Normativa de Seguretat contra incendis (TINSCI) 
DT-12_ Aproximació i entorn 
 
 
DB- SI 1. Propagació interior 
 
1. Sectorització. 
 
L'edifici constitueix un únic sector d'incendis. La seva superfície és inferior a 2.500m2 d'acord amb l'ús previst 
(Administratiu). 
D'acord amb el seu ús (Administratiu) la seva estructura haurà de tenir una resistència al foc REI 60. 
 
2. Locals i sectors de risc especial. 
 
Hi ha dos locals de risc especial: 
- magatzem (volum  inferior a 200m3). Local de Risc Baix 
- Sala de caldera. Local de Risc Baix 
 
 

 
Igualment, haurà d'estar sectoritzat  respecte a la resta d'espais per considerar-se sectors de risc especial baix: 
 
- quadre elèctric generals 
 
Aquests espais hauran de complir amb les condicions definides a la taula 2.2 
del DBSI. 
- Resistència al foc de l'estructura portant: R90 
- Resistència al foc de les parets i sostres que separen la zona de la resta de 
l'edifici: EI90 
- Portes de comunicació amb la resta de l'edifici: EI245-C5 
 
3.  Espais ocults. Pas d'instal·lacions a través d'elements de compartimentació d'incendis. 
Caldrà complir amb tots els requeriments que el DBSI defineix en aquest apartat pel que fa a la continuïtat de la 
sectorització en espais ocults i sempre que els elements de compartimentació siguin travessats per conductes,cablejat, 
canonades i altres elements de les instal·lacions.  
En el projecte cap d’aquests espais és travessat per cap tipus d’instal·lació 
 
4.  Reacció al foc d'elements constructius, decoratius i de mobiliari 
 
Tots aquells elements que es modifiquen, nucli de comunicacions verticals, sala de caldera i arxiu-magatzem en planta 
baixa, compleixen amb la classe de reacció al foc exigida: 
 
REVESTIMENTS 
- Sostres i parets en zones ocupables: C-s2, d0 
- Terres en zones ocupables: EFL 
- Sostres i parets en recintes de risc especial:  B-s1, d0 
- Terres en recintes de risc especial:  Bfl-s1 
 
 
DB- SI 2.  Propagació exterior 
 
1. Mitgeres i façanes 
No afecta al projecte 
 
2. Cobertes 
La coberta (badalot) que es modifica en el projecte es troba a més de 3m de qualsevol edifici proper. No existeix risc de propagació 
d'incendi a través d’aquesta coberta cap a un edifici contigu ni entre sectors diferents del mateix edifici. 
 
 
 
DB- SI 3.  Evacuació d'ocupants 
 
1.  Compatibilitat dels elements d'evacuació 
L'edifici projectat contempla un únic ús per tant les consideracions referents a compatibilitat dels elements d'evacuació en edificis amb 
usos diversos no són d'aplicació. 
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2. Càlcul d'ocupació 
 
Per al càlcul d'ocupacions s'han considerat els següents valors orientatius d'acord amb l'ús general de l'edifici i de cadascuna de les 
diverses estances (en la documentació gràfica es senyala l’ocupació en els diferents estances): 
 
 
 
Planta coberta     Ocupació nul·la 
 
 
Planta 2-  superfície. (m2)  m2/p   Ocupació 
 
Sostenibilitat 54,46  10   6 
Tècnic sostenibilitat 23,00  10   3  
Cap de sostenibilitat 16,68  10   2 
Reprografia 13,48  10   2 
Sala de reunions 1 10,87   10  (cadires)  4  
Sala de reunions 2 12,82  10  (cadires)  5 
Educació 18,88  10   2  
Brigada 12,30  10   2 
Serveis Urbans 24,48  10   3 
Tècnic de serveis urbans 14,00  10   2 
Regidoria 2 17,84  10 (cadires)  3 
Distribuïdor  04 11,85  2   6  
Escala  12,48  2   7 (alternatiu) 
Replà escala 10,30  2   5 (alternatiu) 
Bany 04   9,03  3   4 (alternatiu) 
 
Suma aforament per evacuació  P.2       40 persones 
Aforament total evacuació P.2  més  plantes superiors       40 
 
 
 
Planta 1-  superfície. (m2)  m2/p   Ocupació 
 
Sala de Plens 98,22 
     Zona regidors    cadires/ús  19 
     Públic    45 cadires (aforo limitat) 45   (limitat) 
Alcaldia 21,53  10 cadires    4  
Gabinet  d’alcaldia 13,55  10     2 
Secretaria 24,96  10       3  
Tècnic d’Administració   9,30  10        2 
Recursos humans 12,22  10     2  
Administració 30,55  10(cadires)    4 
Distribuïdor  03 23,65  2   12 (alternatiu)  
Escala 12,48  2     7 (alternatiu) 
Bany 03  15,55  3     4 (alternatiu) 
 
Suma aforament per evacuació  P.1                   81  persones 
Aforament total evacuació P.1  més  plantes superiors                   121 
 
 
 

 
 
Planta Entresol-  superfície. (m2)  m2/p   Ocupació 
 
Intervenció 14,73  10     2 
Regidoria 1 11,34  10      2  
Hisenda 30,40  10 (cadires/ús)    3 
Tresoreria 12,65  10 (cadires/ús)    2  
Arxiu hisenda  11,27  40  (ús)      1 (alternatiu) 
Comunicació  20,13  10 (cadires)    4  
Distribuïdor  02    3,29  2     2  
Escala    9,10  2     5 (alternatiu) 
Bany 02    7,44  3     3  
 
Suma aforament per evacuació  Planta Entresol                     18 persones 
Aforament total evacuació Planta Entresol  més  plantes superiors                 135 
 
 
Planta Baixa  superfície. (m2)  m2/p   Ocupació 
 
Vestíbul accés escala i ascensor  26,95  2   14 
 
Suma aforament per evacuació  Planta Baixa                     14 persones 
Aforament total evacuació Planta Baixa  més  plantes superiors                  153 
 
Evacuació  per SORTIDA DE EDIFICI  1                                153 persones 
 
 
 
 
Planta Baixa-  superfície. (m2)  m2/p   Ocupació 
 
Arxiu- magatzem 99,90  40     2 
Rack i informàtic 10,45  ús     1 
Cuina 10,72  ús     6 
Arxiver 9,80  ús     1  
Distribuïdor  01 10,50  nul·la      
 
Suma aforament per evacuació  Planta Baixa S.E.D 2                      10 persones 
Evacuació  per SORTIDA DE EDIFICI  2                                  10 persones 
 
 
La resta de zones de la Planta Baixa no veuen alterat ni la seva ocupació ni els recorreguts d’evacuació o sortides de planta. 
 
 
Planta Baixa-  superfície. (m2)  m2/p   Ocupació 
 
OAC 98,88  
   Taules d’atenció    cadires     6 
   Zona públic    2     28 
Bany 01 7,00  3     2 (alternatiu)  
 
Suma aforament per evacuació  Planta Baixa S.E.D 3                      34  persones 
Evacuació  per SORTIDA DE EDIFICI  3                                  34 persones 
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3. Número de sortides i longitud dels recorreguts d'evacuació 
 
Alçada d’evacuació 
L’alçada d’evacuació  més desfavorable és de 7,80m descendent. 
 
Sortides de Planta 
Cada planta disposarà d’una única sortida ja que compleix les següents condicions: 
- Ocupació  no excedeix 100 persones. 
- Recorregut evacuació fins a sortida inferior a 25m 
- Alçada d’evacuació inferior a 28m 
 
 
Planta 2 
Disposa d’una sortida SP 1.1 de planta per a una ocupació de 40 persones.  
 
Planta 1 
Disposa d’una sortida SP 1.2 de planta per a una ocupació de 81 persones.  
 
Planta entresol 
Disposa d’una sortida, la sortida d’edifici S.E.D 1, a una cota  164cm inferior, per a una ocupació de 18 persones. 
 
Planta baixa 
Disposa d’una sortida, la sortida d’edifici S.E.D 1 a peu pla, per a una ocupació de 14 persones. 
 
 
 
La resta de la planta baixa disposa de dos sortides de l’edifici: 
 
S.E.D. 2- Sortida de l’arxiu- magatzem per a 10 persones. 
S.E.E. 3- Per a la sortida de l’Oficina d’Atenció al ciutadà. 
 
La sala de calderes te accés directe des de l’exterior. 
 
 
 
4. Dimensionat dels medis d'evacuació 
 
 
Dimensionat de les sortides  
 
 

SORTIDA AMPLADA 
TOTAL TIPUS ACCÉS CARACTERÍSTICA OCUPACIÓ ASIGNADA 

SED-1 1,40 m 
Una porta de dues fulles de 

0,70 m 
PORTA EXISTENT 

A l’exterior Fulles abatibles 
en sentit evacuació 153 p 

SED-2 0,80 m Un fulla 
PORTA EXISTENT A l’exterior Fulles abatibles 

Sentit contrari evacuació 10 p 

SED-3 1,00 m Una porta d’una fulla de 1 m 
PORTA EXISTENT A l’exterior Fulla corredissa 34 p 

 
 
 

 
Escales  
L’escala 1, es tacte d’una escala oberta amb sentit d’evacuació descendent té una assignació de 153 persones i 
amplades de 120 i 140cm sempre superiors a 100cm requerits. 
 
A = 120 > P /160 
P=139 < 160p (taula 4.2) 
 
Portes situades en el recorregut d’evacuació: 
Totes les portes modificades tenen una amplada de pas mínima de 80cm. 
 
En tot cas en les portes situades en recorreguts d'evacuació es complirà sempre l'equació P/200 i mínim 80cm. 
 
Totes les portes en recintes o recorreguts afectats per la intervenció previstes com a sortida de planta o edifici i les 
previstes per a l'evacuació de més de 50 persones hauran d'obrir cap enfora i el seu sistema de tancament o bé no actuarà 
durant el transcurs de l'activitat o bé comptaran amb barra antipànic. Les portes afectades per aquest requeriment seran les 
següents: 
 
- Sortida d’ Edifici 1 planta baixa 
- Sortida O.A.C 
 
5. Protecció de les escales 
 
L’escala prevista NO PROTEGIDA,  és oberta de 120 cm d’ampla sense ull d’escala.  
Alçada d’evacuació descendent < 14m  Ús- Administratiu (compleix zona pública concurrència <10m) 
 
6.  Senyalització dels medis d'evacuació 
S'instal·laran els senyals d'evacuació definits en la norma UNE 23034:1988, conforme els criteris exposats a l'apartat 
corresponent del DBSI. 
 
7. Control de fum de el incendi 
Ateses les característiques de la intervenció resta exclòs de l'obligatorietat de comptar amb una instal·lació de control del 
fum produït en el incendi. 
 
 
8. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d'incendi 
-  Ús administratiu amb alçada <14m., no cal preveure zones refugi o passos a sectors d’incendi alternatius. 
- Les plantes Sortida d’Edifici disposen de itineraris accessibles. 
 
DB- SI 4. Instal·lacions de protecció contra incendis 

És disposaran extintors en número suficient per a que el recorregut real a cada planta des de qualsevol origen 
d’evacuació fins a un extintor no superi els 15 metres, i igualment  en les zones de risc especial conforme al capítol 2  de 
DB-SI 1. 

Cadascun dels extintors tindrà una eficàcia com a mínim 21A - 113B. 

En les zones no afectades per a la intervenció com sala de plens i despatxos en plantes s’ha mantingut els extintors 
existents, també es manté l’extintor automàtic existent en la sala de calderes 

A banda, s’ha previst per a la protecció contra el "foc elèctric", extintors de 5 kg de CO2. eficàcia 34B 
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Els extintors es disposaran de forma tal que puguin ser utilitzats de manera ràpida i fàcil; es situaran en els paraments de 
tal forma que l'extrem superior de l'extintor es trobi a una alçada menor que 1.70 metres. 

S'ha previst una instal·lació dels següents tipus d'extintors: 

extintors manuals de 5 kg de CO2 d'eficàcia 34B. 
extintors manuals de 6 kg de pols polivalent  d'eficàcia 21A-113B. 
 

 
 P. Baixa P. E P. 1 P. 2 
MANUAL DE 5 KG DE CO2 2  1 1 
MANUAL DE 6 KG DE POLS SECA POLIVALENT 4 1 3 3 

La situació dels esmentats extintors queda perfectament reflectida en els plànols adjuntats. 
 
 
DB- SI 5. Intervenció dels bombers 
 
En quant a la intervenció de bombers, el projecte no modifica cap paràmetre del edifici existent. 
 

1.2  Compliment del DB SUA Exigències Bàsiques de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 
 
El DB SUA és d’aplicació només en aquells elements afectats per la intervenció (art. 2 Part 1 CTE), en concret els elements 
de comunicació vertical, els banys i l’arxiu-magatzem. 
 
L’objecte del projecte és adequar l’edifici existent a les exigències d’accessibilitat per lo que s’instal·la un ascensor 
accessible que comunica totes les plantes i es modifica l’escala per tal que compleixi les condicions d’escala del DB-SUA, 
procurant un itinerari accessible des de l’accés fins els diferents punt de treball. Igualment es preveuen dos banys 
accessibles (un d’accés públic i l’altre per els treballadors). 
 
 
Escala-    Escala d’ús general compleix:  
     Amplada > 100cm   
     Graons frontal:  < 18,5cm i  estesa > 28cm  
     Barana no escalable d’alçada superior o igual a 90cm. 
 
Tram 1 (accés a entresol):   Amplada 140cm 
     10 graons de   28 x 16,2cm 
    Passamà a les dues bandes i barana no escalable 
Tram 2 (entresol a planta 1): Amplada 120cm 
    16 graons de   28 x 17,5cm 
    Passamà a un costat i barana no escalable  
Tram 3 (planta 1 a planta 2): Amplada 120cm 
    20 graons de  28 x 16,9cm 
    Passamà a un costat i barana no escalable 
      
Cal recordar que l’escala d’accés a la coberta és una escala fixa per a manteniment reservat a personal especialitzat (no 
considerat usuari de l’edifici) i per tant no subjecte a les condicions del DB-SUA (veure capítol II i comentaris).  
   
Ascensor-  Ascensor accessible compleix: 
     Cabina<=  110 x 140 cm 
     Botonera amb caràcters braille en relleu 
     Requisits UNE-EN 81:70:2004 
 
Banys-  
Es disposa de dos serveis higiènics accessibles, l’un d’accés públic i l’altre de treballadors, que compleixen amb els 
requisits del DB-SUA 
 
Arxiu- Magatzem-  
L’arxiu- magatzem compleix amb els requisits del DB –SUA en quant al paviment i rampa nou.
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1.3 Compliment del DB HE Exigències Bàsiques d’Estalvi d’Energia. 

 

El projecte segueix el criteri de no empitjorament de l’edifici i l’aplicació del DB-HE del requisits en aquells elements que es 

modifiquen. 

 

 

DB-HE 0 Limitació del consum energètic 

No és d’aplicació 

 

 

DB- HE1 Limitació de demanda energètica 

És d’aplicació. 

La intervenció no renova més de un 25% de la superfície de la envolvent i tampoc es tracte d’un canvi d’ús característic 

 

És d’aplicació en aquells elements que es modifiquen, complimentant les limitacions establertes en la taula 2.3: 

  

 Zona C.2 

Requisits màxims 

Transmitància tèrmica de:  coberta de badalot  0,50 

   Murs       0,75 

   Forats (lluerna)      3,10 

 

Compleix amb els requisits anteriors:    Coberta badalot: coberta sobre forjat col·laborant     0,46W/m2K < 0,50 

       murs:  U-glass Solar 26/60/7+ Okapane en lluerna  0,35W/m2K < 0,75 

     finestra accés coberta 5/10/4 + alumini  2,4 W/m2K  < 3,10 

 

Els sistema i detalls constructius del badalot- lluerna eliminen la possibilitat de qualsevol pont tèrmic. 

 

 

 

 

     

annex càlcul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB- HE2  Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) – 

 No és d’aplicació ja que la reforma no comporta cap canvi d’ús ni variació de configuració volumètrica o estructural. 
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DB- HE3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació- 

Només és d’aplicació en les lluminàries modificades, això és: lluminàries en banys, magatzem i escala.  

 

Valor d’eficiència energètica 

Magatzem escala i banys compleixen VEEI <= 4 

 

Sent: 

mSxE

Px
VEEI=

100
 

 
P Potència total instal·lada en làmpades mes equips auxiliars [W] 
S Superfície il·luminada [m²] 
Em Il·luminació mitjana mantinguda [lux] 
 

Els criteris d’il·luminació en les diferents zones són els següents: 
 
Circulacions Escala 150 lux 
Escala tram 1  200 lux 
Lavabos i serveis  200 lux 
Arxiu- magatzem  150 lux 
 
 
Manteniment i conservació 

Es seguirà un pla de manteniment per garantir en el temps el manteniment dels paràmetres luminotècnics i la eficiència energètica 

de la instal·lació, VEEI, que contemplarà: 

 

Freqüència de reemplaçament de làmpades: Te que fer-se al final de la vida útil de les làmpades indicada per el fabricant, ja que, tot 

i que no hagi fallat, la seva eficàcia haurà disminuït. En grans instal·lacions es recomanable canviar les làmpades per grups en 

comptes de individualment per mantenir nivells d'il·luminació adequats.  

 

 Hores de servei     Vida útil 

 

 Incandescència      1.000  

 Halògens       2.000  

 Fluorescents Compactes     6.000  

 Fluorescents       7.500  

 Fluorescents amb reactància electrònica 10.000  

 Descarrega - VM    12.000  

 Descarrega SAP    15.000 h 

 Descarrega HM      6.000 h 

 

 S'ha de complir el paràmetres indicats per el fabricant de les làmpades.  

 

Neteja de les lluminàries: Les lluminàries han de ser netejades regularment, sobretot les superfícies reflectores i difusores. Si 

s'incorporen difusors de plàstic, llis o prismàtic, s'han de substituït quan estiguin envellits. 

 

 Freqüència de neteja   

 Lluminàries de radiació lliure   1 any 

 Lluminàries amb reflectors oberts per dalt 1 any  

 Lluminàries am reflectors tancats per dalt 1 any 

 Lluminàries amb reflectors tancats  1 any 

 Lluminàries protegides contra la pols  1 any 

 Lluminàries de radiació indirecta  0,5 any 

 
Per obtenir una major avantatge econòmica la freqüència de neteja tindre una relació amb l'interval de reposició de làmpades 

 

Neteja de la zona il·luminada: Els vidres de les finestres i les superfícies que formen sostres i parets hauran de ser netejats 

periòdicament per mantenir la transmissió de llum natural i la reflectància de les mateixes. La neteja o repintat de les parets tindre gran 

importància en el cas de sales petites i de enllumenat indirecta. 

 

Sistemes de control: 

 Freqüència de neteja 

  

 Detector de presencia per infraroigs.  1 any 

 Detector de presencia acústics per ultrasons. 1 any 

 Detector de presencia per microones.  1 any 

 Detector de presencia híbrid dels anteriors. 1 any 

 Per temporització    1 any 

 Fotocèl·lules    1 any 

 

Sistemes de control i regulació 

Els banys com a zones d’ús esporàdic disposarà de control d’encesa i apagada per sistema de detecció de presència. L’arxiu- 

magatzem disposa de sistema manual d’encesa i apagada. 

No hi ha cap zona sotmesa a requisits de control per a raons d’aprofitament de llum natural. 

 

 

DB- HE4 Contribució solar mínima d’aigua calent sanitària-  

 

No és d’aplicació ja que la reforma no comporta canvi d’ús ni cap increment de la demanda inicial d’ACS. 

 

DB- HE5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica-  

No és d’aplicació. 
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1.4 Compliment del DB HR Protecció contra el Soroll. 

 

No és d’aplicació al tractar-se d’una reforma integral. 

 

 

 

1.5. Compliment del DB HS Salubritat 

 

DB- HS1 Protecció front la humitat- 

 

La coberta del badalot, que es modifica amb la reforma, compleix amb les disposicions de l’apartat 2.4 del DB-HS1.  

 

Segons l’apartat 2.4.2 DB-HS1 disposa de  :  

- Barrera de vapor 

- Capa separadora 

- Aïllament tèrmic 

- Formació de pendents 

- Impermeabilització. 

 

Cadascun dels seus components compleix amb els requisits de l’apartat 2.4.3 respecte. 

 

DB- HS2 Recollida d’evacuació de residus- 

 No és d’aplicació. 

 

DB- HS3 Qualitat de l’aire interior-  

No és d’aplicació. 

 

DB- HS4 Subministrament d’aigua-  

 

En aquesta reforma no es d’aplicació ja que no es modifica el nombre la capacitat dels aparells receptors, el seu nombre 

disminueix en una unitat i el caudal mínim de subministrament també disminueix. 

 

DB- HS5 Evacuació d’aigües-  

 

És d’aplicació en els elements de la instal·lació que es modifiquen, ja que  es disminueix el nombre d’aparells receptors 

però la capacitat total de la instal·lació passa de 37 a 38 unitats de desaigua. 

 

La instal·lació compleix el punt 3 del DB-HS5 en quan al disseny de la xarxa d’evacuació. 

petita evacuació i baixants 

- Les xarxes de petita evacuació es connecten directament a baixant. 

- La petita evacuació de lavabos te una pendent entre el 2,5 i el 5%, amb una llargària màxima de 4m. 

- Els inodors es connecten directament als baixants o mitjançant canó de desguàs de menys de 1m. 

- Totes les unions a baixant són amb angle menor de 45º. 

- Els baixants es registraran en la planta baixa mitjançant una Y amb tapa. 

 

 

Col·lectors 

- Les connexions dels baixants als col·lectors es faran mitjançant les peces especials previstes per el fabricant. No es 

poden fer mitjançant colzes reforçats. 

- Els col·lectors tindran una pendent de 1,5% 

- En un mateix punt no incidiran més de dos col·lectors. 

- La pendent dels col·lectors enterrats serà de un 2% 

- Es disposa d’una arqueta per a registrar el col·lector enterrat. 

 

Es manté la connexió a la xarxa general existent.  

 

Dimensionat 

 

- Les petites evacuacions dels rentamans es faran amb canonada d'evacuació insonoritzada de 40 mm de diàmetre 

nominal tipus Polokal NG, o equivalent, d'1,8 mm de gruix. 

- Els urinaris i baixants es faran amb canonada d’evacuació insonoritzada tricapa DIN110. 

 

La diferència entre la capacitat dels aparells instal·lats actualment i la de projecte no altera el càlcul de dimensionat de la 

xarxa, de manera que es mantenen les dimensions dels tubs existents que en tots els cassos compleixen amb les 

dimensions de càlcul del DB-HS-5 (punt 4.1). 

 

La xarxa d’evacuació d’aigües pluvials no es modifica.  
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2  Compliment de la Norma de la Construcció Sismorresistent  NC SR-02 
 

La justificació del compliment de la Norma de la Construcció Sismorresistent  NC SR-02 es troba en la Memòria de 

Càlcul de l’Estructura 

 

 

3  Compliment del Decret 21/2006 d’Ecoeficiència 

 

No és d’aplicació al no tractar-se d’una obra de ‘gran rehabilitació’ (entenent com tal aquelles que només excloguin l’enderrocament de 

les façanes o constitueixin una actuació global en tot l’edifici). 
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4 Compliment del Decret 135/1995 Codi d’Accessibilitat 

 

Per al compliment de les disposicions del Decret 135/1995 sobre l’accessibilitat en els edificis s’ha previst un itinerari adaptat  per a 

resoldre l’accessibilitat vertical i horitzontal.  

S’ha previst, també, dos cambres higièniques adaptades l’una per a l‘ús públic i l’altre per aus del personal de l’Ajuntament. 

 

Itinerari Adaptat compleix: 
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5 Normativa d’obligat compliment 

 

CTE Normativa tècnica           

Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació d’acord al CTE 

 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix 
que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de 
les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les 
normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà 
que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

A l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, es deroguen diverses normatives i per donar compliment a les noves exigències bàsiques 
s’han d’aplicar els documents bàsics, DB, que composen la part II del CTE. 

Degut a l’ampli abast del CTE, aquest es referència tant en l’àmbit general com en cada tema indicant el document bàsic o la secció del mateix que li 
sigui d’aplicació 
 
A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció de l’ús previst, duran 
el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel 
RD 1329/1995. 
En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen 
requisits concrets que s’han  de complimentar en el projecte. 

 

Àmbit general 

Ley de Ordenación de la Edificación.    

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 

Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

 

Requisits bàsics de qualitat 

 

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 

Funcionalitat 

Normativa en funció de l’ús: Habitatge 

Llei de l'habitatge 

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 

D 55/2009 (DOGC 9/4/2009) en vigor el 9/10/2009 (data visat de projecte) 

Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat 

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04) derogat a partir del 9/10/2009 (data visat de projecte) 

Llibre de l'edifici 

D 206/92 (DOGC: 7/10/92) 

Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de l'estat de conservació dels 
edificis d'habitatges 

D 158/97 (DOGC: 16/7/97) 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges 

D 282/91 (DOGC: 15/1/92) 

Accessibilitat 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

D 135/95 DOGC: 24/3/95 

Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés y utilització dels 
espais pública urbanitzats i edificacions  

Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

CTE DB SU-9 Accesibilitat 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1731/2010 (BOE 11/03/2010) i per sentencia del TS 
de 4/5/2010 (BOE 30/07/2010) 

 

Telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

 

REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 

 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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Seguretat estructural 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 

Seguretat en cas d’incendis 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91 

D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Seguretat d’utilització 

CTE DB SU Seguretat d’Utilització 

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 

REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 

 

Estalvi d’energia 

CTE DB HE Estalvi d’Energia 

 HE-1 Limitació de la demanda energètica 

 HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 

 HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 

(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D111/2009 (DOGC:16/7/2009) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en 
cadascun d’ells 

Procedimiento Bàsico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción 

Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007) 

Salubritat 

CTE DB HS Salubritat 

 HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Protecció enfront del soroll 

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correcció d’errades (BOe 20/12/2007 i 25/1/2008),RD 1675/2008(BOE 18/10/2008) i Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               

Ley del ruido 

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 Aptitud al servei 

 SE AE Accions en l’edificació 

 SE C Fonaments  

 SE A  Acer 

 SE M Fusta 
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 SE F Fàbrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d’edificis d’habitatges 

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) en vigor pels projectes encarregats a partir de l’1/12/2008 

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizado con elementos 
prefabricados 

RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els projectes encarregats abans de  l’1/12/2008 

EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 

RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els projectes encarregats abans de  l’1/12/2008 

 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Materials i elements de construcció 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

 

Instal·lacions  

Instal·lacions de protecció contra incendis 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 

RD 1942/93 (BOE 14/12/93) 

Instal·lacions de parallamps 

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions d’electricitat 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les inatal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 

D 3151/1968 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energia eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre 
ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 
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Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 
25/11/81) 

Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención 

Instrucciones Técnicas Complementarias  

(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90) 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 

(Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats) 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones técnicas 

derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats.  

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolució ¾/97 (BOE: 23/4/97)correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Instal·lacions de fontaneria 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a 
serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat 
de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

Regulación de los contadores de agua fría 

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones.                        

 (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica). 

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la 
recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable 
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D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de 
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 

D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instal·laciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
Entrada en vigor el 29/2/2008 per a les sol·licituds de llicència 

Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en 
les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions 
tècniques complementaries. 

O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 

RD 275/1995 

Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el RD 1244/1979 que aprobó el 
reglamento de aparatos a presión. 

(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad) 

RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 

Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 

(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 
 
 

Control de qualitat 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Control de qualitat en l'edificació 

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització administrativa relativa als 
sostres i elements resistents 

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents components de 
sistemes 

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

 

Residus d’obra i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 

Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 
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Annex -1. Compliment del Decret regulador d’enderrocs i altres residus de la construcció. 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                      

Enderroc, 

Rehabilitació, 

Ampliació 

 
 REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc 

tipus 

 
 

quantitats 

 
 

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació 

 
 

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis 

               

 

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI     

 

 

                      

 
 

Obra: Reforma de l'edifici seu de l'Ajuntament d'Alella, amb la incorporació d'ascensor 

 
 

Situació: Plaça de l’Ajuntament nº 1   

 
 

Municipi : Alella Comarca : Maresme 

    

 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS   

              
 

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament) 

 

 

  Codificació residus LER   Pes         Volum   

 
 

  Ordre MAM/304/2002 

        

  

 
 

grava i sorra compacta 

   

21,76 

    

10,88   

 
 

grava i sorra solta 

   

0,00 

    

0,00   

 
 

argiles 

   

0,00 

    

0,00   

 
 

terra vegetal 

   

0,00 

    

0,00   

 
 

pedraplè 

   

0,00 

    

0,00   

 
 

terres contaminades 170503 

  

0,00 

    

0,00   

 
 

altres 

   

0,00 

    

0,00   

 

 

totals d'excavació       21,76 t       10,88 m3 

 
 

   Destí de les terres i materials d'excavació 

 
 

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en 

una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu 

nou ús pugui ser acreditat.  En una mateixa obra poden coexistir 

terres reutilitzades i terres portades a abocador 

no es considera residu és residu   

 
 

reutilització  abocador   

 
 

mateixa obra altra obra   

 

 

no   si   no     

              
 

Residus d'enderroc  

 

 
Codificació residus LER Pes/m2   Pes   

Volum 

aparent/m2     

Volum 

apare

nt   

 
 

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) 

 

(tones) 

 

(m3/m2) 

  

(m3)   

 
 

obra de fàbrica 170102 0,542 

 

50,789 

 

0,512 

  

19,278   

 
 

formigó 170101 0,084 

 

45,449 

 

0,062 

  

18,519   

 
 

petris 170107 0,052 

 

18,819 

 

0,082 

  

15,794   

 
 

metalls 170407 0,004 

 

0,000 

 

0,001 

  

0,000   

 
 

fustes 170201 0,023 

 

2,032 

 

0,066 

  

2,540   

 
 

vidre 170202 0,001 

 

0,200 

 

0,004 

  

0,008   

 
 

plàstics 170203 0,004 

 

0,000 

 

0,004 

  

0,000   

 
 

guixos 170802 0,027 

 

0,000 

 

0,004 

  

0,000   

 
 

betums 170302 0,009 

 

0,000 

 

0,001 

  

0,000   

 
 

fibrociment  170605 0,010 

 

0,000 

 

0,018 

  

0,000   

 
 

……… 

 

- 

 

0,000 

 

- 

  

0,000   

 
 

................. 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

  

0,000   

 

 

.................. 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

  

0,000   

 

 

totals d'enderroc  0,7556   117,29 t 0,7544     56,14 m3 

              
 

Residus de construcció 

 

 

  
Codificació residus 

LER Pes/m2   Pes    

Volum 

aparent/m2     

Volum 

apare

nt   

 
 

  Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) 

 

(tones) 

 

(m3/m2) 

  

(m3)   

 

 

   sobrants d'execució   0,0500   4,3973   0,0896     4,5860   

 
 

obra de fàbrica 170102 0,0150 

 

1,8757 

 

0,0407 

  

2,0838   

 
 

formigó 170101 0,0320 

 

1,8670 

 

0,0261 

  

1,3338   

 

 
petris 170107 0,0020 

 

0,4024 

 

0,0118 

  

0,6042   

 
 

guixos 170802 0,0039 

 

0,2011 

 

0,0097 

  

0,4977   

 
 

altres 

 

0,0010 

 

0,0512 

 

0,0013 

  

0,0666   

 

 

  

         

  

 

 

   embalatges   0,0380   0,2185   0,0285     
1,460

7   

 
 

fustes 170201 0,0285 

 

0,0618 

 

0,0045 

  

0,2304   

 
 

plàstics 170203 0,0061 

 

0,0809 

 

0,0104 

  

0,5299   

 
 

paper i cartró 170904 0,0030 

 

0,0425 

 

0,0119 

  

0,6083   

 
 

metalls 170407 0,0004 

 

0,0333 

 

0,0018 

  

0,0922   

 
 

  

         

  

 

 

totals de construcció       4,62 t       6,05 m3 

              
 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                 

 

 

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin 

altres residus 

 
 

Materials de construcció que contenen amiant - altres especificar - 

   
 

Residus que contenen hidrocarburs 

 

- 

 

especificar - 

   
 

Residus que contenen PCB 

 

- 

 

especificar - 

    

 

Terres contaminades   -   especificar - 
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-

-

-

-

-

-

si

si

si

-

-

-

0,00 t 0,00 m3

2,03 t 2,54 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 2,03 t 2,54 m
3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra v egetal 0

grav es/ sorres/ pedraplè 13,056

argiles 0

altres 0

terres contaminades 0

Total 13,056

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 47,32

Maons, teules i ceràmics 40 52,66

Metalls 2 0,03

Fusta 1 2,09

Vidres 1 0,20

Plàstics 0,50 0,04

Paper i cartró 0,50 0,04

Especials* inapreciableinapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)si si

Terres per a l'abocador

* A la cel·la pro jecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la

gestió , però en cap cas es permet no  separar si e l R .D . ho  o bliga.

minimització

Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per 

cadascú d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residu

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

1.- S'ha prev ist reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, diso lvents, desencofrants, etc... i els materials que

hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels

residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

si no especial

no no especial

no no especial

cal separar

si inert

no no especial

no inert

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(m3)

0,00

0,00

0,00

13,06

0,00

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra
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0,00 0,0013,06

R.D. 105/2008

no no especial

si especial

-

-

-

tipus de residu

Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 6,36

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la sev a caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
6,36 €/m

3
5,00 €/m

3 70,00 €/m
3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3 15,00 €/m
3

Formigó 26,80 -

Maons i ceràmics 28,84 -

Petris barrejats 22,14 332,06

Metalls 0,12 1,87

Fusta 3,74 -

Vidres 0,01 0,16

Plàstics 0,72 10,73

Paper i cartró 0,82 12,32

Guixos i no especials 0,76 11,43

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

368,56

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m
3

euros

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

gestió fora obra

712,55 733,85 237,48

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus

les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

2.052,45

- 5,22 -

- 4,84

- 4,55 -

-

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials** : num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)

gestor adreça codi del gestor

** M algrat ser de dificil quantificació , sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de no mbre de transpo rts per la seva correcta

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el

cost s'ha previst    una caracterització, independentment del vo lum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

999,91 100,00

-

0,00

runa neta

0,79 -

183,41 115,35

-

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

El volum dels residus és de : 62,19

El pressupost de la gestió de residus és de : 0,00
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100,00

107,20

-

0,00

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

Costos*

Les prev isions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

GOMEZ BAREA, SA POL. IND. EL CROS CAMÍ DEL MIG, E-1342.12

Instal·lacions de reciclatge i/o v alorització

Classificació          

0,00 - -

- 140,79

44,88 23,79 14,96

-

346,06

321,61 170,45

-0,04

Valoritzador / Abocador          
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unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats 2 unitats -

si

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions prev istes per a emmagatzematge, maneig,

separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions prev istes són a:

-

-

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

-
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes

d'execució, prev i acord de la direcció facultativ a.

Estudi de Seguretat i Salut

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

T 0,00 T

T 119,87 T

   Càlcul de la fiança

Residus d'excav ació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 119,87 T 11 euros

Tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Prev issió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

Alella

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de 

l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització 

abans descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es 

podrà reduir en un percentatge del:

1.318,57

euros/T 1318,57

Total fiança **

119,9

Si per les prev isions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les 

prev isions de generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de 

les obres, aquest document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

119,87

Total excav ació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 

minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00

 

 

 

 

 

 

          

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, 

s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció 

Facultativa i acceptat per la Propietat. 

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte. 
  

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels 

residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció 

Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat. 
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Annex -2. Control de Qualitat de materials. 

 

 

JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT DECRET 375/88 
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT 
 
 
El plec de condicions que s'adjunta té la finalitat d'establir els criteris bàsics pel desenvolupament del projecte de control, a fí de complir 

el decret 375/88 d'1 de setembre de 1988 publicat en el DOG amb data 28/12/88 i desenvolupat en l'Ordre de 13 de setembre de 1989. 

- L'arquitecte autor del projecte d'execució d'obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els controls de qualitat a realitzar 

que siguin necessaris per a la correcta execució de l'obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats a les normes de 

compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l'arquitecte consideri precisos per la seva finalitat, podent en conseqüència 

establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d'assaigs i 

proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l'aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el 

constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 

 

- L'arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d'obres elaborarà dintre de les prescripcions contingudes al projecte 

d'execució un programa de control de qualitat, del qual haurà de donar coneixement al promotor. 

 

En el programa de control de qualitat s'hauran d'especificar els components de l'obra que cal controlar, les classes d'assaigs, anàlisis i 

proves, el moment oportú de fer-los i l'avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 

Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció del contingut del projecte. 

 

- Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o entitats que no 

intervinguin directament en l'obra, restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en que es produeixi el seu 

acreditament. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 

.28. dies des del moment en que es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i 

a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d'aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i demés persones 

contractades a l'efecte. El retard en la realització de les obre motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc exclusiu 

del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part dels treballs 

d'execució si considera que la seva realització sense disposar de les actes de resultats pot comprometre la qualitat de l'obra executada. 

 

- El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de control de qualitat, 

restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas d'incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció 

Facultativa. 

 
 
 
 

 
 
 
AIGUA PER PASTAR 

 
L'aigua que s'utilitzarà en l'elaboració del formigó haurà d'estar sancionada per la pràctica. En cas de dubte, es realitzarà el control de 
recepció 
i els assaigs pertinents, segons s'indica a l'article 81.2 de la EHE. 
En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i 
freqüència 
necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
- Es justificarà, per part del constructor, que l'aigua utilitzada cumpleix les condicions exigides en l'article 81.2 de la EHE (mitjançant 
assaigs 
de laboratori), o bé justificarà especialment que no altera perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, 
segons 
s'indica a l'article 81.2 de la EHE. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb la 
metodologia 
referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats a l'article 27 i 81.2.3 de la EHE: 
- Determinació del PH (UNE 7234:71) 
- Determinació de substàncies solubles (UNE 7130:58) 
- Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131:58) 
- Determinació de l'ió-clor (UNE 7178:60) 
- Determinació d'hidrats de carboni (UNE 7132:58) 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235:71)  
 
Anotacions: 
 
La presa de mostres es realitzarà segons UNE 7236:71 
 
 
ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 

 
 
L'àrid que s'utilitzarà en l'elaboració del formigó tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i 
plànols. És a dir: 
Tamany màxim/mínim de l'àrid: 
- Quan no hi hagi experiència prèvia d'ús es realitzaran assaigs d'identificació en laboratori, segons s'indica a l'article 28.3 de la EHE. 
- Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 
En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mintjançant la comprovació de l'albarà.Cada càrrega d'àrid 
anirà acompanyada per una fulla de subministrament que estarà en tot moment a disposició de la Direcció de la Obra i que figuri com a 
mínim les 
dades especificades en 28.4 de la EHE. 
- Es justificarà, per part del constructor, que l'àrid utilitzat cumpleix les condicions exigides en els apartats 28.2 i 28.3 de la EHE 
(mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé justificarà especialment que no altera especialment les propietats exigibles 
al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons s'indica a l'article 28 de la EHE. 
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- En el cas d'utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni compostos ferrosos, segons s'indica a 
l'article 28.1de la EHE. 
 
Operatius: 
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors comprovacions. 
 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el segon: 
- Tamany máxim/mínim de l´àrid (UNE EN 933-2:96)(EHE,28.2) 
- Coeficient de forma en graves (UNE 7238:71)(EHE,28.3.3) 
- Compostos de sofre (UNE EN 1744-1:99)(EHE,28.3.1) 
- Terrons d´argiles (UNE 7133:58)(EHE,28.3.1) 
- Partícules toves ( UNE 7134:58)(EHE,28.3.1) 
- Partícules de baix pes específic (UNE 7244:71)(EHE,28.3.1) 
- Contingut de materia orgánica en sorres (UNE EN1744-1:99) (EHE,28.3.1). 
- Equivalent de sorra EAV (UNE 83131:90)(EHE,28.3.1) 
- Reactivitat amb l´alcalís del ciment (UNE 146507:99,UNE 146508:99)(EHE,28.3.1) 
- Coeficient de fiabililitat en sorres ( UNE EN 1097-1:97)(EHE,28.3.2) 
- Resistencia al desgast en graves (UNE EN 1097-2:99)(EHE,28.3.2) 
- Absorció d´aigua ( UNE 83133:90, UNE 83134:90)(EHE,28.3.2) 
- Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1:99)(EHE,28.3.1) 
- Clorurs (UNE EN 1744-1:99)(EHE,28.3.1) 
- Quantitat de fins (UNE EN 933-2:96)(EHE,28.3.3) 
- Corba granulomètrica àrid fi (EHE,28.3.3) 
- Index de lloses (UNE EN 933-3:97)(EHE,28.3.3) 
Especificat en la fitxa de formigó 
 
 
ADITIUS PER A FORMIGÓ 

 
Els additius que s'utilitzaran en l'elaboració del formigó, s'incorporaran en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, segons 
l'article 29.1 EHE i tindran les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 
 
 
Tipus d'additiu: 
Proporció: 
 
En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
- Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons UNE EN 934-2:98. 
- Es comprovarà el certificat d'assaigs previs per a cada additiu diferent, segons s'indica a l'article 86 de la EHE. 
- Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, per a cada additiu diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, en el 
que s´especifiqui la qualitat i composició. 
- Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l'additiu no conté compostos químics que puguin afavorir la corrosió de les 
armadures, per a cada additiu diferent i segons s'indica en l'article 29.1 de la EHE. 
- Els additius que modifiquin el comportament reològic o el temps de fragua compliran la UNE EN 934-2:98. 
Operatius: 
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors comprovacions. 
- Es sol·liciten els resultats de la central dels assaigs previs del formigó per cada tipus i proporció d´aditiu. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 

En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la 
metodologia referenciada entre parèntesi: 
- Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8:97) 
- Coompostos químics perjudicials (UNE 8320:88 EX) 
- Determinació PH (UNE 83227:86) 
 
Anotacions: 
El control que s´ha de realitzar en obra és la comprovació que s’utilitza additius acceptats en la fase prèvia sense alteracions (art. 81.4 
EHE) 
 
 
 
CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 

 
El ciment que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols, d'acord amb els criteris indicats en el "Pliego para la recepción de cementos RC-97" i que, en resum, són els 
següents: 
Tipus de ciment: (RC-97,art 2) 
Distintiu de qualitat: 
Altres característiques: 
- Criteris de definició de "remesa"," lot" i "mostra": (RC-97,art 10 i 81.1.2 EHE) o a definir per l'aparellador o arquitecte tècnic. 
En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà i el full de 
característiques, els quals contindran totes les dades indicades en l'article 9 de la RC-97 i l´art. 26.2 de la EHE. 
- Es comprovarà la documentació de la homologació, certificat de qualitat o marca CE. 
Operatius: 
- Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l'arribada, segons l'article 26.1 de la EHE. 
- Es comprovarà, per a cada partida, que el subministrament i la identificació es realitzi segons lo especificat en l’art. 9  RC-97. 
- En el cas de no disposar de segell oficialment homologat, es realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de recepció 
segons RC-97 taula 13 i referents a pèrdua al foc, residu indissoluble, principi i final d’adormiment, resistència a compressió, i estabilitat 
de volum. 
- En el cas de disposar de segell oficialment homologat, els assaigs podran substituir-se per una copia del document d’identificació del 
ciment, i resultats de l’autocontrol. 
- En tot cas, es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s’indica en l’article 10 de la RC-97 i el 81.1.2 de la EHE. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el segon: 
- Pèrdua al foc (UNE EN 196-2:96)(RC-97)) 
- Residu insoluble (UNE EN 196-2:96)(RC-97) 
- Principi i final d'adormiment (UNE EN 196-3:96) 
- Resistència a compressió (UNE EN 198-1:96)(RC-97) 
- Estabilitat de volum (UNE EN 196-3:96)(RC-97) 
- Proporció de sulfats (UNE EN 196-2:96) (RC 97) 
- Proporció de clorurs (UNE 80217:91)(RC-97) 
- Proporció de sulfurs (UNE EN 196-2:96)(RC-97) 
- Puzolanicitat (UNE EN 196-5:96)(RC-97) 
- Calor d'hidratació (UNE 80118/86) (RC-97) 
- Índex de blancor (UNE 80117/87) (RC-97) 
- Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) (RC-97) 
- Alcálisi ( UNE 80217:91)(RC-97) 
- Alúmina (UNE 80217:91)(RC-97) 
 
FORMIGÓ DE CENTRAL 
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El formigó que s'utilitzarà en l'execució de l'obra procedirà de central formigonera i tindrà les característiques que s'especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure EHE, art 39.2) 

- Destinació del formigó (39.2 EHE)   HA-25/B/20IIa 
 

Designació (39.2/30.6, 28.2 i en la 8.2.1 i 8.2.3 EHE). 
- Relació aigua-ciment (37.3.2 EHE)            0,6 
Contingut mínim de ciment (Kg/m3)            275 
Altres característiques: 

- Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (art. 15 EHE): 
- Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): 
- Criteri de divisió de lots: (EHE,art. 88.4 y decret 375/88 a definir per l'aparellador o arquitecte tècnic) 
En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i 
freqüència 
necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà, el qual contindrà totes 
les dades indicades en l'article 69.2.9.1 de la EHE. 
Las fulles de subministrament estarán en tot moment a disposició de la direcció de l´obra. 
- Es comprovarà el nivell d'homologació demanat i la Classificació de la Central que proposi el subministrador(88.4 EHE). 
Operatius: (EHE,art 82,83,84,85)  
- Es comprovarà la consistència amb la forma, freqüència i toleràncies indicades en l'article 83 de la EHE. 
- Es realitzaran provetes segons els articles 88 de la EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots indicat anteriorment, 
per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors comprovacions. 
- Es comprovarà la documentació del nivell d´homologació sol.licitada, així com la vigencia de la homologació. En el cas que la central 
disposi de segell o marca de qualitat o control de producció no serà necesari realitzar el control de recepció en obra dels components 
del formigó. 
- Es comprovarà els documents especificats en 85.2 EHE. 
- Si el formigó conté cendres volants i la central de producció no disposa de segell oficialment homologat, serà preceptiva la realització 
d'assaigs previs. 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col.locació en obra. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les normes referenciades 
entre parèntesi i amb els criteris de toleràncies expressats en els articles 84 EHE. 
- Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art 84) 
- Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art 84) 
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i els criteris 
d'acceptació referenciats: 
- Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) 
- Ió-clorur total (EHE, art 30.1) 
- Densitat (UNE 83317:91)     1.5 
 
 
RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 

 
L´acer utilitzat com armadura passiva tindrà les característiques que s´especifica en la memoria, plec de condicions, pressupost i plans. 
És a dir: 
Designació: (EHE taula 31.2a i 31.3) 
Diàmetres (EHE art 31.1): 
Distintiu de qualitat: (EHE, art 31.5.1) 
Altres característiques: 
- Coeficient de minoració adoptat en el càlcul: 
- Control estadístic de la qualitat de l´acer: (EHE,art 90) 

- Criteri de divisió de lots: (EHE, art 90 i Decret 375/88 
Generalitat de Catalunya o a definir per l'aparellador o 
arquitecte tècnic) 
En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma, 
freqüència i 
toleràncies necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
- Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l'albarà i allò especificat en el projecte. 
- Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus d'acer, el certificat específic d´adherència i per cada partida els resultats dels assaigs 
de composició química, mecànica, i geomètrica (art. 31.2 i 31.5.2 EHE). 
- En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzarà les determinacions necessàries per lot, amb l’objectiu de verificar el gravat 
de les marques d’identificació (fabricant i designació), segons s’indica en l’article 31.1,EHE. 
- En cas d'un acer un amb distintiu reconegut o un CC-EHE (art.1 EHE) es sol·licitaran els comprovants que acrediten la seva vigència. 
Operatius: 
- Es comprovarà per a cada partida les marques d’identificació de l’acer,(UNE 36068:94) en barres corrugades i etiqueta d’identificació 
(UNE 36092-1:96) en malles electrosoldades, segons informes tècnics (UNE 36811:98 i 36821:96)(art 31.2 EHE). 
- Es realitzarà les determinacions necessàries per lot, amb l’objectiu de verificar que la secció equivalent cumpleix les especificacions de 
l’article 31.2 de la EHE. 
- En barres corrugades, es realitzarán les determinacions necessàries per lot, amb l’objectiu de verificar que les característiques dels 
ressalts 
s’ajusten a les variacions consignades obligatòriament en el certificat d’adherència, segons s’indica en l’article 31.2,EHE. 
En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzarà les determinacions per lot, amb l’objectiu de verificar el gravat de les 
marques d’identificació (fabricant i designació) , segons s’indica en l'article 31.2 de la EHE. 
- Es realitzarà la presa mostres necessària per la possible realització de posteriors assaigs de comprovació. 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer 
parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el segon, atenint-se sempre a les indicacions dels articles 90 de la EHE 
- Adherència per flexió (UNE 36740:98)(EHE art 90,5) 
- Límit elàstic, carrega de ruptura i allargament (UNE 7474-1:92 i UNE 7326:88)(EHE 90.5) 
- Secció equivalent (EHE art 90.3 i 90.2)(EHE art90.5) 
- Doblegat-desdoblegat (UNE 36461:80 i UNE 7472:89) 
- Doblegat (UNE 7472:89) ( EHE art 90.2, 90.3 i 90.5) 
- Característiques geométriques dels ressalts (EHE 90.3.1 i 90.3.2)(EHE art 90.5) 
- Assaigs de soldatge (EHE art 90.4) (EHE art 90.5) 
 
 
MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 

 
Els maons que s'utilitzaran en l'execució de l'obra tindran les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols, d'acord amb els criteris indicats en el "Pliego para la recepción de ladrillos" (RL-88) i que, en resum, són els 
següents: 
Classe (vist o no vist) : (RL-88, apt 3)   B- 29x19x19 
Tipus (massís, calat o foradat) : (RL-88, apt 2) 
Dimensions: (RL-88, apt 4) 
Resistència a compressió: (RL-88, apt 4.2) 10 kN/mm2 
Geladicitat: (RL-88, apt 4.2) 
Distintiu de qualitat: 
- La definició de "partida" i "mostra" es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, identificant sempre el subministrament amb el 
seu destí a l'obra. 
En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
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- Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l'albarà i allò especificat en el projecte, 
segons les indicacions de l'apartat 5.2 de la RL-88. 
- Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del fabricant de resistència a compressió, segons 
s'indica a l'apartat 4.2 de la RL-88. 
- Es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, la certificació dels assaigs realitzats en laboratori, segons l'apartat 6.4 de la 
RL-88. 
 
Operatius: 
- Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, segons l'apartat 6.4 de la RL-88. 
- Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l'apartat 4.3 de la RL-88. 
- Es comprovarà la inexistència d'exfoliacions, segons l'apartat 4.3 de la RL-88. 
- Es comprovarà la inexistència de desconxats per pinyol, segons l'apartat 4.3 de la RL-88. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el segon: 
 
- Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88,apt 4.1) 
- Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88,apt 7.2) 
- Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88,apt 4.2) 
- Succió (UNE 67031/85) (RL-88,apt 4.2) 
- Geladicitat (UNE 67028/84) () 
- Massa (RL-88,apt 7.2) (RL-88,apt 4.2) 
 
 
ACER LAMINAT PER ESTRUCTURES 

 
 
L'acer que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost 
i plànols. És a dir: 
Tipo-Designació: (NBE-EA-95,2.0 i 2.1)  S-275 OJ 
Sèrie: (NBE-EA-95,2.1.6) 
Tipus i ubicació indicats als plànols 
- Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el 
càlcul: (NBE-EA-95,3.1.5)                      1,5- 1,35 
- Criteri de divisió de lots: (NBE-EA-95 art.2.1.5) o a 
definir per l'aparellador o arquitecte tècnic) 
S'identificarà sempre als plànols el lot al cual pertany cada perfil utilitzat. 
En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà. 
- Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d'acer, segons s'indica a l'article 2.1.4 de la NBE-EA-95. 
Operatius: 
- Es comprovarà l'existència de la marca d'identificació, segons s'indica a l'article 2.1.6 de la NBE-EA-95. 
- Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s'ajusten al que s'indica a l'article 2.1.6.3 NBE-AE-95. 
- Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s'ajusten al que s'indica a l'article 2.1.6.3 NBE-EA-95. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb les 
indicacions i criteris d'acceptació de les normes referenciades entre parèntesi: 
- Límit elàstic UNE 7 474-1(EN 10 000-1)Taula 2.1.2 NBE-AE-95 
- Resistència a tracció UNE 7 474-1(EN 10 002-1)Taula 2.1.2 NBE-AE-95 
- Allargament fins trencament UNE 7 474-1(EN 10 0002-1)Taula 2.1.2 NBE-AE-95 
- Doblegat sobre mandrí UNE 7472. Taula 2.1.2 NBE-AE-95 
- Resiliència UNE 7 475-1(EN 10 045-1)Taula 2.1.2 NBE-AE-95 

- Contingut de carboni UNE 7 014, UNE 7 331, UNE 7 349. Taula 2.1.3 NBE-AE-95 
- Contingut de fòsfor UNE 7 029. Taula 2.1.3 NBE-AE-95 
- Contingut de sofre UNE 7 029. Taula 2.1.3 NBE-AE-95 
- Contingut de nitrògen UNE 36 317-1 taula 2.1.3 NBE-AE-95 
- Contingut de silici UNE 7 028 Taula 2.1.3 NBE-AE-95 
- Contingut de manganés UNE 7 027. Taula 2.1.3 NBE-AE-95 
- Duresa Brinell UNE 7 422. Taula 2.1.5.8 NBE-AE-95 
 
Anotaciones: 
La presa de mostres es realitzarà segons indica l´article 2.1.5.3 NBE-AE-95. 
 
 
MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT TÈRMIC 

 
- El material que s'utilitzarà com aïllament tèrmic en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, 
plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure annex 5 de la CT-79) 
Tipus i classe de material: (plaques, morter, 
Projecció.. fibra de vidre, perlita, escuma de 
poliuretà...) 
Densitat aparent: 
Conductivitat tèrmica: 
Gruix: 
Segell o Marca de Qualitat: (CT-79, annex 5.2.2) 
Altres característiques: (CT-79, annex 5.1) 
- Divisió en unitats d'inspecció: (apartat 5.1 de l'annex 5 de la CT-79 o a definir per l'aparellador o arquitecte 
tècnic) 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència 
necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
- Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de 
l'albarà. 
- Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i toleràncies, segons que s'indica en 
l'apartat 5.1.6 de l'annex 5 de la CT-79. 
- Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda mitjançant la comprovació de l'etiquetat, segons 
que s'indica en l'apartat 5.1.7 de l'annex 5 de la CT-79. 
- Es comprovarà l'existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, amb l'objecte de realitzar la recepció del material sense necessitat 
de fer comprovacions o assaigs, segons que s'indica a l'apartat 5.2.2 de l'annex 5 de la CT-79. 
 
Operatius: 
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la 
metodologia 
referenciada entre parèntesi: 
- Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76) 
- Densitat aparent (UNE 53144/69) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE 53312/76) 
- Absorció d'aigua per volum (UNE 53028/55) 
 
 
 



 
 

Pàgina 43 

Annex -3.  Organització de l’Obra 
 
 

 
 
 Estudi de la organització i desenvolupament de l’obra amb convivència amb l’ús de l’espai urbà 

 
Índex 
1.  Consideracions generals. 
2. Estat actual 
3.  Durada de l’obra. 
4.  Proposta de Senyalització. 
5.  Circulació rodada i de vianants. 
6. Treballs previs al començament de les obres. 
7.  Requeriments de qualitat per a l’execució de l’obra 
 
1. Consideracions  generals  
 
Es tracte duna obra en recinte tancat, d’ús restringit, i en funcionament. Atès això, caldrà que l’Empresa Constructora 
presenti un Pla de Treballs i un Estudi de Seguretat i Salut que en tot cas contempli i garanteixi la seguretat dels usuaris, 
així com el funcionament de l’edifici, minimitzant les molèsties.  
 

Cal tenir en compte que l’horari de treball que la propietat a considerat per els treballs de l’obra és de 14:00 a 21:00 
els dies entre setmana i els dissabtes de 9:00 a 21:00 hores. Dins d’aquestes franges horàries els Contractista podrà 
organitzar els treballs de l’obra. Podrà realitzar tasques que no suposin molèsties per el funcionament de l’edifici fora 
d’aquestes franges horàries amb el previ consentiment i acord amb la propietat. 
 
Respecte l’exterior,  l’obra no té cap incidència important amb el trànsit rodat, inicialment  en cap moment està previst tallar 
o desviar el transit. L’únic punt d’incidència serà de forma puntual les descarregues de material i les carregues de 
contenidors de residus, que en el possible es farà en coordinació amb la Guardia Urbana . 
 
En el seu pla de treballs l’empresa constructora haurà de preveure les directrius que es senyalen en aquest document i 
que finalment caldrà consensuar amb l’Ajuntament d’Alella.  Caldrà  disposar per part de l’Empresa Constructora d’un 
Pla de Treballs molt concret on es prevegi les mesures que es prendran perquè continuí funcionant l’edifici mentre aquests 
s’executin. Caldrà comunicar i consensuar amb l’Ajuntament l’execució d’aquells treball d’enderroc més molestos i que 
puguin impedir treballar en la resta de l’edifici.  
 
En el cas que calgués utilitzar la Sala de Plens, l’Ajuntament ho comunicarà a l’Empresa Constructora, caldrà habilitar un 
pas puntual dins l’àmbit de l’obra i durant l’ús de la Sala de Plens no es podrà treballar ni en la planta primera ni en les 
seves superiors. 
 
Es mantenen els lavabos de planta primera en funcionament fins que no estiguin executats i en funcionament els lavabos 
nous de planta segona. 
 
 

2. Estat actual 
 
Es tracte d’un edifici d’ús administratiu de planta baixa, entresol i dos pisos, s’actua bàsicament en el seu nucli de 
comunicacions vertical, que en gran par de l’obra queda inutilitzat i per el que es preveu unes escales exteriors provisionals. 
Donat que es tracte d’un la Seu de l’Ajuntament tot i ser un ús administratiu te un caràcter de servei públic i és en els mesos 
d’estiu quan registre menor activitat, per lo que sembla adient realitzar les obres en aquests mesos.  
 
Al seu voltant està configurat per una plaça gran, la Plaça de l’Ajuntament,  on dona la façana principal, un plaça petita on 
dona la façana curta i la façana posterior dona a la Rambla Angel Guimerà, un carrer amb una vorera d’uns 2 metres 
d’amplada amb cotxes aparcats, però amb jardineres i arbrat que dificulta el seu accés. Tant les dues places com la rambla 
disposen d’accessos rodats. La plaça petita s’utilitza en horari restringit per a la càrrega i descarrega del mercat, caldrà 
preservar aquest accés. Es preveu utilitzar les places d’aparcament en front de l’edifici per als contenidor de runa. 
 
3.  Durada de l’obra 

 
El projecte  d’acord  amb el Plec  de Clàusules s’executarà  en 3 mesos  
 
 
4.  Proposta de senyalització 

 
Durant l’execució de les obres es disposaran de la senyalització exigida per la normativa de seguretat i salut, que es 
recolliran en el Pla de Seguretat i Salut. Tant mateix es disposaran pel voltant de l’obra de cartells amb la senyalització 
excepcional per obres indicant la data d’inici, que inclourà la senyal de prohibició de parar i estacionar-se. 
 
 Es senyalitzaran amb claredat els recorreguts alternatius de la següent manera : 
 

- Senyalització vertical de cartell indicatiu de recorregut per a vianants.  
- Baranes provisionals degudament abalisades amb cintes i enllumenat. 

 
Es senyalitzaran amb claredat les zones on puntualment es prohibeixi l’aparcament manera : 
 

- Senyalització vertical de cartell indicatiu de recorregut per a vianants.  
- Baranes provisionals degudament abalisades amb cintes i enllumenat. 

 
 

5.- Circulació rodada i de vianants 
 

Donat que l’obra no afecta a zones amb circulació de vehicles, el projecte no recull cap consideració respecte al tràfic rodat. 
 
Si en algun moment s’afecten els itineraris de vianants, caldrà senyalar-los correctament com s’indica en el punt anterior. 
En tot cas l’itinerari de vianants estarà segregat del de vehicles. 
Els elements de delimitació seran tanques de mòduls transparent s, de filferro de 3,4 mm tipus Rivisa, de 200 cm. d’alçada 
mínima, amb peus i vorada de formigó prefabricats. 
Respecte als itineraris i passos de vianants aquests estaran clarament delimitats mitjançant tanques metàl·liques de mòduls 
transparents de dimensions mínimes de 200 cm. d’alçada convenientment il·luminats al llarg de tot el tram, amb una 
intensitat mínima de 15 lux. Els passos tindran un a amplada mínima d’1,60 m. lliures d’obstacles.  
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6. Treballs previs al començament de les obres. 
 
En primer lloc està previst un nucli de comunicacions provisional. Es tracta d’una escala modular de tub tipus bastida 
amb porta d’accés i il·luminació. Es preveu situar-la en la plaça petita de manera que doni accés a totes les plantes. En el 
cas que es podés prescindir de d’utilització de la planta entresol, traslladant temporalment els usuaris, l’escala es podria 
muntar en el terrat de la casa de les dones. Aquesta segona possibilitat te l’avantatge que l’accés seria tancat i controlat, 
des de les dependències del propi Ajuntament, i només caldria un tram d’escala, per altre banda l’accés a la Plaça quedaria 
més despejat. 
 
Per altre banda s’ha previst tancar amb envans provisionals tot l’àmbit de l’obra, de manera que el soroll i la pols afectin el 
mínim possible al personal que estigui treballant en l’edifici. A l’àmbit d’obra s’entrarà per portes provisionals col·locades en 
aquests envans. 
 
7. Ordre dels treballs. 
En primer lloc es demolirà l’últim forjat, que es procedirà ràpidament a cobrir per tal d’evitar inundacions, seguidament en 
ordre descendent es demoliran els altre forjats. Paral·lelament es pot estar treballant en l’àmbit de planta baixa que no es 
trobi sota els treballs dels pisos superiors (envans zona arxiu p.e.) i sempre delimitant l’àmbit d’enderroc en plantes 
superiors, on els treballadors no hi podran accedir. 
 
  
L’ordre d’execució dels treballs de construcció serà també descendent de planta coberta a planta baixa i sempre evitant 
treballar per sota la planta on s’està treballant. 
 
8.- Requeriments de qualitat per a l’execució de l’obra 
 
 
Altres generalitats a considerar  
Referent al les variants a considerar  
•  L’emplaçament de l’obra:  Tipologia d’obra rehabilitació en recinte tancat en funcionament 
• L’especial impacte sobre la circulació de vehicles i vianants:  Vies d’elevada intensitat de vehicles, tot i que restin fora de 
l’àmbit d’intervenció, i en funció de l’hora d’accés a l’obra pot generar mes o menys dificultat. 
• L’especial impacte sobre el paisatge urbà: No s’ha considerat, mes enllà de les correctes instruccions d’ordre i neteja 
d’obra al espai públic. 
• La tecnologia especial a emprar en l’execució de l’obra: en principi no es considera. 
 
Referent a la informació de l’obra  

• Rètols  
 Referent  a l’àmbit d’ocupació de la via publica : 

• Ocupació del tancament de l’obra  
• Situació de casetes i contenidors, elements mecànics (grues)  
• Canvis de la zona ocupada  

 Referent  al tancament de l’obra  
• Tanques  
• Accés a l’obra  

Referent  a les operacions  que afecten  a l’àmbit públic  
• Entrades i sortides de vehicles i maquinària  
• Càrrega i descàrrega  

 Referent   a la implantació i incidència en l’àmbit de domini públic  
• Amuntegament i evacuació de terres i runa  
• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública  
• Apuntalaments  

 Referent a la incidència  sobre l’entorn  
• Neteja  
• Sorolls. Horari dels treballs  
• Pols  
• Residus  

Referent  a la circulació  de vehicles i vianants  
• Senyalització i protecció  
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants  
• Senyals i elements de balisament i defensa  
• Àmbits de senyalització. Trams i itineraris  
• Eliminació temporal de la senyalització i el sistema semafòric existent  
• Elements de protecció del pas de vianants  
• Balisament i defensa dels passos per a vehicles  
• Enllumenat i elements de balisament lluminós  
• Paviments provisionals  
• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda  
• Accessibilitat a edificis i guals afectats per les obres  
• Manteniment  
• Retirada de la senyalització i el balisament i semàfors  

 Referent  ala protecció  o trasllat  d’elements emplaçats  a la via publica  
• Arbres i jardins  
• Parades d’autobús, quioscos, bústies  
• Mobiliari urbà, enllumenat públic, semàfors  

 Referent  als desperfectes  ocasionats per les obres  
• Reposició  
• Inspecció municipal  

 Referent  a la durada i execució  de les obres  
 

 
En la implantació de l’obra s’han de col·locar els cartells que informen sobre l’obra. S’han de situar a l’interior de la tanca de 
l’obra, preferentment al costat dels accessos o en un punt de visió i lectura fàcil per als vianants.  
L’empresa promotora o constructora de l’obra pot instal·lar-hi cartells identificatius propis sense publicitat. Aquests cartells 
no poden superar ni en dimensions ni en nombre els cartells informatius de l’obra.  
Qualsevol altra acció informativa durant l’execució de l’obra s’ha de fer d’acord amb l’estratègia comunicativa definida. 
 
En aquest document  s’estableixen els criteris i les indicacions principals que cal seguir perquè la implantació a l’espai 
públic garanteixi la convivència de l’obra amb la resta de la ciutat, respectant l’habitabilitat i la dinàmica de la zona afectada.  
A continuació es descriuen els diferents conceptes que s’han de tenir presents a l’hora d’ocupar l’espai públic en general i 
en cadascuna de les fases d’obra. 
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8.b Ocupació de l’obra i de les actuacions  
 
Les implantacions de les obres s’han de planificar i organitzar per tal de minimitzar l’afectació al funcionament de l’edifci i el 
contractista i el seu personal les han d’executar amb la màxima cura i sensibilitat envers els treballadors, els usuaris de 
l’edifici i vianants. 
Com a norma general, no es pot afectar l’espai públic ni l’arbrat exterior a l’àmbit de l’obra per ubicar-hi casetes d’obra o 
abassegaments de materials. Aquesta ocupació, de caràcter excepcional i provisional, requereix l’autorització corresponent.  
  
S’ha de garantir l’accés a l’OAC i a la resta de l’edifici així com l’ús dels banys durant l’obra. 
.  
En cas que l’ocupació de les obres afecti la calçada, s’han de preveure els tancaments i les mesures d’afectació a la 
mobilitat. Les ocupacions que només afectin itineraris de vianants han de tenir la previsió dels itineraris alternatius 
corresponent, que s’ha de comunicar als serveis tècnics directors d’obra .  

 
Implantació i execució de l’obra  
 
L’ocupació inicial del terreny ha de coincidir amb l’autoritzada i amb els condicionants definits per l’organisme competent. 
Aquesta ocupació s’ha de fer efectiva amb la màxima cura i sensibilitat, per part del contractista i el seu personal, envers els 
ciutadans i les activitats econòmiques afectades.  
L’execució material dels abalisaments, les proteccions i la senyalització de l’obra ha de ser la corresponent al tipus d’obra i 
als usos de l’espai que el tancament separa.  
En el moment de l’ocupació inicial s’han de col·locar els cartells informatius de l’obra previstos en l’estratègia de comu-
nicació a l’apartat de l’Estudi de Seguretat. 
L’execució material de la implantació s’ha de fer amb ordre i l’espai públic adjacent s’ha de mantenir sempre net. 
 
En el moment de l’ocupació inicial s’han d’instal·lar els punts de gestió de residus i s’han d’executar les instal·lacions de 
serveis previstes en el Pla de seguretat i salut.  
Durant l’execució de l’obra, el director d’obra és el responsable de garantir que l’empresa constructora es faci càrrec de 
mantenir l’ordre i la neteja de l’àmbit afectat per l’obra, inclosos els accessos.  
L’ocupació de l’espai públic per les obres no pot superar els terminis autoritzats. Si es preveu un incompliment d’aquest 
terminis, s’ha de demanar una pròrroga de l’autorització a l’organisme que va definir els condicionants i la implantació de 
l’obra. 
  
 
Procediment  d’aplicació  dels  criteris generals: 
 
 S’ha  redactat   l’ ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, definits al Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i el 
R.D.337/2010 en base  al  tipus d’obra, el pressupost, la durada i la mà d’obra a emprar, fent referència a les solucions 
adoptades d’ordenació general de l’obra i a les mesures preventives i proteccions a col·locar per a evitar riscos de danys a 
tercers, derivades de la implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 
Amb posterioritat el  contractista adjudicatari de les obres, , elaborarà el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL, 
en què s’analitzaran, s’estudiaran, desenvoluparan i es complementaran les previsions contingudes a l’ ESTUDI . En cas de 
solucions alternatives a les de l’ ESTUDI haurà de justificar-se tècnicament.  
 
EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL haurà de ser aprovat, abans de el inici de l’obra pel coordinador de 
Seguretat i Salut integrat en la Direcció Facultativa de l’obra o, si s’escau, per la Direcció Facultativa.  
El PLA, amb el corresponent informe del coordinador, s’elevarà per a la seva aprovació l’Ajuntament de l’Alella .  

Si durant l’execució de l’obra es produeixen modificacions substancials del PLA aprovat, caldrà seguir el mateix 
procediment per a aprovar-les.  
 
Un cop aprovat el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i amb temps suficient abans de al inici dels treballs, es 
comunicarà i coordinarà amb els serveis corresponents la seva implantació. Concretament, els serveis amb els quals caldrà 
contactar  
• Guàrdia Urbana i Circulació:  
Afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants  
Regulació semafòrica  
Afectació de parades d’autobús, accessos de metro i transport públic  
• Parcs i Jardins:  
Afectació de jardins, tala, trasllat a viver o reposició d’arbres  
 
El mateix procediment se seguirà en el cas de modificacions sobre el PLA durant el transcurs de l’obra.  
 
Informació a l’obra  
La possible col·locació d’altres rètols o cartelleres es regirà per l’Ordenança dels usos del paisatge urbà i haurà de ser 
autoritzada per l’Ajuntament.  
 
Rètols d’obra  
Per tractar-se d’un espai urbá, es col·locarà un rètol a cada sector d’accessibilitat viària a l’àmbit de l’obra. El constructor o 
contractista adjudicatari de l’execució de l’obra podrà col·locar rètols propis d’acord amb la seva imatge corporativa, no 
majors de 4 m2 i en un nombre idèntic al de rètols municipals.  
 
Àmbit d’ocupació de la via pública  
 
En el Pla  de seguretat i Salut en el treball s’especifica la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferencia clarament 
els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants,.  
Aquests àmbits quedaran dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
  
Implantació i incidència en l’àmbit de domini públic  
 
La situació de casetes, contenidors i maquinària fixa, es grafia a la documentació gràfica, i es col·loquen a l’interior de 
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. Cal preservar l’accés a la zona de càrrega i descarrega del mercat. 
 
Els canvis puntuals de caràcter eventual es faran respectant els criteris generals de protecció i dimensions mínimes de pas 
per a vianants i vehicles, i únicament durant el temps imprescindible per a solucionar el problema que els origina.  
 
Qualsevol canvi de la zona ocupada definida en el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL aprovat, es 
considerarà una modificació d’aquest i s’haurà de documentar i tramitar  
 
Tipus de tanques  
 
L’àmbit de l’obra dins de l’edifici es tancarà amb envans provisionals de guix laminat de 93mm de gruix. Puntualment es pot 
fer servir tanques amb peu de formigó tipus Rivisa folrades amb lona de plàstic per delimitar alguna zona de treball.  
 
Les tanques delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra i es preveu que serà permanent durant tot el termini d’execució de 
l’obra. L’àmbit dels treballs  es tanca  amb mòduls transparents de 200 cm d’alçària, amb xarxa metàl·lica rígida muntada 
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sobre tubs metàl·lics, peus i vorada de formigó prefabricats, Com element complementari per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega o descàrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars es preveuen les tanques metàl·liques 
(200 x 100 cm). Prohibint-ne explícitament al  Estudi de Seguretat   l’encintat amb cinta plàstica o la xarxa taronja de plàstic 
reflectant.  
En el transcurs de les obres el contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafits, publicitat il·legal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.  
 
Les tanques tindran abalisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre, disposats  segons les prescripcions  
del “ manual de  qualitat a les obres “. 
 
 
Accés a l’obra : 
Operacions que afecten l’àmbit públic  
 
Les operacions de càrrega i descàrrega es realitzaran en la via pública, per al qual s’ha reservat un espai actualment 
utilitzat com a places d’aparcament en la via pública. 
 
Les operacions de carrega de contenidors de runa i descarrega disposaran de vigilància del personal responsable de l’obra 
que  s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents.  
 
 Camions en espera. El Pla de Seguretat preveurà un espai pels camions en espera. 
 
- La càrrega i descàrrega es produeix fora de l’àmbit de l’obra sense interrompre el transit rodat. 

 
Durant aquelles tasques que es puguin produir fora de l’àmbit tancat de l’obra:  
 

• S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
d’amplada per la vorera o per la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 
suficient i/o cal envair el carril de circulació i desviar el trànsit rodat, serà necessari col·locar les proteccions i la 
senyalització que correspongui (vegeu apartat 6) i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.  
• Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí per tots dos costats 
i es col·locarà la senyalització que correspongui (vegeu apartat 6).  
• La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle formarà una franja de protecció 
l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el coordinador de 
Seguretat de l’obra.  
Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques i es netejarà el paviment.  
Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada i la seva neteja a 
l’entorn de l’embornal   
 

Durant les tasques d’evacuació de runa es tancarà puntualment el pas de vianants per la vorera i procurarà un itinerari 
alternatiu. 
 
Amuntegament i evacuació de terres i runa  
Amuntegament  
 

Tota la runa es disposarà directament sobre contenidors tancats homologats disposats amb aquesta finalitat.  
 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin dels contenidors.  

 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor.  

 
Els contenidors, quan no s’utilitzin o estiguin plens, hauran de ser retirats.  

 
Evacuació  
 

Els contenidors, un cop plens, es transportaran tapats amb lona o plàstic opacs a un abocador autoritzat.  
 
L’evacuació de terres i productes de l’excavació es farà amb camions, la caixa dels quals estarà protegida amb 
una lona o plàstic opacs a fi d’evitar la producció de pols. Es prohibeix explícitament l’ús de xarxes.  

 
Neteja i incidència sobre l’entorn  
 

5.1. Neteja  
L’obra i el seu entorn es mantindran nets per tal de que les molèsties al ciutadà siguin mínimes. 
 
El contractista netejarà i regarà cada dia, tants cops com calgui, l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles.  
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).  
 
Per a evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra es disposarà, abans de la 
sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes tipus “relliga” de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la 
qual s’aturaran els camions i es netejarà cada parella de rodes regant-les.  
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.  

 
 Sorolls. Horari de treball  

 
L’horari de treball que la propietat a considerat per els treballs de l’obra és de 14:00 a 21:00 els dies entre 
setmana i els dissabtes de 9:00 a 21:00 hores.  
En cas que l’empresa volgués treballar en horari nocturn pot sol·licitar-ho a l’Ajuntament, sent un edifici aïllat sense 
veïns, es podria autoritzar alguns treballs en horari nocturn. 
 

 Pols  
En aquells treballs que generin pols, com les demolicions de paviment, es prendran les mesures adequades 
(bàsicament reg amb aigua) per minimitzar els seus efectes. 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles sempre que sigui necessari i com a mínim un cop el dia. Es regaran, 
prèviament a la seva manipulació, les deixalles, runa i materials que puguin produir pols. El tall de peces es farà 
amb disc d’ aigua.  
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.  
 

 Residus  
Tots els residus generats a l’obra es gestionaran seleccionant els que siguin susceptibles de reciclar-se i es 
portaran a abocadors autoritzats. El projecte avalua el volum i les característiques dels residus que s’originin i 
s’especifica la instal·lació de reciclatge i disposició del rebuig on es gestionaran.  
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant, el promotor o el contractista, els costos que això comporti.  
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Si en les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectats prèviament, que 
continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes 
corresponents de l’excavació per a ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.  

 
Senyalització i protecció  

L’obra no afecta la circulació de vehicles. Els talls de trànsit puntuals durant la càrrega i descàrrega es 
senyalitzaran correctament. La càrrega i descàrrega  es senyalitzarà mitjançant un operari amb una senyal. El 
desviament de vianants s’assenyalarà correctament 
 
Es defineixen els àmbits de treball i els àmbits on l’edifici haurà de seguir funcionant correctament.  
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.  
 
És obligatori comunicar, amb l’antelació suficient, l’inici, extensió, naturalesa dels treballs i modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres a la Policia municipal  i als Bombers, així com a d’altres serveis 
d’emergència.  
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats.  

 
Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants  

Es respectaran les següents dimensions mínimes:  
 

• En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de 
l’amplada de la vorera existent.  
• L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants, lliures de qualsevol obstacle, serà d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m).  

 
 Àmbits de senyalització. Trams i itineraris  
 

No es modifica la circulació viaria en cap de les maneres. 
Es modifica lleugerament el pas habitual de vianants, forçant la circulació per l’altre vorera, per tal de tancar 
correctament l’obra. Això no afecta cap accés i no allarga excessivament el recorregut.   
Els itineraris per a vianants seran sempre separats dels itineraris per a vehicles i estaran protegits.  

 
Abalisament i defensa dels passos per a vehicles  
 

Es col·locaran elements de abalisament:  
Quan puntualment es desvií el trànsit en les operacions de càrrega i descàrrega al final de l’obra quan s’estigui 
treballant en el que durant l’obra ha estat la zona de càrrega i descàrrega 
Elements de abalisament  

 
6.5. Enllumenat i elements de abalisament lluminós  

Els itineraris i passos de vianants estan convenientment il·luminats al llarg de tot el tram  
(intensitat mínima 15 lux). La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 
200 x 100 cm tindran balisament lluminós en tot el seu perímetre.  

 

 Paviments provisionals . 
No es preveu la necessitat de paviments provisionals. 

 
Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda  
 

L’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda queda garantida durant l’obra. 
 Amb un itinerari que compleix els següents punts: 

-Altura lliure d’obstacles de 2,10 m.  
-En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle  
d’1,50 m de diàmetre.  
-No podran haver-hi escales ni graons aïllats.  
-El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.  
-El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces.  
-Els guals tindran una amplada mínima d’1,20 m i un pendent màxim del 12%.  

 
 Manteniment  

La senyalització i els elements de abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i 
dificulti la seva sostracció. Els passos i itineraris es mantindran nets.  

 
 Protecció o trasllat d’elements emplaçats al Cementiri  
 

7.1. Arbres i jardins  
Tots els arbres que hi ha en el àmbit de l’obra es protegiran amb taulons de fusta i deixarà al voltant una franja de 
1m de zona no afectada. 
  

Desperfectes ocasionats per les obres  
8.1. Reposició  
Es farà un control fotogràfic previ de l’entorn de l’obra abans de començar aquesta. 
 
Finalitzades les obres, es retiraran les instal·lacions, elements i materials, deixant tots els espais ocupats per les 
obres en la mateixa situació en què es troba el seu entorn.  
 
L’adjudicatari de les obres repararà  al seu càrrec els desperfectes ocasionats per les obres.  
Tots els elements de mobiliari urbà de l’entorn de l’obra que hagin resultat malmesos durant el termini de 
l’execució de les obres, seran reposats amb elements de qualitat similar a la inicial i es col·locaran d’acord amb la 
Instrucció de l’Alcaldia sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat.  
 
La reposició d’arbres, plantacions i jardins es farà d’acord amb  els serveis Municipal de jardineria   
 
La reposició dels elements malmesos i la reparació dels desperfectes ocasionats per les obres hauran de ser 
completades en el moment de finalitzar les obres.  
 

Durada d’execució de les obres  
S’exigirà el compliment escrupolós dels terminis fixats al Plec de Condicions o al Programa d’execució d’obra 
aprovat, executant, en el seu cas, els descomptes i les penalitzacións establertes. 
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Annex -4.  Pla de Treballs 
 
S’ha elaborat un pla de treballs, amb caràcter indicatiu d’acord amb el que estableix els articles 63 i 69 del ‘Reglamento 
General de Contratación del Estado (Decreto 3.410/75 de 25 de Noviembre). 
 
Descripció del Programa de Treballs 
 
S’ha realitzat un diagrama de barres representatiu de les obres, amb la indicació del termini total estimat per al acabament 
de les mateixes.  
El diagrama s’ha elaborat tenint en compte les activitats corresponents a les unitats d’obra més importants, exposant les 
indicacions dels terminis parcials i les parts de l’obra que es referix l’article 137 del “Reglamento General de Contratación 
del Estado”. 
S’ha tingut en compte el rendiment dels equips segons les Justificacions de Preus i el volum d’obra a construir. S’ha 
calculat la durada en dies de cada part de les obres i, posteriorment, s’ha aplicat un coeficient corrector per a compensar 
les pèrdues per condicions climatològiques adverses i imprevistes. 
 
 A continuació s’inclou el diagrama de GANTT orientatiu amb un termini d’execució de 3 MESOS. Els treballs es realitzaran 
dins l’horari especificat en l’apartat anterior 
 
Cal tenir en compte que l’Empresa Constructora presentarà el seu Pla de Treball ajustat als seus mitjans i en el que tindrà 
en compte la coordinació amb l’obra adjacent de ‘Treballs en la façana  de l’edifici del Centre Directiu’ i amb la Companyia 
d’Aigües que renovarà la xarxa d’aigua potable. 
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Annex -5.  Compliment dels paràmetres de sectorització i evacuació del DB-SI en una futura ampliació 
 
 
Amb un afany indicatiu, i no preceptiu, seguidament es desenvolupa el compliment dels paràmetres de sectorització i 
evacuació en cas de una futura ampliació, i que el futur projecte d’ampliació haurà de desenvolupar. Es tracte de verificar 
que l’escala que ara es construeix funcionaria com a mitjà d’evacuació en una futura ampliació. 
 
DB- SI 1. Propagació interior 
 
1. Sectorització. 
 
L'edifici constitueix DOS sectors d'incendis.  
Sector principal - D'acord amb el seu ús (Administratiu) la seva estructura haurà de tenir una resistència al foc REI 60. 
Escala- REI 120 
 
En el sector principal, les plantes 1 i 2 consten de 2 recintes diferents cadascun amb la seva sortida de planta.  
 
Per a la sectorització de l’escala principal s’ha pensat en un sistema amb cortines tallafocs i comportes EI60 tallafocs amb 
porta d’emergència incrustrada.. 
 
2. Locals i sectors de risc especial. 
 
Hi ha dos locals de risc especial: 
- magatzem (volum  inferior a 200m3). Local de Risc Mig 
- Sala de caldera. Local de Risc Baix 
 
Igualment, haurà d'estar sectoritzat  respecte a la resta d'espais per considerar-se sectors de risc especial baix: 
 
- quadre elèctric generals 
 
Aquests espais hauran de complir amb les condicions definides a la taula 2.2 
del DBSI. 
- Resistència al foc de l'estructura portant: R90 
- Resistència al foc de les parets i sostres que separen la zona de la resta de 
l'edifici: EI90 
- Portes de comunicació amb la resta de l'edifici: EI245-C5 
 
3.  Espais ocults. Pas d'instal·lacions a través d'elements de compartimentació d'incendis. 
Caldrà complir amb tots els requeriments que el DBSI defineix en aquest apartat pel que fa a la continuïtat de la 
sectorització en espais ocults i sempre que els elements de compartimentació siguin travessats per conductes,cablejat, 
canonades i altres elements de les instal·lacions.  
En el projecte cap d’aquests espais és travessat per cap tipus d’instal·lació 
 
4.  Reacció al foc d'elements constructius, decoratius i de mobiliari 
 
Tots aquells elements que es modifiquen, nucli de comunicacions verticals, sala de caldera i arxiu-magatzem en planta 
baixa, compleixen amb la classe de reacció al foc exigida: 
 

REVESTIMENTS 
- Sostres i parets en zones ocupables: C-s2, d0 
- Terres en zones ocupables: EFL 
- Sostres i parets en recintes de risc especial:  B-s1, d0 
- Terres en recintes de risc especial:  Bfl-s1 
 
 
DB- SI 2.  Propagació exterior 
Cal resoldre-ho en el Projecte Executiu 
 
 
DB- SI 3.  Evacuació d'ocupants 
 
1.  Compatibilitat dels elements d'evacuació 
L'edifici projectat contempla un únic ús per tant les consideracions referents a compatibilitat dels elements d'evacuació en edificis amb 
usos diversos no són d'aplicació. 
 
 
2. Càlcul d'ocupació 
 
Per al càlcul d'ocupacions s'han considerat els següents valors orientatius d'acord amb l'ús general de l'edifici i de cadascuna de les 
diverses estances (en la documentació gràfica es senyala l’ocupació en els diferents estances): 
 
 
 
Planta coberta     Ocupació nul·la 
 
 
Planta 2-           Ocupació 
 
 
Suma aforament per evacuació  Sortida de Recinte  S.R.2.1     43 persones 
Suma aforament per evacuació Sortida de Recinte   S.R.2.2     23 persones 
 
Aforament total evacuació  ESCALA 01 P. 2  més  plantes superiors     66 persones 
       
 
Planta 1-           Ocupació 
 
 
Suma aforament per evacuació  Sortida de Recinte  S.R.1.1     31 persones 
Suma aforament per evacuació Sortida de Recinte   S.R.1.2     20 persones 
 
Aforament total evacuació  ESCALA 01  P. 1         51  persones 
 
Aforament total evacuació  ESCALA 01  P. 1  més plantes superiors     117  persones 
 
 
Suma aforament per evacuació Sortida de Recinte   S.R.1.3      110 persones 
Aforament total evacuació  ESCALA 02  P. 1         110 persones 
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Planta Entresol-        Ocupació 
 
Suma aforament per evacuació Sortida de Recinte   S.R. e.1      17 persones 
 
Suma aforament per evacuació  P. Entresol  ESCALA 01                     17 persones 
 
Aforament total evacuació  ESCALA 01  P. 1  més plantes superiors     134  persones 
 
 
Evacuació  per SORTIDA DE EDIFICI  1                                134 persones 
 
 
 
 
Ocupació Planta Baixa-  superfície. (m2)  m2/p   Ocupació 
 
Arxiu- magatzem 75,16  40     2 
Rack i informàtic 10,45  ús     1  
Cuina 10,72  ús     6 
Arxiver 9,80  ús     1 
Distribuïdor  01 10,50  nul·la      
 
Suma aforament per evacuació  Planta Baixa S.E.D 2                      10 persones     
 
Evacuació  per SORTIDA DE EDIFICI  2                                  10 persones 
 
 
 
Ocupació Planta Baixa  zona OAC -        Ocupació 
 
Evacuació  per SORTIDA DE EDIFICI  3                                  32 persones 
 
Ocupació Planta Baixa  zona AA.DD. -        Ocupació 
 
Evacuació  per SORTIDA DE EDIFICI  4                                  46 persones 
 
 
 
 
3. Número de sortides i longitud dels recorreguts d'evacuació 
 
Alçada d’evacuació 
L’alçada d’evacuació  més desfavorable és de 7,80m descendent. 
 
Sortides de Recinte 
En les plantes 1, 2 i entresol els recintes disposen d’una sortida al Sector d’Escala 01.  
 
És diferent el cas del recinte on es troba la Sala de Plens que, com excedeix les persones d’ocupació, disposa de dues 
sortides, l’una al sector de l’Escala 01, l’altre a una escala d’emergència oberta a l’exterior. 
 
En la Planta Baixa cada recinte té una o dues sortides depenent de la ocupació i els recorreguts 

 
Planta 2 
Disposa de dos sortides de recinte que donen al Sector de l’Escala 01. 
 
S.R. 2.1  per a  43 persones.  
S.R. 2.2  per a  23 persones.  
 
Planta 1 
Disposa de tres sortides de recinte, dos  que donen al Sector de l’Escala 01, i un a una escala oberta a l’exterior. 
 
S.R. 1.1  per a  31 persones (en hipòtesis de bloqueig serien 141 persones) 
S.R. 1.2. per a  20 persones 
S.R. 1.3  per a  110 persones 
 
 
Planta entresol 
Disposa d’una sortida de recinte per a 20 persones. 
 
Planta baixa 
Disposa d’una sortida, la sortida d’edifici S.E.D 1 a peu pla, per a 151 persones. 
 
 
 
La resta de la planta baixa disposa de dos sortides de l’edifici: 
 
S.E.D. 2- Sortida de l’arxiu- magatzem per a 10 persones. 
S.E.D. 3- Per a la sortida de l’Oficina d’Atenció al ciutadà 32 persones 
S.E.D. 4- Per a la sortida de AA.DD. i OAC 46 persones 
S.E.D. 5-  Evacuació escala 2 per a 110 persones 
 
La sala de calderes te accés directe des de l’exterior. 
 
 
 
4. Dimensionat dels medis d'evacuació 
 
 
Dimensionat de les sortides  
 
 

SORTIDA AMPLADA 
TOTAL TIPUS ACCÉS CARACTERÍSTICA OCUPACIÓ ASIGNADA 

SED-1 1,40 m 
Una porta de dues fulles de 

0,70 m 
PORTA EXISTENT 

A l’exterior Fulles abatibles 
en sentit evacuació 151 p 

SED-2 0,80 m Un fulla A l’exterior Fulla abatible 
Sentit contrari evacuació 10 p 

SED-3 1,00 m Una porta d’una fulla de 1 m A l’exterior Fulla corredissa 32 p 

     SED-4 0,90 m Porta d’una fulla de 0,9 m A l’exterior Fulla abatible 
en sentit evacuació 46 p 

     SED-5 0,90 m Porta d’una fulla de 0,9 m A l’exterior Fulla abatible 
en sentit evacuació 110 p 
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Escales  
 
Hi ha dues escales, una per evacuar totes les plantes, l’altre només planta primera. Sent una escala compartimentada i 
l’altre oberta a l’exterior a efectes de càlcul de capacitat no s’ha considerat cap inutilitzada. 
 
L’escala 1, és una escala en un sector compartimentat, té una assignació de 137 persones i amplades de 120 i 140cm 
sempre superiors a 100cm requerits. 
 
A = 120 > P /160 
P=153 < 160p (taula 4.2) 
 
L’escala 02 és una escala oberta a l’exterior prevista per evacuació descendent de 110 persones i de 100cm d’amplada. 
 
 
Portes situades en el recorregut d’evacuació: 
Totes les portes modificades tenen una amplada de pas mínima de 80cm. 
 
En tot cas en les portes situades en recorreguts d'evacuació es complirà sempre l'equació P/200 i mínim 80cm. 
 
Totes les portes en recintes o recorreguts afectats per la intervenció previstes com a sortida de planta o edifici i les 
previstes per a l'evacuació de més de 50 persones hauran d'obrir cap enfora i el seu sistema de tancament o bé no actuarà 
durant el transcurs de l'activitat o bé comptaran amb barra antipànic. Les portes afectades per aquest requeriment seran les 
següents: 
 
- Sortides del Sector d’incendis Principal 
- Sortida d’ Edifici 1 planta baixa 
- Sortida O.A.C 
- Sortida sala Plens 
 
5. Protecció de les escales 
 
Alçada d’evacuació descendent < 14m  Ús- Administratiu (compleix zona pública concurrència <10m) 
L’Escala 01 està compartimentada en un sector d’incendis. 
L’Escala 02 és una escala oberta a l’exterior 
 
6.  Senyalització dels medis d'evacuació 
El projecte executiu haurà de determinar-los 
 
7. Control de fum de el incendi 
El projecte executiu haurà de determinar-los 
 
 
8. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d'incendi 
-  Ús administratiu amb alçada <14m., no cal preveure zones refugi o passos a sectors d’incendi alternatius. 
- Les plantes Sortida d’Edifici disposen de itineraris accessibles. 
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AMIDAMENTS
Pressupost reforma Ajuntament Alella                            
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01.ON  Construccio d'ascensor i rehabilitació d'accés i escala        
SUBCAPITOL 00.ON.00 TREBALLS PREVIS I  IMPLANTACIÓ                                   

K12130-01    u   Muntatge i desmuntatge d'escala provisional                     

 Muntatge i desmuntatge d'escala prov isional de dos pisos d'alçada, segons plànols, graons de
28x18cm i 90cm d'ampla inclós porta d'accés amb pany i clau formada per estructura de bastida tu-
bular metàl·lica fixa de bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs traves-
sers, tubs de travament,  baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota
la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització nor-
malitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km.
Criteri d'amidament: ut

1 1,00

1,000

E652ENVE     m2  Envà provisional de 93mm de gruix laminat                       

Muntatge i desmuntatge d'envà prov isional de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'envà de 108 mm, muntants
cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a
cada cara de 12,5mm de gruix  cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de
roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2K/W. Inclou part proprcional de col·locació d'elements de re-
forç, aix í com fustes i planxes d'acer galvanitzat, en els llocs on s'hagin de penjar càrregues pe-
sants, i elements metàl·lics per a fijació de les instal·lacions.

3 0,80 4,00 9,60
2 3,00 4,00 24,00

p.1 1 6,00 3,00 18,00
1 1,00 3,00 3,00

p.2 1 5,00 2,50 12,50
1 10,00 2,50 25,00
1 2,50 2,50 6,25

98,350

K1239UH      m2  Enderroc i reconstrucció de parament de façana                  

Enderroc puntual de parament, inclos tall en disc  i posterior reconstruccíó de façana formada per mur
de maó calat de 15cm de gruix , arrebossat i pintat a una cara, càmara d'aire, envà de maó de 5cm,
enguixat a una cara.

1 2,00 2,00

2,000

K1249UT      m2  Enderroc i reconstrucció de balco                               

Enderroc parcial de balcó ex isyent i posterior reparació, imclou tall amb disc de l'element, desmuntat-
ge carrega a camió i reconstrucció amb bloc de formigó massissat ancorat a forjat, revoc llis i pintat
de l'element.

1 1,00

1,000

K1435RT      u   Obertura de pas i porta provisional                             

Enderroc puntual d'enva de ceràmica de fins a 10cm de gruix , inclos tall amb disc, colocació de bas-
timent prov isional de fusta de pi roig i porta prov isional de una fulla de 70x210cm inclos ferramenta
pany amb maneta i clau

1 4,00 4,00

4,000

K1435DF      u   Desmuntatge i posterior muntatge de bàcul bandera               

Desmuntatge i posterior muntatge de bàcul bandera de 12m d'alçada i 160mm de diàmetre, soldat
amb pletines de 10mm d'acer a la nova estructura d'acer, inclou tots els elements de subjecció ne-
cessaris, acabat pintat a l'esmalt sintètic de tots elements auxiliars de subjecció, i l'acopi durant l'o-
bra.

4 4,00

4,000

K14350D      u   Desmuntatge i posterior muntatge de parallamps de fins a 6m d'al

Desmuntatge i posterior muntatge de parallamps de fins a 6m d'alçada, inclou desconexió i l'acopi du-
rant l'obra, posterior  muntatge amb pletina soldada en nova posició, connexió per empresa homolo-
gada i certificat final.

1 1,00 1,00

1,000
SUBCAPITOL 01.ON.00 ENDERROCS I DESMUNTATGES                                        

K2192311     m³  Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega

Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa so-
bre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

PB 1 52,50 0,15 7,88

7,875

K2131221     m³  Enderroc de fonament corregut de formigó en massa               

Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixe-
cats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

1 1,00 1,00 0,20 0,20
1 1,00 1,00 0,20 0,20

0,400

K2194721     m²  Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals          

Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

P.B. 1 3,50 1,70 5,95
P.E 1 4,00 2,60 10,40

1 4,60 1,65 7,59
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AMIDAMENTS
Pressupost reforma Ajuntament Alella                            
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

p.2 1 2,40 5,15 12,36
1 2,30 2,30 5,29

41,590

K219462A     m²  Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals,    

Arrencada de paviment de pedra natural de 10cm de gruix
, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

1 5,00 2,50 12,50

12,500

K219KFC0     m   Tall en paviment o sostre de formigó de 20 cm de fondària       

Tall en paviment o sostre de formigó de 20 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del pro-
jecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

1 7,70 1,00 7,70
1 1,40 1,40

P1 1 4,00 4,00
p2 1 4,50 4,50

1 2,00 2,00
cob 2 5,10 10,20

2 4,50 9,00

38,800

K21001502    m2  Enderroc de sostre nervat de formigó armat, a mà i amb compresso

Enderroc de sostre nervat de formigó armat de 22+4cm,  a mà i amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.
Seguint el sistema d'enderroc descrit en projecte aix í com les instruccions de la D.F.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la
DT.

Sostre Planta Baix a 1 4,00 3,70 14,80
1 1,70 4,60 7,82

Sostre P.1. 1 5,10 1,65 8,42
1 2,30 2,20 5,06

Sostre P.2 1 5,10 5,35 27,29
- llosa escala -1 1,80 3,20 -5,76

57,620

K2149C34     m²  Formació de forat en sostre nervat de formigó armat, de 5 m2    

 Formació de forat en sostre nervat de formigó armat, de 5 m2 com a màxim, a mà i amb compres-
sor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la
DT.

6 0,30 0,30 0,54
3 0,20 0,20 0,12
6 0,30 0,30 0,54

1,200

K2148J34     m2  Enderroc llosa d'escala de 18cm de gruix                        

Enderroc de llosa d'escala de formigó armat fins a 18cm de gruix  i graonat de pedra artificial tipus ter-
ratzo, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la
DT.

P.Baix a 1 3,30 3,20 10,56
1 0,90 3,40 3,06
1 0,90 4,60 4,14

P.1 1 1,80 3,20 5,76
p.2 1 1,80 3,20 5,76
coberta 1 1,80 3,20 5,76

35,040

K2148D34     m2   Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compre 

Enderroc de llosa massissa de formigó armat fins a 15cm de gruix , a mà i amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la
DT.

badalot 1 3,80 2,40 9,12

9,120

K2151901     m2  Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i   

Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

coberta P.2 1 5,10 5,35 27,29
- llosa escala -1 1,80 3,20 -5,76
sostre caldera 1 3,00 2,20 6,60

1 2,60 1,00 2,60

30,725

K21Z2760     m   Tall en paret d'obra ceràmica, fins a 15cm de fondària, amb disc

Tall en paret d'obra ceràmica, fins a 15cm de fondària, amb disc de carborúndum

P.Baix a 1 6,70 1,00 6,70
1 2,90 2,90
1 5,00 5,00
1 7,20 7,20

p.1 2 5,60 11,20
1 4,30 4,30
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P.2 1 2,60 2,60
1 5,10 5,10
1 3,00 3,00

env ans
P.Baix a
Magatzem 1 10,00 1,00 10,00
P.Emtresol 2 3,70 7,40

1 3,80 3,80
1 5,50 5,50
1 1,40 1,40
1 4,00 4,00
2 2,00 4,00
1 1,70 1,70

p.1 1 3,10 3,10
1 2,60 2,60

P.2 1 5,00 5,00
1 7,20 7,20
1 5,20 5,20
1 2,20 2,20
3 1,35 4,05
1 8,60 8,60
1 0,90 0,90
1 2,00 2,00

126,650

K2164671     m2  Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm              

Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix , a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

P.Baix a 1 6,70 2,35 1,00 15,75
1 2,90 4,00 11,60
1 5,00 4,50 22,50
1 7,20 4,50 32,40

p.1 2 5,60 3,00 33,60
1 5,60 0,15 0,84
1 4,30 0,15 0,65

P.2 1 2,60 2,50 6,50
1 5,10 0,15 0,77
1 3,00 0,15 0,45

BADALOT 2 4,00 2,30 18,40
2 2,50 2,30 11,50

154,945

K2161511     m2  Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manual

Enderroc d'envà de ceràmica de 6 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

P.Baix a
Magatzem 1 10,00 2,35 1,00 23,50

1 2,00 2,35 4,70
1 5,70 2,35 13,40
1 5,70 2,35 13,40
1 3,50 2,35 8,23
1 1,50 2,35 3,53
1 3,50 2,35 8,23
1 4,00 2,35 9,40

P.Emtresol 2 3,70 2,45 18,13
1 3,80 2,45 9,31
1 5,50 2,50 13,75
1 1,40 2,50 3,50
1 4,00 1,80 7,20
2 2,00 2,45 9,80
1 1,70 2,45 4,17

p.1 1 3,10 3,00 9,30
1 2,60 3,00 7,80

P.2 1 5,00 2,50 12,50
1 7,20 2,50 18,00
1 5,20 2,50 13,00
1 2,20 2,50 5,50
3 1,35 2,50 10,13
1 8,60 2,50 21,50
1 0,90 2,50 2,25
1 2,00 2,50 5,00

255,195

K216000-1    U   Formació de forat per a porta de 94x215cm en enva               

2 2,00

2,000

K21A3011     u   Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manu

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la
DT.

P.B Magatzem 1 3,00 3,00
P.E 1 8,00 8,00
P1 1 4,00 4,00
p2 1 8,00 8,00

23,000
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K21A3A01     m2  Desmuntatge de mampara d'oficina                                

Desmuntatge de mampara div isòria d'oficina fenòlica amb paraments v idriats,  amb recuperació de
ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilitza-
ció o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la
DT.

1 1,80 2,45 4,41
1 4,65 2,50 11,63

16,035

K21JD111     u   Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconn

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'eva-
cuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

4 4,00

4,000

K21JB111     u   Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos 

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

2 2,00
4 4,00

6,000

E2R54269     m3  Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de res

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espe-
ra per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Solera 1 7,89 7,89
fonaments 1 0,40 0,40
terratzo 1 41,59 0,07 2,91
sostre 1 57,63 0,26 14,98

1 1,20 0,26 0,31
lloses escales 1 35,04 0,18 6,31
llosa massissa 1 18,32 0,15 2,75
coberta 1 21,53 0,10 2,15
totx ana 1 135,15 0,10 13,52
env a 1 258,17 0,07 18,07
Subtotal "A origen" 69,29
ESPONJAMENT 1 71,19 0,25 17,80

87,090

E2RA71H1     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la de

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)

1 87,09 87,09

87,090
SUBCAPITOL 01.ON.01 MOVIMENT DE TERRES                                              
APARTAT 01.ON.01.01  EXCAVACIÓ DELS FONAMENTS                                       

F222M422     m3  Excav.pou aïllat h>4m,terreny compact.,mitjans mecànics,càrrega 

Excavació de pou aïllat  de més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

1 1,00 5,00 5,00

5,000

E2221422     m3  Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària           

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió

fonaments 1 2,00 0,60 0,90 1,08
foso 1 2,00 2,00 1,20 4,80

5,880

K2216652     m3  Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de 

Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió

1 18,40 0,40 7,36

7,360

K2241100     m2  Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m d

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

1 18,40 18,40
1 2,00 2,00 4,00

22,400

K2R300E0     m3  Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de resi

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capaci-
tat

1 5,00 5,00
1 5,80 5,80
1 7,36 7,36

18,16
esponjament 1 18,16 0,20 3,63

21,792

K2RA7LP0     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra in

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
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1 21,79 21,79

21,790
SUBCAPITOL 01.ON.02 SISTEMA ESTRUCTURAL                                             
APARTAT 01.ON.02.01  FONAMENTS                                                      

E31DD100     m2  Encofrat tauler rasa/pou fonament                               

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

1 5,00 5,00

5,000

K31522H4     m3  Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de cons

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba.

riostres 1 8,60 0,60 0,60 3,10
1 3,30 0,80 0,60 1,58

arranque escales 1 1,50 0,45 0,60 0,41
llosa ascensor 1 2,80 2,80 0,60 4,70
* 1 55,00 55,00

64,789

K31B3000     kg  Armadura de rases i pous AP500 S d'acer barres corrugades B500S 

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2.

1 8,60 0,60 0,60 58,82
1 3,30 0,80 0,60 30,10

arranque escales 1 1,50 0,45 0,60 4,86
llosa ascensor/ esperes 1 2,80 2,80 0,60 122,30

216,084

K32515H4     m3  Formigó murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA      

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència to-
va i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba.

foso ascensor 2 2,20 1,10 0,20 0,97
2 1,80 1,10 0,20 0,79

1,760

E4D23A23     m2  Muntatge+desmun.1 cara encofrat,plafó metàl·lic50x100cm,p/mur re

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic  de 50x100 cm, per a murs de ba-
se rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó v ist

foso ascensor 2 2,20 1,10 2,00 9,68
2 1,80 1,10 2,00 7,92

17,600

E4B24000     kg  Armadura p/mur AP500SD barres corrug.                           

Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

foso ascensor 2 2,20 1,10 0,20 27,10
2 1,80 1,10 0,20 22,18

49,280

K4BP1112     u   Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, am

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa v is-
cositat .

2 5,00 10,00
2 4,00 8,00

18,000

E7B111A0     m2  Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn. 100-110g/m2,s/adh.   

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat
sense adherir

1 1 6,20 3,70 1,00 22,94
1 1,60 1,50 1,00 2,40
1 7,70 2,30 1,00 17,71

43,050

E7B21H0L     m2  Làmina separad.polietilè g=150µm,pes=144g/m2,col.n/adh.         

Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida

1 1 6,20 3,70 1,00 22,94
1 1,60 1,50 1,00 2,40
1 7,70 2,30 1,00 17,71

43,050

K9G117B1     m3  Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb acaba

Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix , amb acabat remolinat mecànic, amb ma-
lla electrosoldada.

1 1 6,20 3,70 1,00 22,94
1 1,60 1,50 1,00 2,40
1 7,70 2,30 1,00 17,71

43,050

E7C23201     m2  Aïllament EPS tens.compres.=30kPa,g=20mm,res.tèrmica=0,45m2.K/W,

Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 20 mm
de gruix , de 0,45 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col·loca-
des no adherides

2 5,70 11,40

11,400
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E7J21191     m   Reblert junt cordó poliet.exp.D=30mm,col.pressió                

Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm, col·locat a pressió a l'in-
terior del junt

2 5,70 11,40

11,400

E7J5129A     m   Segellat junt obra,20mmx10mm,massilla poliuretà monocomp.,pist.m

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de po-
liuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèv ia imprimació específica

2 5,70 11,40

11,400
APARTAT 01.ON.02.02  ESTRUCTURA                                                     

E4F2B558     m3  Paret p/revestir,g=14cm,maó calat,HD,R10,290x140x100mm,cat.I,CEM

Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix , de maó calat, HD, R-10, de 290x140x100 mm,
per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II,
de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a com-
pressió de la paret de 4 N/mm2. Inclou dintells en obertures

pb
1 4,70 2,35 0,14 1,55
1 1,35 2,35 0,14 0,44
1 5,70 2,35 0,14 1,88

-0,5 1,40 2,15 0,14 -0,21
1 4,60 2,15 0,14 1,38

base mur 1 9,80 0,15 0,30 0,44
1 1,35 0,15 0,30 0,06
1 5,70 0,15 0,30 0,26

U-glass 1 2,00 1,30 0,14 0,36
p1 1 5,60 3,00 0,14 2,35

8,514

44S15111     m   Reforç de pilar formigó armat recrescut de 6cm, morter alta resi

Reforç de pilar de formigó armat de 30x50 a 42x62cm de secció o perímetre equivalent, amb morter
d'alta resistència sense retracció tipus Sika Monotop 618, armadura AP500 S d'acer en barres corru-
gades, prèv ia preparació de superfície de formigó amb raig de sorra seca i imprimació amb resines
epoxi sense dissolvents, de dos components,inclou muntatge d'armat de reforç 14 rodons de 16mm i
cercols de de 8mm cada 15cm, encofrat  de fusta fins a 20cm del sostre, formigonat en dos tongades
i posterior retacat dels últims 20cm, inclou càrrega manual sobre contenidor transport de residus a
instal·lació autoritzada de gestió de residus.

4,05 4,05

4,050

K4BP1112     u   Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, am

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa v is-
cositat .

2 14,00 28,00
1 10,00 10,00

38,000

K4BSR        m   Nou cercol de vora, apuntalament, repicat, UPN260, conectors d12

Formació de nou cercol de vora en forat nou segons plànol d'estructura, inclou apuntalament de forjat
a tot el voltant de la zona (en pisos inferiors i pis superior), replanteig i situació de nou forat, primer re-
tall eliminant i retirant tot el material de la part central del forat, inclou tall d'armat, segon retall més se-
lectiu eliminant el formigó preservant les armadures ex istents per al seu posterdoblegat, segons plà-
nol, col·locació del nou cercol perimetral de 6 rodons de D-16mm i estreps de 8mm cada 15cm, do-
blegat de l'armadura ex istent lligant el cercol, col·locació de UPN260 soldada a les cantonades ,
amb conectors en U de 12mm de diàmetre, sanejat del formigó ex istent deixant superfície rugosa i
neta, pont d'unió amb Sikadur FIX o equivalent, i formigonat final amb HA25/F/10/IIa formigonat amb
bomba.

p coberta 2 5,10 10,20
1 2,00 2,00

p.2 2 5,10 10,20
p.1 1 5,10 5,10

27,500

K4BRA1ADA    m   Reforç de cercol existent amb UPN260 en formacio forat          

Reforç de cercol ex istent en vora de forat amb UPN260 conectada a forjat amb connector tipus Hilti
HAS M-16 L=300 cada 30cm, inclou apuntalament del forjat al voltant de la zona (pis superior i infe-
rior), replanteig i situació de forat, primer retall amb eliminació i retirada de tot el  material de la part
central, segon retall més selectiu eliminant el formigó però preservant les armadures, doblegament de
les armadures ex istents en potes de 15cm, col·locació de perfil metàl·lic UPN260 fixada a capitell de
pilar col·locació dels conectors i formigonat amb morter alta resistència sense retaracció tipus Sika
Monotop 618

p.coberta 1 3,40 3,40
1 5,40 5,40

p.2 1 2,20 2,20
1 3,70 3,70

p.1 1 2,00 2,00

16,700

K4BRA1SA     m   Reforç de cercol existent amb UPN260 en forat existent          

Reforç de cercol ex istent en vora de forat amb UPN260 conectada a forjat amb connector tipus Hilti
HAS M-16 L=300 cada 30cm, inclou central, repicat selectiu de vora eliminant el formigó però pre-
servant les armadures, doblegament de les armadures ex istents en potes de 15cm, col·locació de
perfil metàl·lic UPN260 fixada a capitell de pilar col·locació dels conectors i formigonat amb morter al-
ta resistència sense retaracció tipus Sika Monotop 618

p.2 1 1,50 1,50
p.1 1 3,70 3,70

1 1,70 1,70
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6,900

K4BSAR1A     m   Nou cercol de vora, apuntalament, repicat, sobre paret carrega  

Formació de nou cercol de vora sobre paret de maó en forat nou segons plànol d'estructura, inclou
apuntalament de forjat a tot el voltant de la zona (en pisos inferiors i pis superior), replanteig i situació
de nou forat, primer retall eliminant i retirant tot el material de la part central del forat, inclou tall d'armat,
segon retall més selectiu eliminant el formigó preservant les armadures ex istents per al seu posterior
doblegat, segons plànol, col·locació del nou cercol perimetral de 6 rodons de D-16mm i estreps de
8mm cada 15cm, doblegat de l'armadura ex istent lligant el cercol,  sanejat del formigó ex istent dei-
xant superfície rugosa i neta, pont d'unió amb Sikadur FIX o equivalent, i formigonat final amb
HA25/F/10/IIa formigonat amb bomba, iclou encofrat inferior i lateral  amb tablero de fusta.

1 9,80 9,80
1 1,50 1,50

11,300

K442502C     kg  Pletina d'ancoratge de 10mm de gruix, mecanitazat i connector   

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per pletines de 10mm
de gruix ,  en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antiox idant, col·locat a l'obra amb cargols i anclatges tipus Hilti
HAS M-16

cercols 24 0,30 0,25 0,01 141,30
pilars 4 0,30 0,20 0,01 18,84

16 0,20 0,01 0,01 2,01
escales 6 0,25 0,25 0,02 44,16
pilartes coberta 8 0,20 0,20 0,01 25,12

231,426

E4ZZU001     dm3Reblert recolzaments estructurals,morter s/retracció            

Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra

4 2,50 2,50 0,20 5,00
8 2,00 2,00 0,20 6,40

11,400

K4415115     kg  Acer S275JR,p/pilar peça comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+ant

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació an-
tiox idant, col·locat a l'obra amb soldadura

pilars 4 13,25 1,00 20,40 1.081,20
8 2,50 1,00 20,40 408,00

1.489,200

K4435112     kg  Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+anti

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antiox idant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols, Inclou totes les carteles i elements d'unió.

trav es UPN 16 1,80 1,00 10,60 305,28
6 2,00 1,00 10,60 127,20

DINTELLS L80 6 2,00 1,00 9,63 115,56
5 2,50 1,00 9,63 120,38

estructura badalot
4 5,50 1,00 15,80 347,60
4 5,20 1,00 15,80 328,64

carteles 11 0,60 1,00 8,10 53,46
tirants 6 2,50 1,00 2,95 44,25

1.442,37
ELEMNTS D'UNIO 0,05 1.400,00 70,00

1.512,365

K4435122     kg  Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per peces formades           

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per peces formades per perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antiox idant, col·locat a l'obra
amb soldadura.

L80 passera 2 5,50 1,00 9,63 105,93
1 4,00 1,00 9,63 38,52

graons
L40.5 17 1,25 1,00 2,97 63,11

10 1,25 1,00 2,97 37,13
17 0,28 1,25 0,01 467,08
17 0,05 1,25 0,01 83,41
2 1,25 1,25 0,01 245,31
1 1,25 1,80 0,01 176,63
1 1,25 0,70 0,01 68,69

x apa 2mm 17 0,28 1,25 0,00 93,42
2 1,25 1,25 0,00 49,06
1 1,25 1,80 0,00 35,33
1 1,25 0,70 0,00 13,74

1.477,334

K443512A     kg  Acer S275JR per a bigues zanques escales, segons projecte       

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, formades per pleti-
na de fins a 15mm de gruix  treballada, tallada i conformada a taller,  i amb una capa d'imprimació an-
tiox idant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Escala 1 2 5,50 0,20 0,02 259,05
2 4,00 0,20 0,02 188,40
2 3,80 0,20 0,02 238,64

Escala 2 2 3,54 0,20 0,02 166,73
2 5,90 0,20 0,02 277,89

1.130,714
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E894FBJ0     m2  Pintat pilar comp. acer esmalt sint.,2imprim.antioxidant+acab.  

Pintat de pilar compost de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i
dues d'acabat

pilars 4 13,25 1,00 0,56 29,68
8 2,50 1,00 0,56 11,20

40,880

E894BBJ0     m2  Pintat de perfils acer esmalt sint.,2imprim.antioxidant+acab.   

Pintat de perfils  d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i dues d'acabat

trav es UPN 16 1,80 1,00 0,38 10,94
6 2,00 1,00 0,38 4,56

DINTELLS L80 6 2,00 1,00 0,32 3,84
5 2,50 1,00 0,32 4,00

estructura badalot
4 5,40 1,00 0,40 8,64
4 5,12 1,00 0,40 8,19
2 5,40 1,00 0,40 4,32
2 5,12 1,00 0,40 4,10

carteles 12 0,60 1,00 0,40 2,88
tirants 6 2,50 1,00 0,10 1,50
Escala 1 2 5,50 1,00 0,50 5,50

2 4,00 1,00 0,50 4,00
2 3,80 1,00 0,50 3,80

Escala 2 2 3,54 1,00 0,50 3,54
2 5,90 1,00 0,50 5,90

x apa colaborant 1 5,50 5,20 1,12 32,03

107,744

K45CA8J4     m3  Formigó per a lloses inclinades, HA-25/F/20/IIa, de consistència

Formigó per a lloses inclinades, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granu-
lat 20 mm, abocat amb bomba.

1 3,20 1,40 0,16 0,72
REPLÀ 1 1,25 1,25 0,16 0,25

1 3,00 1,25 0,16 0,60
1 0,90 1,25 0,16 0,18
1 1,60 1,35 0,20 0,43

2,179

E4DCBD00     m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa inclin.,h<=5m,tauler          

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi

1 3,20 1,40 1,00 4,48
REPLÀ 1 1,25 1,25 1,00 1,56

1 3,00 1,25 1,00 3,75
1 2,50 1,25 1,00 3,13

12,918

E4BC4000     kg  Armadura p/llosa estruc.AP500SD barres corrug.                  

Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic
>= 500 N/mm2

1 2,50 1,40 27,00 94,50
REPLÀ 1 1,25 1,25 27,00 42,19

1 2,40 1,25 27,00 81,00
1 2,40 1,25 27,00 81,00

298,688

E7D6ZDK0     m2  Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per 

Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes de
pintura intumescent necessàries segons indicacions del fabricant per aconseguir una resistència al foc
R-120 en plantes sota rasant i R-90 en plantes sobre rasant.

Escala 1 2 5,50 1,00 0,50 5,50
2 4,00 1,00 0,50 4,00
2 3,80 1,00 0,50 3,80

Escala 2 2 3,54 1,00 0,50 3,54
2 5,90 1,00 0,50 5,90

L40.5 17 1,25 1,00 1,00 21,25
10 1,25 1,00 1,00 12,50
17 0,28 1,25 1,00 5,95
2 1,25 1,25 1,00 3,13
1 1,25 1,80 1,00 2,25
1 1,25 0,70 1,00 0,88

pilars 4 13,25 1,00 0,56 29,68
8 2,50 1,00 0,56 11,20

trav es UPN 16 1,80 1,00 0,38 10,94
6 2,00 1,00 0,38 4,56

DINTELLS L80 6 2,00 1,00 0,32 3,84
5 2,50 1,00 0,32 4,00

estructura badalot
4 5,40 1,00 0,40 8,64
4 5,12 1,00 0,40 8,19
2 5,40 1,00 0,40 4,32
2 5,12 1,00 0,40 4,10

carteles 12 0,60 1,00 0,40 2,88
tirants 6 2,50 1,00 0,10 1,50

162,542
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K45DESAS     m2  Forjat col·laborant 6+6, xapa Harcol59 1mm, malla d=8mm/20cm    

Forjat col·laborant format perfil de xapa d'acer galvanitzat de forma grecada, tipus Haircol 59 de 1mm
de gruix , de 59mm d'alçada, moment d'inèrcia de 60cm4,  cargols autotaladrants rosca-xapa per fi-
xació de xapes, formigó HA-25/B/20/IIa, fet a central i abocat amb bomba, malla de d=8mm cada
20cm, i conectors d'acer galvanitzat tipus X-HVB80 de Hilti, o equivalent, en les bigues

1 5,35 5,60 29,96

29,960

E45C17C3     m3  Formigó p/llosa, HA-25/B/10/I,abocat cubilot                    

Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb cubilot

2 5,50 0,60 0,12 0,79
2 6,10 0,60 0,12 0,88

1,670

E4BC3000     kg  Armadura p/llosa estruc.AP500S barres corrug.                   

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

2 5,50 0,60 0,12 22,18
2 6,10 0,60 0,12 24,60

46,771

E4DC2D00     m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=5m,tauler                  

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi

2 5,50 0,60 1,00 6,60
2 6,10 0,60 1,00 7,32
2 5,50 0,60 0,12 0,79
2 6,10 0,60 0,12 0,88

15,590
SUBCAPITOL 01.ON.03 SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS                      
APARTAT 01.ON.03.01  FAÇANES                                                        

E61CZME1     m2  M.02 Paret recta amb cambra, de vidre colat armat en forma d'U  

M.02 Paret recta amb cambra, de v idre colat armat en forma d'U de 26 cm d'ample, 60mm d'ala i 7
mm de gruix , acabat matt (matejat) a una cara, model Solar 262/60/7 Low Iron Extra-clar de Lam-
berts, amb aïllament intern de fibre sde v idre de 40mm de gruix , tipus Okapane de Okalux de color
blanc, de 400cm d'alçada màxima.Inclou part proporcional de perfileria d'alumini per a la subjecció
d'U-glass tipus ALU serie 60 de Lamberts Linit de 1,5mm de gruix  i tots els remats d'alumini clipats,
tot l'alumini amb acabat lacat color blanc, sellats amb silicona neutra entre els v idres i en tot el perí-
metre i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complert i
acabat segons projecte.

badalot 1 19,85 1,90 37,72

37,715

1618ZME1     m2  Paret fu.blo.mort.c.traves+brancals+blocs massis.paret divi     

 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb traves, brancals i blocs massissats
amb paret de div isòria d'una cara v ista de 15 cm de gruix  de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x150 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra graníti-
ca, traves, brancals i blocs massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandà-
ria màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de ceràmica alleugerida
i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

PLANTA COBERTA
Tancament badalot 2 5,40 0,55 5,94

2 5,12 0,55 5,63

11,572

E7C9R6L4     m2  Aïllam.placa semiríg.MW-roca,UNE-EN 13162 46-55kg/m3,g=50mm,cond

Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50
mm de gruix , amb una conductiv itat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,389 m2K/W,
col·locada amb fixacions mecàniques

PLANTA COBERTA
Tancament badalot 1 2,45 1,60 3,92

1 0,55 19,50 10,73
1 0,20 20,50 4,10

18,745

E8KAZME1     m   F.16 - Peça de remat formant escopidor o llinda de planxa prefor

F.16 - Peça de remat formant escopidor o llinda de planxa preformada d'alumini lacat de 1,2 mm de
gruix , de 225 mm de desenvolupament, amb 2 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

1 21,80 21,80

21,800

EAN5ZT73     m   Bastiment base p/portes, balconeres i finestres,tub acer galv.60

Bastiment de base per a portes, balconeres i finestres, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm

FE-01 2 2,45 4,90
2 0,90 1,80

6,700

E612ZME1     m2  Paret divisòria recolzada de gruix 10 cm, de maó calat, HD, de 2

Paret div isòria recolzada de gruix  10 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, col·locat de can-
tell amb les perforacions v istes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

4 0,30 2,90 3,48
3 0,30 2,90 2,61

bany  façana 1 2,10 1,55 3,26
Tancament badalot 2 5,40 0,55 5,94

2 5,12 0,55 5,63
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20,917

E81125K4     m2  Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morter mixt 1:2:10,remol.+l

Arrebossat a bona v ista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

PLANTA COBERTA
Tancament badalot 2 5,40 0,55 5,94

2 5,12 0,55 5,63
4 0,30 2,90 3,48
3 0,30 2,90 2,61

bany  façana 1 2,10 1,55 3,26

20,917

EAZ085       u   Porta accés, desmuntatge, muntatge i substitucio de vidres fixes

Desmuntatge i posterior muntatge a una altre cota de porta d'accés de v idre trempat tipus Vidur, in-
clou desmuntatge i posterior muntatge de ferratges empotrats. Substitució de 3 v idres fixes ex istents
per  3 v idres fixes nous, laminats 4+4mm tallats mitjançant plantilla per a un forat d'obra concret de
mides aprox imades 210x10cm (2 unitats) i 85x160cm, inclou marc en U20 de acer inosx idable i tot
el material necessari per al seu correcte acabat

1 1,00

1,000

EAFAZT1R     u   FE4-03 Porta fulla batent alumini   3+3/9/3+3 butiral blanc     

FE-01. Subministrament i col·locació de tancament exterior fusteria d'alumini anoditzat blanc UNI-
CITY TECHNAL, amb trencament de pont tèrmic, per un buit aprox imat de 90x190 cm, format per 1
porta de 1 fulla batent de 80x190 cm (80 cm de pas lliure),  amb encaixos i canals per accessoris cli-
pats, unions a inglet amb mascles interiors d'alumini i triple junta d'estanqueitat d'EPDM, col·locat so-
bre bastiment de base, amb v idre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora,
de 3+3 mm de gruix , amb  butiral de color blanc. Inclou part proporcional de muntants i folrat de mun-
tants amb xapa d'alumini anoditzat igual que la fusteria, ferramentes del sistema Technal , maneta
Plus8906 de la casa Dorma, o equivalent, amb pany  i clau mestrejat, molla de retorn, projectat de
junt de bastiment amb escuma de poliuretà, segellat del conjunt amb silicona i tots els materials i tre-
balls necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

1 1,00

1,000

EAFAZT05     u   F05-01 Vidre fix 3+3/10/5 bastiment fusta iroko 70mm, 140x170cm 

F05-01 Vidre fix  amb càmara tipus climalit 3+3/10/5 muntat en bastiment de fusta iroko de 70mm de
gruix  format per dos targes fixes en un buit d'obra de 140x170cm segons plànol, inclou airejador de
fusta tipus Sonoslot de Renson per a la ventilació del bany

1 1,00 1,00

1,000

EAFAZR02     u   F05-02 Llenterna vidre fix 3+3 blanc, estructura tub, 2x 50x190 

F05-02 Llenterna formada  per dos v idres fix  3+3 amb butiral blanc, estructura tubular de 40x40 d'a-
cer inox idable i marc en U de 20mm de acer inox idable AISI304, amb unes mides de 2unitats de
50x190cm

1 1,00

1,000

EAZ0976      u   Muntatge i desmuntatge de vidre existent                        

Desmuntatge de porta i v idre fix  ex istents, tall del bastminet ex istent de de fusta per a l'aprofitament
de la seva part superior,  i posterior muntatge de bastiment de v idre fix  i v idre nou v idre fix  laminat
4+4mm, sobre el nou parament. Tot acabat i complet segons projecte i instruccions d D.F.

1 1,00

1,000

E898MHN0     m2  Pintat param.ext.,pintura diss.resin.pliolite,imprimació fixador

Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'imprima-
ció fixadora i 2 capes d'acabat llis

PLANTA COBERTA
Tancament badalot 2 5,40 0,55 5,94

2 5,12 0,55 5,63
4 0,30 2,90 3,48
3 0,30 2,90 2,61

17,662
APARTAT 01.ON.03.02  COBERTES                                                       

E8J9ZDPL     m   coronament per paret <40 cm de desenvolupament_acer galv. i prel

Coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat, de 1,2 mm de gruix , inferior a 40 cm
de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locada amb adhesiu i fixacions mecàniques

1 23,00 23,00

23,000

1512ZTDH     m2  Coberta badalot i ascensor (LBM (SBS) 30-FP + LBM (SBS)-40/G-FV)

Coberta invertida no transitable amb barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48
g/m2, col·locada no adherida, aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 60
mm de gruix  i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >= 1,786 m2K/W, amb la
superfície acanalada i amb cantell encadellat, col·locada sense adherir, làmina separadora de geotèx-
til format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense ad-
herir, pendents de formigó celular, amb un pendent del 3% , de 12,5 cm de gruix  mitjà, capa de pro-
tecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de gruix  3 cm acabat re-
molinat i impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, autoprotegida, de dues làmines,
de densitat superficial 6,9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una
armadura FV de feltre de fibra de v idre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de be-
tum modificat LBM (SBS) 30-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherides en ca-
lent, prèv ia imprimació. Inclou formació de remats en el perímetre de la coberta i part proporcional
d'execució de punts singulars (buneres, trobades amb elements de ventil·lació...). Tot complet i aca-
bat segons plànols de detall del projecte. Es demana garantia de 10 anys per a la col·locació de la
impermeabilització i garantia de 10 anys per al material.

COBERTA BADALOT
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1 5,70 6,00 34,20

34,200

151ZZTF9     m   Reforç impermeab memb.LBM(SBS)-40/G-FV + llistó fusta + porex + 

Formació de perímetre de coberta amb junt de poliestirè expandit de 50 mm de gruix , reforç lineal de
membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 60 g/m2, amb acabat de color estàndard, adherida en calent, prèv ia imprimació i col·locació
de raconera de llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm, fixada amb tacs d'expansió
cada 75 cm per al doblat de la làmina. Tot complet i acabat segons plànols de detall de projecte.

1 22,00 22,00

22,000

E7J21161     m   Reblert junt cordó poliet.exp.D=15mm,col.pressió                

Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 15 mm, col·locat a pressió a l'in-
terior del junt

1 22,00 22,00

22,000

E7J5151A     m   Segellat junt obra,15mmx8mm,massilla silicona neut.monocomp.,pis

Segellat de junt entre materials d'obra de 15 mm d'amplària i 8 mm de fondària, amb massilla de sili-
cona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèv ia imprimació específica

2 22,00 44,00

44,000

E5ZDZT2E     m   minvell de 2 peces d'acer prelacat,                             

Minvell encastat al parament, de dues peces de planxa d'acer prelacat de 0,80 mm de gruix , prefor-
mada i de 15 cm i 40 cm de desenvolupament respectivament, col·locades amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

22 22,00

22,000

E5ZJZME1     m   Canal rect.planxa a.prelac. g=1,2mm,desen=55cm,col.             

Canal exterior de secció rectangular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 1,2 mm de gruix  i 55
cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

1 8,00 8,00

8,000

E7614A06     m2  Membrana denst. 1,3kg/m2,g=1mm,làm.butil,col.adh.adhesiu cautxú 

Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix  1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no rege-
nerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic

   coronament a<40 cm 1 22,00 0,60 13,20

13,200

ED515FP1     u   Bonera sifònica EPDM,D=110mm,tapa antigrava metàl.,adh.sob/làm.b

Bonera sifònica  d'etilè propilè diè (EPDM), de 110 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica,
adherida sobre làmina bituminosa en calent

1 2,00 2,00

2,000

E5ZHBDP4     u   Bonera sifònica PVC rígid,D=110mm,antigrava,fix.mecàniques      

Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava, col·locada amb fixacions me-
càniques

1 2,00 2,00

2,000

E5ZHME3U     u   Prolongació recta p/bonera,goma termoplàs.,D=100mm,col/connec.ba

Prolongació recta per a bonera, de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm, col·locada i connectada
al baixant

1 2,00 2,00

2,000
APARTAT 01.ON.03.03  ACABATS EXTERIORS                                              

E7CMMM       m2  Aplacat de pedra natural, basalt negre de 1,5cm de gruix        

Aplacat de pedra natural, basalt negre de 1,5cm de gruix , acabat polit, amb peces de 80x20cm
col·locades a trencajunts amb morter cola hidràulic monocomponent tècnic.

1 2,40 1,40 3,36

3,360

E898MHN0     m2  Pintat param.ext.,pintura diss.resin.pliolite,imprimació fixador

Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'imprima-
ció fixadora i 2 capes d'acabat llis

Tancament badalot 1 2,45 1,60 3,92
1 0,55 19,50 10,73

14,645
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SUBCAPITOL 01.ON.04 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS              
APARTAT 01.ON.04.01  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL                             

E61CZLLO     m2  M.01 Paret recta peces en pinta, de vidre colat armat           

M.02 Paret recta  de v idre colat armat en forma d'U de 26 cm d'ample, peces colocades en pinta
vertical, de 60mm d'ala i 7 mm de gruix , acabat matt (matejat) a una cara, model Solar 262/60/7 Low
Iron Extra-clar de Lamberts, de 400cm d'alçada màxima.Inclou part proporcional de perfileria d'alumi-
ni per a la subjecció d'U-glass tipus ALU serie 60 de Lamberts Linit de 1,5mm de gruix  i tots els re-
mats d'alumini clipats, tot l'alumini amb acabat lacat color blanc, sellats amb silicona neutra entre els
v idres i en tot el perímetre i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complert i acabat segons projecte.

pb 1 4,09 1,90 1,00 7,77
p.ent 1 1,90 2,80 5,32

1 2,90 1,80 5,22
p.1 1 4,90 3,40 16,66

1 4,60 3,40 15,64
p.2 1 4,90 5,35 26,22

1 4,60 5,35 24,61

101,436

E652         m2  EN.01 -Envà 98mm guix lam,estruc.senzilla, /600mm(48mm ), 2x12,5

EN.01 Envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de plan-
xa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'envà de 98 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5mm de
gruix  cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica
>= 1,111 m2K/W. Inclou part proprcional de col·locació d'elements de reforç, aix í com fustes i plan-
xes d'acer galvanitzat, en els llocs on s'hagin de penjar càrregues pesants, i elements metàl·lics per
a fijació de les instal·lacions.

pb 1 1,50 2,30 3,45
1 5,10 2,30 11,73

p.e 2 1,80 2,45 8,82
2 4,40 2,45 21,56
1 3,50 2,45 8,58
1 3,10 2,45 7,60
1 0,50 2,45 1,23

p-1 1 2,60 3,00 7,80
1 3,40 3,00 10,20
1 2,50 3,00 7,50
1 2,40 3,00 7,20

p.2 1 4,60 2,50 11,50
1 5,70 2,50 14,25
1 2,80 2,50 7,00
1 2,00 2,50 5,00
2 2,00 2,50 10,00

143,405

E6524HMOD    m2  EN.01 FOC -Envà 98mm guix lam,estruc.senzilla, /600mm(48mm ),2x1

EN.01 FOC -  Envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'envà de 98 mm, muntants cada 600 mm de 48
mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2  plaques tipus DF de Knauf (resistent al foc) a cada
cara de 12,5mm de gruix  cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,111 m2K/W. Inclou part proprcional de col·locació d'elements de reforç, aix í
com fustes i planxes d'acer galvanitzat, en els llocs on s'hagin de penjar càrregues pesants, i ele-
ments metàl·lics per a fijació de les instal·lacions.

p.2 1 7,00 2,50 17,50
1 1,10 2,45 2,70
1 1,10 3,00 3,30
1 1,10 2,50 2,75

26,245

E2100150     m2  EN.03 FOC -Envà 130mm guix lam,estruc.senzilla, /600mm(70mm ),2x

EN.03 FOC -  Envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70
mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2  plaques tipus DF de Knauf (resistent al foc) a cada
cara de 12,5mm de gruix  cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,111 m2K/W. Inclou part proprcional de col·locació d'elements de reforç, aix í
com fustes i planxes d'acer galvanitzat, en els llocs on s'hagin de penjar càrregues pesants, i ele-
ments metàl·lics per a fijació de les instal·lacions.

pb 1 5,40 4,00 21,60
1 3,00 4,00 12,00
1 2,00 4,00 8,00
1 1,50 4,00 6,00
1 2,50 2,20 5,50
3 0,30 2,20 1,98
1 1,40 1,90 2,66

portes -3 0,90 2,10 -5,67

52,070

E652ZM03     m2  TR-01- trasdossat 12,5+12,5/27 llana roca 25 mm                 

TR.01- Trasdossat de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de 52mm, muntants arriostrats cada 600mm de
48x27mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a una cara de 15 mm de gruix , fixades mecàni-
cament i aïllament de plaques de llana de roca de 25 mm de gruix . Inclou part proprcional de col·lo-
cació d'elements de reforç, aix í com fustes i planxes d'acer galvanitzat, en els llocs on s'hagin de
penjar càrregues pesants, i elements metàl·lics per a fijació de les instal·lacions.

pb 1 3,10 4,00 12,40
1 4,90 4,00 19,60
1 2,70 1,50 4,05
1 2,50 1,80 4,50
1 2,40 4,00 9,60

-1 1,60 2,50 -4,00
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p.e 1 5,00 1,50 7,50
1 1,80 2,45 4,41

p.1 1 5,00 3,00 15,00
1 5,80 3,00 17,40

-0,5 1,50 2,10 -1,58
1 3,50 0,40 1,40

p.2 1 5,00 2,50 12,50
2 5,10 0,95 9,69
2 5,20 0,95 9,88
2 1,20 2,50 6,00

128,355

E2100150A    m2  TR-01- trasdossat 12,5+12,5 (70) llana roca 70 mm Autoportant   

1 2,40 4,30 10,32
pe 1 1,00 2,45 2,00 4,90
p1 1 1,25 3,00 3,75

1 1,80 3,00 5,40
p2 1 1,25 2,50 2,00 6,25

1 2,80 2,50 7,00
1 0,50 2,50 1,25

38,870

E612ZME1     m2  Paret divisòria recolzada de gruix 10 cm, de maó calat, HD, de 2

Paret div isòria recolzada de gruix  10 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, col·locat de can-
tell amb les perforacions v istes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

pb 1 2,50 4,30 10,75

10,750

E4FCCCC      m2  Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'a

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix  B1,
acabat lliscat amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix  el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm,
com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'a-
midar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'ha-
gin embrutat.

1 2,50 4,30 2,00 21,50
1 6,30 2,30 1,00 14,49
1 1,30 2,30 1,00 2,99
1 6,60 2,30 1,00 15,18

U-glass 1 2,00 1,30 1,00 2,60
p1 1 5,60 3,00 1,00 16,80

73,560

E898J2A0     m2  R.01 - Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.  

R.01 - Pintat de parament vertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa sege-
lladora i dues d'acabat

1 2,50 4,30 2,00 21,50
1 6,30 2,30 1,00 14,49
1 1,30 2,30 1,00 2,99
1 6,60 2,30 1,00 15,18

U-glass 1 2,00 1,30 1,00 2,60

56,760

E867Z3FP     m2  R.02_vinil model Trinity 1009.14                                

R.02_Revestiment de parament vertical amb làmina v inílica reforçada amb suport de cotó d'1 mm de
gruix  i 550 g/m2 de massa superficial, model Trinity  1009.14 de la casa Vescom, col·locat adherit.
Inclou part proporcional de remats i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució
de la partida. Tot complet i acabat segons projecte i especificacions del fabricant.

PB 1 5,50 4,00 22,00
1 1,70 2,50 3,00 12,75
1 1,50 4,00 6,00

P.E 1 3,50 1,35 4,73
1 4,00 1,30 5,20

P.1 1 5,80 1,30 7,54
1 1,25 3,00 3,75
1 2,90 0,35 1,02
1 4,20 3,40 14,28

P.2 2 5,20 1,00 10,40
2 1,25 2,50 6,25
1 5,15 3,45 17,77

DE F.
pb 1 5,00 4,00 20,00

-1 1,50 2,70 -4,05
1 1,55 4,00 6,20
1 2,50 3,15 7,88

P2 1 5,15 2,50 12,88

154,578

E83BZBG5     m2  R.03_marbre macael B blanc, 20 mm de gruix, polit               

R.03_Revestiment de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària d'importa-
ció, marbre Blanc Macael B, color blanc sense vetes de primera qualitat, amb una cara apomaçada i
abrillantada, de 100x56 cm i 20 mm de gruix , col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i re-
juntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida,. Tot complet i acabat segons projecte.
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p.b escala 1 2,54 0,90 2,29
p.e 1 1,80 1,50 2,70

1 1,60 1,14 1,82
1 4,60 0,90 4,14
1 1,60 2,68 4,29

p.1 1 1,80 2,45 4,41
1 2,45 2,10 5,15
1 0,15 2,10 0,32

25,108

E865ZM30     m2  R.04_revestiment fusta auró interior lames 20mm gruix, 100mm amp

R.01_ Revestiment d'auró blanc AC4 amb lamel·les de 20mm de gruix   100 mm d'ampla i llarg lliu-
re, col·locades encadellades deixant una ranura de 20 mm, fixades per la cara oculta a rastrell de
fusta de 40x15 mm i fixat el conjunt sobre rastrell de suport de 40x30 mm. Inclou acabat del cantells
de les lames per anar v istos, remats, acabat envernissat amb vernís intumescent tipus sistema WSI
(Euroquímica) aplicat en 4 capes i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució
de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

pb 1 5,00 4,00 20,00
-1 1,50 2,70 -4,05
1 1,55 4,00 6,20
1 2,50 3,15 7,88

p1 1 5,15 3,00 15,45
p2 1 5,15 2,50 12,88
A VESCOM
pb -1 5,00 4,00 -20,00

1 1,50 2,70 4,05
-1 2,50 3,15 -7,88
-1 1,55 4,00 -6,20

p1 -1 5,15 3,00 -15,45

12,875

K8656ZAS     m2  R.05_Revestiment format per llates de fusta de pi de flandes de 

R.05_Revestiment format per llates de fusta de pi de flandes de 40x40mm amb ranura per fixació,
separades entre ellles 25mm fixades a tac de fusta de 15x20mm cada 40cm, capa de protecció in-
secticida-fungicida, lacades amb laca nitrocel·lulòsica de color blanc brillant i acabat envernissat amb
vernís intumescent tipus sistema WSI (Euroquímica) aplicat en 4 capes i tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida.

pb 1 15,00 15,00
1 4,00 4,00
1 8,30 8,30

p1 1 5,10 3,00 15,30

42,600

E7C9R6L4     m2  Aïllam.placa semiríg.MW-roca,UNE-EN 13162 46-55kg/m3,g=50mm,cond

Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50
mm de gruix , amb una conductiv itat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,389 m2K/W,
col·locada amb fixacions mecàniques

pb 1 5,00 4,00 20,00
1 -1 1,50 2,70 -4,05

1 1,55 4,00 6,20
1 2,50 3,15 7,88

p1 1 5,15 3,00 15,45
p2 1 5,15 2,50 12,88

58,350

E8241133     m2  R.06 Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.brill.,preu sup.,16-25p/m2   

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant
de 15x30cm amb cantells rectificats, color vermell tipus mod. 2297 color Burgundi de la Cinca , grup
BIII GL(UNE-EN 14411), preu superior,  col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-T
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) a trencajunts vertical segons espe-
cejament de projecte.

pb 2 2,20 3,20 14,08
2 3,20 3,20 20,48

-0,5 0,90 2,10 -0,95
p.e 4 1,70 2,30 15,64

2 4,10 2,30 18,86
-0,5 0,90 2,10 2,00 -1,89

p.1 1 4,50 2,30 10,35
4 3,00 2,30 27,60
1 4,80 2,30 11,04

-0,5 1,50 2,00 -1,50
-0,5 0,90 2,10 3,00 -2,84

p.2 2 4,35 2,30 20,01
4 1,40 2,30 12,88

-0,5 1,50 2,00 -1,50
-0,5 0,90 2,10 3,00 -2,84

139,435

E8989240     m2  Pintat vert. int. ciment,+pintura plàstica llis,1fons           

Pintat de parament vertical interior, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluï-
da, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix  el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm,
com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'a-
midar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin
embrutat.

p.b 2 7,30 2,35 34,31
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2 11,80 2,35 55,46
2 2,00 4,00 16,00
2 2,80 4,00 22,40
2 3,60 2,00 14,40
2 3,40 2,00 13,60
1 10,00 1,00 10,00

p.e 2 1,80 2,45 8,82
1 4,50 2,70 12,15
2 0,60 2,70 3,24

p.1 2 3,60 0,40 2,88
1 1,25 2,60 3,25

p.2 2 3,60 0,40 2,88
2 1,25 2,10 5,25
4 5,10 1,00 20,40

225,040

E89SDS       m   Tapeta de fusta de auro de 40x20mm fixada a paret               

5 4,00 20,00
4 3,30 13,20
4 2,50 10,00

43,200

E652ZM02     m2  Increment per subtituir la placa estàndar per una tipus hidròfug

Increment per subtituir la placa estàndar per una tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix  cada una, fi-
xades mecànicament igual que la placa estàndard

pb 2 2,20 3,20 14,08
2 3,20 3,20 20,48

-0,5 0,90 2,10 -0,95
p.e 4 1,70 2,30 15,64

2 4,10 2,30 18,86
-0,5 0,90 2,10 2,00 -1,89

p.1 1 4,50 2,30 10,35
4 3,00 2,30 27,60
1 4,80 2,30 11,04

-0,5 1,50 2,00 -1,50
-0,5 0,90 2,10 3,00 -2,84

p.2 2 4,35 2,30 20,01
4 1,40 2,30 12,88

-0,5 1,50 2,00 -1,50
-0,5 0,90 2,10 3,00 -2,84

139,435

1A23ZT01     u   F01.01 Conjx + porta 1batent (85x215 cm pas) de vidre,          

F01.01. Subministrament i col·locació de conjunt de 6 v idres fixos de v idre laminat 4+4mm i porta de
v idre trempat de 8mm de gruix  mecanitzat, per a un buit d'obra aprox imat de 407x280cm. Inclou
bastiments amb tub d'acer galvanitzat 40x60mm tapeta de fusta d'auró blanc de 60x30mm i folrat de
bastiment amb fusta d'auró blanc de 15mm de gruix , amb una fulla batent de 85x215 cm (85 cm de
pas lliure) de v idre trempat de 8mm mecanitzat per a ferrtes i pany. Tirador d'acer inox de 30mm de
diàmetre i 30cm de llarg tipus TG9335 de Dorma, pany amb clau mestrajada, cilindre Dorma
DEC261 amb pany D.381, tancaportes BTS75 i topall TZ 5021 de Dorma,o equivalent, tot complet i
acabat segons plànols de detall de projecte.

F01.01 1 1,00

1,000

1A23ZD02     u   F01.02 Conjunt  porta 1batent + tarja fixa (80x210 cm pas,      

F01.02. Subministrament i col·locació de porta interior de v idre laminat 4+4mm de gruix , per a un buit
d'obra aprox imat de 185x245cm, amb una fulla batent de 85x245cm (85 cm de pas lliure), amb marc
de fusta de pi per pintar de 245x70mm,  col·locada sobre bastiment de base per a paredó. Inclou
bastiment de fusta amb travesser, folrat de bastiment amb fusta o DM per a pintar, tapajunts de fusta
per pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix  i de 60 mm d'amplada, topall, ferramenta per
penjar, inclou pany amb clau mestrajada i tancaportes TS92 GSR/VK Plata de la casa Dorma. Tot
complet i acabat segons plànols de detall de projecte.

F01.02_AMB PANY I CLAU
MESTREJATS

1 1,00

1,000

KC151087     u   F01.03/4 Vidre fix de 45x250cm aprox,bastiment acer folrat fusta

F01.03/04. Subministrament i col·locació de v idre fix  laminat 4+4 de mides aprox imades 45x250cm.
Inclou bastiments amb tub d'acer galvanitzat 40x60mm muntat sobre pletina 80x80x10mm tapeta de
fusta d'auró blanc  de 60x30mm i folrat de bastiment amb fusta de cirerer de 15mm de gruix ,  tot
complet i acabat segons plànols de detall de projecte.

1 6,00 6,00
2 6,00 12,00

18,000

1A23ZD05     u   F02.01_   porta 1batent (80x210 cm pas) Vescom + Vescom         

F02.01. Subministrament i col·locació de porta interior de fusta per pintar, de 40 mm de gruix , per a
un buit d'obra aprox imat de 90x215 cm, amb una fulla batent de 80x210 cm (80 cm de pas lliure), de
cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix , cantells enmarcats amb MDF i
estructura interior de fusta, folrada als dos costats amb revestiment v inilic tipus Trinity  de Vescom,
porta col·locada sobre bastiment de base de 3/4. Inclou bastiment de fusta, folrat de bastiment amb
fusta d'auró, pany i clau mestrejats,  cilindre Dorma DEC261 amb pany D.381, tancaportes BTS75 i
topall TZ 5021 de Dorma, ferramenta per penjar, maneta Plus8906 de la casa Dorma, o equivalent,   i
tots els treballs i elements necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons plànols de detall de projecte.

2 2,00

2,000
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1A23UN       u   F02.02_   porta 1batent (80x210 cm pas) fusta Auró, Vescom      

F02.01. Subministrament i col·locació de porta interior de fusta per pintar, de 40 mm de gruix , per a
un buit d'obra aprox imat de 90x215 cm, amb una fulla batent de 80x210 cm (80 cm de pas lliure), de
cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix , cantells enmarcats amb MDF i
estructura interior de fusta, xapada en un costat amb fusta d'auró de 3mm de gruix  i pintada per l'altre,
porta col·locada sobre bastiment de base de 3/4. Inclou bastiment de fusta, folrat de bastiment amb
fusta d'auró,  cilindre Dorma DEC261 i topall TZ 5021 de Dorma, inclos pestell interioor, ferramenta
per penjar, maneta Plus8906 de la casa Dorma, o equivalent,  pany  i tots els treballs i elements ne-
cessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de detall de
projecte.

1 1,00

1,000

1A24DCF      u   F02.03_   porta 1batent (80x210 cm pas)_hpl + auró,             

F01.03 Subministrament i col·locació de porta interior de fusta per pintar, de 40 mm de gruix , per a un
buit d'obra aprox imat de 90x215 cm, amb una fulla batent de 80x210 cm (80 cm de pas lliure), de ca-
res llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix , cantells enmarcats amb MDF i es-
tructura interior de fusta, xapada als dos costats amb fusta d'auró de 3mm de gruix  , porta col·locada
sobre bastiment de base de 3/4. Inclou bastiment de fusta, folrat de bastiment amb fusta d'auró,  cilin-
dre Dorma DEC261 amb pany D.381, i topall TZ 5021 de Dorma ferramenta per penjar, maneta
Plus8906 de la casa Dorma, o equivalent,   i tots els treballs i elements necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de detall de projecte.

3 3,00

3,000

EAFAZA20     u   F02.04  porta 80x215cm de pas per pintar                        

F02.04. Subministrament i col·locació de fusteria F02.04. Porta batent per a un buit d'obra aprox imat
de 90x210 cm (80x215 cm de pas lliure), de DM de 38mm per pintar  Marc de fusta de 122mm
d'ample. Tapajunts de 60mm. amb  cilindre Dorma DEC261  i topall TZ 5021 de Dorma, inclou mane-
tes Plus 8906 casa Dorma,quatre punts de subjecció, i 4 unitats amb pestell intern, ferramenta per
penjar. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot com-
plet i acabat segons projecte, normativa v igent i especificacions dels fabricants.

6 6,00

6,000

EAFAZ09      u   F03.02 porta EI- 60                                             

F03.01. Subministrament i col·locació de porta batent d'acer galvanitzat tipus TURIA EI2-60  C5de la
casa ANDREU per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb una amplada de pas mínima de 80 x 190
cm, de 63mm d'espessor amb solape de 16 mm formada per dues planxes d'acer galvanitzt amb
protecció antifinger de e=0,8mm, ensamblades entre sí sense soldadures, amb llana de roca i guix
laminat interior. Folrada en una cara amb xapa de fusta d'auró blanc de 3mm de gruix .
Marc de 1,5mm d'acer galvanitzat tipus CS5 cargolat a premarc, amb extensió per abraçar tot el tan-
cament (3 uts extensió fins a 150mm i 4 uts amb extensió fins a 200mm), premarc d'acer galvanitzat.
Tot acabat prelacat color RAL a escollir per la DF col·locada. Inclou aïllament tèrmic interior, topall, 3
bisagres d'acer inox idable, maneta de la casa Dorma model Plus 8906, tancaportes TS 92 de Dorma
i tots els treballs i elements necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons plànols de detall de projecte.

2 2,00

2,000

AAZ45A       u   S1.01 Conjunt portes armari comptadors  folrades fusta auró     

S1.01 Subministrament i col·locació de conjunt de portes metàl·liques d'armari d'instal·lacions format
per 3 fulles batents per a un buit d'obra aprox imat de 200x170cm d'acer alvanitzat, de  65 x  190 cm
cada fulla, de 2,5 mm de gruix , bastiments tubulars d'acer inox idable, amb llana de roca i guix  lami-
nat interior. Folrada en una cara amb lames de fusta d'auró blanc de 100x8mm. Amb pany i clau.

1 1,00

1,000

EABGZT62     u   S1.02 porta Gelosia d'acer galvanitzat pintat (caldera)         

S1-02  Subministrament i col·locació de porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent,
per a un buit d'obra de 90x258 cm aprox, amb una amplada de pas mínima de 85 cm, amb bastidor
L60.6 , marcs format per L50.5 i tub 40x40x3mm per a col·locació de pany, lames formades per per-
fil L50.4, tot en acer galvanitzat en calent (la fulla de la porta es galvanitzarà tota muntada), amb pro-
tecció zincada en les soldadures d'obra, pont d'unió fosfatant tipus DuPont 5718S, o equivalent,  i
acabat amb pintura a l'esmaltat sintètic, col·locada, inclou 4 bisagres d'acer inox idable, maneta de la
casa Tesa model Universal o similar equivalent, pany i clau mestrejats i tots els treballs i elements
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de detall de
projecte.

1 1,00

1,000

EB14SEAFD    u   S1.03 Reixa de relliga d'acer galvanitazat 1,40x0,65m           

SE.01 Subministrament i col·locació de reixa formada per entramat d'acer galvanitzat, de 30x60 mm
de pas de malla, amb platines de 30x2 mm i 10x2mm  en peces de 1200x450 mm amb bastiment
de perfils laminats galvanitzats, acabat amb pintura de poliester lacat al forn a 200º, de color blanc a
definir per D.F., col·locat a l'obra, inclou tots els complements necessaris per a la seva col·locació.

1 1,00 1,00

1,000

EB14SE23     m   S1.05 Lama  tub d'acer 40x60x4 i tub 40x40x4 folrada fusta auro 

Lama formada per tub d'acer 40x60x4mm i tub de 40x40x4mm, amb imprimació anti ox idant ancora-
da mitjançant pletines d'acer de 150x150x10mm cargolades a forjat amb pers M10, segons detall, fol-
rada amb fusta de Auró blanc de 12mm de gruix  i 328mm de desenvolupament, tot segons detall de
projecte.

27 2,62 70,74
20 3,01 60,20

130,940
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KB14B9CS     m   Passamà de fusta lacada i pletina d'acer inoxidable  (AISI 304) 

Passamà de fusta de faig (fagus sy lvatica) per a pintar 47x18 mm d'esquadria, ambrebaix  de de
8mm, com a màxim, amb arestes arrodonides, fixat amb resines sobre platabanda d'acer galvanitzat
de 30x8mm fixada mecànicament pletines 30x8mm i pletina d'ancoratge de 70x70x10mm cargolada
a paret amb tac químic. els passamans galvanitzats es pintaran a l'esmalt sintètic amb un pont d'unió
fosfatant tipus DuPont5718S. Tot acabat segons detalls de projecte.

1 21,50 21,50

21,500

KB14B9       m   Barana d'acer formada per tensors i passamà                     

Barana formada per muntants tipus T50x50x8 formats per pletina calibrada mecanitzada, cada
120cm, soldats a les mensules de l'estructura, tres cable trenats d'acer inox idable de 6mm de D, ten-
sats i passamà format per pletina 40x40x8mm, pintat amb esmalt sintètic, amb dues capes d'impri-
mació antiox idant i dues d'acabat, folrat final amb tapeta de 22mm de gruix  de fusta d'auro

1 12,25 12,25
1,5 0,75 1,13

13,375

E898ZM01     m2  Pintat vert.acer, esmalt sint. 2capes imprimació antioxidan     

R.10 Pintat de parament vertical, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i
dues d'acabat, tipus Hammerite o similar equivalent

INCLOS EN ESTRUCTURA 1 13,25 1,00 13,25
1 2,50 1,00 2,50

15,750
APARTAT 01.ON.04.02  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL                          

E844ZME1     m2  S.02- Cel ras continu PGL-A(12)+barra roscada + formació de tabi

S.01- Cel ras continu de plaques de guix  laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix  i vora afinada (BA), amb subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb
suspensió, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals subjectats amb barra roscada
col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 400 mm fixats al sostre mitjançant vare-
ta de suspensió cada 1,2 m  per una alçària de sostre de 4 m com a màxim, inclos p.p de formació
de tabiques, i de tabiques inclinades per a formació de lluernes de Planta Baixa, segons plànols de
detall de projecte.

pb 1 1,80 3,70 6,66
p.e. 1 1,00 2,10 2,10

1 3,50 0,45 1,58
1 5,30 0,30 1,59

p.1 1 3,00 0,90 2,70
p.2 2 2,85 0,90 5,13

19,755

K8447260     m2  S.03- Cel ras continu PGL-H(12,5)+barra roscada                 

S.03- Cel ras continu de plaques de guix  laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix  i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals subjectats amb bar-
ra roscada col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 400 mm fixats al sostre mit-
jançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

p.b 1 7,00 1,00 7,00
p.e 1 1,70 4,40 7,48
p.1 1 2,55 5,60 14,28
p.2 1 4,35 2,35 10,22

38,983

E898K2A0     m2  Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.       

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, color a escollir per D.F.,
amb una capa segelladora i dues d'acabat

S.01 1 5,00 5,60 28,00
1 7,50 1,35 10,13
1 4,60 3,00 13,80

p.e 1 1,70 1,70 2,89
1 5,40 3,20 17,28

p.1 1 5,70 2,10 11,97
1 1,80 5,90 10,62

p.2 1 6,20 1,60 9,92
1 1,60 6,50 10,40

S.02
pb 1 1,80 3,70 6,66
p.e. 1 1,00 2,10 2,10

1 3,50 0,45 1,58
1 5,30 0,30 1,59

p.1 1 3,00 0,90 2,70
p.2 2 2,85 0,90 5,13
S.03
p.b 1 7,00 1,00 7,00
p.e 1 1,70 4,40 7,48
p.1 1 2,55 5,60 14,28
p.2 1 4,35 2,35 10,22

173,743
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1935ZTB4     m2  Solera 15 cm_geotex+grava+polieitlè+formigó+malla+cèrcol+junt po

Solera de formigó HA-25/B/20/IIa,  de 15 cm de gruix , amb armadura de malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer B 500 T, ME 15x15 cm D:8-8 mm, sobre subbase de grava de granulat re-
ciclat formigó de 15 cm de gruix  i, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del ma-
terial. Inclou làmina de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida entre el formigó i les
graves, geotèxtil format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2,
col.locat sense adherir  entre les graves i el terreny, armadura per a cèrcol perimetral de remat de la
solera, junt perimetral de poliestirè expandit en trobada amb murs, pilars i altres elements verticals,
inclòs segellat, formació de junta de retracció amb tall de disc sellat amb silicona, formació de junt de
dilatació inclòs sellat de junta amb cordó cel·lular de 30 mm i masilla elastomèrica i tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de
detall de projecte.

1 10,30 5,20 53,56

53,560

E5Z26D31     m2  Capa prot. morter ciment 1:6 g=3cm,remolinat                    

Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de
gruix , amb acabat remolinat

1 10,30 5,20 53,56

53,560

1938P525     m2  Solera rev.polipropilè 25+5cm,(11kN/m2),HA-25/B/20/IIa,malla B50

Solera sobre revoltó de polipropilè per a soleres, de polipropilè reciclat, de 25+ 5 cm, per a una so-
brecàrrega (ús+permanents) de 11 kN/m2, amb formigó HA-25/B/20/IIa, armat amb malla electrosol-
dada de barres corrugades d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons de 25 cm d'alçària, in-
closes les peces especials. C2/V1 segons CTE/DB-HS

PB 1 3,50 2,50 8,75

8,750

E5Z2FXKA     m2  Solera d'encadellat ceràm.800x250x40mm,morter 1:2:10,sob/envanet

Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, recolzada sobre envanets de sostremort

PLANTA 0
repla escala 1 1,40 1,40 1,96

1,960

E9B3ZG75     m2  P.01A+P.01B_pav. marbre macael 2 cm, polit, color blanc 30x100cm

P.01A i P.01B_Pav iment interior amb peces de pedra calcària d'importació Marbre Blanc Macael B,
color blanc sense veta, amb una cara polida i abrillantada, de 20 mm de gruix  i 30x100 cm, col·loca-
des amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).  Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte.

PB 1 25,00 25,00
p.e 1 1,40 3,70 5,18
p.1 1 5,70 2,05 11,69
replans 2 1,25 1,25 3,13

1 1,50 1,90 2,85
p.2 1 6,30 1,60 10,08

57,920

E9V2A0RK     m   P.02- Esglaó pedra natural calcarea 30mm de gruix               

P.02- Esglaó de pedra natural calcàrea d'importació, Marbre Blanc Macael B, color blanc sense ve-
ta, Clase 2, de de 30mm de gruix  140cm de llarg i 30cm d'ampla col·locat amb adhesiu C2 TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).  Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

p.e 9 1,40 12,60
p.1 13 1,25 16,25

28,850

E9B4ZM02     m   P.03 -Esglaó de  pedra basàltica apomaçat,g=40mm,               

P.03- Esglaó de pedra natural basàlt negra apomagat amb cantells polits, de 40mm de gruix  125cm
de llarg i 30cm d'ampla col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) sobre xapa d'acer.  Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte.

p.2 17 1,25 21,25
replans 2 1,25 1,00 2,50
1 2 1,25 4,00 10,00

6 1,50 9,00

42,750

E93AZME1     m2  Recrescut fins 50cm amb Arlita A-35 , i morter ciment           

Recrescut de fins a 50 cm de gruix  amb formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida tipus Arli-
ta A-35, acabat  amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou enco-
frat, junt de poliestirè perimetral, sellat, part proporcional de formació de rampa d'accés i tots els mate-
rials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projec-
te i sistema del fabricant.

PLANTA 0
rampa 1 1 1,40 2,50 3,50

1 2,00 2,00 4,00

7,500

23 de diciembre de 2016  Pàgina 18



AMIDAMENTS
Pressupost reforma Ajuntament Alella                            
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

K9P67A48     m2  P.04-Paviment de linòleum en rotlle, 2,5mm Forbo                

P.04-Paviment de linòleum en rotlle classe 23 segons UNE-EN 548 i de gruix  de 2,5 mm, tipus
Marmoleum de Forbo col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó
cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou  preparacio del pav iment ex istent amb imprimació 049 Europrimer
ABS, pasta allisadora 991 Europlan Direct Rapit i adhesiu 614 Eurostar Lino Plus. Amb una reacció
al foc Cfl-S2

pb 1 5,00 2,30 11,50
p.e 1 1,80 6,20 11,16
p1 1 2,40 5,80 13,92

1 7,80 2,70 21,06
p.2 1 2,40 6,50 15,60

1 4,40 2,30 10,12

83,360

E9JEG300     m2  P07- Pelfut perfils alum.ensamblables ampl=25-35mm,h=20mm,raspal

P17- Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 20 mm d'alçària,
amb acabat de raspall, instal·lat encastat al pav iment

PLANTA 0
HALL 1 1,50 2,50 3,75

3,750

E9VZ19AK     m   Formació esglaó totxana 290x140x100mm,col.+arreb.mort.1:2:10    

Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

p.e 9 1,40 12,60
p.1 13 1,25 16,25

28,850

K9S11224     m2  P.06 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x60 mm de pas de malla,  

P.06 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x60 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm i
10x2mm  en peces de 1200x450 mm amb bastiment de perfils laminats galvanitzats, acabat amb
pintura de poliester lacat al forn a 200º, de color blanc a definir per D.F., col·locat a l'obra, inclou tots
els complements necessaris per a la seva col·locació.

2 4,80 0,45 4,32
1 4,90 0,45 2,21

replans 1 1,95 1,50 2,93
1 1,50 1,50 2,25
1 1,25 1,25 1,56

13,263

K9S113A      u   Esglaó d'entramat d'acer galvanitzat, 125x28cm, 30x60mm malla   

Esglaó de 125x28cm format per entramat d'acer galvanitzat, de 30x60 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm i 10x2mm  en peces de  perfils laminats galvanitzats L30, acabat amb pintura
de poliester lacat al forn a 200º, de color blanc a definir per D.F., col·locat a l'obra, inclou tots els
complements necessaris per a la seva col·locació.

10 10,00

10,000

E9U7ZM00     m   R.13 Sòcol de fusta d'arce de, de 5 cm d'alçària i 10 mm de grui

R.13 Sòcol de fusta d'arce de, de 5 cm d'alçària i 10 mm de gruix , i col·locat amb tacs d'expansió i
cargols

1 7,00 7,00
1 1,50 1,50
1 1,70 1,70

-2 0,90 -1,80
p.e 1 6,00 6,00

2 1,80 3,60
1 3,40 3,40

P.1 1 3,70 3,70
1 5,80 5,80
2 1,80 3,60

-2 0,80 -1,60
P.2 2 3,75 7,50

2 1,80 3,60
-2 0,80 -1,60

42,400

E9U6ZM01     m   R.14 Sòcol sorra+pols marbre+resines polièster BLANC,h=8 cm,g= 1

R.14 Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 8 cm
d'alçària i 10 mm de gruix , de color blanc, col·locat amb morter adhesiu

P.B 2 5,50 1,00 11,00
2 3,80 1,00 7,60
2 1,85 3,70
1 6,70 6,70
1 1,90 1,90

30,900

SO0402       ml  -04.02.01.xFormació de sòcol de 12cm d'alçada amb peces de pedra

Formació de sòcol de 15cm d'alçada amb peces de pedra natural basàltica acabat apomaçat de
200X80mm d'espessor, aplacades amb morter de ciment.

zocalo 1 5,00 1,00 5,00

5,000

E9B1221      m2  Pav.  accés basalt apomaçat  2 cm, polit, color blanc 30x60cm   

Paviment exterior amb peces de basalt negre, amb una cara apomaçada, de 20 mm de gruix  i
30x60 cm, col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888).  Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la par-
tida. Tot complet i acabat segons projecte.

1 6,00 6,00
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6,000
SUBCAPITOL 01.ON.05 SIST. DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS              
APARTAT 01.ON.05.01  Sanejament                                                     
SUBAPARTAT 01.ON.05.01.0  Evacuació d'aigües                                             

EFC13S11     m   Canonada d'evacuació insonoritzada de 110 mm de diàmetre        

Canonada d'evacuació insonoritzada (baixants i claveguerons penjats) per a xarxa de sanejament
de 110 mm de diàmetre nominal, en polipropilé tres capes amb extrem abocardat per unir amb junta
el.làstica, color blanc, i part proporcional de colzes, tes i altres accessoris, instal.lat segons normati-
va v igent.

pb 1 2,40 2,40
1 4,00 4,00
1 2,40 2,40
1 1,00 1,00
1 2,40 2,40
1 2,80 2,80

pe 1 2,80 2,80
1 1,80 1,80

p.1 1 2,30 2,30
1 3,30 3,30

p.2 1 3,00 3,00

28,200

KD116771     m   Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret trica

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de
DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

1 5,00 5,00
1 2,80 2,80
1 1,80 1,80
1 1,00 1,00

10,600

KD7FP362     m   Clavegueró 160pvc soterrat en solera sobre llit sorra           

 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i
de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix  i reblert amb sor-
ra fins a 30 cm per sobre del tub.

1 4,00 4,00
1 3,40 3,40

7,400

ED35I355     u   Pericó sifònic,tapa regist.,45x45x50cm,paret g=15cm maó calat 29

Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix  de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

1 1,00

1,000

EFC1NG50     M   Canonada d'evacuació insonoritzada de 50 mm de diàmetre         

Canonada d'evacuació insonoritzada de 50 mm de diàmetre nominal, amb extrem abocardat per unir
amb junta el.làstica, color blau, i part proporcional de colzes, tes i altres accessoris, instal.lat segons
normativa v igent.

1 8,00 8,00

8,000

EFC1NG40     m   Canonada d'evacuació insonoritzada de 40 mm de diàmetre         

Canonada d'evacuació insonoritzada de 40 mm de diàmetre nominal tipus Polokal NG o equivalent
d'1,8 mm de gruix , amb extrem abocardat per unir amb junta el.làstica, color blau, i part proporcional
de colzes, tes i altres accessoris, instal.lat segons normativa v igent.

6 2,50 15,00

15,000
SUBAPARTAT 01.ON.05.02.1 Sistemes de ventilació                                          

EEM3ZR27     u   Extractor S&P TD-350/125 SILENT.                                

Extractor S&P mod. TD-350/125 SILENT o equivalent, amb motor de dues velocitats, 22-30 W ,
280-380 m3/h, per a conducte de diàmetre 125 mm, instal·lat

PB 1 1,00 1,00
P.E 1 1,00 1,00
P.1 1 1,00 1,00
P.2 1 1,00 1,00

4,000

EEP3ZT10     u   Boca d'extracció TROX LVS-100 per 90m3/h o equivalent           

Boca d'extracció TROX model LVS-100 de Ø100 mm. o equivalent, amb p.p. d'accessoris de mun-
tatge. Fixada al pont de muntatge.

1 6,00 6,00

6,000

EE42Q324     m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,6mm,autoconne

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix  0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

2,5 2,50
8,5 8,50

11,000

EE44B2S3HI7V m   Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=102mm,col.   

Tub flex ible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana de v idre, de 102
mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

1 6,00 6,00
2 2,00 4,00
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10,000
APARTAT 01.ON.05.02.0  Sanitaris                                                      

EJ13ZT0I     u   Lavabo de porcellana mod. Diverta570 de Roca, col·locat, connect

Lavabo mural de porcellana mod. Diverta570 de Roca, col·locat, connectat i comprovat.

1 4 4,00

4,000

EJ239121     u   Aixeta senzilla tempor. lavab.,munt.s/taule.,cromat,t2,1/2´´    

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, tipus Presto o similar, amb instal.lació muntada superficial-
ment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2´´, amb aireijador in-
corporat

bany  pb 4 4,00

4,000

EJ3317P7     u   Desguàs recte lavab.,PVC,d40mm,connec.ramal/sifó PVC            

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, cromat, de d 40 mm, connectat a un ra-
mal o a un sifó de PVC

1 4,00 4,00

4,000

EJ33B16F     u   Sifó botella p/p/lavab.,llautó cromat,D=1´´1/4,enllaç D=30mm,con

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, con-
nectat a la xarxa de petita evacuació

4 4,00

4,000

EJ1400M2     U   Inodor porcel. sanit., sort. vertical tanc alt                  

Inodor de porcellana sanitaria, de sortida vertical, amb tassa per a tanc, inclos tanc amb mecanismes
de doble descarrega, de color blanc, serie meridian de roca (o equivalent), col.locat sobre el pav i-
ment i connectat a la xarxa d'evacuacio. instal.lat i comprovat.

1 5,00 5,00

5,000

EJ2Z4125     U   Aixeta pas,encastada,llautó,cromat,t2,sort.,d=3/8',i entrada ,d=

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de diàmetre 3/8' i entrada de 3/8'

4 4,00

4,000

EFB15655     m   Tub polietilè PE 100,DN=25mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-

Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa

escomesa 1 10,00 1,15 11,50

11,500
APARTAT 01.ON.05.02  Aigua                                                          

EFB14652     m   Tub PE 100,DN=20mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,connect.

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accesso-
ris de plàstic i col·locat superficialment

PB 1 18,00 18,00
1 7,00 7,00
1 7,00 7,00

P.E 1 5,00 5,00
P.1 1 10,00 10,00
P.2 1 10,00 10,00

57,000

EN3154F7     U   Vàlvula esfera man.+rosca dn=3/4'',pn=16bar,fosa+llautó,preu alt

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal, amb
cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

4 4,00

4,000

EN3144F7     U   Vàlvula esfera man.+rosca dn=1/2'',pn=16bar,fosa+llautó,preu alt

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 16 bar de pressió nominal, amb
cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

1 10,00 10,00

10,000

EFQ9DN19     M   Tub de PVC corrugat DN 19 (CU 18/16)                            

Tub de PVC corrugat DN 19 per a protecció de canalitzacions (CU 18/16) d'aigua freda-calenta i
gas, en color blau o roig, segons norma UNE. Col.locat.

10 4,00 40,00

40,000

EN316427     u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´,PN=16bar

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

1 1,00

1,000
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APARTAT 01.ON.05.03  Instal.lació elèctrica i enllumenat                            
SUBAPARTAT OLD334 Lluminaries                                                     

EH2100AS     u   Subministrament i col·locació STRING LIGHT de Flos              

Subministrament i col·locació STRING LIGHT SPHERE de Flos suspesa, alumini fos lacat negra,
amb làmpada NG  LED ARRAY 26W 2700K 1910LM CRI90, amb 12m de cable coaxial  reforçat
de Kevlartensat negra, fixació mural amb policarbonat lacat negra i alimentador amb interruptor poli-
carbonat lacat negra, inclou gestió d'encesa i apagat digital. (inclou ECORAEE Lámparas)

3 3,00

3,000

EHB10015     u   Subministrament i col·locació empotrada EMP TARG QUADRO 1T1199  

Subministrament i col·locació de llumninaria empotrada EMP TARG QUADRO 1T1199 de
63x63mm,  inclou transformador elèctric TCE 5/23-E 12v 20-50w // 5-25wLED, làmpada  LED
7,5W 3000K 40º, DICRO DIM REFLED SYL 7,5W GU5.3   tot instal·lat, connectat i comprovat.
(inclou ECORAEE Lámparas)

p-1 1 6,00 1,00 6,00
p-2 2 6,00 12,00

18,000

EH21001400   u   Subministrament i col·locació  downlight SIMON 706 LED12w       

Subministrament i col·locació downlight empotrat tipus SIMON/DOWN 706.21, làmpada LED 12W
3100K 1-10v, inclos instal·lacio de reactància làmpada etc, tot instal·lat, connectat i comprovat. (in-
clou ECORAEE Lámparas)

pb 1 2,00 2,00
pe 1 1,00 1,00
p.1 1 6,00 6,00
p.2 1 4,00 4,00

13,000

EH2DDL440    u   Subministrament i col·locació XAL EDGE60, L 550cm, LED145W 3000K

Subministrament i col·locació de perfil XAL EDGE 60 SYSTEM de 550cm de llarg, amb làmpada
LED145W  3000K, inclou  dos perfils de 300cm tallats a 275cm cadascun, difusor opal XAL006 tallat
a mida, unions lineals XAL SYSTEM 60/70 005-40046, unió XAL 006- OPAL, 2 unitats de tapa final
XAL EDGE60 i suports EDGE 60, 5 unitats LED 20W i 1 unitat LED 27W a 3000K instal·lat i com-
provat. (inclou ECORAEE Lámparas)

2 2,00

2,000

EH13381100   m   Subministrament i col·locació de  MINO 60 056                   

Subministrament i col·locació de  perfil MINO 60 056 en superfície de 1,5m long.,  amb làmpada
LED34W 3000K  inclou col·locació de perfil, difussor opal, làmpada, Instal.lat i comprovat. (inclou
ECORAEE Lámparas)

pb 1 1,00 1,00
comunicacio 1 2,00 2,00

3,000

EHB10026BGB  m   Subministrament i col·locació d'aplic APLIC XAL CORNER MINI CR, 

Subministrament i col·locació d'aplic APLIC XAL CORNER MINI 057-2844514O CR, 16w LED,
instal·lat i comprovat (Inclou ECORAEE làmparas)

2 1,00 2,00
ESCALA 1 1,00

3,000

EH112981     u   Subministrament col·locació de pantalla estanca SBP IKE 2x36w AF

Subministrament col·locació de pantalla estanca SBP IKE 2x36w AF, amb dos tubs fluorescents
36w 31-830 T-8 26mm, instal·lat, connectat i comprovat, inclou ECORAEE luminària tipus B i làm-
paras

1 1,00
ex terior 2 2,00

3,000

EH113ALED    u   Subminis i col·locació de  de LEDSTRIP MI59 de 5m long. 73w     

Subministrament i col·locació de perfil i tira de LED de 5m longitud, tipus Iguzzini Underscore Leds-
trip MI59 amb 60 LEDs/m 73w a 24v i 3000K CRI70 òptica G, perfil Iguzzini MWG1 AL (5 peces
de 1m), alimentador Iguzzini MX67 100w 24vdc 4A, instal·lat, connectat i comprovat (inclou ECO-
RAEE làmparas)

costat 1 1 2,00 2,00
costat 2 1 2,00 2,00

4,000

FHQ6FLA5VCD u   Subministrament i col·locació de perfil MINIMAL 60 34W, 234cm l 

Subministrament i coll·locació de perfil empotrat MINIMAL 60 052-3135535H de XAL de 234cm de
longitud amb difussor opal,  làmpada LED de 34w e2LED 3200lm 3000K

bany 1 1,00 1,00

1,000

FHQ6PH34     u   Desplaçament de lampara fluorescent, tub fluorescent            

Desmuntatge i posterior muntatge de làmpara fluorescent ex istent, inclou substitució de fluorescent tub
fluorescent T-5 58w, cablejat, connexió i comprovació.

4 4,00
p.2 4 4,00

1 1,00
* 2 2,00

11,000
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SUBAPARTAT OLD335 Electricitat                                                    
4GD11421     U   Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de l

Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb reco-
briment de coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC
col·locada superficialment i 10ml de conductor de coure nu de 35 mm2 de secció.

1 1,00

1,000

EGDZ78A      u   Modificació de posició d'escomesa, CGP i quadre de distribució  

Desmuntatge i posterior muntatge de l'escomesa, comptador quadre elèctric i quadre de distribució,
mantenint la mateixa situació es giren tots els elments 90º i es tornen a muntar en el parament per-
pendicular ex istent.

1 1,00

1,000

EG31I306     M   Conductor coure UNE RZ1-K 0,6/1 kV baixa emissivitat fums 3x2,5m

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums, tripolar de
secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub

22 6,00 132,00

132,000

EG31I206     M   Conductor coure UNE RZ1-K 0,6/1 kV baixa emissivitat fums 3x1,5m

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums, tripolar de
secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub

12 1,00 12,00

12,000

EEVWACO1     u   Cablejat de la instal.lació de regulació llumínica, mecanismes i

Cablejat de la instal.lació de regulació llumínica, mecanismes i part proporcional d'accessoris.

1 1,00

1,000

EG1AZM67     u   Armari MERLIN GERIN PRAGMA24 750x550x148mm. ref. PRA13814       

Armari metàl.lic MERLIN GERIN PRAGMA24 ref. PRA13814 o equivalent, en xapa electrozinca-
da, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de
9 mm per filera, amb porta transparent IP40 ref. PRA15424, pany i accessoris de muntatge; de di-
mensions 750x550x148 mm (alturaxampladaxprofunditat), col.locat

1 1,00

1,000

EG1ADSA      u   Desplaçament de SAI actual fins a 12m de distancia              

Desplaçament de SAI actual fins a 12 m de distància en la mateixa planta. Inclou muntatge i des-
muntatge de instal·lació actual

1 1,00

1,000

EG2DB8E2     m   Safata xapa llisa acer galv.calent,60mmx150mm,col.susp/param.hor

Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

1 10,00 10,00
1 5,00 5,00

15,000

EH61NOVA     u   Llum. d'emergència encastada tipus N11 NORMA(Daisalux o equiv.) 

Lluminària d'emergència encastada tipus N11 série Nova de Daisalux o equivalent, amb una autono-
mia d'1 hora, 570 lumens, amb làmpada fluorescent d'11 w. Instal.lada i comprovada.

11 11,00

11,000

EG62ZB17     u   Interruptor de superficie BTICINO model IDROBOX ref. 24402.     

Interruptor de superficie de la sèrie Idrobox de BTicino o equivalent ref. NT4001M2A, de 2 mòduls,
amb caixa de superficie IP40 ref. 24402 o equivalent, col.locat

7 7,00

7,000

EHT1ZT03     u   Detector de presència 200º TEMPER KOBAN model LUXOMAT LC200.    

Detector de presència TEMPER KOBAN mod. LUXOMAT LC200 o equivalent, amb un angle de
detecció de 200º i 12 mts. d'alcanç, temporització entre 4 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell
crepuscular i de l'alcanç, instal.lat superficial

9 9,00

9,000

EG63U100     U   Endoll schuko,16A,preu alt,munt.encastat                        

Endoll bipolar més connexió a terra del tipus schuko de 16 A, preu alt, amb part proporcional d'ac-
cessoris, marcs i tapes, muntat encastat

12 12,00

12,000

EG222811     m   Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,encastat        

Tub flex ible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, re-
sistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat encastat

40 1,00 40,00

40,000

EG151512     u   caixa derivacio,100x100mm,prot.norm.,munt.superf.               

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal i muntada
superficialment
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12 12,00

12,000

EG12CIE6     u   Caixa encastada per 4 endolls i 4 RJ45 de Cimabox               

Caixa encastada tipus BM350 de Cimabox o equivalent, amb marc tipus BMT302/14, per a 2 en-
dolls blancs tipus schuko de 16 A tipus B1/14, per 2 endolls vermells de 16 A tipus B1/6/14, amb
placa adaptadora tipus B62/14 de 45x45 mm, 4 adaptadors tipus k281/14 de 5x45 mm, per a 4 con-
nectors RJ45. Instal.lada i comprovada.

5 5,00

5,000
APARTAT 01.ON.05.05  Instal·lació climatització i ventilació                        

EEEAZCON     U   Trasllat de fancoil Connexió frigorífica  tubs de gas i líquids 

Trasllat de fancoil unitat interior, inclou desmuntatge i posterior muntatge de fancoil, buidatge i recollida
de gas, connexió frigorífica per a tubs de gas i líquids, amb càrrega frigorífica, amb tub de coure aïllat
i connexions elèctriques. Instal.lada i connectada entre la condensadora i l'evaporadora, connexió de
nou desguàs

3 3,00

3,000

EJ3ZD7PG     u   Desguàs per a fancoils                                          

Desguàs per a fancoils de D 32/40 mm, amb part proporcional de tub PP autoextingible connectat a
un sifó o a un ramal general de PP autoextingible.

3 3,00

3,000

EJ3ZA7PG     u   Sifó registrable per a fancoils                                 

Sifó registrable per a desguàs de fancoils de D 32/40 mm, connectat a un ramal de PP autoextingi-
ble.

1 3,00 3,00

3,000

EFB26455     M   Tub de polietile de alta densitat, de 32 mm de diametre nominal 

Tub de polietile de alta densitat, de 32 mm de diametre nominal exterior, de 16 bar de pressio nominal
segons une 53-131-90, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja i per a col.locar soterrat

3 5,00 15,00

15,000

EEV3CZ0P     u   Derivador tipus CZ-P20/29/64/75BK12Q de Panasonic o equivalent  

Derivador tipus CZ-P20/29/64/75BK12Q de Panasonic o equivalent. Instal.lat i comprovat

3 3,00

3,000

4F1R1411     m   Desviació de tram de tuberia d'acer negre de fins a 3"          

Desplaçament de tuberies d'acer negre sense soldadura, de diàmetre nominal fins a 3", inclou purgat
de xarxa, el tallat del tub ex istent, col·locació de purgadors, execució de totes les unions necessà-
ries i pintat del tub amb 2 capes d'imprimació antiox idant i 2 d'acabat.

1 3,60 3,60
1 2,50 2,50
1 5,00 5,00

11,100

K4RFEBB      u   Trasllat de caldera                                             

Trasllat de caldera, inclou desmuntatge de caldera, vas d'expansió, bomba, extintor automàtic i pur-
gadors, és purgarà la xarxa, desmuntaran tots els elements, es tallaran els tubs d'acer negre ex is-
tents i es tornaran a muntar a una distància no superior a 5m en la mateixa planta.

1 1,00

1,000

K21EA011     m   Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superfi

Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

2 4,00 8,00
1 5,00 5,00
4 2,00 8,00

21,000

K21E3011     u   Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobr

Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

4 4,00

4,000
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APARTAT 01.ON.05.06  Instal.lacions de veu i dades                                  
EEV2TC       u   Trasllat de servidor amb conexions de fibra òptica fins a 4m    

Trasllat de serv idor de fins a 4m de distància en la mateixa planta. Inclou desconnexió i posterior
connexió de les connexions de fibra òptica, desplaçament del serv idor a la seva nova ubicació.
Desmuntatge i posterior muntatge de safates metàl·liques, ex istents.

1 1,00 1,00

1,000

EG2DB8E2     m   Safata xapa llisa acer galv.calent,60mmx150mm,col.susp/param.hor

Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

1 10,00 10,00

10,000

EG3DSBS      u   Desplaçament d'antena de TV                                     

Trasllat d'antena de TV, inclou muntatge i desmuntatge d'antena de TV inclou acopi segur durant els
temps obra

1 1,00

1,000

KG212A1H     m   Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no pro

Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resis-
tència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió roscada i muntat superficialment.

1 15,00 15,00

15,000
APARTAT 01.ON.05.07  Protecció contra incendi                                       

EM31351K     U   Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,armari munt.supe

Extintor manual de diòx id de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
muntat superficialment

1 1,00

1,000

EM31261K     U   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,arm

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb arma-
ri de DM 16mm muntat encastat i mecanisme tipus push d'obertura

PC 1 1,00
P1 3 3,00
PB 3 3,00

7,000

EM810001     U   Pictograma t.extintor PE.01                                     

Pictograma tipus extintor PE.01, segons especificacions UNE, format 594x594. Col.locat.

PC 1 1,00
P1 3 3,00
PB 3 3,00

7,000

EM810003     U   Pictograma t.polsador d'alarma PE.04                            

Pictograma tipus polsador d'alarma PE.04, segons especificacions UNE, format 594x594. Col.locat.

1 1,00

1,000

EM810004     U   Pictograma t.sortida d'emergència dreta /esquerra PE.05 PE.06   

Pictograma tipus sortida d'emergència dreta PE.05, segons especificacions UNE, format 594x594.
Col.locat.

pb 2 2,00
P1 1 1,00
pe 1 1,00
p2 1 1,00

5,000

EM810007     U   Pictograma t.escala baixada                                     

Pictograma t.escala baixada dreta PG.15, segons especificacions UNE, format 594x594. Col.locat.

P1 2 2,00

2,000

EM810010     U   Pictograma t.sortida d'emergencia                               

Pictograma t.sortida d'emergencia PG.34, segons especificacions UNE, format 594x594. Col.locat.

P1 1 1,00
PB 2 2,00

3,000

EM810011     u   Pictograma no utilitzar ascensor en cas d'incendi               

Pictograma no utilitzar ascensor en cas d'incendi PG.09, segons especificacions UNE, dimensions
del format segons distància d'obersevació. Col.locat.

PB 2 2,00
P1 1 1,00

3,000

EM1ZPRO3     kg  Saquets termo-expansives de material intumescent que expandeix a

Saquets termo-expansives de material intumescent que expandeix  alrededor dels 150 ºC, per sellar
forats de penetracions amb cables elèctics, canonades i altres conduccions PROMASTOP PS 750
DE 320x200x35 de PROMAT o equivalent. Certificats. Instal·lats i comprovats.

4 4,00

4,000
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EM1ZPRO2     kg  Saquets termo-expansives de material intumescent que expandeix a

Saquets termo-expansives de material intumescent que expandeix  alrededor dels 150 ºC, per sellar
forats de penetracions amb cables elèctics, canonades i altres conduccions PROMASTOP PS 300
DE 320x100x25 de PROMAT o equivalent. Certificats. Instal·lats i comprovats.

4 4,00

4,000

EM1ZUNIC     u   Unicollar promastop RF-120 de Promat o equivalent               

Segellat de pas de tuberia de plàstic (PVC) tipus Unicollar promastop RF-120 de Promat o equiva-
lent, format per 2,2 metres lineals de banda Unicollar (146 segments), forqueta de fixació i accesso-
ris, a través d'elements compartidors de sectors d'incendi (parets i sectors), amb banda contínua que
es talla a mesura que la tuberia es va fixant. La banda contínua està formada per una part metàl.lica
troquelada per facilitar el tall i producte intumescent sòlid adherit a la part metàl.lica, assajos LICOF
6536/4. Instal.lat i comprovat.

2 2,00

2,000

AAZ46REG     u   Registre extintor porta DM12 obertura push                      

Armari-registre per extintor de 30x80 cm format per marc de fusta de pi de 40x40mm porta d'aglome-
rat DM16 pintat i mecanisme d'obertura tipus 'push'.

6 6,00

6,000
APARTAT 01.ON.05.VV  Escomeses i Ajudes                                             

PPAUACL1     pa  Partida alçada d'abonament íntegre ajuts                        

Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal.lacions.

1 1,00

1,000
SUBCAPITOL 01.ON.06 EQUIPAMENT                                                      
APARTAT 01.ON.06.02  EQUIPAMENT FIX                                                 

EQ51ZME7     m2  EQ.07 Taulell de pedra negre sudafrica de 20 mm de gruix, preu a

EQ.07 Taulell de pedra negre sudafrica de 20 mm de gruix , preu alt, de 60 a 99 cm de llargària,
col·locat sobre suport mural i encastat al parament

P-1 4 1,30 0,30 1,56

1,560

EQ8AU010     u   EQ.08 Eixugamans p/a.calent,sensor electrònic presència,material

EQ.08 Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, carcassa d'acer inox idable
AISI304, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, tipus KAI de Knofer instal·lat

P0 4 4,00

4,000

EJ4ZU030     u   EQ.09 Porta-rotlles doble,acer inoxidable,230x115x110mm,col.fix.

EQ.09 Porta-rotlles doble de paper higiènic, d'acer inox idable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

P0 1 6,00 6,00

6,000

EC1K1502     m2  EQ.10 Mirall de lluna incolora g=5mm,col.fixat s/parament       

EQ.10 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix , col·locat fixat mecànicament sobre el parament

4 0,45 1,00 1,80

1,800

EJ42U010     u   EQ.11 Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.m

EQ.11 Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg,  d'acer ino-
x idable amb  acabat satinat en superfícies exposades,  antivandàlic i amb v isor de nivell de sabó i
clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

4 4,00

4,000

EJ46U015     u   Barra mural fixa en angle p/bany adaptat,L=600 i 600mm,acer inox

Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'a-
cer inox idable, col·locat amb fixacions mecàniques

EQ.16 P1 3 3,00

3,000

EJ46U020     u   Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inox idable, col·locat amb fixacions mecàniques

EQ.16 P1 3 3,00

3,000

EAVTZME1     m2  Cortina de teixit interior Tipus Stamisol Ft.381 de color       

R.03 Cortina de teix it per façana de v idre Tipus Stamisol Ft.381 de la casa Ferrari amb sistema de
subjecció IASV, amb sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini, col·locada amb fixacions me-
càniques

2 1,50 1,80 5,40

5,400

EC1KSERT     u   Directori en vidre fix 3+3, U20 inox, vinil directori           

Vidre fix  3+3mm de gruix  de 25x120cm muntat en marc U15 d'acer inox idable i i v inil imprés amb el
direcori

1 1,00

1,000

KQ7MZC00     u   Canviador de nadó                                               

Canviador de nadó de polietilé blanc de 89,5x50,8x10cm penjat a paret
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PB_lav abos v isitants 1 1,00

1,000
APARTAT 01.ON.05.09  ASCENSORS                                                      

EL2DZM02     u   Ascensor elèctric model KONE Ecospace 8 per. o equivalent,      

Ascensor elèctric model Kone Ecospace o similar equivalent, sense cambra de maquinària, sistema
de tracció sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell
de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 5 parades (recorregut 9 m),
habitacle de qualitat alta de mides 1400x1100 mm, embarcament doble a 180º amb portes automàti-
ques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inox idable  de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques
d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inox idable  de qualitat alta de mides 800x2000 mm, diseny de ca-
bina tipus Kone Four seasons All Steel acabat amb acer inox idable satinat, terra pav iment de basalt
negre,  maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
1314/1997. Inclou sistema de rescat automàtic per falta d'electricitat EAR-3 i sistema d'apagat auto-
màtic de llum a la cabina i tots els treballs i materials necessaris per a la correcta execució de la par-
tida. Tot complet i acabat segons plànols de projecte i especificacions del fabricant.

ascensor 1 1,00

1,000
SUBCAPITOL 01.ON.SS SEGURETAT I  SALUT                                               

XPA0Z0SS     pa  Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra   

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut

1 1,00

1,000
SUBCAPITOL 01.ON.CQ CONTROL DE QUALITAT                                             

XPA0Z0CQ         Parida de Contorl de qualitat segons Pla de Control de Qualitat 

Parida de Contorl de qualitat segons Pla de Control de Qualitat Annex al Projecte

1 1,00

1,000
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CAPITOL 01.ON  Construccio d'ascensor i rehabilitació d'accés i escala        
SUBCAPITOL 00.ON.00 TREBALLS PREVIS I  IMPLANTACIÓ                                   

K12130-01    u   Muntatge i desmuntatge d'escala provisional                     

 Muntatge i desmuntatge d'escala prov isional de dos pisos d'alçada, segons plànols, graons de
28x18cm i 90cm d'ampla inclós porta d'accés amb pany i clau formada per estructura de bastida tu-
bular metàl·lica fixa de bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs traves-
sers, tubs de travament,  baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota
la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització nor-
malitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km.
Criteri d'amidament: ut

1,000 678,26 678,26

E652ENVE     m2  Envà provisional de 93mm de gruix laminat                       

Muntatge i desmuntatge d'envà prov isional de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'envà de 108 mm, muntants
cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a
cada cara de 12,5mm de gruix  cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de
roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2K/W. Inclou part proprcional de col·locació d'elements de re-
forç, aix í com fustes i planxes d'acer galvanitzat, en els llocs on s'hagin de penjar càrregues pe-
sants, i elements metàl·lics per a fijació de les instal·lacions.

98,350 17,91 1.761,44

K1239UH      m2  Enderroc i reconstrucció de parament de façana                  

Enderroc puntual de parament, inclos tall en disc  i posterior reconstruccíó de façana formada per mur
de maó calat de 15cm de gruix , arrebossat i pintat a una cara, càmara d'aire, envà de maó de 5cm,
enguixat a una cara.

2,000 93,70 187,40

K1249UT      m2  Enderroc i reconstrucció de balco                               

Enderroc parcial de balcó ex isyent i posterior reparació, imclou tall amb disc de l'element, desmuntat-
ge carrega a camió i reconstrucció amb bloc de formigó massissat ancorat a forjat, revoc llis i pintat
de l'element.

1,000 93,70 93,70

K1435RT      u   Obertura de pas i porta provisional                             

Enderroc puntual d'enva de ceràmica de fins a 10cm de gruix , inclos tall amb disc, colocació de bas-
timent prov isional de fusta de pi roig i porta prov isional de una fulla de 70x210cm inclos ferramenta
pany amb maneta i clau

4,000 117,00 467,98

K1435DF      u   Desmuntatge i posterior muntatge de bàcul bandera               

Desmuntatge i posterior muntatge de bàcul bandera de 12m d'alçada i 160mm de diàmetre, soldat
amb pletines de 10mm d'acer a la nova estructura d'acer, inclou tots els elements de subjecció ne-
cessaris, acabat pintat a l'esmalt sintètic de tots elements auxiliars de subjecció, i l'acopi durant l'o-
bra.

4,000 183,00 732,00

K14350D      u   Desmuntatge i posterior muntatge de parallamps de fins a 6m d'al

Desmuntatge i posterior muntatge de parallamps de fins a 6m d'alçada, inclou desconexió i l'acopi du-
rant l'obra, posterior  muntatge amb pletina soldada en nova posició, connexió per empresa homolo-
gada i certificat final.

1,000 147,00 147,00

TOTAL SUBCAPITOL 00.ON.00 TREBALLS PREVIS I
IMPLANTACIÓ

4.067,78
SUBCAPITOL 01.ON.00 ENDERROCS I DESMUNTATGES                                        

K2192311     m³  Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega

Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa so-
bre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

7,875 107,24 844,50

K2131221     m³  Enderroc de fonament corregut de formigó en massa               

Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixe-
cats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

0,400 142,23 56,89

K2194721     m²  Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals          

Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

41,590 7,52 312,92

K219462A     m²  Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals,    

Arrencada de paviment de pedra natural de 10cm de gruix
, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

12,500 9,41 117,56

K219KFC0     m   Tall en paviment o sostre de formigó de 20 cm de fondària       

Tall en paviment o sostre de formigó de 20 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del pro-
jecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

38,800 9,75 378,22
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K21001502    m2  Enderroc de sostre nervat de formigó armat, a mà i amb compresso

Enderroc de sostre nervat de formigó armat de 22+4cm,  a mà i amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.
Seguint el sistema d'enderroc descrit en projecte aix í com les instruccions de la D.F.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la
DT.

57,620 34,25 1.973,39

K2149C34     m²  Formació de forat en sostre nervat de formigó armat, de 5 m2    

 Formació de forat en sostre nervat de formigó armat, de 5 m2 com a màxim, a mà i amb compres-
sor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la
DT.

1,200 42,34 50,81

K2148J34     m2  Enderroc llosa d'escala de 18cm de gruix                        

Enderroc de llosa d'escala de formigó armat fins a 18cm de gruix  i graonat de pedra artificial tipus ter-
ratzo, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la
DT.

35,040 39,69 1.390,91

K2148D34     m2   Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compre 

Enderroc de llosa massissa de formigó armat fins a 15cm de gruix , a mà i amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la
DT.

9,120 43,83 399,72

K2151901     m2  Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i   

Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

30,725 3,20 98,25

K21Z2760     m   Tall en paret d'obra ceràmica, fins a 15cm de fondària, amb disc

Tall en paret d'obra ceràmica, fins a 15cm de fondària, amb disc de carborúndum

126,650 5,63 713,01

K2164671     m2  Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm              

Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix , a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

154,945 10,31 1.597,62

K2161511     m2  Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manual

Enderroc d'envà de ceràmica de 6 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

255,195 5,45 1.392,06

K216000-1    U   Formació de forat per a porta de 94x215cm en enva               

2,000 48,00 96,00

K21A3011     u   Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manu

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la
DT.

23,000 3,76 86,53

K21A3A01     m2  Desmuntatge de mampara d'oficina                                

Desmuntatge de mampara div isòria d'oficina fenòlica amb paraments v idriats,  amb recuperació de
ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilitza-
ció o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la
DT.

16,035 11,20 179,59

K21JD111     u   Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconn

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'eva-
cuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

4,000 14,47 57,87

K21JB111     u   Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos 

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

6,000 13,12 78,72

E2R54269     m3  Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de res

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espe-
ra per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

87,090 6,36 554,26

E2RA71H1     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la de

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)

87,090 7,67 667,98
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TOTAL SUBCAPITOL 01.ON.00 ENDERROCS I
DESMUNTATGES

11.046,83
SUBCAPITOL 01.ON.01 MOVIMENT DE TERRES                                              
APARTAT 01.ON.01.01  EXCAVACIÓ DELS FONAMENTS                                       

F222M422     m3  Excav.pou aïllat h>4m,terreny compact.,mitjans mecànics,càrrega 

Excavació de pou aïllat  de més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

5,000 18,54 92,72

E2221422     m3  Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària           

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió

5,880 7,95 46,75

K2216652     m3  Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de 

Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió

7,360 4,80 35,32

K2241100     m2  Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m d

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

22,400 1,91 42,78

K2R300E0     m3  Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de resi

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capaci-
tat

21,792 22,61 492,72

K2RA7LP0     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra in

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

21,790 4,70 102,41

TOTAL APARTAT 01.ON.01.01  EXCAVACIÓ DELS FONAMENTS. 812,70

TOTAL SUBCAPITOL 01.ON.01 MOVIMENT DE TERRES.............. 812,70
SUBCAPITOL 01.ON.02 SISTEMA ESTRUCTURAL                                             
APARTAT 01.ON.02.01  FONAMENTS                                                      

E31DD100     m2  Encofrat tauler rasa/pou fonament                               

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

5,000 21,70 108,51

K31522H4     m3  Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de cons

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba.

64,789 88,38 5.725,91

K31B3000     kg  Armadura de rases i pous AP500 S d'acer barres corrugades B500S 

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2.

216,084 1,25 269,53

K32515H4     m3  Formigó murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA      

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència to-
va i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba.

1,760 85,70 150,84

E4D23A23     m2  Muntatge+desmun.1 cara encofrat,plafó metàl·lic50x100cm,p/mur re

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic  de 50x100 cm, per a murs de ba-
se rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó v ist

17,600 24,07 423,69

E4B24000     kg  Armadura p/mur AP500SD barres corrug.                           

Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

49,280 1,20 59,32

K4BP1112     u   Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, am

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa v is-
cositat .

18,000 8,56 154,08

E7B111A0     m2  Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn. 100-110g/m2,s/adh.   

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat
sense adherir

43,050 1,93 83,03

E7B21H0L     m2  Làmina separad.polietilè g=150µm,pes=144g/m2,col.n/adh.         

Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida

43,050 1,14 49,08

K9G117B1     m3  Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb acaba

Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix , amb acabat remolinat mecànic, amb ma-
lla electrosoldada.

43,050 21,47 924,11

E7C23201     m2  Aïllament EPS tens.compres.=30kPa,g=20mm,res.tèrmica=0,45m2.K/W,

Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 20 mm
de gruix , de 0,45 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col·loca-
des no adherides
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11,400 3,55 40,47

E7J21191     m   Reblert junt cordó poliet.exp.D=30mm,col.pressió                

Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm, col·locat a pressió a l'in-
terior del junt

11,400 2,04 23,26

E7J5129A     m   Segellat junt obra,20mmx10mm,massilla poliuretà monocomp.,pist.m

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de po-
liuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèv ia imprimació específica

11,400 1,36 15,50

TOTAL APARTAT 01.ON.02.01  FONAMENTS.................................. 8.027,33
APARTAT 01.ON.02.02  ESTRUCTURA                                                     

E4F2B558     m3  Paret p/revestir,g=14cm,maó calat,HD,R10,290x140x100mm,cat.I,CEM

Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix , de maó calat, HD, R-10, de 290x140x100 mm,
per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II,
de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a com-
pressió de la paret de 4 N/mm2. Inclou dintells en obertures

8,514 245,28 2.088,26

44S15111     m   Reforç de pilar formigó armat recrescut de 6cm, morter alta resi

Reforç de pilar de formigó armat de 30x50 a 42x62cm de secció o perímetre equivalent, amb morter
d'alta resistència sense retracció tipus Sika Monotop 618, armadura AP500 S d'acer en barres corru-
gades, prèv ia preparació de superfície de formigó amb raig de sorra seca i imprimació amb resines
epoxi sense dissolvents, de dos components,inclou muntatge d'armat de reforç 14 rodons de 16mm i
cercols de de 8mm cada 15cm, encofrat  de fusta fins a 20cm del sostre, formigonat en dos tongades
i posterior retacat dels últims 20cm, inclou càrrega manual sobre contenidor transport de residus a
instal·lació autoritzada de gestió de residus.

4,050 149,52 605,56

K4BP1112     u   Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, am

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa v is-
cositat .

38,000 8,56 325,27

K4BSR        m   Nou cercol de vora, apuntalament, repicat, UPN260, conectors d12

Formació de nou cercol de vora en forat nou segons plànol d'estructura, inclou apuntalament de forjat
a tot el voltant de la zona (en pisos inferiors i pis superior), replanteig i situació de nou forat, primer re-
tall eliminant i retirant tot el material de la part central del forat, inclou tall d'armat, segon retall més se-
lectiu eliminant el formigó preservant les armadures ex istents per al seu posterdoblegat, segons plà-
nol, col·locació del nou cercol perimetral de 6 rodons de D-16mm i estreps de 8mm cada 15cm, do-
blegat de l'armadura ex istent lligant el cercol, col·locació de UPN260 soldada a les cantonades ,
amb conectors en U de 12mm de diàmetre, sanejat del formigó ex istent deixant superfície rugosa i
neta, pont d'unió amb Sikadur FIX o equivalent, i formigonat final amb HA25/F/10/IIa formigonat amb
bomba.

27,500 164,58 4.526,02

K4BRA1ADA    m   Reforç de cercol existent amb UPN260 en formacio forat          

Reforç de cercol ex istent en vora de forat amb UPN260 conectada a forjat amb connector tipus Hilti
HAS M-16 L=300 cada 30cm, inclou apuntalament del forjat al voltant de la zona (pis superior i infe-
rior), replanteig i situació de forat, primer retall amb eliminació i retirada de tot el  material de la part
central, segon retall més selectiu eliminant el formigó però preservant les armadures, doblegament de
les armadures ex istents en potes de 15cm, col·locació de perfil metàl·lic UPN260 fixada a capitell de
pilar col·locació dels conectors i formigonat amb morter alta resistència sense retaracció tipus Sika
Monotop 618

16,700 119,96 2.003,33

K4BRA1SA     m   Reforç de cercol existent amb UPN260 en forat existent          

Reforç de cercol ex istent en vora de forat amb UPN260 conectada a forjat amb connector tipus Hilti
HAS M-16 L=300 cada 30cm, inclou central, repicat selectiu de vora eliminant el formigó però pre-
servant les armadures, doblegament de les armadures ex istents en potes de 15cm, col·locació de
perfil metàl·lic UPN260 fixada a capitell de pilar col·locació dels conectors i formigonat amb morter al-
ta resistència sense retaracció tipus Sika Monotop 618

6,900 88,12 608,00

K4BSAR1A     m   Nou cercol de vora, apuntalament, repicat, sobre paret carrega  

Formació de nou cercol de vora sobre paret de maó en forat nou segons plànol d'estructura, inclou
apuntalament de forjat a tot el voltant de la zona (en pisos inferiors i pis superior), replanteig i situació
de nou forat, primer retall eliminant i retirant tot el material de la part central del forat, inclou tall d'armat,
segon retall més selectiu eliminant el formigó preservant les armadures ex istents per al seu posterior
doblegat, segons plànol, col·locació del nou cercol perimetral de 6 rodons de D-16mm i estreps de
8mm cada 15cm, doblegat de l'armadura ex istent lligant el cercol,  sanejat del formigó ex istent dei-
xant superfície rugosa i neta, pont d'unió amb Sikadur FIX o equivalent, i formigonat final amb
HA25/F/10/IIa formigonat amb bomba, iclou encofrat inferior i lateral  amb tablero de fusta.

11,300 66,95 756,54

K442502C     kg  Pletina d'ancoratge de 10mm de gruix, mecanitazat i connector   

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per pletines de 10mm
de gruix ,  en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antiox idant, col·locat a l'obra amb cargols i anclatges tipus Hilti
HAS M-16

231,426 1,51 349,71

E4ZZU001     dm3Reblert recolzaments estructurals,morter s/retracció            

Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra

11,400 0,20 2,31

K4415115     kg  Acer S275JR,p/pilar peça comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+ant

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació an-
tiox idant, col·locat a l'obra amb soldadura
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1.489,200 1,84 2.737,11

K4435112     kg  Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+anti

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antiox idant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols, Inclou totes les carteles i elements d'unió.

1.512,365 1,55 2.346,22

K4435122     kg  Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per peces formades           

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per peces formades per perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antiox idant, col·locat a l'obra
amb soldadura.

1.477,334 1,70 2.508,85

K443512A     kg  Acer S275JR per a bigues zanques escales, segons projecte       

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, formades per pleti-
na de fins a 15mm de gruix  treballada, tallada i conformada a taller,  i amb una capa d'imprimació an-
tiox idant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

1.130,714 1,81 2.042,34

E894FBJ0     m2  Pintat pilar comp. acer esmalt sint.,2imprim.antioxidant+acab.  

Pintat de pilar compost de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i
dues d'acabat

40,880 13,49 551,34

E894BBJ0     m2  Pintat de perfils acer esmalt sint.,2imprim.antioxidant+acab.   

Pintat de perfils  d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i dues d'acabat

107,744 13,32 1.434,87

K45CA8J4     m3  Formigó per a lloses inclinades, HA-25/F/20/IIa, de consistència

Formigó per a lloses inclinades, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granu-
lat 20 mm, abocat amb bomba.

2,179 84,31 183,69

E4DCBD00     m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa inclin.,h<=5m,tauler          

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi

12,918 44,26 571,72

E4BC4000     kg  Armadura p/llosa estruc.AP500SD barres corrug.                  

Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic
>= 500 N/mm2

298,688 1,29 384,32

E7D6ZDK0     m2  Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per 

Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes de
pintura intumescent necessàries segons indicacions del fabricant per aconseguir una resistència al foc
R-120 en plantes sota rasant i R-90 en plantes sobre rasant.

162,542 20,75 3.373,37

K45DESAS     m2  Forjat col·laborant 6+6, xapa Harcol59 1mm, malla d=8mm/20cm    

Forjat col·laborant format perfil de xapa d'acer galvanitzat de forma grecada, tipus Haircol 59 de 1mm
de gruix , de 59mm d'alçada, moment d'inèrcia de 60cm4,  cargols autotaladrants rosca-xapa per fi-
xació de xapes, formigó HA-25/B/20/IIa, fet a central i abocat amb bomba, malla de d=8mm cada
20cm, i conectors d'acer galvanitzat tipus X-HVB80 de Hilti, o equivalent, en les bigues

29,960 54,56 1.634,65

E45C17C3     m3  Formigó p/llosa, HA-25/B/10/I,abocat cubilot                    

Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb cubilot

1,670 89,20 149,00

E4BC3000     kg  Armadura p/llosa estruc.AP500S barres corrug.                   

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

46,771 1,42 66,19

E4DC2D00     m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=5m,tauler                  

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi

15,590 31,24 487,07

TOTAL APARTAT 01.ON.02.02  ESTRUCTURA................................ 29.735,74

TOTAL SUBCAPITOL 01.ON.02 SISTEMA ESTRUCTURAL .......... 37.763,07
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SUBCAPITOL 01.ON.03 SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS                      
APARTAT 01.ON.03.01  FAÇANES                                                        

E61CZME1     m2  M.02 Paret recta amb cambra, de vidre colat armat en forma d'U  

M.02 Paret recta amb cambra, de v idre colat armat en forma d'U de 26 cm d'ample, 60mm d'ala i 7
mm de gruix , acabat matt (matejat) a una cara, model Solar 262/60/7 Low Iron Extra-clar de Lam-
berts, amb aïllament intern de fibre sde v idre de 40mm de gruix , tipus Okapane de Okalux de color
blanc, de 400cm d'alçada màxima.Inclou part proporcional de perfileria d'alumini per a la subjecció
d'U-glass tipus ALU serie 60 de Lamberts Linit de 1,5mm de gruix  i tots els remats d'alumini clipats,
tot l'alumini amb acabat lacat color blanc, sellats amb silicona neutra entre els v idres i en tot el perí-
metre i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complert i
acabat segons projecte.

37,715 213,50 8.052,15

1618ZME1     m2  Paret fu.blo.mort.c.traves+brancals+blocs massis.paret divi     

 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb traves, brancals i blocs massissats
amb paret de div isòria d'una cara v ista de 15 cm de gruix  de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x150 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra graníti-
ca, traves, brancals i blocs massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandà-
ria màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de ceràmica alleugerida
i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

11,572 38,00 439,74

E7C9R6L4     m2  Aïllam.placa semiríg.MW-roca,UNE-EN 13162 46-55kg/m3,g=50mm,cond

Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50
mm de gruix , amb una conductiv itat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,389 m2K/W,
col·locada amb fixacions mecàniques

18,745 5,63 105,47

E8KAZME1     m   F.16 - Peça de remat formant escopidor o llinda de planxa prefor

F.16 - Peça de remat formant escopidor o llinda de planxa preformada d'alumini lacat de 1,2 mm de
gruix , de 225 mm de desenvolupament, amb 2 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

21,800 18,17 396,11

EAN5ZT73     m   Bastiment base p/portes, balconeres i finestres,tub acer galv.60

Bastiment de base per a portes, balconeres i finestres, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm

6,700 10,22 68,47

E612ZME1     m2  Paret divisòria recolzada de gruix 10 cm, de maó calat, HD, de 2

Paret div isòria recolzada de gruix  10 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, col·locat de can-
tell amb les perforacions v istes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

20,917 21,80 455,99

E81125K4     m2  Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morter mixt 1:2:10,remol.+l

Arrebossat a bona v ista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

20,917 7,38 154,37

EAZ085       u   Porta accés, desmuntatge, muntatge i substitucio de vidres fixes

Desmuntatge i posterior muntatge a una altre cota de porta d'accés de v idre trempat tipus Vidur, in-
clou desmuntatge i posterior muntatge de ferratges empotrats. Substitució de 3 v idres fixes ex istents
per  3 v idres fixes nous, laminats 4+4mm tallats mitjançant plantilla per a un forat d'obra concret de
mides aprox imades 210x10cm (2 unitats) i 85x160cm, inclou marc en U20 de acer inosx idable i tot
el material necessari per al seu correcte acabat

1,000 487,80 487,80

EAFAZT1R     u   FE4-03 Porta fulla batent alumini   3+3/9/3+3 butiral blanc     

FE-01. Subministrament i col·locació de tancament exterior fusteria d'alumini anoditzat blanc UNI-
CITY TECHNAL, amb trencament de pont tèrmic, per un buit aprox imat de 90x190 cm, format per 1
porta de 1 fulla batent de 80x190 cm (80 cm de pas lliure),  amb encaixos i canals per accessoris cli-
pats, unions a inglet amb mascles interiors d'alumini i triple junta d'estanqueitat d'EPDM, col·locat so-
bre bastiment de base, amb v idre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora,
de 3+3 mm de gruix , amb  butiral de color blanc. Inclou part proporcional de muntants i folrat de mun-
tants amb xapa d'alumini anoditzat igual que la fusteria, ferramentes del sistema Technal , maneta
Plus8906 de la casa Dorma, o equivalent, amb pany  i clau mestrejat, molla de retorn, projectat de
junt de bastiment amb escuma de poliuretà, segellat del conjunt amb silicona i tots els materials i tre-
balls necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

1,000 643,40 643,40

EAFAZT05     u   F05-01 Vidre fix 3+3/10/5 bastiment fusta iroko 70mm, 140x170cm 

F05-01 Vidre fix  amb càmara tipus climalit 3+3/10/5 muntat en bastiment de fusta iroko de 70mm de
gruix  format per dos targes fixes en un buit d'obra de 140x170cm segons plànol, inclou airejador de
fusta tipus Sonoslot de Renson per a la ventilació del bany

1,000 218,00 218,00

EAFAZR02     u   F05-02 Llenterna vidre fix 3+3 blanc, estructura tub, 2x 50x190 

F05-02 Llenterna formada  per dos v idres fix  3+3 amb butiral blanc, estructura tubular de 40x40 d'a-
cer inox idable i marc en U de 20mm de acer inox idable AISI304, amb unes mides de 2unitats de
50x190cm

1,000 198,00 198,00

EAZ0976      u   Muntatge i desmuntatge de vidre existent                        

Desmuntatge de porta i v idre fix  ex istents, tall del bastminet ex istent de de fusta per a l'aprofitament
de la seva part superior,  i posterior muntatge de bastiment de v idre fix  i v idre nou v idre fix  laminat
4+4mm, sobre el nou parament. Tot acabat i complet segons projecte i instruccions d D.F.

1,000 288,60 288,60

E898MHN0     m2  Pintat param.ext.,pintura diss.resin.pliolite,imprimació fixador

Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'imprima-
ció fixadora i 2 capes d'acabat llis

17,662 12,49 220,60

23 de diciembre de 2016  Pàgina 6



PRESSUPOST
Pressupost reforma Ajuntament Alella                            
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL APARTAT 01.ON.03.01  FAÇANES....................................... 11.728,70
APARTAT 01.ON.03.02  COBERTES                                                       

E8J9ZDPL     m   coronament per paret <40 cm de desenvolupament_acer galv. i prel

Coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat, de 1,2 mm de gruix , inferior a 40 cm
de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locada amb adhesiu i fixacions mecàniques

23,000 22,98 528,54

1512ZTDH     m2  Coberta badalot i ascensor (LBM (SBS) 30-FP + LBM (SBS)-40/G-FV)

Coberta invertida no transitable amb barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48
g/m2, col·locada no adherida, aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 60
mm de gruix  i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >= 1,786 m2K/W, amb la
superfície acanalada i amb cantell encadellat, col·locada sense adherir, làmina separadora de geotèx-
til format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense ad-
herir, pendents de formigó celular, amb un pendent del 3% , de 12,5 cm de gruix  mitjà, capa de pro-
tecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de gruix  3 cm acabat re-
molinat i impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, autoprotegida, de dues làmines,
de densitat superficial 6,9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una
armadura FV de feltre de fibra de v idre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de be-
tum modificat LBM (SBS) 30-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherides en ca-
lent, prèv ia imprimació. Inclou formació de remats en el perímetre de la coberta i part proporcional
d'execució de punts singulars (buneres, trobades amb elements de ventil·lació...). Tot complet i aca-
bat segons plànols de detall del projecte. Es demana garantia de 10 anys per a la col·locació de la
impermeabilització i garantia de 10 anys per al material.

34,200 53,21 1.819,94

151ZZTF9     m   Reforç impermeab memb.LBM(SBS)-40/G-FV + llistó fusta + porex + 

Formació de perímetre de coberta amb junt de poliestirè expandit de 50 mm de gruix , reforç lineal de
membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 60 g/m2, amb acabat de color estàndard, adherida en calent, prèv ia imprimació i col·locació
de raconera de llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm, fixada amb tacs d'expansió
cada 75 cm per al doblat de la làmina. Tot complet i acabat segons plànols de detall de projecte.

22,000 10,79 237,38

E7J21161     m   Reblert junt cordó poliet.exp.D=15mm,col.pressió                

Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 15 mm, col·locat a pressió a l'in-
terior del junt

22,000 1,36 29,92

E7J5151A     m   Segellat junt obra,15mmx8mm,massilla silicona neut.monocomp.,pis

Segellat de junt entre materials d'obra de 15 mm d'amplària i 8 mm de fondària, amb massilla de sili-
cona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèv ia imprimació específica

44,000 0,50 22,00

E5ZDZT2E     m   minvell de 2 peces d'acer prelacat,                             

Minvell encastat al parament, de dues peces de planxa d'acer prelacat de 0,80 mm de gruix , prefor-
mada i de 15 cm i 40 cm de desenvolupament respectivament, col·locades amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

22,000 9,31 204,82

E5ZJZME1     m   Canal rect.planxa a.prelac. g=1,2mm,desen=55cm,col.             

Canal exterior de secció rectangular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 1,2 mm de gruix  i 55
cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

8,000 13,63 109,04

E7614A06     m2  Membrana denst. 1,3kg/m2,g=1mm,làm.butil,col.adh.adhesiu cautxú 

Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix  1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no rege-
nerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic

13,200 6,81 89,89

ED515FP1     u   Bonera sifònica EPDM,D=110mm,tapa antigrava metàl.,adh.sob/làm.b

Bonera sifònica  d'etilè propilè diè (EPDM), de 110 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica,
adherida sobre làmina bituminosa en calent

2,000 15,90 31,80

E5ZHBDP4     u   Bonera sifònica PVC rígid,D=110mm,antigrava,fix.mecàniques      

Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava, col·locada amb fixacions me-
càniques

2,000 9,65 19,30

E5ZHME3U     u   Prolongació recta p/bonera,goma termoplàs.,D=100mm,col/connec.ba

Prolongació recta per a bonera, de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm, col·locada i connectada
al baixant

2,000 18,17 36,34

TOTAL APARTAT 01.ON.03.02  COBERTES .................................... 3.128,97
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APARTAT 01.ON.03.03  ACABATS EXTERIORS                                              
E7CMMM       m2  Aplacat de pedra natural, basalt negre de 1,5cm de gruix        

Aplacat de pedra natural, basalt negre de 1,5cm de gruix , acabat polit, amb peces de 80x20cm
col·locades a trencajunts amb morter cola hidràulic monocomponent tècnic.

3,360 60,00 201,60

E898MHN0     m2  Pintat param.ext.,pintura diss.resin.pliolite,imprimació fixador

Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'imprima-
ció fixadora i 2 capes d'acabat llis

14,645 12,49 182,92

TOTAL APARTAT 01.ON.03.03  ACABATS EXTERIORS ................. 384,52

TOTAL SUBCAPITOL 01.ON.03 SISTEMES D'ENVOLVENT I
D'ACABATS EXTERIORS

15.242,19
SUBCAPITOL 01.ON.04 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS              
APARTAT 01.ON.04.01  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL                             

E61CZLLO     m2  M.01 Paret recta peces en pinta, de vidre colat armat           

M.02 Paret recta  de v idre colat armat en forma d'U de 26 cm d'ample, peces colocades en pinta
vertical, de 60mm d'ala i 7 mm de gruix , acabat matt (matejat) a una cara, model Solar 262/60/7 Low
Iron Extra-clar de Lamberts, de 400cm d'alçada màxima.Inclou part proporcional de perfileria d'alumi-
ni per a la subjecció d'U-glass tipus ALU serie 60 de Lamberts Linit de 1,5mm de gruix  i tots els re-
mats d'alumini clipats, tot l'alumini amb acabat lacat color blanc, sellats amb silicona neutra entre els
v idres i en tot el perímetre i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complert i acabat segons projecte.

101,436 104,62 10.611,75

E652         m2  EN.01 -Envà 98mm guix lam,estruc.senzilla, /600mm(48mm ), 2x12,5

EN.01 Envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de plan-
xa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'envà de 98 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5mm de
gruix  cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica
>= 1,111 m2K/W. Inclou part proprcional de col·locació d'elements de reforç, aix í com fustes i plan-
xes d'acer galvanitzat, en els llocs on s'hagin de penjar càrregues pesants, i elements metàl·lics per
a fijació de les instal·lacions.

143,405 38,18 5.475,49

E6524HMOD    m2  EN.01 FOC -Envà 98mm guix lam,estruc.senzilla, /600mm(48mm ),2x1

EN.01 FOC -  Envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'envà de 98 mm, muntants cada 600 mm de 48
mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2  plaques tipus DF de Knauf (resistent al foc) a cada
cara de 12,5mm de gruix  cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,111 m2K/W. Inclou part proprcional de col·locació d'elements de reforç, aix í
com fustes i planxes d'acer galvanitzat, en els llocs on s'hagin de penjar càrregues pesants, i ele-
ments metàl·lics per a fijació de les instal·lacions.

26,245 38,75 1.016,95

E2100150     m2  EN.03 FOC -Envà 130mm guix lam,estruc.senzilla, /600mm(70mm ),2x

EN.03 FOC -  Envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70
mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2  plaques tipus DF de Knauf (resistent al foc) a cada
cara de 12,5mm de gruix  cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,111 m2K/W. Inclou part proprcional de col·locació d'elements de reforç, aix í
com fustes i planxes d'acer galvanitzat, en els llocs on s'hagin de penjar càrregues pesants, i ele-
ments metàl·lics per a fijació de les instal·lacions.

52,070 38,87 2.023,71

E652ZM03     m2  TR-01- trasdossat 12,5+12,5/27 llana roca 25 mm                 

TR.01- Trasdossat de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de 52mm, muntants arriostrats cada 600mm de
48x27mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a una cara de 15 mm de gruix , fixades mecàni-
cament i aïllament de plaques de llana de roca de 25 mm de gruix . Inclou part proprcional de col·lo-
cació d'elements de reforç, aix í com fustes i planxes d'acer galvanitzat, en els llocs on s'hagin de
penjar càrregues pesants, i elements metàl·lics per a fijació de les instal·lacions.

128,355 28,36 3.640,70

E2100150A    m2  TR-01- trasdossat 12,5+12,5 (70) llana roca 70 mm Autoportant   

38,870 30,96 1.203,54

E612ZME1     m2  Paret divisòria recolzada de gruix 10 cm, de maó calat, HD, de 2

Paret div isòria recolzada de gruix  10 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, col·locat de can-
tell amb les perforacions v istes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

10,750 21,80 234,35

E4FCCCC      m2  Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'a

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix  B1,
acabat lliscat amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix  el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm,
com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'a-
midar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'ha-
gin embrutat.

73,560 10,40 765,22

E898J2A0     m2  R.01 - Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.  

R.01 - Pintat de parament vertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa sege-
lladora i dues d'acabat
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56,760 4,36 247,31

E867Z3FP     m2  R.02_vinil model Trinity 1009.14                                

R.02_Revestiment de parament vertical amb làmina v inílica reforçada amb suport de cotó d'1 mm de
gruix  i 550 g/m2 de massa superficial, model Trinity  1009.14 de la casa Vescom, col·locat adherit.
Inclou part proporcional de remats i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució
de la partida. Tot complet i acabat segons projecte i especificacions del fabricant.

154,578 23,61 3.649,01

E83BZBG5     m2  R.03_marbre macael B blanc, 20 mm de gruix, polit               

R.03_Revestiment de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària d'importa-
ció, marbre Blanc Macael B, color blanc sense vetes de primera qualitat, amb una cara apomaçada i
abrillantada, de 100x56 cm i 20 mm de gruix , col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i re-
juntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida,. Tot complet i acabat segons projecte.

25,108 63,27 1.588,48

E865ZM30     m2  R.04_revestiment fusta auró interior lames 20mm gruix, 100mm amp

R.01_ Revestiment d'auró blanc AC4 amb lamel·les de 20mm de gruix   100 mm d'ampla i llarg lliu-
re, col·locades encadellades deixant una ranura de 20 mm, fixades per la cara oculta a rastrell de
fusta de 40x15 mm i fixat el conjunt sobre rastrell de suport de 40x30 mm. Inclou acabat del cantells
de les lames per anar v istos, remats, acabat envernissat amb vernís intumescent tipus sistema WSI
(Euroquímica) aplicat en 4 capes i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució
de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

12,875 130,66 1.682,20

K8656ZAS     m2  R.05_Revestiment format per llates de fusta de pi de flandes de 

R.05_Revestiment format per llates de fusta de pi de flandes de 40x40mm amb ranura per fixació,
separades entre ellles 25mm fixades a tac de fusta de 15x20mm cada 40cm, capa de protecció in-
secticida-fungicida, lacades amb laca nitrocel·lulòsica de color blanc brillant i acabat envernissat amb
vernís intumescent tipus sistema WSI (Euroquímica) aplicat en 4 capes i tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida.

42,600 83,79 3.569,62

E7C9R6L4     m2  Aïllam.placa semiríg.MW-roca,UNE-EN 13162 46-55kg/m3,g=50mm,cond

Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50
mm de gruix , amb una conductiv itat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,389 m2K/W,
col·locada amb fixacions mecàniques

58,350 5,63 328,32

E8241133     m2  R.06 Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.brill.,preu sup.,16-25p/m2   

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant
de 15x30cm amb cantells rectificats, color vermell tipus mod. 2297 color Burgundi de la Cinca , grup
BIII GL(UNE-EN 14411), preu superior,  col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-T
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) a trencajunts vertical segons espe-
cejament de projecte.

139,435 22,10 3.081,51

E8989240     m2  Pintat vert. int. ciment,+pintura plàstica llis,1fons           

Pintat de parament vertical interior, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluï-
da, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix  el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm,
com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'a-
midar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin
embrutat.

225,040 4,36 980,24

E89SDS       m   Tapeta de fusta de auro de 40x20mm fixada a paret               

43,200 11,42 493,30

E652ZM02     m2  Increment per subtituir la placa estàndar per una tipus hidròfug

Increment per subtituir la placa estàndar per una tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix  cada una, fi-
xades mecànicament igual que la placa estàndard

139,435 1,48 206,36

1A23ZT01     u   F01.01 Conjx + porta 1batent (85x215 cm pas) de vidre,          

F01.01. Subministrament i col·locació de conjunt de 6 v idres fixos de v idre laminat 4+4mm i porta de
v idre trempat de 8mm de gruix  mecanitzat, per a un buit d'obra aprox imat de 407x280cm. Inclou
bastiments amb tub d'acer galvanitzat 40x60mm tapeta de fusta d'auró blanc de 60x30mm i folrat de
bastiment amb fusta d'auró blanc de 15mm de gruix , amb una fulla batent de 85x215 cm (85 cm de
pas lliure) de v idre trempat de 8mm mecanitzat per a ferrtes i pany. Tirador d'acer inox de 30mm de
diàmetre i 30cm de llarg tipus TG9335 de Dorma, pany amb clau mestrajada, cilindre Dorma
DEC261 amb pany D.381, tancaportes BTS75 i topall TZ 5021 de Dorma,o equivalent, tot complet i
acabat segons plànols de detall de projecte.

1,000 1.408,00 1.408,00

1A23ZD02     u   F01.02 Conjunt  porta 1batent + tarja fixa (80x210 cm pas,      

F01.02. Subministrament i col·locació de porta interior de v idre laminat 4+4mm de gruix , per a un buit
d'obra aprox imat de 185x245cm, amb una fulla batent de 85x245cm (85 cm de pas lliure), amb marc
de fusta de pi per pintar de 245x70mm,  col·locada sobre bastiment de base per a paredó. Inclou
bastiment de fusta amb travesser, folrat de bastiment amb fusta o DM per a pintar, tapajunts de fusta
per pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix  i de 60 mm d'amplada, topall, ferramenta per
penjar, inclou pany amb clau mestrajada i tancaportes TS92 GSR/VK Plata de la casa Dorma. Tot
complet i acabat segons plànols de detall de projecte.

1,000 486,03 486,03
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KC151087     u   F01.03/4 Vidre fix de 45x250cm aprox,bastiment acer folrat fusta

F01.03/04. Subministrament i col·locació de v idre fix  laminat 4+4 de mides aprox imades 45x250cm.
Inclou bastiments amb tub d'acer galvanitzat 40x60mm muntat sobre pletina 80x80x10mm tapeta de
fusta d'auró blanc  de 60x30mm i folrat de bastiment amb fusta de cirerer de 15mm de gruix ,  tot
complet i acabat segons plànols de detall de projecte.

18,000 113,46 2.042,32

1A23ZD05     u   F02.01_   porta 1batent (80x210 cm pas) Vescom + Vescom         

F02.01. Subministrament i col·locació de porta interior de fusta per pintar, de 40 mm de gruix , per a
un buit d'obra aprox imat de 90x215 cm, amb una fulla batent de 80x210 cm (80 cm de pas lliure), de
cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix , cantells enmarcats amb MDF i
estructura interior de fusta, folrada als dos costats amb revestiment v inilic tipus Trinity  de Vescom,
porta col·locada sobre bastiment de base de 3/4. Inclou bastiment de fusta, folrat de bastiment amb
fusta d'auró, pany i clau mestrejats,  cilindre Dorma DEC261 amb pany D.381, tancaportes BTS75 i
topall TZ 5021 de Dorma, ferramenta per penjar, maneta Plus8906 de la casa Dorma, o equivalent,   i
tots els treballs i elements necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons plànols de detall de projecte.

2,000 470,00 940,00

1A23UN       u   F02.02_   porta 1batent (80x210 cm pas) fusta Auró, Vescom      

F02.01. Subministrament i col·locació de porta interior de fusta per pintar, de 40 mm de gruix , per a
un buit d'obra aprox imat de 90x215 cm, amb una fulla batent de 80x210 cm (80 cm de pas lliure), de
cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix , cantells enmarcats amb MDF i
estructura interior de fusta, xapada en un costat amb fusta d'auró de 3mm de gruix  i pintada per l'altre,
porta col·locada sobre bastiment de base de 3/4. Inclou bastiment de fusta, folrat de bastiment amb
fusta d'auró,  cilindre Dorma DEC261 i topall TZ 5021 de Dorma, inclos pestell interioor, ferramenta
per penjar, maneta Plus8906 de la casa Dorma, o equivalent,  pany  i tots els treballs i elements ne-
cessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de detall de
projecte.

1,000 484,00 484,00

1A24DCF      u   F02.03_   porta 1batent (80x210 cm pas)_hpl + auró,             

F01.03 Subministrament i col·locació de porta interior de fusta per pintar, de 40 mm de gruix , per a un
buit d'obra aprox imat de 90x215 cm, amb una fulla batent de 80x210 cm (80 cm de pas lliure), de ca-
res llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix , cantells enmarcats amb MDF i es-
tructura interior de fusta, xapada als dos costats amb fusta d'auró de 3mm de gruix  , porta col·locada
sobre bastiment de base de 3/4. Inclou bastiment de fusta, folrat de bastiment amb fusta d'auró,  cilin-
dre Dorma DEC261 amb pany D.381, i topall TZ 5021 de Dorma ferramenta per penjar, maneta
Plus8906 de la casa Dorma, o equivalent,   i tots els treballs i elements necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de detall de projecte.

3,000 480,00 1.440,00

EAFAZA20     u   F02.04  porta 80x215cm de pas per pintar                        

F02.04. Subministrament i col·locació de fusteria F02.04. Porta batent per a un buit d'obra aprox imat
de 90x210 cm (80x215 cm de pas lliure), de DM de 38mm per pintar  Marc de fusta de 122mm
d'ample. Tapajunts de 60mm. amb  cilindre Dorma DEC261  i topall TZ 5021 de Dorma, inclou mane-
tes Plus 8906 casa Dorma,quatre punts de subjecció, i 4 unitats amb pestell intern, ferramenta per
penjar. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot com-
plet i acabat segons projecte, normativa v igent i especificacions dels fabricants.

6,000 264,00 1.584,00

EAFAZ09      u   F03.02 porta EI- 60                                             

F03.01. Subministrament i col·locació de porta batent d'acer galvanitzat tipus TURIA EI2-60  C5de la
casa ANDREU per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb una amplada de pas mínima de 80 x 190
cm, de 63mm d'espessor amb solape de 16 mm formada per dues planxes d'acer galvanitzt amb
protecció antifinger de e=0,8mm, ensamblades entre sí sense soldadures, amb llana de roca i guix
laminat interior. Folrada en una cara amb xapa de fusta d'auró blanc de 3mm de gruix .
Marc de 1,5mm d'acer galvanitzat tipus CS5 cargolat a premarc, amb extensió per abraçar tot el tan-
cament (3 uts extensió fins a 150mm i 4 uts amb extensió fins a 200mm), premarc d'acer galvanitzat.
Tot acabat prelacat color RAL a escollir per la DF col·locada. Inclou aïllament tèrmic interior, topall, 3
bisagres d'acer inox idable, maneta de la casa Dorma model Plus 8906, tancaportes TS 92 de Dorma
i tots els treballs i elements necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons plànols de detall de projecte.

2,000 387,00 774,00

AAZ45A       u   S1.01 Conjunt portes armari comptadors  folrades fusta auró     

S1.01 Subministrament i col·locació de conjunt de portes metàl·liques d'armari d'instal·lacions format
per 3 fulles batents per a un buit d'obra aprox imat de 200x170cm d'acer alvanitzat, de  65 x  190 cm
cada fulla, de 2,5 mm de gruix , bastiments tubulars d'acer inox idable, amb llana de roca i guix  lami-
nat interior. Folrada en una cara amb lames de fusta d'auró blanc de 100x8mm. Amb pany i clau.

1,000 438,00 438,00

EABGZT62     u   S1.02 porta Gelosia d'acer galvanitzat pintat (caldera)         

S1-02  Subministrament i col·locació de porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent,
per a un buit d'obra de 90x258 cm aprox, amb una amplada de pas mínima de 85 cm, amb bastidor
L60.6 , marcs format per L50.5 i tub 40x40x3mm per a col·locació de pany, lames formades per per-
fil L50.4, tot en acer galvanitzat en calent (la fulla de la porta es galvanitzarà tota muntada), amb pro-
tecció zincada en les soldadures d'obra, pont d'unió fosfatant tipus DuPont 5718S, o equivalent,  i
acabat amb pintura a l'esmaltat sintètic, col·locada, inclou 4 bisagres d'acer inox idable, maneta de la
casa Tesa model Universal o similar equivalent, pany i clau mestrejats i tots els treballs i elements
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de detall de
projecte.

1,000 987,00 987,00

EB14SEAFD    u   S1.03 Reixa de relliga d'acer galvanitazat 1,40x0,65m           

SE.01 Subministrament i col·locació de reixa formada per entramat d'acer galvanitzat, de 30x60 mm
de pas de malla, amb platines de 30x2 mm i 10x2mm  en peces de 1200x450 mm amb bastiment
de perfils laminats galvanitzats, acabat amb pintura de poliester lacat al forn a 200º, de color blanc a
definir per D.F., col·locat a l'obra, inclou tots els complements necessaris per a la seva col·locació.

1,000 170,00 170,00
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EB14SE23     m   S1.05 Lama  tub d'acer 40x60x4 i tub 40x40x4 folrada fusta auro 

Lama formada per tub d'acer 40x60x4mm i tub de 40x40x4mm, amb imprimació anti ox idant ancora-
da mitjançant pletines d'acer de 150x150x10mm cargolades a forjat amb pers M10, segons detall, fol-
rada amb fusta de Auró blanc de 12mm de gruix  i 328mm de desenvolupament, tot segons detall de
projecte.

130,940 27,85 3.646,74

KB14B9CS     m   Passamà de fusta lacada i pletina d'acer inoxidable  (AISI 304) 

Passamà de fusta de faig (fagus sy lvatica) per a pintar 47x18 mm d'esquadria, ambrebaix  de de
8mm, com a màxim, amb arestes arrodonides, fixat amb resines sobre platabanda d'acer galvanitzat
de 30x8mm fixada mecànicament pletines 30x8mm i pletina d'ancoratge de 70x70x10mm cargolada
a paret amb tac químic. els passamans galvanitzats es pintaran a l'esmalt sintètic amb un pont d'unió
fosfatant tipus DuPont5718S. Tot acabat segons detalls de projecte.

21,500 35,54 764,02

KB14B9       m   Barana d'acer formada per tensors i passamà                     

Barana formada per muntants tipus T50x50x8 formats per pletina calibrada mecanitzada, cada
120cm, soldats a les mensules de l'estructura, tres cable trenats d'acer inox idable de 6mm de D, ten-
sats i passamà format per pletina 40x40x8mm, pintat amb esmalt sintètic, amb dues capes d'impri-
mació antiox idant i dues d'acabat, folrat final amb tapeta de 22mm de gruix  de fusta d'auro

13,375 39,32 525,90

E898ZM01     m2  Pintat vert.acer, esmalt sint. 2capes imprimació antioxidan     

R.10 Pintat de parament vertical, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i
dues d'acabat, tipus Hammerite o similar equivalent

15,750 10,22 160,97

TOTAL APARTAT 01.ON.04.01  COMPARTIMENTACIÓ
INTERIOR VERTICAL

56.649,04
APARTAT 01.ON.04.02  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL                          

E844ZME1     m2  S.02- Cel ras continu PGL-A(12)+barra roscada + formació de tabi

S.01- Cel ras continu de plaques de guix  laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix  i vora afinada (BA), amb subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb
suspensió, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals subjectats amb barra roscada
col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 400 mm fixats al sostre mitjançant vare-
ta de suspensió cada 1,2 m  per una alçària de sostre de 4 m com a màxim, inclos p.p de formació
de tabiques, i de tabiques inclinades per a formació de lluernes de Planta Baixa, segons plànols de
detall de projecte.

19,755 30,89 610,23

K8447260     m2  S.03- Cel ras continu PGL-H(12,5)+barra roscada                 

S.03- Cel ras continu de plaques de guix  laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix  i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals subjectats amb bar-
ra roscada col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 400 mm fixats al sostre mit-
jançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

38,983 33,08 1.289,70

E898K2A0     m2  Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.       

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, color a escollir per D.F.,
amb una capa segelladora i dues d'acabat

173,743 5,02 871,48

1935ZTB4     m2  Solera 15 cm_geotex+grava+polieitlè+formigó+malla+cèrcol+junt po

Solera de formigó HA-25/B/20/IIa,  de 15 cm de gruix , amb armadura de malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer B 500 T, ME 15x15 cm D:8-8 mm, sobre subbase de grava de granulat re-
ciclat formigó de 15 cm de gruix  i, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del ma-
terial. Inclou làmina de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida entre el formigó i les
graves, geotèxtil format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2,
col.locat sense adherir  entre les graves i el terreny, armadura per a cèrcol perimetral de remat de la
solera, junt perimetral de poliestirè expandit en trobada amb murs, pilars i altres elements verticals,
inclòs segellat, formació de junta de retracció amb tall de disc sellat amb silicona, formació de junt de
dilatació inclòs sellat de junta amb cordó cel·lular de 30 mm i masilla elastomèrica i tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de
detall de projecte.

53,560 25,53 1.367,38

E5Z26D31     m2  Capa prot. morter ciment 1:6 g=3cm,remolinat                    

Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de
gruix , amb acabat remolinat

53,560 6,64 355,52

1938P525     m2  Solera rev.polipropilè 25+5cm,(11kN/m2),HA-25/B/20/IIa,malla B50

Solera sobre revoltó de polipropilè per a soleres, de polipropilè reciclat, de 25+ 5 cm, per a una so-
brecàrrega (ús+permanents) de 11 kN/m2, amb formigó HA-25/B/20/IIa, armat amb malla electrosol-
dada de barres corrugades d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons de 25 cm d'alçària, in-
closes les peces especials. C2/V1 segons CTE/DB-HS

8,750 8,04 70,35

E5Z2FXKA     m2  Solera d'encadellat ceràm.800x250x40mm,morter 1:2:10,sob/envanet

Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, recolzada sobre envanets de sostremort

1,960 21,80 42,73

E9B3ZG75     m2  P.01A+P.01B_pav. marbre macael 2 cm, polit, color blanc 30x100cm

P.01A i P.01B_Pav iment interior amb peces de pedra calcària d'importació Marbre Blanc Macael B,
color blanc sense veta, amb una cara polida i abrillantada, de 20 mm de gruix  i 30x100 cm, col·loca-
des amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).  Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte.
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57,920 55,33 3.204,79

E9V2A0RK     m   P.02- Esglaó pedra natural calcarea 30mm de gruix               

P.02- Esglaó de pedra natural calcàrea d'importació, Marbre Blanc Macael B, color blanc sense ve-
ta, Clase 2, de de 30mm de gruix  140cm de llarg i 30cm d'ampla col·locat amb adhesiu C2 TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).  Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

28,850 51,95 1.498,89

E9B4ZM02     m   P.03 -Esglaó de  pedra basàltica apomaçat,g=40mm,               

P.03- Esglaó de pedra natural basàlt negra apomagat amb cantells polits, de 40mm de gruix  125cm
de llarg i 30cm d'ampla col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) sobre xapa d'acer.  Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte.

42,750 56,00 2.394,00

E93AZME1     m2  Recrescut fins 50cm amb Arlita A-35 , i morter ciment           

Recrescut de fins a 50 cm de gruix  amb formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida tipus Arli-
ta A-35, acabat  amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou enco-
frat, junt de poliestirè perimetral, sellat, part proporcional de formació de rampa d'accés i tots els mate-
rials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projec-
te i sistema del fabricant.

7,500 16,00 120,00

K9P67A48     m2  P.04-Paviment de linòleum en rotlle, 2,5mm Forbo                

P.04-Paviment de linòleum en rotlle classe 23 segons UNE-EN 548 i de gruix  de 2,5 mm, tipus
Marmoleum de Forbo col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó
cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou  preparacio del pav iment ex istent amb imprimació 049 Europrimer
ABS, pasta allisadora 991 Europlan Direct Rapit i adhesiu 614 Eurostar Lino Plus. Amb una reacció
al foc Cfl-S2

83,360 37,65 3.138,82

E9JEG300     m2  P07- Pelfut perfils alum.ensamblables ampl=25-35mm,h=20mm,raspal

P17- Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 20 mm d'alçària,
amb acabat de raspall, instal·lat encastat al pav iment

3,750 230,00 862,50

E9VZ19AK     m   Formació esglaó totxana 290x140x100mm,col.+arreb.mort.1:2:10    

Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

28,850 17,81 513,90

K9S11224     m2  P.06 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x60 mm de pas de malla,  

P.06 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x60 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm i
10x2mm  en peces de 1200x450 mm amb bastiment de perfils laminats galvanitzats, acabat amb
pintura de poliester lacat al forn a 200º, de color blanc a definir per D.F., col·locat a l'obra, inclou tots
els complements necessaris per a la seva col·locació.

13,263 111,75 1.482,10

K9S113A      u   Esglaó d'entramat d'acer galvanitzat, 125x28cm, 30x60mm malla   

Esglaó de 125x28cm format per entramat d'acer galvanitzat, de 30x60 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm i 10x2mm  en peces de  perfils laminats galvanitzats L30, acabat amb pintura
de poliester lacat al forn a 200º, de color blanc a definir per D.F., col·locat a l'obra, inclou tots els
complements necessaris per a la seva col·locació.

10,000 133,28 1.332,78

E9U7ZM00     m   R.13 Sòcol de fusta d'arce de, de 5 cm d'alçària i 10 mm de grui

R.13 Sòcol de fusta d'arce de, de 5 cm d'alçària i 10 mm de gruix , i col·locat amb tacs d'expansió i
cargols

42,400 8,90 377,36

E9U6ZM01     m   R.14 Sòcol sorra+pols marbre+resines polièster BLANC,h=8 cm,g= 1

R.14 Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 8 cm
d'alçària i 10 mm de gruix , de color blanc, col·locat amb morter adhesiu

30,900 4,52 139,67

SO0402       ml  -04.02.01.xFormació de sòcol de 12cm d'alçada amb peces de pedra

Formació de sòcol de 15cm d'alçada amb peces de pedra natural basàltica acabat apomaçat de
200X80mm d'espessor, aplacades amb morter de ciment.

5,000 60,00 300,00

E9B1221      m2  Pav.  accés basalt apomaçat  2 cm, polit, color blanc 30x60cm   

Paviment exterior amb peces de basalt negre, amb una cara apomaçada, de 20 mm de gruix  i
30x60 cm, col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888).  Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la par-
tida. Tot complet i acabat segons projecte.

6,000 59,83 358,97

TOTAL APARTAT 01.ON.04.02  COMPARTIMENTACIÓ
INTERIOR HORITZONTAL

20.331,18

TOTAL SUBCAPITOL 01.ON.04 SISTEMES DE
COMPARTIMENTACIÓ I  D'ACABATS INTERIORS

76.980,22
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SUBCAPITOL 01.ON.05 SIST. DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS              
APARTAT 01.ON.05.01  Sanejament                                                     
SUBAPARTAT 01.ON.05.01.0  Evacuació d'aigües                                             

EFC13S11     m   Canonada d'evacuació insonoritzada de 110 mm de diàmetre        

Canonada d'evacuació insonoritzada (baixants i claveguerons penjats) per a xarxa de sanejament
de 110 mm de diàmetre nominal, en polipropilé tres capes amb extrem abocardat per unir amb junta
el.làstica, color blanc, i part proporcional de colzes, tes i altres accessoris, instal.lat segons normati-
va v igent.

28,200 28,54 804,83

KD116771     m   Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret trica

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de
DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

10,600 36,14 383,04

KD7FP362     m   Clavegueró 160pvc soterrat en solera sobre llit sorra           

 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i
de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix  i reblert amb sor-
ra fins a 30 cm per sobre del tub.

7,400 50,21 371,58

ED35I355     u   Pericó sifònic,tapa regist.,45x45x50cm,paret g=15cm maó calat 29

Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix  de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

1,000 149,90 149,90

EFC1NG50     M   Canonada d'evacuació insonoritzada de 50 mm de diàmetre         

Canonada d'evacuació insonoritzada de 50 mm de diàmetre nominal, amb extrem abocardat per unir
amb junta el.làstica, color blau, i part proporcional de colzes, tes i altres accessoris, instal.lat segons
normativa v igent.

8,000 10,13 81,04

EFC1NG40     m   Canonada d'evacuació insonoritzada de 40 mm de diàmetre         

Canonada d'evacuació insonoritzada de 40 mm de diàmetre nominal tipus Polokal NG o equivalent
d'1,8 mm de gruix , amb extrem abocardat per unir amb junta el.làstica, color blau, i part proporcional
de colzes, tes i altres accessoris, instal.lat segons normativa v igent.

15,000 9,45 141,75

TOTAL SUBAPARTAT 01.ON.05.01.0  Evacuació d'aigües........... 1.932,14
SUBAPARTAT 01.ON.05.02.1 Sistemes de ventilació                                          

EEM3ZR27     u   Extractor S&P TD-350/125 SILENT.                                

Extractor S&P mod. TD-350/125 SILENT o equivalent, amb motor de dues velocitats, 22-30 W ,
280-380 m3/h, per a conducte de diàmetre 125 mm, instal·lat

4,000 143,46 573,84

EEP3ZT10     u   Boca d'extracció TROX LVS-100 per 90m3/h o equivalent           

Boca d'extracció TROX model LVS-100 de Ø100 mm. o equivalent, amb p.p. d'accessoris de mun-
tatge. Fixada al pont de muntatge.

6,000 30,74 184,44

EE42Q324     m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,6mm,autoconne

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix  0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

11,000 10,94 120,35

EE44B2S3HI7V m   Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=102mm,col.   

Tub flex ible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana de v idre, de 102
mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

10,000 6,73 67,32

TOTAL SUBAPARTAT 01.ON.05.02.1 Sistemes de ventilació....... 945,96

TOTAL APARTAT 01.ON.05.01  Sanejament.................................... 2.878,10
APARTAT 01.ON.05.02.0  Sanitaris                                                      

EJ13ZT0I     u   Lavabo de porcellana mod. Diverta570 de Roca, col·locat, connect

Lavabo mural de porcellana mod. Diverta570 de Roca, col·locat, connectat i comprovat.

4,000 21,67 86,67

EJ239121     u   Aixeta senzilla tempor. lavab.,munt.s/taule.,cromat,t2,1/2´´    

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, tipus Presto o similar, amb instal.lació muntada superficial-
ment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2´´, amb aireijador in-
corporat

4,000 45,88 183,52

EJ3317P7     u   Desguàs recte lavab.,PVC,d40mm,connec.ramal/sifó PVC            

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, cromat, de d 40 mm, connectat a un ra-
mal o a un sifó de PVC

4,000 9,08 36,34

EJ33B16F     u   Sifó botella p/p/lavab.,llautó cromat,D=1´´1/4,enllaç D=30mm,con

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, con-
nectat a la xarxa de petita evacuació

4,000 17,28 69,14

EJ1400M2     U   Inodor porcel. sanit., sort. vertical tanc alt                  

Inodor de porcellana sanitaria, de sortida vertical, amb tassa per a tanc, inclos tanc amb mecanismes
de doble descarrega, de color blanc, serie meridian de roca (o equivalent), col.locat sobre el pav i-
ment i connectat a la xarxa d'evacuacio. instal.lat i comprovat.

5,000 231,02 1.155,10
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EJ2Z4125     U   Aixeta pas,encastada,llautó,cromat,t2,sort.,d=3/8',i entrada ,d=

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de diàmetre 3/8' i entrada de 3/8'

4,000 51,16 204,64

EFB15655     m   Tub polietilè PE 100,DN=25mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-

Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa

11,500 6,75 77,63

TOTAL APARTAT 01.ON.05.02.0  Sanitaris...................................... 1.813,04
APARTAT 01.ON.05.02  Aigua                                                          

EFB14652     m   Tub PE 100,DN=20mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,connect.

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accesso-
ris de plàstic i col·locat superficialment

57,000 4,53 258,45

EN3154F7     U   Vàlvula esfera man.+rosca dn=3/4'',pn=16bar,fosa+llautó,preu alt

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal, amb
cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

4,000 10,82 43,28

EN3144F7     U   Vàlvula esfera man.+rosca dn=1/2'',pn=16bar,fosa+llautó,preu alt

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 16 bar de pressió nominal, amb
cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

10,000 9,83 98,30

EFQ9DN19     M   Tub de PVC corrugat DN 19 (CU 18/16)                            

Tub de PVC corrugat DN 19 per a protecció de canalitzacions (CU 18/16) d'aigua freda-calenta i
gas, en color blau o roig, segons norma UNE. Col.locat.

40,000 0,95 38,00

EN316427     u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´,PN=16bar

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

1,000 8,18 8,18

TOTAL APARTAT 01.ON.05.02  Aigua.............................................. 446,22
APARTAT 01.ON.05.03  Instal.lació elèctrica i enllumenat                            
SUBAPARTAT OLD334 Lluminaries                                                     

EH2100AS     u   Subministrament i col·locació STRING LIGHT de Flos              

Subministrament i col·locació STRING LIGHT SPHERE de Flos suspesa, alumini fos lacat negra,
amb làmpada NG  LED ARRAY 26W 2700K 1910LM CRI90, amb 12m de cable coaxial  reforçat
de Kevlartensat negra, fixació mural amb policarbonat lacat negra i alimentador amb interruptor poli-
carbonat lacat negra, inclou gestió d'encesa i apagat digital. (inclou ECORAEE Lámparas)

3,000 314,31 942,92

EHB10015     u   Subministrament i col·locació empotrada EMP TARG QUADRO 1T1199  

Subministrament i col·locació de llumninaria empotrada EMP TARG QUADRO 1T1199 de
63x63mm,  inclou transformador elèctric TCE 5/23-E 12v 20-50w // 5-25wLED, làmpada  LED
7,5W 3000K 40º, DICRO DIM REFLED SYL 7,5W GU5.3   tot instal·lat, connectat i comprovat.
(inclou ECORAEE Lámparas)

18,000 79,41 1.429,33

EH21001400   u   Subministrament i col·locació  downlight SIMON 706 LED12w       

Subministrament i col·locació downlight empotrat tipus SIMON/DOWN 706.21, làmpada LED 12W
3100K 1-10v, inclos instal·lacio de reactància làmpada etc, tot instal·lat, connectat i comprovat. (in-
clou ECORAEE Lámparas)

13,000 39,86 518,20

EH2DDL440    u   Subministrament i col·locació XAL EDGE60, L 550cm, LED145W 3000K

Subministrament i col·locació de perfil XAL EDGE 60 SYSTEM de 550cm de llarg, amb làmpada
LED145W  3000K, inclou  dos perfils de 300cm tallats a 275cm cadascun, difusor opal XAL006 tallat
a mida, unions lineals XAL SYSTEM 60/70 005-40046, unió XAL 006- OPAL, 2 unitats de tapa final
XAL EDGE60 i suports EDGE 60, 5 unitats LED 20W i 1 unitat LED 27W a 3000K instal·lat i com-
provat. (inclou ECORAEE Lámparas)

2,000 1.551,37 3.102,73

EH13381100   m   Subministrament i col·locació de  MINO 60 056                   

Subministrament i col·locació de  perfil MINO 60 056 en superfície de 1,5m long.,  amb làmpada
LED34W 3000K  inclou col·locació de perfil, difussor opal, làmpada, Instal.lat i comprovat. (inclou
ECORAEE Lámparas)

3,000 313,26 939,78

EHB10026BGB  m   Subministrament i col·locació d'aplic APLIC XAL CORNER MINI CR, 

Subministrament i col·locació d'aplic APLIC XAL CORNER MINI 057-2844514O CR, 16w LED,
instal·lat i comprovat (Inclou ECORAEE làmparas)

3,000 508,31 1.524,92

EH112981     u   Subministrament col·locació de pantalla estanca SBP IKE 2x36w AF

Subministrament col·locació de pantalla estanca SBP IKE 2x36w AF, amb dos tubs fluorescents
36w 31-830 T-8 26mm, instal·lat, connectat i comprovat, inclou ECORAEE luminària tipus B i làm-
paras

3,000 70,55 211,65
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EH113ALED    u   Subminis i col·locació de  de LEDSTRIP MI59 de 5m long. 73w     

Subministrament i col·locació de perfil i tira de LED de 5m longitud, tipus Iguzzini Underscore Leds-
trip MI59 amb 60 LEDs/m 73w a 24v i 3000K CRI70 òptica G, perfil Iguzzini MWG1 AL (5 peces
de 1m), alimentador Iguzzini MX67 100w 24vdc 4A, instal·lat, connectat i comprovat (inclou ECO-
RAEE làmparas)

4,000 308,71 1.234,84

FHQ6FLA5VCD u   Subministrament i col·locació de perfil MINIMAL 60 34W, 234cm l 

Subministrament i coll·locació de perfil empotrat MINIMAL 60 052-3135535H de XAL de 234cm de
longitud amb difussor opal,  làmpada LED de 34w e2LED 3200lm 3000K

1,000 414,71 414,71

FHQ6PH34     u   Desplaçament de lampara fluorescent, tub fluorescent            

Desmuntatge i posterior muntatge de làmpara fluorescent ex istent, inclou substitució de fluorescent tub
fluorescent T-5 58w, cablejat, connexió i comprovació.

11,000 25,75 283,25

TOTAL SUBAPARTAT OLD334 Lluminaries.................................... 10.602,35
SUBAPARTAT OLD335 Electricitat                                                    

4GD11421     U   Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de l

Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb reco-
briment de coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC
col·locada superficialment i 10ml de conductor de coure nu de 35 mm2 de secció.

1,000 178,41 178,41

EGDZ78A      u   Modificació de posició d'escomesa, CGP i quadre de distribució  

Desmuntatge i posterior muntatge de l'escomesa, comptador quadre elèctric i quadre de distribució,
mantenint la mateixa situació es giren tots els elments 90º i es tornen a muntar en el parament per-
pendicular ex istent.

1,000 460,12 460,12

EG31I306     M   Conductor coure UNE RZ1-K 0,6/1 kV baixa emissivitat fums 3x2,5m

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums, tripolar de
secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub

132,000 2,38 314,16

EG31I206     M   Conductor coure UNE RZ1-K 0,6/1 kV baixa emissivitat fums 3x1,5m

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums, tripolar de
secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub

12,000 1,89 22,68

EEVWACO1     u   Cablejat de la instal.lació de regulació llumínica, mecanismes i

Cablejat de la instal.lació de regulació llumínica, mecanismes i part proporcional d'accessoris.

1,000 161,25 161,25

EG1AZM67     u   Armari MERLIN GERIN PRAGMA24 750x550x148mm. ref. PRA13814       

Armari metàl.lic MERLIN GERIN PRAGMA24 ref. PRA13814 o equivalent, en xapa electrozinca-
da, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de
9 mm per filera, amb porta transparent IP40 ref. PRA15424, pany i accessoris de muntatge; de di-
mensions 750x550x148 mm (alturaxampladaxprofunditat), col.locat

1,000 40,88 40,88

EG1ADSA      u   Desplaçament de SAI actual fins a 12m de distancia              

Desplaçament de SAI actual fins a 12 m de distància en la mateixa planta. Inclou muntatge i des-
muntatge de instal·lació actual

1,000 97,00 97,00

EG2DB8E2     m   Safata xapa llisa acer galv.calent,60mmx150mm,col.susp/param.hor

Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

15,000 31,86 477,87

EH61NOVA     u   Llum. d'emergència encastada tipus N11 NORMA(Daisalux o equiv.) 

Lluminària d'emergència encastada tipus N11 série Nova de Daisalux o equivalent, amb una autono-
mia d'1 hora, 570 lumens, amb làmpada fluorescent d'11 w. Instal.lada i comprovada.

11,000 116,63 1.282,93

EG62ZB17     u   Interruptor de superficie BTICINO model IDROBOX ref. 24402.     

Interruptor de superficie de la sèrie Idrobox de BTicino o equivalent ref. NT4001M2A, de 2 mòduls,
amb caixa de superficie IP40 ref. 24402 o equivalent, col.locat

7,000 15,11 105,77

EHT1ZT03     u   Detector de presència 200º TEMPER KOBAN model LUXOMAT LC200.    

Detector de presència TEMPER KOBAN mod. LUXOMAT LC200 o equivalent, amb un angle de
detecció de 200º i 12 mts. d'alcanç, temporització entre 4 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell
crepuscular i de l'alcanç, instal.lat superficial

9,000 26,18 235,58

EG63U100     U   Endoll schuko,16A,preu alt,munt.encastat                        

Endoll bipolar més connexió a terra del tipus schuko de 16 A, preu alt, amb part proporcional d'ac-
cessoris, marcs i tapes, muntat encastat

12,000 26,08 312,96

EG222811     m   Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,encastat        

Tub flex ible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, re-
sistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat encastat

40,000 0,73 29,18
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EG151512     u   caixa derivacio,100x100mm,prot.norm.,munt.superf.               

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal i muntada
superficialment

12,000 9,43 113,17

EG12CIE6     u   Caixa encastada per 4 endolls i 4 RJ45 de Cimabox               

Caixa encastada tipus BM350 de Cimabox o equivalent, amb marc tipus BMT302/14, per a 2 en-
dolls blancs tipus schuko de 16 A tipus B1/14, per 2 endolls vermells de 16 A tipus B1/6/14, amb
placa adaptadora tipus B62/14 de 45x45 mm, 4 adaptadors tipus k281/14 de 5x45 mm, per a 4 con-
nectors RJ45. Instal.lada i comprovada.

5,000 78,36 391,80

TOTAL SUBAPARTAT OLD335 Electricitat ..................................... 4.223,75

TOTAL APARTAT 01.ON.05.03  Instal.lació elèctrica i
ll

14.826,11
APARTAT 01.ON.05.05  Instal·lació climatització i ventilació                        

EEEAZCON     U   Trasllat de fancoil Connexió frigorífica  tubs de gas i líquids 

Trasllat de fancoil unitat interior, inclou desmuntatge i posterior muntatge de fancoil, buidatge i recollida
de gas, connexió frigorífica per a tubs de gas i líquids, amb càrrega frigorífica, amb tub de coure aïllat
i connexions elèctriques. Instal.lada i connectada entre la condensadora i l'evaporadora, connexió de
nou desguàs

3,000 86,00 258,00

EJ3ZD7PG     u   Desguàs per a fancoils                                          

Desguàs per a fancoils de D 32/40 mm, amb part proporcional de tub PP autoextingible connectat a
un sifó o a un ramal general de PP autoextingible.

3,000 8,29 24,87

EJ3ZA7PG     u   Sifó registrable per a fancoils                                 

Sifó registrable per a desguàs de fancoils de D 32/40 mm, connectat a un ramal de PP autoextingi-
ble.

3,000 22,71 68,13

EFB26455     M   Tub de polietile de alta densitat, de 32 mm de diametre nominal 

Tub de polietile de alta densitat, de 32 mm de diametre nominal exterior, de 16 bar de pressio nominal
segons une 53-131-90, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja i per a col.locar soterrat

15,000 3,97 59,55

EEV3CZ0P     u   Derivador tipus CZ-P20/29/64/75BK12Q de Panasonic o equivalent  

Derivador tipus CZ-P20/29/64/75BK12Q de Panasonic o equivalent. Instal.lat i comprovat

3,000 79,49 238,47

4F1R1411     m   Desviació de tram de tuberia d'acer negre de fins a 3"          

Desplaçament de tuberies d'acer negre sense soldadura, de diàmetre nominal fins a 3", inclou purgat
de xarxa, el tallat del tub ex istent, col·locació de purgadors, execució de totes les unions necessà-
ries i pintat del tub amb 2 capes d'imprimació antiox idant i 2 d'acabat.

11,100 45,17 501,43

K4RFEBB      u   Trasllat de caldera                                             

Trasllat de caldera, inclou desmuntatge de caldera, vas d'expansió, bomba, extintor automàtic i pur-
gadors, és purgarà la xarxa, desmuntaran tots els elements, es tallaran els tubs d'acer negre ex is-
tents i es tornaran a muntar a una distància no superior a 5m en la mateixa planta.

1,000 328,76 328,76

K21EA011     m   Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superfi

Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

21,000 4,36 91,56

K21E3011     u   Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobr

Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

4,000 16,44 65,75

TOTAL APARTAT 01.ON.05.05  Instal·lació climatització i
til ió

1.636,51
APARTAT 01.ON.05.06  Instal.lacions de veu i dades                                  

EEV2TC       u   Trasllat de servidor amb conexions de fibra òptica fins a 4m    

Trasllat de serv idor de fins a 4m de distància en la mateixa planta. Inclou desconnexió i posterior
connexió de les connexions de fibra òptica, desplaçament del serv idor a la seva nova ubicació.
Desmuntatge i posterior muntatge de safates metàl·liques, ex istents.

1,000 83,00 83,00

EG2DB8E2     m   Safata xapa llisa acer galv.calent,60mmx150mm,col.susp/param.hor

Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

10,000 31,86 318,58

EG3DSBS      u   Desplaçament d'antena de TV                                     

Trasllat d'antena de TV, inclou muntatge i desmuntatge d'antena de TV inclou acopi segur durant els
temps obra

1,000 79,00 79,00

KG212A1H     m   Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no pro

Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resis-
tència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió roscada i muntat superficialment.

15,000 4,28 64,20

TOTAL APARTAT 01.ON.05.06  Instal.lacions de veu i dades...... 544,78
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APARTAT 01.ON.05.07  Protecció contra incendi                                       
EM31351K     U   Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,armari munt.supe

Extintor manual de diòx id de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
muntat superficialment

1,000 174,61 174,61

EM31261K     U   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,arm

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb arma-
ri de DM 16mm muntat encastat i mecanisme tipus push d'obertura

7,000 171,41 1.199,86

EM810001     U   Pictograma t.extintor PE.01                                     

Pictograma tipus extintor PE.01, segons especificacions UNE, format 594x594. Col.locat.

7,000 3,61 25,27

EM810003     U   Pictograma t.polsador d'alarma PE.04                            

Pictograma tipus polsador d'alarma PE.04, segons especificacions UNE, format 594x594. Col.locat.

1,000 3,61 3,61

EM810004     U   Pictograma t.sortida d'emergència dreta /esquerra PE.05 PE.06   

Pictograma tipus sortida d'emergència dreta PE.05, segons especificacions UNE, format 594x594.
Col.locat.

5,000 3,61 18,05

EM810007     U   Pictograma t.escala baixada                                     

Pictograma t.escala baixada dreta PG.15, segons especificacions UNE, format 594x594. Col.locat.

2,000 3,61 7,22

EM810010     U   Pictograma t.sortida d'emergencia                               

Pictograma t.sortida d'emergencia PG.34, segons especificacions UNE, format 594x594. Col.locat.

3,000 3,61 10,83

EM810011     u   Pictograma no utilitzar ascensor en cas d'incendi               

Pictograma no utilitzar ascensor en cas d'incendi PG.09, segons especificacions UNE, dimensions
del format segons distància d'obersevació. Col.locat.

3,000 3,61 10,83

EM1ZPRO3     kg  Saquets termo-expansives de material intumescent que expandeix a

Saquets termo-expansives de material intumescent que expandeix  alrededor dels 150 ºC, per sellar
forats de penetracions amb cables elèctics, canonades i altres conduccions PROMASTOP PS 750
DE 320x200x35 de PROMAT o equivalent. Certificats. Instal·lats i comprovats.

4,000 7,81 31,24

EM1ZPRO2     kg  Saquets termo-expansives de material intumescent que expandeix a

Saquets termo-expansives de material intumescent que expandeix  alrededor dels 150 ºC, per sellar
forats de penetracions amb cables elèctics, canonades i altres conduccions PROMASTOP PS 300
DE 320x100x25 de PROMAT o equivalent. Certificats. Instal·lats i comprovats.

4,000 24,10 96,40

EM1ZUNIC     u   Unicollar promastop RF-120 de Promat o equivalent               

Segellat de pas de tuberia de plàstic (PVC) tipus Unicollar promastop RF-120 de Promat o equiva-
lent, format per 2,2 metres lineals de banda Unicollar (146 segments), forqueta de fixació i accesso-
ris, a través d'elements compartidors de sectors d'incendi (parets i sectors), amb banda contínua que
es talla a mesura que la tuberia es va fixant. La banda contínua està formada per una part metàl.lica
troquelada per facilitar el tall i producte intumescent sòlid adherit a la part metàl.lica, assajos LICOF
6536/4. Instal.lat i comprovat.

2,000 20,67 41,34

AAZ46REG     u   Registre extintor porta DM12 obertura push                      

Armari-registre per extintor de 30x80 cm format per marc de fusta de pi de 40x40mm porta d'aglome-
rat DM16 pintat i mecanisme d'obertura tipus 'push'.

6,000 47,00 282,00

TOTAL APARTAT 01.ON.05.07  Protecció contra incendi............. 1.901,26
APARTAT 01.ON.05.VV  Escomeses i Ajudes                                             

PPAUACL1     pa  Partida alçada d'abonament íntegre ajuts                        

Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal.lacions.

1,000 300,00 300,00

TOTAL APARTAT 01.ON.05.VV  Escomeses i Ajudes..................... 300,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.ON.05 SIST. DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL LACIONS I SERVEIS

24.346,01
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SUBCAPITOL 01.ON.06 EQUIPAMENT                                                      
APARTAT 01.ON.06.02  EQUIPAMENT FIX                                                 

EQ51ZME7     m2  EQ.07 Taulell de pedra negre sudafrica de 20 mm de gruix, preu a

EQ.07 Taulell de pedra negre sudafrica de 20 mm de gruix , preu alt, de 60 a 99 cm de llargària,
col·locat sobre suport mural i encastat al parament

1,560 111,29 173,61

EQ8AU010     u   EQ.08 Eixugamans p/a.calent,sensor electrònic presència,material

EQ.08 Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, carcassa d'acer inox idable
AISI304, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, tipus KAI de Knofer instal·lat

4,000 134,97 539,87

EJ4ZU030     u   EQ.09 Porta-rotlles doble,acer inoxidable,230x115x110mm,col.fix.

EQ.09 Porta-rotlles doble de paper higiènic, d'acer inox idable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

6,000 43,15 258,90

EC1K1502     m2  EQ.10 Mirall de lluna incolora g=5mm,col.fixat s/parament       

EQ.10 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix , col·locat fixat mecànicament sobre el parament

1,800 50,98 91,76

EJ42U010     u   EQ.11 Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.m

EQ.11 Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg,  d'acer ino-
x idable amb  acabat satinat en superfícies exposades,  antivandàlic i amb v isor de nivell de sabó i
clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

4,000 30,66 122,64

EJ46U015     u   Barra mural fixa en angle p/bany adaptat,L=600 i 600mm,acer inox

Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'a-
cer inox idable, col·locat amb fixacions mecàniques

3,000 147,63 442,89

EJ46U020     u   Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inox idable, col·locat amb fixacions mecàniques

3,000 164,66 493,98

EAVTZME1     m2  Cortina de teixit interior Tipus Stamisol Ft.381 de color       

R.03 Cortina de teix it per façana de v idre Tipus Stamisol Ft.381 de la casa Ferrari amb sistema de
subjecció IASV, amb sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini, col·locada amb fixacions me-
càniques

5,400 118,00 637,20

EC1KSERT     u   Directori en vidre fix 3+3, U20 inox, vinil directori           

Vidre fix  3+3mm de gruix  de 25x120cm muntat en marc U15 d'acer inox idable i i v inil imprés amb el
direcori

1,000 145,00 145,00

KQ7MZC00     u   Canviador de nadó                                               

Canviador de nadó de polietilé blanc de 89,5x50,8x10cm penjat a paret

1,000 215,00 215,00

TOTAL APARTAT 01.ON.06.02  EQUIPAMENT FIX.......................... 3.120,86
APARTAT 01.ON.05.09  ASCENSORS                                                      

EL2DZM02     u   Ascensor elèctric model KONE Ecospace 8 per. o equivalent,      

Ascensor elèctric model Kone Ecospace o similar equivalent, sense cambra de maquinària, sistema
de tracció sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell
de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 5 parades (recorregut 9 m),
habitacle de qualitat alta de mides 1400x1100 mm, embarcament doble a 180º amb portes automàti-
ques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inox idable  de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques
d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inox idable  de qualitat alta de mides 800x2000 mm, diseny de ca-
bina tipus Kone Four seasons All Steel acabat amb acer inox idable satinat, terra pav iment de basalt
negre,  maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
1314/1997. Inclou sistema de rescat automàtic per falta d'electricitat EAR-3 i sistema d'apagat auto-
màtic de llum a la cabina i tots els treballs i materials necessaris per a la correcta execució de la par-
tida. Tot complet i acabat segons plànols de projecte i especificacions del fabricant.

1,000 17.645,00 17.645,00

TOTAL APARTAT 01.ON.05.09  ASCENSORS................................. 17.645,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.ON.06 EQUIPAMENT............................... 20.765,86
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PRESSUPOST
Pressupost reforma Ajuntament Alella                            
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 01.ON.SS SEGURETAT I  SALUT                                               
XPA0Z0SS     pa  Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra   

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut

1,000 1.950,00 1.950,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.ON.SS SEGURETAT I  SALUT................ 1.950,00
SUBCAPITOL 01.ON.CQ CONTROL DE QUALITAT                                             

XPA0Z0CQ         Parida de Contorl de qualitat segons Pla de Control de Qualitat 

Parida de Contorl de qualitat segons Pla de Control de Qualitat Annex al Projecte

1,000 1.213,60 1.213,60

TOTAL SUBCAPITOL 01.ON.CQ CONTROL DE QUALITAT........... 1.213,60

TOTAL CAPITOL 01.ON  Construccio d'ascensor i rehabilitació d'accés i escala......................................... 194.188,26

TOTAL...................................................................................................................................................................... 194.188,26
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3. RESUM DE PRESSUPOST
II ESTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST



RESUM DE PRESSUPOST
Pressupost reforma Ajuntament Alella                            
CAPITOL RESUM EUROS

01.ON Construccio d'ascensor i rehabilitació d'accés i escala ................................................................................ 194.188,26
-00.ON.00 -TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ......................................................................... 4.067,78
-01.ON.00 -ENDERROCS I DESMUNTATGES............................................................................ 11.046,83
-01.ON.01 -MOVIMENT DE TERRES......................................................................................... 812,70
--01.ON.01.01 --EXCAVACIÓ DELS FONAMENTS...................................................................... 812,70
-01.ON.02 -SISTEMA ESTRUCTURAL....................................................................................... 37.763,07
--01.ON.02.01 --FONAMENTS................................................................................................. 8.027,33
--01.ON.02.02 --ESTRUCTURA............................................................................................... 29.735,74
-01.ON.03 -SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS................................................ 15.242,19
--01.ON.03.01 --FAÇANES...................................................................................................... 11.728,70
--01.ON.03.02 --COBERTES.................................................................................................... 3.128,97
--01.ON.03.03 --ACABATS EXTERIORS.................................................................................... 384,52
-01.ON.04 -SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS................................. 76.980,22
--01.ON.04.01 --COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL.................................................... 56.649,04
--01.ON.04.02 --COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL.............................................. 20.331,18
-01.ON.05 -SIST. DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS...................................... 24.346,01
--01.ON.05.01 --Sanejament..................................................................................................... 2.878,10
---01.ON.05.01.0 ---Ev acuació d'aigües.................................................................................. 1.932,14
---01.ON.05.02.1 ---Sistemes de v entilació.............................................................................. 945,96
--01.ON.05.02.0 --Sanitaris..................................................................................................... .... 1.813,04
--01.ON.05.02 --Aigua........................................................................................................... .. 446,22
--01.ON.05.03 --Instal.lació elèctrica i enllumenat......................................................................... 14.826,11
---OLD334 ---Lluminaries ............................................................................................. 10.602,35
---OLD335 ---Electricitat............................................................................................... 4.223,75
--01.ON.05.05 --Instal·lació climatització i v entilació..................................................................... 1.636,51
--01.ON.05.06 --Instal.lacions de v eu i dades ............................................................................. 544,78
--01.ON.05.07 --Protecció contra incendi.................................................................................... 1.901,26
--01.ON.05.VV --Escomeses i Ajudes ........................................................................................ 300,00
-01.ON.06 -EQUIPAMENT........................................................................................................ 20.765,86
--01.ON.06.02 --EQUIPAMENT FIX........................................................................................... 3.120,86
--01.ON.05.09 --ASCENSORS................................................................................................. 17.645,00
-01.ON.SS -SEGURETAT I SALUT............................................................................................. 1.950,00
-01.ON.CQ -CONTROL DE QUALITAT........................................................................................ 1.213,60

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 194.188,26
13,00% Despeses Generals....................... 25.244,47
6,00% Benefici industrial.......................... 11.651,30

SUMA DE G.G. y  B.I. 36.895,77

21,00% I.V.A....................................................................... 48.527,65

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 279.611,68

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 279.611,68

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-NOU MIL SIS-CENTS ONZE  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

ALELLA, a 15 desembre de 2016.

La propiedad                                              La Direcció Facultatica                                 

Ajuntament d'Alella                                                                                                         
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4. PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
II ESTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST



BARCELONA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D'ALELLA
ARQUTIECTE: VS ARQUITECTURA. JOSEP VAL I ARNAU SOLÉ, ARQUITECTES

194.188,26 €

25.244,47 €

11.651,30 €

231.084,03 €

21% IVA sobre 231.084,03 € 48.527,65 €

Octubre de 2015
Els arquitectes redactors,

JOSEP VAL ARNAU SOLÉ

Reforma de l'edifici seu de l'Ajuntament d’Alella, amb la incorporació d'ascensor i dels requisits d'accessibilitat
de la normativa vigent.

Total Pressupost d'Execució Material (PEM)

Despeses Generals (13% sobre PEM)

Benefici Industrial (6% sobre PEM)

Subtotal PEM amb DG + BI (PEC OBRA)

PRESSUPOST CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 
279.611,68 €

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

DOS-CENTS SETANTA-NOU SIS-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS



5. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
II ESTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST



QUADRE DE DESCOMPOSATS
Pressupost reforma Ajuntament Alella                            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01.ON  Construccio d'ascensor i rehabilitació d'accés i escala        
SUBCAPITOL 00.ON.00 TREBALLS PREVIS I  IMPLANTACIÓ                                   
K12130-01    u   Muntatge i desmuntatge d'escala provisional                     

 Muntatge i desmuntatge d'escala prov isional de dos pisos d'alçada, segons plànols, graons de 28x 18cm i 90cm
d'ampla inclós porta d'accés amb pany  i clau formada per estructura de bastida tubular metàl·lica fix a de basti-
ments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs trav essers, tubs de trav ament,  baranes laterals,
sòcols i x arx a de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara ex terior i amarradors cada 20 m2 de façana, in-
closos tots els elements de seny alització normalitzats i el transport amb un recorregut total màx im de 20 km.
Criteri d'amidament: ut

ASER         40,00 m   muntatge de escala tubular                                      6,20 247,818
ADERD        2.700,00 m   amortitzacio diaria de escala bastida tubular                   0,12 324,000
KAQDC076     1,00 u   Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix , 70 cm d'am 80,96 80,960
KANC32G0     1,00 u   bastiment de base per a registre, de fusta de pi roig           25,48 25,480

Suma la partida........................................................ 678,260
Arrodoniment........................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 678,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

E652ENVE     m2  Envà provisional de 93mm de gruix laminat                       
Muntatge i desmuntatge d'env à prov isional de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planx a d'acer galv anitzat, amb un gruix  total de l'env à de 108 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5mm de gruix  cada una,
fix ades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2K/W. Inclou part
proprcional de col·locació d'elements de reforç, aix í com fustes i planx es d'acer galv anitzat, en els llocs on s'hagin
de penjar càrregues pesants, i elements metàl·lics per a fijació de les instal·lacions.

A0137000     0,15 h   Ajudant col·locador                                             19,60 2,940
A0127000     0,05 h   Oficial 1a col·locador                                          21,30 1,065
B6B12211     1,07 m   Canal planx a acer galv .params.horitz.,ampl.=48mm                1,08 1,156
B0A61600     6,00 u   Tac niló D=6-8mm,+v is                                           0,15 0,900
B0A44000     0,50 cu  Visos p/guix  lam.                                               2,10 1,050
B6BZ1A10     0,47 m   Banda acústica autoadh.,ampl.=<=50mm,p/junts plaques guix  lamina 0,48 0,226
B6B11211     1,05 m   Muntant planx a acer galv .params.v ert.,ampl.=48mm                1,13 1,187
B0CC1410     2,05 m2  Placa guix  lamin. A i gruix  12,5mm                              4,45 9,123
%NAAA00000150 1,50 %   Medios aux iliares                                               17,65 0,265

Suma la partida........................................................ 17,910

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

K1239UH      m2  Enderroc i reconstrucció de parament de façana                  
Enderroc puntual de parament, inclos tall en disc  i posterior reconstruccíó de façana formada per mur de maó calat
de 15cm de gruix , arrebossat i pintat a una cara, càmara d'aire, env à de maó de 5cm, enguix at a una cara.

ASSA         1,00 m2  façana                                                          68,46 68,456
K2161512     1,00 u   Enderroc puntual de m2 de façana inclou tall en disc            12,00 12,000
K2164771     1,00 m2  Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm            12,59 12,590
C200B000     0,20 h   Talladora amb disc de carborúndum                               3,28 0,655

Suma la partida........................................................ 93,700
Arrodoniment........................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-TRES EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

K1249UT      m2  Enderroc i reconstrucció de balco                               
Enderroc parcial de balcó ex isy ent i posterior reparació, imclou tall amb disc de l'element, desmuntatge carrega a
camió i reconstrucció amb bloc de formigó massissat ancorat a forjat, rev oc llis i pintat de l'element.

ASSA         1,00 m2  façana                                                          68,46 68,456
K2161512     1,00 u   Enderroc puntual de m2 de façana inclou tall en disc            12,00 12,000
K2164771     1,00 m2  Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm            12,59 12,590
C200B000     0,20 h   Talladora amb disc de carborúndum                               3,28 0,655

Suma la partida........................................................ 93,700
Arrodoniment........................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-TRES EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

K1435RT      u   Obertura de pas i porta provisional                             
Enderroc puntual d'env a de ceràmica de fins a 10cm de gruix , inclos tall amb disc, colocació de bastiment prov i-
sional de fusta de pi roig i porta prov isional de una fulla de 70x 210cm inclos ferramenta pany  amb maneta i clau

K2161511     1,94 m2  Enderroc d'env à de ceràmica de 5 cm de gruix , amb mitjans
manual

5,45 10,555

KAQDC076     1,00 u   Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix , 70 cm d'am 80,96 80,960
KANC32G0     1,00 u   bastiment de base per a registre, de fusta de pi roig           25,48 25,480

Suma la partida........................................................ 117,000
Arrodoniment........................................................... -0,005

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETZE EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

K1435DF      u   Desmuntatge i posterior muntatge de bàcul bandera               
Desmuntatge i posterior muntatge de bàcul bandera de 12m d'alçada i 160mm de diàmetre, soldat amb pletines de
10mm d'acer a la nov a estructura d'acer, inclou tots els elements de subjecció necessaris, acabat pintat a l'esmalt
sintètic de tots elements aux iliars de subjecció, i l'acopi durant l'obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-TRES EUROS

K14350D      u   Desmuntatge i posterior muntatge de parallamps de fins a 6m d'al
Desmuntatge i posterior muntatge de parallamps de fins a 6m d'alçada, inclou desconex ió i l'acopi durant l'obra,
posterior  muntatge amb pletina soldada en nov a posició, connex ió per empresa homologada i certificat final.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-SET EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Pressupost reforma Ajuntament Alella                            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL 01.ON.00 ENDERROCS I  DESMUNTATGES                                        
K2192311     m³  Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega

Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de v olum amidat segons les especificacions de la DT.

A0140000     0,40 h   Manobre                                                         18,00 7,200
A0150000     3,20 h   Manobre especialista                                            18,42 58,928
C1101200     2,00 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              15,14 30,279
C1313330     0,17 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t                              47,61 7,855
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               66,13 2,976

Suma la partida........................................................ 107,240
Arrodoniment........................................................... -0,001

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

K2131221     m³  Enderroc de fonament corregut de formigó en massa               
Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de v olum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aix ecats abans de
començar l'enderroc i els aix ecats al finalitzar l'enderroc, aprov ats per la DF.

A0140000     3,00 h   Manobre                                                         18,00 54,000
A0150000     3,20 h   Manobre especialista                                            18,42 58,928
C1101200     1,60 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              15,14 24,223
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               112,93 5,082

Suma la partida........................................................ 142,230
Arrodoniment........................................................... 0,003

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-DOS EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

K2194721     m²  Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals          
Arrencada de pav iment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

A0140000     0,40 h   Manobre                                                         18,00 7,200
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               7,20 0,324

Suma la partida........................................................ 7,520
Arrodoniment........................................................... 0,004

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

K219462A     m²  Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals,    
Arrencada de pav iment de pedra natural de 10cm de gruix
, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

A0140000     0,50 h   Manobre                                                         18,00 9,000
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               9,00 0,405

Suma la partida........................................................ 9,410
Arrodoniment........................................................... -0,005

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

K219KFC0     m   Tall en paviment o sostre de formigó de 20 cm de fondària       
Tall en pav iment o sostre de formigó de 20 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de dia-
mant, per a delimitar la zona a demolir.
Criteri d'amidament: m de llargària ex ecutada realment, amidada segons les especificacions del projecte, compro-
v ada i acceptada ex pressament per la DF.

A0150000     0,35 h   Manobre especialista                                            18,42 6,445
C170H000     0,35 h   Màquina tallajunts disc diamant p/pav iment                      8,61 3,013
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               6,45 0,290

Suma la partida........................................................ 9,750
Arrodoniment........................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

K21001502    m2  Enderroc de sostre nervat de formigó armat, a mà i amb compresso
Enderroc de sostre nerv at de formigó armat de 22+4cm,  a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Seguint el sistema d'enderroc descrit en projecte aix í com les instruccions de la D.F.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment ex ecutada, amidada segons les especificacions de la DT.

A0150000     0,90 h   Manobre especialista                                            18,42 16,574
A0140000     0,90 h   Manobre                                                         18,00 16,200
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               32,77 1,475

Suma la partida........................................................ 34,250
Arrodoniment........................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Pressupost reforma Ajuntament Alella                            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

K2149C34     m²  Formació de forat en sostre nervat de formigó armat, de 5 m2    
 Formació de forat en sostre nerv at de formigó armat, de 5 m2 com a màx im, a mà i amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment ex ecutada, amidada segons les especificacions de la DT.

A0125000     0,21 h   Oficial 1a soldador                                             21,61 4,539
A0140000     0,50 h   Manobre                                                         18,00 9,000
A0150000     1,00 h   Manobre especialista                                            18,42 18,415
C1101200     0,50 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              15,14 7,570
C200S000     0,21 h   Equip tall ox iacetilènic                                        6,56 1,378
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               31,95 1,438

Suma la partida........................................................ 42,340

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

K2148J34     m2  Enderroc llosa d'escala de 18cm de gruix                        
Enderroc de llosa d'escala de formigó armat fins a 18cm de gruix  i graonat de pedra artificial tipus terratzo, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament: m2 de superfície realment ex ecutada, amidada segons les especificacions de la DT.
A0125000     0,20 h   Oficial 1a soldador                                             21,61 4,323
A0140000     0,66 h   Manobre                                                         18,00 11,880
A0150000     0,80 h   Manobre especialista                                            18,42 14,732
C1101200     0,40 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              15,14 6,056
C200S000     0,20 h   Equip tall ox iacetilènic                                        6,56 1,312
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               30,93 1,392

Suma la partida........................................................ 39,690
Arrodoniment........................................................... 0,005

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

K2148D34     m2   Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compre 
Enderroc de llosa massissa de formigó armat fins a 15cm de gruix , a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament: m2 de superfície realment ex ecutada, amidada segons les especificacions de la DT.
A0125000     0,25 h   Oficial 1a soldador                                             21,61 5,404
A0140000     0,70 h   Manobre                                                         18,00 12,600
A0150000     0,90 h   Manobre especialista                                            18,42 16,574
C1101200     0,40 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              15,14 6,056
C200S000     0,25 h   Equip tall ox iacetilènic                                        6,56 1,640
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               34,58 1,556

Suma la partida........................................................ 43,830
Arrodoniment........................................................... -0,001

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

K2151901     m2  Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i   
Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment ex ecutat d'acord amb les indicacions de la DT.

A0140000     0,17 h   Manobre                                                         18,00 3,060
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               3,06 0,138

Suma la partida........................................................ 3,200
Arrodoniment........................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb DINOU CÈNTIMS

K21Z2760     m   Tall en paret d'obra ceràmica, fins a 15cm de fondària, amb disc
Tall en paret d'obra ceràmica, fins a 15cm de fondària, amb disc de carborúndum

A0150000     0,25 h   Manobre especialista                                            18,42 4,604
C200B000     0,25 h   Talladora amb disc de carborúndum                               3,28 0,819
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               4,60 0,207

Suma la partida........................................................ 5,630

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

K2164671     m2  Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm              
Enderroc de paret de tancament de totx ana de 15 cm de gruix , a mà i amb martell trencador manual i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

A0140000     0,25 h   Manobre                                                         18,00 4,500
A0150000     0,25 h   Manobre especialista                                            18,42 4,604
C2001000     0,25 h   Martell trencador manual                                        3,19 0,797
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               9,10 0,410

Suma la partida........................................................ 10,310
Arrodoniment........................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

K2161511     m2  Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manual
Enderroc d'env à de ceràmica de 6 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

A0140000     0,29 h   Manobre                                                         18,00 5,220
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               5,22 0,235

Suma la partida........................................................ 5,450
Arrodoniment........................................................... 0,005

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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K216000-1    U   Formació de forat per a porta de 94x215cm en enva               
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS

K21A3011     u   Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manu
Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

A0140000     0,20 h   Manobre                                                         18,00 3,600
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               3,60 0,162

Suma la partida........................................................ 3,760
Arrodoniment........................................................... 0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

K21A3A01     m2  Desmuntatge de mampara d'oficina                                
Desmuntatge de mampara div isòria d'oficina fenòlica amb paraments v idriats,  amb recuperació de ferramentes i fi-
x acions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la sev a reutilització o restauració i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VINT CÈNTIMS

K21JD111     u   Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconn
Arrencada de lav abo, suport, aix etes, sifó, desguassos i desconnex ió de les x arx es d'aigua i d'ev acuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

A012J000     0,55 h   Oficial 1a lampista                                             21,90 12,045
A0140000     0,10 h   Manobre                                                         18,00 1,800
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               13,85 0,623

Suma la partida........................................................ 14,470
Arrodoniment........................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

K21JB111     u   Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos 
Arrencada d'inodor, ancoratges, aix etes, mecanismes, desguassos i desconnex ió de les x arx es d'aigua i d'ev a-
cuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

A012J000     0,45 h   Oficial 1a lampista                                             21,90 9,855
A0140000     0,15 h   Manobre                                                         18,00 2,700
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               12,56 0,565

Suma la partida........................................................ 13,120

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb ONZE CÈNTIMS

E2R54269     m3  Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de res
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C1501800     0,18 h   Camió transp.12 t                                               35,55 6,364

Suma la partida........................................................ 6,360
Arrodoniment........................................................... 0,004

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

E2RA71H1     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la de
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.ON.01 MOVIMENT DE TERRES                                              
APARTAT 01.ON.01.01  EXCAVACIÓ DELS FONAMENTS                                       
F222M422     m3  Excav.pou aïllat h>4m,terreny compact.,mitjans mecànics,càrrega 

Ex cav ació de pou aïllat  de més de 4 m de fondària, en terreny  compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecà-
nica del material ex cav at

A0140000     0,10 h   Manobre                                                         18,00 1,800
C1313330     0,35 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t                              47,61 16,663
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               1,80 0,081

Suma la partida........................................................ 18,540
Arrodoniment........................................................... 0,004

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

E2221422     m3  Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària           
Ex cav ació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny  compacte, amb mitjans mecànics i càrrega me-
cànica sobre camió

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
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K2216652     m3  Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de 
Ex cav ació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny  de trànsit (SPT >50), realitzada
amb pala ex cav adora i càrrega indirecta sobre camió

C1312330     0,04 h   Pala ex cav adora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14 t          59,00 2,419
C1313330     0,05 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t                              47,61 2,380

Suma la partida........................................................ 4,800
Arrodoniment........................................................... -0,001

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

K2241100     m2  Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m d
Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

K2R300E0     m3  Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de resi
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

K2RA7LP0     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra in
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'ex cav a-
ció, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP0     1,00 m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra in 4,70 4,700

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.ON.02 SISTEMA ESTRUCTURAL                                             
APARTAT 01.ON.02.01  FONAMENTS                                                      
E31DD100     m2  Encofrat tauler rasa/pou fonament                               

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments
A0123000     0,40 h   Oficial 1a encofrador                                           21,30 8,520
A0133000     0,50 h   Ajudant encofrador                                              18,91 9,455
B0A14300     0,10 kg  Filferro recuit,D=3mm                                           1,05 0,105
B0A31000     0,10 kg  Clau acer                                                       1,30 0,130
B0D21030     2,80 m   Tauló fusta pi p/10 usos                                        0,41 1,148
B0D31000     0,00 m3  Llata fusta pi                                                  212,00 0,212
B0D71130     1,05 m2  Tauler pi,g=22mm,10 usos                                        1,26 1,323
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               17,98 0,809

Suma la partida........................................................ 21,700
Arrodoniment........................................................... 0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

K31522H4     m3  Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de cons
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tov a i grandària màx ima del granulat 20
mm, abocat amb bomba.

A0140000     0,40 h   Manobre                                                         18,00 7,200
C1701100     156,75 h   Camió bomba formigonar                                          0,07 10,448
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               7,20 0,324
B065960B     1,07 m3  Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment                        65,80 70,406

Suma la partida........................................................ 88,380
Arrodoniment........................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

K31B3000     kg  Armadura de rases i pous AP500 S d'acer barres corrugades B500S 
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

A0124000     0,01 h   Oficial 1a ferrallista                                          21,30 0,128
A0134000     0,01 h   Ajudant ferrallista                                             18,90 0,151
B0A14200     0,01 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                         1,16 0,006
D0B2A100     1,00 kg  Acer b/corrug.obra man.taller B500S                             0,95 0,950
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               0,28 0,013

Suma la partida........................................................ 1,250
Arrodoniment........................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

K32515H4     m3  Formigó murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA      
Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màx im, HA-25/B/20/IIa de consistència tov a i grandària
màx ima del granulat 20 mm i abocat amb bomba.

A0122000     0,08 h   Oficial 1a paleta                                               22,00 1,760
A0140000     0,30 h   Manobre                                                         18,00 5,400
B065960B     1,03 m3  Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment                        65,80 67,774
C1701100     156,75 h   Camió bomba formigonar                                          0,07 10,448
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               7,16 0,322

Suma la partida........................................................ 85,700
Arrodoniment........................................................... 0,004

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
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E4D23A23     m2  Muntatge+desmun.1 cara encofrat,plafó metàl·lic50x100cm,p/mur re
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic  de 50x 100 cm, per a murs de base rectilínia, en-
cofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deix ar el formigó v ist

A0123000     0,38 h   Oficial 1a encofrador                                           21,30 8,094
A0133000     0,50 h   Ajudant encofrador                                              18,91 9,455
B0D21030     0,10 m   Tauló fusta pi p/10 usos                                        0,41 0,041
B0D625A0     0,10 cu  Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos                        9,28 0,928
B0D81450     1,57 m2  Plafó metàl·lic50x 100cm,20usos                                  2,65 4,161
B0DZA000     0,10 l   Desencofrant                                                    2,75 0,275
B0DZP400     1,00 u   Part propor.elem.aux .plafó met.50x 100cm                         0,33 0,330
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               17,55 0,790

Suma la partida........................................................ 24,070
Arrodoniment........................................................... 0,003

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb SET CÈNTIMS

E4B24000     kg  Armadura p/mur AP500SD barres corrug.                           
Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000     0,01 h   Oficial 1a ferrallista                                          21,30 0,213
A0134000     0,01 h   Ajudant ferrallista                                             18,90 0,227
B0A14200     0,01 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                         1,16 0,014
D0B2C100     0,85 kg  Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller 0,86 0,730
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               0,44 0,020

Suma la partida........................................................ 1,200
Arrodoniment........................................................... 0,004

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT CÈNTIMS

K4BP1112     u   Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, am
Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'apli-
cació unilateral de resines epox i sense dissolv ents, de dos components i baix a v iscositat .

A0121000     0,13 h   Oficial 1a                                                      21,30 2,663
A0150000     0,16 h   Manobre especialista                                            18,42 2,946
B0907200     0,10 kg  Adhesiu de resines epox i sense dissolv ents, de dos components i 15,75 1,575
B0B2A000     0,71 kg  Acer b/corrugada B500S                                          0,59 0,419
C200F000     0,16 h   Màquina taladradora                                             3,28 0,524
C200V000     0,12 h   Equip d'injecció manual de resines                              1,50 0,181
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               5,61 0,252

Suma la partida........................................................ 8,560

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

E7B111A0     m2  Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn. 100-110g/m2,s/adh.   
Geotèx til format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir

A0127000     0,04 h   Oficial 1a col·locador                                          21,30 0,746
A0137000     0,02 h   Ajudant col·locador                                             19,60 0,392
B7B111A0     1,00 m2  Geotèx til format per feltre de polipropilè no teix it, lligat mec 0,74 0,740
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               1,14 0,051

Suma la partida........................................................ 1,930
Arrodoniment........................................................... -0,001

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

E7B21H0L     m2  Làmina separad.polietilè g=150µm,pes=144g/m2,col.n/adh.         
Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

K9G117B1     m3  Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb acaba
Pav iment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix , amb acabat remolinat mecànic, amb malla electrosolda-
da.

A0122000     0,15 h   Oficial 1a paleta                                               22,00 3,300
A0140000     0,18 h   Manobre                                                         18,00 3,240
B065C36C     0,15 m3   Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màx  83,60 12,874
B0B34121     1,20 m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x 10 cm D:3 1,27 1,524
C2003000     0,05 h   Remolinador mecànic                                             4,67 0,233
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               6,54 0,294

Suma la partida........................................................ 21,470
Arrodoniment........................................................... -0,004

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

E7C23201     m2  Aïllament EPS tens.compres.=30kPa,g=20mm,res.tèrmica=0,45m2.K/W,
Aïllament amb planx es de poliestirè ex pandit EPS, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 20 mm de gruix , de
0,45 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col·locades no adherides

A0122000     0,06 h   Oficial 1a paleta                                               22,00 1,320
A0140000     0,03 h   Manobre                                                         18,00 0,540
B7C23200     1,05 m2  Planx a de poliestirè ex pandit EPS segons, UNE-EN 13163 de 20

mm 
1,53 1,607

A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               1,86 0,084

Suma la partida........................................................ 3,550

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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E7J21191     m   Reblert junt cordó poliet.exp.D=30mm,col.pressió                
Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè ex pandit de diàmetre 30 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

E7J5129A     m   Segellat junt obra,20mmx10mm,massilla poliuretà monocomp.,pist.m
Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de poliuretà mono-
component, aplicada amb pistola manual, prèv ia imprimació específica

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

APARTAT 01.ON.02.02  ESTRUCTURA                                                     
E4F2B558     m3  Paret p/revestir,g=14cm,maó calat,HD,R10,290x140x100mm,cat.I,CEM

Paret estructural per a rev estir de 14 cm de gruix , de maó calat, HD, R-10, de 290x 140x 100 mm, per a rev estir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2),
amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2. Inclou dintells en
obertures

A0122000     6,00 h   Oficial 1a paleta                                               22,00 132,000
A0140000     3,00 h   Manobre                                                         18,00 54,000
B0F1E2A1     224,64 u   Maó calat R-10, de 290x 140x 100 mm, per a rev estir, categoria I  0,18 40,435
D0714731     0,13 m3  Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B 81,24 10,472
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               186,00 8,370

Suma la partida........................................................ 245,280
Arrodoniment........................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

44S15111     m   Reforç de pilar formigó armat recrescut de 6cm, morter alta resi
Reforç de pilar de formigó armat de 30x 50 a 42x 62cm de secció o perímetre equiv alent, amb morter d'alta resistèn-
cia sense retracció tipus Sika Monotop 618, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, prèv ia preparació de
superfície de formigó amb raig de sorra seca i imprimació amb resines epox i sense dissolv ents, de dos compo-
nents,inclou muntatge d'armat de reforç 14 rodons de 16mm i cercols de de 8mm cada 15cm, encofrat  de fusta
fins a 20cm del sostre, formigonat en dos tongades i posterior retacat dels últims 20cm, inclou càrrega manual so-
bre contenidor transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.

K2R540E0     0,02 m3  Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autori 18,40 0,276
K45117C      0,11 m3  Morter d'alta resistència sense retraccio Sika monotop 618      90,49 9,990
K45RE000     1,60 m2  Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines 17,40 27,837
K4B13000     25,68 kg  Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades       1,25 32,090
K4D11105     2,20 m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a p 22,39 49,262
K8782270     2,00 m2  Preparació de superfície de formigó amb raig de sorra seca.     15,03 30,066

Suma la partida........................................................ 149,520
Arrodoniment........................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

K4BP1112     u   Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, am
Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'apli-
cació unilateral de resines epox i sense dissolv ents, de dos components i baix a v iscositat .

A0121000     0,13 h   Oficial 1a                                                      21,30 2,663
A0150000     0,16 h   Manobre especialista                                            18,42 2,946
B0907200     0,10 kg  Adhesiu de resines epox i sense dissolv ents, de dos components i 15,75 1,575
B0B2A000     0,71 kg  Acer b/corrugada B500S                                          0,59 0,419
C200F000     0,16 h   Màquina taladradora                                             3,28 0,524
C200V000     0,12 h   Equip d'injecció manual de resines                              1,50 0,181
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               5,61 0,252

Suma la partida........................................................ 8,560

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

K4BSR        m   Nou cercol de vora, apuntalament, repicat, UPN260, conectors d12
Formació de nou cercol de v ora en forat nou segons plànol d'estructura, inclou apuntalament de forjat a tot el v oltant
de la zona (en pisos inferiors i pis superior), replanteig i situació de nou forat, primer retall eliminant i retirant tot el
material de la part central del forat, inclou tall d'armat, segon retall més selectiu eliminant el formigó preserv ant les
armadures ex istents per al seu posterdoblegat, segons plànol, col·locació del nou cercol perimetral de 6 rodons de
D-16mm i estreps de 8mm cada 15cm, doblegat de l'armadura ex istent lligant el cercol, col·locació de UPN260 sol-
dada a les cantonades , amb conectors en U de 12mm de diàmetre, sanejat del formigó ex istent deix ant superfície
rugosa i neta, pont d'unió amb Sikadur FIX o equiv alent, i formigonat final amb HA25/F/10/IIa formigonat amb bom-
ba.

K4C91310     1,50 m2   Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària  15,00 22,499
K218MN       0,16 m3  Repicat de forjat fins a mig congreny                            249,35 38,899
K4B83000     11,85 Kg  Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades

B500S
1,38 16,304

K4475111     37,90 kg  Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per
pe

1,21 46,011

K4BRA1ASD    6,00 u   Conector d12 en U L=250+120+250, soldat a l'anima               3,92 23,532
K45RE000     0,26 m2  Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines 17,40 4,523
K45RB010     2,40 m   Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans m 1,90 4,560
K45818D4     0,09 m3  Formigó per a cèrcols, HA-25/F/10/IIa, de consistència fluïda i 90,70 8,253

Suma la partida........................................................ 164,580
Arrodoniment........................................................... 0,003

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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K4BRA1ADA    m   Reforç de cercol existent amb UPN260 en formacio forat          
Reforç de cercol ex istent en v ora de forat amb UPN260 conectada a forjat amb connector tipus Hilti HAS M-16
L=300 cada 30cm, inclou apuntalament del forjat al v oltant de la zona (pis superior i inferior), replanteig i situació de
forat, primer retall amb eliminació i retirada de tot el  material de la part central, segon retall més selectiu eliminant el
formigó però preserv ant les armadures, doblegament de les armadures ex istents en potes de 15cm, col·locació de
perfil metàl·lic UPN260 fix ada a capitell de pilar col·locació dels conectors i formigonat amb morter alta resistència
sense retaracció tipus Sika Monotop 618

K4C91310     1,50 m2   Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària  15,00 22,499
K218MN       0,08 m3  Repicat de forjat fins a mig congreny                            249,35 19,450
K4475111     37,90 kg  Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per

pe
1,21 46,011

K4ZWGCESA    3,00 u   Connector Hilti HAS M-16 de 300mm lng. cada 300mm               6,84 20,520
K45RE000     0,26 m2  Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines 17,40 4,523
K45RB010     1,80 m   Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans m 1,90 3,420
K45818D4     0,04 m3  Formigó per a cèrcols, HA-25/F/10/IIa, de consistència fluïda i 90,70 3,537

Suma la partida........................................................ 119,960

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DINOU EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

K4BRA1SA     m   Reforç de cercol existent amb UPN260 en forat existent          
Reforç de cercol ex istent en v ora de forat amb UPN260 conectada a forjat amb connector tipus Hilti HAS M-16
L=300 cada 30cm, inclou central, repicat selectiu de v ora eliminant el formigó però preserv ant les armadures, do-
blegament de les armadures ex istents en potes de 15cm, col·locació de perfil metàl·lic UPN260 fix ada a capitell de
pilar col·locació dels conectors i formigonat amb morter alta resistència sense retaracció tipus Sika Monotop 618

K218MN       0,04 m3  Repicat de forjat fins a mig congreny                            249,35 9,725
K4475111     37,90 kg  Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per

pe
1,21 46,011

K4ZWGCESA    3,00 u   Connector Hilti HAS M-16 de 300mm lng. cada 300mm               6,84 20,520
K45RE000     0,26 m2  Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines 17,40 4,523
K45RB010     2,00 m   Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans m 1,90 3,800
K45818D4     0,04 m3  Formigó per a cèrcols, HA-25/F/10/IIa, de consistència fluïda i 90,70 3,537

Suma la partida........................................................ 88,120
Arrodoniment........................................................... -0,004

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-VUIT EUROS amb ONZE CÈNTIMS

K4BSAR1A     m   Nou cercol de vora, apuntalament, repicat, sobre paret carrega  
Formació de nou cercol de v ora sobre paret de maó en forat nou segons plànol d'estructura, inclou apuntalament
de forjat a tot el v oltant de la zona (en pisos inferiors i pis superior), replanteig i situació de nou forat, primer retall
eliminant i retirant tot el material de la part central del forat, inclou tall d'armat, segon retall més selectiu eliminant el
formigó preserv ant les armadures ex istents per al seu posterior doblegat, segons plànol, col·locació del nou cercol
perimetral de 6 rodons de D-16mm i estreps de 8mm cada 15cm, doblegat de l'armadura ex istent lligant el cercol,
sanejat del formigó ex istent deix ant superfície rugosa i neta, pont d'unió amb Sikadur FIX o equiv alent, i formigonat
final amb HA25/F/10/IIa formigonat amb bomba, iclou encofrat inferior i lateral  amb tablero de fusta.

K4C91310     1,00 m2   Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària  15,00 14,999
K218MN       0,08 m3  Repicat de forjat fins a mig congreny                            249,35 19,450
K4B83000     11,85 Kg  Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades

B500S
1,38 16,304

K45RE000     0,26 m2  Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines 17,40 4,523
K45RB010     1,80 m   Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans m 1,90 3,420
K45818D4     0,09 m3  Formigó per a cèrcols, HA-25/F/10/IIa, de consistència fluïda i 90,70 8,253

Suma la partida........................................................ 66,950

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SIS EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

K442502C     kg  Pletina d'ancoratge de 10mm de gruix, mecanitazat i connector   
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per pletines de 10mm de gruix ,  en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planx a, treballat a taller i amb una capa d'impri-
mació antiox idant, col·locat a l'obra amb cargols i anclatges tipus Hilti HAS M-16

A012M000     0,01 h   Oficial 1a muntador                                             22,01 0,264
A013M000     0,01 h   Ajudant muntador                                                18,91 0,227
B44Z5025     1,00 kg  Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en

pe
1,02 1,020

Suma la partida........................................................ 1,510
Arrodoniment........................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

E4ZZU001     dm3 Reblert recolzaments estructurals,morter s/retracció            
Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra

A0140000     0,01 h   Manobre                                                         18,00 0,090
A0122000     0,01 h   Oficial 1a paleta                                               22,00 0,110
%NAAA00000150 1,50 %   Medios aux iliares                                               0,20 0,003
B0716000     2,02 kg  Morter ex pansiu                                                 0,00 0,000

Suma la partida........................................................ 0,200
Arrodoniment........................................................... 0,003

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT CÈNTIMS
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K4415115     kg  Acer S275JR,p/pilar peça comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+ant
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antiox idant, col·locat a l'obra amb
soldadura

A0125000     0,02 h   Oficial 1a soldador                                             21,61 0,432
A0135000     0,02 h   Ajudant soldador                                                18,99 0,380
B44Z501A     0,93 kg  Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.sold. 1,00 0,930
C200P000     0,02 h   Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica                            2,97 0,059
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               0,81 0,037

Suma la partida........................................................ 1,840
Arrodoniment........................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

K4435112     kg  Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+anti
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antiox idant, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols, Inclou totes les carteles i elements d'unió.

A0125000     0,02 h   Oficial 1a soldador                                             21,61 0,497
A0135000     0,01 h   Ajudant soldador                                                18,99 0,247
B44Z5011     0,84 kg  Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en

pe
0,84 0,706

C200P000     0,02 h   Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica                            2,97 0,068
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               0,74 0,033

Suma la partida........................................................ 1,550
Arrodoniment........................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

K4435122     kg  Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per peces formades           
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per peces formades per perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planx a, amb una capa d'imprimació antiox idant, col·locat a l'obra amb soldadura.

A0125000     0,02 h   Oficial 1a soldador                                             21,61 0,497
A0135000     0,01 h   Ajudant soldador                                                18,99 0,247
B44Z5021     1,00 kg  Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple,      0,90 0,900
C200P000     0,01 h   Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica                            2,97 0,021
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               0,74 0,033

Suma la partida........................................................ 1,700
Arrodoniment........................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

K443512A     kg  Acer S275JR per a bigues zanques escales, segons projecte       
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, formades per pletina de fins a
15mm de gruix  treballada, tallada i conformada a taller,  i amb una capa d'imprimació antiox idant, col·locat a l'obra
amb soldadura i cargols

A0125000     0,02 h   Oficial 1a soldador                                             21,61 0,497
A0135000     0,02 h   Ajudant soldador                                                18,99 0,285
B44Z5021     1,00 kg  Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple,      0,90 0,900
C200P000     0,03 h   Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica                            2,97 0,089
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               0,78 0,035

Suma la partida........................................................ 1,810
Arrodoniment........................................................... -0,004

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

E894FBJ0     m2  Pintat pilar comp. acer esmalt sint.,2imprim.antioxidant+acab.  
Pintat de pilar compost de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i dues d'acabat

A012D000     0,30 h   Oficial 1a pintor                                               22,00 6,600
A013D000     0,07 h   Ajudant pintor                                                  19,80 1,386
B89ZB000     0,26 kg  Esmalt sintètic                                                 11,30 2,882
B8ZAA000     0,20 kg  Imprimació antiox idant                                          11,30 2,260
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               7,99 0,359

Suma la partida........................................................ 13,490
Arrodoniment........................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

E894BBJ0     m2  Pintat de perfils acer esmalt sint.,2imprim.antioxidant+acab.   
Pintat de perfils  d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i dues d'acabat

A012D000     0,30 h   Oficial 1a pintor                                               22,00 6,600
A013D000     0,07 h   Ajudant pintor                                                  19,80 1,386
B89ZB000     0,24 kg  Esmalt sintètic                                                 11,30 2,712
B8ZAA000     0,20 kg  Imprimació antiox idant                                          11,30 2,260
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               7,99 0,359

Suma la partida........................................................ 13,320
Arrodoniment........................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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K45CA8J4     m3  Formigó per a lloses inclinades, HA-25/F/20/IIa, de consistència
Formigó per a lloses inclinades, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màx ima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba.

A0140000     0,27 h   Manobre                                                         18,00 4,860
B065960A     1,01 m3  Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda, grandària màx ima 68,10 68,781
C1701100     156,75 h   Camió bomba formigonar                                          0,07 10,448
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               4,86 0,219

Suma la partida........................................................ 84,310
Arrodoniment........................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

E4DCBD00     m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa inclin.,h<=5m,tauler          
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi

A0123000     1,00 h   Oficial 1a encofrador                                           21,30 21,300
A0133000     0,95 h   Ajudant encofrador                                              18,91 17,965
B0A31000     0,10 kg  Clau acer                                                       1,30 0,130
B0D21030     1,28 m   Tauló fusta pi p/10 usos                                        0,41 0,525
B0D31000     0,00 m3  Llata fusta pi                                                  212,00 0,806
B0D629A0     0,02 cu  Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos                        22,27 0,334
B0D71130     1,05 m2  Tauler pi,g=22mm,10 usos                                        1,26 1,323
B0DZA000     0,04 l   Desencofrant                                                    2,75 0,110
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               39,26 1,767

Suma la partida........................................................ 44,260
Arrodoniment........................................................... -0,001

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

E4BC4000     kg  Armadura p/llosa estruc.AP500SD barres corrug.                  
Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000     0,01 h   Oficial 1a ferrallista                                          21,30 0,213
A0134000     0,01 h   Ajudant ferrallista                                             18,90 0,189
B0A14200     0,01 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                         1,16 0,012
D0B2C100     1,00 kg  Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller 0,86 0,855
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               0,40 0,018

Suma la partida........................................................ 1,290
Arrodoniment........................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

E7D6ZDK0     m2  Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per 
Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intu-
mescent necessàries segons indicacions del fabricant per aconseguir una resistència al foc R-120 en plantes sota
rasant i R-90 en plantes sobre rasant.

A012D000     0,70 h   Oficial 1a pintor                                               22,00 15,400
A013D000     0,07 h   Ajudant pintor                                                  19,80 1,386
B89ZH000     0,26 kg  Esmalt ignifug                                                  8,19 2,088
B8ZA5000     0,20 kg  Imprimació ignifuga                                             5,62 1,124
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               16,79 0,755

Suma la partida........................................................ 20,750
Arrodoniment........................................................... 0,004

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

K45DESAS     m2  Forjat col·laborant 6+6, xapa Harcol59 1mm, malla d=8mm/20cm    
Forjat col·laborant format perfil de x apa d'acer galv anitzat de forma grecada, tipus Haircol 59 de 1mm de gruix , de
59mm d'alçada, moment d'inèrcia de 60cm4,  cargols autotaladrants rosca-x apa per fix ació de x apes, formigó
HA-25/B/20/IIa, fet a central i abocat amb bomba, malla de d=8mm cada 20cm, i conectors d'acer galv anitzat tipus
X-HVB80 de Hilti, o equiv alent, en les bigues

K4304AS      1,00 m2  Perfil de x apa acer galv anitzat 1mm Haircol 59                  18,69 18,690
ASDE456      3,00 u   separador homologat per a lloses                                0,08 0,240
B0B2A000     3,95 kg  Acer b/corrugada B500S                                          0,59 2,331
E45C17C3     0,07 m3  Formigó p/llosa, HA-25/B/10/I,abocat cubilot                    89,20 5,798
ASDSR76      5,00 u   Connector d'acer galv anitzat tipus X-HVB80 Hilti                0,79 3,950
C1701100     156,75 h   Camió bomba formigonar                                          0,07 10,448
A0140000     0,32 h   Manobre                                                         18,00 5,760
A0122000     0,30 h   Oficial 1a paleta                                               22,00 6,600
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               16,55 0,745

Suma la partida........................................................ 54,560
Arrodoniment........................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

E45C17C3     m3  Formigó p/llosa, HA-25/B/10/I,abocat cubilot                    
Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tov a i grandària màx ima del granulat 10 mm, abocat amb cubi-
lot

A0122000     0,22 h   Oficial 1a paleta                                               22,00 4,840
A0140000     0,80 h   Manobre                                                         18,00 14,400
B065710B     1,02 m3  Formigó HA-25/B/10/I de consistència tov a, grandària màx ima del 67,74 69,095
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               19,24 0,866

Suma la partida........................................................ 89,200
Arrodoniment........................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-NOU EUROS amb VINT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Pressupost reforma Ajuntament Alella                            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E4BC3000     kg  Armadura p/llosa estruc.AP500S barres corrug.                   
Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0134000     0,01 h   Ajudant ferrallista                                             18,90 0,189
A0124000     0,01 h   Oficial 1a ferrallista                                          21,30 0,256
%NAAA00000150 1,50 %   Medios aux iliares                                               0,44 0,007
B0A14200     0,01 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                         1,16 0,014
D0B2A100     1,00 kg  Acer b/corrug.obra man.taller B500S                             0,95 0,950

Suma la partida........................................................ 1,420
Arrodoniment........................................................... -0,005

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

E4DC2D00     m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=5m,tauler                  
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi

A0123000     0,68 h   Oficial 1a encofrador                                           21,30 14,484
A0133000     0,68 h   Ajudant encofrador                                              18,91 12,859
B0A31000     0,10 kg  Clau acer                                                       1,30 0,130
B0D21030     0,90 m   Tauló fusta pi p/10 usos                                        0,41 0,369
B0D31000     0,00 m3  Llata fusta pi                                                  212,00 0,339
B0D629A0     0,02 cu  Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos                        22,27 0,334
B0D71130     1,10 m2  Tauler pi,g=22mm,10 usos                                        1,26 1,386
B0DZA000     0,04 l   Desencofrant                                                    2,75 0,110
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               27,34 1,230

Suma la partida........................................................ 31,240
Arrodoniment........................................................... 0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.ON.03 SISTEMES D'ENVOLVENT I  D'ACABATS EXTERIORS                      
APARTAT 01.ON.03.01  FAÇANES                                                        
E61CZME1     m2  M.02 Paret recta amb cambra, de vidre colat armat en forma d'U  

M.02 Paret recta amb cambra, de v idre colat armat en forma d'U de 26 cm d'ample, 60mm d'ala i 7 mm de gruix ,
acabat matt (matejat) a una cara, model Solar 262/60/7 Low  Iron Ex tra-clar de Lamberts, amb aïllament intern de fi-
bre sde v idre de 40mm de gruix , tipus Okapane de Okalux  de color blanc, de 400cm d'alçada màx ima.Inclou part
proporcional de perfileria d'alumini per a la subjecció d'U-glass tipus ALU serie 60 de Lamberts Linit de 1,5mm de
gruix  i tots els remats d'alumini clipats, tot l'alumini amb acabat lacat color blanc, sellats amb silicona neutra entre
els v idres i en tot el perímetre i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta ex ecució de la partida. Tot
complert i acabat segons projecte.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRETZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

1618ZME1     m2  Paret fu.blo.mort.c.traves+brancals+blocs massis.paret divi     
 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb trav es, brancals i blocs massissats amb paret de
div isòria d'una cara v ista de 15 cm de gruix  de bloc foradat de morter ciment, de 400x 200x 150 mm, llis, gris ,
amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mix t 1:2:10 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, trav es, brancals i blocs massissats amb formigó
HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màx ima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets
de blocs de ceràmica alleugerida i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadu-
ra de parets de blocs de morter de ciment

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS

E7C9R6L4     m2  Aïllam.placa semiríg.MW-roca,UNE-EN 13162 46-55kg/m3,g=50mm,cond
Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de gruix ,
amb una conductiv itat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,389 m2K/W, col·locada amb fix acions me-
càniques

A0122000     0,06 h   Oficial 1a paleta                                               22,00 1,320
A0140000     0,04 h   Manobre                                                         18,00 0,720
B7C9R6L0     1,05 m2  Placa semiríg.MW-roca,UNE-EN 13162

46-55kg/m3,g=50mm,cond.tèrmic
2,90 3,045

B7CZ1600     3,00 u   Tac+suport niló p/fix .mat.aïll.,g<=60mm                         0,15 0,450
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               2,04 0,092

Suma la partida........................................................ 5,630
Arrodoniment........................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

E8KAZME1     m   F.16 - Peça de remat formant escopidor o llinda de planxa prefor
F.16 - Peça de remat formant escopidor o llinda de planx a preformada d'alumini lacat de 1,2 mm de gruix , de 225
mm de desenv olupament, amb 2 plecs, col·locat amb adhesiu i fix acions mecàniques

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb DISSET CÈNTIMS

EAN5ZT73     m   Bastiment base p/portes, balconeres i finestres,tub acer galv.60
Bastiment de base per a portes, balconeres i finestres, de tub d'acer galv anitzat de secció 60x 20 mm

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

E612ZME1     m2  Paret divisòria recolzada de gruix 10 cm, de maó calat, HD, de 2
Paret div isòria recolzada de gruix  10 cm, de maó calat, HD, de 290x 140x 100 mm, col·locat de cantell amb les
perforacions v istes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta indus-
trialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E81125K4     m2  Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morter mixt 1:2:10,remol.+l
Arrebossat a bona v ista sobre parament v ertical ex terior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb morter mix t
1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

EAZ085       u   Porta accés, desmuntatge, muntatge i substitucio de vidres fixes
Desmuntatge i posterior muntatge a una altre cota de porta d'accés de v idre trempat tipus Vidur, inclou desmuntatge
i posterior muntatge de ferratges empotrats. Substitució de 3 v idres fix es ex istents per  3 v idres fix es nous, lami-
nats 4+4mm tallats mitjançant plantilla per a un forat d'obra concret de mides aprox imades 210x 10cm (2 unitats) i
85x 160cm, inclou marc en U20 de acer inosx idable i tot el material necessari per al seu correcte acabat

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 487,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

EAFAZT1R     u   FE4-03 Porta fulla batent alumini   3+3/9/3+3 butiral blanc     
FE-01. Subministrament i col·locació de tancament ex terior fusteria d'alumini anoditzat blanc UNICITY TECHNAL,
amb trencament de pont tèrmic, per un buit aprox imat de 90x 190 cm, format per 1 porta de 1 fulla batent de 80x 190
cm (80 cm de pas lliure),  amb encaix os i canals per accessoris clipats, unions a inglet amb mascles interiors d'a-
lumini i triple junta d'estanqueitat d'EPDM, col·locat sobre bastiment de base, amb v idre laminar de seguretat de
dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix , amb  butiral de color blanc. Inclou part proporcio-
nal de muntants i folrat de muntants amb x apa d'alumini anoditzat igual que la fusteria, ferramentes del sistema
Technal , maneta Plus8906 de la casa Dorma, o equiv alent, amb pany   i clau mestrejat, molla de retorn, projectat
de junt de bastiment amb escuma de poliuretà, segellat del conjunt amb silicona i tots els materials i treballs neces-
saris per a la correcta ex ecució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 643,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

EAFAZT05     u   F05-01 Vidre fix 3+3/10/5 bastiment fusta iroko 70mm, 140x170cm 
F05-01 Vidre fix  amb càmara tipus climalit 3+3/10/5 muntat en bastiment de fusta iroko de 70mm de gruix  format
per dos targes fix es en un buit d'obra de 140x 170cm segons plànol, inclou airejador de fusta tipus Sonoslot de
Renson per a la v entilació del bany

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DIVUIT EUROS

EAFAZR02     u   F05-02 Llenterna vidre fix 3+3 blanc, estructura tub, 2x 50x190 
F05-02 Llenterna formada  per dos v idres fix  3+3 amb butiral blanc, estructura tubular de 40x 40 d'acer inox idable i
marc en U de 20mm de acer inox idable AISI304, amb unes mides de 2unitats de 50x 190cm

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-VUIT EUROS

EAZ0976      u   Muntatge i desmuntatge de vidre existent                        
Desmuntatge de porta i v idre fix  ex istents, tall del bastminet ex istent de de fusta per a l'aprofitament de la sev a part
superior,  i posterior muntatge de bastiment de v idre fix  i v idre nou v idre fix  laminat 4+4mm, sobre el nou para-
ment. Tot acabat i complet segons projecte i instruccions d D.F.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

E898MHN0     m2  Pintat param.ext.,pintura diss.resin.pliolite,imprimació fixador
Pintat de parament ex terior amb pintura al dissolv ent de resines de pliolite, amb una capa d'imprimació fix adora i 2
capes d'acabat llis

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

APARTAT 01.ON.03.02  COBERTES                                                       
E8J9ZDPL     m   coronament per paret <40 cm de desenvolupament_acer galv. i prel

Coronament de paret amb planx a d'acer galv anitzat i prelacat, de 1,2 mm de gruix , inferior a 40 cm de desenv olu-
pament, amb 4 plecs, col·locada amb adhesiu i fix acions mecàniques

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

1512ZTDH     m2  Coberta badalot i ascensor (LBM (SBS) 30-FP + LBM (SBS)-40/G-FV)
Coberta inv ertida no transitable amb barrera de v apor/estanquitat amb v el de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·loca-
da no adherida, aïllament de planx a de poliestirè ex truït (XPS) UNE-EN 13164 de 60 mm de gruix  i resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >= 1,786 m2K/W, amb la superfície acanalada i amb cantell encadellat,
col·locada sense adherir, làmina separadora de geotèx til format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament
de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir, pendents de formigó celular, amb un pendent del 3%, de 12,5 cm de
gruix  mitjà, capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de gruix  3 cm
acabat remolinat i impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, autoprotegida, de dues làmines, de
densitat superficial 6,9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FV de
feltre de fibra de v idre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat LBM (SBS) 30-FP
amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherides en calent, prèv ia imprimació. Inclou formació de re-
mats en el perímetre de la coberta i part proporcional d'ex ecució de punts singulars (buneres, trobades amb ele-
ments de v entil·lació...). Tot complet i acabat segons plànols de detall del projecte. Es demana garantia de 10 any s
per a la col·locació de la impermeabilització i garantia de 10 any s per al material.

E5Z15N40     1,00 m2  Formació pendents form.cel·lular 300kg/m3 g=15cm                7,68 7,677
E5Z26D31     1,00 m2  Capa prot. morter ciment 1:6 g=3cm,remolinat                    6,64 6,638
E721GCK3     1,00 m2  Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE

10
22,05 22,050

E7A1220N     1,00 m2  Barrera de v apor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bitumi 3,55 3,550
E7C29631     1,00 m2  Aïllament de planx a de poliestirè ex truït (XPS) UNE-EN 13164 de 13,30 13,300

Suma la partida........................................................ 53,210
Arrodoniment........................................................... 0,005

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

151ZZTF9     m   Reforç impermeab memb.LBM(SBS)-40/G-FV + llistó fusta + porex + 
Formació de perímetre de coberta amb junt de poliestirè ex pandit de 50 mm de gruix , reforç lineal de membrana,
amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G-FV amb armadura de feltre de fibra de v idre de 60 g/m2, amb
acabat de color estàndard, adherida en calent, prèv ia imprimació i col·locació de raconera de llistó de fusta de pi de
secció triangular de 50x 50 mm, fix ada amb tacs d'ex pansió cada 75 cm per al doblat de la làmina. Tot complet i
acabat segons plànols de detall de projecte.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

E7J21161     m   Reblert junt cordó poliet.exp.D=15mm,col.pressió                
Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè ex pandit de diàmetre 15 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

E7J5151A     m   Segellat junt obra,15mmx8mm,massilla silicona neut.monocomp.,pis
Segellat de junt entre materials d'obra de 15 mm d'amplària i 8 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra
monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèv ia imprimació específica

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

E5ZDZT2E     m   minvell de 2 peces d'acer prelacat,                             
Minv ell encastat al parament, de dues peces de planx a d'acer prelacat de 0,80 mm de gruix , preformada i de 15
cm i 40 cm de desenv olupament respectiv ament, col·locades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb for-
migonera de 165 l.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

E5ZJZME1     m   Canal rect.planxa a.prelac. g=1,2mm,desen=55cm,col.             
Canal ex terior de secció rectangular de planx a d'acer galv anitzat i prelacat de 1,2 mm de gruix  i 55 cm de desen-
v olupament, col·locada amb peces especials i connectada al baix ant

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

E7614A06     m2  Membrana denst. 1,3kg/m2,g=1mm,làm.butil,col.adh.adhesiu cautxú 
Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix  1 mm, d'una làmina de cautx ú sintètic no regenerat (butil),
col·locada adherida amb adhesiu de cautx ú sintètic

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

ED515FP1     u   Bonera sifònica EPDM,D=110mm,tapa antigrava metàl.,adh.sob/làm.b
Bonera sifònica  d'etilè propilè diè (EPDM), de 110 mm de diàmetre, amb tapa antigrav a metàl·lica, adherida sobre
làmina bituminosa en calent

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

E5ZHBDP4     u   Bonera sifònica PVC rígid,D=110mm,antigrava,fix.mecàniques      
Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigrav a, col·locada amb fix acions mecàniques

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

E5ZHME3U     u   Prolongació recta p/bonera,goma termoplàs.,D=100mm,col/connec.ba
Prolongació recta per a bonera, de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm, col·locada i connectada al baix ant

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb DISSET CÈNTIMS

APARTAT 01.ON.03.03  ACABATS EXTERIORS                                              
E7CMMM       m2  Aplacat de pedra natural, basalt negre de 1,5cm de gruix        

Aplacat de pedra natural, basalt negre de 1,5cm de gruix , acabat polit, amb peces de 80x 20cm col·locades a tren-
cajunts amb morter cola hidràulic monocomponent tècnic.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS

E898MHN0     m2  Pintat param.ext.,pintura diss.resin.pliolite,imprimació fixador
Pintat de parament ex terior amb pintura al dissolv ent de resines de pliolite, amb una capa d'imprimació fix adora i 2
capes d'acabat llis

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 01.ON.04 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS              
APARTAT 01.ON.04.01  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL                             
E61CZLLO     m2  M.01 Paret recta peces en pinta, de vidre colat armat           

M.02 Paret recta  de v idre colat armat en forma d'U de 26 cm d'ample, peces colocades en pinta v ertical, de
60mm d'ala i 7 mm de gruix , acabat matt (matejat) a una cara, model Solar 262/60/7 Low  Iron Ex tra-clar de Lam-
berts, de 400cm d'alçada màx ima.Inclou part proporcional de perfileria d'alumini per a la subjecció d'U-glass tipus
ALU serie 60 de Lamberts Linit de 1,5mm de gruix  i tots els remats d'alumini clipats, tot l'alumini amb acabat lacat
color blanc, sellats amb silicona neutra entre els v idres i en tot el perímetre i tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta ex ecució de la partida. Tot complert i acabat segons projecte.

A013E000     0,50 h   Ajudant v idrier                                                 18,75 9,374
A012E000     0,50 h   Oficial 1a v idrier                                              20,70 10,350
%NAAA00000250 2,50 %   Medios aux iliares                                               19,72 0,493
B61CR120     1,02 m2  Vidre perfilat U,

armat,ampl.=262mm,ala=41mm,g=6mm,llarg.=2500-3
71,00 72,420

B61Z0000     1,20 m   Perf.+junt p/v idre U                                            9,18 11,016
B7J50010     0,07 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       13,74 0,962

Suma la partida........................................................ 104,620
Arrodoniment........................................................... -0,005

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

E652         m2  EN.01 -Envà 98mm guix lam,estruc.senzilla, /600mm(48mm ), 2x12,5
EN.01 Env à de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planx a d'acer galv a-
nitzat, amb un gruix  total de l'env à de 98 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5mm de gruix  cada una, fix ades mecànicament i aïlla-
ment de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2K/W. Inclou part proprcional de col·locació d'e-
lements de reforç, aix í com fustes i planx es d'acer galv anitzat, en els llocs on s'hagin de penjar càrregues pe-
sants, i elements metàl·lics per a fijació de les instal·lacions.

A0137000     0,32 h   Ajudant col·locador                                             19,60 6,272
A0127000     0,10 h   Oficial 1a col·locador                                          21,30 2,130
B6B12211     1,07 m   Canal planx a acer galv .params.horitz.,ampl.=48mm                1,08 1,156
B0A61600     6,00 u   Tac niló D=6-8mm,+v is                                           0,15 0,900
B0A44000     0,50 cu  Visos p/guix  lam.                                               2,10 1,050
B7J500ZZ     0,80 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                      0,90 0,720
B0A4A400     0,12 cu  Visos,galv anitzats                                              2,15 0,258
B7JZ00E1     4,00 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix  laminat                 0,07 0,280
B7C9R5L0     1,20 m2  Placa semiríg.MW-roca,UNE-EN 13162

46-55kg/m3,g=40mm,cond.tèrmic
2,94 3,528

B6BZ1A10     0,47 m   Banda acústica autoadh.,ampl.=<=50mm,p/junts plaques guix  lamina 0,48 0,226
B6B11211     2,45 m   Muntant planx a acer galv .params.v ert.,ampl.=48mm                1,13 2,765
B0CC1410     4,12 m2  Placa guix  lamin. A i gruix  12,5mm                              4,45 18,334
%NAAA00000150 1,50 %   Medios aux iliares                                               37,62 0,564

Suma la partida........................................................ 38,180
Arrodoniment........................................................... 0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

E6524HMOD    m2  EN.01 FOC -Envà 98mm guix lam,estruc.senzilla, /600mm(48mm ),2x1
EN.01 FOC -  Env à de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planx a d'a-
cer galv anitzat, amb un gruix  total de l'env à de 98 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de
48 mm d'amplària, 2  plaques tipus DF de Knauf (resistent al foc) a cada cara de 12,5mm de gruix  cada una, fix a-
des mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2K/W. Inclou part
proprcional de col·locació d'elements de reforç, aix í com fustes i planx es d'acer galv anitzat, en els llocs on s'hagin
de penjar càrregues pesants, i elements metàl·lics per a fijació de les instal·lacions.

A0137000     0,32 h   Ajudant col·locador                                             19,60 6,272
A0127000     0,10 h   Oficial 1a col·locador                                          21,30 2,130
%NAAA00000150 1,50 %   Medios aux iliares                                               8,40 0,126
B6B12211     2,00 m   Canal planx a acer galv .params.horitz.,ampl.=48mm                1,08 2,160
B0A61600     6,00 u   Tac niló D=6-8mm,+v is                                           0,15 0,900
B0A44000     0,50 cu  Visos p/guix  lam.                                               2,10 1,050
B7J500ZZ     0,80 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                      0,90 0,720
B0A4A400     0,12 cu  Visos,galv anitzats                                              2,15 0,258
B7JZ00E1     4,00 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix  laminat                 0,07 0,280
B7C9R5L0     1,20 m2  Placa semiríg.MW-roca,UNE-EN 13162

46-55kg/m3,g=40mm,cond.tèrmic
2,94 3,528

B6BZ1A10     0,47 m   Banda acústica autoadh.,ampl.=<=50mm,p/junts plaques guix  lamina 0,48 0,226
B6B11211     2,45 m   Muntant planx a acer galv .params.v ert.,ampl.=48mm                1,13 2,765
B0CC1410     4,12 m2  Placa guix  lamin. A i gruix  12,5mm                              4,45 18,334

Suma la partida........................................................ 38,750
Arrodoniment........................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Pressupost reforma Ajuntament Alella                            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E2100150     m2  EN.03 FOC -Envà 130mm guix lam,estruc.senzilla, /600mm(70mm ),2x
EN.03 FOC -  Env à de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planx a d'a-
cer galv anitzat, amb un gruix  total de l'env à de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de
48 mm d'amplària, 2  plaques tipus DF de Knauf (resistent al foc) a cada cara de 12,5mm de gruix  cada una, fix a-
des mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2K/W. Inclou part
proprcional de col·locació d'elements de reforç, aix í com fustes i planx es d'acer galv anitzat, en els llocs on s'hagin
de penjar càrregues pesants, i elements metàl·lics per a fijació de les instal·lacions.

A0137000     0,32 h   Ajudant col·locador                                             19,60 6,272
A0127000     0,10 h   Oficial 1a col·locador                                          21,30 2,130
%NAAA00000150 1,50 %   Medios aux iliares                                               8,40 0,126
B6B12211     2,00 m   Canal planx a acer galv .params.horitz.,ampl.=48mm                1,08 2,160
B0A61600     6,00 u   Tac niló D=6-8mm,+v is                                           0,15 0,900
B0A44000     0,50 cu  Visos p/guix  lam.                                               2,10 1,050
B7J500ZZ     0,80 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                      0,90 0,720
B0A4A400     0,12 cu  Visos,galv anitzats                                              2,15 0,258
B7JZ00E1     4,00 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix  laminat                 0,07 0,280
B7C9R5L0     1,20 m2  Placa semiríg.MW-roca,UNE-EN 13162

46-55kg/m3,g=40mm,cond.tèrmic
2,94 3,528

B6BZ1A10     0,47 m   Banda acústica autoadh.,ampl.=<=50mm,p/junts plaques guix  lamina 0,48 0,226
B6B11211     2,55 m   Muntant planx a acer galv .params.v ert.,ampl.=48mm                1,13 2,882
B0CC1410     4,12 m2  Placa guix  lamin. A i gruix  12,5mm                              4,45 18,334

Suma la partida........................................................ 38,870
Arrodoniment........................................................... -0,005

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

E652ZM03     m2  TR-01- trasdossat 12,5+12,5/27 llana roca 25 mm                 
TR.01- Trasdossat de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planx a d'acer
galv anitzat, amb un gruix  total de 52mm, muntants arriostrats cada 600mm de 48x 27mm d'amplària, 2 plaques ti-
pus estàndard (A) a una cara de 15 mm de gruix , fix ades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
25 mm de gruix . Inclou part proprcional de col·locació d'elements de reforç, aix í com fustes i planx es d'acer galv a-
nitzat, en els llocs on s'hagin de penjar càrregues pesants, i elements metàl·lics per a fijació de les instal·lacions.

A0137000     0,30 h   Ajudant col·locador                                             19,60 5,880
A0127000     0,10 h   Oficial 1a col·locador                                          21,30 2,130
%NAAA00000150 1,50 %   Medios aux iliares                                               8,01 0,120
B6B12211     2,00 m   Canal planx a acer galv .params.horitz.,ampl.=48mm                1,08 2,160
B0A61600     4,00 u   Tac niló D=6-8mm,+v is                                           0,15 0,600
B0A44000     0,50 cu  Visos p/guix  lam.                                               2,10 1,050
B7J500ZZ     0,40 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                      0,90 0,360
B0A4A400     0,06 cu  Visos,galv anitzats                                              2,15 0,129
B7JZ00E1     2,00 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix  laminat                 0,07 0,140
B7C9R5L0     1,20 m2  Placa semiríg.MW-roca,UNE-EN 13162

46-55kg/m3,g=40mm,cond.tèrmic
2,94 3,528

B6BZ1A10     0,27 m   Banda acústica autoadh.,ampl.=<=50mm,p/junts plaques guix  lamina 0,48 0,130
B6B11211     2,55 m   Muntant planx a acer galv .params.v ert.,ampl.=48mm                1,13 2,882
B0CC1410     2,08 m2  Placa guix  lamin. A i gruix  12,5mm                              4,45 9,256

Suma la partida........................................................ 28,360
Arrodoniment........................................................... 0,004

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

E2100150A    m2  TR-01- trasdossat 12,5+12,5 (70) llana roca 70 mm Autoportant   
A0137000     0,32 h   Ajudant col·locador                                             19,60 6,272
A0127000     0,10 h   Oficial 1a col·locador                                          21,30 2,130
%NAAA00000150 1,50 %   Medios aux iliares                                               8,40 0,126
B6B12211     2,00 m   Canal planx a acer galv .params.horitz.,ampl.=48mm                1,08 2,160
B0A61600     6,00 u   Tac niló D=6-8mm,+v is                                           0,15 0,900
B0A44000     0,50 cu  Visos p/guix  lam.                                               2,10 1,050
B7J500ZZ     0,80 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                      0,90 0,720
B0A4A400     0,12 cu  Visos,galv anitzats                                              2,15 0,258
B7JZ00E1     4,00 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix  laminat                 0,07 0,280
B7C9R5L0     1,60 m2  Placa semiríg.MW-roca,UNE-EN 13162

46-55kg/m3,g=40mm,cond.tèrmic
2,94 4,704

B6BZ1A10     0,47 m   Banda acústica autoadh.,ampl.=<=50mm,p/junts plaques guix  lamina 0,48 0,226
B6B11211     2,55 m   Muntant planx a acer galv .params.v ert.,ampl.=48mm                1,13 2,882
B0CC1410     2,08 m2  Placa guix  lamin. A i gruix  12,5mm                              4,45 9,256

Suma la partida........................................................ 30,960
Arrodoniment........................................................... 0,003

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

E612ZME1     m2  Paret divisòria recolzada de gruix 10 cm, de maó calat, HD, de 2
Paret div isòria recolzada de gruix  10 cm, de maó calat, HD, de 290x 140x 100 mm, col·locat de cantell amb les
perforacions v istes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta indus-
trialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

23 de diciembre de 2016  Pàgina 15

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Pressupost reforma Ajuntament Alella                            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E4FCCCC      m2  Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'a
Enguix at reglejat sobre parament v ertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb guix  B1, acabat lliscat
amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueix en
- Obertures > 4 m2: Es dedueix  el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a mà-
x im, ex cepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar ex pressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

A0129000     0,25 h   Oficial 1a guix aire                                             21,30 5,325
A0149000     0,13 h   Manobre guix aire                                                17,80 2,260
B0521200     0,80 kg  Guix  C6/20/2                                                    0,10 0,080
D07J1100     99,85 m2  pasta guix  C6/20/2                                              0,02 2,396
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               7,59 0,341

Suma la partida........................................................ 10,400
Arrodoniment........................................................... 0,003

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

E898J2A0     m2  R.01 - Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.  
R.01 - Pintat de parament v ertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

A012D000     0,10 h   Oficial 1a pintor                                               22,00 2,200
A013D000     0,01 h   Ajudant pintor                                                  19,80 0,198
%NAAA00000150 1,50 %   Medios aux iliares                                               2,40 0,036
B8ZA1000     0,15 kg  Segelladora                                                     4,25 0,650
B89ZPD00     0,40 kg  Pintura plàstica,p/int.                                         3,20 1,273

Suma la partida........................................................ 4,360
Arrodoniment........................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

E867Z3FP     m2  R.02_vinil model Trinity 1009.14                                
R.02_Rev estiment de parament v ertical amb làmina v inílica reforçada amb suport de cotó d'1 mm de gruix  i 550
g/m2 de massa superficial, model Trinity  1009.14 de la casa Vescom, col·locat adherit. Inclou part proporcional de
remats i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta ex ecució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte i especificacions del fabricant.

A0127000     0,10 h   Oficial 1a col·locador                                          21,30 2,130
A0137000     0,10 h   Ajudant col·locador                                             19,60 1,960
%NAAA00000150 1,50 %   Medios aux iliares                                               4,09 0,061
B8671BFP     1,10 m2  Làmina v inílica +reforç cotó,g=1mm,550g/m2                      17,55 19,305
B0901000     0,30 kg  Adhesiu dispers.aquosa                                          0,50 0,150

Suma la partida........................................................ 23,610
Arrodoniment........................................................... -0,004

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

E83BZBG5     m2  R.03_marbre macael B blanc, 20 mm de gruix, polit               
R.03_Rev estiment de parament v ertical interior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària d'importació, marbre
Blanc Macael B, color blanc sense v etes de primera qualitat, amb una cara apomaçada i abrillantada, de 100x 56
cm i 20 mm de gruix , col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888). Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta ex ecució de la partida,. Tot complet i acabat
segons projecte.

A0127000     0,20 h   Oficial 1a col·locador                                          21,30 4,260
A0140000     0,20 h   Manobre                                                         18,00 3,600
%NAAA00000300 3,00 %   Medios aux iliares                                               7,86 0,236
B0G1EB04     1,01 m2  Pedra calcària import. abrillantada preu alt,g=30mm aresta v iv a 36,00 36,360
B0711024     0,16 kg  Adhesiu cimentós C2 TE (UNE-EN 12004)                           40,00 6,400
B05A2203     0,17 kg  Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color                     73,00 12,410

Suma la partida........................................................ 63,270
Arrodoniment........................................................... -0,004

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

E865ZM30     m2  R.04_revestiment fusta auró interior lames 20mm gruix, 100mm amp
R.01_ Rev estiment d'auró blanc AC4 amb lamel·les de 20mm de gruix   100 mm d'ampla i llarg lliure, col·locades
encadellades deix ant una ranura de 20 mm, fix ades per la cara oculta a rastrell de fusta de 40x 15 mm i fix at el
conjunt sobre rastrell de suport de 40x 30 mm. Inclou acabat del cantells de les lames per anar v istos, remats, aca-
bat env ernissat amb v ernís intumescent tipus sistema WSI (Euroquímica) aplicat en 4 capes i tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta ex ecució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

A012A000     0,40 h   Oficial 1a fuster                                               20,95 8,379
A013A000     0,40 h   Ajudant fuster                                                  17,14 6,856
%NAAA00000150 1,50 %   Medios aux iliares                                               15,23 0,229
B0A32300     0,30 cu  Clau acer galv .,long.=30mm                                      3,00 0,900
B9QAU020     0,06 m3  Post cirerer,g=30mm,a<=120mm                                    890,00 51,620
E8Z21131     1,00 m2  LLata pi param.v ert.,llata 25x 50mm/30cm,fix .mec.                10,61 10,606
E8Z2113A     1,00 m2  Enllatat pi param.v ert.,llata 25x 50mm/30cm,clav .rastrell        14,22 14,218
E8A41BD1     3,00 m2  Env ernissat pilar fusta,v ernís sint.,1protector+3acab.,mat      12,62 37,849

Suma la partida........................................................ 130,660
Arrodoniment........................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
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K8656ZAS     m2  R.05_Revestiment format per llates de fusta de pi de flandes de 
R.05_Rev estiment format per llates de fusta de pi de flandes de 40x 40mm amb ranura per fix ació, separades entre
ellles 25mm fix ades a tac de fusta de 15x 20mm cada 40cm, capa de protecció insecticida-fungicida, lacades amb
laca nitrocel·lulòsica de color blanc brillant i acabat env ernissat amb v ernís intumescent tipus sistema WSI (Euro-
química) aplicat en 4 capes i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta ex ecució de la partida.

A012A000     0,40 h   Oficial 1a fuster                                               20,95 8,379
A013A000     0,40 h   Ajudant fuster                                                  17,14 6,856
%NAAA00000150 1,50 %   Medios aux iliares                                               15,23 0,229
B0A32300     0,30 cu  Clau acer galv .,long.=30mm                                      3,00 0,900
E8Z223       0,03 m3  Llata de fusta de pi de flandes de 40x 40mm amb ranura v ertical d 245,00 7,350
E8Z21131     0,50 m2  LLata pi param.v ert.,llata 25x 50mm/30cm,fix .mec.                10,61 5,303
E8A41BD1     2,30 m2  Env ernissat pilar fusta,v ernís sint.,1protector+3acab.,mat      12,62 29,018
K8A81BC3     2,30 m2  Lacat blanc brillant amb laca nitrocelul·losica tipus Blume barn 11,20 25,760

Suma la partida........................................................ 83,790
Arrodoniment........................................................... 0,004

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-TRES EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

E7C9R6L4     m2  Aïllam.placa semiríg.MW-roca,UNE-EN 13162 46-55kg/m3,g=50mm,cond
Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de gruix ,
amb una conductiv itat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,389 m2K/W, col·locada amb fix acions me-
càniques

A0122000     0,06 h   Oficial 1a paleta                                               22,00 1,320
A0140000     0,04 h   Manobre                                                         18,00 0,720
B7C9R6L0     1,05 m2  Placa semiríg.MW-roca,UNE-EN 13162

46-55kg/m3,g=50mm,cond.tèrmic
2,90 3,045

B7CZ1600     3,00 u   Tac+suport niló p/fix .mat.aïll.,g<=60mm                         0,15 0,450
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               2,04 0,092

Suma la partida........................................................ 5,630
Arrodoniment........................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

E8241133     m2  R.06 Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.brill.,preu sup.,16-25p/m2   
Enrajolat de parament v ertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant de 15x 30cm
amb cantells rectificats, color v ermell tipus mod. 2297 color Burgundi de la Cinca , grup BIII GL(UNE-EN 14411),
preu superior,  col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) a trencajunts v ertical segons especejament de projecte.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb DEU CÈNTIMS

E8989240     m2  Pintat vert. int. ciment,+pintura plàstica llis,1fons           
Pintat de parament v ertical interior, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'a-
cabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueix en
- Obertures > 4 m: Es dedueix  el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a mà-
x im, ex cepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar ex pressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

A013D000     0,01 h   Ajudant pintor                                                  19,80 0,218
A012D000     0,11 h   Oficial 1a pintor                                               22,00 2,420
B89ZPD00     0,50 kg  Pintura plàstica,p/int.                                         3,20 1,599
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               2,64 0,119

Suma la partida........................................................ 4,360
Arrodoniment........................................................... -0,004

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

E89SDS       m   Tapeta de fusta de auro de 40x20mm fixada a paret               
A012A000     0,02 h   Oficial 1a fuster                                               20,95 0,419
BB1445658    1,00 m   Tapeta de fusta de Auró blanc de 12mm de gruix  i 328m           11,00 11,000

Suma la partida........................................................ 11,420
Arrodoniment........................................................... -0,001

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

E652ZM02     m2  Increment per subtituir la placa estàndar per una tipus hidròfug
Increment per subtituir la placa estàndar per una tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix  cada una, fix ades mecàni-
cament igual que la placa estàndard

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

1A23ZT01     u   F01.01 Conjx + porta 1batent (85x215 cm pas) de vidre,          
F01.01. Subministrament i col·locació de conjunt de 6 v idres fix os de v idre laminat 4+4mm i porta de v idre trempat
de 8mm de gruix  mecanitzat, per a un buit d'obra aprox imat de 407x 280cm. Inclou bastiments amb tub d'acer gal-
v anitzat 40x 60mm tapeta de fusta d'auró blanc de 60x 30mm i folrat de bastiment amb fusta d'auró blanc de 15mm
de gruix , amb una fulla batent de 85x 215 cm (85 cm de pas lliure) de v idre trempat de 8mm mecanitzat per a ferr-
tes i pany . Tirador d'acer inox  de 30mm de diàmetre i 30cm de llarg tipus TG9335 de Dorma, pany  amb clau mes-
trajada, cilindre Dorma DEC261 amb pany  D.381, tancaportes BTS75 i topall TZ 5021 de Dorma,o equiv alent, tot
complet i acabat segons plànols de detall de projecte.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.408,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS VUIT EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Pressupost reforma Ajuntament Alella                            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

1A23ZD02     u   F01.02 Conjunt  porta 1batent + tarja fixa (80x210 cm pas,      
F01.02. Subministrament i col·locació de porta interior de v idre laminat 4+4mm de gruix , per a un buit d'obra apro-
x imat de 185x 245cm, amb una fulla batent de 85x 245cm (85 cm de pas lliure), amb marc de fusta de pi per pintar
de 245x 70mm,  col·locada sobre bastiment de base per a paredó. Inclou bastiment de fusta amb trav esser, folrat
de bastiment amb fusta o DM per a pintar, tapajunts de fusta per pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix
i de 60 mm d'amplada, topall, ferramenta per penjar, inclou pany  amb clau mestrajada i tancaportes TS92 GSR/VK
Plata de la casa Dorma. Tot complet i acabat segons plànols de detall de projecte.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 486,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb TRES CÈNTIMS

KC151087     u   F01.03/4 Vidre fix de 45x250cm aprox,bastiment acer folrat fusta
F01.03/04. Subministrament i col·locació de v idre fix  laminat 4+4 de mides aprox imades 45x 250cm. Inclou basti-
ments amb tub d'acer galv anitzat 40x 60mm muntat sobre pletina 80x 80x 10mm tapeta de fusta d'auró blanc  de
60x 30mm i folrat de bastiment amb fusta de cirerer de 15mm de gruix ,  tot complet i acabat segons plànols de de-
tall de projecte.

A012E000     0,60 h   Oficial 1a v idrier                                              20,70 12,420
BC151B01     1,13 m2  Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna i 44,16 49,680
BAZ25200     4,80 m   Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base de 3/4, 4,94 23,712
BAN51400     2,50 m   Bastiment de base de tub d'acer galv anitzat de secció 60x 40 mm  6,53 16,325
BAN5145A     2,50 m   Bastiment de base de tub d'acer galv anitzat de secció 40x 40 mm  4,53 11,325

Suma la partida........................................................ 113,460
Arrodoniment........................................................... 0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRETZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

1A23ZD05     u   F02.01_   porta 1batent (80x210 cm pas) Vescom + Vescom         
F02.01. Subministrament i col·locació de porta interior de fusta per pintar, de 40 mm de gruix , per a un buit d'obra
aprox imat de 90x 215 cm, amb una fulla batent de 80x 210 cm (80 cm de pas lliure), de cares llises de tauler de
fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix , cantells enmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, folrada als
dos costats amb rev estiment v inilic tipus Trinity  de Vescom, porta col·locada sobre bastiment de base de 3/4. In-
clou bastiment de fusta, folrat de bastiment amb fusta d'auró, pany  i clau mestrejats,  cilindre Dorma DEC261 amb
pany  D.381, tancaportes BTS75 i topall TZ 5021 de Dorma, ferramenta per penjar, maneta Plus8906 de la casa
Dorma, o equiv alent,   i tots els treballs i elements necessaris per a la correcta ex ecució de la partida. Tot complet
i acabat segons plànols de detall de projecte.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 470,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA EUROS

1A23UN       u   F02.02_   porta 1batent (80x210 cm pas) fusta Auró, Vescom      
F02.01. Subministrament i col·locació de porta interior de fusta per pintar, de 40 mm de gruix , per a un buit d'obra
aprox imat de 90x 215 cm, amb una fulla batent de 80x 210 cm (80 cm de pas lliure), de cares llises de tauler de
fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix , cantells enmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, x apada en
un costat amb fusta d'auró de 3mm de gruix  i pintada per l'altre, porta col·locada sobre bastiment de base de 3/4.
Inclou bastiment de fusta, folrat de bastiment amb fusta d'auró,  cilindre Dorma DEC261 i topall TZ 5021 de Dorma,
inclos pestell interioor, ferramenta per penjar, maneta Plus8906 de la casa Dorma, o equiv alent,  pany   i tots els tre-
balls i elements necessaris per a la correcta ex ecució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de detall
de projecte.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 484,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS

1A24DCF      u   F02.03_   porta 1batent (80x210 cm pas)_hpl + auró,             
F01.03 Subministrament i col·locació de porta interior de fusta per pintar, de 40 mm de gruix , per a un buit d'obra
aprox imat de 90x 215 cm, amb una fulla batent de 80x 210 cm (80 cm de pas lliure), de cares llises de tauler de
fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix , cantells enmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, x apada als
dos costats amb fusta d'auró de 3mm de gruix  , porta col·locada sobre bastiment de base de 3/4. Inclou bastiment
de fusta, folrat de bastiment amb fusta d'auró,  cilindre Dorma DEC261 amb pany  D.381, i topall TZ 5021 de Dorma
ferramenta per penjar, maneta Plus8906 de la casa Dorma, o equiv alent,   i tots els treballs i elements necessaris
per a la correcta ex ecució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de detall de projecte.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 480,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS

EAFAZA20     u   F02.04  porta 80x215cm de pas per pintar                        
F02.04. Subministrament i col·locació de fusteria F02.04. Porta batent per a un buit d'obra aprox imat de 90x 210 cm
(80x 215 cm de pas lliure), de DM de 38mm per pintar  Marc de fusta de 122mm d'ample. Tapajunts de 60mm.
amb  cilindre Dorma DEC261  i topall TZ 5021 de Dorma, inclou manetes Plus 8906 casa Dorma,quatre punts de
subjecció, i 4 unitats amb pestell intern, ferramenta per penjar. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta ex ecució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte, normativ a v igent i especificacions dels fabri-
cants.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS

EAFAZ09      u   F03.02 porta EI- 60                                             
F03.01. Subministrament i col·locació de porta batent d'acer galv anitzat tipus TURIA EI2-60  C5de la casa AN-
DREU per a un buit d'obra de 90x 215 cm, amb una amplada de pas mínima de 80 x  190 cm, de 63mm d'espes-
sor amb solape de 16 mm formada per dues planx es d'acer galv anitzt amb protecció antifinger de e=0,8mm, en-
samblades entre sí sense soldadures, amb llana de roca i guix  laminat interior. Folrada en una cara amb x apa de
fusta d'auró blanc de 3mm de gruix .
Marc de 1,5mm d'acer galv anitzat tipus CS5 cargolat a premarc, amb ex tensió per abraçar tot el tancament (3 uts
ex tensió fins a 150mm i 4 uts amb ex tensió fins a 200mm), premarc d'acer galv anitzat.
Tot acabat prelacat color RAL a escollir per la DF col·locada. Inclou aïllament tèrmic interior, topall, 3 bisagres d'a-
cer inox idable, maneta de la casa Dorma model Plus 8906, tancaportes TS 92 de Dorma  i tots els treballs i ele-
ments necessaris per a la correcta ex ecució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de detall de projec-
te.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 387,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Pressupost reforma Ajuntament Alella                            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

AAZ45A       u   S1.01 Conjunt portes armari comptadors  folrades fusta auró     
S1.01 Subministrament i col·locació de conjunt de portes metàl·liques d'armari d'instal·lacions format per 3 fulles ba-
tents per a un buit d'obra aprox imat de 200x 170cm d'acer alv anitzat, de  65 x  190 cm cada fulla, de 2,5 mm de
gruix , bastiments tubulars d'acer inox idable, amb llana de roca i guix  laminat interior. Folrada en una cara amb la-
mes de fusta d'auró blanc de 100x 8mm. Amb pany  i clau.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 438,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS

EABGZT62     u   S1.02 porta Gelosia d'acer galvanitzat pintat (caldera)         
S1-02  Subministrament i col·locació de porta d'acer galv anitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit
d'obra de 90x 258 cm aprox , amb una amplada de pas mínima de 85 cm, amb bastidor L60.6 , marcs format per
L50.5 i tub 40x 40x 3mm per a col·locació de pany , lames formades per perfil L50.4, tot en acer galv anitzat en ca-
lent (la fulla de la porta es galv anitzarà tota muntada), amb protecció zincada en les soldadures d'obra, pont d'unió
fosfatant tipus DuPont 5718S, o equiv alent,  i acabat amb pintura a l'esmaltat sintètic, col·locada, inclou 4 bisagres
d'acer inox idable, maneta de la casa Tesa model Univ ersal o similar equiv alent, pany  i clau mestrejats i tots els
treballs i elements necessaris per a la correcta ex ecució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de de-
tall de projecte.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 987,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS VUITANTA-SET EUROS

EB14SEAFD    u   S1.03 Reixa de relliga d'acer galvanitazat 1,40x0,65m           
SE.01 Subministrament i col·locació de reix a formada per entramat d'acer galv anitzat, de 30x 60 mm de pas de
malla, amb platines de 30x 2 mm i 10x 2mm  en peces de 1200x 450 mm amb bastiment de perfils laminats galv a-
nitzats, acabat amb pintura de poliester lacat al forn a 200º, de color blanc a definir per D.F., col·locat a l'obra, in-
clou tots els complements necessaris per a la sev a col·locació.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA EUROS

EB14SE23     m   S1.05 Lama  tub d'acer 40x60x4 i tub 40x40x4 folrada fusta auro 
Lama formada per tub d'acer 40x 60x 4mm i tub de 40x 40x 4mm, amb imprimació anti ox idant ancorada mitjançant
pletines d'acer de 150x 150x 10mm cargolades a forjat amb pers M10, segons detall, folrada amb fusta de Auró
blanc de 12mm de gruix  i 328mm de desenv olupament, tot segons detall de projecte.

A012A000     0,02 h   Oficial 1a fuster                                               20,95 0,419
A013A000     0,02 h   Ajudant fuster                                                  17,14 0,343
BB1445658    1,00 m   Tapeta de fusta de Auró blanc de 12mm de gruix  i 328m           11,00 11,000
K44BF132     7,78 kg   Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a corretja formada per 2,06 16,054
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               0,76 0,034

Suma la partida........................................................ 27,850

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

KB14B9CS     m   Passamà de fusta lacada i pletina d'acer inoxidable  (AISI 304) 
Passamà de fusta de faig (fagus sy lv atica) per a pintar 47x 18 mm d'esquadria, ambrebaix  de de 8mm, com a mà-
x im, amb arestes arrodonides, fix at amb resines sobre platabanda d'acer galv anitzat de 30x 8mm fix ada mecànica-
ment pletines 30x 8mm i pletina d'ancoratge de 70x 70x 10mm cargolada a paret amb tac químic. els passamans
galv anitzats es pintaran a l'esmalt sintètic amb un pont d'unió fosfatant tipus DuPont5718S. Tot acabat segons de-
talls de projecte.

A012A000     0,10 h   Oficial 1a fuster                                               20,95 2,095
A013A000     0,10 h   Ajudant fuster                                                  17,14 1,714
BB144500     1,00 m   Passamà de fusta de faig (fagus sy lv atica) per a pintar         18,00 18,000
A012FRT      0,20 h   Oficial 1a many à                                                21,61 4,323
A013FASS     0,20 h   Ajudant many à                                                   19,90 3,980
BB14F7A0     4,10 kg  Passamà d'acer inox idable pletina acer galv anitzat 30x 10        1,19 4,879
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               12,11 0,545

Suma la partida........................................................ 35,540
Arrodoniment........................................................... -0,004

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

KB14B9       m   Barana d'acer formada per tensors i passamà                     
Barana formada per muntants tipus T50x 50x 8 formats per pletina calibrada mecanitzada, cada 120cm, soldats a
les mensules de l'estructura, tres cable trenats d'acer inox idable de 6mm de D, tensats i passamà format per pleti-
na 40x 40x 8mm, pintat amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i dues d'acabat, folrat final
amb tapeta de 22mm de gruix  de fusta d'auro

A012FRT      0,20 h   Oficial 1a many à                                                21,61 4,323
A013FASS     0,20 h   Ajudant many à                                                   19,90 3,980
BB14F7A0     8,10 kg  Passamà d'acer inox idable pletina acer galv anitzat 30x 10        1,19 9,639
BB156        3,00 m   cable trenat de 6mm de D                                        4,00 12,000
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               8,30 0,374
A012D000     0,25 h   Oficial 1a pintor                                               22,00 5,500
A013D000     0,04 h   Ajudant pintor                                                  19,80 0,792
B89ZB000     0,12 kg  Esmalt sintètic                                                 11,30 1,356
B8ZAA000     0,12 kg  Imprimació antiox idant                                          11,30 1,356

Suma la partida........................................................ 39,320

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

E898ZM01     m2  Pintat vert.acer, esmalt sint. 2capes imprimació antioxidan     
R.10 Pintat de parament v ertical, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i dues d'acabat, ti-
pus Hammerite o similar equiv alent

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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APARTAT 01.ON.04.02  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL                          
E844ZME1     m2  S.02- Cel ras continu PGL-A(12)+barra roscada + formació de tabi

S.01- Cel ras continu de plaques de guix  laminat tipus estàndard (A), per a rev estir, de 12,5 mm de gruix  i v ora
afinada (BA), amb subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió, entramat d'acer
galv anitzat format per perfils principals subjectats amb barra roscada col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris
col·locats cada 400 mm fix ats al sostre mitjançant v areta de suspensió cada 1,2 m  per una alçària de sostre de 4
m com a màx im, inclos p.p de formació de tabiques, i de tabiques inclinades per a formació de lluernes de Planta
Baix a, segons plànols de detall de projecte.

 A0127000    0,40     Oficial 1a col·locador                                          22,00 8,800
A0137000     0,40 h   Ajudant col·locador                                             19,60 7,840
B0A44000     0,18 cu  Visos p/guix  lam.                                               2,10 0,378
B0CC1310     1,03 m2  Placa guix  lamin. A i gruix  12,5mm                              3,88 3,996
B7J500ZZ     1,12 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                      0,90 1,008
B7JZ00E1     0,07 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix  laminat                 0,07 0,005
B84Z7850     1,00 m2  Entramat estruc.doble acer galv .p/cel ras continu pl.guix  lam. p 8,51 8,510
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               7,84 0,353

Suma la partida........................................................ 30,890

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

K8447260     m2  S.03- Cel ras continu PGL-H(12,5)+barra roscada                 
S.03- Cel ras continu de plaques de guix  laminat tipus hidròfuga (H), per a rev estir, de 12,5 mm de gruix  i v ora afi-
nada (BA), entramat d'acer galv anitzat format per perfils principals subjectats amb barra roscada col·locats cada
1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 400 mm fix ats al sostre mitjançant v areta de suspensió cada 1,2 m ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màx im.

 A0127000    0,40     Oficial 1a col·locador                                          22,00 8,800
A0137000     0,40 h   Ajudant col·locador                                             19,60 7,840
B0A44000     0,18 cu  Visos p/guix  lam.                                               2,10 0,378
B0CC2300     1,03 m2  Placa de guix  laminat hidròfuga (H) i gruix  12,5 mm, segons la n 6,01 6,190
B7J500ZZ     1,12 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                      0,90 1,008
B7JZ00E1     0,07 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix  laminat                 0,07 0,005
B84Z7850     1,00 m2  Entramat estruc.doble acer galv .p/cel ras continu pl.guix  lam. p 8,51 8,510
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               7,84 0,353

Suma la partida........................................................ 33,080
Arrodoniment........................................................... 0,004

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb VUIT CÈNTIMS

E898K2A0     m2  Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.       
Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, color a escollir per D.F., amb una capa
segelladora i dues d'acabat

A013D000     0,02 h   Ajudant pintor                                                  19,80 0,297
A012D000     0,13 h   Oficial 1a pintor                                               22,00 2,750
%NAAA00000150 1,50 %   Medios aux iliares                                               3,05 0,046
B89ZPD00     0,40 kg  Pintura plàstica,p/int.                                         3,20 1,273
B8ZA1000     0,15 kg  Segelladora                                                     4,25 0,650

Suma la partida........................................................ 5,020
Arrodoniment........................................................... -0,004

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb UN CÈNTIMS

1935ZTB4     m2  Solera 15 cm_geotex+grava+polieitlè+formigó+malla+cèrcol+junt po
Solera de formigó HA-25/B/20/IIa,  de 15 cm de gruix , amb armadura de malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer B 500 T, ME 15x 15 cm D:8-8 mm, sobre subbase de grav a de granulat reciclat formigó de 15 cm de gruix
i, grandària màx ima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material. Inclou làmina de polietilè de 150 µm i
144 g/m2, col.locada no adherida entre el formigó i les grav es, geotèx til format per feltre de polipropilè no teix it lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col.locat sense adherir  entre les grav es i el terreny , armadura per a cèrcol pe-
rimetral de remat de la solera, junt perimetral de poliestirè ex pandit en trobada amb murs, pilars i altres elements
v erticals, inclòs segellat, formació de junta de retracció amb tall de disc sellat amb silicona, formació de junt de di-
latació inclòs sellat de junta amb cordó cel·lular de 30 mm i masilla elastomèrica i tots els materials i treballs neces-
saris per a la correcta ex ecució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de detall de projecte.

A0122000     0,08 h   Oficial 1a paleta                                               22,00 1,760
A0140000     0,16 h   Manobre                                                         18,00 2,880
E7B111D0     1,00 m2  Geotèx til feltre PP no teix . lligat mecàn. 140-190g/m2,s/adh.   2,40 2,396
E7J5111A     0,28 m   Segellat junt obra,10mmx 5mm,massilla silicona neut.monocomp.,pis 2,96 0,828
E9Z4AA18     1,00 m2  Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME

15x 15cm,D:8-8
1,25 1,248

E7J1AUV0     0,04 m2  Formació junt dilat.,planx a EPS,g=10mm                          6,24 0,262
E923RB91     1,00 m2  Subbase grav a de granulats reciclats form., g=15cm, grandària=40 5,08 5,075
E7A24H0L     1,00 m2  Barrera v ap./estanq.1v el poliet.,g=150µm,col.n/adh.             0,95 0,947
B065960B     0,15 m3  Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment                        65,80 10,133
C1701100     0,02 h   Camió bomba formigonar                                          0,07 0,001

Suma la partida........................................................ 25,530

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E5Z26D31     m2  Capa prot. morter ciment 1:6 g=3cm,remolinat                    
Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix , amb aca-
bat remolinat

A0122000     0,12 h   Oficial 1a paleta                                               22,00 2,640
A0140000     0,14 h   Manobre                                                         18,00 2,520
%NAAA00000150 1,50 %   Medios aux iliares                                               5,16 0,077
D0701641     0,03 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit. 44,46 1,400

Suma la partida........................................................ 6,640
Arrodoniment........................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

1938P525     m2  Solera rev.polipropilè 25+5cm,(11kN/m2),HA-25/B/20/IIa,malla B50
Solera sobre rev oltó de polipropilè per a soleres, de polipropilè reciclat, de 25+ 5 cm, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 11 kN/m2, amb formigó HA-25/B/20/IIa, armat amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer B500T 15x  15 cm, D 5 mm, amb rev oltons de 25 cm d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons
CTE/DB-HS

E45918H4     0,09 m3  Formigó p/sostre indust., HA-25/B/20/IIa,abocat bomba           76,04 6,843
E938P025     1,00 m2  Muntatge encofrat perdut +rev oltó PP recic.,h=25cm,+peces esp.  0,45 0,449
E4B9DA66     1,00 m2  Armadura p/sostre elem.resist. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x 15 0,75 0,748

Suma la partida........................................................ 8,040
Arrodoniment........................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

E5Z2FXKA     m2  Solera d'encadellat ceràm.800x250x40mm,morter 1:2:10,sob/envanet
Solera d'encadellat ceràmic de 800x 250x 40 mm, col·locat amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigo-
nera de 165 l, recolzada sobre env anets de sostremort

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

E9B3ZG75     m2  P.01A+P.01B_pav. marbre macael 2 cm, polit, color blanc 30x100cm
P.01A i P.01B_Pav iment interior amb peces de pedra calcària d'importació Marbre Blanc Macael B, color blanc
sense v eta, amb una cara polida i abrillantada, de 20 mm de gruix  i 30x 100 cm, col·locades amb adhesiu C2 TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).  Inclou tots els materials i treballs necessaris per a
la correcta ex ecució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

A0140000     0,25 h   Manobre                                                         18,00 4,500
A0127000     0,30 h   Oficial 1a col·locador                                          21,30 6,390
%NAAA00000150 1,50 %   Medios aux iliares                                               10,89 0,163
B0711024     0,10 kg  Adhesiu cimentós C2 TE (UNE-EN 12004)                           40,00 4,000
B05A2203     0,03 kg  Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color                     73,00 1,898
B0G1EAC4     1,01 m2  Pedra calcarea Blanc Macael B 20mm  peces de gruix  30x 100cm   38,00 38,380

Suma la partida........................................................ 55,330
Arrodoniment........................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

E9V2A0RK     m   P.02- Esglaó pedra natural calcarea 30mm de gruix               
P.02- Esglaó de pedra natural calcàrea d'importació, Marbre Blanc Macael B, color blanc sense v eta, Clase 2, de
de 30mm de gruix  140cm de llarg i 30cm d'ampla col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888).  Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta ex ecució de la parti-
da. Tot complet i acabat segons projecte.

A0122000     0,70 h   Oficial 1a paleta                                               22,00 15,400
A0140000     0,35 h   Manobre                                                         18,00 6,300
B05B1001     1,90 kg  Ciment ràpid CNR4,sacs                                          0,12 0,228
B9CZ2000     0,50 kg  Beurada color                                                   0,90 0,450
B9V2A0R0     1,02 m   Esglaó de pedra natural calcarea de 30mm de gruix                28,00 28,560
D070A4D1     0,00 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,20 40,24 0,040
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               21,70 0,977

Suma la partida........................................................ 51,950
Arrodoniment........................................................... 0,005

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

E9B4ZM02     m   P.03 -Esglaó de  pedra basàltica apomaçat,g=40mm,               
P.03- Esglaó de pedra natural basàlt negra apomagat amb cantells polits, de 40mm de gruix  125cm de llarg i 30cm
d'ampla col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) sobre x apa d'acer.  Inclou tots els materials i treballs ne-
cessaris per a la correcta ex ecució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS

E93AZME1     m2  Recrescut fins 50cm amb Arlita A-35 , i morter ciment           
Recrescut de fins a 50 cm de gruix  amb formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila ex pandida tipus Arlita A-35, acabat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou encofrat, junt de poliestirè perimetral,
sellat, part proporcional de formació de rampa d'accés i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
ex ecució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte i sistema del fabricant.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS
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K9P67A48     m2  P.04-Paviment de linòleum en rotlle, 2,5mm Forbo                
P.04-Pav iment de linòleum en rotlle classe 23 segons UNE-EN 548 i de gruix  de 2,5 mm, tipus Marmoleum de
Forbo col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm.
Inclou  preparacio del pav iment ex istent amb imprimació 049 Europrimer ABS, pasta allisadora 991 Europlan Direct
Rapit i adhesiu 614 Eurostar Lino Plus. Amb una reacció al foc Cfl-S2

A0127000     0,30 h   Oficial 1a col·locador                                          21,30 6,390
A0137000     0,15 h   Ajudant col·locador                                             19,60 2,940
B0901000     0,31 kg  Adhesiu dispers.aquosa                                          0,50 0,155
B9P67A48     1,05 m2  Làmina de linòleum, classe 23-34-42 segons UNE-EN 548 i de

2,5mm
23,00 24,150

B9PZ1400     0,66 m   Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre                                0,18 0,119
B0946E       1,50 kg  Col·locacio de pasta allisadora 991 Europlan Direct i imprimació 2,60 3,900

Suma la partida........................................................ 37,650
Arrodoniment........................................................... 0,004

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

E9JEG300     m2  P07- Pelfut perfils alum.ensamblables ampl=25-35mm,h=20mm,raspal
P17- Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 20 mm d'alçària, amb acabat de
raspall, instal·lat encastat al pav iment

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA EUROS

E9VZ19AK     m   Formació esglaó totxana 290x140x100mm,col.+arreb.mort.1:2:10    
Formació d'esglaó amb totx ana de 290x 140x 100 mm, col·locada i arrebossada amb morter mix t 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

A0140000     0,28 h   Manobre                                                         18,00 4,950
A0122000     0,55 h   Oficial 1a paleta                                               22,00 12,100
%NAAA00000150 1,50 %   Medios aux iliares                                               17,05 0,256
B0FA12A0     10,00 u   Totx ana 290x 140x 100mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1               0,00 0,000
D070A4D1     0,01 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,20 40,24 0,507

Suma la partida........................................................ 17,810
Arrodoniment........................................................... 0,003

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

K9S11224     m2  P.06 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x60 mm de pas de malla,  
P.06 Entramat d'acer galv anitzat, de 30x 60 mm de pas de malla, amb platines de 30x 2 mm i 10x 2mm  en peces
de 1200x 450 mm amb bastiment de perfils laminats galv anitzats, acabat amb pintura de poliester lacat al forn a
200º, de color blanc a definir per D.F., col·locat a l'obra, inclou tots els complements necessaris per a la sev a
col·locació.

A012F000     0,60 h   Oficial 1a many à                                                22,70 13,620
A013FASS     0,30 h   Ajudant many à                                                   19,90 5,970
B0B51220     1,03 m2  Entramat d'acer galv anitzat, de 30x 60 mm de pas de malla, amb pl 58,00 59,740
B44Z5026     5,00 kg  Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en

pe
1,82 9,100

K89BBBH1     1,02 m2  pintat poliester                                                22,00 22,440
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               19,59 0,882

Suma la partida........................................................ 111,750
Arrodoniment........................................................... 0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT ONZE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

K9S113A      u   Esglaó d'entramat d'acer galvanitzat, 125x28cm, 30x60mm malla   
Esglaó de 125x 28cm format per entramat d'acer galv anitzat, de 30x 60 mm de pas de malla, amb platines de 30x 2
mm i 10x 2mm  en peces de  perfils laminats galv anitzats L30, acabat amb pintura de poliester lacat al forn a 200º,
de color blanc a definir per D.F., col·locat a l'obra, inclou tots els complements necessaris per a la sev a col·loca-
ció.

A012F000     2,20 h   Oficial 1a many à                                                22,70 49,940
A013FASS     2,00 h   Ajudant many à                                                   19,90 39,800
B0B51220     0,38 m2  Entramat d'acer galv anitzat, de 30x 60 mm de pas de malla, amb pl 58,00 22,040
B44Z5026     5,00 kg  Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en

pe
1,82 9,100

K89BBBH1     0,38 m2  pintat poliester                                                22,00 8,360
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               89,74 4,038

Suma la partida........................................................ 133,280
Arrodoniment........................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-TRES EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

E9U7ZM00     m   R.13 Sòcol de fusta d'arce de, de 5 cm d'alçària i 10 mm de grui
R.13 Sòcol de fusta d'arce de, de 5 cm d'alçària i 10 mm de gruix , i col·locat amb tacs d'ex pansió i cargols

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

E9U6ZM01     m   R.14 Sòcol sorra+pols marbre+resines polièster BLANC,h=8 cm,g= 1
R.14 Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 8 cm d'alçària i 10
mm de gruix , de color blanc, col·locat amb morter adhesiu

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

SO0402       ml  -04.02.01.xFormació de sòcol de 12cm d'alçada amb peces de pedra
Formació de sòcol de 15cm d'alçada amb peces de pedra natural basàltica acabat apomaçat de 200X80mm d'es-
pessor, aplacades amb morter de ciment.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS
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E9B1221      m2  Pav.  accés basalt apomaçat  2 cm, polit, color blanc 30x60cm   
Pav iment ex terior amb peces de basalt negre, amb una cara apomaçada, de 20 mm de gruix  i 30x 60 cm, col·lo-
cades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).  Inclou tots els mate-
rials i treballs necessaris per a la correcta ex ecució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

A0140000     0,28 h   Manobre                                                         18,00 4,950
A0127000     0,30 h   Oficial 1a col·locador                                          21,30 6,390
%NAAA00000150 1,50 %   Medios aux iliares                                               11,34 0,170
B0711024     0,10 kg  Adhesiu cimentós C2 TE (UNE-EN 12004)                           40,00 4,000
B05A2203     0,03 kg  Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color                     73,00 1,898
B0G1EAXSD    1,01 m2  Pedra basalt negre de 20mm peces 30x 60, acabat apomaçat         42,00 42,420

Suma la partida........................................................ 59,830
Arrodoniment........................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.ON.05 SIST. DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS              
APARTAT 01.ON.05.01  Sanejament                                                     
SUBAPARTAT 01.ON.05.01.0  Evacuació d'aigües                                             
EFC13S11     m   Canonada d'evacuació insonoritzada de 110 mm de diàmetre        

Canonada d'ev acuació insonoritzada (baix ants i clav eguerons penjats) per a x arx a de sanejament de 110 mm de
diàmetre nominal, en polipropilé tres capes amb ex trem abocardat per unir amb junta el.làstica, color blanc, i part
proporcional de colzes, tes i altres accessoris, instal.lat segons normativ a v igent.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

KD116771     m   Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret trica
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a ev acuació insonoritzada, de DN 110 mm,
fins a baix ant, caix a o clav egueró.

A012J000     0,36 h   Oficial 1a lampista                                             21,90 7,884
A013J000     0,18 h   Ajudant lampista                                                18,09 3,256
BD136770     1,24 m   tub de polipropilè de paret tricapa per a ev acuació insonoritzad 9,60 11,904
BDW3E700     1,00 u   Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm            12,40 12,400
BDY3E700     1,00 u   Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm          0,19 0,190
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               11,14 0,501

Suma la partida........................................................ 36,140
Arrodoniment........................................................... -0,004

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

KD7FP362     m   Clavegueró 160pvc soterrat en solera sobre llit sorra           
 Clav egueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix  i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del
tub.

A0122000     0,15 h   Oficial 1a paleta                                               22,00 3,300
A0127000     0,30 h   Oficial 1a col·locador                                          21,30 6,390
A0137000     0,30 h   Ajudant col·locador                                             19,60 5,880
A0140000     0,30 h   Manobre                                                         18,00 5,400
B0310500     0,66 t   Sorra 0-3,5 mm                                                  17,64 11,642
BD7FP360     1,20     Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de 6,70 8,040
BDW3B900     0,33 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=160mm                             15,00 4,950
BDY3B900     1,00 u   Element munt. p/tub PVC,D=160mm                                 0,23 0,230
C1313330     0,05 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t                              47,61 2,380
C133A0J0     0,17 h   Picó v ibrant,plac.30x 30cm                                       6,41 1,057
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               20,97 0,944

Suma la partida........................................................ 50,210
Arrodoniment........................................................... 0,004

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

ED35I355     u   Pericó sifònic,tapa regist.,45x45x50cm,paret g=15cm maó calat 29
Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x 45x 80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix  de maó calat de
290x 140x 100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm
i amb tapa prefabricada de formigó armat

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-NOU EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

EFC1NG50     M   Canonada d'evacuació insonoritzada de 50 mm de diàmetre         
Canonada d'ev acuació insonoritzada de 50 mm de diàmetre nominal, amb ex trem abocardat per unir amb junta
el.làstica, color blau, i part proporcional de colzes, tes i altres accessoris, instal.lat segons normativ a v igent.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

EFC1NG40     m   Canonada d'evacuació insonoritzada de 40 mm de diàmetre         
Canonada d'ev acuació insonoritzada de 40 mm de diàmetre nominal tipus Polokal NG o equiv alent d'1,8 mm de
gruix , amb ex trem abocardat per unir amb junta el.làstica, color blau, i part proporcional de colzes, tes i altres ac-
cessoris, instal.lat segons normativ a v igent.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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SUBAPARTAT 01.ON.05.02.1 Sistemes de ventilació                                          
EEM3ZR27     u   Extractor S&P TD-350/125 SILENT.                                

Ex tractor S&P mod. TD-350/125 SILENT o equiv alent, amb motor de dues v elocitats, 22-30 W , 280-380 m3/h, per
a conducte de diàmetre 125 mm, instal·lat

A013G000     0,80 h   Ajudant calefactor                                              18,09 14,473
A012G000     0,80 h   Oficial 1a calefactor                                           21,23 16,987
BEM3ZR27     1,00 u   Ex tractor S&P TD-350/125 SILENT.                                112,00 112,000

Suma la partida........................................................ 143,460

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

EEP3ZT10     u   Boca d'extracció TROX LVS-100 per 90m3/h o equivalent           
Boca d'ex tracció TROX model LVS-100 de Ø100 mm. o equiv alent, amb p.p. d'accessoris de muntatge. Fix ada al
pont de muntatge.

A012G000     0,60 h   Oficial 1a calefactor                                           21,23 12,740
BEP3ZT10R    1,00 u   Boca d'ex tracció TROX LVS-100 per 90m3/h o equiv alent           18,00 18,000

Suma la partida........................................................ 30,740

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

EE42Q324     m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,6mm,autoconne
Conducte llis circular de planx a d'acer galv anitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,6 mm, au-
toconnectable, muntat superficialment

A013G000     0,25 h   Ajudant calefactor                                              18,09 4,523
A012G000     0,25 h   Oficial 1a calefactor                                           21,23 5,308
BEW43000     0,33 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=100mm                        1,20 0,396
BE42Q321     1,02 m   Conducte llis circ. de planx a

ac.galv .,D=100mm,g=0,6mm,autoconne
0,70 0,714

Suma la partida........................................................ 10,940
Arrodoniment........................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

EE44B2S3HI7V m   Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=102mm,col.   
Tub flex ible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana de v idre, de 102 mm de diàme-
tre sense gruix os definits, col·locat

A012G000     0,10 h   Oficial 1a calefactor                                           21,23 2,123
A013G000     0,10 h   Ajudant calefactor                                              18,09 1,809
BE44B2S0HI7V 1,00 m   Conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=102mm                 2,80 2,800

Suma la partida........................................................ 6,730
Arrodoniment........................................................... 0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

APARTAT 01.ON.05.02.0  Sanitaris                                                      
EJ13ZT0I     u   Lavabo de porcellana mod. Diverta570 de Roca, col·locat, connect

Lav abo mural de porcellana mod. Div erta570 de Roca, col·locat, connectat i comprov at.
A012J000     0,30 h   Oficial 1a lampista                                             21,90 6,570
A013J000     0,08 h   Ajudant lampista                                                18,09 1,357
B7J50010     1,00 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       13,74 13,740
BJ13000I     1,00 u   Lav abo d'acer inox idable amb una pica circular semiesfèrica, de 0,00 0,000

Suma la partida........................................................ 21,670
Arrodoniment........................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

EJ239121     u   Aixeta senzilla tempor. lavab.,munt.s/taule.,cromat,t2,1/2´´    
Aix eta senzilla temporitzada per a lav abo, tipus Presto o similar, amb instal.lació muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2´´, amb aireijador incorporat

A012J000     0,45 h   Oficial 1a lampista                                             21,90 9,855
A013J000     0,11 h   Ajudant lampista                                                18,09 2,026
BJ239121     1,00 u   Aix eta senzilla,tempor.,p/munt.superf.sob.taul.o ap.s.,llautó cr 34,00 34,000

Suma la partida........................................................ 45,880
Arrodoniment........................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

EJ3317P7     u   Desguàs recte lavab.,PVC,d40mm,connec.ramal/sifó PVC            
Desguàs recte per a lav abo, amb tap i cadeneta incorporats, cromat, de d 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó
de PVC

A013J000     0,05 h   Ajudant lampista                                                18,09 0,905
A012J000     0,20 h   Oficial 1a lampista                                             21,90 4,380
BJ3317P7     1,00 u   Desguàs recte p/lav ab.,PVC,D=40mm,connect.sifó/ramal            3,80 3,800

Suma la partida........................................................ 9,080
Arrodoniment........................................................... 0,005

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb VUIT CÈNTIMS
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EJ33B16F     u   Sifó botella p/p/lavab.,llautó cromat,D=1´´1/4,enllaç D=30mm,con
Sifó de botella per a lav abo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la x ar-
x a de petita ev acuació

A012J000     0,20 h   Oficial 1a lampista                                             21,90 4,380
A013J000     0,05 h   Ajudant lampista                                                18,09 0,905
BJ33B7PG     1,00 u   Sifó botella p/p/lav ab.,PVC,D=40mm,p/connect.ramal              12,00 12,000

Suma la partida........................................................ 17,280
Arrodoniment........................................................... 0,005

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

EJ1400M2     U   Inodor porcel. sanit., sort. vertical tanc alt                  
Inodor de porcellana sanitaria, de sortida v ertical, amb tassa per a tanc, inclos tanc amb mecanismes de doble
descarrega, de color blanc, serie meridian de roca (o equiv alent), col.locat sobre el pav iment i connectat a la x ar-
x a d'ev acuacio. instal.lat i comprov at.

A013J000     0,34 h   Ajudant lampista                                                18,09 6,151
A012J000     0,75 h   Oficial 1a lampista                                             21,90 16,425
BJ14Z0MX     1,00 u   Tanc alt amb mecanismes de descarrega.                          47,00 47,000
BJ14Z0M2     1,00 u   Inodor de porcellana sanitaria, de sortida v ertical             160,00 160,000
BJ1ZS000     0,04 kg  Pasta segell.enll.                                              32,00 1,280
B7J50010     0,01 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       13,74 0,165

Suma la partida........................................................ 231,020
Arrodoniment........................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS amb DOS CÈNTIMS

EJ2Z4125     U   Aixeta pas,encastada,llautó,cromat,t2,sort.,d=3/8',i entrada ,d=
Aix eta de pas, encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de diàmetre 3/8' i entrada de 3/8'

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb SETZE CÈNTIMS

EFB15655     m   Tub polietilè PE 100,DN=25mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-
Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

APARTAT 01.ON.05.02  Aigua                                                          
EFB14652     m   Tub PE 100,DN=20mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,connect.

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat su-
perficialment

A012M000     0,08 h   Oficial 1a muntador                                             22,01 1,761
A013M000     0,08 h   Ajudant muntador                                                18,91 1,513
BFB14600     1,02 m   Tub PE 100,DN=20mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2   0,30 0,306
BFWB1405     0,30 u   Accessori p/tubs PEAD DN=20mm, plàst.,p/connec.pressió          2,49 0,747
BFYB1405     1,00 u   Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=20mm,connect.pressió                0,06 0,060
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               3,27 0,147

Suma la partida........................................................ 4,530
Arrodoniment........................................................... 0,004

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

EN3154F7     U   Vàlvula esfera man.+rosca dn=3/4'',pn=16bar,fosa+llautó,preu alt
Vàlv ula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bo-
la de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

EN3144F7     U   Vàlvula esfera man.+rosca dn=1/2'',pn=16bar,fosa+llautó,preu alt
Vàlv ula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bo-
la de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

EFQ9DN19     M   Tub de PVC corrugat DN 19 (CU 18/16)                            
Tub de PVC corrugat DN 19 per a protecció de canalitzacions (CU 18/16) d'aigua freda-calenta i gas, en color blau
o roig, segons norma UNE. Col.locat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

EN316427     u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´,PN=16bar
Vàlv ula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

A012M000     0,20 h   Oficial 1a muntador                                             22,01 4,403
A013M000     0,20 h   Ajudant muntador                                                18,91 3,782
BN316420     1,00 u   Vàlv ula bola manual+rosca,2peces,pas

tot.,bronze,DN=1´´,PN=16bar
0,00 0,000

Suma la partida........................................................ 8,180
Arrodoniment........................................................... 0,005

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
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APARTAT 01.ON.05.03  Instal.lació elèctrica i enllumenat                            
SUBAPARTAT OLD334 Lluminaries                                                     
EH2100AS     u   Subministrament i col·locació STRING LIGHT de Flos              

Subministrament i col·locació STRING LIGHT SPHERE de Flos suspesa, alumini fos lacat negra, amb làmpada NG
LED ARRAY 26W 2700K 1910LM CRI90, amb 12m de cable coax ial  reforçat de Kev lartensat negra, fix ació mural
amb policarbonat lacat negra i alimentador amb interruptor policarbonat lacat negra, inclou gestió d'encesa i apagat
digital. (inclou ECORAEE Lámparas)

A012H000     0,80 h   Oficial 1a electricista                                         22,00 17,596
A013H000     0,30 h   Ajudant electricista                                            18,88 5,664
BH12STRING   1,00 u   STRING LIGHT de Flos ESF NG LED 26w  2700K CAE                  290,00 290,000
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               23,26 1,047

Suma la partida........................................................ 314,310
Arrodoniment........................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA .................................................... 314,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CATORZE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

EHB10015     u   Subministrament i col·locació empotrada EMP TARG QUADRO 1T1199  
Subministrament i col·locació de llumninaria empotrada EMP TARG QUADRO 1T1199 de 63x 63mm,  inclou trans-
formador elèctric TCE 5/23-E 12v  20-50w  // 5-25w LED, làmpada  LED 7,5W 3000K 40º, DICRO DIM REFLED SYL
7,5W GU5.3   tot instal·lat, connectat i comprov at. (inclou ECORAEE Lámparas)

A012H000     0,80 h   Oficial 1a electricista                                         22,00 17,596
A013H000     0,30 h   Ajudant electricista                                            18,88 5,664
BH12TARGTT   1,00 u   llumninaria empotrada EMP TARG QUADRO 1T1199 de 63x 63mm, 

inclou
28,00 28,000

BH123TSA     1,00 u   transformador elèctric TCE 5/23-E 12v  20-50w  // 5-25w LED        6,10 6,100
BH1ALED ED   1,00 u   LED 7,5W 3000K 40º, DICRO DIM REFLED SYL 7,5W GU5.3          21,00 21,000
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               23,26 1,047

Suma la partida........................................................ 79,410
Arrodoniment........................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

EH21001400   u   Subministrament i col·locació  downlight SIMON 706 LED12w       
Subministrament i col·locació dow nlight empotrat tipus SIMON/DOWN 706.21, làmpada LED 12W 3100K 1-10v , in-
clos instal·lacio de reactància làmpada etc, tot instal·lat, connectat i comprov at. (inclou ECORAEE Lámparas)

A012H000     0,60 h   Oficial 1a electricista                                         22,00 13,197
A013H000     0,30 h   Ajudant electricista                                            18,88 5,664
BH12SIMDW    1,00 u   SIMON/DOWN 706.21, làmpada LED 12W 3100K 1-10v , inclos

instal·la
21,00 21,000

Suma la partida........................................................ 39,860
Arrodoniment........................................................... 0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

EH2DDL440    u   Subministrament i col·locació XAL EDGE60, L 550cm, LED145W 3000K
Subministrament i col·locació de perfil XAL EDGE 60 SYSTEM de 550cm de llarg, amb làmpada  LED145W
3000K, inclou  dos perfils de 300cm tallats a 275cm cadascun, difusor opal XAL006 tallat a mida, unions lineals
XAL SYSTEM 60/70 005-40046, unió XAL 006- OPAL, 2 unitats de tapa final XAL EDGE60 i suports EDGE 60, 5
unitats LED 20W i 1 unitat LED 27W a 3000K instal·lat i comprov at. (inclou ECORAEE Lámparas)

A012H000     0,80 h   Oficial 1a electricista                                         22,00 17,596
A013H000     0,30 h   Ajudant electricista                                            18,88 5,664
BH12EDGE60   1,00 U   perfil XAL EDGE 60 SYSTEM de 550cm de llarg                     506,06 506,060
BH1LEDEDGE   1,00 U    5 unitats LED 007-9333537 20W i 1 unitat LED 007-93334537 27W a 1.021,00 1.021,000
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               23,26 1,047

Suma la partida........................................................ 1.551,370
Arrodoniment........................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.551,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

EH13381100   m   Subministrament i col·locació de  MINO 60 056                   
Subministrament i col·locació de  perfil MINO 60 056 en superfície de 1,5m long.,  amb làmpada LED34W 3000K
inclou col·locació de perfil, difussor opal, làmpada, Instal.lat i comprov at. (inclou ECORAEE Lámparas)

A012H000     0,80 h   Oficial 1a electricista                                         22,00 17,596
A013H000     0,30 h   Ajudant electricista                                            18,88 5,664
BH12MINEDGE60 1,00 m   MINO 60 056, làmpada LED34W 3000K                               290,00 290,000

Suma la partida........................................................ 313,260
Arrodoniment........................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA .................................................... 313,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRETZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

EHB10026BGB  m   Subministrament i col·locació d'aplic APLIC XAL CORNER MINI CR, 
Subministrament i col·locació d'aplic APLIC XAL CORNER MINI 057-2844514O CR, 16w  LED, instal·lat i compro-
v at (Inclou ECORAEE làmparas)

A012H000     0,80 h   Oficial 1a electricista                                         22,00 17,596
A013H000     0,30 h   Ajudant electricista                                            18,88 5,664
BH12CORMN    1,00 u   XAL CORNER MINI 057-2844514O CR 16w  LED                         484,00 484,000
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               23,26 1,047

Suma la partida........................................................ 508,310
Arrodoniment........................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA .................................................... 508,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VUIT EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
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EH112981     u   Subministrament col·locació de pantalla estanca SBP IKE 2x36w AF
Subministrament col·locació de pantalla estanca SBP IKE 2x 36w  AF, amb dos tubs fluorescents 36w  31-830 T-8
26mm, instal·lat, connectat i comprov at, inclou ECORAEE luminària tipus B i làmparas

A012H000     0,60 h   Oficial 1a electricista                                         22,00 13,197
A013H000     0,30 h   Ajudant electricista                                            18,88 5,664
BH12ESTANC   1,00 u   pantalla estanca SBP IKE 2x 36w  AF                               44,80 44,800
BHAFLUO1     2,00 u   Tub fluorescents 36w  31-830 t-8 26mm                            3,02 6,040
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               18,86 0,849

Suma la partida........................................................ 70,550

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

EH113ALED    u   Subminis i col·locació de  de LEDSTRIP MI59 de 5m long. 73w     
Subministrament i col·locació de perfil i tira de LED de 5m longitud, tipus Iguzzini Underscore Ledstrip MI59 amb 60
LEDs/m 73w  a 24v  i 3000K CRI70 òptica G, perfil Iguzzini MWG1 AL (5 peces de 1m), alimentador Iguzzini MX67
100w  24v dc 4A, instal·lat, connectat i comprov at (inclou ECORAEE làmparas)

A012H000     0,60 h   Oficial 1a electricista                                         22,00 13,197
A013H000     0,30 h   Ajudant electricista                                            18,88 5,664
BH12LEDSTRIP 1,00 u   Underscore15 Ledstrip MI59 de Iguzzini de 5000mm long. amb

60LED
185,00 185,000

BH13ALM      1,00 u   Alimentador Iguzzini MX67 100w  24v dc 4A                         74,00 74,000
BH12LEDPF    1,00 u   Perfil Iguzzini LEDSTRIP MWG1 d'alumini, 5 peces de 1m de longit 30,00 30,000
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               18,86 0,849

Suma la partida........................................................ 308,710

TOTAL PARTIDA .................................................... 308,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VUIT EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

FHQ6FLA5VCD  u   Subministrament i col·locació de perfil MINIMAL 60 34W, 234cm l 
Subministrament i coll·locació de perfil empotrat MINIMAL 60 052-3135535H de XAL de 234cm de longitud amb di-
fussor opal,  làmpada LED de 34w  e2LED 3200lm 3000K

A012H000     0,60 h   Oficial 1a electricista                                         22,00 13,197
A013H000     0,30 h   Ajudant electricista                                            18,88 5,664
BH12MINMAL 60 1,00     MINIMAL 60 052-3135535H de XAL amb difussor opal,  làmpada

LED d
395,00 395,000

A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               18,86 0,849

Suma la partida........................................................ 414,710

TOTAL PARTIDA .................................................... 414,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CATORZE EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

FHQ6PH34     u   Desplaçament de lampara fluorescent, tub fluorescent            
Desmuntatge i posterior muntatge de làmpara fluorescent ex istent, inclou substitució de fluorescent tub fluorescent
T-5 58w , cablejat, connex ió i comprov ació.

A012H000     0,60 h   Oficial 1a electricista                                         22,00 13,197
A013H000     0,30 h   Ajudant electricista                                            18,88 5,664
BHAFLUO1     2,00 u   Tub fluorescents 36w  31-830 t-8 26mm                            3,02 6,040
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               18,86 0,849

Suma la partida........................................................ 25,750

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

SUBAPARTAT OLD335 Electricitat                                                    
4GD11421     U   Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de l

Xarx a de connex ió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb recobriment de
coure de 300 µm i clav ades a terra, inclou la caix a estanca de comprov ació de PVC col·locada superficialment i
10ml de conductor de coure nu de 35 mm2 de secció.

KG21271H     1,50 m   Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no    2,81 4,215
KG380902     5,50 m   Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x 35 mm2, muntat super 7,03 38,643
KGD1222E     4,00 u   Piqueta de connex ió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 25,70 102,800
KGDZ1102     1,00 u   Punt de connex ió a terra amb pont seccionador de platina de cour 32,75 32,750

Suma la partida........................................................ 178,410
Arrodoniment........................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

EGDZ78A      u   Modificació de posició d'escomesa, CGP i quadre de distribució  
Desmuntatge i posterior muntatge de l'escomesa, comptador quadre elèctric i quadre de distribució, mantenint la
mateix a situació es giren tots els elments 90º i es tornen a muntar en el parament perpendicular ex istent.

A013H000     14,00 h   Ajudant electricista                                            18,88 264,343
A012H000     8,00 h   Oficial 1a electricista                                         22,00 175,962
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               440,30 19,814

Suma la partida........................................................ 460,120
Arrodoniment........................................................... -0,001

TOTAL PARTIDA .................................................... 460,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS amb ONZE CÈNTIMS

EG31I306     M   Conductor coure UNE RZ1-K 0,6/1 kV baixa emissivitat fums 3x2,5m
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baix a emissiv itat fums, tripolar de secció 3x 2,5
mm2, col.locat en tub

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

EG31I206     M   Conductor coure UNE RZ1-K 0,6/1 kV baixa emissivitat fums 3x1,5m
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baix a emissiv itat fums, tripolar de secció 3x 1,5
mm2, col.locat en tub

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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EEVWACO1     u   Cablejat de la instal.lació de regulació llumínica, mecanismes i
Cablejat de la instal.lació de regulació llumínica, mecanismes i part proporcional d'accessoris.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-UN EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

EG1AZM67     u   Armari MERLIN GERIN PRAGMA24 750x550x148mm. ref. PRA13814       
Armari metàl.lic MERLIN GERIN PRAGMA24 ref. PRA13814 o equiv alent, en x apa electrozincada, reforçat, per a
quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb porta
transparent IP40 ref. PRA15424, pany  i accessoris de muntatge; de dimensions 750x 550x 148 mm (alturax ampla-
dax profunditat), col.locat

A013H000     1,00 h   Ajudant electricista                                            18,88 18,882
A012H000     1,00 h   Oficial 1a electricista                                         22,00 21,995
BG1AZM02     1,00 u   Porta transparent MERLIN GERIN PRAGMA24 ref. PRA15424         0,00 0,000
BG1AZM06     1,00 u   Armari MERLIN GERIN PRAGMA24 750x 550x 148mm. ref.

PRA13814       
0,00 0,000

Suma la partida........................................................ 40,880
Arrodoniment........................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

EG1ADSA      u   Desplaçament de SAI actual fins a 12m de distancia              
Desplaçament de SAI actual fins a 12 m de distància en la mateix a planta. Inclou muntatge i desmuntatge de ins-
tal·lació actual

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SET EUROS

EG2DB8E2     m   Safata xapa llisa acer galv.calent,60mmx150mm,col.susp/param.hor
Safata metàl·lica de x apa llisa d'acer galv anitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa
de paraments horitzontals amb elements de suport

A012H000     0,19 h   Oficial 1a electricista                                         22,00 4,245
A013H000     0,10 h   Ajudant electricista                                            18,88 1,813
BGW2DB8E     1,00 u   P.p.accessoris p/safat.met.acer galv .calent,,60x 150mm           4,60 4,600
BGY2ABE2     1,00 u   P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv .calent ample=150mm,susp/pa 8,50 8,500
BG2DB8E0     1,00 m   Safata x apa llisa acer galv .calent,60mmx 150mm                   12,70 12,700

Suma la partida........................................................ 31,860
Arrodoniment........................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

EH61NOVA     u   Llum. d'emergència encastada tipus N11 NORMA(Daisalux o equiv.) 
Lluminària d'emergència encastada tipus N11 série Nov a de Daisalux  o equiv alent, amb una autonomia d'1 hora,
570 lumens, amb làmpada fluorescent d'11 w . Instal.lada i comprov ada.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETZE EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

EG62ZB17     u   Interruptor de superficie BTICINO model IDROBOX ref. 24402.     
Interruptor de superficie de la sèrie Idrobox  de BTicino o equiv alent ref. NT4001M2A, de 2 mòduls, amb caix a de
superficie IP40 ref. 24402 o equiv alent, col.locat

A013H000     0,13 h   Ajudant electricista                                            18,88 2,511
A012H000     0,15 h   Oficial 1a electricista                                         22,00 3,299
BG62ZB59     1,00 u   Caix a de Superficie BTCINO model IDROBOX ref. 24402.            3,20 3,200
BG62ZX19     1,00 u   Interruptor de BTCINO ref. NT4001M2A.                           6,10 6,100

Suma la partida........................................................ 15,110
Arrodoniment........................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb ONZE CÈNTIMS

EHT1ZT03     u   Detector de presència 200º TEMPER KOBAN model LUXOMAT LC200.    
Detector de presència TEMPER KOBAN mod. LUXOMAT LC200 o equiv alent, amb un angle de detecció de 200º i
12 mts. d'alcanç, temporització entre 4 seg. i 10 minuts amb regulació del niv ell crepuscular i de l'alcanç, instal.lat
superficial

A013H000     0,20 h   Ajudant electricista                                            18,88 3,776
A012H000     0,20 h   Oficial 1a electricista                                         22,00 4,399
BHT1ZT03     1,00 u   Detector de presència 200º TEMPER KOBAN model LUXOMAT

LC200.    
18,00 18,000

Suma la partida........................................................ 26,180
Arrodoniment........................................................... -0,005

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb DISSET CÈNTIMS

EG63U100     U   Endoll schuko,16A,preu alt,munt.encastat                        
Endoll bipolar més connex ió a terra del tipus schuko de 16 A, preu alt, amb part proporcional d'accessoris, marcs i
tapes, muntat encastat

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb VUIT CÈNTIMS

EG222811     m   Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,encastat        
Tub flex ible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'im-
pacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

A013H000     0,02 h   Ajudant electricista                                            18,88 0,378
A012H000     0,02 h   Oficial 1a electricista                                         22,00 0,352
BG222810     1,02 m   Tub flex ible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V                 0,00 0,000

Suma la partida........................................................ 0,730

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
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EG151512     u   caixa derivacio,100x100mm,prot.norm.,munt.superf.               
Caix a de deriv ació quadrada de plàstic, de 100x 100 mm, amb grau de protecció normal i muntada superficialment

A013H000     0,15 h   Ajudant electricista                                            18,88 2,832
A012H000     0,30 h   Oficial 1a electricista                                         22,00 6,599
BG151512     1,00 u   Caix a deriv .plàstic,100x 100mm,prot.IP-40,p/munt.superf.         0,00 0,000
BGW15000     1,00 u   P.p.accessoris caix a deriv ació quadr.                           0,00 0,000

Suma la partida........................................................ 9,430
Arrodoniment........................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

EG12CIE6     u   Caixa encastada per 4 endolls i 4 RJ45 de Cimabox               
Caix a encastada tipus BM350 de Cimabox  o equiv alent, amb marc tipus BMT302/14, per a 2 endolls blancs tipus
schuko de 16 A tipus B1/14, per 2 endolls v ermells de 16 A tipus B1/6/14, amb placa adaptadora tipus B62/14 de
45x 45 mm, 4 adaptadors tipus k281/14 de 5x 45 mm, per a 4 connectors RJ45. Instal.lada i comprov ada.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

APARTAT 01.ON.05.05  Instal·lació climatització i ventilació                        
EEEAZCON     U   Trasllat de fancoil Connexió frigorífica  tubs de gas i líquids 

Trasllat de fancoil unitat interior, inclou desmuntatge i posterior muntatge de fancoil, buidatge i recollida de gas, con-
nex ió frigorífica per a tubs de gas i líquids, amb càrrega frigorífica, amb tub de coure aïllat i connex ions elèctriques.
Instal.lada i connectada entre la condensadora i l'ev aporadora, connex ió de nou desguàs

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SIS EUROS

EJ3ZD7PG     u   Desguàs per a fancoils                                          
Desguàs per a fancoils de D 32/40 mm, amb part proporcional de tub PP autoex tingible connectat a un sifó o a un
ramal general de PP autoex tingible.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

EJ3ZA7PG     u   Sifó registrable per a fancoils                                 
Sifó registrable per a desguàs de fancoils de D 32/40 mm, connectat a un ramal de PP autoex tingible.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

EFB26455     M   Tub de polietile de alta densitat, de 32 mm de diametre nominal 
Tub de polietile de alta densitat, de 32 mm de diametre nominal ex terior, de 16 bar de pressio nominal segons une
53-131-90, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja i per a col.locar soterrat

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

EEV3CZ0P     u   Derivador tipus CZ-P20/29/64/75BK12Q de Panasonic o equivalent  
Deriv ador tipus CZ-P20/29/64/75BK12Q de Panasonic o equiv alent. Instal.lat i comprov at

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

4F1R1411     m   Desviació de tram de tuberia d'acer negre de fins a 3"          
Desplaçament de tuberies d'acer negre sense soldadura, de diàmetre nominal fins a 3", inclou purgat de x arx a, el
tallat del tub ex istent, col·locació de purgadors, ex ecució de totes les unions necessàries i pintat del tub amb 2 ca-
pes d'imprimació antiox idant i 2 d'acabat.

K21EA011     1,00 m   Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superfi 4,36 4,360
K89F5BJB     1,00 m   Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'impr 5,38 5,380
KEU11113     0,66 u   Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició v 15,36 10,138
KF11M413     1,02 m   Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1 24,80 25,296

Suma la partida........................................................ 45,170
Arrodoniment........................................................... 0,004

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb DISSET CÈNTIMS

K4RFEBB      u   Trasllat de caldera                                             
Trasllat de caldera, inclou desmuntatge de caldera, v as d'ex pansió, bomba, ex tintor automàtic i purgadors, és pur-
garà la x arx a, desmuntaran tots els elements, es tallaran els tubs d'acer negre ex istents i es tornaran a muntar a
una distància no superior a 5m en la mateix a planta.

A012G000     8,00 h   Oficial 1a calefactor                                           21,23 169,868
A013G000     8,00 h   Ajudant calefactor                                              18,09 144,731
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               314,60 14,157

Suma la partida........................................................ 328,760
Arrodoniment........................................................... -0,004

TOTAL PARTIDA .................................................... 328,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

K21EA011     m   Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superfi
Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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K21E3011     u   Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobr
Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

A012G000     0,40 h   Oficial 1a calefactor                                           21,23 8,493
A013G000     0,40 h   Ajudant calefactor                                              18,09 7,237
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               15,73 0,708

Suma la partida........................................................ 16,440
Arrodoniment........................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

APARTAT 01.ON.05.06  Instal.lacions de veu i dades                                  
EEV2TC       u   Trasllat de servidor amb conexions de fibra òptica fins a 4m    

Trasllat de serv idor de fins a 4m de distància en la mateix a planta. Inclou desconnex ió i posterior connex ió de les
connex ions de fibra òptica, desplaçament del serv idor a la sev a nov a ubicació. Desmuntatge i posterior muntatge
de safates metàl·liques, ex istents.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-TRES EUROS

EG2DB8E2     m   Safata xapa llisa acer galv.calent,60mmx150mm,col.susp/param.hor
Safata metàl·lica de x apa llisa d'acer galv anitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa
de paraments horitzontals amb elements de suport

A012H000     0,19 h   Oficial 1a electricista                                         22,00 4,245
A013H000     0,10 h   Ajudant electricista                                            18,88 1,813
BGW2DB8E     1,00 u   P.p.accessoris p/safat.met.acer galv .calent,,60x 150mm           4,60 4,600
BGY2ABE2     1,00 u   P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv .calent ample=150mm,susp/pa 8,50 8,500
BG2DB8E0     1,00 m   Safata x apa llisa acer galv .calent,60mmx 150mm                   12,70 12,700

Suma la partida........................................................ 31,860
Arrodoniment........................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

EG3DSBS      u   Desplaçament d'antena de TV                                     
Trasllat d'antena de TV, inclou muntatge i desmuntatge d'antena de TV inclou acopi segur durant els temps obra

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS

KG212A1H     m   Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no pro
Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'im-
pacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment.

A013H000     0,05 h   Ajudant electricista                                            18,88 0,944
A012H000     0,05 h   Oficial 1a electricista                                         22,00 1,100
BG212A10     1,02 m    Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no p 2,16 2,203
BGW21000     0,02 u   P.p.accessoris p/tubs rígids PVC                                2,20 0,033

Suma la partida........................................................ 4,280

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

APARTAT 01.ON.05.07  Protecció contra incendi                                       
EM31351K     U   Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,armari munt.supe

Ex tintor manual de diòx id de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superfi-
cialment

A013M000     0,40 h   Ajudant muntador                                                18,91 7,564
A012M000     0,40 h   Oficial 1a muntador                                             22,01 8,806
BMY31000     1,00 u   P.p.elements especials p/ex tint.                                0,31 0,310
BM3A1000     1,00 u   Armari p/ex tint.p/muntar encastat push                          38,93 38,930
BM313511     1,00 u   Ex tintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat                         119,00 119,000

Suma la partida........................................................ 174,610

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

EM31261K     U   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,arm
Ex tintor manual de pols seca poliv alent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari de DM
16mm muntat encastat i mecanisme tipus push d'obertura

A012M000     0,30 h   Oficial 1a muntador                                             22,01 6,604
A013M000     0,40 h   Ajudant muntador                                                18,91 7,564
BM3A1000     1,00 u   Armari p/ex tint.p/muntar encastat push                          38,93 38,930
BMY31000     1,00 u   P.p.elements especials p/ex tint.                                0,31 0,310
BM312611     1,00 u   Ex tintor pols seca poliv .,6kg,pressió incorpo.pintat            118,00 118,000

Suma la partida........................................................ 171,410
Arrodoniment........................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-UN EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

EM810001     U   Pictograma t.extintor PE.01                                     
Pictograma tipus ex tintor PE.01, segons especificacions UNE, format 594x 594. Col.locat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

EM810003     U   Pictograma t.polsador d'alarma PE.04                            
Pictograma tipus polsador d'alarma PE.04, segons especificacions UNE, format 594x 594. Col.locat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
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EM810004     U   Pictograma t.sortida d'emergència dreta /esquerra PE.05 PE.06   
Pictograma tipus sortida d'emergència dreta PE.05, segons especificacions UNE, format 594x 594. Col.locat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

EM810007     U   Pictograma t.escala baixada                                     
Pictograma t.escala baix ada dreta PG.15, segons especificacions UNE, format 594x 594. Col.locat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

EM810010     U   Pictograma t.sortida d'emergencia                               
Pictograma t.sortida d'emergencia PG.34, segons especificacions UNE, format 594x 594. Col.locat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

EM810011     u   Pictograma no utilitzar ascensor en cas d'incendi               
Pictograma no utilitzar ascensor en cas d'incendi PG.09, segons especificacions UNE, dimensions del format se-
gons distància d'obersev ació. Col.locat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

EM1ZPRO3     kg  Saquets termo-expansives de material intumescent que expandeix a
Saquets termo-ex pansiv es de material intumescent que ex pandeix  alrededor dels 150 ºC, per sellar forats de pene-
tracions amb cables elèctics, canonades i altres conduccions PROMASTOP PS 750 DE 320x 200x 35 de PROMAT
o equiv alent. Certificats. Instal·lats i comprov ats.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

EM1ZPRO2     kg  Saquets termo-expansives de material intumescent que expandeix a
Saquets termo-ex pansiv es de material intumescent que ex pandeix  alrededor dels 150 ºC, per sellar forats de pene-
tracions amb cables elèctics, canonades i altres conduccions PROMASTOP PS 300 DE 320x 100x 25 de PROMAT
o equiv alent. Certificats. Instal·lats i comprov ats.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb DEU CÈNTIMS

EM1ZUNIC     u   Unicollar promastop RF-120 de Promat o equivalent               
Segellat de pas de tuberia de plàstic (PVC) tipus Unicollar promastop RF-120 de Promat o equiv alent, format per
2,2 metres lineals de banda Unicollar (146 segments), forqueta de fix ació i accessoris, a trav és d'elements com-
partidors de sectors d'incendi (parets i sectors), amb banda contínua que es talla a mesura que la tuberia es v a fi-
x ant. La banda contínua està formada per una part metàl.lica troquelada per facilitar el tall i producte intumescent sò-
lid adherit a la part metàl.lica, assajos LICOF 6536/4. Instal.lat i comprov at.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

AAZ46REG     u   Registre extintor porta DM12 obertura push                      
Armari-registre per ex tintor de 30x 80 cm format per marc de fusta de pi de 40x 40mm porta d'aglomerat DM16 pintat
i mecanisme d'obertura tipus 'push'.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS

APARTAT 01.ON.05.VV  Escomeses i Ajudes                                             
PPAUACL1     pa  Partida alçada d'abonament íntegre ajuts                        

Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal.lacions.
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS EUROS

SUBCAPITOL 01.ON.06 EQUIPAMENT                                                      
APARTAT 01.ON.06.02  EQUIPAMENT FIX                                                 
EQ51ZME7     m2  EQ.07 Taulell de pedra negre sudafrica de 20 mm de gruix, preu a

EQ.07 Taulell de pedra negre sudafrica de 20 mm de gruix , preu alt, de 60 a 99 cm de llargària, col·locat sobre su-
port mural i encastat al parament

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT ONZE EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

EQ8AU010     u   EQ.08 Eixugamans p/a.calent,sensor electrònic presència,material
EQ.08 Eix ugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, carcassa d'acer inox idable AISI304, de po-
tència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, tipus KAI de Knofer instal·lat

A012M000     0,35 h   Oficial 1a muntador                                             22,01 7,705
A013M000     0,35 h   Ajudant muntador                                                18,91 6,619
BQ8AU010     1,00 u   Eix ugamans KAI de Knofer per aire calent amb sensor electronic d 120,00 120,000
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               14,32 0,645

Suma la partida........................................................ 134,970
Arrodoniment........................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

EJ4ZU030     u   EQ.09 Porta-rotlles doble,acer inoxidable,230x115x110mm,col.fix.
EQ.09 Porta-rotlles doble de paper higiènic, d'acer inox idable, de dimensions 230 x  115 x  110 mm, col·locat amb
fix acions mecàniques

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
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EC1K1502     m2  EQ.10 Mirall de lluna incolora g=5mm,col.fixat s/parament       
EQ.10 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix , col·locat fix at mecànicament sobre el parament

A012E000     0,60 h   Oficial 1a v idrier                                              20,70 12,420
BC1K1500     1,00 m2  Mirall de lluna incolora de gruix  5 mm                          38,00 38,000
A%AUX001     4,50 %   Mitjans aux iliars                                               12,42 0,559

Suma la partida........................................................ 50,980
Arrodoniment........................................................... -0,001

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

EJ42U010     u   EQ.11 Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.m
EQ.11 Dosificador de sabó v ertical, de dimensions 118x 206x 68 mm, capacitat d'1,1 kg,  d'acer inox idable amb
acabat satinat en superfícies ex posades,  antiv andàlic i amb v isor de niv ell de sabó i clau de seguretat , col·locat
amb fix acions mecàniques

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

EJ46U015     u   Barra mural fixa en angle p/bany adaptat,L=600 i 600mm,acer inox
Barra mural fix a en angle per a bany  adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inox idable,
col·locat amb fix acions mecàniques

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

EJ46U020     u   Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col
Barra mural doble abatible per a bany  adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inox idable,
col·locat amb fix acions mecàniques

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

EAVTZME1     m2  Cortina de teixit interior Tipus Stamisol Ft.381 de color       
R.03 Cortina de teix it per façana de v idre Tipus Stamisol Ft.381 de la casa Ferrari amb sistema de subjecció IASV,
amb sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini, col·locada amb fix acions mecàniques

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DIVUIT EUROS

EC1KSERT     u   Directori en vidre fix 3+3, U20 inox, vinil directori           
Vidre fix  3+3mm de gruix  de 25x 120cm muntat en marc U15 d'acer inox idable i i v inil imprés amb el direcori

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-CINC EUROS

KQ7MZC00     u   Canviador de nadó                                               
Canv iador de nadó de polietilé blanc de 89,5x 50,8x 10cm penjat a paret

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUINZE EUROS

APARTAT 01.ON.05.09  ASCENSORS                                                      
EL2DZM02     u   Ascensor elèctric model KONE Ecospace 8 per. o equivalent,      

Ascensor elèctric model Kone Ecospace o similar equiv alent, sense cambra de maquinària, sistema de tracció
sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiv a, v elocitat 1 m/s, niv ell de trànsit estàndard, per a
8 persones (càrrega màx ima de 640 kg), de 5 parades (recorregut 9 m), habitacle de qualitat alta de mides
1400x 1100 mm, embarcament doble a 180º amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inox idable
de 800x 2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inox idable  de qualitat alta de
mides 800x 2000 mm, diseny  de cabina tipus Kone Four seasons All Steel acabat amb acer inox idable satinat, ter-
ra pav iment de basalt negre,  maniobra col·lectiv a de baix ada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
1314/1997. Inclou sistema de rescat automàtic per falta d'electricitat EAR-3 i sistema d'apagat automàtic de llum a la
cabina i tots els treballs i materials necessaris per a la correcta ex ecució de la partida. Tot complet i acabat segons
plànols de projecte i especificacions del fabricant.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.645,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS

SUBCAPITOL 01.ON.SS SEGURETAT I SALUT                                               
XPA0Z0SS     pa  Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra   

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.950,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS
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SUBCAPITOL 01.ON.CQ CONTROL DE QUALITAT                                             
XPA0Z0CQ         Parida de Contorl de qualitat segons Pla de Control de Qualitat 

Parida de Contorl de qualitat segons Pla de Control de Qualitat Annex  al Projecte
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.213,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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CAPITOL 01.ON  Construccio d'ascensor i rehabilitació d'accés i escala        
SUBCAPITOL 00.ON.00 TREBALLS PREVIS I  IMPLANTACIÓ                                   
K12130-01    u   Muntatge i desmuntatge d'escala provisional                     678,26

 Muntatge i desmuntatge d'escala prov isional de dos pisos d'alçada, segons plànols, graons de
28x18cm i 90cm d'ampla inclós porta d'accés amb pany i clau formada per estructura de bastida
tubular metàl·lica fixa de bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament,  baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·lo-
cada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de se-
nyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km.
Criteri d'amidament: ut

SIS-CENTS SETANTA-VUIT  EUROS amb VINT-I-CINC
CÈNTIMS

E652ENVE     m2  Envà provisional de 93mm de gruix laminat                       17,91
Muntatge i desmuntatge d'envà prov isional de plaques de guix  laminat format per estructura sen-
zilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'envà de 108 mm,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus es-
tàndard (A) a cada cara de 12,5mm de gruix  cada una, fixades mecànicament i aïllament de pla-
ques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2K/W. Inclou part proprcional de col·lo-
cació d'elements de reforç, aix í com fustes i planxes d'acer galvanitzat, en els llocs on s'hagin de
penjar càrregues pesants, i elements metàl·lics per a fijació de les instal·lacions.

DISSET  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
K1239UH      m2  Enderroc i reconstrucció de parament de façana                  93,70

Enderroc puntual de parament, inclos tall en disc  i posterior reconstruccíó de façana formada per
mur de maó calat de 15cm de gruix , arrebossat i pintat a una cara, càmara d'aire, envà de maó
de 5cm, enguixat a una cara.

NORANTA-TRES  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
K1249UT      m2  Enderroc i reconstrucció de balco                               93,70

Enderroc parcial de balcó ex isyent i posterior reparació, imclou tall amb disc de l'element, des-
muntatge carrega a camió i reconstrucció amb bloc de formigó massissat ancorat a forjat, revoc
llis i pintat de l'element.

NORANTA-TRES  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
K1435RT      u   Obertura de pas i porta provisional                             117,00

Enderroc puntual d'enva de ceràmica de fins a 10cm de gruix , inclos tall amb disc, colocació de
bastiment prov isional de fusta de pi roig i porta prov isional de una fulla de 70x210cm inclos ferra-
menta pany amb maneta i clau

CENT SETZE  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
K1435DF      u   Desmuntatge i posterior muntatge de bàcul bandera               183,00

Desmuntatge i posterior muntatge de bàcul bandera de 12m d'alçada i 160mm de diàmetre, soldat
amb pletines de 10mm d'acer a la nova estructura d'acer, inclou tots els elements de subjecció
necessaris, acabat pintat a l'esmalt sintètic de tots elements auxiliars de subjecció, i l'acopi durant
l'obra.

CENT VUITANTA-TRES  EUROS
K14350D      u   Desmuntatge i posterior muntatge de parallamps de fins a 6m d'al 147,00

Desmuntatge i posterior muntatge de parallamps de fins a 6m d'alçada, inclou desconexió i l'acopi
durant l'obra, posterior  muntatge amb pletina soldada en nova posició, connexió per empresa ho-
mologada i certificat final.

CENT QUARANTA-SET  EUROS
SUBCAPITOL 01.ON.00 ENDERROCS I  DESMUNTATGES                                        
K2192311     m³  Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega 107,24

Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

CENT SET  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
K2131221     m³  Enderroc de fonament corregut de formigó en massa               142,23

Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

CENT QUARANTA-DOS  EUROS amb VINT-I-TRES
CÈNTIMS

K2194721     m²  Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals          7,52
Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

SET  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
K219462A     m²  Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals,    9,41

Arrencada de paviment de pedra natural de 10cm de gruix
, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

NOU  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
K219KFC0     m   Tall en paviment o sostre de formigó de 20 cm de fondària       9,75

Tall en paviment o sostre de formigó de 20 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del
projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

NOU  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
K21001502    m2  Enderroc de sostre nervat de formigó armat, a mà i amb compresso 34,25

Enderroc de sostre nervat de formigó armat de 22+4cm,  a mà i amb compressor i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor.
Seguint el sistema d'enderroc descrit en projecte aix í com les instruccions de la D.F.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions
de la DT.

TRENTA-QUATRE  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
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K2149C34     m²  Formació de forat en sostre nervat de formigó armat, de 5 m2    42,34
 Formació de forat en sostre nervat de formigó armat, de 5 m2 com a màxim, a mà i amb com-
pressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions
de la DT.

QUARANTA-DOS  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
K2148J34     m2  Enderroc llosa d'escala de 18cm de gruix                        39,69

Enderroc de llosa d'escala de formigó armat fins a 18cm de gruix  i graonat de pedra artificial tipus
terratzo, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions
de la DT.

TRENTA-NOU  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
K2148D34     m2   Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compre 43,83

Enderroc de llosa massissa de formigó armat fins a 15cm de gruix , a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions
de la DT.

QUARANTA-TRES  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
K2151901     m2  Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i   3,20

Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

TRES  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
K21Z2760     m   Tall en paret d'obra ceràmica, fins a 15cm de fondària, amb disc 5,63

Tall en paret d'obra ceràmica, fins a 15cm de fondària, amb disc de carborúndum

CINC  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
K2164671     m2  Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm              10,31

Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix , a mà i amb martell trencador ma-
nual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

DEU  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
K2161511     m2  Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manual 5,45

Enderroc d'envà de ceràmica de 6 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

CINC  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
K216000-1    U   Formació de forat per a porta de 94x215cm en enva               48,00

QUARANTA-VUIT  EUROS
K21A3011     u   Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manu 3,76

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions
de la DT.

TRES  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
K21A3A01     m2  Desmuntatge de mampara d'oficina                                11,20

Desmuntatge de mampara div isòria d'oficina fenòlica amb paraments v idriats,  amb recuperació
de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions
de la DT.

ONZE  EUROS amb VINT CÈNTIMS
K21JD111     u   Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconn 14,47

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

CATORZE  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
K21JB111     u   Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos 13,12

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

TRETZE  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
E2R54269     m3  Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de res 6,36

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

SIS  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
E2RA71H1     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la de 7,67

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

SET  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
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CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL 01.ON.01 MOVIMENT DE TERRES                                              
APARTAT 01.ON.01.01  EXCAVACIÓ DELS FONAMENTS                                       
F222M422     m3  Excav.pou aïllat h>4m,terreny compact.,mitjans mecànics,càrrega 18,54

Excavació de pou aïllat  de més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecà-
nics i càrrega mecànica del material excavat

DIVUIT  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
E2221422     m3  Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària           7,95

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecà-
nics i càrrega mecànica sobre camió

SET  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
K2216652     m3  Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de 4,80

Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny de trànsit
(SPT >50), realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió

QUATRE  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
K2241100     m2  Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m d 1,91

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

UN  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
K2R300E0     m3  Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de resi 22,61

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de ca-
pacitat

VINT-I-DOS  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
K2RA7LP0     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra in 4,70

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, pro-
cedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

QUATRE  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
SUBCAPITOL 01.ON.02 SISTEMA ESTRUCTURAL                                             
APARTAT 01.ON.02.01  FONAMENTS                                                      
E31DD100     m2  Encofrat tauler rasa/pou fonament                               21,70

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

VINT-I-UN  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
K31522H4     m3  Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de cons 88,38

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària mà-
x ima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.

VUITANTA-VUIT  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
K31B3000     kg  Armadura de rases i pous AP500 S d'acer barres corrugades B500S 1,25

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2.

UN  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
K32515H4     m3  Formigó murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA      85,70

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistèn-
cia tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba.

VUITANTA-CINC  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
E4D23A23     m2  Muntatge+desmun.1 cara encofrat,plafó metàl·lic50x100cm,p/mur re 24,07

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic  de 50x100 cm, per a murs de
base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó v ist

VINT-I-QUATRE  EUROS amb SET CÈNTIMS
E4B24000     kg  Armadura p/mur AP500SD barres corrug.                           1,20

Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

UN  EUROS amb VINT CÈNTIMS
K4BP1112     u   Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, am 8,56

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat conti-
nu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i bai-
xa v iscositat .

VUIT  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
E7B111A0     m2  Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn. 100-110g/m2,s/adh.   1,93

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat
sense adherir

UN  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
E7B21H0L     m2  Làmina separad.polietilè g=150µm,pes=144g/m2,col.n/adh.         1,14

Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida

UN  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
K9G117B1     m3  Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb acaba 21,47

Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix , amb acabat remolinat mecànic, amb
malla electrosoldada.

VINT-I-UN  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
E7C23201     m2  Aïllament EPS tens.compres.=30kPa,g=20mm,res.tèrmica=0,45m2.K/W, 3,55

Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 20
mm de gruix , de 0,45 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis,
col·locades no adherides

TRES  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
E7J21191     m   Reblert junt cordó poliet.exp.D=30mm,col.pressió                2,04

Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm, col·locat a pressió a
l'interior del junt

DOS  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
E7J5129A     m   Segellat junt obra,20mmx10mm,massilla poliuretà monocomp.,pist.m 1,36

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de
poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèv ia imprimació específica

UN  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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APARTAT 01.ON.02.02  ESTRUCTURA                                                     
E4F2B558     m3  Paret p/revestir,g=14cm,maó calat,HD,R10,290x140x100mm,cat.I,CEM 245,28

Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix , de maó calat, HD, R-10, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistèn-
cia a compressió de la paret de 4 N/mm2. Inclou dintells en obertures

DOS-CENTS QUARANTA-CINC  EUROS amb VINT-I-SET
CÈNTIMS

44S15111     m   Reforç de pilar formigó armat recrescut de 6cm, morter alta resi 149,52
Reforç de pilar de formigó armat de 30x50 a 42x62cm de secció o perímetre equivalent, amb
morter d'alta resistència sense retracció tipus Sika Monotop 618, armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades, prèv ia preparació de superfície de formigó amb raig de sorra seca i imprima-
ció amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components,inclou muntatge d'armat de reforç
14 rodons de 16mm i cercols de de 8mm cada 15cm, encofrat  de fusta fins a 20cm del sostre,
formigonat en dos tongades i posterior retacat dels últims 20cm, inclou càrrega manual sobre con-
tenidor transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.

CENT QUARANTA-NOU  EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

K4BP1112     u   Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, am 8,56
Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat conti-
nu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i bai-
xa v iscositat .

VUIT  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
K4BSR        m   Nou cercol de vora, apuntalament, repicat, UPN260, conectors d12 164,58

Formació de nou cercol de vora en forat nou segons plànol d'estructura, inclou apuntalament de
forjat a tot el voltant de la zona (en pisos inferiors i pis superior), replanteig i situació de nou forat,
primer retall eliminant i retirant tot el material de la part central del forat, inclou tall d'armat, segon
retall més selectiu eliminant el formigó preservant les armadures ex istents per al seu posterdoble-
gat, segons plànol, col·locació del nou cercol perimetral de 6 rodons de D-16mm i estreps de
8mm cada 15cm, doblegat de l'armadura ex istent lligant el cercol, col·locació de UPN260 solda-
da a les cantonades , amb conectors en U de 12mm de diàmetre, sanejat del formigó ex istent
deixant superfície rugosa i neta, pont d'unió amb Sikadur FIX o equivalent, i formigonat final amb
HA25/F/10/IIa formigonat amb bomba.

CENT SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

K4BRA1ADA    m   Reforç de cercol existent amb UPN260 en formacio forat          119,96
Reforç de cercol ex istent en vora de forat amb UPN260 conectada a forjat amb connector tipus
Hilti HAS M-16 L=300 cada 30cm, inclou apuntalament del forjat al voltant de la zona (pis supe-
rior i inferior), replanteig i situació de forat, primer retall amb eliminació i retirada de tot el  material
de la part central, segon retall més selectiu eliminant el formigó però preservant les armadures,
doblegament de les armadures ex istents en potes de 15cm, col·locació de perfil metàl·lic
UPN260 fixada a capitell de pilar col·locació dels conectors i formigonat amb morter alta resistèn-
cia sense retaracció tipus Sika Monotop 618

CENT DINOU  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
K4BRA1SA     m   Reforç de cercol existent amb UPN260 en forat existent          88,12

Reforç de cercol ex istent en vora de forat amb UPN260 conectada a forjat amb connector tipus
Hilti HAS M-16 L=300 cada 30cm, inclou central, repicat selectiu de vora eliminant el formigó pe-
rò preservant les armadures, doblegament de les armadures ex istents en potes de 15cm, col·lo-
cació de perfil metàl·lic UPN260 fixada a capitell de pilar col·locació dels conectors i formigonat
amb morter alta resistència sense retaracció tipus Sika Monotop 618

VUITANTA-VUIT  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
K4BSAR1A     m   Nou cercol de vora, apuntalament, repicat, sobre paret carrega  66,95

Formació de nou cercol de vora sobre paret de maó en forat nou segons plànol d'estructura, in-
clou apuntalament de forjat a tot el voltant de la zona (en pisos inferiors i pis superior), replanteig i
situació de nou forat, primer retall eliminant i retirant tot el material de la part central del forat, inclou
tall d'armat, segon retall més selectiu eliminant el formigó preservant les armadures ex istents per
al seu posterior doblegat, segons plànol, col·locació del nou cercol perimetral de 6 rodons de
D-16mm i estreps de 8mm cada 15cm, doblegat de l'armadura ex istent lligant el cercol,  sanejat
del formigó ex istent deixant superfície rugosa i neta, pont d'unió amb Sikadur FIX o equivalent, i
formigonat final amb HA25/F/10/IIa formigonat amb bomba, iclou encofrat inferior i lateral  amb ta-
blero de fusta.

SEIXANTA-SIS  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
K442502C     kg  Pletina d'ancoratge de 10mm de gruix, mecanitazat i connector   1,51

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per pletines de
10mm de gruix ,  en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antiox idant, col·locat a l'obra amb cargols i anclatges
tipus Hilti HAS M-16

UN  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
E4ZZU001     dm3 Reblert recolzaments estructurals,morter s/retracció            0,20

Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra

ZERO  EUROS amb VINT CÈNTIMS
K4415115     kg  Acer S275JR,p/pilar peça comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+ant 1,84

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprima-
ció antiox idant, col·locat a l'obra amb soldadura

UN  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
K4435112     kg  Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+anti 1,55

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils lami-
nats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'im-
primació antiox idant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols, Inclou totes les carteles i ele-
ments d'unió.

UN  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
K4435122     kg  Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per peces formades           1,70

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per peces formades per perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antiox idant, col·locat a
l'obra amb soldadura.

UN  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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K443512A     kg  Acer S275JR per a bigues zanques escales, segons projecte       1,81
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, formades per
pletina de fins a 15mm de gruix  treballada, tallada i conformada a taller,  i amb una capa d'impri-
mació antiox idant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

UN  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
E894FBJ0     m2  Pintat pilar comp. acer esmalt sint.,2imprim.antioxidant+acab.  13,49

Pintat de pilar compost de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox i-
dant i dues d'acabat

TRETZE  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
E894BBJ0     m2  Pintat de perfils acer esmalt sint.,2imprim.antioxidant+acab.   13,32

Pintat de perfils  d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i dues d'aca-
bat

TRETZE  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
K45CA8J4     m3  Formigó per a lloses inclinades, HA-25/F/20/IIa, de consistència 84,31

Formigó per a lloses inclinades, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba.

VUITANTA-QUATRE  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
E4DCBD00     m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa inclin.,h<=5m,tauler          44,26

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de
fusta de pi

QUARANTA-QUATRE  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
E4BC4000     kg  Armadura p/llosa estruc.AP500SD barres corrug.                  1,29

Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàs-
tic >= 500 N/mm2

UN  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
E7D6ZDK0     m2  Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per 20,75

Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes
de pintura intumescent necessàries segons indicacions del fabricant per aconseguir una resistèn-
cia al foc R-120 en plantes sota rasant i R-90 en plantes sobre rasant.

VINT  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
K45DESAS     m2  Forjat col·laborant 6+6, xapa Harcol59 1mm, malla d=8mm/20cm    54,56

Forjat col·laborant format perfil de xapa d'acer galvanitzat de forma grecada, tipus Haircol 59 de
1mm de gruix , de 59mm d'alçada, moment d'inèrcia de 60cm4,  cargols autotaladrants rosca-xa-
pa per fixació de xapes, formigó HA-25/B/20/IIa, fet a central i abocat amb bomba, malla de
d=8mm cada 20cm, i conectors d'acer galvanitzat tipus X-HVB80 de Hilti, o equivalent, en les
bigues

CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS

E45C17C3     m3  Formigó p/llosa, HA-25/B/10/I,abocat cubilot                    89,20
Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb cubilot

VUITANTA-NOU  EUROS amb VINT CÈNTIMS
E4BC3000     kg  Armadura p/llosa estruc.AP500S barres corrug.                   1,42

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2

UN  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
E4DC2D00     m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=5m,tauler                  31,24

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi

TRENTA-UN  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
SUBCAPITOL 01.ON.03 SISTEMES D'ENVOLVENT I  D'ACABATS EXTERIORS                      
APARTAT 01.ON.03.01  FAÇANES                                                        
E61CZME1     m2  M.02 Paret recta amb cambra, de vidre colat armat en forma d'U  213,50

M.02 Paret recta amb cambra, de v idre colat armat en forma d'U de 26 cm d'ample, 60mm d'ala
i 7 mm de gruix , acabat matt (matejat) a una cara, model Solar 262/60/7 Low Iron Extra-clar de
Lamberts, amb aïllament intern de fibre sde v idre de 40mm de gruix , tipus Okapane de Okalux
de color blanc, de 400cm d'alçada màxima.Inclou part proporcional de perfileria d'alumini per a la
subjecció d'U-glass tipus ALU serie 60 de Lamberts Linit de 1,5mm de gruix  i tots els remats d'a-
lumini clipats, tot l'alumini amb acabat lacat color blanc, sellats amb silicona neutra entre els v i-
dres i en tot el perímetre i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complert i acabat segons projecte.

DOS-CENTS TRETZE  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
1618ZME1     m2  Paret fu.blo.mort.c.traves+brancals+blocs massis.paret divi     38,00

 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb traves, brancals i blocs massis-
sats amb paret de div isòria d'una cara v ista de 15 cm de gruix  de bloc foradat de morter ciment,
de 400x200x150 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de
pedra granítica, traves, brancals i blocs massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de
ceràmica alleugerida i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

TRENTA-VUIT  EUROS
E7C9R6L4     m2  Aïllam.placa semiríg.MW-roca,UNE-EN 13162 46-55kg/m3,g=50mm,cond 5,63

Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de
50 mm de gruix , amb una conductiv itat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,389
m2K/W, col·locada amb fixacions mecàniques

CINC  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
E8KAZME1     m   F.16 - Peça de remat formant escopidor o llinda de planxa prefor 18,17

F.16 - Peça de remat formant escopidor o llinda de planxa preformada d'alumini lacat de 1,2 mm
de gruix , de 225 mm de desenvolupament, amb 2 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecà-
niques

DIVUIT  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
EAN5ZT73     m   Bastiment base p/portes, balconeres i finestres,tub acer galv.60 10,22

Bastiment de base per a portes, balconeres i finestres, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20
mm

DEU  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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E612ZME1     m2  Paret divisòria recolzada de gruix 10 cm, de maó calat, HD, de 2 21,80
Paret div isòria recolzada de gruix  10 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, col·locat de
cantell amb les perforacions v istes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

VINT-I-UN  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
E81125K4     m2  Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morter mixt 1:2:10,remol.+l 7,38

Arrebossat a bona v ista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5
R

SET  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
EAZ085       u   Porta accés, desmuntatge, muntatge i substitucio de vidres fixes 487,80

Desmuntatge i posterior muntatge a una altre cota de porta d'accés de v idre trempat tipus Vidur,
inclou desmuntatge i posterior muntatge de ferratges empotrats. Substitució de 3 v idres fixes ex is-
tents per  3 v idres fixes nous, laminats 4+4mm tallats mitjançant plantilla per a un forat d'obra
concret de mides aprox imades 210x10cm (2 unitats) i 85x160cm, inclou marc en U20 de acer
inosx idable i tot el material necessari per al seu correcte acabat

QUATRE-CENTS VUITANTA-SET  EUROS amb VUITANTA
CÈNTIMS

EAFAZT1R     u   FE4-03 Porta fulla batent alumini   3+3/9/3+3 butiral blanc     643,40
FE-01. Subministrament i col·locació de tancament exterior fusteria d'alumini anoditzat blanc
UNICITY TECHNAL, amb trencament de pont tèrmic, per un buit aprox imat de 90x190 cm, for-
mat per 1 porta de 1 fulla batent de 80x190 cm (80 cm de pas lliure),  amb encaixos i canals per
accessoris clipats, unions a inglet amb mascles interiors d'alumini i triple junta d'estanqueitat
d'EPDM, col·locat sobre bastiment de base, amb v idre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix , amb  butiral de color blanc. Inclou part proporcio-
nal de muntants i folrat de muntants amb xapa d'alumini anoditzat igual que la fusteria, ferramentes
del sistema Technal , maneta Plus8906 de la casa Dorma, o equivalent, amb pany  i clau mes-
trejat, molla de retorn, projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà, segellat del conjunt
amb silicona i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.

SIS-CENTS QUARANTA-TRES  EUROS amb QUARANTA
CÈNTIMS

EAFAZT05     u   F05-01 Vidre fix 3+3/10/5 bastiment fusta iroko 70mm, 140x170cm 218,00
F05-01 Vidre fix  amb càmara tipus climalit 3+3/10/5 muntat en bastiment de fusta iroko de 70mm
de gruix  format per dos targes fixes en un buit d'obra de 140x170cm segons plànol, inclou aireja-
dor de fusta tipus Sonoslot de Renson per a la ventilació del bany

DOS-CENTS DIVUIT  EUROS
EAFAZR02     u   F05-02 Llenterna vidre fix 3+3 blanc, estructura tub, 2x 50x190 198,00

F05-02 Llenterna formada  per dos v idres fix  3+3 amb butiral blanc, estructura tubular de 40x40
d'acer inox idable i marc en U de 20mm de acer inox idable AISI304, amb unes mides de 2unitats
de 50x190cm

CENT NORANTA-VUIT  EUROS
EAZ0976      u   Muntatge i desmuntatge de vidre existent                        288,60

Desmuntatge de porta i v idre fix  ex istents, tall del bastminet ex istent de de fusta per a l'aprofita-
ment de la seva part superior,  i posterior muntatge de bastiment de v idre fix  i v idre nou v idre fix
laminat 4+4mm, sobre el nou parament. Tot acabat i complet segons projecte i instruccions d
D.F.

DOS-CENTS VUITANTA-VUIT  EUROS amb SEIXANTA
CÈNTIMS

E898MHN0     m2  Pintat param.ext.,pintura diss.resin.pliolite,imprimació fixador 12,49
Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'impri-
mació fixadora i 2 capes d'acabat llis

DOTZE  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
APARTAT 01.ON.03.02  COBERTES                                                       
E8J9ZDPL     m   coronament per paret <40 cm de desenvolupament_acer galv. i prel 22,98

Coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat, de 1,2 mm de gruix , inferior a 40
cm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locada amb adhesiu i fixacions mecàniques

VINT-I-DOS  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
1512ZTDH     m2  Coberta badalot i ascensor (LBM (SBS) 30-FP + LBM (SBS)-40/G-FV) 53,21

Coberta invertida no transitable amb barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i
48 g/m2, col·locada no adherida, aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164
de 60 mm de gruix  i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >= 1,786
m2K/W, amb la superfície acanalada i amb cantell encadellat, col·locada sense adherir, làmina
separadora de geotèxtil format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de 140 a 190
g/m2, col·locat sense adherir, pendents de formigó celular, amb un pendent del 3% , de 12,5 cm
de gruix  mitjà, capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, de gruix  3 cm acabat remolinat i impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE
104402, autoprotegida, de dues làmines, de densitat superficial 6,9 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FV de feltre de fibra de v idre de 60 g/m2 i
acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat LBM (SBS) 30-FP amb armadura de
feltre de polièster de 160 g/m2, adherides en calent, prèv ia imprimació. Inclou formació de remats
en el perímetre de la coberta i part proporcional d'execució de punts singulars (buneres, trobades
amb elements de ventil·lació...). Tot complet i acabat segons plànols de detall del projecte. Es de-
mana garantia de 10 anys per a la col·locació de la impermeabilització i garantia de 10 anys per
al material.

CINQUANTA-TRES  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
151ZZTF9     m   Reforç impermeab memb.LBM(SBS)-40/G-FV + llistó fusta + porex + 10,79

Formació de perímetre de coberta amb junt de poliestirè expandit de 50 mm de gruix , reforç lineal
de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G-FV amb armadura de feltre de
fibra de v idre de 60 g/m2, amb acabat de color estàndard, adherida en calent, prèv ia imprimació i
col·locació de raconera de llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm, fixada amb tacs
d'expansió cada 75 cm per al doblat de la làmina. Tot complet i acabat segons plànols de detall
de projecte.

DEU  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
E7J21161     m   Reblert junt cordó poliet.exp.D=15mm,col.pressió                1,36

Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 15 mm, col·locat a pressió a
l'interior del junt

UN  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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E7J5151A     m   Segellat junt obra,15mmx8mm,massilla silicona neut.monocomp.,pis 0,50
Segellat de junt entre materials d'obra de 15 mm d'amplària i 8 mm de fondària, amb massilla de
silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèv ia imprimació específica

ZERO  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
E5ZDZT2E     m   minvell de 2 peces d'acer prelacat,                             9,31

Minvell encastat al parament, de dues peces de planxa d'acer prelacat de 0,80 mm de gruix ,
preformada i de 15 cm i 40 cm de desenvolupament respectivament, col·locades amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

NOU  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
E5ZJZME1     m   Canal rect.planxa a.prelac. g=1,2mm,desen=55cm,col.             13,63

Canal exterior de secció rectangular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 1,2 mm de gruix  i
55 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

TRETZE  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
E7614A06     m2  Membrana denst. 1,3kg/m2,g=1mm,làm.butil,col.adh.adhesiu cautxú 6,81

Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix  1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no
regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic

SIS  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
ED515FP1     u   Bonera sifònica EPDM,D=110mm,tapa antigrava metàl.,adh.sob/làm.b 15,90

Bonera sifònica  d'etilè propilè diè (EPDM), de 110 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·li-
ca, adherida sobre làmina bituminosa en calent

QUINZE  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
E5ZHBDP4     u   Bonera sifònica PVC rígid,D=110mm,antigrava,fix.mecàniques      9,65

Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava, col·locada amb fixacions
mecàniques

NOU  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
E5ZHME3U     u   Prolongació recta p/bonera,goma termoplàs.,D=100mm,col/connec.ba 18,17

Prolongació recta per a bonera, de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm, col·locada i connec-
tada al baixant

DIVUIT  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
APARTAT 01.ON.03.03  ACABATS EXTERIORS                                              
E7CMMM       m2  Aplacat de pedra natural, basalt negre de 1,5cm de gruix        60,00

Aplacat de pedra natural, basalt negre de 1,5cm de gruix , acabat polit, amb peces de 80x20cm
col·locades a trencajunts amb morter cola hidràulic monocomponent tècnic.

SEIXANTA  EUROS
E898MHN0     m2  Pintat param.ext.,pintura diss.resin.pliolite,imprimació fixador 12,49

Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'impri-
mació fixadora i 2 capes d'acabat llis

DOTZE  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
SUBCAPITOL 01.ON.04 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS              
APARTAT 01.ON.04.01  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL                             
E61CZLLO     m2  M.01 Paret recta peces en pinta, de vidre colat armat           104,62

M.02 Paret recta  de v idre colat armat en forma d'U de 26 cm d'ample, peces colocades en pinta
vertical, de 60mm d'ala i 7 mm de gruix , acabat matt (matejat) a una cara, model Solar 262/60/7
Low Iron Extra-clar de Lamberts, de 400cm d'alçada màxima.Inclou part proporcional de perfile-
ria d'alumini per a la subjecció d'U-glass tipus ALU serie 60 de Lamberts Linit de 1,5mm de gruix
i tots els remats d'alumini clipats, tot l'alumini amb acabat lacat color blanc, sellats amb silicona
neutra entre els v idres i en tot el perímetre i tots els materials i treballs necessaris per a la correc-
ta execució de la partida. Tot complert i acabat segons projecte.

CENT QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
E652         m2  EN.01 -Envà 98mm guix lam,estruc.senzilla, /600mm(48mm ), 2x12,5 38,18

EN.01 Envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'envà de 98 mm, muntants cada 600 mm de 48
mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de
12,5mm de gruix  cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de re-
sistència tèrmica >= 1,111 m2K/W. Inclou part proprcional de col·locació d'elements de reforç, ai-
x í com fustes i planxes d'acer galvanitzat, en els llocs on s'hagin de penjar càrregues pesants, i
elements metàl·lics per a fijació de les instal·lacions.

TRENTA-VUIT  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
E6524HMOD    m2  EN.01 FOC -Envà 98mm guix lam,estruc.senzilla, /600mm(48mm ),2x1 38,75

EN.01 FOC -  Envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfi-
leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'envà de 98 mm, muntants cada 600
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2  plaques tipus DF de Knauf (resistent
al foc) a cada cara de 12,5mm de gruix  cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques
de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2K/W. Inclou part proprcional de col·locació
d'elements de reforç, aix í com fustes i planxes d'acer galvanitzat, en els llocs on s'hagin de pen-
jar càrregues pesants, i elements metàl·lics per a fijació de les instal·lacions.

TRENTA-VUIT  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
E2100150     m2  EN.03 FOC -Envà 130mm guix lam,estruc.senzilla, /600mm(70mm ),2x 38,87

EN.03 FOC -  Envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfi-
leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600
mm de 70 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2  plaques tipus DF de Knauf (resistent
al foc) a cada cara de 12,5mm de gruix  cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques
de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2K/W. Inclou part proprcional de col·locació
d'elements de reforç, aix í com fustes i planxes d'acer galvanitzat, en els llocs on s'hagin de pen-
jar càrregues pesants, i elements metàl·lics per a fijació de les instal·lacions.

TRENTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
E652ZM03     m2  TR-01- trasdossat 12,5+12,5/27 llana roca 25 mm                 28,36

TR.01- Trasdossat de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de 52mm, muntants arriostrats cada 600mm de
48x27mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a una cara de 15 mm de gruix , fixades me-
cànicament i aïllament de plaques de llana de roca de 25 mm de gruix . Inclou part proprcional de
col·locació d'elements de reforç, aix í com fustes i planxes d'acer galvanitzat, en els llocs on s'ha-
gin de penjar càrregues pesants, i elements metàl·lics per a fijació de les instal·lacions.

VINT-I-VUIT  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
E2100150A    m2  TR-01- trasdossat 12,5+12,5 (70) llana roca 70 mm Autoportant   30,96

TRENTA  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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E612ZME1     m2  Paret divisòria recolzada de gruix 10 cm, de maó calat, HD, de 2 21,80
Paret div isòria recolzada de gruix  10 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, col·locat de
cantell amb les perforacions v istes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

VINT-I-UN  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
E4FCCCC      m2  Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'a 10,40

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix  el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície
s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.

DEU  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
E898J2A0     m2  R.01 - Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.  4,36

R.01 - Pintat de parament vertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

QUATRE  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
E867Z3FP     m2  R.02_vinil model Trinity 1009.14                                23,61

R.02_Revestiment de parament vertical amb làmina v inílica reforçada amb suport de cotó d'1 mm
de gruix  i 550 g/m2 de massa superficial, model Trinity  1009.14 de la casa Vescom, col·locat ad-
herit. Inclou part proporcional de remats i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte i especificacions del fabricant.

VINT-I-TRES  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
E83BZBG5     m2  R.03_marbre macael B blanc, 20 mm de gruix, polit               63,27

R.03_Revestiment de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària d'im-
portació, marbre Blanc Macael B, color blanc sense vetes de primera qualitat, amb una cara
apomaçada i abrillantada, de 100x56 cm i 20 mm de gruix , col·locada amb adhesiu C2 TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou tots els materials i tre-
balls necessaris per a la correcta execució de la partida,. Tot complet i acabat segons projecte.

SEIXANTA-TRES  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
E865ZM30     m2  R.04_revestiment fusta auró interior lames 20mm gruix, 100mm amp 130,66

R.01_ Revestiment d'auró blanc AC4 amb lamel·les de 20mm de gruix   100 mm d'ampla i llarg
lliure, col·locades encadellades deixant una ranura de 20 mm, fixades per la cara oculta a rastrell
de fusta de 40x15 mm i fixat el conjunt sobre rastrell de suport de 40x30 mm. Inclou acabat del
cantells de les lames per anar v istos, remats, acabat envernissat amb vernís intumescent tipus
sistema WSI (Euroquímica) aplicat en 4 capes i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

CENT TRENTA  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
K8656ZAS     m2  R.05_Revestiment format per llates de fusta de pi de flandes de 83,79

R.05_Revestiment format per llates de fusta de pi de flandes de 40x40mm amb ranura per fixa-
ció, separades entre ellles 25mm fixades a tac de fusta de 15x20mm cada 40cm, capa de pro-
tecció insecticida-fungicida, lacades amb laca nitrocel·lulòsica de color blanc brillant i acabat en-
vernissat amb vernís intumescent tipus sistema WSI (Euroquímica) aplicat en 4 capes i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.

VUITANTA-TRES  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
E7C9R6L4     m2  Aïllam.placa semiríg.MW-roca,UNE-EN 13162 46-55kg/m3,g=50mm,cond 5,63

Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de
50 mm de gruix , amb una conductiv itat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,389
m2K/W, col·locada amb fixacions mecàniques

CINC  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
E8241133     m2  R.06 Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.brill.,preu sup.,16-25p/m2   22,10

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada bri-
llant de 15x30cm amb cantells rectificats, color vermell tipus mod. 2297 color Burgundi de la Cin-
ca , grup BIII GL(UNE-EN 14411), preu superior,  col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmi-
ca C1-T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) a trencajunts vertical
segons especejament de projecte.

VINT-I-DOS  EUROS amb DEU CÈNTIMS
E8989240     m2  Pintat vert. int. ciment,+pintura plàstica llis,1fons           4,36

Pintat de parament vertical interior, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix  el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície
s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'-
hagin embrutat.

QUATRE  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
E89SDS       m   Tapeta de fusta de auro de 40x20mm fixada a paret               11,42

ONZE  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
E652ZM02     m2  Increment per subtituir la placa estàndar per una tipus hidròfug 1,48

Increment per subtituir la placa estàndar per una tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix  cada una,
fixades mecànicament igual que la placa estàndard

UN  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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1A23ZT01     u   F01.01 Conjx + porta 1batent (85x215 cm pas) de vidre,          1.408,00
F01.01. Subministrament i col·locació de conjunt de 6 v idres fixos de v idre laminat 4+4mm i por-
ta de v idre trempat de 8mm de gruix  mecanitzat, per a un buit d'obra aprox imat de 407x280cm.
Inclou bastiments amb tub d'acer galvanitzat 40x60mm tapeta de fusta d'auró blanc de 60x30mm
i folrat de bastiment amb fusta d'auró blanc de 15mm de gruix , amb una fulla batent de 85x215
cm (85 cm de pas lliure) de v idre trempat de 8mm mecanitzat per a ferrtes i pany. Tirador d'acer
inox de 30mm de diàmetre i 30cm de llarg tipus TG9335 de Dorma, pany amb clau mestrajada,
cilindre Dorma DEC261 amb pany D.381, tancaportes BTS75 i topall TZ 5021 de Dorma,o equi-
valent, tot complet i acabat segons plànols de detall de projecte.

MIL QUATRE-CENTS VUIT  EUROS
1A23ZD02     u   F01.02 Conjunt  porta 1batent + tarja fixa (80x210 cm pas,      486,03

F01.02. Subministrament i col·locació de porta interior de v idre laminat 4+4mm de gruix , per a un
buit d'obra aprox imat de 185x245cm, amb una fulla batent de 85x245cm (85 cm de pas lliure),
amb marc de fusta de pi per pintar de 245x70mm,  col·locada sobre bastiment de base per a pa-
redó. Inclou bastiment de fusta amb travesser, folrat de bastiment amb fusta o DM per a pintar, ta-
pajunts de fusta per pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix  i de 60 mm d'amplada, to-
pall, ferramenta per penjar, inclou pany amb clau mestrajada i tancaportes TS92 GSR/VK Plata
de la casa Dorma. Tot complet i acabat segons plànols de detall de projecte.

QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS  EUROS amb TRES
CÈNTIMS

KC151087     u   F01.03/4 Vidre fix de 45x250cm aprox,bastiment acer folrat fusta 113,46
F01.03/04. Subministrament i col·locació de v idre fix  laminat 4+4 de mides aprox imades
45x250cm. Inclou bastiments amb tub d'acer galvanitzat 40x60mm muntat sobre pletina
80x80x10mm tapeta de fusta d'auró blanc  de 60x30mm i folrat de bastiment amb fusta de cirerer
de 15mm de gruix ,  tot complet i acabat segons plànols de detall de projecte.

CENT TRETZE  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
1A23ZD05     u   F02.01_   porta 1batent (80x210 cm pas) Vescom + Vescom         470,00

F02.01. Subministrament i col·locació de porta interior de fusta per pintar, de 40 mm de gruix , per
a un buit d'obra aprox imat de 90x215 cm, amb una fulla batent de 80x210 cm (80 cm de pas lliu-
re), de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix , cantells enmarcats
amb MDF i estructura interior de fusta, folrada als dos costats amb revestiment v inilic tipus Trinity
de Vescom, porta col·locada sobre bastiment de base de 3/4. Inclou bastiment de fusta, folrat de
bastiment amb fusta d'auró, pany i clau mestrejats,  cilindre Dorma DEC261 amb pany D.381,
tancaportes BTS75 i topall TZ 5021 de Dorma, ferramenta per penjar, maneta Plus8906 de la ca-
sa Dorma, o equivalent,   i tots els treballs i elements necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons plànols de detall de projecte.

QUATRE-CENTS SETANTA  EUROS
1A23UN       u   F02.02_   porta 1batent (80x210 cm pas) fusta Auró, Vescom      484,00

F02.01. Subministrament i col·locació de porta interior de fusta per pintar, de 40 mm de gruix , per
a un buit d'obra aprox imat de 90x215 cm, amb una fulla batent de 80x210 cm (80 cm de pas lliu-
re), de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix , cantells enmarcats
amb MDF i estructura interior de fusta, xapada en un costat amb fusta d'auró de 3mm de gruix  i
pintada per l'altre, porta col·locada sobre bastiment de base de 3/4. Inclou bastiment de fusta, fol-
rat de bastiment amb fusta d'auró,  cilindre Dorma DEC261 i topall TZ 5021 de Dorma, inclos
pestell interioor, ferramenta per penjar, maneta Plus8906 de la casa Dorma, o equivalent,  pany  i
tots els treballs i elements necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i aca-
bat segons plànols de detall de projecte.

QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE  EUROS
1A24DCF      u   F02.03_   porta 1batent (80x210 cm pas)_hpl + auró,             480,00

F01.03 Subministrament i col·locació de porta interior de fusta per pintar, de 40 mm de gruix , per
a un buit d'obra aprox imat de 90x215 cm, amb una fulla batent de 80x210 cm (80 cm de pas lliu-
re), de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix , cantells enmarcats
amb MDF i estructura interior de fusta, xapada als dos costats amb fusta d'auró de 3mm de gruix
, porta col·locada sobre bastiment de base de 3/4. Inclou bastiment de fusta, folrat de bastiment
amb fusta d'auró,  cilindre Dorma DEC261 amb pany D.381, i topall TZ 5021 de Dorma ferramen-
ta per penjar, maneta Plus8906 de la casa Dorma, o equivalent,   i tots els treballs i elements ne-
cessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de detall de
projecte.

QUATRE-CENTS VUITANTA  EUROS
EAFAZA20     u   F02.04  porta 80x215cm de pas per pintar                        264,00

F02.04. Subministrament i col·locació de fusteria F02.04. Porta batent per a un buit d'obra aprox i-
mat de 90x210 cm (80x215 cm de pas lliure), de DM de 38mm per pintar  Marc de fusta de
122mm d'ample. Tapajunts de 60mm. amb  cilindre Dorma DEC261  i topall TZ 5021 de Dorma,
inclou manetes Plus 8906 casa Dorma,quatre punts de subjecció, i 4 unitats amb pestell intern,
ferramenta per penjar. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de
la partida. Tot complet i acabat segons projecte, normativa v igent i especificacions dels fabricants.

DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE  EUROS
EAFAZ09      u   F03.02 porta EI- 60                                             387,00

F03.01. Subministrament i col·locació de porta batent d'acer galvanitzat tipus TURIA EI2-60
C5de la casa ANDREU per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb una amplada de pas mínima
de 80 x 190 cm, de 63mm d'espessor amb solape de 16 mm formada per dues planxes d'acer
galvanitzt amb protecció antifinger de e=0,8mm, ensamblades entre sí sense soldadures, amb lla-
na de roca i guix  laminat interior. Folrada en una cara amb xapa de fusta d'auró blanc de 3mm de
gruix .
Marc de 1,5mm d'acer galvanitzat tipus CS5 cargolat a premarc, amb extensió per abraçar tot el
tancament (3 uts extensió fins a 150mm i 4 uts amb extensió fins a 200mm), premarc d'acer gal-
vanitzat.
Tot acabat prelacat color RAL a escollir per la DF col·locada. Inclou aïllament tèrmic interior, to-
pall, 3 bisagres d'acer inox idable, maneta de la casa Dorma model Plus 8906, tancaportes TS 92
de Dorma  i tots els treballs i elements necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons plànols de detall de projecte.

TRES-CENTS VUITANTA-SET  EUROS
AAZ45A       u   S1.01 Conjunt portes armari comptadors  folrades fusta auró     438,00

S1.01 Subministrament i col·locació de conjunt de portes metàl·liques d'armari d'instal·lacions for-
mat per 3 fulles batents per a un buit d'obra aprox imat de 200x170cm d'acer alvanitzat, de  65 x
190 cm cada fulla, de 2,5 mm de gruix , bastiments tubulars d'acer inox idable, amb llana de roca i
guix  laminat interior. Folrada en una cara amb lames de fusta d'auró blanc de 100x8mm. Amb
pany i clau.

QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT  EUROS
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EABGZT62     u   S1.02 porta Gelosia d'acer galvanitzat pintat (caldera)         987,00
S1-02  Subministrament i col·locació de porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla ba-
tent, per a un buit d'obra de 90x258 cm aprox, amb una amplada de pas mínima de 85 cm, amb
bastidor L60.6 , marcs format per L50.5 i tub 40x40x3mm per a col·locació de pany, lames for-
mades per perfil L50.4, tot en acer galvanitzat en calent (la fulla de la porta es galvanitzarà tota
muntada), amb protecció zincada en les soldadures d'obra, pont d'unió fosfatant tipus DuPont
5718S, o equivalent,  i acabat amb pintura a l'esmaltat sintètic, col·locada, inclou 4 bisagres d'a-
cer inox idable, maneta de la casa Tesa model Universal o similar equivalent, pany i clau mestre-
jats i tots els treballs i elements necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons plànols de detall de projecte.

NOU-CENTS VUITANTA-SET  EUROS
EB14SEAFD    u   S1.03 Reixa de relliga d'acer galvanitazat 1,40x0,65m           170,00

SE.01 Subministrament i col·locació de reixa formada per entramat d'acer galvanitzat, de 30x60
mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm i 10x2mm  en peces de 1200x450 mm amb
bastiment de perfils laminats galvanitzats, acabat amb pintura de poliester lacat al forn a 200º, de
color blanc a definir per D.F., col·locat a l'obra, inclou tots els complements necessaris per a la
seva col·locació.

CENT SETANTA  EUROS
EB14SE23     m   S1.05 Lama  tub d'acer 40x60x4 i tub 40x40x4 folrada fusta auro 27,85

Lama formada per tub d'acer 40x60x4mm i tub de 40x40x4mm, amb imprimació anti ox idant an-
corada mitjançant pletines d'acer de 150x150x10mm cargolades a forjat amb pers M10, segons
detall, folrada amb fusta de Auró blanc de 12mm de gruix  i 328mm de desenvolupament, tot se-
gons detall de projecte.

VINT-I-SET  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
KB14B9CS     m   Passamà de fusta lacada i pletina d'acer inoxidable  (AISI 304) 35,54

Passamà de fusta de faig (fagus sy lvatica) per a pintar 47x18 mm d'esquadria, ambrebaix  de de
8mm, com a màxim, amb arestes arrodonides, fixat amb resines sobre platabanda d'acer galva-
nitzat de 30x8mm fixada mecànicament pletines 30x8mm i pletina d'ancoratge de 70x70x10mm
cargolada a paret amb tac químic. els passamans galvanitzats es pintaran a l'esmalt sintètic amb
un pont d'unió fosfatant tipus DuPont5718S. Tot acabat segons detalls de projecte.

TRENTA-CINC  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
KB14B9       m   Barana d'acer formada per tensors i passamà                     39,32

Barana formada per muntants tipus T50x50x8 formats per pletina calibrada mecanitzada, cada
120cm, soldats a les mensules de l'estructura, tres cable trenats d'acer inox idable de 6mm de D,
tensats i passamà format per pletina 40x40x8mm, pintat amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antiox idant i dues d'acabat, folrat final amb tapeta de 22mm de gruix  de fusta d'auro

TRENTA-NOU  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
E898ZM01     m2  Pintat vert.acer, esmalt sint. 2capes imprimació antioxidan     10,22

R.10 Pintat de parament vertical, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i
dues d'acabat, tipus Hammerite o similar equivalent

DEU  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
APARTAT 01.ON.04.02  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL                          
E844ZME1     m2  S.02- Cel ras continu PGL-A(12)+barra roscada + formació de tabi 30,89

S.01- Cel ras continu de plaques de guix  laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm
de gruix  i vora afinada (BA), amb subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult
amb suspensió, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals subjectats amb barra ros-
cada col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 400 mm fixats al sostre mitjan-
çant vareta de suspensió cada 1,2 m  per una alçària de sostre de 4 m com a màxim, inclos p.p
de formació de tabiques, i de tabiques inclinades per a formació de lluernes de Planta Baixa, se-
gons plànols de detall de projecte.

TRENTA  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
K8447260     m2  S.03- Cel ras continu PGL-H(12,5)+barra roscada                 33,08

S.03- Cel ras continu de plaques de guix  laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm
de gruix  i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals subjectats
amb barra roscada col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 400 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim.

TRENTA-TRES  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
E898K2A0     m2  Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.       5,02

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, color a escollir per
D.F., amb una capa segelladora i dues d'acabat

CINC  EUROS amb UN CÈNTIMS
1935ZTB4     m2  Solera 15 cm_geotex+grava+polieitlè+formigó+malla+cèrcol+junt po 25,53

Solera de formigó HA-25/B/20/IIa,  de 15 cm de gruix , amb armadura de malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer B 500 T, ME 15x15 cm D:8-8 mm, sobre subbase de grava de gra-
nulat reciclat formigó de 15 cm de gruix  i, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i pico-
natge del material. Inclou làmina de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida entre
el formigó i les graves, geotèxtil format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de
140 a 190 g/m2, col.locat sense adherir  entre les graves i el terreny, armadura per a cèrcol peri-
metral de remat de la solera, junt perimetral de poliestirè expandit en trobada amb murs, pilars i
altres elements verticals, inclòs segellat, formació de junta de retracció amb tall de disc sellat amb
silicona, formació de junt de dilatació inclòs sellat de junta amb cordó cel·lular de 30 mm i masilla
elastomèrica i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons plànols de detall de projecte.

VINT-I-CINC  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
E5Z26D31     m2  Capa prot. morter ciment 1:6 g=3cm,remolinat                    6,64

Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm
de gruix , amb acabat remolinat

SIS  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
1938P525     m2  Solera rev.polipropilè 25+5cm,(11kN/m2),HA-25/B/20/IIa,malla B50 8,04

Solera sobre revoltó de polipropilè per a soleres, de polipropilè reciclat, de 25+ 5 cm, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) de 11 kN/m2, amb formigó HA-25/B/20/IIa, armat amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons de 25 cm
d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons CTE/DB-HS

VUIT  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
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E5Z2FXKA     m2  Solera d'encadellat ceràm.800x250x40mm,morter 1:2:10,sob/envanet 21,80
Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'o-
bra amb formigonera de 165 l, recolzada sobre envanets de sostremort

VINT-I-UN  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
E9B3ZG75     m2  P.01A+P.01B_pav. marbre macael 2 cm, polit, color blanc 30x100cm 55,33

P.01A i P.01B_Paviment interior amb peces de pedra calcària d'importació Marbre Blanc Maca-
el B, color blanc sense veta, amb una cara polida i abrillantada, de 20 mm de gruix  i 30x100 cm,
col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888).  Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.

CINQUANTA-CINC  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
E9V2A0RK     m   P.02- Esglaó pedra natural calcarea 30mm de gruix               51,95

P.02- Esglaó de pedra natural calcàrea d'importació, Marbre Blanc Macael B, color blanc sense
veta, Clase 2, de de 30mm de gruix  140cm de llarg i 30cm d'ampla col·locat amb adhesiu C2
TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).  Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

CINQUANTA-UN  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
E9B4ZM02     m   P.03 -Esglaó de  pedra basàltica apomaçat,g=40mm,               56,00

P.03- Esglaó de pedra natural basàlt negra apomagat amb cantells polits, de 40mm de gruix
125cm de llarg i 30cm d'ampla col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) sobre xapa d'a-
cer.  Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.

CINQUANTA-SIS  EUROS
E93AZME1     m2  Recrescut fins 50cm amb Arlita A-35 , i morter ciment           16,00

Recrescut de fins a 50 cm de gruix  amb formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida tipus
Arlita A-35, acabat  amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou
encofrat, junt de poliestirè perimetral, sellat, part proporcional de formació de rampa d'accés i tots
els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte i sistema del fabricant.

SETZE  EUROS
K9P67A48     m2  P.04-Paviment de linòleum en rotlle, 2,5mm Forbo                37,65

P.04-Paviment de linòleum en rotlle classe 23 segons UNE-EN 548 i de gruix  de 2,5 mm, tipus
Marmoleum de Forbo col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb
cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou  preparacio del pav iment ex istent amb imprimació 049
Europrimer ABS, pasta allisadora 991 Europlan Direct Rapit i adhesiu 614 Eurostar Lino Plus.
Amb una reacció al foc Cfl-S2

TRENTA-SET  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
E9JEG300     m2  P07- Pelfut perfils alum.ensamblables ampl=25-35mm,h=20mm,raspal 230,00

P17- Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 20 mm d'alçària,
amb acabat de raspall, instal·lat encastat al pav iment

DOS-CENTS TRENTA  EUROS
E9VZ19AK     m   Formació esglaó totxana 290x140x100mm,col.+arreb.mort.1:2:10    17,81

Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

DISSET  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
K9S11224     m2  P.06 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x60 mm de pas de malla,  111,75

P.06 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x60 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm i
10x2mm  en peces de 1200x450 mm amb bastiment de perfils laminats galvanitzats, acabat amb
pintura de poliester lacat al forn a 200º, de color blanc a definir per D.F., col·locat a l'obra, inclou
tots els complements necessaris per a la seva col·locació.

CENT ONZE  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
K9S113A      u   Esglaó d'entramat d'acer galvanitzat, 125x28cm, 30x60mm malla   133,28

Esglaó de 125x28cm format per entramat d'acer galvanitzat, de 30x60 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm i 10x2mm  en peces de  perfils laminats galvanitzats L30, acabat amb pin-
tura de poliester lacat al forn a 200º, de color blanc a definir per D.F., col·locat a l'obra, inclou tots
els complements necessaris per a la seva col·locació.

CENT TRENTA-TRES  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
E9U7ZM00     m   R.13 Sòcol de fusta d'arce de, de 5 cm d'alçària i 10 mm de grui 8,90

R.13 Sòcol de fusta d'arce de, de 5 cm d'alçària i 10 mm de gruix , i col·locat amb tacs d'expan-
sió i cargols

VUIT  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
E9U6ZM01     m   R.14 Sòcol sorra+pols marbre+resines polièster BLANC,h=8 cm,g= 1 4,52

R.14 Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 8
cm d'alçària i 10 mm de gruix , de color blanc, col·locat amb morter adhesiu

QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
SO0402       ml  -04.02.01.xFormació de sòcol de 12cm d'alçada amb peces de pedra 60,00

Formació de sòcol de 15cm d'alçada amb peces de pedra natural basàltica acabat apomaçat de
200X80mm d'espessor, aplacades amb morter de ciment.

SEIXANTA  EUROS
E9B1221      m2  Pav.  accés basalt apomaçat  2 cm, polit, color blanc 30x60cm   59,83

Paviment exterior amb peces de basalt negre, amb una cara apomaçada, de 20 mm de gruix  i
30x60 cm, col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888).  Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.

CINQUANTA-NOU  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

23 de diciembre de 2016  Pàgina 11

QUADRE DE PREUS 1
Pressupost reforma Ajuntament Alella                            
CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL 01.ON.05 SIST. DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS              
APARTAT 01.ON.05.01  Sanejament                                                     
SUBAPARTAT 01.ON.05.01.0  Evacuació d'aigües                                             
EFC13S11     m   Canonada d'evacuació insonoritzada de 110 mm de diàmetre        28,54

Canonada d'evacuació insonoritzada (baixants i claveguerons penjats) per a xarxa de saneja-
ment de 110 mm de diàmetre nominal, en polipropilé tres capes amb extrem abocardat per unir
amb junta el.làstica, color blanc, i part proporcional de colzes, tes i altres accessoris, instal.lat se-
gons normativa v igent.

VINT-I-VUIT  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
KD116771     m   Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret trica 36,14

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

TRENTA-SIS  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
KD7FP362     m   Clavegueró 160pvc soterrat en solera sobre llit sorra           50,21

 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix  i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.

CINQUANTA  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
ED35I355     u   Pericó sifònic,tapa regist.,45x45x50cm,paret g=15cm maó calat 29 149,90

Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix  de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, so-
bre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

CENT QUARANTA-NOU  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
EFC1NG50     M   Canonada d'evacuació insonoritzada de 50 mm de diàmetre         10,13

Canonada d'evacuació insonoritzada de 50 mm de diàmetre nominal, amb extrem abocardat per
unir amb junta el.làstica, color blau, i part proporcional de colzes, tes i altres accessoris, instal.lat
segons normativa v igent.

DEU  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
EFC1NG40     m   Canonada d'evacuació insonoritzada de 40 mm de diàmetre         9,45

Canonada d'evacuació insonoritzada de 40 mm de diàmetre nominal tipus Polokal NG o equiva-
lent d'1,8 mm de gruix , amb extrem abocardat per unir amb junta el.làstica, color blau, i part pro-
porcional de colzes, tes i altres accessoris, instal.lat segons normativa v igent.

NOU  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
SUBAPARTAT 01.ON.05.02.1 Sistemes de ventilació                                          
EEM3ZR27     u   Extractor S&P TD-350/125 SILENT.                                143,46

Extractor S&P mod. TD-350/125 SILENT o equivalent, amb motor de dues velocitats, 22-30 W ,
280-380 m3/h, per a conducte de diàmetre 125 mm, instal·lat

CENT QUARANTA-TRES  EUROS amb QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

EEP3ZT10     u   Boca d'extracció TROX LVS-100 per 90m3/h o equivalent           30,74
Boca d'extracció TROX model LVS-100 de Ø100 mm. o equivalent, amb p.p. d'accessoris de
muntatge. Fixada al pont de muntatge.

TRENTA  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
EE42Q324     m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,6mm,autoconne 10,94

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix  0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

DEU  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
EE44B2S3HI7V m   Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=102mm,col.   6,73

Tub flex ible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana de v idre, de
102 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

SIS  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
APARTAT 01.ON.05.02.0  Sanitaris                                                      
EJ13ZT0I     u   Lavabo de porcellana mod. Diverta570 de Roca, col·locat, connect 21,67

Lavabo mural de porcellana mod. Diverta570 de Roca, col·locat, connectat i comprovat.

VINT-I-UN  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
EJ239121     u   Aixeta senzilla tempor. lavab.,munt.s/taule.,cromat,t2,1/2´´    45,88

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, tipus Presto o similar, amb instal.lació muntada super-
ficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2´´, amb airei-
jador incorporat

QUARANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
EJ3317P7     u   Desguàs recte lavab.,PVC,d40mm,connec.ramal/sifó PVC            9,08

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, cromat, de d 40 mm, connectat a un
ramal o a un sifó de PVC

NOU  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
EJ33B16F     u   Sifó botella p/p/lavab.,llautó cromat,D=1´´1/4,enllaç D=30mm,con 17,28

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació

DISSET  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
EJ1400M2     U   Inodor porcel. sanit., sort. vertical tanc alt                  231,02

Inodor de porcellana sanitaria, de sortida vertical, amb tassa per a tanc, inclos tanc amb meca-
nismes de doble descarrega, de color blanc, serie meridian de roca (o equivalent), col.locat sobre
el pav iment i connectat a la xarxa d'evacuacio. instal.lat i comprovat.

DOS-CENTS TRENTA-UN  EUROS amb DOS CÈNTIMS
EJ2Z4125     U   Aixeta pas,encastada,llautó,cromat,t2,sort.,d=3/8',i entrada ,d= 51,16

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de diàmetre 3/8' i entrada de 3/8'

CINQUANTA-UN  EUROS amb SETZE CÈNTIMS
EFB15655     m   Tub polietilè PE 100,DN=25mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201- 6,75

Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió no-
minal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.lo-
cat al fons de la rasa

SIS  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
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APARTAT 01.ON.05.02  Aigua                                                          
EFB14652     m   Tub PE 100,DN=20mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,connect. 4,53

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió no-
minal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilit-
zant accessoris de plàstic i col·locat superficialment

QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
EN3154F7     U   Vàlvula esfera man.+rosca dn=3/4'',pn=16bar,fosa+llautó,preu alt 10,82

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

DEU  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
EN3144F7     U   Vàlvula esfera man.+rosca dn=1/2'',pn=16bar,fosa+llautó,preu alt 9,83

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

NOU  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
EFQ9DN19     M   Tub de PVC corrugat DN 19 (CU 18/16)                            0,95

Tub de PVC corrugat DN 19 per a protecció de canalitzacions (CU 18/16) d'aigua freda-calenta i
gas, en color blau o roig, segons norma UNE. Col.locat.

ZERO  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
EN316427     u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´,PN=16bar 8,18

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nomi-
nal 1´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

VUIT  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
APARTAT 01.ON.05.03  Instal.lació elèctrica i enllumenat                            
SUBAPARTAT OLD334 Lluminaries                                                     
EH2100AS     u   Subministrament i col·locació STRING LIGHT de Flos              314,31

Subministrament i col·locació STRING LIGHT SPHERE de Flos suspesa, alumini fos lacat ne-
gra, amb làmpada NG  LED ARRAY 26W 2700K 1910LM CRI90, amb 12m de cable coaxial
reforçat de Kevlartensat negra, fixació mural amb policarbonat lacat negra i alimentador amb inter-
ruptor policarbonat lacat negra, inclou gestió d'encesa i apagat digital. (inclou ECORAEE Lámpa-
ras)

TRES-CENTS CATORZE  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
EHB10015     u   Subministrament i col·locació empotrada EMP TARG QUADRO 1T1199  79,41

Subministrament i col·locació de llumninaria empotrada EMP TARG QUADRO 1T1199 de
63x63mm,  inclou transformador elèctric TCE 5/23-E 12v 20-50w // 5-25wLED, làmpada  LED
7,5W 3000K 40º, DICRO DIM REFLED SYL 7,5W GU5.3   tot instal·lat, connectat i compro-
vat. (inclou ECORAEE Lámparas)

SETANTA-NOU  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
EH21001400   u   Subministrament i col·locació  downlight SIMON 706 LED12w       39,86

Subministrament i col·locació downlight empotrat tipus SIMON/DOWN 706.21, làmpada LED
12W 3100K 1-10v, inclos instal·lacio de reactància làmpada etc, tot instal·lat, connectat i compro-
vat. (inclou ECORAEE Lámparas)

TRENTA-NOU  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
EH2DDL440    u   Subministrament i col·locació XAL EDGE60, L 550cm, LED145W 3000K 1.551,37

Subministrament i col·locació de perfil XAL EDGE 60 SYSTEM de 550cm de llarg, amb làmpa-
da  LED145W  3000K, inclou  dos perfils de 300cm tallats a 275cm cadascun, difusor opal
XAL006 tallat a mida, unions lineals XAL SYSTEM 60/70 005-40046, unió XAL 006- OPAL, 2
unitats de tapa final XAL EDGE60 i suports EDGE 60, 5 unitats LED 20W i 1 unitat LED 27W a
3000K instal·lat i comprovat. (inclou ECORAEE Lámparas)

MIL CINC-CENTS CINQUANTA-UN  EUROS amb
TRENTA-SIS CÈNTIMS

EH13381100   m   Subministrament i col·locació de  MINO 60 056                   313,26
Subministrament i col·locació de  perfil MINO 60 056 en superfície de 1,5m long.,  amb làmpada
LED34W 3000K  inclou col·locació de perfil, difussor opal, làmpada, Instal.lat i comprovat. (inclou
ECORAEE Lámparas)

TRES-CENTS TRETZE  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
EHB10026BGB  m   Subministrament i col·locació d'aplic APLIC XAL CORNER MINI CR, 508,31

Subministrament i col·locació d'aplic APLIC XAL CORNER MINI 057-2844514O CR, 16w
LED, instal·lat i comprovat (Inclou ECORAEE làmparas)

CINC-CENTS VUIT  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
EH112981     u   Subministrament col·locació de pantalla estanca SBP IKE 2x36w AF 70,55

Subministrament col·locació de pantalla estanca SBP IKE 2x36w AF, amb dos tubs fluorescents
36w 31-830 T-8 26mm, instal·lat, connectat i comprovat, inclou ECORAEE luminària tipus B i
làmparas

SETANTA  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
EH113ALED    u   Subminis i col·locació de  de LEDSTRIP MI59 de 5m long. 73w     308,71

Subministrament i col·locació de perfil i tira de LED de 5m longitud, tipus Iguzzini Underscore
Ledstrip MI59 amb 60 LEDs/m 73w a 24v i 3000K CRI70 òptica G, perfil Iguzzini MWG1 AL (5
peces de 1m), alimentador Iguzzini MX67 100w 24vdc 4A, instal·lat, connectat i comprovat (in-
clou ECORAEE làmparas)

TRES-CENTS VUIT  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
FHQ6FLA5VCD  u   Subministrament i col·locació de perfil MINIMAL 60 34W, 234cm l 414,71

Subministrament i coll·locació de perfil empotrat MINIMAL 60 052-3135535H de XAL de 234cm
de longitud amb difussor opal,  làmpada LED de 34w e2LED 3200lm 3000K

QUATRE-CENTS CATORZE  EUROS amb SETANTA-UN
CÈNTIMS

FHQ6PH34     u   Desplaçament de lampara fluorescent, tub fluorescent            25,75
Desmuntatge i posterior muntatge de làmpara fluorescent ex istent, inclou substitució de fluorescent
tub fluorescent T-5 58w, cablejat, connexió i comprovació.

VINT-I-CINC  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
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SUBAPARTAT OLD335 Electricitat                                                    
4GD11421     U   Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de l 178,41

Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb
recobriment de coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de
PVC col·locada superficialment i 10ml de conductor de coure nu de 35 mm2 de secció.

CENT SETANTA-VUIT  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
EGDZ78A      u   Modificació de posició d'escomesa, CGP i quadre de distribució  460,12

Desmuntatge i posterior muntatge de l'escomesa, comptador quadre elèctric i quadre de distribu-
ció, mantenint la mateixa situació es giren tots els elments 90º i es tornen a muntar en el para-
ment perpendicular ex istent.

QUATRE-CENTS SEIXANTA  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
EG31I306     M   Conductor coure UNE RZ1-K 0,6/1 kV baixa emissivitat fums 3x2,5m 2,38

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums, tripolar de
secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub

DOS  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
EG31I206     M   Conductor coure UNE RZ1-K 0,6/1 kV baixa emissivitat fums 3x1,5m 1,89

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums, tripolar de
secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub

UN  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
EEVWACO1     u   Cablejat de la instal.lació de regulació llumínica, mecanismes i 161,25

Cablejat de la instal.lació de regulació llumínica, mecanismes i part proporcional d'accessoris.

CENT SEIXANTA-UN  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
EG1AZM67     u   Armari MERLIN GERIN PRAGMA24 750x550x148mm. ref. PRA13814       40,88

Armari metàl.lic MERLIN GERIN PRAGMA24 ref. PRA13814 o equivalent, en xapa electrozin-
cada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4 fileres de fins a 48
passos de 9 mm per filera, amb porta transparent IP40 ref. PRA15424, pany i accessoris de
muntatge; de dimensions 750x550x148 mm (alturaxampladaxprofunditat), col.locat

QUARANTA  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
EG1ADSA      u   Desplaçament de SAI actual fins a 12m de distancia              97,00

Desplaçament de SAI actual fins a 12 m de distància en la mateixa planta. Inclou muntatge i des-
muntatge de instal·lació actual

NORANTA-SET  EUROS
EG2DB8E2     m   Safata xapa llisa acer galv.calent,60mmx150mm,col.susp/param.hor 31,86

Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

TRENTA-UN  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
EH61NOVA     u   Llum. d'emergència encastada tipus N11 NORMA(Daisalux o equiv.) 116,63

Lluminària d'emergència encastada tipus N11 série Nova de Daisalux o equivalent, amb una au-
tonomia d'1 hora, 570 lumens, amb làmpada fluorescent d'11 w. Instal.lada i comprovada.

CENT SETZE  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
EG62ZB17     u   Interruptor de superficie BTICINO model IDROBOX ref. 24402.     15,11

Interruptor de superficie de la sèrie Idrobox de BTicino o equivalent ref. NT4001M2A, de 2 mò-
duls, amb caixa de superficie IP40 ref. 24402 o equivalent, col.locat

QUINZE  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
EHT1ZT03     u   Detector de presència 200º TEMPER KOBAN model LUXOMAT LC200.    26,18

Detector de presència TEMPER KOBAN mod. LUXOMAT LC200 o equivalent, amb un angle
de detecció de 200º i 12 mts. d'alcanç, temporització entre 4 seg. i 10 minuts amb regulació del
nivell crepuscular i de l'alcanç, instal.lat superficial

VINT-I-SIS  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
EG63U100     U   Endoll schuko,16A,preu alt,munt.encastat                        26,08

Endoll bipolar més connexió a terra del tipus schuko de 16 A, preu alt, amb part proporcional
d'accessoris, marcs i tapes, muntat encastat

VINT-I-SIS  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
EG222811     m   Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,encastat        0,73

Tub flex ible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

ZERO  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
EG151512     u   caixa derivacio,100x100mm,prot.norm.,munt.superf.               9,43

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal i munta-
da superficialment

NOU  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
EG12CIE6     u   Caixa encastada per 4 endolls i 4 RJ45 de Cimabox               78,36

Caixa encastada tipus BM350 de Cimabox o equivalent, amb marc tipus BMT302/14, per a 2
endolls blancs tipus schuko de 16 A tipus B1/14, per 2 endolls vermells de 16 A tipus B1/6/14,
amb placa adaptadora tipus B62/14 de 45x45 mm, 4 adaptadors tipus k281/14 de 5x45 mm, per
a 4 connectors RJ45. Instal.lada i comprovada.

SETANTA-VUIT  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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APARTAT 01.ON.05.05  Instal·lació climatització i ventilació                        
EEEAZCON     U   Trasllat de fancoil Connexió frigorífica  tubs de gas i líquids 86,00

Trasllat de fancoil unitat interior, inclou desmuntatge i posterior muntatge de fancoil, buidatge i reco-
llida de gas, connexió frigorífica per a tubs de gas i líquids, amb càrrega frigorífica, amb tub de
coure aïllat i connexions elèctriques. Instal.lada i connectada entre la condensadora i l'evaporado-
ra, connexió de nou desguàs

VUITANTA-SIS  EUROS
EJ3ZD7PG     u   Desguàs per a fancoils                                          8,29

Desguàs per a fancoils de D 32/40 mm, amb part proporcional de tub PP autoextingible connectat
a un sifó o a un ramal general de PP autoextingible.

VUIT  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
EJ3ZA7PG     u   Sifó registrable per a fancoils                                 22,71

Sifó registrable per a desguàs de fancoils de D 32/40 mm, connectat a un ramal de PP autoextin-
gible.

VINT-I-DOS  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
EFB26455     M   Tub de polietile de alta densitat, de 32 mm de diametre nominal 3,97

Tub de polietile de alta densitat, de 32 mm de diametre nominal exterior, de 16 bar de pressio no-
minal segons une 53-131-90, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja i per a col.locar so-
terrat

TRES  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
EEV3CZ0P     u   Derivador tipus CZ-P20/29/64/75BK12Q de Panasonic o equivalent  79,49

Derivador tipus CZ-P20/29/64/75BK12Q de Panasonic o equivalent. Instal.lat i comprovat

SETANTA-NOU  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
4F1R1411     m   Desviació de tram de tuberia d'acer negre de fins a 3"          45,17

Desplaçament de tuberies d'acer negre sense soldadura, de diàmetre nominal fins a 3", inclou
purgat de xarxa, el tallat del tub ex istent, col·locació de purgadors, execució de totes les unions
necessàries i pintat del tub amb 2 capes d'imprimació antiox idant i 2 d'acabat.

QUARANTA-CINC  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
K4RFEBB      u   Trasllat de caldera                                             328,76

Trasllat de caldera, inclou desmuntatge de caldera, vas d'expansió, bomba, extintor automàtic i
purgadors, és purgarà la xarxa, desmuntaran tots els elements, es tallaran els tubs d'acer negre
existents i es tornaran a muntar a una distància no superior a 5m en la mateixa planta.

TRES-CENTS VINT-I-VUIT  EUROS amb SETANTA-CINC
CÈNTIMS

K21EA011     m   Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superfi 4,36
Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càr-
rega manual sobre camió o contenidor.

QUATRE  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
K21E3011     u   Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobr 16,44

Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

SETZE  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
APARTAT 01.ON.05.06  Instal.lacions de veu i dades                                  
EEV2TC       u   Trasllat de servidor amb conexions de fibra òptica fins a 4m    83,00

Trasllat de serv idor de fins a 4m de distància en la mateixa planta. Inclou desconnexió i posterior
connexió de les connexions de fibra òptica, desplaçament del serv idor a la seva nova ubicació.
Desmuntatge i posterior muntatge de safates metàl·liques, ex istents.

VUITANTA-TRES  EUROS
EG2DB8E2     m   Safata xapa llisa acer galv.calent,60mmx150mm,col.susp/param.hor 31,86

Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

TRENTA-UN  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
EG3DSBS      u   Desplaçament d'antena de TV                                     79,00

Trasllat d'antena de TV, inclou muntatge i desmuntatge d'antena de TV inclou acopi segur durant
els temps obra

SETANTA-NOU  EUROS
KG212A1H     m   Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no pro 4,28

Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment.

QUATRE  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
APARTAT 01.ON.05.07  Protecció contra incendi                                       
EM31351K     U   Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,armari munt.supe 174,61

Extintor manual de diòx id de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb ar-
mari muntat superficialment

CENT SETANTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA
CÈNTIMS

EM31261K     U   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,arm 171,41
Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari de DM 16mm muntat encastat i mecanisme tipus push d'obertura

CENT SETANTA-UN  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
EM810001     U   Pictograma t.extintor PE.01                                     3,61

Pictograma tipus extintor PE.01, segons especificacions UNE, format 594x594. Col.locat.

TRES  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
EM810003     U   Pictograma t.polsador d'alarma PE.04                            3,61

Pictograma tipus polsador d'alarma PE.04, segons especificacions UNE, format 594x594.
Col.locat.

TRES  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
EM810004     U   Pictograma t.sortida d'emergència dreta /esquerra PE.05 PE.06   3,61

Pictograma tipus sortida d'emergència dreta PE.05, segons especificacions UNE, format
594x594. Col.locat.

TRES  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
EM810007     U   Pictograma t.escala baixada                                     3,61

Pictograma t.escala baixada dreta PG.15, segons especificacions UNE, format 594x594. Col.lo-
cat.

TRES  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
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EM810010     U   Pictograma t.sortida d'emergencia                               3,61
Pictograma t.sortida d'emergencia PG.34, segons especificacions UNE, format 594x594. Col.lo-
cat.

TRES  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
EM810011     u   Pictograma no utilitzar ascensor en cas d'incendi               3,61

Pictograma no utilitzar ascensor en cas d'incendi PG.09, segons especificacions UNE, dimen-
sions del format segons distància d'obersevació. Col.locat.

TRES  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
EM1ZPRO3     kg  Saquets termo-expansives de material intumescent que expandeix a 7,81

Saquets termo-expansives de material intumescent que expandeix  alrededor dels 150 ºC, per
sellar forats de penetracions amb cables elèctics, canonades i altres conduccions PROMASTOP
PS 750 DE 320x200x35 de PROMAT o equivalent. Certificats. Instal·lats i comprovats.

SET  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
EM1ZPRO2     kg  Saquets termo-expansives de material intumescent que expandeix a 24,10

Saquets termo-expansives de material intumescent que expandeix  alrededor dels 150 ºC, per
sellar forats de penetracions amb cables elèctics, canonades i altres conduccions PROMASTOP
PS 300 DE 320x100x25 de PROMAT o equivalent. Certificats. Instal·lats i comprovats.

VINT-I-QUATRE  EUROS amb DEU CÈNTIMS
EM1ZUNIC     u   Unicollar promastop RF-120 de Promat o equivalent               20,67

Segellat de pas de tuberia de plàstic (PVC) tipus Unicollar promastop RF-120 de Promat o equi-
valent, format per 2,2 metres lineals de banda Unicollar (146 segments), forqueta de fixació i ac-
cessoris, a través d'elements compartidors de sectors d'incendi (parets i sectors), amb banda
contínua que es talla a mesura que la tuberia es va fixant. La banda contínua està formada per
una part metàl.lica troquelada per facilitar el tall i producte intumescent sòlid adherit a la part me-
tàl.lica, assajos LICOF 6536/4. Instal.lat i comprovat.

VINT  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
AAZ46REG     u   Registre extintor porta DM12 obertura push                      47,00

Armari-registre per extintor de 30x80 cm format per marc de fusta de pi de 40x40mm porta d'a-
glomerat DM16 pintat i mecanisme d'obertura tipus 'push'.

QUARANTA-SET  EUROS
APARTAT 01.ON.05.VV  Escomeses i Ajudes                                             
PPAUACL1     pa  Partida alçada d'abonament íntegre ajuts                        300,00

Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal.lacions.

TRES-CENTS  EUROS
SUBCAPITOL 01.ON.06 EQUIPAMENT                                                      
APARTAT 01.ON.06.02  EQUIPAMENT FIX                                                 
EQ51ZME7     m2  EQ.07 Taulell de pedra negre sudafrica de 20 mm de gruix, preu a 111,29

EQ.07 Taulell de pedra negre sudafrica de 20 mm de gruix , preu alt, de 60 a 99 cm de llargària,
col·locat sobre suport mural i encastat al parament

CENT ONZE  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
EQ8AU010     u   EQ.08 Eixugamans p/a.calent,sensor electrònic presència,material 134,97

EQ.08 Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, carcassa d'acer inox ida-
ble AISI304, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, tipus KAI de Knofer
instal·lat

CENT TRENTA-QUATRE  EUROS amb NORANTA-SIS
CÈNTIMS

EJ4ZU030     u   EQ.09 Porta-rotlles doble,acer inoxidable,230x115x110mm,col.fix. 43,15
EQ.09 Porta-rotlles doble de paper higiènic, d'acer inox idable, de dimensions 230 x 115 x 110
mm, col·locat amb fixacions mecàniques

QUARANTA-TRES  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
EC1K1502     m2  EQ.10 Mirall de lluna incolora g=5mm,col.fixat s/parament       50,98

EQ.10 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix , col·locat fixat mecànicament sobre el parament

CINQUANTA  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
EJ42U010     u   EQ.11 Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.m 30,66

EQ.11 Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg,  d'acer
inox idable amb  acabat satinat en superfícies exposades,  antivandàlic i amb v isor de nivell de
sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

TRENTA  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
EJ46U015     u   Barra mural fixa en angle p/bany adaptat,L=600 i 600mm,acer inox 147,63

Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inox idable, col·locat amb fixacions mecàniques

CENT QUARANTA-SET  EUROS amb SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS

EJ46U020     u   Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col 164,66
Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'a-
cer inox idable, col·locat amb fixacions mecàniques

CENT SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS

EAVTZME1     m2  Cortina de teixit interior Tipus Stamisol Ft.381 de color       118,00
R.03 Cortina de teix it per façana de v idre Tipus Stamisol Ft.381 de la casa Ferrari amb sistema
de subjecció IASV, amb sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini, col·locada amb fixa-
cions mecàniques

CENT DIVUIT  EUROS
EC1KSERT     u   Directori en vidre fix 3+3, U20 inox, vinil directori           145,00

Vidre fix  3+3mm de gruix  de 25x120cm muntat en marc U15 d'acer inox idable i i v inil imprés
amb el direcori

CENT QUARANTA-CINC  EUROS
KQ7MZC00     u   Canviador de nadó                                               215,00

Canviador de nadó de polietilé blanc de 89,5x50,8x10cm penjat a paret

DOS-CENTS QUINZE  EUROS
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APARTAT 01.ON.05.09  ASCENSORS                                                      
EL2DZM02     u   Ascensor elèctric model KONE Ecospace 8 per. o equivalent,      17.645,00

Ascensor elèctric model Kone Ecospace o similar equivalent, sense cambra de maquinària, sis-
tema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1
m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 5 parades (re-
corregut 9 m), habitacle de qualitat alta de mides 1400x1100 mm, embarcament doble a 180º
amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inox idable  de 800x2000 mm, portes
d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inox idable  de qualitat alta de mides
800x2000 mm, diseny de cabina tipus Kone Four seasons All Steel acabat amb acer inox idable
satinat, terra pav iment de basalt negre,  maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge
CE segons REAL DECRETO 1314/1997. Inclou sistema de rescat automàtic per falta d'electrici-
tat EAR-3 i sistema d'apagat automàtic de llum a la cabina i tots els treballs i materials necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de projecte i especifi-
cacions del fabricant.

DISSET MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC  EUROS
SUBCAPITOL 01.ON.SS SEGURETAT I SALUT                                               
XPA0Z0SS     pa  Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra   1.950,00

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat
i Salut

MIL NOU-CENTS CINQUANTA  EUROS
SUBCAPITOL 01.ON.CQ CONTROL DE QUALITAT                                             
XPA0Z0CQ         Parida de Contorl de qualitat segons Pla de Control de Qualitat 1.213,60

Parida de Contorl de qualitat segons Pla de Control de Qualitat Annex al Projecte

MIL DOS-CENTS TRETZE  EUROS amb SEIXANTA
CÈNTIMS
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CAPITOL 01.ON  Construccio d'ascensor i rehabilitació d'accés i escala        
SUBCAPITOL 00.ON.00 TREBALLS PREVIS I  IMPLANTACIÓ                                   
K12130-01    u   Muntatge i desmuntatge d'escala provisional                     

 Muntatge i desmuntatge d'escala prov isional de dos pisos d'alçada, segons plànols, graons de
28x18cm i 90cm d'ampla inclós porta d'accés amb pany i clau formada per estructura de bastida
tubular metàl·lica fixa de bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament,  baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·lo-
cada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de se-
nyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km.
Criteri d'amidament: ut

Ma d'obra...................................................... 191,471
Maquinaria..................................................... 47,731
Materials........................................................ 439,056

Suma la partida............................................... 678,260
Arrodoniment.................................................. -0,002

TOTAL PARTIDA........................................... 678,26
E652ENVE     m2  Envà provisional de 93mm de gruix laminat                       

Muntatge i desmuntatge d'envà prov isional de plaques de guix  laminat format per estructura sen-
zilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'envà de 108 mm,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus es-
tàndard (A) a cada cara de 12,5mm de gruix  cada una, fixades mecànicament i aïllament de pla-
ques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2K/W. Inclou part proprcional de col·lo-
cació d'elements de reforç, aix í com fustes i planxes d'acer galvanitzat, en els llocs on s'hagin de
penjar càrregues pesants, i elements metàl·lics per a fijació de les instal·lacions.

Ma d'obra...................................................... 4,005
Materials........................................................ 13,905

Suma la partida............................................... 17,910

TOTAL PARTIDA........................................... 17,91
K1239UH      m2  Enderroc i reconstrucció de parament de façana                  

Enderroc puntual de parament, inclos tall en disc  i posterior reconstruccíó de façana formada per
mur de maó calat de 15cm de gruix , arrebossat i pintat a una cara, càmara d'aire, envà de maó
de 5cm, enguixat a una cara.

Ma d'obra...................................................... 45,600
Maquinaria..................................................... 0,655
Materials........................................................ 47,446

Suma la partida............................................... 93,700
Arrodoniment.................................................. 0,001

TOTAL PARTIDA........................................... 93,70
K1249UT      m2  Enderroc i reconstrucció de balco                               

Enderroc parcial de balcó ex isyent i posterior reparació, imclou tall amb disc de l'element, des-
muntatge carrega a camió i reconstrucció amb bloc de formigó massissat ancorat a forjat, revoc
llis i pintat de l'element.

Ma d'obra...................................................... 45,600
Maquinaria..................................................... 0,655
Materials........................................................ 47,446

Suma la partida............................................... 93,700
Arrodoniment.................................................. 0,001

TOTAL PARTIDA........................................... 93,70
K1435RT      u   Obertura de pas i porta provisional                             

Enderroc puntual d'enva de ceràmica de fins a 10cm de gruix , inclos tall amb disc, colocació de
bastiment prov isional de fusta de pi roig i porta prov isional de una fulla de 70x210cm inclos ferra-
menta pany amb maneta i clau

Ma d'obra...................................................... 10,101
Materials........................................................ 106,895

Suma la partida............................................... 117,000
Arrodoniment.................................................. -0,005

TOTAL PARTIDA........................................... 117,00
K1435DF      u   Desmuntatge i posterior muntatge de bàcul bandera               

Desmuntatge i posterior muntatge de bàcul bandera de 12m d'alçada i 160mm de diàmetre, soldat
amb pletines de 10mm d'acer a la nova estructura d'acer, inclou tots els elements de subjecció
necessaris, acabat pintat a l'esmalt sintètic de tots elements auxiliars de subjecció, i l'acopi durant
l'obra.

TOTAL PARTIDA........................................... 183,00
K14350D      u   Desmuntatge i posterior muntatge de parallamps de fins a 6m d'al

Desmuntatge i posterior muntatge de parallamps de fins a 6m d'alçada, inclou desconexió i l'acopi
durant l'obra, posterior  muntatge amb pletina soldada en nova posició, connexió per empresa ho-
mologada i certificat final.

TOTAL PARTIDA........................................... 147,00
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SUBCAPITOL 01.ON.00 ENDERROCS I  DESMUNTATGES                                        
K2192311     m³  Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega

Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Ma d'obra...................................................... 66,128
Maquinaria..................................................... 38,135
Materials........................................................ 2,976

Suma la partida............................................... 107,240
Arrodoniment.................................................. -0,001

TOTAL PARTIDA........................................... 107,24
K2131221     m³  Enderroc de fonament corregut de formigó en massa               

Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

Ma d'obra...................................................... 112,928
Maquinaria..................................................... 24,223
Materials........................................................ 5,082

Suma la partida............................................... 142,230
Arrodoniment.................................................. 0,003

TOTAL PARTIDA........................................... 142,23
K2194721     m²  Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals          

Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Ma d'obra...................................................... 7,200
Materials........................................................ 0,324

Suma la partida............................................... 7,520
Arrodoniment.................................................. 0,004

TOTAL PARTIDA........................................... 7,52
K219462A     m²  Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals,    

Arrencada de paviment de pedra natural de 10cm de gruix
, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Ma d'obra...................................................... 9,000
Materials........................................................ 0,405

Suma la partida............................................... 9,410
Arrodoniment.................................................. -0,005

TOTAL PARTIDA........................................... 9,41
K219KFC0     m   Tall en paviment o sostre de formigó de 20 cm de fondària       

Tall en paviment o sostre de formigó de 20 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del
projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

Ma d'obra...................................................... 6,445
Maquinaria..................................................... 3,013
Materials........................................................ 0,290

Suma la partida............................................... 9,750
Arrodoniment.................................................. -0,002

TOTAL PARTIDA........................................... 9,75
K21001502    m2  Enderroc de sostre nervat de formigó armat, a mà i amb compresso

Enderroc de sostre nervat de formigó armat de 22+4cm,  a mà i amb compressor i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor.
Seguint el sistema d'enderroc descrit en projecte aix í com les instruccions de la D.F.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions
de la DT.

Ma d'obra...................................................... 32,774
Materials........................................................ 1,475

Suma la partida............................................... 34,250
Arrodoniment.................................................. -0,002

TOTAL PARTIDA........................................... 34,25
K2149C34     m²  Formació de forat en sostre nervat de formigó armat, de 5 m2    

 Formació de forat en sostre nervat de formigó armat, de 5 m2 com a màxim, a mà i amb com-
pressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions
de la DT.

Ma d'obra...................................................... 31,954
Maquinaria..................................................... 8,947
Materials........................................................ 1,438

Suma la partida............................................... 42,340

TOTAL PARTIDA........................................... 42,34
K2148J34     m2  Enderroc llosa d'escala de 18cm de gruix                        

Enderroc de llosa d'escala de formigó armat fins a 18cm de gruix  i graonat de pedra artificial tipus
terratzo, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions
de la DT.

Ma d'obra...................................................... 30,935
Maquinaria..................................................... 7,368
Materials........................................................ 1,392

Suma la partida............................................... 39,690
Arrodoniment.................................................. 0,005

TOTAL PARTIDA........................................... 39,69
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K2148D34     m2   Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compre 
Enderroc de llosa massissa de formigó armat fins a 15cm de gruix , a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions
de la DT.

Ma d'obra...................................................... 34,577
Maquinaria..................................................... 7,696
Materials........................................................ 1,556

Suma la partida............................................... 43,830
Arrodoniment.................................................. -0,001

TOTAL PARTIDA........................................... 43,83
K2151901     m2  Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i   

Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

Ma d'obra...................................................... 3,060
Materials........................................................ 0,138

Suma la partida............................................... 3,200
Arrodoniment.................................................. -0,002

TOTAL PARTIDA........................................... 3,20
K21Z2760     m   Tall en paret d'obra ceràmica, fins a 15cm de fondària, amb disc

Tall en paret d'obra ceràmica, fins a 15cm de fondària, amb disc de carborúndum
Ma d'obra...................................................... 4,604
Maquinaria..................................................... 0,819
Materials........................................................ 0,207

Suma la partida............................................... 5,630

TOTAL PARTIDA........................................... 5,63
K2164671     m2  Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm              

Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix , a mà i amb martell trencador ma-
nual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Ma d'obra...................................................... 9,104
Maquinaria..................................................... 0,797
Materials........................................................ 0,410

Suma la partida............................................... 10,310
Arrodoniment.................................................. 0,001

TOTAL PARTIDA........................................... 10,31
K2161511     m2  Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manual

Enderroc d'envà de ceràmica de 6 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Ma d'obra...................................................... 5,220
Materials........................................................ 0,235

Suma la partida............................................... 5,450
Arrodoniment.................................................. 0,005

TOTAL PARTIDA........................................... 5,45
K216000-1    U   Formació de forat per a porta de 94x215cm en enva               

TOTAL PARTIDA........................................... 48,00
K21A3011     u   Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manu

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions
de la DT.

Ma d'obra...................................................... 3,600
Materials........................................................ 0,162

Suma la partida............................................... 3,760
Arrodoniment.................................................. 0,002

TOTAL PARTIDA........................................... 3,76
K21A3A01     m2  Desmuntatge de mampara d'oficina                                

Desmuntatge de mampara div isòria d'oficina fenòlica amb paraments v idriats,  amb recuperació
de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions
de la DT.

TOTAL PARTIDA........................................... 11,20
K21JD111     u   Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconn

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Ma d'obra...................................................... 13,845
Materials........................................................ 0,623

Suma la partida............................................... 14,470
Arrodoniment.................................................. -0,002

TOTAL PARTIDA........................................... 14,47
K21JB111     u   Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos 

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Ma d'obra...................................................... 12,555
Materials........................................................ 0,565

Suma la partida............................................... 13,120

TOTAL PARTIDA........................................... 13,12
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E2R54269     m3  Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de res
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Maquinaria..................................................... 6,364

Suma la partida............................................... 6,360
Arrodoniment.................................................. 0,004

TOTAL PARTIDA........................................... 6,36
E2RA71H1     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la de

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL PARTIDA........................................... 7,67
SUBCAPITOL 01.ON.01 MOVIMENT DE TERRES                                              
APARTAT 01.ON.01.01  EXCAVACIÓ DELS FONAMENTS                                       
F222M422     m3  Excav.pou aïllat h>4m,terreny compact.,mitjans mecànics,càrrega 

Excavació de pou aïllat  de més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecà-
nics i càrrega mecànica del material excavat

Ma d'obra...................................................... 1,800
Maquinaria..................................................... 16,663
Materials........................................................ 0,081

Suma la partida............................................... 18,540
Arrodoniment.................................................. 0,004

TOTAL PARTIDA........................................... 18,54
E2221422     m3  Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària           

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecà-
nics i càrrega mecànica sobre camió

TOTAL PARTIDA........................................... 7,95
K2216652     m3  Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de 

Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny de trànsit
(SPT >50), realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió

Maquinaria..................................................... 2,380
Materials........................................................ 2,419

Suma la partida............................................... 4,800
Arrodoniment.................................................. -0,001

TOTAL PARTIDA........................................... 4,80
K2241100     m2  Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m d

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

TOTAL PARTIDA........................................... 1,91
K2R300E0     m3  Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de resi

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de ca-
pacitat

TOTAL PARTIDA........................................... 22,61
K2RA7LP0     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra in

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, pro-
cedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Materials........................................................ 4,700

TOTAL PARTIDA........................................... 4,70
SUBCAPITOL 01.ON.02 SISTEMA ESTRUCTURAL                                             
APARTAT 01.ON.02.01  FONAMENTS                                                      
E31DD100     m2  Encofrat tauler rasa/pou fonament                               

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments
Ma d'obra...................................................... 17,975
Materials........................................................ 3,727

Suma la partida............................................... 21,700
Arrodoniment.................................................. 0,002

TOTAL PARTIDA........................................... 21,70
K31522H4     m3  Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de cons

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària mà-
x ima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.

Ma d'obra...................................................... 7,200
Maquinaria..................................................... 10,448
Materials........................................................ 70,730

Suma la partida............................................... 88,380
Arrodoniment.................................................. -0,002

TOTAL PARTIDA........................................... 88,38
K31B3000     kg  Armadura de rases i pous AP500 S d'acer barres corrugades B500S 

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2.

Ma d'obra...................................................... 0,279
Materials........................................................ 0,968

Suma la partida............................................... 1,250
Arrodoniment.................................................. -0,003

TOTAL PARTIDA........................................... 1,25
K32515H4     m3  Formigó murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA      

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistèn-
cia tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba.

Ma d'obra...................................................... 7,160
Maquinaria..................................................... 10,448
Materials........................................................ 68,096

Suma la partida............................................... 85,700
Arrodoniment.................................................. 0,004

TOTAL PARTIDA........................................... 85,70
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E4D23A23     m2  Muntatge+desmun.1 cara encofrat,plafó metàl·lic50x100cm,p/mur re
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic  de 50x100 cm, per a murs de
base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó v ist

Ma d'obra...................................................... 17,549
Materials........................................................ 6,524

Suma la partida............................................... 24,070
Arrodoniment.................................................. 0,003

TOTAL PARTIDA........................................... 24,07
E4B24000     kg  Armadura p/mur AP500SD barres corrug.                           

Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

Ma d'obra...................................................... 0,440
Materials........................................................ 0,764

Suma la partida............................................... 1,200
Arrodoniment.................................................. 0,004

TOTAL PARTIDA........................................... 1,20
K4BP1112     u   Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, am

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat conti-
nu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i bai-
xa v iscositat .

Ma d'obra...................................................... 5,609
Maquinaria..................................................... 0,705
Materials........................................................ 2,246

Suma la partida............................................... 8,560

TOTAL PARTIDA........................................... 8,56
E7B111A0     m2  Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn. 100-110g/m2,s/adh.   

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat
sense adherir

Ma d'obra...................................................... 1,138
Materials........................................................ 0,791

Suma la partida............................................... 1,930
Arrodoniment.................................................. -0,001

TOTAL PARTIDA........................................... 1,93
E7B21H0L     m2  Làmina separad.polietilè g=150µm,pes=144g/m2,col.n/adh.         

Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida

TOTAL PARTIDA........................................... 1,14
K9G117B1     m3  Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb acaba

Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix , amb acabat remolinat mecànic, amb
malla electrosoldada.

Ma d'obra...................................................... 6,540
Maquinaria..................................................... 0,233
Materials........................................................ 14,693

Suma la partida............................................... 21,470
Arrodoniment.................................................. -0,004

TOTAL PARTIDA........................................... 21,47
E7C23201     m2  Aïllament EPS tens.compres.=30kPa,g=20mm,res.tèrmica=0,45m2.K/W,

Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 20
mm de gruix , de 0,45 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis,
col·locades no adherides

Ma d'obra...................................................... 1,860
Materials........................................................ 1,690

Suma la partida............................................... 3,550

TOTAL PARTIDA........................................... 3,55
E7J21191     m   Reblert junt cordó poliet.exp.D=30mm,col.pressió                

Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm, col·locat a pressió a
l'interior del junt

TOTAL PARTIDA........................................... 2,04
E7J5129A     m   Segellat junt obra,20mmx10mm,massilla poliuretà monocomp.,pist.m

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de
poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèv ia imprimació específica

TOTAL PARTIDA........................................... 1,36
APARTAT 01.ON.02.02  ESTRUCTURA                                                     
E4F2B558     m3  Paret p/revestir,g=14cm,maó calat,HD,R10,290x140x100mm,cat.I,CEM

Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix , de maó calat, HD, R-10, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistèn-
cia a compressió de la paret de 4 N/mm2. Inclou dintells en obertures

Ma d'obra...................................................... 186,000
Materials........................................................ 59,277

Suma la partida............................................... 245,280
Arrodoniment.................................................. -0,003

TOTAL PARTIDA........................................... 245,28
44S15111     m   Reforç de pilar formigó armat recrescut de 6cm, morter alta resi

Reforç de pilar de formigó armat de 30x50 a 42x62cm de secció o perímetre equivalent, amb
morter d'alta resistència sense retracció tipus Sika Monotop 618, armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades, prèv ia preparació de superfície de formigó amb raig de sorra seca i imprima-
ció amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components,inclou muntatge d'armat de reforç
14 rodons de 16mm i cercols de de 8mm cada 15cm, encofrat  de fusta fins a 20cm del sostre,
formigonat en dos tongades i posterior retacat dels últims 20cm, inclou càrrega manual sobre con-
tenidor transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.

Ma d'obra...................................................... 71,308
Maquinaria..................................................... 10,508
Materials........................................................ 67,705

Suma la partida............................................... 149,520
Arrodoniment.................................................. 0,001

TOTAL PARTIDA........................................... 149,52
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K4BP1112     u   Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, am
Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat conti-
nu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i bai-
xa v iscositat .

Ma d'obra...................................................... 5,609
Maquinaria..................................................... 0,705
Materials........................................................ 2,246

Suma la partida............................................... 8,560

TOTAL PARTIDA........................................... 8,56
K4BSR        m   Nou cercol de vora, apuntalament, repicat, UPN260, conectors d12

Formació de nou cercol de vora en forat nou segons plànol d'estructura, inclou apuntalament de
forjat a tot el voltant de la zona (en pisos inferiors i pis superior), replanteig i situació de nou forat,
primer retall eliminant i retirant tot el material de la part central del forat, inclou tall d'armat, segon
retall més selectiu eliminant el formigó preservant les armadures ex istents per al seu posterdoble-
gat, segons plànol, col·locació del nou cercol perimetral de 6 rodons de D-16mm i estreps de
8mm cada 15cm, doblegat de l'armadura ex istent lligant el cercol, col·locació de UPN260 solda-
da a les cantonades , amb conectors en U de 12mm de diàmetre, sanejat del formigó ex istent
deixant superfície rugosa i neta, pont d'unió amb Sikadur FIX o equivalent, i formigonat final amb
HA25/F/10/IIa formigonat amb bomba.

Ma d'obra...................................................... 90,622
Maquinaria..................................................... 8,337
Materials........................................................ 65,624

Suma la partida............................................... 164,580
Arrodoniment.................................................. 0,003

TOTAL PARTIDA........................................... 164,58
K4BRA1ADA    m   Reforç de cercol existent amb UPN260 en formacio forat          

Reforç de cercol ex istent en vora de forat amb UPN260 conectada a forjat amb connector tipus
Hilti HAS M-16 L=300 cada 30cm, inclou apuntalament del forjat al voltant de la zona (pis supe-
rior i inferior), replanteig i situació de forat, primer retall amb eliminació i retirada de tot el  material
de la part central, segon retall més selectiu eliminant el formigó però preservant les armadures,
doblegament de les armadures ex istents en potes de 15cm, col·locació de perfil metàl·lic
UPN260 fixada a capitell de pilar col·locació dels conectors i formigonat amb morter alta resistèn-
cia sense retaracció tipus Sika Monotop 618

Ma d'obra...................................................... 50,643
Maquinaria..................................................... 3,655
Materials........................................................ 65,662

Suma la partida............................................... 119,960

TOTAL PARTIDA........................................... 119,96
K4BRA1SA     m   Reforç de cercol existent amb UPN260 en forat existent          

Reforç de cercol ex istent en vora de forat amb UPN260 conectada a forjat amb connector tipus
Hilti HAS M-16 L=300 cada 30cm, inclou central, repicat selectiu de vora eliminant el formigó pe-
rò preservant les armadures, doblegament de les armadures ex istents en potes de 15cm, col·lo-
cació de perfil metàl·lic UPN260 fixada a capitell de pilar col·locació dels conectors i formigonat
amb morter alta resistència sense retaracció tipus Sika Monotop 618

Ma d'obra...................................................... 22,258
Maquinaria..................................................... 2,031
Materials........................................................ 63,827

Suma la partida............................................... 88,120
Arrodoniment.................................................. -0,004

TOTAL PARTIDA........................................... 88,12
K4BSAR1A     m   Nou cercol de vora, apuntalament, repicat, sobre paret carrega  

Formació de nou cercol de vora sobre paret de maó en forat nou segons plànol d'estructura, in-
clou apuntalament de forjat a tot el voltant de la zona (en pisos inferiors i pis superior), replanteig i
situació de nou forat, primer retall eliminant i retirant tot el material de la part central del forat, inclou
tall d'armat, segon retall més selectiu eliminant el formigó preservant les armadures ex istents per
al seu posterior doblegat, segons plànol, col·locació del nou cercol perimetral de 6 rodons de
D-16mm i estreps de 8mm cada 15cm, doblegat de l'armadura ex istent lligant el cercol,  sanejat
del formigó ex istent deixant superfície rugosa i neta, pont d'unió amb Sikadur FIX o equivalent, i
formigonat final amb HA25/F/10/IIa formigonat amb bomba, iclou encofrat inferior i lateral  amb ta-
blero de fusta.

Ma d'obra...................................................... 34,797
Maquinaria..................................................... 4,198
Materials........................................................ 27,955

Suma la partida............................................... 66,950

TOTAL PARTIDA........................................... 66,95
K442502C     kg  Pletina d'ancoratge de 10mm de gruix, mecanitazat i connector   

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per pletines de
10mm de gruix ,  en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antiox idant, col·locat a l'obra amb cargols i anclatges
tipus Hilti HAS M-16

Ma d'obra...................................................... 0,491
Materials........................................................ 1,020

Suma la partida............................................... 1,510
Arrodoniment.................................................. 0,001

TOTAL PARTIDA........................................... 1,51
E4ZZU001     dm3 Reblert recolzaments estructurals,morter s/retracció            

Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra
Ma d'obra...................................................... 0,200
Materials........................................................ 0,003

Suma la partida............................................... 0,200
Arrodoniment.................................................. 0,003

TOTAL PARTIDA........................................... 0,20
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K4415115     kg  Acer S275JR,p/pilar peça comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+ant
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprima-
ció antiox idant, col·locat a l'obra amb soldadura

Ma d'obra...................................................... 0,812
Maquinaria..................................................... 0,059
Materials........................................................ 0,967

Suma la partida............................................... 1,840
Arrodoniment.................................................. -0,002

TOTAL PARTIDA........................................... 1,84
K4435112     kg  Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+anti

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils lami-
nats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'im-
primació antiox idant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols, Inclou totes les carteles i ele-
ments d'unió.

Ma d'obra...................................................... 0,744
Maquinaria..................................................... 0,068
Materials........................................................ 0,739

Suma la partida............................................... 1,550
Arrodoniment.................................................. 0,001

TOTAL PARTIDA........................................... 1,55
K4435122     kg  Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per peces formades           

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per peces formades per perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antiox idant, col·locat a
l'obra amb soldadura.

Ma d'obra...................................................... 0,744
Maquinaria..................................................... 0,021
Materials........................................................ 0,933

Suma la partida............................................... 1,700
Arrodoniment.................................................. -0,002

TOTAL PARTIDA........................................... 1,70
K443512A     kg  Acer S275JR per a bigues zanques escales, segons projecte       

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, formades per
pletina de fins a 15mm de gruix  treballada, tallada i conformada a taller,  i amb una capa d'impri-
mació antiox idant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Ma d'obra...................................................... 0,782
Maquinaria..................................................... 0,089
Materials........................................................ 0,935

Suma la partida............................................... 1,810
Arrodoniment.................................................. -0,004

TOTAL PARTIDA........................................... 1,81
E894FBJ0     m2  Pintat pilar comp. acer esmalt sint.,2imprim.antioxidant+acab.  

Pintat de pilar compost de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox i-
dant i dues d'acabat

Ma d'obra...................................................... 7,986
Materials........................................................ 5,501

Suma la partida............................................... 13,490
Arrodoniment.................................................. -0,003

TOTAL PARTIDA........................................... 13,49
E894BBJ0     m2  Pintat de perfils acer esmalt sint.,2imprim.antioxidant+acab.   

Pintat de perfils  d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i dues d'aca-
bat

Ma d'obra...................................................... 7,986
Materials........................................................ 5,331

Suma la partida............................................... 13,320
Arrodoniment.................................................. -0,003

TOTAL PARTIDA........................................... 13,32
K45CA8J4     m3  Formigó per a lloses inclinades, HA-25/F/20/IIa, de consistència

Formigó per a lloses inclinades, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba.

Ma d'obra...................................................... 4,860
Maquinaria..................................................... 10,448
Materials........................................................ 69,000

Suma la partida............................................... 84,310
Arrodoniment.................................................. -0,003

TOTAL PARTIDA........................................... 84,31
E4DCBD00     m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa inclin.,h<=5m,tauler          

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de
fusta de pi

Ma d'obra...................................................... 39,265
Materials........................................................ 4,994

Suma la partida............................................... 44,260
Arrodoniment.................................................. -0,001

TOTAL PARTIDA........................................... 44,26
E4BC4000     kg  Armadura p/llosa estruc.AP500SD barres corrug.                  

Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàs-
tic >= 500 N/mm2

Ma d'obra...................................................... 0,402
Materials........................................................ 0,885

Suma la partida............................................... 1,290
Arrodoniment.................................................. -0,003

TOTAL PARTIDA........................................... 1,29
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E7D6ZDK0     m2  Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per 
Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes
de pintura intumescent necessàries segons indicacions del fabricant per aconseguir una resistèn-
cia al foc R-120 en plantes sota rasant i R-90 en plantes sobre rasant.

Ma d'obra...................................................... 16,786
Materials........................................................ 3,968

Suma la partida............................................... 20,750
Arrodoniment.................................................. 0,004

TOTAL PARTIDA........................................... 20,75
K45DESAS     m2  Forjat col·laborant 6+6, xapa Harcol59 1mm, malla d=8mm/20cm    

Forjat col·laborant format perfil de xapa d'acer galvanitzat de forma grecada, tipus Haircol 59 de
1mm de gruix , de 59mm d'alçada, moment d'inèrcia de 60cm4,  cargols autotaladrants rosca-xa-
pa per fixació de xapes, formigó HA-25/B/20/IIa, fet a central i abocat amb bomba, malla de
d=8mm cada 20cm, i conectors d'acer galvanitzat tipus X-HVB80 de Hilti, o equivalent, en les
bigues

Ma d'obra...................................................... 13,611
Maquinaria..................................................... 10,448
Materials........................................................ 30,503

Suma la partida............................................... 54,560
Arrodoniment.................................................. 0,001

TOTAL PARTIDA........................................... 54,56
E45C17C3     m3  Formigó p/llosa, HA-25/B/10/I,abocat cubilot                    

Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb cubilot

Ma d'obra...................................................... 19,240
Materials........................................................ 69,961

Suma la partida............................................... 89,200
Arrodoniment.................................................. 0,001

TOTAL PARTIDA........................................... 89,20
E4BC3000     kg  Armadura p/llosa estruc.AP500S barres corrug.                   

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2

Ma d'obra...................................................... 0,445
Materials........................................................ 0,971

Suma la partida............................................... 1,420
Arrodoniment.................................................. -0,005

TOTAL PARTIDA........................................... 1,42
E4DC2D00     m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=5m,tauler                  

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi
Ma d'obra...................................................... 27,343
Materials........................................................ 3,899

Suma la partida............................................... 31,240
Arrodoniment.................................................. 0,002

TOTAL PARTIDA........................................... 31,24
SUBCAPITOL 01.ON.03 SISTEMES D'ENVOLVENT I  D'ACABATS EXTERIORS                      
APARTAT 01.ON.03.01  FAÇANES                                                        
E61CZME1     m2  M.02 Paret recta amb cambra, de vidre colat armat en forma d'U  

M.02 Paret recta amb cambra, de v idre colat armat en forma d'U de 26 cm d'ample, 60mm d'ala
i 7 mm de gruix , acabat matt (matejat) a una cara, model Solar 262/60/7 Low Iron Extra-clar de
Lamberts, amb aïllament intern de fibre sde v idre de 40mm de gruix , tipus Okapane de Okalux
de color blanc, de 400cm d'alçada màxima.Inclou part proporcional de perfileria d'alumini per a la
subjecció d'U-glass tipus ALU serie 60 de Lamberts Linit de 1,5mm de gruix  i tots els remats d'a-
lumini clipats, tot l'alumini amb acabat lacat color blanc, sellats amb silicona neutra entre els v i-
dres i en tot el perímetre i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complert i acabat segons projecte.

TOTAL PARTIDA........................................... 213,50
1618ZME1     m2  Paret fu.blo.mort.c.traves+brancals+blocs massis.paret divi     

 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb traves, brancals i blocs massis-
sats amb paret de div isòria d'una cara v ista de 15 cm de gruix  de bloc foradat de morter ciment,
de 400x200x150 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de
pedra granítica, traves, brancals i blocs massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de
ceràmica alleugerida i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

TOTAL PARTIDA........................................... 38,00
E7C9R6L4     m2  Aïllam.placa semiríg.MW-roca,UNE-EN 13162 46-55kg/m3,g=50mm,cond

Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de
50 mm de gruix , amb una conductiv itat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,389
m2K/W, col·locada amb fixacions mecàniques

Ma d'obra...................................................... 2,040
Materials........................................................ 3,587

Suma la partida............................................... 5,630
Arrodoniment.................................................. -0,003

TOTAL PARTIDA........................................... 5,63
E8KAZME1     m   F.16 - Peça de remat formant escopidor o llinda de planxa prefor

F.16 - Peça de remat formant escopidor o llinda de planxa preformada d'alumini lacat de 1,2 mm
de gruix , de 225 mm de desenvolupament, amb 2 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecà-
niques

TOTAL PARTIDA........................................... 18,17
EAN5ZT73     m   Bastiment base p/portes, balconeres i finestres,tub acer galv.60

Bastiment de base per a portes, balconeres i finestres, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20
mm

TOTAL PARTIDA........................................... 10,22
E612ZME1     m2  Paret divisòria recolzada de gruix 10 cm, de maó calat, HD, de 2

Paret div isòria recolzada de gruix  10 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, col·locat de
cantell amb les perforacions v istes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
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TOTAL PARTIDA........................................... 21,80
E81125K4     m2  Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morter mixt 1:2:10,remol.+l

Arrebossat a bona v ista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5
R

TOTAL PARTIDA........................................... 7,38
EAZ085       u   Porta accés, desmuntatge, muntatge i substitucio de vidres fixes

Desmuntatge i posterior muntatge a una altre cota de porta d'accés de v idre trempat tipus Vidur,
inclou desmuntatge i posterior muntatge de ferratges empotrats. Substitució de 3 v idres fixes ex is-
tents per  3 v idres fixes nous, laminats 4+4mm tallats mitjançant plantilla per a un forat d'obra
concret de mides aprox imades 210x10cm (2 unitats) i 85x160cm, inclou marc en U20 de acer
inosx idable i tot el material necessari per al seu correcte acabat

TOTAL PARTIDA........................................... 487,80
EAFAZT1R     u   FE4-03 Porta fulla batent alumini   3+3/9/3+3 butiral blanc     

FE-01. Subministrament i col·locació de tancament exterior fusteria d'alumini anoditzat blanc
UNICITY TECHNAL, amb trencament de pont tèrmic, per un buit aprox imat de 90x190 cm, for-
mat per 1 porta de 1 fulla batent de 80x190 cm (80 cm de pas lliure),  amb encaixos i canals per
accessoris clipats, unions a inglet amb mascles interiors d'alumini i triple junta d'estanqueitat
d'EPDM, col·locat sobre bastiment de base, amb v idre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix , amb  butiral de color blanc. Inclou part proporcio-
nal de muntants i folrat de muntants amb xapa d'alumini anoditzat igual que la fusteria, ferramentes
del sistema Technal , maneta Plus8906 de la casa Dorma, o equivalent, amb pany  i clau mes-
trejat, molla de retorn, projectat de junt de bastiment amb escuma de poliuretà, segellat del conjunt
amb silicona i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.

TOTAL PARTIDA........................................... 643,40
EAFAZT05     u   F05-01 Vidre fix 3+3/10/5 bastiment fusta iroko 70mm, 140x170cm 

F05-01 Vidre fix  amb càmara tipus climalit 3+3/10/5 muntat en bastiment de fusta iroko de 70mm
de gruix  format per dos targes fixes en un buit d'obra de 140x170cm segons plànol, inclou aireja-
dor de fusta tipus Sonoslot de Renson per a la ventilació del bany

TOTAL PARTIDA........................................... 218,00
EAFAZR02     u   F05-02 Llenterna vidre fix 3+3 blanc, estructura tub, 2x 50x190 

F05-02 Llenterna formada  per dos v idres fix  3+3 amb butiral blanc, estructura tubular de 40x40
d'acer inox idable i marc en U de 20mm de acer inox idable AISI304, amb unes mides de 2unitats
de 50x190cm

TOTAL PARTIDA........................................... 198,00
EAZ0976      u   Muntatge i desmuntatge de vidre existent                        

Desmuntatge de porta i v idre fix  ex istents, tall del bastminet ex istent de de fusta per a l'aprofita-
ment de la seva part superior,  i posterior muntatge de bastiment de v idre fix  i v idre nou v idre fix
laminat 4+4mm, sobre el nou parament. Tot acabat i complet segons projecte i instruccions d
D.F.

TOTAL PARTIDA........................................... 288,60
E898MHN0     m2  Pintat param.ext.,pintura diss.resin.pliolite,imprimació fixador

Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'impri-
mació fixadora i 2 capes d'acabat llis

TOTAL PARTIDA........................................... 12,49
APARTAT 01.ON.03.02  COBERTES                                                       
E8J9ZDPL     m   coronament per paret <40 cm de desenvolupament_acer galv. i prel

Coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat, de 1,2 mm de gruix , inferior a 40
cm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locada amb adhesiu i fixacions mecàniques

Materials........................................................ 22,980

TOTAL PARTIDA........................................... 22,98
1512ZTDH     m2  Coberta badalot i ascensor (LBM (SBS) 30-FP + LBM (SBS)-40/G-FV)

Coberta invertida no transitable amb barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i
48 g/m2, col·locada no adherida, aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164
de 60 mm de gruix  i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >= 1,786
m2K/W, amb la superfície acanalada i amb cantell encadellat, col·locada sense adherir, làmina
separadora de geotèxtil format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de 140 a 190
g/m2, col·locat sense adherir, pendents de formigó celular, amb un pendent del 3% , de 12,5 cm
de gruix  mitjà, capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, de gruix  3 cm acabat remolinat i impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE
104402, autoprotegida, de dues làmines, de densitat superficial 6,9 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FV de feltre de fibra de v idre de 60 g/m2 i
acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat LBM (SBS) 30-FP amb armadura de
feltre de polièster de 160 g/m2, adherides en calent, prèv ia imprimació. Inclou formació de remats
en el perímetre de la coberta i part proporcional d'execució de punts singulars (buneres, trobades
amb elements de ventil·lació...). Tot complet i acabat segons plànols de detall del projecte. Es de-
mana garantia de 10 anys per a la col·locació de la impermeabilització i garantia de 10 anys per
al material.

Ma d'obra...................................................... 11,560
Materials........................................................ 41,655

Suma la partida............................................... 53,210
Arrodoniment.................................................. 0,005

TOTAL PARTIDA........................................... 53,21
151ZZTF9     m   Reforç impermeab memb.LBM(SBS)-40/G-FV + llistó fusta + porex + 

Formació de perímetre de coberta amb junt de poliestirè expandit de 50 mm de gruix , reforç lineal
de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G-FV amb armadura de feltre de
fibra de v idre de 60 g/m2, amb acabat de color estàndard, adherida en calent, prèv ia imprimació i
col·locació de raconera de llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm, fixada amb tacs
d'expansió cada 75 cm per al doblat de la làmina. Tot complet i acabat segons plànols de detall
de projecte.

TOTAL PARTIDA........................................... 10,79
E7J21161     m   Reblert junt cordó poliet.exp.D=15mm,col.pressió                

Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 15 mm, col·locat a pressió a
l'interior del junt

TOTAL PARTIDA........................................... 1,36
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E7J5151A     m   Segellat junt obra,15mmx8mm,massilla silicona neut.monocomp.,pis
Segellat de junt entre materials d'obra de 15 mm d'amplària i 8 mm de fondària, amb massilla de
silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèv ia imprimació específica

Materials........................................................ 0,500

TOTAL PARTIDA........................................... 0,50
E5ZDZT2E     m   minvell de 2 peces d'acer prelacat,                             

Minvell encastat al parament, de dues peces de planxa d'acer prelacat de 0,80 mm de gruix ,
preformada i de 15 cm i 40 cm de desenvolupament respectivament, col·locades amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

TOTAL PARTIDA........................................... 9,31
E5ZJZME1     m   Canal rect.planxa a.prelac. g=1,2mm,desen=55cm,col.             

Canal exterior de secció rectangular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 1,2 mm de gruix  i
55 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

TOTAL PARTIDA........................................... 13,63
E7614A06     m2  Membrana denst. 1,3kg/m2,g=1mm,làm.butil,col.adh.adhesiu cautxú 

Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix  1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no
regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic

TOTAL PARTIDA........................................... 6,81
ED515FP1     u   Bonera sifònica EPDM,D=110mm,tapa antigrava metàl.,adh.sob/làm.b

Bonera sifònica  d'etilè propilè diè (EPDM), de 110 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·li-
ca, adherida sobre làmina bituminosa en calent

TOTAL PARTIDA........................................... 15,90
E5ZHBDP4     u   Bonera sifònica PVC rígid,D=110mm,antigrava,fix.mecàniques      

Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava, col·locada amb fixacions
mecàniques

TOTAL PARTIDA........................................... 9,65
E5ZHME3U     u   Prolongació recta p/bonera,goma termoplàs.,D=100mm,col/connec.ba

Prolongació recta per a bonera, de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm, col·locada i connec-
tada al baixant

TOTAL PARTIDA........................................... 18,17
APARTAT 01.ON.03.03  ACABATS EXTERIORS                                              
E7CMMM       m2  Aplacat de pedra natural, basalt negre de 1,5cm de gruix        

Aplacat de pedra natural, basalt negre de 1,5cm de gruix , acabat polit, amb peces de 80x20cm
col·locades a trencajunts amb morter cola hidràulic monocomponent tècnic.

TOTAL PARTIDA........................................... 60,00
E898MHN0     m2  Pintat param.ext.,pintura diss.resin.pliolite,imprimació fixador

Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'impri-
mació fixadora i 2 capes d'acabat llis

TOTAL PARTIDA........................................... 12,49
SUBCAPITOL 01.ON.04 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS              
APARTAT 01.ON.04.01  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL                             
E61CZLLO     m2  M.01 Paret recta peces en pinta, de vidre colat armat           

M.02 Paret recta  de v idre colat armat en forma d'U de 26 cm d'ample, peces colocades en pinta
vertical, de 60mm d'ala i 7 mm de gruix , acabat matt (matejat) a una cara, model Solar 262/60/7
Low Iron Extra-clar de Lamberts, de 400cm d'alçada màxima.Inclou part proporcional de perfile-
ria d'alumini per a la subjecció d'U-glass tipus ALU serie 60 de Lamberts Linit de 1,5mm de gruix
i tots els remats d'alumini clipats, tot l'alumini amb acabat lacat color blanc, sellats amb silicona
neutra entre els v idres i en tot el perímetre i tots els materials i treballs necessaris per a la correc-
ta execució de la partida. Tot complert i acabat segons projecte.

Ma d'obra...................................................... 19,724
Materials........................................................ 84,891

Suma la partida............................................... 104,620
Arrodoniment.................................................. -0,005

TOTAL PARTIDA........................................... 104,62
E652         m2  EN.01 -Envà 98mm guix lam,estruc.senzilla, /600mm(48mm ), 2x12,5

EN.01 Envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'envà de 98 mm, muntants cada 600 mm de 48
mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de
12,5mm de gruix  cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de re-
sistència tèrmica >= 1,111 m2K/W. Inclou part proprcional de col·locació d'elements de reforç, ai-
x í com fustes i planxes d'acer galvanitzat, en els llocs on s'hagin de penjar càrregues pesants, i
elements metàl·lics per a fijació de les instal·lacions.

Ma d'obra...................................................... 8,402
Materials........................................................ 29,780

Suma la partida............................................... 38,180
Arrodoniment.................................................. 0,002

TOTAL PARTIDA........................................... 38,18
E6524HMOD    m2  EN.01 FOC -Envà 98mm guix lam,estruc.senzilla, /600mm(48mm ),2x1

EN.01 FOC -  Envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfi-
leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'envà de 98 mm, muntants cada 600
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2  plaques tipus DF de Knauf (resistent
al foc) a cada cara de 12,5mm de gruix  cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques
de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2K/W. Inclou part proprcional de col·locació
d'elements de reforç, aix í com fustes i planxes d'acer galvanitzat, en els llocs on s'hagin de pen-
jar càrregues pesants, i elements metàl·lics per a fijació de les instal·lacions.

Ma d'obra...................................................... 8,402
Materials........................................................ 30,346

Suma la partida............................................... 38,750
Arrodoniment.................................................. -0,002

TOTAL PARTIDA........................................... 38,75
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E2100150     m2  EN.03 FOC -Envà 130mm guix lam,estruc.senzilla, /600mm(70mm ),2x
EN.03 FOC -  Envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfi-
leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600
mm de 70 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2  plaques tipus DF de Knauf (resistent
al foc) a cada cara de 12,5mm de gruix  cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques
de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2K/W. Inclou part proprcional de col·locació
d'elements de reforç, aix í com fustes i planxes d'acer galvanitzat, en els llocs on s'hagin de pen-
jar càrregues pesants, i elements metàl·lics per a fijació de les instal·lacions.

Ma d'obra...................................................... 8,402
Materials........................................................ 30,463

Suma la partida............................................... 38,870
Arrodoniment.................................................. -0,005

TOTAL PARTIDA........................................... 38,87
E652ZM03     m2  TR-01- trasdossat 12,5+12,5/27 llana roca 25 mm                 

TR.01- Trasdossat de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de 52mm, muntants arriostrats cada 600mm de
48x27mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a una cara de 15 mm de gruix , fixades me-
cànicament i aïllament de plaques de llana de roca de 25 mm de gruix . Inclou part proprcional de
col·locació d'elements de reforç, aix í com fustes i planxes d'acer galvanitzat, en els llocs on s'ha-
gin de penjar càrregues pesants, i elements metàl·lics per a fijació de les instal·lacions.

Ma d'obra...................................................... 8,010
Materials........................................................ 20,354

Suma la partida............................................... 28,360
Arrodoniment.................................................. 0,004

TOTAL PARTIDA........................................... 28,36
E2100150A    m2  TR-01- trasdossat 12,5+12,5 (70) llana roca 70 mm Autoportant   

Ma d'obra...................................................... 8,402
Materials........................................................ 22,561

Suma la partida............................................... 30,960
Arrodoniment.................................................. 0,003

TOTAL PARTIDA........................................... 30,96
E612ZME1     m2  Paret divisòria recolzada de gruix 10 cm, de maó calat, HD, de 2

Paret div isòria recolzada de gruix  10 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, col·locat de
cantell amb les perforacions v istes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

TOTAL PARTIDA........................................... 21,80
E4FCCCC      m2  Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'a

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix  el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície
s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.

Ma d'obra...................................................... 7,585
Materials........................................................ 2,818

Suma la partida............................................... 10,400
Arrodoniment.................................................. 0,003

TOTAL PARTIDA........................................... 10,40
E898J2A0     m2  R.01 - Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.  

R.01 - Pintat de parament vertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

Ma d'obra...................................................... 2,398
Materials........................................................ 1,959

Suma la partida............................................... 4,360
Arrodoniment.................................................. -0,003

TOTAL PARTIDA........................................... 4,36
E867Z3FP     m2  R.02_vinil model Trinity 1009.14                                

R.02_Revestiment de parament vertical amb làmina v inílica reforçada amb suport de cotó d'1 mm
de gruix  i 550 g/m2 de massa superficial, model Trinity  1009.14 de la casa Vescom, col·locat ad-
herit. Inclou part proporcional de remats i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte i especificacions del fabricant.

Ma d'obra...................................................... 4,090
Materials........................................................ 19,516

Suma la partida............................................... 23,610
Arrodoniment.................................................. -0,004

TOTAL PARTIDA........................................... 23,61
E83BZBG5     m2  R.03_marbre macael B blanc, 20 mm de gruix, polit               

R.03_Revestiment de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària d'im-
portació, marbre Blanc Macael B, color blanc sense vetes de primera qualitat, amb una cara
apomaçada i abrillantada, de 100x56 cm i 20 mm de gruix , col·locada amb adhesiu C2 TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou tots els materials i tre-
balls necessaris per a la correcta execució de la partida,. Tot complet i acabat segons projecte.

Ma d'obra...................................................... 7,860
Materials........................................................ 55,406

Suma la partida............................................... 63,270
Arrodoniment.................................................. -0,004

TOTAL PARTIDA........................................... 63,27
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E865ZM30     m2  R.04_revestiment fusta auró interior lames 20mm gruix, 100mm amp
R.01_ Revestiment d'auró blanc AC4 amb lamel·les de 20mm de gruix   100 mm d'ampla i llarg
lliure, col·locades encadellades deixant una ranura de 20 mm, fixades per la cara oculta a rastrell
de fusta de 40x15 mm i fixat el conjunt sobre rastrell de suport de 40x30 mm. Inclou acabat del
cantells de les lames per anar v istos, remats, acabat envernissat amb vernís intumescent tipus
sistema WSI (Euroquímica) aplicat en 4 capes i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

Ma d'obra...................................................... 74,225
Materials........................................................ 56,432

Suma la partida............................................... 130,660
Arrodoniment.................................................. -0,003

TOTAL PARTIDA........................................... 130,66
K8656ZAS     m2  R.05_Revestiment format per llates de fusta de pi de flandes de 

R.05_Revestiment format per llates de fusta de pi de flandes de 40x40mm amb ranura per fixa-
ció, separades entre ellles 25mm fixades a tac de fusta de 15x20mm cada 40cm, capa de pro-
tecció insecticida-fungicida, lacades amb laca nitrocel·lulòsica de color blanc brillant i acabat en-
vernissat amb vernís intumescent tipus sistema WSI (Euroquímica) aplicat en 4 capes i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.

Ma d'obra...................................................... 48,474
Materials........................................................ 35,320

Suma la partida............................................... 83,790
Arrodoniment.................................................. 0,004

TOTAL PARTIDA........................................... 83,79
E7C9R6L4     m2  Aïllam.placa semiríg.MW-roca,UNE-EN 13162 46-55kg/m3,g=50mm,cond

Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de
50 mm de gruix , amb una conductiv itat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,389
m2K/W, col·locada amb fixacions mecàniques

Ma d'obra...................................................... 2,040
Materials........................................................ 3,587

Suma la partida............................................... 5,630
Arrodoniment.................................................. -0,003

TOTAL PARTIDA........................................... 5,63
E8241133     m2  R.06 Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.brill.,preu sup.,16-25p/m2   

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada bri-
llant de 15x30cm amb cantells rectificats, color vermell tipus mod. 2297 color Burgundi de la Cin-
ca , grup BIII GL(UNE-EN 14411), preu superior,  col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmi-
ca C1-T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) a trencajunts vertical
segons especejament de projecte.

TOTAL PARTIDA........................................... 22,10
E8989240     m2  Pintat vert. int. ciment,+pintura plàstica llis,1fons           

Pintat de parament vertical interior, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix  el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície
s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'-
hagin embrutat.

Ma d'obra...................................................... 2,638
Materials........................................................ 1,718

Suma la partida............................................... 4,360
Arrodoniment.................................................. -0,004

TOTAL PARTIDA........................................... 4,36
E89SDS       m   Tapeta de fusta de auro de 40x20mm fixada a paret               

Ma d'obra...................................................... 0,419
Materials........................................................ 11,000

Suma la partida............................................... 11,420
Arrodoniment.................................................. -0,001

TOTAL PARTIDA........................................... 11,42
E652ZM02     m2  Increment per subtituir la placa estàndar per una tipus hidròfug

Increment per subtituir la placa estàndar per una tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix  cada una,
fixades mecànicament igual que la placa estàndard

TOTAL PARTIDA........................................... 1,48
1A23ZT01     u   F01.01 Conjx + porta 1batent (85x215 cm pas) de vidre,          

F01.01. Subministrament i col·locació de conjunt de 6 v idres fixos de v idre laminat 4+4mm i por-
ta de v idre trempat de 8mm de gruix  mecanitzat, per a un buit d'obra aprox imat de 407x280cm.
Inclou bastiments amb tub d'acer galvanitzat 40x60mm tapeta de fusta d'auró blanc de 60x30mm
i folrat de bastiment amb fusta d'auró blanc de 15mm de gruix , amb una fulla batent de 85x215
cm (85 cm de pas lliure) de v idre trempat de 8mm mecanitzat per a ferrtes i pany. Tirador d'acer
inox de 30mm de diàmetre i 30cm de llarg tipus TG9335 de Dorma, pany amb clau mestrajada,
cilindre Dorma DEC261 amb pany D.381, tancaportes BTS75 i topall TZ 5021 de Dorma,o equi-
valent, tot complet i acabat segons plànols de detall de projecte.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.408,00
1A23ZD02     u   F01.02 Conjunt  porta 1batent + tarja fixa (80x210 cm pas,      

F01.02. Subministrament i col·locació de porta interior de v idre laminat 4+4mm de gruix , per a un
buit d'obra aprox imat de 185x245cm, amb una fulla batent de 85x245cm (85 cm de pas lliure),
amb marc de fusta de pi per pintar de 245x70mm,  col·locada sobre bastiment de base per a pa-
redó. Inclou bastiment de fusta amb travesser, folrat de bastiment amb fusta o DM per a pintar, ta-
pajunts de fusta per pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix  i de 60 mm d'amplada, to-
pall, ferramenta per penjar, inclou pany amb clau mestrajada i tancaportes TS92 GSR/VK Plata
de la casa Dorma. Tot complet i acabat segons plànols de detall de projecte.

TOTAL PARTIDA........................................... 486,03
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KC151087     u   F01.03/4 Vidre fix de 45x250cm aprox,bastiment acer folrat fusta
F01.03/04. Subministrament i col·locació de v idre fix  laminat 4+4 de mides aprox imades
45x250cm. Inclou bastiments amb tub d'acer galvanitzat 40x60mm muntat sobre pletina
80x80x10mm tapeta de fusta d'auró blanc  de 60x30mm i folrat de bastiment amb fusta de cirerer
de 15mm de gruix ,  tot complet i acabat segons plànols de detall de projecte.

Ma d'obra...................................................... 12,420
Materials........................................................ 101,042

Suma la partida............................................... 113,460
Arrodoniment.................................................. 0,002

TOTAL PARTIDA........................................... 113,46
1A23ZD05     u   F02.01_   porta 1batent (80x210 cm pas) Vescom + Vescom         

F02.01. Subministrament i col·locació de porta interior de fusta per pintar, de 40 mm de gruix , per
a un buit d'obra aprox imat de 90x215 cm, amb una fulla batent de 80x210 cm (80 cm de pas lliu-
re), de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix , cantells enmarcats
amb MDF i estructura interior de fusta, folrada als dos costats amb revestiment v inilic tipus Trinity
de Vescom, porta col·locada sobre bastiment de base de 3/4. Inclou bastiment de fusta, folrat de
bastiment amb fusta d'auró, pany i clau mestrejats,  cilindre Dorma DEC261 amb pany D.381,
tancaportes BTS75 i topall TZ 5021 de Dorma, ferramenta per penjar, maneta Plus8906 de la ca-
sa Dorma, o equivalent,   i tots els treballs i elements necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons plànols de detall de projecte.

TOTAL PARTIDA........................................... 470,00
1A23UN       u   F02.02_   porta 1batent (80x210 cm pas) fusta Auró, Vescom      

F02.01. Subministrament i col·locació de porta interior de fusta per pintar, de 40 mm de gruix , per
a un buit d'obra aprox imat de 90x215 cm, amb una fulla batent de 80x210 cm (80 cm de pas lliu-
re), de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix , cantells enmarcats
amb MDF i estructura interior de fusta, xapada en un costat amb fusta d'auró de 3mm de gruix  i
pintada per l'altre, porta col·locada sobre bastiment de base de 3/4. Inclou bastiment de fusta, fol-
rat de bastiment amb fusta d'auró,  cilindre Dorma DEC261 i topall TZ 5021 de Dorma, inclos
pestell interioor, ferramenta per penjar, maneta Plus8906 de la casa Dorma, o equivalent,  pany  i
tots els treballs i elements necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i aca-
bat segons plànols de detall de projecte.

TOTAL PARTIDA........................................... 484,00
1A24DCF      u   F02.03_   porta 1batent (80x210 cm pas)_hpl + auró,             

F01.03 Subministrament i col·locació de porta interior de fusta per pintar, de 40 mm de gruix , per
a un buit d'obra aprox imat de 90x215 cm, amb una fulla batent de 80x210 cm (80 cm de pas lliu-
re), de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix , cantells enmarcats
amb MDF i estructura interior de fusta, xapada als dos costats amb fusta d'auró de 3mm de gruix
, porta col·locada sobre bastiment de base de 3/4. Inclou bastiment de fusta, folrat de bastiment
amb fusta d'auró,  cilindre Dorma DEC261 amb pany D.381, i topall TZ 5021 de Dorma ferramen-
ta per penjar, maneta Plus8906 de la casa Dorma, o equivalent,   i tots els treballs i elements ne-
cessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de detall de
projecte.

TOTAL PARTIDA........................................... 480,00
EAFAZA20     u   F02.04  porta 80x215cm de pas per pintar                        

F02.04. Subministrament i col·locació de fusteria F02.04. Porta batent per a un buit d'obra aprox i-
mat de 90x210 cm (80x215 cm de pas lliure), de DM de 38mm per pintar  Marc de fusta de
122mm d'ample. Tapajunts de 60mm. amb  cilindre Dorma DEC261  i topall TZ 5021 de Dorma,
inclou manetes Plus 8906 casa Dorma,quatre punts de subjecció, i 4 unitats amb pestell intern,
ferramenta per penjar. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de
la partida. Tot complet i acabat segons projecte, normativa v igent i especificacions dels fabricants.

TOTAL PARTIDA........................................... 264,00
EAFAZ09      u   F03.02 porta EI- 60                                             

F03.01. Subministrament i col·locació de porta batent d'acer galvanitzat tipus TURIA EI2-60
C5de la casa ANDREU per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb una amplada de pas mínima
de 80 x 190 cm, de 63mm d'espessor amb solape de 16 mm formada per dues planxes d'acer
galvanitzt amb protecció antifinger de e=0,8mm, ensamblades entre sí sense soldadures, amb lla-
na de roca i guix  laminat interior. Folrada en una cara amb xapa de fusta d'auró blanc de 3mm de
gruix .
Marc de 1,5mm d'acer galvanitzat tipus CS5 cargolat a premarc, amb extensió per abraçar tot el
tancament (3 uts extensió fins a 150mm i 4 uts amb extensió fins a 200mm), premarc d'acer gal-
vanitzat.
Tot acabat prelacat color RAL a escollir per la DF col·locada. Inclou aïllament tèrmic interior, to-
pall, 3 bisagres d'acer inox idable, maneta de la casa Dorma model Plus 8906, tancaportes TS 92
de Dorma  i tots els treballs i elements necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons plànols de detall de projecte.

TOTAL PARTIDA........................................... 387,00
AAZ45A       u   S1.01 Conjunt portes armari comptadors  folrades fusta auró     

S1.01 Subministrament i col·locació de conjunt de portes metàl·liques d'armari d'instal·lacions for-
mat per 3 fulles batents per a un buit d'obra aprox imat de 200x170cm d'acer alvanitzat, de  65 x
190 cm cada fulla, de 2,5 mm de gruix , bastiments tubulars d'acer inox idable, amb llana de roca i
guix  laminat interior. Folrada en una cara amb lames de fusta d'auró blanc de 100x8mm. Amb
pany i clau.

TOTAL PARTIDA........................................... 438,00
EABGZT62     u   S1.02 porta Gelosia d'acer galvanitzat pintat (caldera)         

S1-02  Subministrament i col·locació de porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla ba-
tent, per a un buit d'obra de 90x258 cm aprox, amb una amplada de pas mínima de 85 cm, amb
bastidor L60.6 , marcs format per L50.5 i tub 40x40x3mm per a col·locació de pany, lames for-
mades per perfil L50.4, tot en acer galvanitzat en calent (la fulla de la porta es galvanitzarà tota
muntada), amb protecció zincada en les soldadures d'obra, pont d'unió fosfatant tipus DuPont
5718S, o equivalent,  i acabat amb pintura a l'esmaltat sintètic, col·locada, inclou 4 bisagres d'a-
cer inox idable, maneta de la casa Tesa model Universal o similar equivalent, pany i clau mestre-
jats i tots els treballs i elements necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons plànols de detall de projecte.

TOTAL PARTIDA........................................... 987,00
EB14SEAFD    u   S1.03 Reixa de relliga d'acer galvanitazat 1,40x0,65m           

SE.01 Subministrament i col·locació de reixa formada per entramat d'acer galvanitzat, de 30x60
mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm i 10x2mm  en peces de 1200x450 mm amb
bastiment de perfils laminats galvanitzats, acabat amb pintura de poliester lacat al forn a 200º, de
color blanc a definir per D.F., col·locat a l'obra, inclou tots els complements necessaris per a la
seva col·locació.

TOTAL PARTIDA........................................... 170,00
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EB14SE23     m   S1.05 Lama  tub d'acer 40x60x4 i tub 40x40x4 folrada fusta auro 
Lama formada per tub d'acer 40x60x4mm i tub de 40x40x4mm, amb imprimació anti ox idant an-
corada mitjançant pletines d'acer de 150x150x10mm cargolades a forjat amb pers M10, segons
detall, folrada amb fusta de Auró blanc de 12mm de gruix  i 328mm de desenvolupament, tot se-
gons detall de projecte.

Ma d'obra...................................................... 8,761
Maquinaria..................................................... 0,693
Materials........................................................ 18,396

Suma la partida............................................... 27,850

TOTAL PARTIDA........................................... 27,85
KB14B9CS     m   Passamà de fusta lacada i pletina d'acer inoxidable  (AISI 304) 

Passamà de fusta de faig (fagus sy lvatica) per a pintar 47x18 mm d'esquadria, ambrebaix  de de
8mm, com a màxim, amb arestes arrodonides, fixat amb resines sobre platabanda d'acer galva-
nitzat de 30x8mm fixada mecànicament pletines 30x8mm i pletina d'ancoratge de 70x70x10mm
cargolada a paret amb tac químic. els passamans galvanitzats es pintaran a l'esmalt sintètic amb
un pont d'unió fosfatant tipus DuPont5718S. Tot acabat segons detalls de projecte.

Ma d'obra...................................................... 12,112
Materials........................................................ 23,424

Suma la partida............................................... 35,540
Arrodoniment.................................................. -0,004

TOTAL PARTIDA........................................... 35,54
KB14B9       m   Barana d'acer formada per tensors i passamà                     

Barana formada per muntants tipus T50x50x8 formats per pletina calibrada mecanitzada, cada
120cm, soldats a les mensules de l'estructura, tres cable trenats d'acer inox idable de 6mm de D,
tensats i passamà format per pletina 40x40x8mm, pintat amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antiox idant i dues d'acabat, folrat final amb tapeta de 22mm de gruix  de fusta d'auro

Ma d'obra...................................................... 14,595
Materials........................................................ 24,725

Suma la partida............................................... 39,320

TOTAL PARTIDA........................................... 39,32
E898ZM01     m2  Pintat vert.acer, esmalt sint. 2capes imprimació antioxidan     

R.10 Pintat de parament vertical, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i
dues d'acabat, tipus Hammerite o similar equivalent

TOTAL PARTIDA........................................... 10,22
APARTAT 01.ON.04.02  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL                          
E844ZME1     m2  S.02- Cel ras continu PGL-A(12)+barra roscada + formació de tabi

S.01- Cel ras continu de plaques de guix  laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm
de gruix  i vora afinada (BA), amb subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult
amb suspensió, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals subjectats amb barra ros-
cada col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 400 mm fixats al sostre mitjan-
çant vareta de suspensió cada 1,2 m  per una alçària de sostre de 4 m com a màxim, inclos p.p
de formació de tabiques, i de tabiques inclinades per a formació de lluernes de Planta Baixa, se-
gons plànols de detall de projecte.

Ma d'obra...................................................... 16,640
Materials........................................................ 14,250

Suma la partida............................................... 30,890

TOTAL PARTIDA........................................... 30,89
K8447260     m2  S.03- Cel ras continu PGL-H(12,5)+barra roscada                 

S.03- Cel ras continu de plaques de guix  laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm
de gruix  i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals subjectats
amb barra roscada col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 400 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim.

Ma d'obra...................................................... 16,640
Materials........................................................ 16,444

Suma la partida............................................... 33,080
Arrodoniment.................................................. 0,004

TOTAL PARTIDA........................................... 33,08
E898K2A0     m2  Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.       

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, color a escollir per
D.F., amb una capa segelladora i dues d'acabat

Ma d'obra...................................................... 3,047
Materials........................................................ 1,969

Suma la partida............................................... 5,020
Arrodoniment.................................................. -0,004

TOTAL PARTIDA........................................... 5,02
1935ZTB4     m2  Solera 15 cm_geotex+grava+polieitlè+formigó+malla+cèrcol+junt po

Solera de formigó HA-25/B/20/IIa,  de 15 cm de gruix , amb armadura de malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer B 500 T, ME 15x15 cm D:8-8 mm, sobre subbase de grava de gra-
nulat reciclat formigó de 15 cm de gruix  i, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i pico-
natge del material. Inclou làmina de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida entre
el formigó i les graves, geotèxtil format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de
140 a 190 g/m2, col.locat sense adherir  entre les graves i el terreny, armadura per a cèrcol peri-
metral de remat de la solera, junt perimetral de poliestirè expandit en trobada amb murs, pilars i
altres elements verticals, inclòs segellat, formació de junta de retracció amb tall de disc sellat amb
silicona, formació de junt de dilatació inclòs sellat de junta amb cordó cel·lular de 30 mm i masilla
elastomèrica i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons plànols de detall de projecte.

Ma d'obra...................................................... 11,619
Maquinaria..................................................... 0,448
Materials........................................................ 13,463

Suma la partida............................................... 25,530

TOTAL PARTIDA........................................... 25,53
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E5Z26D31     m2  Capa prot. morter ciment 1:6 g=3cm,remolinat                    
Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm
de gruix , amb acabat remolinat

Ma d'obra...................................................... 5,740
Materials........................................................ 0,898

Suma la partida............................................... 6,640
Arrodoniment.................................................. -0,002

TOTAL PARTIDA........................................... 6,64
1938P525     m2  Solera rev.polipropilè 25+5cm,(11kN/m2),HA-25/B/20/IIa,malla B50

Solera sobre revoltó de polipropilè per a soleres, de polipropilè reciclat, de 25+ 5 cm, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) de 11 kN/m2, amb formigó HA-25/B/20/IIa, armat amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons de 25 cm
d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons CTE/DB-HS

Ma d'obra...................................................... 1,775
Maquinaria..................................................... 0,001
Materials........................................................ 6,265

Suma la partida............................................... 8,040
Arrodoniment.................................................. 0,001

TOTAL PARTIDA........................................... 8,04
E5Z2FXKA     m2  Solera d'encadellat ceràm.800x250x40mm,morter 1:2:10,sob/envanet

Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'o-
bra amb formigonera de 165 l, recolzada sobre envanets de sostremort

TOTAL PARTIDA........................................... 21,80
E9B3ZG75     m2  P.01A+P.01B_pav. marbre macael 2 cm, polit, color blanc 30x100cm

P.01A i P.01B_Paviment interior amb peces de pedra calcària d'importació Marbre Blanc Maca-
el B, color blanc sense veta, amb una cara polida i abrillantada, de 20 mm de gruix  i 30x100 cm,
col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888).  Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.

Ma d'obra...................................................... 10,890
Materials........................................................ 44,441

Suma la partida............................................... 55,330
Arrodoniment.................................................. 0,001

TOTAL PARTIDA........................................... 55,33
E9V2A0RK     m   P.02- Esglaó pedra natural calcarea 30mm de gruix               

P.02- Esglaó de pedra natural calcàrea d'importació, Marbre Blanc Macael B, color blanc sense
veta, Clase 2, de de 30mm de gruix  140cm de llarg i 30cm d'ampla col·locat amb adhesiu C2
TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).  Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

Ma d'obra...................................................... 21,719
Materials........................................................ 30,235

Suma la partida............................................... 51,950
Arrodoniment.................................................. 0,005

TOTAL PARTIDA........................................... 51,95
E9B4ZM02     m   P.03 -Esglaó de  pedra basàltica apomaçat,g=40mm,               

P.03- Esglaó de pedra natural basàlt negra apomagat amb cantells polits, de 40mm de gruix
125cm de llarg i 30cm d'ampla col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) sobre xapa d'a-
cer.  Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.

TOTAL PARTIDA........................................... 56,00
E93AZME1     m2  Recrescut fins 50cm amb Arlita A-35 , i morter ciment           

Recrescut de fins a 50 cm de gruix  amb formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida tipus
Arlita A-35, acabat  amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou
encofrat, junt de poliestirè perimetral, sellat, part proporcional de formació de rampa d'accés i tots
els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte i sistema del fabricant.

TOTAL PARTIDA........................................... 16,00
K9P67A48     m2  P.04-Paviment de linòleum en rotlle, 2,5mm Forbo                

P.04-Paviment de linòleum en rotlle classe 23 segons UNE-EN 548 i de gruix  de 2,5 mm, tipus
Marmoleum de Forbo col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb
cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou  preparacio del pav iment ex istent amb imprimació 049
Europrimer ABS, pasta allisadora 991 Europlan Direct Rapit i adhesiu 614 Eurostar Lino Plus.
Amb una reacció al foc Cfl-S2

Ma d'obra...................................................... 9,330
Materials........................................................ 28,324

Suma la partida............................................... 37,650
Arrodoniment.................................................. 0,004

TOTAL PARTIDA........................................... 37,65
E9JEG300     m2  P07- Pelfut perfils alum.ensamblables ampl=25-35mm,h=20mm,raspal

P17- Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 20 mm d'alçària,
amb acabat de raspall, instal·lat encastat al pav iment

TOTAL PARTIDA........................................... 230,00
E9VZ19AK     m   Formació esglaó totxana 290x140x100mm,col.+arreb.mort.1:2:10    

Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Ma d'obra...................................................... 17,294
Materials........................................................ 0,519

Suma la partida............................................... 17,810
Arrodoniment.................................................. 0,003

TOTAL PARTIDA........................................... 17,81

23 de diciembre de 2016  Pàgina 15

QUADRE DE PREUS 2
Pressupost reforma Ajuntament Alella                            
CODI UD RESUM PREU

K9S11224     m2  P.06 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x60 mm de pas de malla,  
P.06 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x60 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm i
10x2mm  en peces de 1200x450 mm amb bastiment de perfils laminats galvanitzats, acabat amb
pintura de poliester lacat al forn a 200º, de color blanc a definir per D.F., col·locat a l'obra, inclou
tots els complements necessaris per a la seva col·locació.

Ma d'obra...................................................... 19,590
Materials........................................................ 92,162

Suma la partida............................................... 111,750
Arrodoniment.................................................. 0,002

TOTAL PARTIDA........................................... 111,75
K9S113A      u   Esglaó d'entramat d'acer galvanitzat, 125x28cm, 30x60mm malla   

Esglaó de 125x28cm format per entramat d'acer galvanitzat, de 30x60 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm i 10x2mm  en peces de  perfils laminats galvanitzats L30, acabat amb pin-
tura de poliester lacat al forn a 200º, de color blanc a definir per D.F., col·locat a l'obra, inclou tots
els complements necessaris per a la seva col·locació.

Ma d'obra...................................................... 89,740
Materials........................................................ 43,538

Suma la partida............................................... 133,280
Arrodoniment.................................................. -0,002

TOTAL PARTIDA........................................... 133,28
E9U7ZM00     m   R.13 Sòcol de fusta d'arce de, de 5 cm d'alçària i 10 mm de grui

R.13 Sòcol de fusta d'arce de, de 5 cm d'alçària i 10 mm de gruix , i col·locat amb tacs d'expan-
sió i cargols

TOTAL PARTIDA........................................... 8,90
E9U6ZM01     m   R.14 Sòcol sorra+pols marbre+resines polièster BLANC,h=8 cm,g= 1

R.14 Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 8
cm d'alçària i 10 mm de gruix , de color blanc, col·locat amb morter adhesiu

TOTAL PARTIDA........................................... 4,52
SO0402       ml  -04.02.01.xFormació de sòcol de 12cm d'alçada amb peces de pedra

Formació de sòcol de 15cm d'alçada amb peces de pedra natural basàltica acabat apomaçat de
200X80mm d'espessor, aplacades amb morter de ciment.

TOTAL PARTIDA........................................... 60,00
E9B1221      m2  Pav.  accés basalt apomaçat  2 cm, polit, color blanc 30x60cm   

Paviment exterior amb peces de basalt negre, amb una cara apomaçada, de 20 mm de gruix  i
30x60 cm, col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888).  Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.

Ma d'obra...................................................... 11,340
Materials........................................................ 48,488

Suma la partida............................................... 59,830
Arrodoniment.................................................. -0,002

TOTAL PARTIDA........................................... 59,83
SUBCAPITOL 01.ON.05 SIST. DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS              
APARTAT 01.ON.05.01  Sanejament                                                     
SUBAPARTAT 01.ON.05.01.0  Evacuació d'aigües                                             
EFC13S11     m   Canonada d'evacuació insonoritzada de 110 mm de diàmetre        

Canonada d'evacuació insonoritzada (baixants i claveguerons penjats) per a xarxa de saneja-
ment de 110 mm de diàmetre nominal, en polipropilé tres capes amb extrem abocardat per unir
amb junta el.làstica, color blanc, i part proporcional de colzes, tes i altres accessoris, instal.lat se-
gons normativa v igent.

TOTAL PARTIDA........................................... 28,54
KD116771     m   Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret trica

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

Ma d'obra...................................................... 11,140
Materials........................................................ 24,995

Suma la partida............................................... 36,140
Arrodoniment.................................................. -0,004

TOTAL PARTIDA........................................... 36,14
KD7FP362     m   Clavegueró 160pvc soterrat en solera sobre llit sorra           

 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix  i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.

Ma d'obra...................................................... 20,970
Maquinaria..................................................... 3,438
Materials........................................................ 25,806

Suma la partida............................................... 50,210
Arrodoniment.................................................. 0,004

TOTAL PARTIDA........................................... 50,21
ED35I355     u   Pericó sifònic,tapa regist.,45x45x50cm,paret g=15cm maó calat 29

Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix  de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, so-
bre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

TOTAL PARTIDA........................................... 149,90
EFC1NG50     M   Canonada d'evacuació insonoritzada de 50 mm de diàmetre         

Canonada d'evacuació insonoritzada de 50 mm de diàmetre nominal, amb extrem abocardat per
unir amb junta el.làstica, color blau, i part proporcional de colzes, tes i altres accessoris, instal.lat
segons normativa v igent.

TOTAL PARTIDA........................................... 10,13
EFC1NG40     m   Canonada d'evacuació insonoritzada de 40 mm de diàmetre         

Canonada d'evacuació insonoritzada de 40 mm de diàmetre nominal tipus Polokal NG o equiva-
lent d'1,8 mm de gruix , amb extrem abocardat per unir amb junta el.làstica, color blau, i part pro-
porcional de colzes, tes i altres accessoris, instal.lat segons normativa v igent.

TOTAL PARTIDA........................................... 9,45
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SUBAPARTAT 01.ON.05.02.1 Sistemes de ventilació                                          
EEM3ZR27     u   Extractor S&P TD-350/125 SILENT.                                

Extractor S&P mod. TD-350/125 SILENT o equivalent, amb motor de dues velocitats, 22-30 W ,
280-380 m3/h, per a conducte de diàmetre 125 mm, instal·lat

Ma d'obra...................................................... 31,460
Materials........................................................ 112,000

Suma la partida............................................... 143,460

TOTAL PARTIDA........................................... 143,46
EEP3ZT10     u   Boca d'extracció TROX LVS-100 per 90m3/h o equivalent           

Boca d'extracció TROX model LVS-100 de Ø100 mm. o equivalent, amb p.p. d'accessoris de
muntatge. Fixada al pont de muntatge.

Ma d'obra...................................................... 12,740
Materials........................................................ 18,000

Suma la partida............................................... 30,740

TOTAL PARTIDA........................................... 30,74
EE42Q324     m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,6mm,autoconne

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix  0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Ma d'obra...................................................... 9,831
Materials........................................................ 1,110

Suma la partida............................................... 10,940
Arrodoniment.................................................. 0,001

TOTAL PARTIDA........................................... 10,94
EE44B2S3HI7V m   Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=102mm,col.   

Tub flex ible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana de v idre, de
102 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

Ma d'obra...................................................... 3,932
Materials........................................................ 2,800

Suma la partida............................................... 6,730
Arrodoniment.................................................. 0,002

TOTAL PARTIDA........................................... 6,73
APARTAT 01.ON.05.02.0  Sanitaris                                                      
EJ13ZT0I     u   Lavabo de porcellana mod. Diverta570 de Roca, col·locat, connect

Lavabo mural de porcellana mod. Diverta570 de Roca, col·locat, connectat i comprovat.
Ma d'obra...................................................... 7,927
Materials........................................................ 13,740

Suma la partida............................................... 21,670
Arrodoniment.................................................. -0,003

TOTAL PARTIDA........................................... 21,67
EJ239121     u   Aixeta senzilla tempor. lavab.,munt.s/taule.,cromat,t2,1/2´´    

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, tipus Presto o similar, amb instal.lació muntada super-
ficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2´´, amb airei-
jador incorporat

Ma d'obra...................................................... 11,881
Materials........................................................ 34,000

Suma la partida............................................... 45,880
Arrodoniment.................................................. 0,001

TOTAL PARTIDA........................................... 45,88
EJ3317P7     u   Desguàs recte lavab.,PVC,d40mm,connec.ramal/sifó PVC            

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, cromat, de d 40 mm, connectat a un
ramal o a un sifó de PVC

Ma d'obra...................................................... 5,285
Materials........................................................ 3,800

Suma la partida............................................... 9,080
Arrodoniment.................................................. 0,005

TOTAL PARTIDA........................................... 9,08
EJ33B16F     u   Sifó botella p/p/lavab.,llautó cromat,D=1´´1/4,enllaç D=30mm,con

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació

Ma d'obra...................................................... 5,285
Materials........................................................ 12,000

Suma la partida............................................... 17,280
Arrodoniment.................................................. 0,005

TOTAL PARTIDA........................................... 17,28
EJ1400M2     U   Inodor porcel. sanit., sort. vertical tanc alt                  

Inodor de porcellana sanitaria, de sortida vertical, amb tassa per a tanc, inclos tanc amb meca-
nismes de doble descarrega, de color blanc, serie meridian de roca (o equivalent), col.locat sobre
el pav iment i connectat a la xarxa d'evacuacio. instal.lat i comprovat.

Ma d'obra...................................................... 22,576
Materials........................................................ 208,445

Suma la partida............................................... 231,020
Arrodoniment.................................................. 0,001

TOTAL PARTIDA........................................... 231,02
EJ2Z4125     U   Aixeta pas,encastada,llautó,cromat,t2,sort.,d=3/8',i entrada ,d=

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de diàmetre 3/8' i entrada de 3/8'

TOTAL PARTIDA........................................... 51,16
EFB15655     m   Tub polietilè PE 100,DN=25mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-

Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió no-
minal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.lo-
cat al fons de la rasa

TOTAL PARTIDA........................................... 6,75
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APARTAT 01.ON.05.02  Aigua                                                          
EFB14652     m   Tub PE 100,DN=20mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,connect.

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió no-
minal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilit-
zant accessoris de plàstic i col·locat superficialment

Ma d'obra...................................................... 3,274
Materials........................................................ 1,260

Suma la partida............................................... 4,530
Arrodoniment.................................................. 0,004

TOTAL PARTIDA........................................... 4,53
EN3154F7     U   Vàlvula esfera man.+rosca dn=3/4'',pn=16bar,fosa+llautó,preu alt

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

TOTAL PARTIDA........................................... 10,82
EN3144F7     U   Vàlvula esfera man.+rosca dn=1/2'',pn=16bar,fosa+llautó,preu alt

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

TOTAL PARTIDA........................................... 9,83
EFQ9DN19     M   Tub de PVC corrugat DN 19 (CU 18/16)                            

Tub de PVC corrugat DN 19 per a protecció de canalitzacions (CU 18/16) d'aigua freda-calenta i
gas, en color blau o roig, segons norma UNE. Col.locat.

TOTAL PARTIDA........................................... 0,95
EN316427     u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´,PN=16bar

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nomi-
nal 1´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Ma d'obra...................................................... 8,185

Suma la partida............................................... 8,180
Arrodoniment.................................................. 0,005

TOTAL PARTIDA........................................... 8,18
APARTAT 01.ON.05.03  Instal.lació elèctrica i enllumenat                            
SUBAPARTAT OLD334 Lluminaries                                                     
EH2100AS     u   Subministrament i col·locació STRING LIGHT de Flos              

Subministrament i col·locació STRING LIGHT SPHERE de Flos suspesa, alumini fos lacat ne-
gra, amb làmpada NG  LED ARRAY 26W 2700K 1910LM CRI90, amb 12m de cable coaxial
reforçat de Kevlartensat negra, fixació mural amb policarbonat lacat negra i alimentador amb inter-
ruptor policarbonat lacat negra, inclou gestió d'encesa i apagat digital. (inclou ECORAEE Lámpa-
ras)

Ma d'obra...................................................... 23,261
Materials........................................................ 291,047

Suma la partida............................................... 314,310
Arrodoniment.................................................. -0,003

TOTAL PARTIDA........................................... 314,31
EHB10015     u   Subministrament i col·locació empotrada EMP TARG QUADRO 1T1199  

Subministrament i col·locació de llumninaria empotrada EMP TARG QUADRO 1T1199 de
63x63mm,  inclou transformador elèctric TCE 5/23-E 12v 20-50w // 5-25wLED, làmpada  LED
7,5W 3000K 40º, DICRO DIM REFLED SYL 7,5W GU5.3   tot instal·lat, connectat i compro-
vat. (inclou ECORAEE Lámparas)

Ma d'obra...................................................... 23,261
Materials........................................................ 56,147

Suma la partida............................................... 79,410
Arrodoniment.................................................. -0,003

TOTAL PARTIDA........................................... 79,41
EH21001400   u   Subministrament i col·locació  downlight SIMON 706 LED12w       

Subministrament i col·locació downlight empotrat tipus SIMON/DOWN 706.21, làmpada LED
12W 3100K 1-10v, inclos instal·lacio de reactància làmpada etc, tot instal·lat, connectat i compro-
vat. (inclou ECORAEE Lámparas)

Ma d'obra...................................................... 18,862
Materials........................................................ 21,000

Suma la partida............................................... 39,860
Arrodoniment.................................................. 0,002

TOTAL PARTIDA........................................... 39,86
EH2DDL440    u   Subministrament i col·locació XAL EDGE60, L 550cm, LED145W 3000K

Subministrament i col·locació de perfil XAL EDGE 60 SYSTEM de 550cm de llarg, amb làmpa-
da  LED145W  3000K, inclou  dos perfils de 300cm tallats a 275cm cadascun, difusor opal
XAL006 tallat a mida, unions lineals XAL SYSTEM 60/70 005-40046, unió XAL 006- OPAL, 2
unitats de tapa final XAL EDGE60 i suports EDGE 60, 5 unitats LED 20W i 1 unitat LED 27W a
3000K instal·lat i comprovat. (inclou ECORAEE Lámparas)

Ma d'obra...................................................... 23,261
Materials........................................................ 1.528,107

Suma la partida............................................... 1.551,370
Arrodoniment.................................................. -0,003

TOTAL PARTIDA........................................... 1.551,37
EH13381100   m   Subministrament i col·locació de  MINO 60 056                   

Subministrament i col·locació de  perfil MINO 60 056 en superfície de 1,5m long.,  amb làmpada
LED34W 3000K  inclou col·locació de perfil, difussor opal, làmpada, Instal.lat i comprovat. (inclou
ECORAEE Lámparas)

Ma d'obra...................................................... 23,261
Materials........................................................ 290,000

Suma la partida............................................... 313,260
Arrodoniment.................................................. 0,001

TOTAL PARTIDA........................................... 313,26
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EHB10026BGB  m   Subministrament i col·locació d'aplic APLIC XAL CORNER MINI CR, 
Subministrament i col·locació d'aplic APLIC XAL CORNER MINI 057-2844514O CR, 16w
LED, instal·lat i comprovat (Inclou ECORAEE làmparas)

Ma d'obra...................................................... 23,261
Materials........................................................ 485,047

Suma la partida............................................... 508,310
Arrodoniment.................................................. -0,003

TOTAL PARTIDA........................................... 508,31
EH112981     u   Subministrament col·locació de pantalla estanca SBP IKE 2x36w AF

Subministrament col·locació de pantalla estanca SBP IKE 2x36w AF, amb dos tubs fluorescents
36w 31-830 T-8 26mm, instal·lat, connectat i comprovat, inclou ECORAEE luminària tipus B i
làmparas

Ma d'obra...................................................... 18,862
Materials........................................................ 51,689

Suma la partida............................................... 70,550

TOTAL PARTIDA........................................... 70,55
EH113ALED    u   Subminis i col·locació de  de LEDSTRIP MI59 de 5m long. 73w     

Subministrament i col·locació de perfil i tira de LED de 5m longitud, tipus Iguzzini Underscore
Ledstrip MI59 amb 60 LEDs/m 73w a 24v i 3000K CRI70 òptica G, perfil Iguzzini MWG1 AL (5
peces de 1m), alimentador Iguzzini MX67 100w 24vdc 4A, instal·lat, connectat i comprovat (in-
clou ECORAEE làmparas)

Ma d'obra...................................................... 18,862
Materials........................................................ 289,849

Suma la partida............................................... 308,710

TOTAL PARTIDA........................................... 308,71
FHQ6FLA5VCD  u   Subministrament i col·locació de perfil MINIMAL 60 34W, 234cm l 

Subministrament i coll·locació de perfil empotrat MINIMAL 60 052-3135535H de XAL de 234cm
de longitud amb difussor opal,  làmpada LED de 34w e2LED 3200lm 3000K

Ma d'obra...................................................... 18,862
Materials........................................................ 395,849

Suma la partida............................................... 414,710

TOTAL PARTIDA........................................... 414,71
FHQ6PH34     u   Desplaçament de lampara fluorescent, tub fluorescent            

Desmuntatge i posterior muntatge de làmpara fluorescent ex istent, inclou substitució de fluorescent
tub fluorescent T-5 58w, cablejat, connexió i comprovació.

Ma d'obra...................................................... 18,862
Materials........................................................ 6,889

Suma la partida............................................... 25,750

TOTAL PARTIDA........................................... 25,75
SUBAPARTAT OLD335 Electricitat                                                    
4GD11421     U   Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de l

Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb
recobriment de coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de
PVC col·locada superficialment i 10ml de conductor de coure nu de 35 mm2 de secció.

Materials........................................................ 178,408

Suma la partida............................................... 178,410
Arrodoniment.................................................. -0,002

TOTAL PARTIDA........................................... 178,41
EGDZ78A      u   Modificació de posició d'escomesa, CGP i quadre de distribució  

Desmuntatge i posterior muntatge de l'escomesa, comptador quadre elèctric i quadre de distribu-
ció, mantenint la mateixa situació es giren tots els elments 90º i es tornen a muntar en el para-
ment perpendicular ex istent.

Ma d'obra...................................................... 440,305
Materials........................................................ 19,814

Suma la partida............................................... 460,120
Arrodoniment.................................................. -0,001

TOTAL PARTIDA........................................... 460,12
EG31I306     M   Conductor coure UNE RZ1-K 0,6/1 kV baixa emissivitat fums 3x2,5m

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums, tripolar de
secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub

TOTAL PARTIDA........................................... 2,38
EG31I206     M   Conductor coure UNE RZ1-K 0,6/1 kV baixa emissivitat fums 3x1,5m

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums, tripolar de
secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub

TOTAL PARTIDA........................................... 1,89
EEVWACO1     u   Cablejat de la instal.lació de regulació llumínica, mecanismes i

Cablejat de la instal.lació de regulació llumínica, mecanismes i part proporcional d'accessoris.

TOTAL PARTIDA........................................... 161,25
EG1AZM67     u   Armari MERLIN GERIN PRAGMA24 750x550x148mm. ref. PRA13814       

Armari metàl.lic MERLIN GERIN PRAGMA24 ref. PRA13814 o equivalent, en xapa electrozin-
cada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4 fileres de fins a 48
passos de 9 mm per filera, amb porta transparent IP40 ref. PRA15424, pany i accessoris de
muntatge; de dimensions 750x550x148 mm (alturaxampladaxprofunditat), col.locat

Ma d'obra...................................................... 40,877

Suma la partida............................................... 40,880
Arrodoniment.................................................. -0,003

TOTAL PARTIDA........................................... 40,88
EG1ADSA      u   Desplaçament de SAI actual fins a 12m de distancia              

Desplaçament de SAI actual fins a 12 m de distància en la mateixa planta. Inclou muntatge i des-
muntatge de instal·lació actual

TOTAL PARTIDA........................................... 97,00
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EG2DB8E2     m   Safata xapa llisa acer galv.calent,60mmx150mm,col.susp/param.hor
Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Ma d'obra...................................................... 6,058
Materials........................................................ 25,800

Suma la partida............................................... 31,860
Arrodoniment.................................................. -0,002

TOTAL PARTIDA........................................... 31,86
EH61NOVA     u   Llum. d'emergència encastada tipus N11 NORMA(Daisalux o equiv.) 

Lluminària d'emergència encastada tipus N11 série Nova de Daisalux o equivalent, amb una au-
tonomia d'1 hora, 570 lumens, amb làmpada fluorescent d'11 w. Instal.lada i comprovada.

TOTAL PARTIDA........................................... 116,63
EG62ZB17     u   Interruptor de superficie BTICINO model IDROBOX ref. 24402.     

Interruptor de superficie de la sèrie Idrobox de BTicino o equivalent ref. NT4001M2A, de 2 mò-
duls, amb caixa de superficie IP40 ref. 24402 o equivalent, col.locat

Ma d'obra...................................................... 5,811
Materials........................................................ 9,300

Suma la partida............................................... 15,110
Arrodoniment.................................................. 0,001

TOTAL PARTIDA........................................... 15,11
EHT1ZT03     u   Detector de presència 200º TEMPER KOBAN model LUXOMAT LC200.    

Detector de presència TEMPER KOBAN mod. LUXOMAT LC200 o equivalent, amb un angle
de detecció de 200º i 12 mts. d'alcanç, temporització entre 4 seg. i 10 minuts amb regulació del
nivell crepuscular i de l'alcanç, instal.lat superficial

Ma d'obra...................................................... 8,175
Materials........................................................ 18,000

Suma la partida............................................... 26,180
Arrodoniment.................................................. -0,005

TOTAL PARTIDA........................................... 26,18
EG63U100     U   Endoll schuko,16A,preu alt,munt.encastat                        

Endoll bipolar més connexió a terra del tipus schuko de 16 A, preu alt, amb part proporcional
d'accessoris, marcs i tapes, muntat encastat

TOTAL PARTIDA........................................... 26,08
EG222811     m   Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,encastat        

Tub flex ible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

Ma d'obra...................................................... 0,730

Suma la partida............................................... 0,730

TOTAL PARTIDA........................................... 0,73
EG151512     u   caixa derivacio,100x100mm,prot.norm.,munt.superf.               

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal i munta-
da superficialment

Ma d'obra...................................................... 9,431

Suma la partida............................................... 9,430
Arrodoniment.................................................. 0,001

TOTAL PARTIDA........................................... 9,43
EG12CIE6     u   Caixa encastada per 4 endolls i 4 RJ45 de Cimabox               

Caixa encastada tipus BM350 de Cimabox o equivalent, amb marc tipus BMT302/14, per a 2
endolls blancs tipus schuko de 16 A tipus B1/14, per 2 endolls vermells de 16 A tipus B1/6/14,
amb placa adaptadora tipus B62/14 de 45x45 mm, 4 adaptadors tipus k281/14 de 5x45 mm, per
a 4 connectors RJ45. Instal.lada i comprovada.

TOTAL PARTIDA........................................... 78,36
APARTAT 01.ON.05.05  Instal·lació climatització i ventilació                        
EEEAZCON     U   Trasllat de fancoil Connexió frigorífica  tubs de gas i líquids 

Trasllat de fancoil unitat interior, inclou desmuntatge i posterior muntatge de fancoil, buidatge i reco-
llida de gas, connexió frigorífica per a tubs de gas i líquids, amb càrrega frigorífica, amb tub de
coure aïllat i connexions elèctriques. Instal.lada i connectada entre la condensadora i l'evaporado-
ra, connexió de nou desguàs

TOTAL PARTIDA........................................... 86,00
EJ3ZD7PG     u   Desguàs per a fancoils                                          

Desguàs per a fancoils de D 32/40 mm, amb part proporcional de tub PP autoextingible connectat
a un sifó o a un ramal general de PP autoextingible.

TOTAL PARTIDA........................................... 8,29
EJ3ZA7PG     u   Sifó registrable per a fancoils                                 

Sifó registrable per a desguàs de fancoils de D 32/40 mm, connectat a un ramal de PP autoextin-
gible.

TOTAL PARTIDA........................................... 22,71
EFB26455     M   Tub de polietile de alta densitat, de 32 mm de diametre nominal 

Tub de polietile de alta densitat, de 32 mm de diametre nominal exterior, de 16 bar de pressio no-
minal segons une 53-131-90, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja i per a col.locar so-
terrat

TOTAL PARTIDA........................................... 3,97
EEV3CZ0P     u   Derivador tipus CZ-P20/29/64/75BK12Q de Panasonic o equivalent  

Derivador tipus CZ-P20/29/64/75BK12Q de Panasonic o equivalent. Instal.lat i comprovat

TOTAL PARTIDA........................................... 79,49
4F1R1411     m   Desviació de tram de tuberia d'acer negre de fins a 3"          

Desplaçament de tuberies d'acer negre sense soldadura, de diàmetre nominal fins a 3", inclou
purgat de xarxa, el tallat del tub ex istent, col·locació de purgadors, execució de totes les unions
necessàries i pintat del tub amb 2 capes d'imprimació antiox idant i 2 d'acabat.

Materials........................................................ 45,174

Suma la partida............................................... 45,170
Arrodoniment.................................................. 0,004

TOTAL PARTIDA........................................... 45,17
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K4RFEBB      u   Trasllat de caldera                                             
Trasllat de caldera, inclou desmuntatge de caldera, vas d'expansió, bomba, extintor automàtic i
purgadors, és purgarà la xarxa, desmuntaran tots els elements, es tallaran els tubs d'acer negre
existents i es tornaran a muntar a una distància no superior a 5m en la mateixa planta.

Ma d'obra...................................................... 314,599
Materials........................................................ 14,157

Suma la partida............................................... 328,760
Arrodoniment.................................................. -0,004

TOTAL PARTIDA........................................... 328,76
K21EA011     m   Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superfi

Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càr-
rega manual sobre camió o contenidor.

TOTAL PARTIDA........................................... 4,36
K21E3011     u   Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobr

Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Ma d'obra...................................................... 15,730
Materials........................................................ 0,708

Suma la partida............................................... 16,440
Arrodoniment.................................................. -0,002

TOTAL PARTIDA........................................... 16,44
APARTAT 01.ON.05.06  Instal.lacions de veu i dades                                  
EEV2TC       u   Trasllat de servidor amb conexions de fibra òptica fins a 4m    

Trasllat de serv idor de fins a 4m de distància en la mateixa planta. Inclou desconnexió i posterior
connexió de les connexions de fibra òptica, desplaçament del serv idor a la seva nova ubicació.
Desmuntatge i posterior muntatge de safates metàl·liques, ex istents.

TOTAL PARTIDA........................................... 83,00
EG2DB8E2     m   Safata xapa llisa acer galv.calent,60mmx150mm,col.susp/param.hor

Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Ma d'obra...................................................... 6,058
Materials........................................................ 25,800

Suma la partida............................................... 31,860
Arrodoniment.................................................. -0,002

TOTAL PARTIDA........................................... 31,86
EG3DSBS      u   Desplaçament d'antena de TV                                     

Trasllat d'antena de TV, inclou muntatge i desmuntatge d'antena de TV inclou acopi segur durant
els temps obra

TOTAL PARTIDA........................................... 79,00
KG212A1H     m   Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no pro

Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment.

Ma d'obra...................................................... 2,044
Materials........................................................ 2,236

Suma la partida............................................... 4,280

TOTAL PARTIDA........................................... 4,28
APARTAT 01.ON.05.07  Protecció contra incendi                                       
EM31351K     U   Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,armari munt.supe

Extintor manual de diòx id de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb ar-
mari muntat superficialment

Ma d'obra...................................................... 16,370
Materials........................................................ 158,240

Suma la partida............................................... 174,610

TOTAL PARTIDA........................................... 174,61
EM31261K     U   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,arm

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari de DM 16mm muntat encastat i mecanisme tipus push d'obertura

Ma d'obra...................................................... 14,168
Materials........................................................ 157,240

Suma la partida............................................... 171,410
Arrodoniment.................................................. -0,002

TOTAL PARTIDA........................................... 171,41
EM810001     U   Pictograma t.extintor PE.01                                     

Pictograma tipus extintor PE.01, segons especificacions UNE, format 594x594. Col.locat.

TOTAL PARTIDA........................................... 3,61
EM810003     U   Pictograma t.polsador d'alarma PE.04                            

Pictograma tipus polsador d'alarma PE.04, segons especificacions UNE, format 594x594.
Col.locat.

TOTAL PARTIDA........................................... 3,61
EM810004     U   Pictograma t.sortida d'emergència dreta /esquerra PE.05 PE.06   

Pictograma tipus sortida d'emergència dreta PE.05, segons especificacions UNE, format
594x594. Col.locat.

TOTAL PARTIDA........................................... 3,61
EM810007     U   Pictograma t.escala baixada                                     

Pictograma t.escala baixada dreta PG.15, segons especificacions UNE, format 594x594. Col.lo-
cat.

TOTAL PARTIDA........................................... 3,61
EM810010     U   Pictograma t.sortida d'emergencia                               

Pictograma t.sortida d'emergencia PG.34, segons especificacions UNE, format 594x594. Col.lo-
cat.

TOTAL PARTIDA........................................... 3,61
EM810011     u   Pictograma no utilitzar ascensor en cas d'incendi               

Pictograma no utilitzar ascensor en cas d'incendi PG.09, segons especificacions UNE, dimen-
sions del format segons distància d'obersevació. Col.locat.

TOTAL PARTIDA........................................... 3,61
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EM1ZPRO3     kg  Saquets termo-expansives de material intumescent que expandeix a
Saquets termo-expansives de material intumescent que expandeix  alrededor dels 150 ºC, per
sellar forats de penetracions amb cables elèctics, canonades i altres conduccions PROMASTOP
PS 750 DE 320x200x35 de PROMAT o equivalent. Certificats. Instal·lats i comprovats.

TOTAL PARTIDA........................................... 7,81
EM1ZPRO2     kg  Saquets termo-expansives de material intumescent que expandeix a

Saquets termo-expansives de material intumescent que expandeix  alrededor dels 150 ºC, per
sellar forats de penetracions amb cables elèctics, canonades i altres conduccions PROMASTOP
PS 300 DE 320x100x25 de PROMAT o equivalent. Certificats. Instal·lats i comprovats.

TOTAL PARTIDA........................................... 24,10
EM1ZUNIC     u   Unicollar promastop RF-120 de Promat o equivalent               

Segellat de pas de tuberia de plàstic (PVC) tipus Unicollar promastop RF-120 de Promat o equi-
valent, format per 2,2 metres lineals de banda Unicollar (146 segments), forqueta de fixació i ac-
cessoris, a través d'elements compartidors de sectors d'incendi (parets i sectors), amb banda
contínua que es talla a mesura que la tuberia es va fixant. La banda contínua està formada per
una part metàl.lica troquelada per facilitar el tall i producte intumescent sòlid adherit a la part me-
tàl.lica, assajos LICOF 6536/4. Instal.lat i comprovat.

TOTAL PARTIDA........................................... 20,67
AAZ46REG     u   Registre extintor porta DM12 obertura push                      

Armari-registre per extintor de 30x80 cm format per marc de fusta de pi de 40x40mm porta d'a-
glomerat DM16 pintat i mecanisme d'obertura tipus 'push'.

TOTAL PARTIDA........................................... 47,00
APARTAT 01.ON.05.VV  Escomeses i Ajudes                                             
PPAUACL1     pa  Partida alçada d'abonament íntegre ajuts                        

Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal.lacions.

TOTAL PARTIDA........................................... 300,00
SUBCAPITOL 01.ON.06 EQUIPAMENT                                                      
APARTAT 01.ON.06.02  EQUIPAMENT FIX                                                 
EQ51ZME7     m2  EQ.07 Taulell de pedra negre sudafrica de 20 mm de gruix, preu a

EQ.07 Taulell de pedra negre sudafrica de 20 mm de gruix , preu alt, de 60 a 99 cm de llargària,
col·locat sobre suport mural i encastat al parament

TOTAL PARTIDA........................................... 111,29
EQ8AU010     u   EQ.08 Eixugamans p/a.calent,sensor electrònic presència,material

EQ.08 Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, carcassa d'acer inox ida-
ble AISI304, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, tipus KAI de Knofer
instal·lat

Ma d'obra...................................................... 14,324
Materials........................................................ 120,645

Suma la partida............................................... 134,970
Arrodoniment.................................................. -0,002

TOTAL PARTIDA........................................... 134,97
EJ4ZU030     u   EQ.09 Porta-rotlles doble,acer inoxidable,230x115x110mm,col.fix.

EQ.09 Porta-rotlles doble de paper higiènic, d'acer inox idable, de dimensions 230 x 115 x 110
mm, col·locat amb fixacions mecàniques

TOTAL PARTIDA........................................... 43,15
EC1K1502     m2  EQ.10 Mirall de lluna incolora g=5mm,col.fixat s/parament       

EQ.10 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix , col·locat fixat mecànicament sobre el parament
Ma d'obra...................................................... 12,420
Materials........................................................ 38,559

Suma la partida............................................... 50,980
Arrodoniment.................................................. -0,001

TOTAL PARTIDA........................................... 50,98
EJ42U010     u   EQ.11 Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.m

EQ.11 Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg,  d'acer
inox idable amb  acabat satinat en superfícies exposades,  antivandàlic i amb v isor de nivell de
sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

TOTAL PARTIDA........................................... 30,66
EJ46U015     u   Barra mural fixa en angle p/bany adaptat,L=600 i 600mm,acer inox

Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inox idable, col·locat amb fixacions mecàniques

TOTAL PARTIDA........................................... 147,63
EJ46U020     u   Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'a-
cer inox idable, col·locat amb fixacions mecàniques

TOTAL PARTIDA........................................... 164,66
EAVTZME1     m2  Cortina de teixit interior Tipus Stamisol Ft.381 de color       

R.03 Cortina de teix it per façana de v idre Tipus Stamisol Ft.381 de la casa Ferrari amb sistema
de subjecció IASV, amb sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini, col·locada amb fixa-
cions mecàniques

TOTAL PARTIDA........................................... 118,00
EC1KSERT     u   Directori en vidre fix 3+3, U20 inox, vinil directori           

Vidre fix  3+3mm de gruix  de 25x120cm muntat en marc U15 d'acer inox idable i i v inil imprés
amb el direcori

TOTAL PARTIDA........................................... 145,00
KQ7MZC00     u   Canviador de nadó                                               

Canviador de nadó de polietilé blanc de 89,5x50,8x10cm penjat a paret

TOTAL PARTIDA........................................... 215,00
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APARTAT 01.ON.05.09  ASCENSORS                                                      
EL2DZM02     u   Ascensor elèctric model KONE Ecospace 8 per. o equivalent,      

Ascensor elèctric model Kone Ecospace o similar equivalent, sense cambra de maquinària, sis-
tema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1
m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 5 parades (re-
corregut 9 m), habitacle de qualitat alta de mides 1400x1100 mm, embarcament doble a 180º
amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inox idable  de 800x2000 mm, portes
d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inox idable  de qualitat alta de mides
800x2000 mm, diseny de cabina tipus Kone Four seasons All Steel acabat amb acer inox idable
satinat, terra pav iment de basalt negre,  maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge
CE segons REAL DECRETO 1314/1997. Inclou sistema de rescat automàtic per falta d'electrici-
tat EAR-3 i sistema d'apagat automàtic de llum a la cabina i tots els treballs i materials necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de projecte i especifi-
cacions del fabricant.

TOTAL PARTIDA........................................... 17.645,00
SUBCAPITOL 01.ON.SS SEGURETAT I SALUT                                               
XPA0Z0SS     pa  Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra   

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat
i Salut

TOTAL PARTIDA........................................... 1.950,00
SUBCAPITOL 01.ON.CQ CONTROL DE QUALITAT                                             
XPA0Z0CQ         Parida de Contorl de qualitat segons Pla de Control de Qualitat 

Parida de Contorl de qualitat segons Pla de Control de Qualitat Annex al Projecte

TOTAL PARTIDA........................................... 1.213,60
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Plec de condicions tècniques generals  

Reforma de l'edifici seu de l'Ajuntament d’Alella, amb la incorporació  

d'ascensor i dels requisits d'accessibilitat de la normativa vigent, Alella.
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 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIC 
 
 

1  OBJECTE DEL CONTRACTE  
L’objecte del present plec de condicions tècniques és definir les particularitats i regular les condicions d’execució dels 

treballs de la reforma de les instal·lacions de l’edifici seu de l’Ajuntament d’Alella. 
 
2  DEFINICIÓ DEL TREBALLS A REALITZAR  

Les actuacions a realitzar així com les particularitats de la reforma  es resumeixen en:  
 

• Nova coberta. Inclòs demolició de l’existent. 

• Renovació del paviment de les oficines  

•  Reordenació de la instal·lació de climatització i substitució d’aparells obsolets. 

•  Sistema d’enllumenat nou. 

 
Els treballs a executar seguiran les especificacions incloses en el projecte específic redactat per VS arquitectura   de 

novembre  2016, que inclou:  
- Memòria i Annexes 
-Documentació gràfica  
-Pressupost  
-Plec de condicions tècniques 
- Estudi Basic de Seguretat i Salut  

 
 
2 IMPORT DEL PRESSUPOST EXECUCIÓ DE CONTRACTE  

 
L’import estimat de les obres és de 231.084,03 euros (IVA exclòs).   
El preu del contracte no serà objecte de revisió.  

 
4  HORARIS D’ACTUACIÓ  

Les obres no han d’interferir en el normal funcionament de l’Ajuntament 
Les obres s’hauran de realitzar en dies laborables, de dilluns a dissabte, fora de l’horari de l’ajuntament de manera que no 

interfereixin en l’activitat normal de l’Ajuntament, i en dissabtes. 
Les obres es realitzaran en horari habitual de 14:00 a 21:00 segons l’especificat en l’annex d’organització de l’obra i en 

l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
5  TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES  

El termini estimat d’execució de les obres previstes en aquest projecte és de  3  mesos. 
 

L’inici de les obres es contarà a partir de la signatura del contracte d’adjudicació.  
 

6  RECURSOS I MITJANS DISPONIBLES     
PERSONAL A DISPOSICIÓ DEL CONTRACTE.  
L’adjudicatari destinarà a l’obra la quantitat de treballadors que calgui per al volum i tipologia dels treballs a executar. 
L’adjudicatari disposarà d’una estructura de personal adient, en nombre i qualificació, per la realització de tots els treballs 
previstos  
MAQUINARIA I MITJANS NECESSARIS.  
L’adjudicatari disposarà de tota la maquinaria, vehicles, eines i mitjans auxiliars necessaris per la correcta execució dels 
treballs encarregats i hauran d’estar en bon estat de conservació. Tots aquest elements es consideraran inclosos en els preus 
unitaris de contracte 
APLEC DE MATERIALS.  
L’adjudicatari serà responsable del subministrament i acopi dels materials necessaris per l’execució dels treballs encomanats  

 

 
 
7   DISPOSICIONS ECONOMIQUES                                                                                                                                                      
 
 7.1  PREU DE LICITACIO 

Els licitadors hauran de presentar la oferta econòmica redactada d’acord al model de proposició que figura en el plec de 
condicions administratives. Quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import i/o termini 
superior al de licitació.  

 
7.2  PREUS UNITARIS 

El preu unitari serà el que s’aplicarà als amidaments per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra.  
Els preus unitaris  inclouen: subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i 
utilització de tots els materials usats a l’execució de la corresponent unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, 
mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per acabar la unitat corresponent, i els 
costos indirectes.  
La descripció de les operacions, materials i maquinaria necessaris per a executar cada unitat d’obra es enunciativa, per tant, 
les operacions, materials o maquinaria no relacionats, però necessaris per a executar cada unitat d’obra en la seva totalitat, 
formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent.   
Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari per al correcte 
acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat executada amb relació a la resta d’obra 
realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu.   
L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte de reclamació, ni de preu 
contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus del contracte. Els materials i operacions esmentats són 
els que es consideren necessaris.   

 
7.3  CERTIFICACIONS 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra 
totalment acabades.  
Els treballs derivats d’aquest contracte seran certificats mensualment i inclouran totes les actuacions previstes i finalitzades. 
L’import certificat serà el que resulti de l’aplicació dels preus unitaris de l’oferta multiplicats per les unitats d’obra efectivament 
executades.   

 
7.4  DESPESES COMPLEMENTARIES   .   

En els següents apartats es relacionen algunes activitats associades al desenvolupament dels treballs contemplats en el 
present plec, que poden derivar en despeses complementaries i que es consideraran incloses en els preus unitaris ofertats.   
Els preus unitaris inclouran l’autocontrol de qualitat del contractista, per la qual cosa no figurarà a l’oferta cap partida per 
aquest concepte. L’adjudicatari facilitarà a la Propietat  la documentació resultant de l’autocontrol de les mescles.  
La Propietat té la facultat d’encarregar assajos complementaris per assegurar la qualitat. Si els assajos donessin un resultat 
negatiu, el cost d’aquests aniria a càrrec de l’empresa adjudicatària.  
Qualsevol producte fabricat per a la seva incorporació amb caràcter permanent a les obres de construcció o a part d’elles, 
hauran de disposar de marcatge CE segons Directiva Europea (EU Nº 305/2011), justificant el compliment de la legislació 
obligatòria en matèria de requisits essencials dels productes, garantir que no presentin riscos per les persones, als bens o al 
medi ambient i per facilitar els controls del mercat comunitari. El marcatge de conformitat, format per les inicials "CE", estarà 
col·locat sobre el producte i anirà seguida del nombre de identificació de l’Organisme Notificat.   
En el cas de que les obres no compleixin les condicions de qualitat exigides, no seran acceptades i la Propietat tindrà la 
facultat de reparar les d’eficiències amb càrrec a la contractació.  

 
7. 5.1  SEGURETAT I SALUT  

Al inici del contracte, l’adjudicatari entregarà a la Propietat l’avaluació de riscos i l’avaluació de l’activitat preventiva de 
l’empresa. També elaborarà un Pla de Seguretat dels treballs més habituals i que serà vigent durant tot el contracte. 
L’empresa adjudicatària haurà de complir amb la obligatorietat de garantir la seguretat laboral als seus treballadors. Caldrà 
que posi a la seva disposició tots els elements que permetin aplicar les mesures de protecció i prevenció més adients per a 
cada cas.  
L’adjudicatari prendrà totes les precaucions necessàries per tal d’evitar accidents i perjudicis de tot ordre, i serà responsable 
dels accidents o danys que es puguin produir (s’inclouen danys a tercers), per no haver aplicat les mesures de seguretat o per 
omissió d’aquestes, siguin o no advertides per els Tècnics de la Propietat. 
 

7.5.2  GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA  
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L’adjudicatari està obligat a gestionar tots els residus que es generin durant els treballs (runes, terres, envasos, etc.) segons 
estableix la Llei de Residus.  
La localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec de l’adjudicatari. Ni el 
fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la prevista inicialment, ni l’omissió en la esmentada 
justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari   
L’adjudicatari haurà de justificar que disposa de la ISO 14001 
 

7.5.3  NETEJA D’OBRA  
L’adjudicatari està obligat a mantenir net,  tant de runa com de materials sobrants, l’espai de treball i el seu voltant, per tal 
d’oferir un aspecte òptim de servei. Aquesta retirada de runa i neteja serà diària, al finalitzar la jornada de manera que ha de 
garantir les condicions sanitàries necessàries que permetin el correcte funcionament diari de les oficines. Si l’adjudicatari no 
ho complís, la Propietat podrà fer-ho a càrrec d’aquest.  
Una vegada acabada l’obra, l’adjudicatari procedirà a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, 
runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia.  

  
8  RESPONSABILITATS, INFRACCIONS I SANCIONS  

L’adjudicatari és responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes en la documentació facilitada. En 
conseqüència, l’adjudicatari estarà obligat a l’enderrocament i reconstrucció de les parts d’obra mal executades. L’adjudicatari 
serà el responsable dels actes i/o omissions de tots els empleats i no tindrà dret a cap indemnització per l’augment de l’import 
que pugui ocasionar-li les maniobres equivocades que cometés durant la construcció. 
L’empresa adjudicatària serà responsable dels danys que pogués ocasionar durant els treballs que realitzi o com a 
conseqüència dels mateixos, tant en instal·lacions com en materials o persones.  
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1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
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Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran de complir els materials emprats 
a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l’obra, i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus 
d’instal·lació obres accessòries i dependents. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec es tindrà en compte el 
que indiqui la normativa esmentada a l’apartat 1.1.31.  
 
Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per les Condicions Tècniques 
Particulars del projecte, en cas que s’inclogui l’esmentat document.  
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERAL  
CONDICIONS GENERALS  
 
1.3 DOCUMENT DEL PROJECTE  

El projecte consta dels següents documents:  
Document núm. 1: Memòria i annexos  
Document núm. 2: Plànols  
Document núm. 3: Plec de condicions  
Document núm. 4: Pressupost  
 
El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria.  
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d’obligat compliment, llevat modificacions 
degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són:  
 Memòria i annexos 
 Plànols  
 Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions Tècniques Particulars)  
 Estat d’amidaments  
 Preus unitaris 
 Pressupost total  
 
La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, els estadets, els pressupostos parcials, 
resum de pressupostos i el pressupost per al coneixement de l’Administració.  
 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Administració, sense que això suposi que es 
responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a complement 
d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans.  
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el contractista no podrà 
al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per 
exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport 
característiques dels materials d’esplanació, justificació de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document 
contractual.  
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient informació directa, que 
rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.  
Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas que s’incloguin com a document que 
complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en les Condicions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, 
ambdós documents prevalen sobre les Condicions Tècniques Generals.  
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o inversa, s’haurà d’executar com si s’hagués exposat a ambdós 
documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al 
contracte.  
 
1.1.2 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA  

 
El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en els documents que 
componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense 
que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc 
que hagin estat abonades les liquidacions parcials.  
 
1.1.3 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA  

 
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de la maquinària, mitjans 
auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les dades següents:  
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a)  Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs.  
b)  Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà permanentment 
adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra 
amb residència en la localitat on es desenvolupin els treballs i haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra.  
c)  El contractista també facilitarà a la Direcció Facultativa una relació numerada per oficis i categoria del personal que 
ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres.  
d)  El Contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del contracte 
a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix l’article 116 de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques (d’ara endavant LCAP).  
e)  Igualment, si el pressupost excedeix de 300.000 euros, habilitarà un local per a despatx exclusiu de la Direcció 
Facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit.  
f)  A petició de la Direcció Facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el Contractista disposarà a 
peu d’obra d’una línia telefònica i servei de correu electrònic  
g)  En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització immediata.  
h)  La Propietat, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del contractista, sense obligació de 
respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l’exercici d’aquesta facultat. Això no obstant, el contractista 
respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra.  
i)  El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la licitació i la 
direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de disposar a peu d’obra d’un local 
apropiat com a oficina.  

 
1.1.4 COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS  

 
Hom es regirà pel que s’estipula el Plec de Clàusules Administratives Generals del Contracte d’Obra. Així mateix, es compliran 
els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització d’explosius, carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al 
que prescriu el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa 
tensió, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions vigents que siguin d’aplicació en aquells treball que, directa o 
indirectament, siguin necessaris per al compliment del contracte.  
 
 

1.1.5 INDEMNITZACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA  
 

Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i all Plec de Clàusules 
Administratives Generals del Contracte. Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o 
privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures 
necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per l’acció de 
combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar.  
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades, conforme 
estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec de Clàusules Administratives Generals, essent a compte del contractista els treballs 
necessaris per a tal objectiu.  
 

1.1.6  DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA  
A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals, seran 
a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les 
següents despeses:  
• despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària  
• despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc.  
• despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials  

• despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament  
• despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris 
per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.  
• despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i utilització de préstecs, 
pedreres, lleres i abocadors  
• despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones confrontades afectades 
per les obres, etc.  
• despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a expropiacions i serveis 
afectats  
• despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra  
• el contractista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la obtenció dels permisos, visats, llicències i 
dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei de les obres, del projecte elèctric, d’enllumenat públic i de 
semaforització, així com del visat del col·legi professional corresponent.  
 
• Seran a compte del contractista les despeses d’assaigs de Control de Qualitat, fins a l’1% del pressupost de 
licitació.  
 
• Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats  

 
1.1.6 DIRECCIÓ DE LES OBRES  

 
L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització de 
l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clàusules 4 i 21 del Plec de Clàusules Administratives Generals.  

 
 

1.1.7 CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
  
Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona construcció lliurement 
apreciades per la direcció tècnica de les obres.  
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que calgui, a fi i efecte que pugui 
procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o que a judici del director d’obra o del 
contractista requereixin el dit reconeixement.  
De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, constatació, medició i 
liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que 
es vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les despeses 
dels treballs auxiliars necessaris per fer medició, excepte que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres.  
 

1.1.9 MODIFICACIONS D’OBRA  
Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en el contracte, sense 
l’aprovació prèvia per la Propietat de la modificació i del pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els 
tràmits previstos a l’article 146 de la LCAP.  
 

1.1.10 CONTROL D’UNITATS D’OBRA  
El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa de Control de Qualitat redactat pel director de l’execució de 
l’obra.  
El import, fins a l’1% del pressupost de licitació, anirà a càrrec del contractista, segons la clàusula 38 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat. La resta, si s’escau, serà abonada per l’organ 
contractant  
El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la direcció facultativa de 
les obres, d’acord amb el següent esquema de funcionament:  
1) A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa esmentat més 
amunt.  
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2) El contractista avisarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control corresponent; a tals efectes 
el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca.  
3) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres o en acta substitutiva.  
4) El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al marge del que s’especifica 
al segon paràgraf.  
 

1.1.11 MESURES D’ORDRE I SEGURETAT  
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs. 
Es obligació del contractista el compliment de totes les disposicions vigents en matèria de seguretat i salut, especialment la llei 
31/1995 i el Real Decret 1627/1997. En totes les obres amb pressupost de licitació inferior a 300.000 euros, el cost de la 
seguretat i salut es considerarà inclòs als preus unitaris.  
En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 300.000 euros, el contractista haurà de presentar certificació que 
acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior 
a 120.000 euros.  
L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no acrediti el 
compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a efectes d’indemnització per retard en 
el pagament de certificacions.  
 

1.1.12 CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT  
El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha d’adoptar les mesures 
necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes.  
Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació existent en allò estrictament 
necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a rebaixar la contaminació 
acústica.  
El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte d’urbanització, fins a l’extinció 
del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres.  
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres difícilment 
identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els 
danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o dels organismes institucionals competents en la matèria.  

1.1.13 OBRA DEFECTUOSA  
Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions, la direcció tècnica 

de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències 
que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i 
reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense 
que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució.  
 
1.1.14 REPLANTEIG DE LES OBRES  

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, els 
quals han de ser aprovats per la direcció de l’obra. També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la 
direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà 
d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista.  
 
1.1.15 SENYALITZACIÓ DE LES OBRES  

El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona 
que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant a l’esmentada zona com als límits i rodalies.  

Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el contractista estarà obligat a instal·lar, a càrrec 
seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els normalitzats per  l’Ajuntament d’Alella. A tals efectes, la Direcció 
Facultativa aportarà al contractista les característiques del cartell, així com la situació on s’haurà d’instal·lar.  
 

1.1.16 MATERIALS  
Caldrà observar les prescripcions següents:  
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà d’utilitzar, obligatòriament, 

les esmentades procedències, llevat autorització explícita del director d’obra. Si fos prescindible, a judici de l’Administració, 
canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa el Plec de Clàusules Administratives Generals del 
Contracte.  

Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’esplanació, préstecs i pedreres, que 
figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que 
compleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari.  

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu totes les despeses, 
cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin.  

El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa 
utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.  

Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud del director de l’obra, els catàlegs, 
cartes, mostres, certificats d’homologació estesos per una entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels materials que 
s’han d’utilitzar a l’obra.  

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no hagi estat aprovada pel 
director de les obres.  

 
1.1.17 DESVIAMENTS PROVISIONALS  

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals per als 
desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general i als accessos dels confrontants, d’acord amb el que es 
defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la direcció.  

Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del 
present Plec, com si fossin obres definitives.  

Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es digui expressament el 
contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades 
segons els preus de contracte.  

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, a criteri de la direcció, no 
seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitarà o accelerarà l’execució de les obres.  

Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la 
circulació interior de l’obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulació del personal de l’Administració, o per a 
visites d’obra.  

Malgrat tot, el contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de circulació.  
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del contractista. 
 
1.1.18 ABOCADORS  
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització d’abocadors autoritzats, 

així com les despeses que comporti llur utilització, seràn a càrrec del Contractista.  
Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta, que s’inclou als 

annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seràn causa suficient 
per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la 
dita operació de transport a l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou.  

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de l’excavació de 
l’esplanada, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d’obra rebutja aquest material perquè 
no compleix les condicions del present plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el Contractista haurà de 
transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a 
incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs.  
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En cas que vagin a l’abocador, el Contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions vigents que facin 
relació al transport i abocament de materials, autoritzacions. permisos necessaris i canons.  

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en matèria de medi ambient.  
El Director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, zones verdes i d’equipament, 

amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direcció i estesos i compactats 
correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials seran a càrrec del contractista, ja que es 
consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure cap tipus de material de les àrees esmentades al 
paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del director de l’obra.  

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de l’obra. En cas que es 
faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret.  

 
1.1.19 EXPLOSIUS  

L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i explosius es regirà 
per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les instruccions que figurin al projecte o les que dicti la direcció 
d’obra. Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests mitjans, i el pagament de 
les despeses que els esmentats permisos comportin. El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes 
existents en matèria d’explosius i d’execució de voladures. 

Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar amb estricte compliment del 
Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat en la Mineria, aprovat pel RD 863/1985 de 2 d’abril de 1985, de l’Ordre 
de 20 de març de 1986, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries relatives als capítols IV, V, IX i X 
d’aqueix Reglament i de les condicions establertes en les preceptives autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del 
Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.  

La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri perillosos, encara que l’autorització 
pels mètodes utilitzats no allibera el contractista de la responsabilitat dels damnatges causats.  

El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir el públic del seu treball amb explosius. El seu 
emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, llur perfecta visibilitat.  

En tot cas, el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la utilització d’explosius.  
1.1.20 SERVITUDS, SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS  
Amb relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del Plec de Clàusules Administratives 

Generals. A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el Plec de Condicions aquelles que apareguin 
definides als plànols del projecte.  

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat tot, el contractista 
tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats 
de poca importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests 
treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades existents a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb 
aplicació dels preus del quadre núm. 1.  

En llur defecte, hom es regirà pel que s’estableix el Plec de Clàusules Administratives Generals del Contracte.  
Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements que s’hagin de 

conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva permanència fins a l’extinció del contracte. A tals efectes, i 
seguint les instruccions del director de l’obra, se senyalaran sobre el terreny abans d’iniciar-se les obres.  

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L’element reposat haurà de 
tenir les mateixes característiques que l’existent abans de malmetre’l.  

Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de serveis 
existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui l’execució simultània de les obres i la substitució o reposició de 
serveis afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs amb el màxim de 
cura, de manera que s’eviti una possible interferència i risc de qualsevol tipus.  

El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de definició de la posició 
dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Les 

despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de 
reclamació.  

Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns treballs o s’han de reparar 
instal·lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a càrrec del contractista.  

 
1.1.21 EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES  
L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no serà motiu de 

reclamació econòmica per part del contractista.  
El Contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s’escau, construirà 

els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d’increment del preu del contracte. En cas que 
siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de 
tots els que hi circulin.  

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es consideraran 
incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas que l’anterior impliqui la necessitat 
d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la direcció de les obres, i el possible cost 
addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat anterior.  

 
1.1.22 INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES  
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, sigui possible realitzar 

treballs de mobiliari, jardineria, i obres complementàries, com ara l’execució de xarxes elèctriques, audiovisuals, telefòniques, o 
altres treballs. En aquest cas, el contractista complirà les ordres de la Direcció de l’Obra, referents a l’execució de les obres, per 
a les fases que marqui la Direcció de les Obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades i 
d’endegar els treballs complementaris esmentats.  

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l’esmentada execució per 
fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació.  

 
 
1.1.23 DESVIAMENT DE SERVEIS  
Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi, o mitjançant el 

reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els 
serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells 
que, en darrer lloc, consideri que cal modificar.  

Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes corresponents la modificació d’aquestes 
instal·lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que s’especifiqui al quadre de preus núm. 1.  

L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà dret a cap indemnització pel 
retard per dificultats en l’execució de les dites obres, en cas que la direcció d’obra consideri necessària l’adjudicació a una altra 
empresa. En qualsevol cas, l’empresa contractista principal no tindrà dret a cap tipus d’indemnització.  

 
1.1.24 RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA  

• Neteja final de les obres.  
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la neteja general de l’obra, 
retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció 
d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat 
de policia.  
• Recepció de les obres.  
Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres practicarà un 
reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els 
tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista 
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les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la 
direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els 
tràmits per a la seva recepció.  
Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 1.1.8 d’aquest Plec, el contractista aportarà a la direcció tècnica 
tota la documentació necessària sobre els serveis realment executats, que permetin a l’Institut Català del Sòl elaborar el plànol 
definitiu de l’obra.  
Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa la legalització de la instal·lació d’enllumenat, 
reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica. Haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes, 
visats, butlletins, actes d’inspecció i control, certificat d’instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els 
diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. També disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció 
que demani la Direcció d’obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs 
aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra. En cas de recepcions parcials, es regirà pel 
que disposa l’article 147.5 de la LCAP.  
• Termini de garantia.  
El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, llevat que en el Plec de 
Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini. Aquest termini s’estendrà a 
totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, 
enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).  
En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a l’incompliment del 
contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la 
recepció, tal i com disposa l’article 148 del TRLCAP.  
 
1.1.25 CONSERVACIÓ DE LES OBRES  
La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells treballs que siguin 
necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les 
obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, 
instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).  
A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals.  
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva recepció. Totes les despeses 
originades per aquest concepte seran a compte del contractista.  
També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte de 
robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions econòmiques, les despeses 
corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients.  

 
1.1.26 LIQUIDACIÓ  
La liquidació de les obres es regularà conforme al que disposen els articles 110 i 147 del TRLCAP  
 
1.1.27 PREUS UNITARIS  
Els  preus unitaris  que s’aplicaran, en cas de ser necessaris a l’obra, utilitzaran  la  base de preus de l’ITEC   de gener  

2016  serà el que s’aplicarà als mesuraments per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. El cost indirecte 
aplicat serà de un 6%. 

Els preus unitaris inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra del document contractual el següent: 
subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials 
usats a l’execució de la corresponent unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, 
instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes.  

El  preu unitari, s’utilitzaria  inclús  en  hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà d’obra 
necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; procedència o distàncies de transport, 

nombre i tipus d’operacions necessàries per a completar la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de 
diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no es podran argüir com a base per a la modificació 
del corresponent preu unitari. ja que els costos s’han fixat per a justificar l’import del preu unitari, i estan continguts en un 
document formalment informatiu.  

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que figura als corresponents 
articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat 
d’obra. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, 
formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent.  

 
1.1.28 ABONAMENT D’UNITATS D’OBRA  
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra 

totalment acabades.  
Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari per al correcte 

acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat executada amb relació a la resta d’obra 
realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu.  

L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte de reclamació, ni de preu 
contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus del contracte.  

Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat compliment a la normativa relacionada 
a l’apartat 1.1.31  

 
1.1.29 REVISIÓ DE PREUS  
La revisió de preus es regeix pel que disposa l’article 104 i següents de la LCAP. La revisió serà procedent si el contracte ha 

estat executat en el 20% del seu import i si han transcorregut sis mesos des de l’adjudicació. S’aplicarà la fórmula polinòmica, 
dins de les aprovades pel RDL 2/2000 que determini el Plec de Clàusules Administratives Particulars.  

Als efectes establerts a l’article 6è del Decret 2/1964, l’Administració fixarà els terminis parcials que corresponguin en 
aprovar el programa de treball formulat pel contractista.  

 
1.1.30 DISPOSICIONS APLICABLES  
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació les disposicions 

següents:  
• Text refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques del 21 de juny de 2000 (LCAP) i tota la legislació 

complementària.  
• Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i les disposicions 

modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la LCAP.  
• Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat per Decret 3854/1970 de 31 

de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LCAP.  
• Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes obres.  
• RDL 2/2000 sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LCAP.  
• Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut de la Construcció 

de Catalunya.  
• NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació.  
• Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11 de maig de 1971, 

Normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de les Normes UNE vigents.  
• Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes DIN, ASTM i altres normes 

vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual.  
• Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels laboratoris del 

Ministerio de Obras Públicas.  
• Norma de construcción sismorresistente parte general i edificación (NCSE - 02).  
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• Decret 161/2001 de 12 de juny, modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus 
de la construcció.  

• Real Decreto 1163/1986, de 13 de juny, pel qual es modifica la Llei 42/75,novembre, sobre desechos y residuos sólidos 
urbanos. BOE núm 149, de 23 de juny de 1986.  

• Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residuos tóxicos i peligrosos. (BOE núm 120, de 2 de maig de 1986) i el Real 
Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament d’execució de la Llei 20/86 (BOE núm 182, de 30 de juliol de 1988).  

• Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus (modificada).  
• Decret 142/84, d’11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83,d e 7 d’abril, sobre residus industrials. DOGC núm 440, 

de 6 de juny de 1984.  
• Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el catàleg de residus de Catalunya.  
• Decret 92/1999 de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996 pel qual s’aprova el catàleg de residus.  
• Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre les Normes Tècniques per als abocadors controlats de residus industrials DOGC núm 

501 de 4 de gener de 1985.  
• Decret 93/1999 de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus.  
• Ordre de 9 d’abril de 1987 sobre impermeabilització d’abocador DOGC núm 833 de 29 d’abril de 1987.  
• Llei 15/2003 de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.  
• Decret legislatiu 2/1991, de 26 de desembre, pel qual s’aprova la refosa de textos legals vigents en matèria de residus 

industrials.  
• Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripicions en el tractament i eliminació dels olis usats. DOGC núm 1055, de 14 

d’octubre de 1988.  
• Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de març de 1991 per la qual es modifica la Directiva 75/442 CEE, relativa als 

residus (DOCE L/78, de 36 de març de 1991), la qual està pendent de transposició al dret intern.  
• Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. (DOCE L377, de 31 de 

desembre de 1991, pendent de transposar-se al dret intern).  
• O.C. 326/00 “Geotècnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y drenajes”.  
• Ordre 27/12/1999 Norma 3.1-IC “Trazado de la Instrucción de Carreteras”.  
• Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-3, i ponts del MINISTERIO DE FOMENTO, juliol de 

1976 i les seves posteriors modificacions.  
• Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93.  
• Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres de 12 de febrer de 1998.  
• OM FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obres de Carreteres y Puentes relatives a formigons i acers (BOE, de 6 de març)  
• Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre Ministerial de 9 d’abril de 

1964. • Instrucció de Formigó Estructural EHE (real Decret 2661/1998, d’11 de desembre).  
• OM 27/12/1999 “Ligantes bituminosos” (BOE 22/01/2000)  
• “Instrucción de carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M. de 23 de maig de 1989.  
• OC 5/2001 sobre regs auxiliares, mescles bituminoses y paviments de formigó.  
• OC 8/01 sobre reciclat de ferms (PG-4)  

• Instrucció H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento, en aquells 
punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials.  
• Instrucción para la recepción de cementos RC-03  
• Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció (RY - 85).  
• MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana.  
• Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació Tècnica de 
Derivats del Ciment.  
• Norma UNE-EN 1610 (set 1998) i UNE 127010 Annexo E  
• Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja, juny de 1980)  
• Ordre de 15 de setembre de 1986. per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent instrucció del 
MINISTERIO DE FOMENTO (BOE NÚM. 228 de 23/091986).  
• Plec de Condicions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre de 28 de juliol de 1974).  

• Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM de 7 de gener de 1978 
i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949.  
• Real Decret140/2003 de 7 de febrer en el que s’estableixen els criteris sanitaris de la calitat de l‘agua per al 
consum humà  
• Norma NBI-CPI/91  
• Decret 241/94 sobre “Condicionats urbanístics i de protecció contra Incendis complementaris de la NBI-CPI/91”  
• Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de 
serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas).  
• Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de novembre.  
• Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat en centrals elèctriques, 
subestacions i centres de transformació i instruccions tècniques complementàries RD 3275 /82 ( B.O.E. 12/11/82).  
• Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 842/2002 de 2 d’agost.  
• Instruccions tècniques complementàries publicades pel Ministerio de Ciencia y Tecnología, i aprovades per Reial 
Decret 842/2002, de 2 d’agost.  
• Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC.  
• Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient.  
• Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001 de 31 de maig quan s’aprovi  
• Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12.  
• Especificacions tècniques de bàculs i columnes contingudes al Reial decret 2642/1985 de 18 de desembre.  
• Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia (Decret dels 12 de maig de 
1954).  
• Reial Decret 2642/1985 de 18 de desembre.  
• Reial Decret 401/1989 de 14 d’abril.  
• Ordre Ministerial de 16 de maig de 1989.  
• Normes UNE 37.508.88 i UNE 37.501(quant al galvanitzat).  
• Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l’Ordre del Ministeri d’Indústria 
de 18 de novembre de 1974.  
• Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura de 1960, OMV de 4 de juny de 1973.  
• Codi de circulació vigent.  
• Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres de seguretat.  
• OC 325/97, de 30 de desembre, sobre senyalització, balisament i defensa de les carreters en referència als 
materials  
• Reial decret. 863/1985 “Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera”.  
• Ordres de 20 de març del 1986 (BOE d’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE del 30 d’abril) ITC MIE SM 
“Instrucciones Tècnicas Complementàrias del Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera” 
 • Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) “Reglamento de explosivos”.  
• Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 
complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC 1954 de 30.9.1994, correcció d’errades DOGC 2005, de 30.1.1995)  
• En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les determinacions dels capítols I, 
II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre 
supressió de barreres arquitectòniques.  
• La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable 
que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. En cas de contradicció o simple 
complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives.  
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 
Aquest Projecte i l’execució de l’obra es regiran per allò que prescriu el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars de 
l’I.T.E.C. per a l’edificació i rehabilitació d’edificis. Aquest document es pot trobar en el CD amb la documentació en format 
digital del Projecte. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i 
materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la 
Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de 
juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que 
s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i 
sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al 
constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de 
la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà 
comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el 
projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del 
manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons 
l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els 
assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en 
l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del 
promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part 
I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta 
execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el 
que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra 
executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les 
entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels 
productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a 
més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la 
legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de 
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec 
s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, 
que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
 

 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 

SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 

SUBSISTEMA ENDERROCS 
 

1 CONDICIONS GENERALS 

Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una obra i que sigui necessari fer 
desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es 
defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse 
mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on 
s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 
13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) 
correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en construccions que no presentin 
símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats 
per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del 
terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes 
que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric 
apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus 
d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les 
següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament 
dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de 
cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; 
s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de 
preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers 
d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, 
emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i 
desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat 
actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució 
com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els 
vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles 
dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: 
Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva 
senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: 
ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions 
adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a 
l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es 
protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la 
normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en 
contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran 
prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. 
Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials 
que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, 
l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les 
plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà 
acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es 
suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals 
d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades 
abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En 
estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran elements 
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estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible efecte 
pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els trossos 
resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo 
suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els 
mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta 
baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl 
consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. 
En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es 
disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan 
s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran 
les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, 
mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades 
anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i 
s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels 
enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 
1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, 
amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 
plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la 
descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; 
aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que 
indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada 
necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, 
per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per 
planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.1 Enderroc de cobertes 
Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs. 
Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos. 
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d’execució 
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin sobrecàrregues descompensades que puguin provocar 
enfonsaments imprevistos. 
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F. 
Enderroc d'elements singulars de coberta. L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es durà a terme, en general, abans de l’enderroc o arrencada del material de 
cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan s'aboquin els materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es 
procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el forjat, retirant periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin 
sencers es suspendran prèviament, s'anul·larà el seu ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscil·lació, es baixaran. 
Enderroc de material de cobertura. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Les plaques de fibrociment o similars es 
carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A més a més les plaques de fibrociment, en ser considerades un material 
potencialment perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser manipulades pel personal que provingui d’una empresa autoritzada per a la realització d’aquesta mena de 
treballs. 
Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan el tauler de coberta estigui suportat a sobre 
d’uns envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc. 
Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener i després d’haver aixecat el 
tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s’enderrocaran els envanets i els envanets de riosta. 
Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pels careners 
més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s’enderrocarà la capa de compressió dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, 
prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, els albellons i les buneres de recollida d'aigües pluvials. 
Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan no 
existeixi cap altre trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests no s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. No es 
suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els elements estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran 
prèviament al seu descens; la fixació dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del centre de gravetat de l’encavellada. Si, d’altra banda s’han de desmuntar a peces, 
s’apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les encavellades hi gravitessin sostres, aquests s’eliminaran de forma prèvia, amb 
independència del sistema d’enderroc a utilitzar. 
 
1.2 Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal·lacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. 
F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o elements resistents dels quals pengen. 
En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es pretengui el seu aprofitament o el del 
suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i 
d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes 
constituiran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de protecció col·lectiva 
aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que participin en ells es trobin en el 
mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general, abans de l'enderroc de l'element resistent 
que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. 
Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural 
sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i quan es detectin 
desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de 
paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells 
pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense 
compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta operació, s'avançarà 
progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre 
sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran 
estat objecte del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar 
afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
 
1.3 Enderroc d’elements estructurals 
Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 
S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  
L’enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements fàcilment combustibles. 
L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix nivell, sense que hi hagi persones 
situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. 
F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada de planta amb estructura horitzontal 
desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d’altres elements estructurals que es recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega 
que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins 
que siguin enderrocats. A mesura que avanci l’enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es desmuntaran els dorments, 
en general, abans d’enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat s’enderrocarà, en general, com si es tractés de diversos suports, després 
d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 4 metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures 
verticals d'una de les seves cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà penjant, sinó 
que descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar 
quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc d'aquests elements constructius es podrà dur a terme: A mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs 
exteriors es realitzarà des de la bastida prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant al 
personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per embranzida: fregant inferiorment l'element i 
aplicant la força per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.  
Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o càrrega superior. Previ estintolament de la volta, es començarà 
el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i en espiral per a les voltes a la catalana. 
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà 
prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems. 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és possible, la trajectòria de la direcció de les armadures per tal 
d’evitar moments o torsions no previstes. 
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com per exemple bigues, forjats reticulars, etc. 
Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és de formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo 
atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es 
permetrà bolcar-los bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix, s’atirantaran per 
tal de controlar on han de caure. 
Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot suports i murs. Els elements en voladís 
s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s’hi observin cediments. Els voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes 
exteriors respecte de l'element resistent sobre el que es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti 
tot estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap moment, la sobrecàrrega admissible per a la 
qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà tot el conjunt simultàniament. 
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin en mal estat, sobretot en les zones pròximes a 
baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S’enderrocarà l’entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense 
trencar la seva capa de compressió. Les biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems 
estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa precaució anterior. Si la bigueta és contínua, 
abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. 
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a l'armadura principal de manera que els trossos resultants siguin 
desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per una altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. 
Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més del major trossejat de peces, s’apuntalarà tot element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb 
prolongació d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. Les lloses de 
formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral, deixant per al final les franges que uneixen els àbacs o capitells 
entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs. 
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Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la utilització de martells pneumàtics de maneig manual, o bé 
mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis molt vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé 
mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. 
S'emprarà dinamita i explosius de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l’enderroc es realitza amb martell pneumàtic compressor, s'anirà 
enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament. 
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió estructural seran duts a terme per operaris 
especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i 
estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells 
pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F. 
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al col·lector general i s’obturarà l'orifici resultant. 
Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element 
del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme l’enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a terme la separació clavegueró-col·lector general. S'indicarà si 
han de ser recuperades les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons. 
Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l’hora d'instal·lar-los, sense afectar a l'estabilitat dels 
elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap element dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i 
canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de forma conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn. 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. 
F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. L’enderroc d'aquests elements constructius, es 
podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels 
enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin 
desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa 
considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que 
avanci l’enderroc dels envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a 
terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà 
per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es 
deixaran envans sense travar en zones exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin 
fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements 
que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola 
persona. 

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  

 
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; definits a la 
D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden 
FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons 
CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el 
Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl 
natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre 
d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial es 
convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca 
s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  

Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà d'obra necessària per a la seva execució, la 
neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els 
transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, 
els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. La D.F. podrà autoritzar, si és 
possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs 
d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes 
instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o 
qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari 
executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 

  
2 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de terres. Així com les operacions de tria de 
materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 
13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) 
correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en 
terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport 
s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
  

SISTEMA ESTRUCTURA 
  

SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a l’edifici d’un comportament estructural 
adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat 
Estructural, Fonaments 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de recolzament horitzontal. Habitualment aquesta classe 
de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per 
transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els 
següents tipus principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i lloses, segons normativa DB 
SE-C, punt 4. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  
1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Sabates Contínues 
Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a fonamentació de murs o pilars verticals de càrrega, tancament o trava, centrats o de mitgera, 
pertanyents a estructures d’edificació, sobre terres homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals 
lineals que transmeten esforços repartits uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. Estudi geotècnic del terreny segons CTE 
DB SE-C, punt 3. 
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Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la sabata contínua en tota la rasa. En murs amb buits de passada o perforacions les dimensions de 
les quals siguin menors que els valors límit estables, la sabata serà passant, en cas contrari s'interromprà com si es tractés de dos murs independents. Les sabates es 
perllongaran una dimensió igual al seu vol, en els extrems lliures dels murs. 
Fases d’execució 
El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 cm. La profunditat del ferm serà tal, que el terreny subjacent no quedi sotmès a eventuals 
alteracions degudes als agents climatològics, com vessaments i gelades. 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas 
servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixin irregularitats.  
Col·locació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin 
d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les 
armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior de 35 cm, si són de formigó en massa, ni de 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura d’espera a la cara 
superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 
diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a evitar el moviment 
horitzontal de la graella del fons. 
Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. En sabates contínues poden realitzar-se juntes, 
en general en punts allunyats de zones rígides i murs de cantonada, disposant-les en punts situats en els terços de la distància entre pilars. No es formigonarà quan el fons de 
l'excavació estigui inundat o gelat. 
Control i acceptació 
L’unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per cada 1000m² de planta. 
Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases. 
Col·locació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm). 
 
Amidament i abonament 
ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars necessaris. No 
s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts. 
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació especificats.  
m3 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, 
filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dossatge especificats, posat en obra.  
  
1.1.2 Sabates aïllades. 
Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de suports pertanyents a estructures d'edificació, sobre sòls homogenis 
d’estratigrafia sensiblement horitzontal. 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates aïllades queda fixat 
a la D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. S'estudiaran les soleres, arquetes 
dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perquè no s'alterin les condicions de treball o es donin, per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny amb 
el possible descalç del fonament.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3. 
Fases d’execució 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas 
servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixen fortes irregularitats. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport 
sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, 
per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior a 35 cm, si són de formigó en massa, ni a 25 cm, si són de formigó armat. 
L'armadura amatent a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures 
de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per 
a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la 
sabata. Les sabates aïllades es formigonaran d'una sola vegada. 
 
Amidament i abonament 
m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació 
ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, col·locació i despunts.  
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació especificades.  
m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dossoficació espedificades, amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, 
filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació especificades, posat en obra. 

  
 

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 

1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici i la dels seus components en condicions 
de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les 
influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements prefabricats, EFHE. RD 642/2002. 

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980. 
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.  
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 
  
1.1 Tipus d’elements  
1.1.1 Forjats 
Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat d'elements resistents o nervis que treballen a flexió, un reblert 
d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la superfície superior, a més d'un reblert de carcanyols per aconseguir un element que treballi de forma solidària.  
Forjats unidireccionals, constituïts per elements superficials plans amb nervis de formigó armat, flectint essencialment en una direcció, el cantell del qual no excedeix de 50 cm, la 
llum de cada tram no excedeix de 10 m i la separació entre nervis és menor de 100cm.  
Forjats reticulars, estructures constituïdes per plaques massisses o alleugerides amb nervis de formigó armat en dos direccions perpendiculars entre si, que no posseeixen, en 
general, bigues per a transmetre les càrregues als suports i descansen directament sobre suports amb o sense capitell. La separació entre eixos de nervis no serà major de 100 
cm i l'espessor de la capa superior no serà inferior a 5cm, disposant-se en la mateixa una armadura de repartiment en malla. 
  
Components 
Biguetes prefabricades de formigó o formigó i ceràmica, per a armar. 
Peces d’entrebigat per a forjats de biguetes, amb funció d’alleugeriment o resistent. 
Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats a la D.T., abocat en obra per a farciment de nervis i formant llosa superior (capa de compressió). 
Armadura col·locada en obra.  
Característiques tècniques mínimes 
En les biguetes armades prefabricades l'armadura bàsica estarà disposada en tota la seva longitud. L'armadura complementària inferior podrà anar disposada solament en part de 
la seva longitud. Les peces d’entrebigat poden ser de ceràmica o formigó, poliestirè expandit i altres materials suficientment rígids que no produeixin danys al formigó ni a les 
armadures. En peces resistents, la resistència característica a compressió no serà menor que la resistència de D.T. del formigó d'obra amb que s'executi el forjat. La grandària 
màxima de l'àrid no serà major que 20 mm. No s'utilitzaran filferros llisos com a armadures passives, excepte com a components de malles electrosoldades i en elements de 
connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Control i acceptació 
Es complirà que tota peça d’entrebigat sigui capaç de suportar una càrrega característica d’ 1kN, repartida uniformement en una placa de 200x75x25 mm, situada en la zona més 
desfavorable de la peça i el seu comportament davant el foc segons DB SI-Annex C. Formigó Armat. En cada subministrament que arribi a l'obra d'element resistents i peces 
d’entrebigat es realitzaran les comprovacions que els elements i peces estan legalment fabricats i comercialitzats. Segell CIETAN en biguetes. Identificació de cada bigueta o llosa 
alveolar amb la identificació del fabricant i el tipus d'element. Que les biguetes no presentin danys. Es prendran les precaucions necessàries en ambients agressius, respecte a la 
durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'hissat i apilament de les biguetes en obra es realitzarà seguint les instruccions indicades per cada fabricant, de manera que les tensions a les quals són sotmeses es trobin 
dintre dels límits acceptables, emmagatzemant-se en la seva posició normal de treball, sobre suports que evitin el contacte amb el terreny o amb qualsevol producte que les pugui 
deteriorar. En els plànols de forjat es consignarà si les biguetes requereixen o no apuntalament i, si s’escau, la separació màxima entre corretges.  
Els forjats de formigó armat es regiran per la Instrucció EFHE, per la D.T. i l'execució de forjats unidireccionals de formigó armat o pretensat, havent de complir, en el que no 
s'oposi a això, els preceptes d’Instrucció EHE.  
Fases d’execució 
Estintolaments. Es disposaran llates d’empostissat de repartiment per al suport dels puntals. Si les llates d’empostissat de repartiment descansen directament sobre el terreny, 
caldrà assegurar-se que no es puguin assentar en ell. En els puntals es col·locaran traves en dues direccions, per a aconseguir un apuntalament capaç de resistir els esforços 
horitzontals que puguin produir-se durant el muntatge dels forjats. En cas de forjats de pes propi major que 3 kN/m² o quan l'altura dels puntals sigui major que 3 m, es realitzarà 
un estudi detallat de les fixacions. Les llates d’empostissat es col·locaran a les distàncies indicades en D.T. En els forjats de biguetes armades es col·locaran les fixacions 
anivellades amb els suports i sobre d’ells es col·locaran les biguetes. L'espessor de cofres, sotaponts i taulers es determinarà en funció de l'apuntalament. Els taulers duran 
marcada l'altura a formigonar. Les juntes dels taulers seran estanques, en funció de la consistència del formigó i forma de compactació. S'unirà l'encofrat a l'apuntalament, 
impedint tot moviment lateral o fins i tot cap amunt (aixecament),durant el formigonat. Es fixaran els tascons i, si s’escau, es tibaran els tirants. 
Replanteig de la planta de forjat. Col·locació de les peces de forjat. S'hissaran les biguetes des del lloc d'emmagatzematge fins al seu lloc d'ubicació, agafades de dos o més 
punts, seguint les instruccions indicades per cada fabricant per a la manipulació, a mà o amb grua. Es col·locaran les biguetes en obra donades sobre murs i/o encofrat, 
col·locant-se posteriorment les peces d’entrebigat, paral·leles, des de la planta inferior, utilitzant-se revoltons cecs i estintolant segons el que es disposa en l’apartat de càlcul. Si 
alguna resultés danyada afectant a la seva capacitat portant serà rebutjada. En els forjats no reticulars, la bigueta quedarà encastada a la biga, abans de formigonar. Finalitzada 
aquesta fase, s'ajustaran els puntals i es procedirà a la col·locació dels revoltons, els quals no invadiran les zones de massissat o del cos de bigues o suports. Es disposaran els 
passatubs i s’encofraran els buits per a instal·lacions. En les volades es realitzaran els oportuns ressalts, motllures i goterons, que es detallin a la D.T.; així mateix es deixaran els 
buits precisos per a xemeneies, conductes de ventilació, passos de canalitzacions, etc... especialment en el cas d'encofrats per a formigó vist. S'encofraran les parts massisses al 
costat dels suports. 
Col·locació de les armadures. L'armadura de negatius es col·locarà preferentment sobre l'armadura de repartiment, a la que es fixarà per a que mantingui la seva posició. 
Formigonat. Es regarà l'encofrat i les peces d’entrebigat. Es procedirà a l'abocament i compactació del formigó. El formigonat dels nervis i de la llosa superior es realitzarà 
simultàniament. Per bigues planes el formigonat es realitzarà després de la col·locació de les armadures de negatius, essent necessari el muntatge del forjat. Per bigues de cantell 
en cas de forjats recolçats el formigonat de la biga serà anterior a la col·locació del forjat i en cas de forjats semiencastats després de la col·locació del forjat. El formigó col·locat 
no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt del forjat no quedarà disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. 
Les juntes de formigonat perpendiculars a les biguetes haurien de disposar-se a una distància de suport no menor que 1/5 de la llum, més enllà de la secció on acaben les 
armadures per a moments negatius. Les juntes de formigonat paral·leles a les mateixes és aconsellable situar-les sobre l'eix dels revoltons i mai sobre els nervis. La compactació 
del formigó es farà amb vibrador, controlant la durada, distància, profunditat i forma del vibrat. No es rastellarà en forjats. S'anivellarà la capa de compressió, es guarirà el formigó i 
es mantindran les precaucions per al seu posterior enduriment. 
Despuntalament. Es retiraran les fixacions segons D.F. No es treuran ni retiraran puntals de forma sobtada i sense prèvia autorització de la D.F. i s’adoptaran precaucions per a 
impedir l'impacte dels encofrats sobre el forjat. 
Acabats. Presentarà una superfície uniforme, sense irregularitats, amb les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta.  
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols : Nivells i replanteig, Encofrat, Col.locació de peces del forjat i armadures, Abocat i 
compactació del formigó, Juntes, Curat del formigó, Desencofrat, Comprovació de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 
  
Amidament i abonament 
m² realment executats, descomptant forats de superfície més grans 1 m² . 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=quelas
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=EHE
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=serealizar%C3%A1
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=serealizar%C3%A1
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=elapartado
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=puntales
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=as%C3%ADmismo
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=quemantenga
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=hormigonado
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=delvibrado
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En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació d'elements resistents singulars, tal com reforços, 
corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas d'instal·lacions i les previsions d'ancoratges per a altres fàbriques, segons previsions del D.T. o instruccions de la D.F.  
  
1.1.2 Escales i rampes  
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons. 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. 
  
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
  
Execució 
L'altura màxima d’un graó serà de 0.185 metres i l'estesa de 0.28 metres com a mínim, en compliment de la normativa vigent. Les rampes per a minusvàlids, compliran la 
normativa vigent. S'especificaran les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que configuren les rampes i escales. 
  
Amidament i abonament 
m3 totalment acabats d’escales i rampes, a nivell estructural, incloent en el preu tots els materials, accessoris i treballs necessaris per a la seva construcció. 
  
1.2 Formigó Armat  
És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la seva associació permet una major capacitat d’absorbir sol·licitacions que generin tensions de tracció, 
disminuint a més la fissuració del propi formigó i donant una major ductilitat al material compost. 
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central. 
S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb elements resistents industrialitzats, sostres nervats unidireccionals, sostres 
nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes. 
Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles electrosoldades i armadures electrosoldades en gelosia. 
Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural de formigó armat. S'han considerat les armadures pels elements estructurals 
següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, estreps, lloses i bancades, sostres, membranes i voltes, armadures de reforç, ancoratge de barres corrugades en 
elements de formigó existents. 
  
Components 
Formigó: aigua, ciment, àrids 
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades. 
Característiques tècniques mínimes 
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció EHE. Segons aquesta normativa no s’admeten formigons estructurals 
on el contingut mínim de ciment per m³ sigui inferior a 200 Kg en formigons en massa i 250 Kg en formigons armats. Tots els formigons compliran la normativa vigent considerant 
com a definició de resistència la d'aquesta instrucció. Aquesta desaconsella la utilització de formigons no fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi 
prèviament. 
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-97), corresponent a la classe resistent 32,5 o superior i 
complint les especificacions de l’article 26 de la Instrucció EHE. 
Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà substàncies nocives en quantitats tals que afectin a les propietats del formigó o a la 
protecció de les armadures. 
Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article 28 de la Instrucció EHE. 
Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació de la D.T. o en els oportuns assaigs, que la substància agregada en 
les proporcions i condicions previstes produeix l’efecte desitjat sense alterar les característiques del formigó ni representar cap perill per a la durabilitat del formigó ni la corrosió de 
les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la seva composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el transport com durant l’emmagatzament, les armadures 
passives es protegiran de la pluja, la humitat del sòl i de possibles agents agressius. Fins al moment del seu ús es conservaran en obra, cuidadosament classificades segons: 
tipus, qualitats, diàmetres i procedència. 
Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40mm. Denominació acer en barres corrugades, 
B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm² i B 500 S acer soldable de límit elàstic no menor de 500N/mm² . Es poden col·locar en contacte tres barres, com a 
màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no 
ha de ser de més de 50 mm. Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. A la zona 
d’encavalcament, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han d’encavalcar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. Els empalmaments per encavalcament de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament per encavalcament en 
grups de quatre barres. L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.  
Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-10.5-11-11.5-12-14mm. Llargària de 
l’encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de complir, com a mínim: >=15 D, >=20 cm. Llargària de l’encavalcament en malles superposades: Separació entre 
elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb; Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 
15 D, >= 20 cm. 
Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser indicades a la D.T., o en el seu defecte, 
superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de la EHE. 
Control i acceptació 
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s’aplica al ciment, a l’aigua, als granulats, als additius i addicions. El 
control de recepció a l’obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de Qualitat reconegut per un Centre Directiu de les Administracions 
Públiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut o una normativa vigent.  
Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 
Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats. El límit màxim de contingut de ió clorur en l’aigua, queda limitat per la 
normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que tinguin armadures per a reduïr la fissuració. 
Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració documental del compliment de les exigències que estableix la norma per als 
granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any abans de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, 
s’han de realitzar els assaigs especificats en la normativa vigent. 
Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la D.F., que pot exigir a l’inici d’obra els certificats de garantia del 
mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat. 
Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 
Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats de control: Modalitat 1 Control de nivell reduït; Modalitat 2 Control 
al 100 per 100, quan es conegui la resistència de tota la amassada; Modalitat 3 Control estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i formigó 
pretensat. S’especificarà la modalitat de control. L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas 
del control estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que tenen elements 

comprimits, estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el cas de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot 
considerar cada camió com una amassada. Les amassades d’un mateix lot provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb 
la mateixa dosificació nominal. La presa de mostres es realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. La D.T. determinarà el nombre d’amassades per lot. 
Si un lot correspon a dues plantes d’un edifici, es farà al menys una determinació per planta. Les provetes s'amassaran de forma similar al del formigó a l’obra i es conservaran en 
condicions anàlogues. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat. 
Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el 
formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 0ºC En general es suspendrà el formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent excessiu, una 
temperatura ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de les 48 hores següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0ºC. L'utilització d'additius 
anticongelants requerirà una autorització expressa, en cada cas, de la direcció d'obra. Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures oportunes per a 
evitar l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular durant el transport del formigó i per a reduir la temperatura de la massa. Per a això, els materials i encofrats haurien d'estar 
protegits de l’assoleig i una vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del vent, per a evitar que es dessequi. 
Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. La secció 
equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. Els estreps de pilars o 
bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar 
el formigonament.  
Fases d’execució 
Execució del ferro 
Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o màquines d’oxitall i queda prohibida l'ocupació de l'arc elèctric.  
Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE. 
Col·locació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les barres durant el transport, muntatge i formigonat de la peça, 
de manera que no variï la seva posició especificada en el D.T. i permetin al formigó desenvolupar-se sense deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues 
barres aïllades consecutives, excepte el cas de grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors següents: a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la 
grandària màxima de l'àrid.  
Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre material apropiat, queden prohibits els de fusta i, si el formigó ha 
de quedar vist, els metàl·lics. Es comprovaran en obra els espessors de recobriment, complint els mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció EHE. Els recobriments haurien de 
garantir-se mitjançant la disposició dels corresponents elements separadors col·locats a l’obra d'acord amb el prescrit a la taula 66.2. de la instrucció EHE.  
Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE. 
Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La longitud d’encavalcament serà igual a l'indicat en l'article 
66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels entroncaments per encavalcament en grup de barres i de malles electrosoldades s'executarà l'indicat respectivament, en els 
articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per a entroncaments mecànics es realitzarà el disposat a l'article 66.6.6. de la instrucció EHE. Els entroncaments per soldadura 
haurien de realitzar-se d'acord amb els procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i executar-se per operaris degudament qualificats. Les soldadures de barres de 
diferent diàmetre poden realitzar-se sempre que la diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm. 
Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . Les toleràncies en el recobriment i la posició de les 
armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831.  
Fabricació i transport a l’obra del formigó 
Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot l'àrid recobert de ciment. La dosificació del ciment, dels àrids i 
si escau, de les addicions, es realitzarà per pes, No es barrejaran masses fresques de formigons fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les formigoneres 
abans de començar la fabricació d'una massa amb un nou tipus de ciment no compatible amb el de la massa anterior. 
Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la fabricació, amb formació i experiència suficient, que estarà present durant el 
procés de producció i que serà distinta del responsable del control de producció. En la dosificació dels àrids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i 
s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció d'àrid i de ciment. El temps de pastat no serà superior al necessari per a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant 
una durada excessiva que pogués produir el trencament dels àrids. La temperatura del formigó fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a 30ºC i igual o superior a 5ºC en 
temps fred o amb gelades. Els àrids gelats han de ser descongelats per complet prèviament o durant el pastat. 
Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o per volum, encara que no és recomanable aquest segon 
procediment. El pastat es realitzarà amb un període de batut, a la velocitat del règim, no inferior a noranta segons. El fabricant serà responsable que els operaris encarregats de 
les operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada suficient formació i experiència. 
Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació i no de règim. El temps transcorregut entre l’addició d'aigua de 
pastat i la col·locació del formigó no ha de ser major de una hora i mitja. En temps calorós, el temps límit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a 
augmentar el temps d'enduriment. El formigó fabricat a la central no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per 
una persona física. Aquests fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposició de la D.F. fins al lliurament de la documentació final de control. 
Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE. 
Posada en obra del formigó 
Col·locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE 
Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència tova o fluïda, es picaran fins a la capa inferior ja compactada. Vibrat 
enèrgic: els formigons secs es compactaran, en tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en els formigons plàstics o tous.  
Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.  
Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE.  
Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.  
Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats que perjudiquin el comportament de l'obra o el seu aspecte 
exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits directament o bé mitjançant patrons de superfície. Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, 
entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada acabades les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats amb masses anàlogues a les emprades en el formigonat 
d'aquestes peces, però retirant d'elles els àrids de grandària superior a 4mm. Totes les superfícies de morter s'acabaran de forma adequada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies, Comprovacions de replanteig i geomètriques, Armadures, Encofrats, 
Cindris i bastiments, Transport, abocament i compactació del formigó, Curació del formigó, Juntes, Desmoldejat i descindrat. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel funcionament adequat de la construcció. La D.F. podrà adoptar el 
sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, completat o modificat segons estimi oportú. 
Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi acompanyada d'una fulla de subministrament, signada per una persona física, 
a la disposició de la direcció d'obra, i en la que hi figurin totes les dades correctament complimentades.  
Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada a la D.T., és necessari tenir en compte no només la 
possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la 
durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva 
resistència és menor que l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la D.F. Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les 
provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=oxicorte


Pàgina 7 

 

mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades, l'obra 
haurà d'enderrocar-se. En el cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra 
amb reserves, previ assaig de càrrega corresponent. La D.F. serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de realitzar-se per personal 
especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la D.F. i prenent les mesures de seguretat necessàries. La D.F. pot proposar a la 
Propietat, com a alternativa a l’enderroc o reforç, una limitació de les càrregues d’ús. 
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin les limitacions de la relació aigua/ciment i 
el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. Si el formigó no es fabrica en una central, el fabricant a d’aportar a la D.F. la 
mateixa informació signada per una persona física. S’exigeix aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un 
control que cal realitzar en obres sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes específiques d’exposició que 
estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra.  
  
Verificació 
Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys irreversibles en els elements ja formigonats 
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els plànols de seccions tipus, 
serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució per la D.F., instruccions per escrit, en les que consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se 
a la secció. Per això, el contractista i/o constructor estarà obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no 
ho estan. El preu del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la 
D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 
Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l’execució, la D.F. ordena l’increment de l’armat, l’amidament correspondrà als Kg reals col·locats a l’obra. El 
pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament). L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 
increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost). Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris 
per a realitzar el doblec i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments.  
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la D.T. 
  
1.3 Encofrats  
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó abocada, fins al total enduriment o fraguat. Els elements per encofrats són els 
següents: pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres unidireccionals i reticulars, lloses i bancades, membranes, arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus d’elements 
d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de plàstic i els prefabricats de metall-fusta. 
  
Components 
Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, elements de travada, elements de recolzament, diagonals d’apuntalament, productes desencofrants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització. Els cindris, encofrats, motlles i 
puntals, així com els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals ( menys de 5mm ) i 
per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. En èpoques 
de vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els 
encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar 
d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. Si s'utilitzen 
taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per 
a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. Els motlles 
recuperables s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions, cantells trencats ni 
fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, 
s'han de netejar i rectificar. S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó 
resultin ben acabades. La D.F. podrà autoritzar la utilització de cantoneres per a aixamfranar les arestes vives. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves 
característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos 
que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que 
recuperin la seva forma correcta. En elements horitzontals els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària 
per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. En elements verticals, per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat 
s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat . Es replantejaran les línies de posició de l’encofrat i es marcaran les cotes de referència.  
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra. La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. El nombre de puntals de suport 
de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes 
estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i 
permetre finalment un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó pretensat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos 
dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes 
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o 
greixos en dissolució. 
Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts Ha de ser suficientment estanc per a impedir una 
pèrdua apreciable de pasta entre els junts  
Col·locació dels dispositius de subjecció i trava. 
Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant 
el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de 
fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui. 
Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el 
nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. Per al control del temps de 
desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada 

element. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que 
posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha de portar 
marcada l'alçària per a formigonar. El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no 
s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els 
costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podrà reduir els passos anteriors quan ho consideri oportú. No s'han de 
reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la D.F. 
Control i acceptació 
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió del muntatge. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva col·locació, així com les operacions i materials necessaris. S'entén 
que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat, com els junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. siguin necessaris 
per a obtenir un correcte acabat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la D.F., per l'execució del formigonat, es consideraran incloses en els 
preus dels formigons. 

  
2 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus 
d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un 
comportament estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, 
a més, la resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas d’incendi. Els 
tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura 
d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB HS 1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de 
durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
  
Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i xapes d’acer laminat en calent. De les 
sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o 
rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, U, C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. 
Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 kg/m² de resistència. Es pendran 
precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui així, s’establirà un procediment 
mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser 
substituïda. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat 
que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres 
de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans 
de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir deformacions permanents ni danys en la superfície. 
S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, les especificacions sobre el 
procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i 
el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de 
fissures, d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
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Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces, eliminant 
posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un 
diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del 
roscat del pla de tall. La utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda 
especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en 
una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i no pintar-se. No s’ha de començar a 
pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han 
d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació 
anticorrosiva amb dissolvent àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen els 
requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció, 
sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la 
segona capa de pintura i la tercera, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 5mm. Distància entre pilars consecutius 
±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del 
recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en 
funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o 
distorsions de l’ala.  
  
Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars corresponents a les estructures d’acer, incloent-
hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de 
ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

  
3 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i suporten les sol·licitacions horitzontals garantint la 
resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha de dotar a l’edifici d’un 
comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F 
seguretat estructural obra de fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas d’incendi, fàbrica. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; 
CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
  
3.1 Bloc de Morter de ciment 
Fàbrica de blocs de formigó buits o massissos, presos amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs resistents i de trava d’obra vista o 
per a revestir en edificis de fins a 4 plantes sobre el nivell del terreny. 
Tipus d’elements: parets d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment, llindes, cèrcol,... 
  
Components 
Blocs de formigó, morter, formigó armat, barrera antihumitat. 
Característiques tècniques mínimes 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons normes UNE. El tipus ve definit pel seu índex de massís (buit o massís), acabat (cara vista o a 
revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 O R10), ve definida per la resistència del bloc a compressió; d'altra banda, el grau (I o II), vindrà donat per la seva 
capacitat d'absorbir aigua. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i han de presentar una teixidura superficial adequada per a facilitar l'adherència del 
possible revestiment. Els blocs cara vista haurien de presentar en les seves cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no havent d'oferir en aquestes cares 
coqueres, escrostonaments o escantellament. Els materials emprats en la fabricació dels blocs de formigó (ciments, aigua, additius, àrids, formigó), compliran amb les normes 
UNE sense perjudici de l'establert en la Instrucció EHE. Les característiques d'aspecte, geomètriques, físiques, mecàniques, tèrmiques, acústiques i de resistència al foc dels 
blocs de formigó compliran l'especificat en les normes UNE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques 
exigides als blocs. La resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica establertes al CTE 
DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, 
físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la 
designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal 
desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a 
obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà 
l'establert al CTE DB SE-F punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE 
Barrera anti humitat en arrencada de mur. Podrà ser a força de imprimació de oxiasfalt, etc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, ciments, aigua, calç, àrids i morters. Les restriccions 
d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà la fàbrica de bloc a realitzar. Per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran en cada cantó de la planta una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les 
altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, de suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar 
l'horitzontalitat d'aquestes. S'humitejaran únicament la superfície del bloc en contacte amb el morter, per filades a nivell, excepte quan el bloc contingui additiu hidrofugant. Durant 
la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar 
cada jornada el treball. Els treballs se suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. Quan es prevegin pluges es protegiran les parts recentment 

executades amb làmines de material plàstic o altres mitjans, a fi d'evitar l'erosió de les juntes de morter. En cas de gelada, si es produeix abans d'iniciar la jornada, no es 
reprendrà el treball sense haver revisat l'obra executada les 48 hores prèvies i es demoliran les parts danyades. Si gelés quan és hora de començar la jornada o durant aquesta, 
se suspendrà el treball. En temps calorós es mantindrà humida la fàbrica recentment executada. 
Fases d’execució 
Els blocs es col·locaran sobre una estesa de morter. S'aixecarà per peces senceres, excepte en les juntes singulars on poden col·locar-se peces de mig bloc, no menors; aquests 
es col·locaran a trencajunts i les filades seran horitzontals, amb totes les seves juntes plenes. El morter haurà d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres, totalment. S'haurien de 
deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos possible es deixarà formant 
alternativament entrants, dents i sortints i, queixals. Es disposarà en l'última filada de la fàbrica com enllaç unilateral del forjat, un cèrcol (encadenat) de formigó armat. Les 
obertures portaran una llinda resistent, prefabricat o realitzat in situ d'acord amb la llum a salvar. 
Fàbrica de bloc buit: Els enllaços dels murs a cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant encadenat vertical de formigó armat, que anirà ancorada a cada forjat i en 
planta baixa a la fonamentació. El formigó s’abocarà per tongades d'altura no superior a 1 m, al mateix temps que s'aixequen els murs. Es compactarà el formigó, omplint tot el 
buit entre l'encofrat i els blocs. Els blocs que formen els brancals dels buits de passada o finestres seran emplenats amb morter en un ample del mur igual a l'altura de la llinda. La 
formació de llindes serà amb blocs de fons cec col·locats sobre un sotapont prèviament preparat, deixant lliure la canal de les peces per a la col·locació de les armadures i 
l'abocament del formigó. 
Fàbrica de bloc massís: Els enllaços dels murs en cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant armadura horitzontal d'ancoratge en forma de forqueta, enllaçant 
alternativament en cada filada disposades perpendicularment a l'anterior l'un i l'altre mur. 
Acabats. Si després de refregar el bloc no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà morter. Els murs haurien de mantenir-se nets durant la construcció. Tot excés de morter 
haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. El guarit 
del formigó de les llindes es realitzarà per reg durant un mínim de 7 dies. 
Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar format per peces senceres col·locades 
boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els extrems de la llinda s'han d'encastar en els brancals. Els junts han de ser plens i sense rebaves.  
Cèrcol d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar format per peces senceres col·locades 
boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els junts han de ser plens i enrasats. Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, execució de les fàbriques, sobrellindes i reforços, 
protecció de la fàbrica, segons el CTE DB SE-F punt 8 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m² com a màxim, no es dedueixen; de 2,00 m² 
fins a 4,00 m² com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la 
feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que 
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m² en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs 
necessaris per a resoldre l'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
  

SISTEMA ENVOLVENT 
 

SUBSISTEMA COBERTES 
 

1 COBERTES PLANES  

Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors. La coberta té com a objectiu separar, connectar i filtrar l’interior de l’exterior, 
satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, segons CTE DB-HE HE1 Limitació de la demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció enfront de la humitat CTE 
DB-HS HS5 evacuació d’aigües. 

Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida segons la disposició dels seus components. El pendent estarà comprès entre 
l’1% i el 15%, segons l’ús al qual estigui destinat, trànsit de vianants o trànsit de vehicles.  

Coberta ajardinada, coberta que està formada per una capa de terra de plantació i la pròpia vegetació, essent no ventilada.  
Coberta no transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida, segons la disposició dels seus components, amb protecció de grava o de làmina autoprotegida. La pendent 
estarà comprès entre l’1% i el 5%. 
Coberta transitable, pot ser ventilada i amb enrajolat fix. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 3%, recomanant-se el 3% en cobertes destinades al trànsit de vianants. 
  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en 
cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de 
impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
 Components 

Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, capa d’impermeabilització, capa separadora, capa drenant, terra de plantació (coberta ajardinada) i capa de protecció. 

Característiques tècniques mínimes 
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Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d’àrids lleugers amb capa de regularització d’gruix 2-3 cm de morter de ciment, amb 
acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada superficialment amb beurada de ciment; amb morter de ciment. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients, i una 
constitució adequada per la fixació de la resta dels components. La superfície serà llisa, uniforme i sense irregularitats que puguin punxonar la làmina impermeabilitzant. A la 
coberta transitable ventilada, el sistema de formació de pendents podrà realitzar-se a partir d’envans constituïts per peces prefabricades o maons (envanets de sostremort), 
superposats de plaques ceràmiques encadellades o de maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10. 
Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o compatible amb ella. Poden ser de dos tipus: les de baixes prestacions (film de polietilè) i 
les d’altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de betum modificat amb armadura d’alumini, làmina de PVC, làmina de EPDM). Segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5. 
Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre o llana de roca, poliestirè expandit, poliestirè extruït, poliuretà, perlita de cel·lulosa, suro aglomerat, etc... Ha de tenir 
una cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema la solidesa necessària enfront sol·licitacions mecàniques. Estabilitat dimensional, resistència a l’aixafada. 
S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor de 0,06W/mk a 10ºC. El seu gruix es determinarà segons les exigències del CTE-DB HE1; DB HS 1, punt 2.4.3.2. 
Capa de impermeabilització. La impermeabilització pot ser de material bituminós o bituminós modificat; com poli (clorur de vinil) plastificat, etc... No serà necessària en condicions 
d’ús normal, tret que s’inclogui a la D.T. Si que serà necessària en els casos de risc de condensació alta. Haurà de suportar temperatures extremes, no serà alterable per l’acció 
de microorganismes i prestarà la resistència al punxonament exigible. No utilitzar en la mateixa làmina materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat. No 
utilitzar en la mateixa làmina oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP) que no siguin específicament compatibles amb elles. Evitar el contacte entre làmines de policlorur 
de vinil plastificat i betums asfàltics, tret que el PVC sigui especialment formulat per a ser compatible amb l’asfalt. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat 
amb les escumes rígides de poliestirè o amb les escumes rígides de poliuretà. A la coberta no transitable preferentment s’utilitzaran graves de cantell rodat. El material que forma 
la capa ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes. La grava pot ser solta o aglomerada amb morter. Es podran utilitzar graves procedents 
de matxuca . Per a passadissos i zones de treball, lloses mixtes prefabricades compostes per una capa superficial de morter, terratzo, àrid rentat o altres, amb aplanat de 
poliestirè extrusionat. També pot ser una làmina autoprotegida, amb enrajolat fix o amb enrajolat flotant. Pot realitzar-se amb rajoles autoportants sobre suports telescòpics 
concebuts i fabricats expressament per a aquesta fi. Els suports disposaran d’una plataforma de suport que reparteixi la càrrega i sobrecàrrega sobre la làmina impermeable 
sense risc de punxonament. En coberta no transitable, si es tracta d’una capa de grava, aquesta ha d’estar neta i sense substàncies estranyes. La seva grandària ha d’estar 
compresa entre 16 i 32 mm. Segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4. 
Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de polietilè. Productes antiarrels (coberta ajardinada), constituïts per quitrà d’hulla, derivats del quitrà 
com brea o productes químics antiarrels. Hauria de utilitzar-se quan existeixin incompatibilitats entre l’aïllament i les làmines impermeabilitzants. Quan tingui funció antiadherent i 
antipunxant podrà ser: geotèxtil de polièster o geotèxtil de polipropilè. Quan es pretenguin les dues funcions (desolidarització i resistència a punxonament) s’utilitzaran feltres 
antipunxonament no permeables, o bé dues capes superposades, la superior de desolidarització i la inferior d’antipunxonament (feltre de polièster o polipropilè tractat amb 
impregnació impermeable). segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5. 
Capa drenant. (coberta ajardinada) Grava i sorra de riu. La grava estarà exempta de substàncies estranyes, la sorra de riu serà de granulometria contínua, seca, neta i grandària 
màxima del gra 5 mm. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Barreja formada per parts iguals en volum de terra franca de jardí, terra vegetal, sorra de riu, bruc i torba podent addicionar-se per a reduir 
pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestirè expandit en boles o vermiculita.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons, baixants i sobreeixidors. L’albelló o el canaló ha de ser una peça prefabricada, d’un material compatible amb el 
tipus d’impermeabilització que s’utilitzi i ha de disposar d’una ala de 10 cm d’amplada com a mínim a la vora superior. Han d’estar proveïts d’un element de protecció per a retenir 
els sòlids que puguin obturar el baixant. Segons CTE-DB HS 5). 

Control i acceptació 

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra amb allò indicat a la D.T. Es farà la 
identificació en funció del material del fabricant, tipus, dosificació, densitat, classe de producte, gruix mínim, dimensions i pes mínim. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor i capes 
separadores, capa d’impermeabilització amb làmines o material bituminós, capa de protecció. materials ceràmics. 

 Execució 

Condicions prèvies 

Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, compatibilitat amb els moviments del sistema i compatibilitat química amb els 
components de la coberta. El suport base ha de ser uniforme, estar net i sense cossos estranys. La làmina impermeable ha d’evitar el contacte de les làmines impermeabilitzants 
bituminoses, de plàstic o de cautxú, amb petrolis, olis, grasses i dissolvents. Per a la funció de desolidarització s’utilitzaran productes no permeables a l’abeurada de morters i 
formigons. Se suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin 
desprendre’s. Quan les temperatures siguin inferiors a 5ºC es comprovarà es poden dur a terme els treballs d’acord amb el material a aplicar. 

Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran disposant un desnivell de 2 cm d’altura com a mínim per sobre de la protecció de la coberta, 
protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels laterals del buit fins a una altura de 15cm com a mínim per sobre d’aquest desnivell, o disposant-los reculats 
respecte del parament vertical 1 m com a mínim.  

Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran disposant al voltant del buit un ampit d’una altura per sobre de la protecció de la coberta 
de 20 cm com a mínim i impermeabilitzat. 

Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l’element que serveix de suport resistent. Les vores de les juntes han de ser amb cairell rom, amb un angle 
de 45º i l’amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. La distància entre les juntes ha de ser com a màxim 15 m. Quan la d istància entre juntes de dilatació de l’edifici sigui 
major de 15 m es realitzaran juntes de coberta, l’amplada no haurà de ser inferior a 15 mm i també hauria d’haver-n’hi al voltant dels elements sobresortints. A les juntes s’ha de 
col·locar un segellant. El segellat ha de quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. Les juntes de dilatació del paviment es segellaran amb un màstic 
plàstic no contaminant, havent-se realitzat prèviament la neteja dels cantells de les rajoles. 

Per que l’aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització s’ha de realitzar mitjançant regata de 3x3 cm com a mínim, en la que ha de 
rebre’s la impermeabilització amb morter en bisell, o mitjançant una reculada amb una profunditat major que 5 cm, i l’altura per sobre de la protecció de la coberta ha de ser major 
que 20 cm, o mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable proveït d’una pestanya, almenys en la seva part superior. Quan es tracti de cobertes transitables, a més de l’esmentat 
anteriorment, la làmina en el seu lliurament als paraments quedarà protegida de la intempèrie i del trànsit, per un sòcol. En els casos en que la làmina hagi de quedar exposada a 
la intempèrie serà de làmina autoprotegida o formulada per a la intempèrie.  

En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la impermeabilització 5 cm com a mínim sobre el front del ràfec o el parament o disposant un perfil 
angular amb l’ala horitzontal, que ha de tenir una amplària major que 10 cm.  

S’ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis oberts,etc... Segons CTE DB-HS5.  

El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin desnivells >150 mm i pendents màxims del 0,5%, i per evitar una sobrecàrrega excessiva de la coberta. 
Quan per raons de disseny no s’instal·lin punts de recollida s’hauria de preveure algun mètode d’evacuació de les aigües de precipitació, com podrien ser sobreeixidors. 

Fases d’execució 

Sistema de formació de pendents. Els baixants es protegiran amb para graves per impedir la seva obstrucció durant l’execució del sistema de pendents. El pendent recomanat és 
el màxim possible, sempre que quedi garantida la permanència de la capa de grava en el gruix necessari per a la protecció i llast del sistema. El seu gruix estarà comprès entre 2 
cm i 30 cm; en cas d’excedir el màxim, es recorrerà a una capa de difusió de vapor o xemeneies de ventilació. La inclinació de la formació de pendents quedarà condicionada, en 
el cas de cobertes amb paviment flotant i a la capacitat de regulació dels suports de les rajoles (resistència i estabilitat). Es rebaixarà al voltant dels albellons. El sistema de 
formació de pendents quedarà interromput per les juntes estructurals de l’edifici i per les juntes de dilatació. Abans de rebre la capa d’impermeabilització l’aspecte del suport serà 
sec i també estarà sec en el seu gruix. Coberta transitable no ventilada. El pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% per a vianants i l’1 i el 15% per a vehicles. Coberta ajardinada. 
El pendent estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta no transitable. Si la protecció és amb grava el pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% i si és amb làmina autoprotegida 
estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta transitable ventilada. El gruix del sistema de formació de pendents serà de 2 cm com a mínim. Es rebaixarà al voltant dels albellons. 
Quedarà interrompuda en les juntes estructurals de l’edifici i en les auxiliars de dilatació. La cambra d’aire haurà de permetre la difusió del vapor d’aigua a través de les obertures 
disposades a l’exterior, de manera que es garanteixi la ventilació creuada situant les sortides d’aire 30 cm per sobre de les entrades, i es disposen enfrontades.  
Barrera de vapor. Es col·locarà immediatament damunt del sistema de formació de pendent quan es prevegi que puguin haver-hi condensacions. La barrera de vapor ascendirà 
pels laterals i s’adherirà mitjançant soldadura a la làmina impermeabilitzant. Quan s’emprin les làmines de baixes prestacions, no serà necessària la soldadura d’encavalcament 
entre peces ni la soldadura amb la làmina impermeable. Per les làmines d’altes prestacions ha d’estendre’s sota el fons i els laterals de la capa d’aïllament tèrmic. Segons CTE-
DB HE1 Limitació de la demanda energètica 
Capa separadora. Haurà d’intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la làmina impermeable. Serà necessària quan s’empri impermeabilització 
amb làmines de PVC plastificat sobre panells, com el poliestirè, que provoquin la migració de plastificants del PVC, quan la impermeabilització sigui amb làmines de PVC amb 
soldadura en fred o de EPDM, sobre panells aïllants sintètics o quan la impermeabilització sigui amb làmines asfàltiques aplicades amb bufador sobre qualsevol panell d’aïllament 
tèrmic, excepte els classificats com A1 i A2-s1,d0 .  
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. 
Capa de impermeabilització. Els paraments on ha d’anar col·locada la impermeabilització, han d’adequar-se i preparar-se per a assegurar que resulti correctament adherida i amb 
junta estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat, mestrejat o remolinat. La capa d’impermeabilització quedarà desolidaritzada del suport, i de la capa de protecció només en 
el perímetre i en els punts singulars. Les condicions exigides són: estabilitat dimensional, compatibilitat amb els elements que es col·locaran a sobre, superfície llisa i de formes 
suaus, pendent adequat i humitat limitada. La impermeabilització ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Els encavalcaments s’han de realitzar 
en el mateix sentit que el corrent de l’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. S’evitaran bosses d’aire en les làmines adherides. La imprimació ha de ser 
del mateix material que la làmina impermeabilitzant. Quan la impermeabilització sigui bituminosa, s’emprarà sistema bicapa, alternant les armadures per assegurar l’estabilitat 
dimensional i la resistència al punxonament. Quan la impermeabilització sigui de material bituminós o bituminós modificat i quan el pendent sigui major del 15%, han d’utilitzar-se 
sistemes fixats mecànicament. Si el pendent està comprès entre el 5 i el 15%, han d’usar-se sistemes adherits.  
Producte antiarrels (coberta ajardinada). Es col·locarà fins arribar a la part superior de la capa de terra. 
Capa drenant (coberta ajardinada). El gruix mínim de la capa de grava serà de 5 cm i servirà de primera base a la capa filtrant. La sorra de riu tindrà un gruix mínim de 3 cm i 
s’estendrà uniformement sobre la capa de grava. Les conduccions dels recs per aspersió fins als ruixadors es realitzaran per la capa drenant. Les instal·lacions que hagin de 
discórrer pel terrat han de realitzar-se, preferentment, per les zones perimetrals evitant el seu pas pels vessants. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Es recomana que la profunditat de terra vegetal estigui compresa entre 20 i 50 cm. Els tipus de plantes que precisin major profunditat han 
de situar-se en zones de superfície aproximadament igual a l’ocupada per la projecció de la seva copa i pròximes als eixos dels suports de l’estructura. Es triaran preferentment 
espècies de creixement lent i que la seva altura no excedeixi els 6m. Els camins per als vianants disposats en les superfícies ajardinades poden realitzar-se amb sorra en una 
profunditat igual a la de la terra vegetal, separant-la d’aquesta per elements com murets de pedra maó o lloses de pissarra. 
Capa de protecció. Amb protecció de grava. S’extremaran les mesures amb àrids de matxucat per a evitar riscos de punxonament. Els gruixos no podran ser menors de 5 cm i 
variaran en funció del tipus de coberta i l’altura de l’edifici, sempre tenint en compte que les cantonades aniran més llastrades que les vores i aquestes més que la zona central. 
Gruix de la capa ± 10 cm. Amb enrajolat fix. S’evitarà la col·locació a testa de les peces i s’establiran les juntes de dilatació necessàries per a prevenir les tensions d’origen tèrmic. 
Per a la realització de les juntes entre peces s’emprarà material de presa, les peces aniran col·locades sobre solera de 25 mm com a mínim, estesa sobre la capa separadora. 
Amb enrajolat flotant. Les peces sobre suports en enrajolat flotant han de disposar-se horitzontalment. Les peces o rajoles han de col·locar-se amb junta oberta. Les rajoles 
permetran, mitjançant una estructura porosa o per col·locació amb junta oberta, el flux d’aigua de pluja cap al pla inclinat de vessament, de manera que no es produeixin 
entollaments. Amb capa de trànsit. Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui en calent directament sobre la impermeabilització, el gruix mínim ha de ser 8 cm. Quan l’aglomerat asfàltic 
s’aboqui sobre una capa de morter que hi haurà sobre la impermeabilització, s’ha de col·locar entre aquestes dues capes una capa separadora per evitar-ne l’adherència de 4cm 
gruix com a màxim i armada de tal manera que s’eviti la seva fissuració.  
Sistema d’evacuació d’aigües. La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el baixant es resoldrà amb una peça especialment dissenyada i fabricada per a aquest ús, i 
compatible amb el tipus de impermeabilització escollit. Els albellons tindran un dispositiu de retenció dels sòlids amb elements que sobresurtin del nivell de la capa de formació de 
pendents per tal de minorar el risc d’obturació. Es realitzaran pous de registre per a facilitar la neteja i manteniment dels desguassos L’element que serveix de suport a la 
impermeabilització ha de rebaixar-se al voltant dels albellons o en tot el perímetre dels canalons. La impermeabilització ha de perllongar-se 10 cm com a mínim per sobre de les 
ales. La unió de la impermeabilitzant amb l’albelló o el canaló ha de ser estanca. Quan l’albelló es disposi a la part horitzontal de la coberta, ha de situar-se separat com a mínim 
50 cm de les trobades amb els paraments verticals o amb qualsevol altre element que sobresurti de la coberta. La vora superior de l’albelló ha de quedar per sota del nivell de 
vessament de la coberta. Quan l’albelló es disposi en un parament vertical, la seva secció ha de ser rectangular. Quan es disposi un canaló a la part superior ha de quedar per 
sota del nivell de vessament de la coberta i ha d’estar fixat a l’element que serveix de suport. El suport de la impermeabilització al voltant dels albellons haurà de rebaixar-se, com 
a mínim, 15 mm per tal d’evitar que els solapaments entre les làmines i la peça especial no remuntin el nivell de vessament de la làmina, fet que provocaria entollaments. Els 
albellons es situen preferentment centrats entre els vessants o faldons per a evitar pendents excessius. En tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements sobresortints i 1 m dels 
racons o cantons.  
Control i acceptació 

Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Impermeabilització, Replanteig (segons el nombre de capes i la forma 
de col·locació de les làmines), Aïllament tèrmic i Acabats. 

 Amidament i abonament 

m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal. Incloent sistema de formació de pendents, barrera de vapor, aïllant tèrmic, capes separadores, capes de 
impermeabilització, capa de protecció i punts singulars (evacuació d’aigües, juntes de dilatació), incloent els encavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En 
coberta ajardinada també s’inclou capa drenant, producte antiarrels, terra de plantaciói vegetació. No inclou sistema de reg. 

 Verificació 
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La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundació fins a un nivell de 5 cm per sota del punt més alt del lliurament durant 24 hores (quan no 
sigui possible la inundació, rec continu de la coberta durant 48 hores). Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanquitat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació 
d’aigües per a comprovar el bon funcionament d’aquests. 

  

SUBSISTEMA FAÇANES   

 
1 TANCAMENTS  
Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de comfort, aïllament i protecció contra la humitat segons CTE DB HE1, 
Limitació de la demanda energetica, CTE DB HS1 Protecció enfront de la humitat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la demanda energètica; CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, 
Accions a l’Edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront de la humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTE-DB HR. Protecció enfront del soroll. 
Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios. 
Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. 
Contaminación acústica. RD. 1513/2005. 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 11/05/1984. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de 
impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
1.1 Façanes de fàbrica  
Tancament de maó d'argila cuita,  bloc d’argila alleugerida o de formigó presos amb morter compost per ciment i/o calç, sorra, aigua i a vegades additius. Que constitueix façanes 
compostes de diverses fulles, amb o sense cambra d'aire, poden fer-se sense revestir (cara vista) o amb revestiment (de tipus continu o aplacat). 
  
Components 
Revestiment exterior. Si l'aïllant es col·loca en la part exterior de la fulla principal de maó podrà ser d'adhesiu cimentós millorat amb armat, o de malla de fibra de vidre acabat de 
revestiment plàstic prim, etc... Si l’aïllant es col·loca en la part interior podrà ser de morter amb additius hidrofugants, etc. 
Fulla principal. Estarà formada per: maons d'argila cuita, bloc de formigó o morter. 
Revestiment intermedi. Serà d’esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc... Serà necessari sempre que la fulla exterior sigui de maó cara vista. 
Cambra d’aire. 
Aïllament tèrmic. Podrà ser de llana mineral, panells de poliuretà, de poliestirè expandit, de poliestirè extruït, etc... 
Fulla interior. Podrà ser de fulla de maó ceràmic, panell de guix laminat sobre estructura portant de perfils d'acer galvanitzat, panell de guix laminat amb aïllament tèrmic inclòs 
fixat amb morter, etc... 
Revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, RL-88. La resistència normalitzada a 
compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència característica a la compressió de les fàbriques més usuals es defineix segons 
CTE DB SE-F taula 4.4. 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus. El tipus ve definit pel seu índex de massís (buit o massís), acabat (cara vista o per revestir) i 
dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 ó R10), ve definida per la resistència del bloc a compressió; d'altra banda, el grau (I ó II) el de. Els blocs per a revestir no tindran 
fissures en les seves cares vistes i presentaran una teixidura superficial adequada per facilitar l’adherència del revestiment, si fos necessari. Els blocs cara vista haurien de 
presentar en les cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no han de tenir cocons, escrostonaments o escantellament. Els materials utilitzats en la 
fabricació dels blocs de formigó: ciments, aigua, additius, àrids i formigó, compliran les normes UNE i la Instrucció EHE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir 
les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 
N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica establertes al CTE 
DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables. El ciment utilitzat complirà les exigències de composició i característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix 
la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter, abans o durant el pastat, arribaran a l’obra amb la designació corresponent segons 
normes UNE, així com la garantia del fabricant on especifiqui que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges 
preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències 
dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix la dosificació serà l’establera al CTE DB SE-F 
punt 4.2. 
Cambra d’aire. Tindrà un gruix mínim de 3 cm i contarà amb separadors de la longitud i material adequats (plàstic, acer galvanitzat, etc...), sent recomanable que disposin de 
goteró. Podrà ser ventilada o sense ventilar. En cas de revestiment amb aplacat, la ventilació es produirà a través dels elements.  
Revestiment interior. Serà de guarnit o arrebossat de guix i complirà l'especificat en el plec de l'apartat corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, Ciments, Aigua, Calç, Maons, Àrids i Morters  Les 
restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb classe d’exposició definida a la D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 i 40 ºC. Si se sobrepassen aquests límits, 48 hores després, es revisarà l'obra executada. Les 
parts recentment executades es protegiran amb plàstics per evitar el rentat dels morters, l'erosió de les juntes i l'acumulació d'aigua en l'interior del mur. Es procurarà col·locar 
com més aviat millor elements de protecció, com ampits, cavallons, etc. Es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per evitar l’evaporació de l’aigua del morter massa 
ràpid, fins que arribi a la resistència adequada. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, s'inspeccionaran les fàbriques executades, havent de demolir les zones afectades que no 
garanteixin la resistència i durabilitat establertes. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball se suspendrà, protegint la construcció recent amb mantes d’aïllant tèrmic o 
plàstics. Les fàbriques han de ser estables durant la seva construcció, pel que s’aniran elevant juntament amb elements de trava. En els casos on no es pugui garantir la seva 
estabilitat davant d’accions horitzontals, es travaran a elements suficientment sòlids. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques 
de maó realitzades. 

Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. S'exigirà la limitació de fletxa als elements estructurals fletxats com: bigues de cantonada o rematades de forjat. Acabada l’estructura es 
comprovarà que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) hagi fraguat totalment, estigui sec, anivellat i net de qualsevol resta d'obra. Quan s’hagi comprovat el nivell del forjat acabat, si 
hi ha alguna irregularitat s'emplenarà amb una capa de morter. En cas d'utilitzar llindes metàl·liques, aquestes seran resistents a la corrosió o n’estaran adequadament protegides, 
abans de la seva col·locació. Les distancies màximes entre les juntes de dilatació seran en funció del material component, segons el CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 
Revestiment intermedi. Un cop s’hagin col·locat els pre-cèrcols en els buits, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Es comprovarà que la fàbrica s’hagi endurit. En 
el cas que existeixin superfícies llises de formigó, es crearan rugositats mitjançant picat o col·locant una malla de reforç. 
Aïllant tèrmic. En el cas de panells rígids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen defectes considerables en la superfície del revestiment es corregiran; 
per exemple, aplicant una capa de morter de regularització per facilitar la col·locació i l'ajustament dels panells. 
Fulla interior: fàbrica de maó. Es tindrà en consideració la neteja del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), així com la correcta col·locació de l'aïllant. 
Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. A la fulla principal s’hi col·locaran les fusteries i caixes de persianes. La cara interior de la fulla 
principal es netejarà de restes de morter amb un raspall de pues metàl·liques i es taparan els desperfectes. 
Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejarà la fàbrica de qualsevol resta de morter, rascant-la amb un raspall de pues metàl·liques i es taparan els desperfectes amb 
el mateix morter de l'esquerdejat. En cas que existeixin superfícies llises de formigó (llindes) es crearà rugositat mitjançant picat o col·locant una malla de reforç amb solapes de 
10 cm. En cas de pilars, bigues i biguetes d'acer es folraran prèviament amb peces ceràmiques o de ciment. 
Fases d’execució 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.  
Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana comprovant les desviacions entre forjats per verificar l'execució dels revestiments previstos. Serà necessària la verificació del 
replanteig per la D.F. Es col·locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i en trams cecs a 
distàncies no majors que 4 m. Es marcarà un nivell general de planta en els pilars amb un nivell d'aigua. Es realitzarà el replanteig horitzontal de la fàbrica assenyalant en el forjat 
la situació dels buits, de les juntes de dilatació i d'altres punts d'inici de la fàbrica segons el plànol de replanteig de la D.T., de manera que no es precisi col·locar peces menors a 
mig maó. La junta estructural es disposarà de manera que coincideixi amb una de les juntes de dilatació de la fàbrica. Es disposaran els pre-cèrcols en obra. El replanteig vertical 
es realitzarà de forjat a forjat marcant en les regles les altures de les filades, de l'ampit i de la llinda. S'ajustarà el nombre de filades per no haver de tallar les peces. En el cas de 
blocs és convenient que en projecte s'hagin establert les altures lliures entre forjats considerant la dimensió nominal d'altura del bloc. En aquest cas es calcularà el gruix de la 
junta horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre sencer de blocs entre referències de nivell successives. La primera filada en cada planta es rebrà sobre 
capa de morter d’1 cm de gruix i estesa en tota la superfície de base de la fàbrica. Les filades s'executaran anivellades, guiant-se dels panys de paret que marquen la seva altura. 
Es comprovarà que la filada que s'està executant no es desploma sobre l'anterior. Les fàbriques s'aixecaran per filades horitzontals senceres. Les cantonades o amb altres 
fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. 
Col·locació de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva col·locació perquè, no absorveixin l’aigua del morter, excepte els maons de baixa succió 
(hidrofugats, klinker, etc..), en aquest cas se seguiran les indicacions del fabricant. Els maons es col·locaran fregant-los els uns amb els altres, utilitzant prou morter perquè, 
penetri en els buits del maó i les juntes quedin plenes. Es recolliran les rebaves del morter sobrant en cada filada. En el cas de les fàbriques a cara vista, al mateix moment que es 
vagi aixecant la fàbrica s’aniran netejant i realitzant les juntes (primer les juntes verticals per obtenir les horitzontals més netes). Així mateix, es comprovarà mitjançant l’ús de 
plomades la verticalitat de tot el mur, tanmateix, també es comprovaran a plom, les juntes verticals corresponents a les filades alternes. Aquestes juntes seguiran la llei de trava 
utilitzada segons el tipus d’aparell que s’hagi triat. En el cas de col·locació d’armadures de reforç, se situaran al morter cada cert nombre de filades, depenent del tipus 
d’armadura, per exemple cada 60 cm amb cintres de 5 mm de diàmetre. 
Col·locació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva col·locació. Les juntes de morter de base seran com a mínim d’1 cm de gruix a una banda. Els 
blocs es manipularan amb les dues mans i es col·locaran sense morter a la junta vertical. S’assentaran verticalment, sense fregament entre peces, fent topall amb l’encadellat i 
colpejant amb una maça de goma perquè, el morter penetri a les perforacions. Es recolliran les rebaves del morter sobrant. Es comprovarà que, quan s’hagin assentat els blocs, el 
gruix de les juntes estigui comprès entre 1 i 1,5 cm. La separació entre les juntes verticals de dues filades consecutives haurà de ser ≥7 cm. Per ajustar la modulació vertical es 
podran variar els gruixos de les juntes de morter ( entre l’1 i l’1,5 cm), o s’utilitzaran peces especials d’ajustament vertical o peces tallades a l’obra amb la talladora de taula. 
Col·locació de blocs de formigó. Degut a la conicitat dels alvèols dels blocs buits la cara amb més superfície de formigó es col·locarà a la part superior per oferir major superfície 
de suport al morter de la junta. Els blocs es col·locaran secs, humitejant únicament la superfície del bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho recomana. Per la formació de 
la junta horitzontal en els blocs ces, el morter s’estendrà per tota la cara superior; en els blocs buits, el morter es col·locarà sobre les parets i envanets excepte quan es vulgui 
evitar el pont tèrmic i la transmissió d’aigua a través de la junta, llavors es col·locarà morter sobre les parets, quedant ambdues bandes separades. Per la formació de la junta 
vertical, s’aplicarà morter sobre els sortints de la cara del bloc, pressionant-lo per evitar que caigui al transportar-lo fins ser col·locat a la filada. Les juntes tindran morter suficient 
per tal d’assegurar la unió entre el bloc i el morter. Els blocs es col·locaran al seu lloc mentre el morter encara estigui tou i plàstic. Es traurà el morter sobrant evitant-ne les 
caigudes, tant a l’interior dels blocs com a la cambra d’extradosat, i sense embrutar ni ratllar el bloc. S’utilitzaran peces de mig bloc com a mínim. Quan sigui necessari tallar els 
blocs es realitzarà el tall amb la màquina adequada. Mentre s’executi la fàbrica, es conservaran els plom i  nivells de manera que el parament quedi amb totes les juntes alineades 
i amb les juntes horitzontals a nivell. Les filades intermèdies es col·locaran amb les juntes verticals alternades. Si es realitza el rejuntat de les juntes, prèviament s’emplenaran 
amb morter fresc els forats o les petites zones que no hagin quedat completament ocupades, comprovant que el morter encara estigui fresc i plàstic. El rejuntat no es farà 
immediatament després de la col·locació, sinó al cap d’una estona, quan el morter s’hagi endurit, però abans d’acabar l’enduriment. Es recomana realitzar primer el rejuntat de les 
juntes horitzontals i després el de les verticals. Si és necessari reparar una junta quan el morter ja s’hagi endurit, s’eliminarà el morter de la junta a una profunditat de 15mm, com 
a mínim, i que no superi el 15% del gruix, es mullarà amb aigua i es repassarà amb morter fresc. No es realitzaran juntes rematades inferiorment, per facilitar l’entrada d’aigua a la 
fàbrica. Els esquerdejats interiors o exteriors es realitzaran quan hagin passat 45 dies de la col·locació de la fàbrica, per evitar fissuracions per retracció del morter de les juntes. 
En el cas de les fàbriques armades horitzontalment, les armadures es col·locaran a les juntes horitzontals. Per evitar defectes de fissuració a la fàbrica s’han de complir les 
següents condicions mínimes: l’àrea de l’armadura no serà menor al 0,03%  de l’àrea bruta de la secció de la fàbrica, la separació vertical serà de 60cm com a màxim, el gruix 
mínim de recobriment del morter des de l’armadura fins la cara de la fàbrica serà de 15mm, i el gruix mínim que envolti l’armadura serà de 2mm, excepte pel morter fi. Les 
armadures de les juntes horitzontals es col·locaran embegudes al morter, centrades al gruix de la juta horitzontal. Per tal de garantir la transmissió d’esforços de l’acer, els 
solapaments de les armadures amb capa epoxi tindran una longitud mínima de 25cm, i de 20cm per les armadures galvanitzades o inoxidables. S’evitarà que a l’encavalcament 
les armadures es muntin unes sobre les altres. En cas d’haver-hi pilastres armades, l’armadura principal es fixarà amb prou antelació per executar la fàbrica sense destorbar 
l’execució. Els buits de fàbrica on s’inclogui l’armadura s’ompliran amb morter o formigó a l’aixecar la fàbrica. 
Llindes. S'adoptarà la solució de la D.T. (armat de les juntes horitzontals, biguetes pretensades, perfils metàl·lics, suport de peces ceràmiques/formigó i formigó armat, etc...). Es 
consultarà a la D.F. el corresponent suport de les llindes, els ancoratges de perfils al forjat, etc... 
Trobades de la façana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, es disposarà una junta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat inferior, 
deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà després de la retracció de la fulla principal, amb una material del qual la seva elasticitat sigui compatible amb la deformació 
prevista del forjat, i es protegirà de la filtració amb un goteró. Quan el parament exterior de la fulla principal sobresurti de la vora del forjat, el vol no superarà 1/3 del gruix de la 
fulla. Quan el forjat sobresurti del pla exterior de la façana tindrà el pendent, del 10% com a mínim, cap a l’exterior per evacuar l’aigua i es disposarà un goteró a la vora del forjat. 
Trobades de la façana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es disposarà una armadura o qualsevol altra solució que produeixi el mateix efecte, 
quan es col·loquin peces de menor gruix que la full principal per la part exterior dels pilars. 
Juntes de dilatació. Es col·locarà un segellant sobre un replè introduït a la junta. Els materials de replè i segellant tindran suficient elasticitat i adherència per absorbir els 
moviments de la fulla, seran impermeables i resistents als agents atmosfèrics. La profunditat del segellant serà ≥1cm i la relació entre el gruix i l’amplada estarà compresa entre 
0,5 i 2cm. En façanes esquerdejades i el segellant quedarà enrasat amb el parament de la fulla principal sense esquerdejar. Quan s’utilitzin xapes metàl·liques les juntes de 
dilatació es disposaran de manera que cobreixin la junta i que a banda i banda de la junta del mur quedi una franja de, com a mínim, 5cm. Cada xapa es fixarà mecànicament a 
aquesta franja que es segellarà el seu extrem corresponent. Segons CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 
Arrencada de la fàbrica des de fonamentació.  Arrencada de la fàbrica des de la fonamentació. Es disposarà una barrera impermeable a una distància ≥15cm per sobre del nivell 
del sòl exterior que cobreixi el gruix de la façana. Quan la façana estigui constituïda per un material porós o tingui un revestiment porós, es disposarà un sòcol el material del qual 
tingui un coeficient de succió  
Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. Es disposarà un sistema de recollida i evacuació de l’aigua filtrada o condensada quan la cambra quedi 
interrompuda per un forjat o una llinda. Com a sistema de recollida d’aigua s’utilitzarà un element continu i impermeable (làmina, perfil especial, etc...) continu al llarg del fons de la 
cambra, inclinat cap a l’exterior, de manera que la vora superior estigui situada a 10cm del fons com a mínim i a 3cm per sobre del punt més elevat del sistema d’evacuació. Quan 
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es disposi una làmina, aquesta s’introduirà a la fulla interior en tot el seu gruix. Per l’evacuació es col·locarà el sistema indicat a la D.T., que estarà separat 1,5m com a màxim. 
Per comprovar la neteja del fons de la cambra després de la construcció del pany de paret complert, es deixarà de col·locar un de cada quatre maons de la primera filada. 
Trobada de la façana amb la fusteria. La junta entre el cèrcol i el mur es segellarà amb un cordó que s’introduirà al rejuntat practicat al mur de manera que quedi encaixat entre les 
vores. Quan la fusteria presenti algun retranqueig al parament exterior de la façana, es rematarà l’ampit amb un minvell, per poder evacuar cap a l’exterior l’aigua de pluja i es 
disposarà un goteró a la llinda per evitar que l’aigua de pluja discorri per la part inferior de la llinda cap a la fusteria, o s’adoptaran solucions que produeixin els mateixos efectes. El 
minvell tindrà el pendent cap a l’exterior, del 10% com a mínim, serà impermeable o es disposarà sobre una barrera impermeable fixada al cèrcol o al mur que es perllongui per la 
part del darrera i per ambdós costats del minvell. El minvell tindrà goteró a la cara inferior del sortint, separat del parament exterior de façana 2cm com a mínim i l’entrega lateral 
amb el brancal serà de 2cm com a mínim. La junta de les peces amb goteró tindrà la forma del mateix per no crear a través seu un pont cap a la façana. Quan el grau 
d’impermeabilitat exigit sigui igual a 5 i les fusteries estiguin retranquejades respecte del parament exterior de la façana, es disposarà un pre-cèrcol i una barrera impermeable als 
brancals entre la fulla principal i el pre-cèrcol, o perllongar-la 10cm cap a l’interior del mur. 
Ampits i rematades superiors de les façanes. Els ampits es remataran amb la solució indicada en projecte per evacuar l’aigua de pluja. En el cas de col·locació de cavallons, 
aquests tindran una inclinació mínima del 10%, disposaran de goterons a la cara inferior dels sortints cap als quals discorre l’aigua, separats com a mínim 2cm dels paraments de 
l’ampit i seran impermeables o es disposaran sobre una barrera impermeable que tingui un pendent mínim del 10% cap a l’exterior. Es disposaran juntes de dilatació cada dues 
peces, quan siguin de pedra o prefabricades, o cada 2m, quan siguin ceràmiques. Les juntes entre els cavallons es realitzaran de manera que siguin impermeables amb el 
segellat adequat. 
Ancoratges a la façana. Quan els ancoratges d’elements com les baranes es realitzin al pla horitzontal de la façana, la junta entre l’ancoratge i la façana es realitzarà de manera 
que n’impedeixi l’entrada d’aigua a través seu, mitjançant el sistema indicat al projecte, ja sigui segellat, element de goma, peça metàl·lica, etc... 
Ràfecs i cornises. Els ràfecs i les cornises seran continus, tindran un pendent mínim del 10% cap a l’exterior per evacuar l’aigua. Els que sobresurtin més de 20cm del pla de 
façana compliran les següents condicions: seran impermeables o tindran la cara superior protegida per una barrera impermeable, a la trobada amb el parament vertical disposaran 
d’elements de protecció prefabricats o realitzats in situ que s’estenguin cap amunt, com a mínim, 15cm i el remat superior ha de resoldre’s de manera que eviti la filtració d’aigua a 
la trobada i al remat, també haurà de tenir un goteró a la vora exterior de la cara inferior. Per no crear ponts cap a la façana la junta de les peces amb el goteró tindran la mateixa 
forma. 
Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir un gruix mínim d’1cm. Sobre la superfície fresca es passarà el remolinador mullat amb aigua fins que quedi plana. 
Aïllant tèrmic. La col·locació dels panells variarà segons el sistema de fixació amb la fulla principal. En cas de fixació mecànica el nombre de fixacions dependrà de la rigidesa dels 
panells, serà el recomanat pel fabricant, augmentant-ne el nombre als punts singulars. La separació màxima entre fixacions serà de 50cm, tant en horitzontal com en vertical. En 
cas de fixació per adhesió es col·locaran els panells de baix cap dalt. Si l’adherència dels panells a la fulla principal es realitza mitjançant un adhesiu interposat no es 
sobrepassarà el temps d’utilització de l’adhesiu; si l’adherència es realitza mitjançant el revestiment intermedi, els panells es col·locaran just quan s’acabi d’aplicar sobre el 
revestiment, quan encara estigui fresc. Els panels haurien de quedar estables en posició vertical i continus evitant els ponts tèrmics. No s’interromprà la fulla d’aïllament a la junta 
de dilatació de la façana.  
Fulla interior, fàbrica de maó. Es replantejarà la situació de la façana assenyalant als forjats l’alineació interior de la fàbrica. Es col·locaran mires rectes i aplomades a la cara 
interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i als trams cecs a distàncies de 4m com a màxim. Es farà coincidir la junta de dilatació de la 
fàbrica amb la junta de dilatació de la fulla principal. Es replantejarà la fàbrica assenyalant al forjat la situació dels buits segons el plànol de replanteig de la D.T. Es prepararà el 
suport mullant la zona d’arrencada de la fàbrica, i els maons s’humitejaran abans de col·locar-los a l’obra. Per la col·locació dels maons es seguiran les indicacions assenyalades 
a la fulla principal. A les creuetes i a les cantonades es deixaran lligades per aconseguir una bona trava. A la trobada amb el forjat es deixarà una distància a la part superior de la 
fulla de 2cm de gruix que s’omplirà amb guix passats uns dies. Les regates per instal·lacions es realitzaran amb maça i cisell o amb màquina regatadora, però trencant només un 
canó en els maons. Les juntes de dilatació es netejaran de restes de morter, olis, pintures, etc... abans d’omplir-les. Es col·locarà el material de replè en l’interior de les juntes i se 
segellaran. 
Fulla interior, extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. Es replantejarà la cara interior de la canal al terra i al sostre, que s’haurien de separar 2cm de la 
fulla principal. Previ a la fixació dels perfils s’enganxarà una banda d’estanquitat sota les canals inferiors, així com al perímetre de l’extradosat autoportant amb els elements que 
estan al voltant. Les canals es cargolaran tant al terra com al sostre. Es respectarà la distància entre cargols aconsellada pel fabricant. Els muntants es col·locaran començant pel 
perímetre i anant encaixant-los amb les canals, deixant-los solts sense cargolar la unió, excepte els de l’arrencada dels murs i els fixos al sistema (brancals, trobades, etc...). La 
distància entre eixos serà l’especificada al projecte, submúltiple de la dimensió de la placa i mai més gran de 60cm. Aquesta modulació es mantindrà a la part superior dels buits. 
Els cèrcols exteriors no s’ancoraran mai a l’estructura portant de l’extradosat. Per la disposició i  fixació dels perfils als punts singulars, com buits de portes, finestres, racons i 
cantonades se seguiran les indicacions del fabricant. Les instal·lacions es passaran per les perforacions dels perfils verticals. En cas d’haver-se de realitzar altres perforacions es 
comprovarà que el perfil no quedi afeblit. Les plaques es col·locaran arran de sostre i recolzant-se sobre falques al terra. Quan siguin de menor dimensió que l’altura lliure es 
col·locaran de manera que no coincideixin les juntes transversals. Les plaques es cargolaran als perfils cada 25cm. Als buits, les plaques es col·locaran segons les instruccions 
del fabricant. A les cantonades, es cargolaran les plaques d’un costat i de l’altre, col·locant-les a testa amb les primeres. Als racons, una vegada s’hagi aplacat un costat, es 
col·locaran els perfils de l’altre costat tancant l’angle, després s’aniran cargolant les plaques de la mateixa manera que als altres llocs. Com acabat s’aplicarà pasta als caps dels 
cargols i juntes de plaques, assentant-hi la cinta de juntes amb espàtula. Es deixarà assecar i s’aplicarà una capa de pasta d’acabat. Una vegada sec, s’aplicarà la segona capa i 
s’escatarà la superfície tractada. Les arestes de les cantonades es remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les plaques. 
Revestiment exterior. S’humitejarà la superfície a esquerdejar. S’aplicarà el morter amb la paleta de lliscar neta fins aconseguir un gruix entre 1 i 1,5cm. Al revestiment s’hi 
disposaran juntes de dilatació, de manera que hi hagi prou distància entre les juntes contigües per tal d’evitar l’esquerdament. Abans de que s’endureixi es polirà, aplicant amb la 
paleta de lliscar neta la pasta de ciment per tapar els porus i les irregularitats. La superfície esquerdejada es mantindrà humida fins que es prengui el morter. Se suspendrà 
l’execució en temps de gelades o en temps extremadament sec i calorós. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, s’adoptarà la solució de la D.T. . Es disposarà un 
ajunta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat per sota d’aquests, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà després de la retracció de la fulla principal amb 
un material amb elasticitat compatible amb la deformació prevista del forjat i protegint-se de la filtració amb un goteró. I reforç del revestiment amb armadures disposades al llarg 
del forjat de manera que sobrepassin l’element 15cm per sobre del forjat, i 15cm per sota de la primera filada de la fàbrica. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, 
es reforçarà el revestiment amb armadures disposades al llarg del pilar de manera que ho sobrepassin 15cm per ambdós costats. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i assaig a cada un dels següents capítols: Replanteig, Execució, Revestiment intermedi, Aïllament tèrmic i 
revestiment exterior. 
  
Verificació 
Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 10mm per planta, no major de 30mm en tot l’edifici. En general tota la fàbrica de maó buit haurà d’anar protegida per 
l’exterior (esquerdejat, aplacat, etc...). estanquitat de la façana a l’aigua de vessament. 
  
Amidament i abonament 
m² de tancament amb tots els components, incloent el replanteig, anivellació, aplomat, part proporcional de lligades, minvament i trencaments, humitejat dels maons o blocs i 
neteja, fins i tot execució de trobades i elements especials, deduint buits superiors a 1m². 
  

2 OBERTURES  
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, confort, ventilació i connexió.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, 
Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a 
l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del soroll.  
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 

UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. UNE 
85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb perfils conformats de neoprè. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de 
impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
2.1  Envidrament  
 
2.1.1 Vidres plans  
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral·leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. Forma part de les obertures dels edificis.  
Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en: 
Vidre Simple.  Envidrament format per una sola fulla de vidre.  
Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades superficialment o no, suspès amb perfil conformat de neoprè a la fusteria aconseguint 
un conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura.  
Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire aconseguint  aïllament o control  tèrmic, acústic o solar per mitjà del tractament dels vidres.  
Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic de trempat amb més resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic.  
Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats intumescents, o bé amb vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.  
  
Components 
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 1,75mm), vidre semidoble (2 a 2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-
6mm) i lluna polida ( 4-10mm). En funció dels productes vitris utilitzats el  vidre pot ser: Vidre incolor: transparent i de cares completament paral·leles. Vidre de baixa emissió: 
incolor, tractat superficialment per una cara amb òxids metàl·lics i metalls nobles i aconseguint reduir les pèrdues de calor per radiació. Vidre de color filtrant: acolorit en massa 
amb òxids metàl·lics, reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa mitjançant addició d'òxids metàl·lics estables. Vidre de 
protecció solar: incolor, de color filtrant, o de color, amb una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de capa de silici elemental, obtenint una alta reflexió de llum visible i 
infraroja solar. Vidre imprès: translúcid, obtingut per bugada contínua i posterior laminació de la massa de vidre en fusió.  
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anirà suportat pels bastiments de la corresponent fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de 
PVC, o bé fixat directament a l’estructura mitjançant fixacions mecàniques o elàstiques. 
Característiques tècniques mínimes  
Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de matèria plàstica quedant, en cas de trencament, adherits els trossos de vidre al butiral. 
El nombre de fulles serà com a mínim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas d’envidrament antirobatori; quatre en cas d’envidrament  antibala. Vidres aïllants tèrmics i 
acústics. Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La separació entre llunes està definida per un perfil separador, generalment 
metàl·lic, en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i l’estanquitat està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). L’aïllament acústic 
es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. Vidres de control solar. Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau 
de protecció contra la radiació solar directa. Poden ser vidres colorats en massa i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en 
una de les superfícies del vidre. Poden anomenar els següents tipus: vidre reflector, lluna amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant una capa metàl·lica 
dipositada per piròlisi; vidre filtrant, llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables, no deformen les imatges al seu través. Redueixen el pas de les radiacions 
infraroges, visibles i ultraviolades . Vidre trempat. Sotmès a un tractament tèrmic de trempat, que li confereix un augment de resistència a esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel 
que és obligada la seva col·locació en claraboies, i en qualsevol element translúcid de coberta.  Vidres de seguretat. Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de 
temprat,  augmentant  la seva resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat.  Es 
classifiquen en els següents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat física (impactes fortuïts, caiguda persones, etc., Nivell B-Anti-agressió i anti-obatori (impactes intencionats 
d’objectes contundents), Anti-bala (Impactes de munició d’arma). Vidres resistents al foc. Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres 
laminats amb intercalats intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.   
Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat total, bandes preformades, perfils de PVC o EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al 
bastidor mitjançant perfil continu o tascó de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de naturalesa incorruptible, inalterable a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC, compatible 
amb els productes d'estanquitat i el material que estigui constituït el bastidor. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidre i Escumes elastomèriques. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els ferratges muntats. S’ha de col·locar de manera que no quedi sotmès als 
esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb 
formigó o metalls. Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar 
col·locada a l'exterior. Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva col·locació s'efectuï des de l'exterior, 
la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan estigui format per dues llunes de diferent gruix, la més prima es col·locarà a l'exterior i la 
més gruixuda a l'interior. 
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l’obra i no s’admet cap manufactura posterior. Les peces metàl·liques de fixació 
han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 
Fases d’execució 
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col·locant l’envidrament amb les folgances perimetrals i laterals especificades a les normes UNE, que emplenades 
posteriorment serviran perquè l’envidrament no pateixi en cap punt esforços deguts a les seves pròpies dilatacions o contraccions. El vidre es fixarà al galze mitjançant un ribet, 
que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, ribets de fusta o metàl·lics clavats o cargolats al cèrcol; bastidors metàl·lics, ribets de fusta cargolats al cèrcol o 
metàl·lics cargolats o mitjançant clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàl·lics o de PVC; bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta prèviament rebuts en el 
cèrcol o amb la interposició d'un cèrcol auxiliar de fusta o metàl·lic que permeti la reposició o substitució eventual de la fulla de vidre.  
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i laterals o separadors). 
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat més proper al pern en el bastidor a la francesa, i també un sol tascó de suport en 
l'eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se situen a una distància dels cantons del volum igual a L/1.  
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels mateixos i a una distància de 1/10 de la seva longitud i pròxims als tascons 
de suport i perimetrals, però mai coincidint amb ells. 
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb massilles elàstiques, bandes preformades autoadhesives o perfils extrusionats 
elàstics. 
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix ≤ 10mm, i alçàries de galzes de 10 a 25mm (toleràncies de ± 1.0 a ± 2,5mm), i 
franquícies perimetrals de 2 a 6mm, (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres laminars o simples de gruix ≥ 10mm, i alçàries de galzes de 16 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 
2,5mm), franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres amb cambra d’aire de gruix ≤ 20mm, i alçàries  de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 
a ± 2,5mm), les franquícies perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb cambra d’aire ≥20mm de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 25mm (toleràncies de ± 2,0 a 



Pàgina 12 

 

± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 4 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2mm. 
Amplària del galze i franquícia lateral: Les toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres col·locats a l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix Amplària del galze i 
franquícia lateral: Vidre de gruix de  6 a 60mm, franquícia lateral  amb tolerància de ± 0,5mm  i amplària de galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció del seu gruix.  
Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions originades per causes químiques, impressions produïdes per la humitat, ja 
sigui per caiguda d'aigua sobre els vidres o per condensacions degudes al grau higrotèrmic de l'aire i variacions de temperatura; ,mecàniques, cops, ratlladures de superfície, etc. 
Envidrament amb vidre laminar i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a 
± 2 mm en la resta de les dimensions. Envidrament amb vidre doble i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran 
superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha 
col·locat a l'interior. Envidrament amb vidre doble i massilla. Col·locació correcta dels tascons, amb tolerància en la seva posició ± 4 cm. Col·locació de la massilla sense 
discontinuïtats, esquerdes o falta d'adherència. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació 
del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de col·locar a l'interior. 
Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques d'enduriment ràpid és de  25 mm2; i en massilles plàstiques d'enduriment lent és de 15 
mm2. 
Control i acceptació 
Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidres, Envidrament amb vidre laminar i perfil continu, Envidrament amb 
vidre doble i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat.  
  
Amidament i abonament 
m2 amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes preformades, etc..., protecció i neteja final. 
En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària com en amplària de 3cm. 
  

SUBSISTEMA SOLERES 
 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per  un enrajolat. Capa resistent composta per una sub-base granular 
compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a 
paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica 
variable segons l'ús pel que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres alleugerides. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente a 
la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 
  
Components 
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la 
recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, 
s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment usades.  
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a adherència i característiques mecàniques 
mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids 
naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per inclusió de materials estranys. L'àrid natural o 
de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni 
i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada 
s'adoptaran les mesures necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i manteniment) Els 
apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran 
punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que 
podrien produir-se abombaments, aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient 
entre 5°C i 40°C. 
Fases d’execució 
Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es 
col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha 
de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements separadors de poliestirè expandit que formarà la junta de contorn al voltant 
de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció,  s’executaran mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir 
junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de 
tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests 
junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los 
coincidir amb els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% 
de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El 
paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com capa drenant un emmacat, ha de 
disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva 

reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes 
d'eixugament. També farem el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits uniformement al 
costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar 
d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a 
qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es deixarà a l’espera de l’enrajolat. 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de la capa de sorra amidada amb regla de 3 
m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor 
de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la 
distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a l'especificat. 
  
Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; 
obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. 

  
SUBSISTEMA DEFENSES  

1 BARANES 

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada a elements resistents com ara 
forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de caiguda entre zones situades a diferent alçada. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran protegits del contacte directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC, fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 
mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys 
de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 
10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys 
de 10 cm, o se situïn en la seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini 
anoditzat i Perfils de fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que 
sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per prevenir el fenomen eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 
s’adoptaran les mesures següents: Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la 
sèrie galvànica; Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També s'evitaran els següents contactes 
bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure 
amb: acer inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà amb tornapuntes, fixant-ne 
provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter 
de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà 
com a mínim amb dos tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així mateix mantindran 
l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de 
la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les 
juntes estructurals mitjançant juntes de dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. 
Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables sempre des de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb morter, de la trobada de la barana amb 
l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha 
de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el 
mateix efecte. 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient per a resistir la força horitzontal 
establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si 
aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i 
simultàniament amb ella, una força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i altres 
elements que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre 
el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de 
l'ús específic i de les característiques de l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN. 
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Amidament i abonament 
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 
 

SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 

1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran de complir la suficient resistència al foc segons la normativa del CTE DB SI 6 
Resistència al foc de l’estructura, prenent els valors de les diferents accions i coeficients els obtinguts al DB-SE. Aquests materials poden ser: pintures, morters o plaques. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova 
construcció. 
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993. 
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència en front al foc. RD 312/2005. 
Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI. 
Instrucció Técnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82. 
Manual d’Autoprotecció. Guia pel desenvolupament del Pla d’Emergència contra incendis i d’evacuació de locals i edificis. 
Prevenció d’incendis en allotjaments turístics. BOE. 20.10.79. 
Protecció contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 252; 07.01.79. 
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD. 2267/2004. 
UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos. 
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la aplicación  
  
1.1 Pintures ignífugues intumescents  
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la resistència i estabilitat al foc de l'element, mitjançant diferents capes 
aplicades en obra.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. En el revestiment no ha 
d'haver-hi fissures, bosses ni d'altres defectes, i ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclòs les no accessibles. S'han d'aturar els treballs quan es 
donguin les següents condicions : les temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C, la humitat relativa de l'aire > 60%, la velocitat del vent > 50 km/h o plogui. Si un cop 
realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. No es pot pintar sobre suports molt freds ni 
sobreescalfats. 
Fases d’execució 
Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és necessari, amb aplicació de les capes d'imprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat 
segons la composició de la pintura d'acabat. El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la D.F. Quan el 
revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. Aplicació successiva, amb els intervals 
d'assecat, de les capes de pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió 
en cas d'incendi. La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, 
brotxa o pistola. 
Control i acceptació 
Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat.  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T. 

2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser rígids, semirígids, flexibles, granulars, 
pulverulents o pastosos. 

 Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. DB HR, Protecció enfront del soroll. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
  
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova 
construcció.  
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002. 
Llei del soroll. Ley 37/2003. 
Contaminació acústica. RD 1513/2005. 
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de 
impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

  

  
2.1 Rígids, semirígids i flexibles  
  
Components 
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises aïllants, aïllants semirígids, aïllants flexibles (llanes de 
vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial, poliuretans, polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de 
pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment. L'aïllament tèrmic de xarxes enterrades haurà de 
protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de 
diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es puguin desmuntar aquelles. 
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit amb ranures en una de les seves cares, expandit 
moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de suro aglomerat, de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense 
adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro aglomerat es poden col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes 
de vidre i suro aglomerat també es poden col·locar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura 
i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic. 
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per 
part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar 
comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals 
tinguin forma de placa o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent. Aquestes 
característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. El suport ha de ser net. Ha de ser continu i 
ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material 
col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga. 
Fases d’execució 
Preparació de l'element (retalls, etc...) 
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no 
ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el 
desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica 
(protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció 
elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 
Col·locació de l'element 
Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del 
suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per a allotjar els conductes de calefacció, 
quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part 
superior. 
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni parts seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint 
les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar 
d'una primera capa d'adhesiu, col·locació de la malla a pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar 
totalment recoberta per l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 
Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm. Encavalcament de la malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de l'aïllament es farà de tal manera que aquest 
quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i 
suports, segons les especificacions de la D.T. o de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués. 
  
Amidament i abonament 
m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries. 
ml de camises aïllants.  
  
  

3 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden ser imprimadors o pintures, per a millorar 
l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.  
  

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova 
construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 104402:1996. Sistemes d’impermeabilització 
de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.  

  
  
3.1 Làmines  
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d’una o vàries membranes. 



Pàgina 14 

 

  
  
Components 
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o plastòmers, plaques asfàltiques, làmines 
d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 
Característiques tècniques mínimes  
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).  

Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).  

Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).  
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF). 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o poliester. Col·locades adherides a la 
base amb adhesiu o sense adherir. 
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o polièster. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un geotèxtil incorporat. 
Barreres sintètiques i metàl·liques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la 
velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 
20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar 
preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels 
seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar 
en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, 
equips o materials, les que no ho estan, també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal 
comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una 
cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, 
ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 
Fases d’execució 
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport per pressió, un cop 
estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa 
d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la 
impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar 
reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.  
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi. En les 
làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt 
fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana 
fixada mecànicament. Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una làmina bituminosa, abans 
de col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar 
entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a 
cada punt es superposin tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb 
adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de col·locar invertida.  
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser contínues i de gruix uniforme. La membrana 
ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar 
protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport 
flexible fixat a les vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha 
d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de 
col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós 
llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la 
penetració.  
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). S'admeten soldadures per fusió en fred o per 
aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. 
L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui. Membrana no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, 
acords, etc...). Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Les 
fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que 
garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del 
material a l'aplicar calor i per pressió, Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió.  
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals del perímetre. Els acords amb els 
paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de 
coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar 
ben adherida en aquesta prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar 
soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La 
làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.  
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana semiadherida, ha de quedar parcialment adherida 
al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la 
seva llargària. S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.  
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de passar per la part inferior i el geotèxtil per 
la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per les partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la 
superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte amb l'origen de l'humitat (terreny). 
Control i acceptació 
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les dimensions i el pes net per m². 
Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents. Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la 
D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la identificació del material. 
  
  

Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m². Inclouen igualment l'acabament específic 
dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant. 
  
 
 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 

SUBSISTEMA PARTICIONS 
 

1 ENVANS 

Paret sense missió portant.  

1.1 Envans de ceràmica  
Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions interiors. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; 
CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de 
impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Maons, morter i revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, RL-88. La resistència a compressió dels 
maons massissos i perforats, no serà inferior a 100 Kp/cm² . La resistència a compressió dels maons buits, emprats en fàbriques resistents no serà inferior a 50 Kp/cm². En cas de 
fàbrica de maó d’obra vista, serà adequat un morter una mica menys resistent que el maó: un M-8 per a un maó R-10, o un M-16 per a un maó R-20. 
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92. Les sorres emprades compliran les 
limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix, s'admetran totes 
les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda, el ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que 
estableix la “Instrucció per a la recepció de ciments RC-03”. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent 
segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges 
preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels 
morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la dosificació seguirà l'establert a la Norma DB SE-F, pel 
que fa referència a parts en volum dels seus components.  
Revestiment interior. Serà d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complirà les especificacions recollides en el Plec de Condicions corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Ciment, Aigua, Calç, Àrids, Morters i Maons. Quan els maons 
subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podrà simplificar la recepció, comprovant únicament el fabricant, tipus i classe de maó, resistència a compressió en 
Kp/cm² , dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien de figurar en l'albarà i, si s’escau, en l'empaquetat. El mateix es comprovarà quan els maons subministrats 
procedeixin d'Estats membres de la Unió Europea, amb especificacions tècniques específiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents als proporcionats pel segell 
INCE. 
Execució 
Condicions prèvies 
Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l’obra i es marcaran nivells en planta. Es replantejarà i es col·locaran mires escairades a una distància ≤ 4m, 
amb marques a l'alçada de cada filada. Els maons s'humitejaran en el moment de la seva col·locació, regant-los abundantment i apilant-los perquè no degotin durant l’execució. Si 
ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament la part de l’obra executada en les 48 hores anteriors, demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix una 
vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint la part de l’obra recentment executada. Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran. Les fàbriques 
de maó es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 a 40 °C. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les 
fàbriques de maó realitzades. S'ha de treballar sense pluges si la paret és exterior. 
Fases d’execució  
Replanteig. Col·locació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col·locació de les peces.  
Construcció d’envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts hagin d'aixecar-se en diferents èpoques, en aquest cas la primera es deixarà 
escalonada. Les trobades de cantonada o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. Entre la filada superior de l'envà i el forjat o 
l’element horitzontal de trava, es deixarà una folgança de 2cm que s'emplenarà transcorregudes un mínim de 24 hores amb pasta de guix o amb morter de ciment. La trobada 
entre envans amb elements estructurals, es farà de manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm. Les llindes de buits superiors a 100cm, 
es realitzaran per mitjà d’elements resistents. En les trobades amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2cm entre l'última 
filada i aquell element. Aquest espai es reomplirà amb guix, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24h d'haver fet la paret. Si se sobrepassen 
aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Toleràncies d'execució. Gruix dels junts: ± 2 mm; distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm; planor i horitzontalitat de les filades: ± 5 mm/2 m.  
Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 
Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. Les parets vistes han de tenir una coloració uniforme, 
si la direcció facultativa no fixa cap altra condició. Els junts han de ser plens i sense rebaves. A les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar rematats 
per la part superior, si la direcció facultativa no fixa altres condicions. Les obertures han de portar una llinda resistent. L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar 
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recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de 
les juntes de morter. En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions cada 400m² de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, Protecció de la 
fàbrica i Execució de l’envà. 
Amidament i abonament  
m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat 
dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1m².  
  
1.2 Envans de vidre  
Envà de peces de vidre translúcid, senzilles o dobles, preses amb nervis de morter armat o bé mitjançant juntes i bastidor de PVC, etc... 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; 
CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de 
impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Peces de vidre translúcid o en motlle, armadures, morter, replè elàstic, material segellat, bastidor i recolzament inferior. 
Característiques tècniques mínimes 
Peces de vidre translúcid o modelats. Podran ser: senzilles, consten d'un sol element massís que ha estat constituït en el motlle; dobles, formades per dos elements independents 
que, soldats entre si, donen lloc a una sola peça amb cambra d'aire. Les dimensions màximes d'utilització i la seva aplicació en envans buits, massissos o lluernaris trepitjables 
seguirà les recomanacions fixades en la normativa corresponent. Les propietats físiques (acústiques, tèrmiques i de resistència al foc) de les peces de vidre translúcid seran: 
Modelats senzills: 30 dBA, 4,50 kcal/h. m2 ºC, paraflames de 1,50 a 2 h. Modelats dobles: 35 dBA, 3 kcal/h. m2 ºC, paraflames de 2 h. 
Armadures. Les armadures dels nervis de morter seran d'acer B 400 S. 
Morter. La dosificació del morter dels nervis serà de 1 volum de ciment tipus I o II, categoria 35 i 3 volums de sorra de riu rentada. El ciment utilitzat en el morter dels nervis 
complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-97. 
Reomplert elàstic. El reomplert elàstic de la junta perimetral serà de fibra de vidre associada a asfalts o breas d'alt punt de fusió, viscositat elevada a altes temperatures, reduït 
coeficient de dilatació, plasticitat a baixes temperatures, inalterable enfront d'agents atmosfèrics i de bona adherència al formigó. Així mateix serà inalterable a temperatures entre 
–10 ºC i +80 ºC. Aquestes característiques no variaran essencialment en un període inferior a 10 anys des de la seva aplicació. 
Material de segellat. El material de segellat haurà de ser de naturalesa imputrescible i impermeable. 
Bastidor. En cas que les peces de vidre vagin preses amb bastidor. El bastidor i els perfils junta seran de PVC rígid. Els tascons seran de fusta, secció rectangular de gruixos 
variables de 5 a 10 mm. 
Suport inferior. Es col·locarà cartró asfàltic de 0,30 cm de gruix en el suport inferior abans de començar l'execució del panell. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Ciments, Aigua, Àrids, Morters, Peces de vidre translúcid o modelats 
i Armadures per a formigons.  
Execució 
Condicions prèvies 
Preparació del buit de l'obra a les mesures previstes per a rebre el bastidor de PVC. Es col·locarà cartró asfàltic en el suport inferior abans de començar l'execució del pany. Es 
treballarà a una temperatura ambient que oscil·larà entre els 5 °C i els 40 °C i protegint l'obra que s'executa de l'acció de les pluges i dels vents superiors a 50 km/h. L'envà serà 
estanc i la seva col·locació eliminarà la possibilitat que pugui arribar a sotmetre's a alguna tensió estructural. Serà independent de la resta, mitjançant una junta de dilatació 
perimetral. 
Fases d’execució 
Les juntes de dilatació i d'estanquitat estaran segellades i farcides de material elàstic. En cas que les peces de vidre vagin preses amb bastidor: el bastidor es fixarà a obra de 
manera que quedi aplomat i anivellat. Els modelats de l'última fila aniran encunyats en la seva part superior. L'últim modelat s'encunyarà en la part superior i en la vertical. 
Acabats. En cas que les peces de vidre vagin preses amb bastidor, per al repàs de les juntes, s'utilitzarà un material de segellat. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: gruixos, Desploms, Unió entre els 
envans i Planor. 
Amidament i abonament 
m2 de la superfície total executada, compresa entre els elements de sustentació. Fins i tot execució dels nervis de morter, encunyat i segellat, amb o sense bastidor. 
  
  

1.3 Envans prefabricats  

1.3.1 Plaques de cartró-guix  
Tancament de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, amb entramat interior metàl·lic o de fusta, que constitueixen particions interiors. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; 
CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de 
impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques o panells prefabricats. Estaran constituïts per: ànima cel·lular de llana de roca o fibra de vidre, dues plaques de cartró-guix encolades a l'ànima cel·lular, de guix de 
prefabricats (YP), folrades amb cartró. El guix podrà ser hidrofugat (si la partició pertany a un nucli humit) o amb additius que li confereixen duresa, resistència al foc, etc... En les 
seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o asprors i admetran ser tallades amb facilitat. 
Entramat interior. Format per una sèrie d'elements verticals i horitzontals que podran ser llistons de fusta o perfils d'acer galvanitzat (perfils en O, muntants en C, mestres, 
angulars, etc...). A més contaran amb una sèrie d'accessoris com encreuament entre perfils, etc... La fixació perfil - perfil o placa – perfil es realitzarà mitjançant cargols d'acer o 
suports elàstics per a millorar l'aïllament acústic. 
Pastes. Podran ser per a acabat de la superfície del panell o per al reomplert de juntes entre panells. 
Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforçar cantons (cantoneres). 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques de cartró-guix, guixos i escaioles, Perfils d'alumini anoditzat i 
Perfils de fusta. 
Execució 
Condicions prèvies 
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques a cantonades, trobades, i al llarg de la partició cada 2-3 m. Tots els elements 
singulars que puguin afectar a l'execució com, juntes de dilatació, buits, etc... haurien d'estar replantejats. En cas d'entramat interior de fusta, es col·locarà un llata-guia de longitud 
i ample igual als de l'envà, fixant-lo al sòl mitjançant claus o cargols. Així mateix es col·locaran llistons en el sostre i laterals de l'envà, quedant anivellats i aplomats. En cas 
d'entramat amb perfilaria metàl·lica, s'interposarà una banda autoexpansiva entre perfils canals i terra. En les unions entre panells es col·locarà cinta perforada sobre el reomplert 
de les juntes, es rejuntarà amb nova pasta i dues mans de pasta fina, i s'escatarà la superfície. En les unions d'envans amb altres elements, es col·locarà paper microperforat i 
pasta de juntes. El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques 
que ha de suportar. Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria. 
Fases d’execució 
Replanteig dels perfils.  
Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils. Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. Només han de quedar fixats amb visos els 
muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc...). La longitud dels muntants ha de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure que han de cobrir. La 
modulació dels muntants no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Cal preveure el reforç de l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en 
aquells punts que hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc...) Per a l'execució de les cantonades i trobades de paraments, els perfils de terra 
i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre la trobada per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. Queden 
expressament prohibides les trobades a biaix d’escaire 
Toleràncies d'execució. Distància entre les fixacions al parament: + 5 mm; aplomat: ± 5 mm/3 m. 
En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es col·locaran encarrilant-los en el llistó del forjat superior, interposant entre cada dos panells un llistó quadrat. En els buits es 
col·locarà un pre-cèrcol de llistons quadrats de costat igual a l'ànima de l'envà. Els panells es clavaran als llistons amb claus que travessin la placa sense trencar el cartró exterior. 
Una vegada muntat l'envà es taparan les juntes amb un material de reomplert, cobrint-se després amb cinta protectora. 
En cas d'entramat de fusteria metàl·lica. Els muntants es fixaran als canals, en cantons, arrencades d’envans i buits de portes o finestres. En els buits, els muntants delimitaran els 
cèrcols i es col·locaran canals en les llindes de buits reforçant les unions amb muntants amb plec de 20 cm de longitud. 
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni trencaments. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els 
envans i Planor. 
Amidament i abonament 
m² d'envà de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, sobre estructura galvanitzada autoportant, llest per a pintar. Fins i tot replanteig, preparació, cort i col·locació 
de les plaques i estructura suport, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i pas d'instal·lacions, acabat de juntes part proporcional de minvaments 
trencaments i accessoris de fixació i neteja. 
  

2 FUSTERIES INTERIORS 

Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents dependències. També inclou el tancament d’armaris 
empotrats.   

  

2.1 Portes de fusta  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de 
impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 



Pàgina 16 

 

Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 
Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%.  
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 
Protecció de pintura, lacat o vernís. 
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques mínimes 
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments reglamentaris: assaigs, distintius i marcatges CEE. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant angles rectes. 
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat mecànicament.  
Fases d’execució  
Presentació de la porta. 
Col·locació de la ferramenta. 
Fixació definitiva . 
Neteja i protecció. 
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm. Posició de la ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre 
les fulles i el bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: ≥3.  
Control i acceptació 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà 
de dos passadors. 
Amidament i Abonament  
m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col·locació, elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de 
la col·locació dels bastiments, les pintures ni els vernissos. 
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l’obra segons especificacions de la D.F. 
  
2.2 Portes metàl·liques  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 85103:1991 EX. Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de 
impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 
Porta metàl·lica col·locada,  
Mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats o trapa metàl·lica practicable. 
Característiques tècniques mínimes 
Els perfils i xapes compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries amb els requeriments reglamentaris: Assaigs, distintius i marcatges CEE. 
En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant angles rectes. 
Execució 
Condicions prèvies 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que 
garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts.  
Muntatge de les fulles mòbils. 
Eliminació dels rigiditzadors. 
Col·locació dels mecanismes i els tapajunts. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm. Nivell previst: ± 5 mm. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 2 mm/m 
Control i acceptació 
Ha d'obrir i tancar correctament. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. Distància entre ancoratges galvanitzats: ≤ 60 cm. Distància d'ancoratges galvanitzats 
als extrems: ≤ 30 cm. Franquícia entre la fulla i el bastiment: ≤ 0,2 cm El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. Els ribets i 
els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i 
higiene i salut establerts a la norma UNE 85103. Franquícia entre la fulla i el paviment: ≥ 0,2 cm, ≤ 0,4 cm.  

Amidament i Abonament  
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
2.3 Portes tallafocs  
Portes amb resistència al foc durant un termini de temps determinant, mantenint les funcions d’integritat i aïllament tèrmic, portes de fulles batents amb eix de gir vertical i portes 
de fulles corredisses. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SI; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 

Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Classificació dels productes de la construcció i els elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc. R.D. 312/2005 
UNE 
UNE 85102:1991 EX. Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, clasificación y características. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de 
impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Porta de fusta o metàl·lica tallafocs amb reblert de material aïllant d’accionament manual o automàtic, bastiment de base, mecanismes i accessoris. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de tancament exigit en portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i per evacuació de més de 50persones. Per ocupants habituals amb maneta o polsador, i per 
ocupants no habituals barra antipànic segons s’estableix en normes UNE-EN 179:2003 VC1, i 1125:2003 VC1. 
Execució 
Condicions prèvies 
Durant el procés de col·locació s'han d'utilitzar uns elements que garanteixin la protecció contra els impactes i uns altres que mantinguin l'escairat fins que el bastiment quedi ben 
travat. Mecanismes i accessoris. S'ha de col·locar sobre els forats i osques preparats a les fulles de la porta. El muntatge s'ha de fer de manera que no es produeixi una pèrdua 
d'aïllament a la temperatura al voltant del pany, seguint les instruccions tècniques del fabricant. 
Fases d’execució 

Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts. 

Replanteig. En el forat de la situació dels elements d'ancoratge. 
Fixació. Del bastiment, de les guies i col·locació del full. 

Col·locació i ajust dels mecanismes d’obertura tant a la porta com al bastiment. 

Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm, anivellament: ± 1 mm, aplomat: ≤3 mm (enfora) 
Control i acceptació 
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau. Ha de quedar fixat a la fulla per mitjà de cargols. 
Portes de fulles batents. El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació (en el cas de més de 50 persones o locals de risc mig i alt) i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi 
l'amplària real de la via d'evacuació. Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura: 1 m (± 50 mm) El bastiment ha de quedar travat al parament amb platines d'ancoratge, 3 a 
cada muntant i al travesser, agafades amb morter. La part inferior ha d'estar encastada un mínim de 3 cm en el paviment. 
Portes de fulles corredisses. Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes d'accionament manual, o inclinades 
amb una pendent cap el punt mitjà de la porta ≥ 2%, en les d'accionament automàtic, i han de ser netes. Els mecanismes de rodament han de ser autolubricants per tal de facilitar 
el desplaçament de les fulles. Els topalls de recorregut de les guies han de permetre l'obertura total de les fulles, sense disminuir l'amplària real de la via d'evacuació. Els perfils 
tallafocs del bastiment han d'estar travats al parament pels tres costats, amb platines d'ancoratge a distàncies ≤ 60 cm. La guia ha de quedar sòlidament fixada al suport i en la 
posició indicada en el plànol de muntatge. 
Amidament i Abonament 
ut amidada segons les especificacions de la D.T. 
  

SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 

1 CONTINUS 
Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del 
soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de 
impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de rodons d’acer, làmina impermeable, juntes, 
materials de revestiment i sistemes de fixació. 
Característiques tècniques mínimes 
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments 
RC-03. 
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals. 
Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera. 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Additius en massa. Podran ser pigments.  
Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al 
silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a 
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interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment 
blanc, resines sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de formigó amb teixidura “in 
situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà cap de les propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al 
formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de l'aigua, alhora que dota al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà 
l'evaporació de l'aigua del formigó.  
Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la base, als àcids ambientals, a la calor i als 
llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. Podrà aplicar-se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se 
i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. Realçarà els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats. 
Malla electrosoldada de rodons d'acer.  
Làmina impermeable.  
Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic de fàcil introducció en les juntes. Els 
tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàl·lic o plàstic. 
Sistema de fixació.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).  
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les 
zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex 
A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables 
de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una emprimació amb un reg d'emulsió de betum. 
En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment, amb morter de resines sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del formigó del 
forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls metàl·lics. En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la 
superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar. 
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació formant una quadrícula de costat no major de 5 
m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del 
revestiment. Quan l'execució del paviment continu es faci per bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes. 
Fases d’execució 
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un gruix no menor de 2 mm. En cas de morter 
no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 mm.  
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm. 
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts. Col·locació del morter d’emprimació. Col·locació de la malla de fibra 
de vidre. Col·locació de la malla alveolar. Col·locació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni 
d’altres defectes superficials. La superfície del paviment ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser 
plana i ha de tenir una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat: 10mm. Absorció d’aigua 
(UNE 127-002). 
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de l'armadura, si és el cas. Col·locació i vibratge del formigó. 
Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o 
lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. 
Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts de dilatació, a 
distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm 
d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de 
retracció. Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 kg/mm2. Resistència característica estimada 
del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix; Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El formigonament s'ha de fer 
a una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a 
aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i sec, i 7 dies en 
temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes, regant-se posteriorment durant 15 dies. 
S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix col·locada sobre el terreny, de 
manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. Serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla 
electrosoldada i altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a juntes en quadrícules de 
costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter d'acabat. Amb aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat 
hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a gruix de 40 mm. L'acabat final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de 
l'aglomerat no baixarà de 80ºC. Tractat superficialment. S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa, raspall, 
corró o pistola. De formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb un 
morter en pasta. 
Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del formigó amb enduridor. De formigó 
tractat superficialment amb enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró 
triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a 
pressió per a desincrustar l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema airless d'alta 
pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat. 
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb 
tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 10 mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà 
ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. Prèviament la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. 
Control i acceptació 
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i separació entre bandes de juntes. Planor 
amb regla de 2m. 
Amidament i abonament 
m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja. 
m3 de volum realment executat. 
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, 
sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les 
tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins 
d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en 
el cas en que sigui necessari. 
  

2 FLEXIBLES  
Parament horitzontal col·locat sobre forjat o solera amb materials tèxtils o sintètics. Aquests paviments es poden col·locar en llosetes o en làmines.  

En podem trobar de diferents tipus: Paviments de llosetes de suro, peces de suro col·locades amb adhesiu; Paviments de PVC; Paviment sintètic en làmines o llosetes 
col·locades amb adhesiu . Pot ser amb sola d’escuma alveolar, que és un paviment format amb làmines de PVC amb base d’escuma alveolar, col·locades amb adhesiu acrílic de 
dispersió aquosa i soldat en fred amb PVC líquid, o homogeni que és un paviment format amb peces de PVC col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en 
calent amb cordó cel·lular; Paviments de goma; Paviment sintètic en làmines o llosetes de goma col·locat amb adhesiu; Paviments de linòleum i amiant-vinil; Paviment sintètic en 
làmines o llosetes col·locat amb adhesiu; Paviment de moquetes. Revestiment tèxtil de terra amb moqueta de llana o de fibres sintètiques; es poden col·locar amb adhesiu, 
tensada sobre feltre de suport i amb adhesiu ajustada a un bastiment d’acer. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del 
soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de 
impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Material de revestiment, sistema de fixació i cantoneres.  
Característiques tècniques mínimes 
Material de revestiment. Moqueta en rotllo o llosetes, linòleum. PVC en rotllo o llosetes, amiant-vinil, goma natural o sintètica en rotllo o llosetes i suro en llosetes. 
Cantoneres. Podrà ser: de fusta, d'acer inoxidable o perfil extrusionat en aliatge d'alumini. 
Sistema de fixació. Moqueta en llosetes. Podran ser autoadhesives. Moqueta en rotllo. Podrà anar adherida o tibada per adhesió o per llates. Linòleum, PVC o amiant – vinil. Tant 
en llosetes com en rotllo, podran anar adherits al suport. Goma. En llosetes o rotllo, podrà anar adherit o rebut amb morter de ciment. En qualsevol cas l'adhesiu podrà ser de 
resines sintètiques amb polímers, resines artificials, bituminosos, ciments - cola. La banda adhesiva en rotllos podrà ser de cinta termoplàstica impregnada amb adhesiu per 
ambdues cares.  
Cantoneres. Es col·locarà amb adhesiu i es fixarà de manera que no existeixin celles amb la petjada ni amb els encavalcaments amb la paret. En cas d'ésser de fusta o metàl·lic 
es col·locarà amb patilles o cargols d'acer protegits contra la corrosió, i en cas d'ésser de goma, PVC o metàl·lic, es col·locarà amb adhesiu. 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les 
zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex 
A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables 
de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Identificació de les llosetes, rajoles o rotllos del material. Comprovar característiques complint CTE DB –SI.  
Execució 
Condicions prèvies 
La superfície del forjat, llosa o solera estarà exempta de greixos, oli o pols. El suport estarà sec, net i amb la planor i nivell previst. Quan sota la capa de morter que serveix de 
base al revestiment pugui haver-hi humitat, es col·locarà entre aquesta i el suport una làmina aïllant. En el paviment no hi ha d'haver junts ni peces escantonades, taques ni 
d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les làmines o peces. El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de 
tenir un grau d'humitat ≤ 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb bola de 10 mm de diàmetre ≥3 kg/mm² (UNE EN ISO 6506/1). La col·locació de les peces s'ha de fer 
començant pels eixos geomètrics que divideixen en ambdós sentits el local en dues parts iguals. Les làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del 
local per pavimentar. En els altiplans de planta de les escales de zones de públic (persones no familiaritzades amb l'edifici) es disposarà una franja de paviment tàctil en 
l'arrencada dels trams descendents, amb la mateixa amplària que el tram i una profunditat de 800 mm, com a mínim. En aquests altiplans no hi haurà portes ni passadissos 
d'amplària inferior a 1200 mm situats a menys de 400 mm de distància del primer esglaó d'un tram. En general, no es trepitjarà el paviment durant les 24 hores següents a la seva 
col·locació. 
Fases d’execució 
Sintètics. 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. No es col·locaran paviments de moqueta, de linòleum de PVC ni d'amiant-vinil en locals humits. Els tres últims tampoc 
es col·locaran. Si s’han de manejar àlcalis àcids orgànics diluïts, dissolvents orgànics aromàtics. No es col·locaran paviments de goma quan hagin de manejar-se àcids inorgànics, 
orgànics i oxidants concentrats, dissolvents aromàtics o clorats, olis i grasses animals, vegetals i minerals. Per moqueta en llosetes autoadhesives o en rotllo, linòleum i PVC en 
llosetes o en rotllo, llosetes d'amiant - vinil i rotllos i rajoles de goma adherits. S'estendrà sobre el forjat o solera una capa de morter de ciment, i sobre aquesta una o més capes 
de pasta d'allisat. Per goma en rotllo o rajoles rebudes amb ciment. S'estendrà sobre el forjat o solera una capa de morter de ciment, i sobre aquesta una capa de beurada de 
ciment.  
Col·locació de l'adhesiu. L'adhesiu s'ha d'estendre en una superfície que sigui equivalent a vuit llosetes aproximadament i s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. 
Paviment de làmines de PVC. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m². El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant. 
Un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar l'excés d'adhesiu mentre el producte encara estigui fresc. 
Col·locació de les làmines o les llosetes. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa. S'han de respectar els junts propis del suport. 
S'han de col·locar a tocar i sense celles en cas de llosetes. En cas de paviments de llosetes, es replantejarà la seva col·locació sobre la pasta d'allisat. En cas de paviments 
subministrats en rotllo, es tallaran aquests en tires amb les mesures del local, deixant una tolerància de 2-3 cm a l'excés. Per a la col·locació de làmines, les tires han de cavalcar 
20 mm. En primer lloc s'ha d'haver tallat la vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la superior. Paviment de linòleum. En les juntes, les tires s’encavalcaran 20 
mm, l’encavalcament es tallarà servint de guia a la vora superior, aplicant-se posteriorment l'adhesiu. Execució dels junts. Les juntes de dilatació es faran coincidir amb les de 
l'edifici i es mantindran en tot l'gruix del paviment. Les juntes constructives es realitzaran en la trobada entre paviments diferents 
Segellat dels junts. Paviment de làmines de PVC. Els junts han d'estar tancats en fred pel procediment de soldadura líquida. En cas de llosetes de PVC homogeni adherits amb 
juntes soldades, quan en els cantells del material no hi hagi bisellat de fàbrica, s'obrirà una regata en la junta amb una fresa triangular on s'introduirà per calor i pressió el cordó de 
soldadura. 
Neteja de la superfície del paviment. Es netejaran les taques d'adhesiu o ciment que haguessin quedat. 
Protecció del paviment acabat. La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta amb el sòcol. 
Acabat final de la superfície. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. En general, no es trepitjarà el paviment durant les 24 hores següents a la seva 
col·locació. Paviment de làmines de PVC. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a la seva col·locació.  
Toleràncies d'execució. El sòl no presentarà imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm; els desnivells que no excedeixin de 50 mm es 
resoldran amb un pendent que no excedeixi el 25%; en zones interiors per a circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o buits pels quals pugui introduir-se una 
esfera de 15 mm de diàmetre. Nivell: ± 5 mm. Planor: ± 4 mm/2 m. Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m. Segons CTE DB SU punt 2. 
Tèxtils. 
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires. S'han de respectar els 
junts propis del suport. Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció que la circulació principal. Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. 
A les portes la direcció del pèl vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els locals amb entrades de llum el pèl estigui col·locat en la direcció de la llum. Els canvis de paviment 
han d'estar protegits amb tires metàl·liques fixades mecànicament al suport. Toleràncies d'execució. Nivell: ± 5 mm 
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Moquetes. Les moquetes es poden col·locar: Amb adhesiu. La moqueta ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme. L'adhesiu 
s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m². El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant. El revestiment no s'ha de trepitjar durant 
les 24 h següents a la seva col·locació. En cas de rotllos de moqueta tibats per adhesió, es col·locarà la banda adhesiva sobre la pasta d'allisat i al llarg del perímetre del sòl a 
revestir. Toleràncies d'execució: Planor: ± 4 mm/2 m. Tensada: La moqueta ha d'estar col·locada tibada, ha d'anar clavada en tot el perímetre del local i ha de formar una 
superfície plana i llisa, de textura uniforme. Les tires de la moqueta s'han de col·locar en sentit perpendicular al feltre de suport i s'han d'unir pel dors amb cinta termoadhesiva. 
S'han de col·locar llates d'empostissar de fusta, en el perímetre, per a clavar la moqueta. L'operació de tibar s'ha de començar pels paraments verticals i s'ha de fer amb 
mordasses especials. En cas de rotllos de moqueta tibats per llates aquests es rebran en tot el perímetre del local al morter de ciment, deixant un marge amb el parament. La 
pasta d'allisat quedarà anivellada amb la llata. Toleràncies d'execució. Planor: ± 5 mm/2 m. Horitzontalitat: Pendent ≤ 0,5%. Ajustada a un bastiment. El bastiment col·locat ha de 
quedar totalment recolzat sobre el suport. La part superior del bastiment ha d'estar en el mateix pla que el paviment perimetral. El revestiment s'ha de col·locar quan el local 
estigui acabat i envidrat. El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat. El suport ha de tenir un grau d'humitat 
≤ 2,5%.  
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Comprovar que el suport està sec, net i anivellat, el gruix de la capa d'allisat. La planor amb regla de 2 m, 
l’aplicació de l'adhesiu, assecat i celles. 
Amidament i abonament 
m² de superfície de paviment totalment executat. Inclosos tots els treballs, eliminació de restes i neteja. 
  

3 PER PECES  
  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, rebudes al suport mitjançant material 
d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
1 Petris  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del 
soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de 
impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, peces especials, graons en bloc de pedra, graons 
prefabricats, terratzo i rajoles de ciment. 
Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter armat. Material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de 
juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, toscajat, abuixardat, escalabornat, etc... 
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines de poliester (aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: 
llosa de pedra triturada que en funció de la seva grandària donaran lloc a peces de gra micro, mig o gruixut; colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a polir en obra 
o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a l'àcid, etc... 
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer. 
Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc. 
Graó en bloc de pedra. 
Graó prefabricat. 
Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en cas de lloses de pedra i plaques de formigó armat. 
Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de 
regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar la deformació de capes aïllants i per a base de paviment amb lloses de formigó. Base de morter armat. 
S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. 
Material de presa. Morter de ciment. 
Material de rejuntat. 
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes 
amb additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció, 
compost per resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral.  
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres per a calafat) abans d'omplir-les del tot. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les 
zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex 
A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables 
de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de pedra natural, Rajoles de ciment, Lloses de formigó armat, 
Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a col·locar s'humitejaran de manera que no absorbeixin l'aigua del morter. 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes 
estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran amb silicona. Així mateix es disposaran juntes de construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals 
o paviments diferents. El paviment ha de formar una superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha d'haver peces 
trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de 
formar una superfície plana. Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment 
pòrtland i colorants en el seu cas. En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel 
CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de 

nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no 
presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en paviments exteriors ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de la bases de morter. Humectació i col·locació de les peces. Humectació de la superfície. Rebliment dels 
junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. Protecció del morter fresc i cura. 
Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada de ciment. 
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà estenent el morter de ciment, formant una capa de 20 mm de 
gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. Prèviament a la seva col·locació del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment. 
Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm compactant-la i enrasant la seva superfície. 
Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és col·locaran els peixos piconant-los a cop de test; després de regar-lo amb aigua, 
s'estendrà la beurada de ciment amb sorra. 
Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de formigó sobre aquesta deixant junts que també 
s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és col·locaran a cop sobre una superfície contínua de assentament i rebut de morter e gruix ≥1 cm. 
Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzarà transcorreguts cinc dies des de la col·locació 
del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus oberts i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una 
segona d'afinat per a eliminar les marques del rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-
se manualment. La superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat es realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució del polit. L'abrillantat es realitzarà en dues fases, la 
primera aplicant un producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu. En ambdues operacions es passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer 
fins que la superfície tractada estigui seca. La superfície no presentarà cap cella. El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de sorra ≥2 cm. El gruix de la capa de morter serà de 2 cm. 
Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència de celles. En rajoles de ciment (hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la 
dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. Execució del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
2 Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció 
enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de 
impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruït, 
generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua 
baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran trencades, desportilladas ni tacades i 
tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de polietilè, feltre bituminós o esterilla especial. Base de 
sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat 
estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a 
possibilitar la col·locació amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir 
la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització del suport: 
Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius 
polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius específics, podent 
dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. 
Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les 
juntes amb tires un material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les 
zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex 
A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables 
de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Rajoles i Morters. 
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. S’evitarà el contacte del 
enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample <5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar 
possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el 
encontres d’aquest amb altres elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre 
amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm 
de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
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Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. No hi 
ha d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant 
junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels capítols següents: 
Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  

SUBSISTEMA CEL RAS 
 
Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir l’alçada d’un local, i/o augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i 
ocultar possibles instal·lacions o parts de l’estructura. El cel ras pot estar format per: plaques d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plaques 
metàl·liques o lamel·les de PVC o metàl·liques. Els tipus de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb sistema 
desmuntable amb entramat vist, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics Protecció enfront al soroll.  
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D 1312/1986. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de 
impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes entre planxes per a cel ras continu, estructura oculta travada per 
a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic incorporat, etc... Les plaques d'escaiola no tindran una humitat 
superior al 10% en pes, en el moment de la seva col·locació. Panells metàl·lics. De xapa d'alumini, (gruix mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa 
d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis o en reixeta, amb o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana mineral o altre material 
absorbent acústic. Plaques de cartró-guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, serà incombustible i estarà 
tractada contra la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel·les de fusta, alumini, etc... 
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim 10 micres), longitudinals i transversals. 
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós extrems, perfils metàl·lics, galvanitzacions, tirants de 
reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, 
si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic 
i dolla roscada d'acer galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada. 
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques, perfils laminats 
ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de suspensió, i caragolam per a la subjecció de les plaques, etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T 
d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a pressió, etc..., podent quedar vist o ocult. 
Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola. 
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles RY-85 . 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.  
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb creuetes de travada en les trobades, etc... 
La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o xapa d'acer galvanitzada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques d'escaiola, Guixos, Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en vertical o de cantell, evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a 
col·locar les plaques caldrà realitzar ajustaments previs a la seva col·locació, evitant forçar-les perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les 
instal·lacions situades sota forjat; les instal·lacions que hagin de quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al seu correcte funcionament. 
Preferiblement s'hauran realitzat les particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran col·locades i preferiblement envidriades, abans de començar la 
col·locació del cel ras. S'evitaran els contactes bimetàl·lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o coure; Acer dolç amb plom, coure o acer inoxidable; 
Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut els nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcant-se de forma indeleble tots els paraments 
i elements singulars i/o sobresortints dels mateixos, tals com pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta 
serà de 10 cm. 
Fases d’execució 
Replanteig del nivell del cel ras. 
Fixació dels tirants de filferro al sostre.  
Col·locació de les plaques.  
Segellat dels junts. 
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació i suspensió dels perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 

Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació dels perfils perimetrals, entrega als paraments i suspensió de la 
resta de perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre quadrat. La col·locació de les planxes es realitzarà 
disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, col·locant les unions de les planxes longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals 
alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de fixacions metàl·liques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro 
de diàmetre mínim 0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria secundària (si n'hi ha), així 
com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixació amb canyes, aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua 
per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments 
verticals. Les juntes de dilatació es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre. 
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la fixació i per l'extrem inferior al perfil de l'entramat, mitjançant 
maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es col·locaran entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes 
roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les 
dimensions de les plaques i a l'altura prevista en tot el perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un màxim de 
50 cm entre si. La col·locació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La col·locació de les plaques acústiques 
metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil o, donant suport per un extrem a l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà 
amb un cargol de cap pla del mateix material que les plaques. 
Control i acceptació 
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 80l d'aigua per cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran 
interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt 
quedarà estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre 
element, es respectarà la modulació de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i 
indeformable. 
  
Amidament i abonament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, obertures ≤ 1 m2, no es dedueixen; obertures > 1 m2; es 
dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat. 
  

SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 

1 ALICATATS 
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces complementàries i especials, entregats al suport amb material d'unió, 
amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, de ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres extruït 
sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres porcel·lànic o de gres premsat esmaltat. 
  
Normes d’aplicació 
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos. 
  
Components 
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.  
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres porcelànic, molt baixa absorció d'aigua, premsades en sec 
o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta a alta o fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic, 
absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, generalment no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, 
premsades en sec, esmaltades. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol cas, les peces no estaran trencades, ni tacades i tindran un 
color i textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les peces no serà superior a 30 cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les 
peces tindrà rugositat suficient d’una profunditat superior a 2 mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació potencial a la humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment 
exterior haurà de tenir una resistència a la filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 
Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema de col·locació en capa fina, sobre una capa prèvia de 
regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i 
additius polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser convencional (A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió 
(pastes adhesives) (D), constituïts per un conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius orgànics; amb adhesius de 
resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra sílice). 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques, additius específics i 
pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega 
mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres) abans de fer les junta plena. 
Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, Morters, Ciment, Aigua i Àrids. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà sec el suport. En qualsevol cas s'aconseguirà una superfície 
rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es col·locarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el 
parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir del nivell d’aquest. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar 
l'assolellament directe i els corrents d'aire. 
Fases d’execució 
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima entre rajoles serà de 1,50 mm. Es respectaran les juntes 
estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb silicona, la seva amplària serà entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no superarà els 8 
m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no s'hagi produït la retracció més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció segellades 
per panys de 20-250 m². Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent col·locats.  
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se directament als paraments de morter, sense picar la superfície 
però netejant prèviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de pasta 
adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el parament amb llana dentada. 
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat sobre el suport, picant-los amb la paleta i col·locant petits 
tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un gruix de 1 a 1,50 cm.  
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Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment amb beurada de ciment blanc o gris ( o acolorida), no 
acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, aigua i sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de fusta. Se 
segellaran les trobades amb fusteries i bimbells. 
Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de 
superfície: L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 
Control i acceptació 
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima mesura amb regla de 2 m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: 
idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació. 
Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits. 
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, no es cobreixen d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per 
al seu reomplert (ample ≤ 5 mm).  
Juntes de col·locació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície corresponent a: obertures ≤1,00 m², no es dedueixen; obertures >1,00 m² i ≤2,00 
m² , deduibles el 50%; obertures > 2,00 m², deduibles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com 
brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
2 ENGUIXATS 
Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix gruixut (YG), damunt del qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 
mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona vista, acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. BOE. 10/06/1985. 
  
Components 
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 
Característiques tècniques mínimes 
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i treballabilitat.  
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i treballabilitat  
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc... 
Aigua. 
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i Aigua. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a 
fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la 
seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col·locades es realitzarà una mestra a cadascun dels seus costats. En l’enguixat reglejat, 
s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 
3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs de portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir 
almenys tres forjats sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els 
límits de 5°C i 35°C.  
Fases d’execució 
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres, estrenyent-la contra la superfície, fins a 
enrasar amb elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes estructurals de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta 
durant el seu enduriment.  
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat. En l'enguixat 
reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat 
s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, desprès de la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.  
Control i acceptació 
Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de 
morter), que no hagi elements metàl·lics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà gruix segons 
projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de duresa superficial de l’enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser 
major que 45 i els valors locals majors que 40.  
  
Amidament i abonament 
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat del suport, deduint els buits i 
desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m², no es dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris 
inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta superfície 
s'ha d'amidar expressament. 
  
3 APLACATS 
Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra natural o artificial rebudes al suport mitjançant ancoratges vists o ocults, o bé fixades 
a un sistema de perfils ancorats al seu torn al suport, amb extradós replè amb morter o no. 
  
Components 
Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques i material de segellat de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix mínim de 30 mm en cas de pissarres, granits, calcàries i marbres, o de 40 mm en cas de pedres de marès, duent els 
trepants necessaris per a l'allotjament dels ancoratges. El granit no estarà meteoritzat, ni presentarà fissures. La pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El marbre 
serà homogeni i no presentarà masses terrosas. 
Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb trauejats al suport ataconats amb morter, cartutxos de resina epoxi, fixació mecànica (tacs 
d'expansió), fixació a un sistema de perfils subjectes mecànicament al suport regulables en tres dimensions, etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges d'altres 
materials amb menor resistència i comportament a l'agressivitat ambiental que els d'acer inoxidable. 

Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en forma de T, abraçant el cantell de les peces preferentment en horitzontal, d'acer 
inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat. Ocults, subjectaran la peça pel cantell, mitjançant un pivot o platina, pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i platines 
de gruix mínim de 3 mm, ample de 30 mm i profunditat de 25 mm. Passadors d'ancoratge fixats mecànicament al suport amb perforació de la placa.  
Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà recomanable en exteriors. 
Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de gruix mínim 1,50 mm. 
Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques de pedra, Pel·lícula anòdica sobre alumini destinat a 
l’arquitectura, Acer i Morters. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a 
fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la 
seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. A cada placa se li hauran practicat les ranures i orificis necessaris per al seu 
ancoratge al parament de suport. Es realitzarà la subjecció prèvia dels ancoratges al suport per a assegurar la seva resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter hidràulic 
(sistema tradicional), cal esperar que el morter prengui i s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap cas. Es poden emprar acceleradors d'enduriment, amb 
resines d'ús ràpid. Amb tac d'expansió d'ús immediat.  
Fases d’execució 
Les plaques es col·locaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a la seva elevació. La subjecció es confiarà exclusivament als dispositius 
d'ancoratge previstos i provats abans del subministrament de les plaques. Si es reben els ancoratges amb trauejats de morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. 
Els ancoratges es rebran en els orificis practicats en els cantells de les plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. En cas de façanes ventiladas, els orificis que han de 
practicar-se en l'aïllament per al muntatge dels ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb projectors portàtils del mateix aïllament o retallades del mateix adherits amb 
coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de l'aïllament de la cambra per l'acció d'espurnes bufadors de soldadura, etc., es construiran tallafocs en la cambra amb xapes 
metàl·liques. Les fusteries, baranes i tot element de subjecció aniran fixats sobre la fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de dilatació de l'edifici es mantindran a l’aplacat. Es 
realitzarà un extradosat amb morter de ciment en els sòcols i en les peces de major secció.  
Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats amb extradossats de morter no es disposaran les juntes plenes, aquestes es 
segellaran amb morter plàstic i elàstic de gruix mínim 6 mm. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis. Es comprovaran les característiques dels 
ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), el gruix i la distància entre els mateixos. Comprovació de l’aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 
m² i ≤ 2,00 m², deducció del 50%; Obertures > 2,00 m², deducció 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els 
retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
4 PINTATS 

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació prèvia de la superfície, situats tant a 
l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, 
emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, 
pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de 
vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de 
sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a 
fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la 
seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 
ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en 
paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements 
que desprenguin pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; s’eliminaran les taques superficials produïdes per 
floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, 
s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de 
la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les 
superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja 
manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons 
amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà 
d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
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Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en 
cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a 
continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o 
ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de 
la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final. 
  

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 
  

1 IL·LUMINACIÓ  
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova 
construcció.  
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. Instrucción 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. 
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT. Instrucció 7/2003.  
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004. 
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de projectors d’exterior. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de 
impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
1.1 Interior  
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum emesa per una o més làmpades 
(d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció de les llumeneres.  
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les llumeneres podran ser: empotrades, adosables, suspeses, 
amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants... 
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en lúmens i l’índex de rendiment de color. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies 
repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves 
de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la 
llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de 
control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús sigui temporal es col·locaran detectors de presència o temporitzadors. Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum 
natural segons les especificacions del CTE. 
  
Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat amb totes les llumeneres equipades 
amb les làmpades corresponents. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de difusors, gelosies o reixes. 
  
1.2 Emergència  
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar l’edifici, evitar 
situacions de pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents. 
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència. 

Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell d’incandescència existiran dues làmpades com a mínim. En el 
cas de fluorescència el mínim serà una làmpada. 
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades. 
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de repòs. 
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el restabliment de la tensió d’alimentació normal ha de provocar 
automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuament amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies 
repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts. Característiques i situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). Proves de 
funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la 
llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de 
control únics en quadres elèctrics. 
  
Verificacions 
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes en recorreguts d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de 
nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis. 
La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallida d’alimentació. Es considera fallida el descens de la tensió 
d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, la bateria d’acumuladors elèctrics o la font central 
d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit material. 
 

SUBSISTEMA SUBMINISTRES 
 
1 AIGUA  
  
Normes d’aplicació  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així 
com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. 
DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova 
construcció.  
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 
1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 
EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 919/2006. 
  
  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de 
impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
1.1 Instal·lació interior  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la de distribuir l’aigua dins l’edifici fins al punt de consum. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran d’ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa 
referència a la qualitat de l’aigua. 
  
Components 
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Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida.  
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador. 
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua. 
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. Aïllaments de tubs per evitar 
condensacions. 
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 
Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver comptador d’ACS per a cada abonat. 
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom. 
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 
Escalfador instantani d’ACS a gas: 
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques. 
Dipòsits acumuladors d’ACS. 
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la normativa legal vigent. 
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els següents llocs: 
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats a ús domèstic i abans dels aparells de refrigeració o 
climatització si n’hi hagués. 
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal vigent, tant pel que fa a cabal instantani mínim d’aigua freda, 
aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de consum. 
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m. 
Control i acceptació 
Comptadors: Cabal, diàmetre. 
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.  
Aïllaments: material i característiques físiques. 
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, 
conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat 
de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació; han 
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients 
mitjans d'il·luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. Disposarà de bunera sifònica amb reixa d’acer inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels paraments que 
l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després del 
comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Toleràncies 
d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. 
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats aniran per llocs específics per al seu pas 
amb arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per regates fetes en paraments de gruix adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop encastats, 
els tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar la transmissió de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal 
disposar d’una beina de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. El traçat de tubs vistos 
es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com verticals, serà el adequat per a cada material i longitud seguint les 
normes UNE. A cada tub que travessi un mur es col·locarà el passa-mur corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les unions dels tubs seran estanques; 
resistiran la tracció, o bé la xarxa absorbirà les deformacions amb punts fixes al llarg de la instal·lació; es faran tenint en compte el material i les seves característiques físiques. 
Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços mecànics. En el traçat de la instal·lació es col·locaran suports quan els 
tubs vagin superficials; els suports es col·locaran a la distància recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i 
de seguretat en l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta d’instal·lacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions en els encreuaments. Per 
fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no ha de quedar aixafat a les corbes. 
La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge 
s’ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic i desprès rentar-la.  
Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, condensacions o corrosió exterior. Es realitzarà amb materials 
resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de col·locar l’aïllament, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura 
antioxidant si no té cap protecció. La seva col·locació no ha d’interferir la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura. 
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les aixetes han de quedar anivellades en totes dues 
direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de 
comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instal·lació: Nivell: ± 10 
mm 
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn de la mida, embridades. Totes les claus i vàlvules han de 
quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en el projecte. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de diàmetre, connectats amb contraplaques i 
encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. El tub d'evacuació de gasos 
cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han 
de tenir fuites, cal que siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula 
d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva 
connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, 
aplomat: <= 5%.  
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva instal·lació cal replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat 
ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària 
de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs 
d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de material elàstic. 

Control i acceptació 
Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan encastades com vistes. 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es 
comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos). 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no han de variar almenys en 4 hores. 
Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la 
prova d'instal·lació. 
En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de cabal exig it a la tº fixada un cop obertes les aixetes estimades 
en funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº de funcionament; mesura de tº a la xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, 
en la seva sortida i en les aixetes.  
  
Amidament i abonament 
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera. 
  

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-
1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma 
UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 

UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de 
impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 
37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones 
técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón 
según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 
Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno 
(PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
  
1.1 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i 
negres. 
  
Components  
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o polipropilè. 
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb 
peces de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb vàlvules d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió a la xarxa de sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel 
seu registre i manteniment. 
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Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell sanitari en els seus extrems. El 
tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de 
ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar 
al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de quedar al mateix 
nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, 
escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar 
abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces ceràmiques 
per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan 
aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut 
descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els 
trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les 
característiques de l'element. 
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha de ser estanc a una pressió >= 2 
kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. 
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions 
s'han de fer per mitjà de peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors reparacions o acabats i per evitar que les 
possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar 
sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha 
de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es protegiran adequadament per a 
aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha 
d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb 
peces especials i l’angle de desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les 
abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de 
manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades 
en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal 
que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que el baixant que serveix i portarà 
l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà 
com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de 
Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció 
han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi 
assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades 
amb soldadura química. Distància entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint 
l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots 
els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les 
unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 
cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de 
cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el 
contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les 
fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament entre les làmines 
en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les 
peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les 
peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, 
ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La 
solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell 
que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a 
trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de 
pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos 
a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les 
parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. 
Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel fabricant. En la bonera de goma 
termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada 
amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o 
goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja 
intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, 
escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar una mescla 
homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 

Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre 
la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i de la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del 
tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, 
planor: ± 5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades 
abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el 
seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu 
trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o la 
reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a 
les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del 
seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el 
paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, 
com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La 
canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser 
completament estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant 
els junts adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han 
de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, 
en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la 
necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la vàlvula i la paret ha de 
ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant 
cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i 
les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i comprovació dels tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es 
poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
  

 
SUBSISTEMA TRANSPORT 
 

1 ASCENSOR 
Aparell elevador (elèctric o hidràulic), que es desplaça per cables, guies o qualsevol altre sistema, amb una inclinació superior a 15 graus, destinat al transport de persones o 
mercaderies amb l’ajut d’una cabina accessible i equipada amb elements de comandament. 
  
Normes d’aplicació 
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors. RD 1314/1997. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI, Seguretat en cas d'incendi. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’accessibilitat de Catalunya. D135/1995. 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE. UNE-EN 81-1:2001 Regles de seguretat per la construcció i instal·lació d’ascensors. Part 1: Ascensors elèctrics. UNE-EN 81-2:2001 Regles de seguretat per la construcció 
e instal·lació d’ascensors. Part 2: Ascensors hidràulics 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de 
impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Cambra de maquinària amb grup tractor, limitador de velocitat i armari de maniobres i comandaments generals. 
Recinte o buit amb cabina i tots els seus components, portes de planta, cables de suspensió i paracaigudes.  
Fossa amb amortidors. 
Instal·lació elèctrica, sistema de maniobres i memòries, senyalitzacions en plantes, dispositius de tancament, socors, comandaments. 
Característiques mínimes 
L’element de suport serà tot el buit tancat amb parets i sostre, la seva estructura suportarà totes les reaccions de la maquinària, fins i tot en cas d’impacte. Els materials compliran 
les condicions de resistència al foc definides en el CTE DB- SI. 
Aquest buit es destinarà exclusivament al servei de l’ascensor, sense canalitzacions, ventilacions ni instal·lacions tret de les pròpies pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
Els materials i equips d’origen industrial acompliran les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les normes i disposicions vigents, relatives a fabricació i control industrial. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El buit, el fossar i la cambra de maquinària han d’estar completament acabats, seguint les condicions fixades per la D.T. i les instruccions facilitades pel fabricant de cada un dels 
elements que formen la partida d’obra, tenint en compte si és elèctric o hidràulic. 
Fases d’execució 
Fixació de guies i cables de tracció en elevadors elèctrics. 
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Fixació de guies i pistó en elevadors d’impulsió hidràulica. 
Col·locació d'amortidors de fossar; de contrapesos, en cas d’elevadors elèctrics; de portes d'accés de plantes; del grup tractor i connexions elèctriques, amb dispositius anti 
vibratoris; del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques, en cas d’elevadors elèctrics; del bastidor i cabina amb acabats; de portes de cabina; del limitador de velocitat a 
la part superior i paracaigudes a l’inferior de la cabina; de la botonera de cabina i botoneres de pis, amb les corresponents connexions elèctriques; del selector de parades i 
connexions elèctriques. 
Prova de servei de la instal·lació. Es connectaran elèctricament el quadre de comandaments, la cabina i els comandaments exteriors, per mitjà d’elements practicables. Es 
disposarà d’instal·lació fixa d’enllumenat al buit, de dispositiu de parada de l’ascensor al fossar, de presa de corrent, d’enllumenat permanent de cabina i de presa de corrent 
independent a la cambra de maquinària. El dispositiu de socors s’alimentarà independentment de la font de l’ascensor. 
Toleràncies 
Portes de cabina- tancament al buit: <= 12 cm; Portes de cabina- porta exterior: <= 15 cm; Element mòbil - tancament del buit:<= 3cm; Entre els elements mòbils:<=5cm. 
Control i acceptació 
L'aparell ha de tenir instal·lats els components de seguretat següents: Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans. Dispositiu que impedeixi la caiguda de la cabina i els 
moviments ascendents incontrolats (en cas de tall d'energia o d'avaria). Limitador de l'excés de velocitat. Amortidors d'acumulació d'energia i de dissipació d’energia.No ha de ser 
possible activar la posada en moviment en el cas que la càrrega superi el valor màxim admissible. Els ascensors ràpids han de tenir instal·lat un dispositiu de control i 
comandament de la velocitat. Ha de tenir instal·lat un dispositiu que impedeixi el moviment de la cabina quan estigui oberta alguna de les portes dels replans i que no permeti obrir 
les portes dels replans en el cas de que la cabina no estigui parada al replà corresponent. Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la 
cabina o de caure a sobre d'aquesta. El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements de suspensió. La parada produïda per 
aquest dispositiu no ha de provocar una desacceleració perillosa per als ocupants. En cas de superar-se la temperatura màxima prevista pel fabricant en la cambra que allotja el 
grup tractor, l'ascensor ha de finalitzar el moviment en curs, però no ha de respondre a cap nova ordre. Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la 
cabina. 
  
Amidament i abonament 
ut Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.F. 
  
Verificació 
Comprovacions entre l’expedient tècnic presentat a l’òrgan competent i la instal·lació executada. 
Es presentaran certificats d'homologació i proves d’equips i materials. S’exigirà l’autorització de posta en servei de l’òrgan competent. 
  

  

SUBSISTEMA SEGURETAT 

1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i també la transmissió d’alarma als ocupants de l’edifici.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc 
causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93. 
Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes. RD 1942/1993. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.  
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de 
impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús manual. 
Sistema de columna seca: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: presa d’aigua a façana, columna ascendent d’acer galvanitzat, sortida de planta i 
clau de seccionament. 
Sistema de boques d’incendi: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: font de proveïment d’aigua, xarxa de canonades i Boca d’Incendi Equipada.  
Sistema de detecció i alarma: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un senyal d’alarma a l’edifici. Està formada per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica 
independent. 
Sistema d’extinció automàtica: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior extinció automàtica de l’incendi. Està formada per: presa d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, 
grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i vàlvules.  
Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.  
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació de protecció i extinció d’incendis.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades en les normes UNE corresponent a cada component. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte 
tan pel que fa a mides, qualitats i materials. 
  
Execució 
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Sobre paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat 
superficialment: l'armari ha de quedar fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma 
estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's. 
Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i 
les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna 
seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: 
posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del 
nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany 

ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Sortides de planta. 
Els ràcord seran de 45mm amb tapa. Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els 
junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les 
unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o 
soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals 
s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar 
cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les 
canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport 
han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 
a 6 metres depenent del diàmetre. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir 
preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió 
de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques 
a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula 
de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i 
aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en 
armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els 
enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat. La posició ha de ser la 
reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris 
corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el 
corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a 
>= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de 
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància 
entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, 
<= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els 
extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la 
paret. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'armari a la paret, connexió a la xarxa d'alimentació, col·locació de la tapa de l'armari amb la 
inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La vàlvula i les unions han de ser estanques a la 
pressió de treball. La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. Els enllaços per a la 
connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament. Alçària del centre de l'armari al paviment: 1500 mm. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, 
s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha 
d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instal·lació: 
posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha 
d'alterar les característiques de l'element. Les connexions es faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de fums, tèrmics de fum, termovelocimètrics, detectors de 
CO. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha de fixar sòlidament a la superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de 
quedar sòlidament acoblat a la base. Els detectors autònoms de CO: Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de 
protegir; han d'anar connectats a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El senyal lluminós d'alarma ha de quedar 
encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de quedar connectats pel sistema de dos conductors a la xarxa que els correspon, d'una central de detecció, a 24 V. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha 
d'alterar les característiques de l'element. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es faran amb els 
estris adequats. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa elèctrica: veure capítol corresponent 
a electricitat. 
Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del sector d’incendi. Caldrà un estudi o projecte específic. 
Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les condicions 
fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. Ha d'anar connectat a la xarxa 
d'alimentació. Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents. 
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en la posició indicada a la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig 
previ, aprovades per la D.F. Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta 
superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El parament on s'ha 
de col·locar ha d'estar totalment acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar 
els forats existents. 
  
Control i acceptació 
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal·lació, mànegues i ruixadors, així com la seva ubicació i muntatge. Instal·lació i traçat de línies 
elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de mànegues i ruixadors, i prova de funcionament dels detectors i de la central. 
  
Verificacions 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova d’estanquitat i resistència mecànica abans de la posta en servei. Dades de la central 
de detecció d’incendis. 
Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i ruixadors: característiques i muntatge. 
  
Amidament i abonament  
ut els elements. 
ml els tubs. 
  
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 

1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
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Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de 
impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

  

  
1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa 
normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la 
connexió són: la potència necessària de l’edifici, la continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o 
Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es 
subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la 
normativa vigent en cadascun dels casos. 
  
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les instal·lacions elèctriques dels usuaris. 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la direcció facultativa. 
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, 
conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat 
de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara 
sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el 
diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la instal·lació constarà d’una única CGP o més. La 
col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada. 
Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la 
distància de terra serà de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir aprox. 
55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i ancoratges.  
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Quadres 
generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
  
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut de la caixa general de protecció.  
  
1.2 Instal·lació comunitària i interior 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La seva funció és la de distribuir l’electricitat 
des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es 
subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la 
normativa vigent en cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions complementàries, així com les 

recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es 
procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc. 
  
Components  
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari. 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els abonats d’un mateix edifici.  
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora. 
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació.  
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari de qualsevol anomalia que es pugui 
produir en la instal·lació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius necessaris per assegurar: el comandament, protecció de 
les sobrecàrregues i tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, 
per a cada un dels circuits interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb muntatge encastat o superficial. 
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de subministrament i tarifa a aplicar, segons 
contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del fabricant, la normativa, especificacions de 
projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans 
de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva 
col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb tubs encastats, o muntatge superficial. La 
unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa 
fils guies impregnades amb substàncies que permetin el lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels 
cables serà com a mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instal·lació que no siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure 
accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà 
en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà 
una bunera a l’interior connectada a la xarxa de sanejament.  
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de col·locació dels comptadors serà 0,25m des del 
terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors 
diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un 
cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar 
connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició ha de ser la fixada a la 
documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat 
sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%. 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es col·loquin al quadre compliran: La subjecció de cables ha d'estar 
feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora 
dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel 
mecanisme de fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas 
l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals 
exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció 
de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas 
d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es 
produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets 
llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, 
etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de 
guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de 
quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams 
rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos 
recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació 
han d'estar coberts sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 
0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 
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Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material 
lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables 
UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: estesa, 
col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 
prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera 
que les seves propietats no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. RV-K O RZ1-K: El 
conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del 
quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar 
sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze 
vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies 
d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al 
paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Si la caixa és 
metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar 
connectats als borns de la base per pressió de cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, 
l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les 
especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: aplomat: ± 2% 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). 
Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: 
interruptors, automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. Connexionat de circuits 
exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de força; Comprovació de la resta de circuits 
de la instal·lació enllestida. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació, mecanismes.  
  
1.3 Posta a terra 
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar els corrents de defecte o de derivació que es produeixen 
per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de calefacció, 
d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.  
  
Components  
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció catòdica o de fosa de ferro.  
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió. 
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 
Arquetes de connexió.  
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 
Placa o piqueta de connexió a terra. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte 
corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) 
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 
tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la 
documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un 
lloc accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de la presa de terra. Les instal·lacions 
que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. 
Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2% 
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves 
d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt 
punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de 
tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de tenir incorporat un 
tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra. Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm 
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de 
cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir 
deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de terra no serà interromput per a la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, 
murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. Col·locat 
superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. 
En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admès 
ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
  
Amidament i abonament 
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. 

ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra  
  

 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
 
1 APARELLS SANITARIS 

Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen de subministrament d'aigua freda i calenta amb aixetes i accessoris que estan 
connectats a la xarxa de sanejament.  
 
Components  
Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safareigs, abocadors, col·locats de diferents maneres, sistemes de fixació utilitzats per a garantir la seva estabilitat, i 
la seva resistència. Podran ser de diferents materials: porcellana, gres esmaltat, planxa d’acer, resines, fosa.  
Característiques tècniques mínimes 
El suport en alguns casos serà el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, abocadors, bidets i lavabos amb peu; i el forjat net i anivellat per a banyeres i plats 
de dutxa. El suport serà el parament vertical ja revestit per a sanitaris suspesos, en el cas d’aigüeres i lavabos encastats serà el propi moble. 
En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports sòlidament amb les fixacions subministrades pel fabricant.  
Control i acceptació  
Comprovació de la documentació de subministrament. Si els aparells arriben a l’obra amb els certificats corresponents, es comprovaran les seves característiques aparents, 
verificant la no existència de desperfectes. Control de recepció de distintius de qualitat, i control de recepció amb els assaigs especificats en projecte i ordenats per la D.F.No hi 
haurà entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Estaran executades les instal·lacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prèvies a la col·locació dels aparells sanitaris i posterior col·locació d’aixetes. Es mantindrà la 
protecció o es protegiran els aparells per no danyar-los durant el muntatge. No hi haurà contacte entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el 
guix.  
Fases d'execució  
Preparació zona de treball. Es comprovarà que la col·locació i l'espai de tots els aparells sanitaris coincideixen amb la D.T., i es procedirà al marcat per un instal·lador autoritzat 
d'aquesta ubicació i dels seus sistemes de subjecció.  
Col.locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel fabricant, les unions se segellaran amb silicona neutra o pasta selladora, igual que els 
junts d'unió amb les aixetes. Els aparells metàl·lics, tindran instal·lada presa de terra amb cable de coure nu, per a la connexió equipotencial elèctrica. S'ha de garantir 
l'estanqueitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè 
en els de descàrrega vertical. Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament. 
Anivellació. En ambdues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als seus elements suport.  
Connexió a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i mecanismes i es connectaran amb la instal·lació de fontaneria i amb la xarxa de 
sanejament. Els aparells sanitaris que s'alimenten de la distribució d'aigua hauran d'abocar lliurement a una distància mínima de 20 mm per sobre de la seva vora superior, o del 
nivell màxim del sobreeixidor. Els mecanismes d'alimentació de cisternes, que comportin un tub d'abocament fins a la part inferior del dipòsit, hauran d'incorporar un dispositiu 
d’antiretorn. 
Toleràncies d'execució.  En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i aigüera: nivell 10 mm i caiguda frontal respecte al plànol horitzontal < o = 5 mm. Inodors, bidets i 
abocadors: nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm.  
Control i acceptació 
Quedarà garantida l'estanqueitat de les connexions, amb el conducte d'evacuació, així com amb les aixetes. El nivell definitiu de la banyera serà el correcte per a l'enrajolat, i la 
franquícia entre revestiment i la banyera no serà superior a 1,5 mm, que se segellarà amb silicona neutra.Comprovació cada 4 habitatges o equivalent. Tots els aparells sanitaris, 
romandran precintats o si escau es precintaran evitant la seva utilització i protegint-los de materials agressius, impactes, humitat i brutícia.   
 
Amidament i abonament 
ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instal·lació, incloses ajudes de paleta i fixacions, i exclosos aixetes i desguassos.  
 
 
 
 
 
Barcelona, Octubre del 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
Arnau Solé Simón,                                                                        Josep Val Ravell  
Arquitecte                                                                                      Arquitecte 
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CONTROL DE LES UNIONS METAL.LIQUES. CTE DB SE A. EAE-11

ACERS EXISTENTS

FORMIGÓ EXISTENT
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DADES DEL FORJAT

FORMIGÓ
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escala:
                                arxiu:                               data:                                      nº plànol:

plànol:
N

ESTRUCTURA. DETALLS 1

EST-ALELLA-JUL15
A3  1/100 A1  1/50

OCTUBRE 2015

DET.6. RECRESCUT DE PILAR EXISTENT DE FORMIGÓ.    e:1/10

DET.3. FOSSAT D'ASCENSOR AMB PILARS HEB.100.   e:1/20

REMAT DE SOLERA

JUNTA DE RETRACCIÓ

ARMAT I REMAT DE SOLERA.

DET.2.  SABATA CORREGUDA 0.80m.      e:1/20DET.1. SABATA CORREGUDA 0.60m.     e:1/20

DET.5. PLACA D'ANCORATGE HEB.100.  e:1/10DET.4. ARRENCADA DE LLOSA D'ESCALA EN FONAM.   e:1/20

DADES DEL FORJAT

ACERS

NOTA: L'ACER UTILITZAT ESTARA GARANTIT AMB EL MARCATGE CE

FORMIGÓ

CARACTERISTIQUES SEGONS CTE DB SE AACERS LAMINATS

DETALL TIPUS DE SOLDADURES

CONTROL DE LES UNIONS METAL.LIQUES. CTE DB SE A. EAE-11

ACERS EXISTENTS

FORMIGÓ EXISTENT

NOTA IMPORTANT
LES ACTUACIONS EN FONAMENTACIÓ I PLANTA ALTELL QUEDEN PENDENTS DE LES

CALES QUE ES REALITZARAN ABANS DE COMENÇAR L'OBRA PER TANT DE
CONFIRMAR LES MIDES I ELS ARMATS DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS QUE NO

ES TROBEN DEFINITS ALS PLANOLS DE L'ESTAT ACTUAL.
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ESTRUCTURA. DETALLS 2

EST-ALELLA-JUL15
A3  1/100 A1  1/50

OCTUBRE 2015

DET.11. RECOLZAMENT DE LLOSA D'ESCALA EN FORJAT EXISTENT.      e:1/10

D.8. ARRENCADA DE LLOSA D'ESCALA EN FORJAT EXISTENT.      e:1/10

D.10. RECOLZAMENT DE LLOSA D'ESCALA EN PARET DE CARREGA.      e:1/10

DET.9. NOU CÈRCOL DE VORA RECOLZAT EN PARET 15cm.      e:1/10

-1ª   FASE . FORMIGONAT DE LA NOVA FONAMENTACIÓ PER LES PARETS DE CARREGA.
-2ª   FASE . AIXECAMENT DE LES PARETS DE CARREGA DEL FORJAT FINS A 50cm DEL SOSTRE.
-3ª   FASE . FORMIGONAT DE LES SOLERES DEL SOTERRANI. (OPCIONAL).
-4ª   FASE . APUNTALAMENT DEL FORJAT A TOT EL VOLTANT DE LA ZONA.
-5ª   FASE . REPLANTEIG I SITUACIÓ DE TALL.
-6ª   FASE . PRIMER RETALL AMB ELIMINACIÓ I RETIRADA DEL MATERIAL DE LA PART EXTERIOR AL TALL.
-7ª   FASE. SEGON RETALL MÉS SELECTIU ELIMINANT EL FORMIGÓ, PERÒ NO LES ARMADURES D'ACER EXISTENTS PER SER 

DOBLEGADES DINTRE DEL NOU CÈRCOL.
-8ª   FASE. COL.LOCACIÓ DEL NOU CÈRCOL PERIMETRAL.
-9ª   FASE. DOBLEGAT DE LES ARMADURES DEL FORJAT AGAFANT EL NOU CÈRCOL PERIMETRAL.
-10ª FASE. FORMIGONAT DEL CONJUNT: SANEJAT DE LES NOVES JUNTES DE FORMIGÓ. DEIXAR-LES RUGOSES I NETES ABANS DE 

FORMIGONAR PINTAT AMB PONT D'UNIÓ.
-11ª FASE . ACABAT DE LES PARETS DE CARREGA FINS ARRIBAR A RETACAR AMB FORJAT.
-12ª FASE. DESAPUNTALAMENT DE LA ZONA AFECTADA PER L'INTERVENCIÓ.

PROCÉS CONSTRUCTIU DE TALL DE FORJAT AMB CÈRCOL DE VORA SOBRE PARET 15cm

DET.7. RECOLZ. DE LLOSA D'ESCALA EN FORJAT.          e:1/20

DADES DEL FORJAT

ACERS

NOTA: L'ACER UTILITZAT ESTARA GARANTIT AMB EL MARCATGE CE

FORMIGÓ

CARACTERISTIQUES SEGONS CTE DB SE AACERS LAMINATS

DETALL TIPUS DE SOLDADURES

CONTROL DE LES UNIONS METAL.LIQUES. CTE DB SE A. EAE-11

ACERS EXISTENTS

FORMIGÓ EXISTENT

NOTA IMPORTANT
LES ACTUACIONS EN FONAMENTACIÓ I PLANTA ALTELL QUEDEN PENDENTS DE LES

CALES QUE ES REALITZARAN ABANS DE COMENÇAR L'OBRA PER TANT DE
CONFIRMAR LES MIDES I ELS ARMATS DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS QUE NO

ES TROBEN DEFINITS ALS PLANOLS DE L'ESTAT ACTUAL.
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escala:
                                arxiu:                               data:                                      nº plànol:

plànol:
N

ESTRUCTURA. DETALLS 3

EST-ALELLA-JUL15
A3  1/100 A1  1/50

OCTUBRE 2015

-1ª FASE . APUNTALAMENT DEL FORJAT A TOT EL VOLTANT DE LA ZONA.

-2ª FASE . REPLANTEIG I SITUACIÓ DE FORAT.

-3ª FASE . PRIMER RETALL AMB ELIMINACIÓ I RETIRADA TOTAL DEL MATERIAL DE LA PART CENTRAL DEL FORAT.

-4ª FASE. SEGON RETALL MÉS SELECTIU ELIMINANT EL FORMIGÓ, PERÒ NO LES ARMADURES D'ACER EXISTENTS
 PER SER DOBLEGADES DINTRE DEL NOU CÈRCOL.

-5ª FASE. COL.LOCACIÓ DEL NOU CÈRCOL PERIMETRAL.

-6ª FASE. DOBLEGAT DE LES ARMADURES DEL FORJAT AGAFANT EL NOU CÈRCOL PERIMETRAL.

-7ª FASE. COL.LOCACIÓ DEL PERFIL METÀL.LIC PERIMETRAL SOLDAT A LES CANTONADES

-8ª FASE. FORMIGONAT DEL CONJUNT: SANEJAT DE LES NOVES JUNTES DE FORMIGÓ. DEIXAR-LES RUGOSES I
NETES ABANS DE FORMIGONAR PINTAT AMB PONT D'UNIÓ.

-9ª FASE. DESAPUNTALAMENT DE LA ZONA AFECTADA PER L'INTERVENCIÓ.

PROCÉS CONSTRUCTIU DE NOU FORAT AMB NOU CERCOL DE VORA EN FORJAT

DETALL UPN.260.      e:1/10 DETALL SOLDADURA.  e:1/2

SECCIÓ 2.      e:1/10

DET.12. NOU FORAT AMB NOU CÈRCOL DE VORA EN FORJAT.        e:1/10

SECCIÓ 1.      e:1/10

PLANTA.      e:1/10

ALÇAT.      e:1/10

DADES DEL FORJAT

ACERS

NOTA: L'ACER UTILITZAT ESTARA GARANTIT AMB EL MARCATGE CE

FORMIGÓ

CARACTERISTIQUES SEGONS CTE DB SE AACERS LAMINATS

DETALL TIPUS DE SOLDADURES

CONTROL DE LES UNIONS METAL.LIQUES. CTE DB SE A. EAE-11

ACERS EXISTENTS

FORMIGÓ EXISTENT

NOTA IMPORTANT
LES ACTUACIONS EN FONAMENTACIÓ I PLANTA ALTELL QUEDEN PENDENTS DE LES

CALES QUE ES REALITZARAN ABANS DE COMENÇAR L'OBRA PER TANT DE
CONFIRMAR LES MIDES I ELS ARMATS DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS QUE NO

ES TROBEN DEFINITS ALS PLANOLS DE L'ESTAT ACTUAL.
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ESTRUCTURA. DETALLS 4

EST-ALELLA-JUL15
A3  1/100 A1  1/50

OCTUBRE 2015

SECCIÓ 1.      e:1/10

ALÇAT FRONTAL.      e:1/10

PLANTA.      e:1/10

-1ª FASE . APUNTALAMENT DEL FORJAT A TOT EL VOLTANT DE LA ZONA.

-2ª FASE . REPLANTEIG I SITUACIÓ DE FORAT.

-3ª FASE . PRIMER RETALL AMB ELIMINACIÓ I RETIRADA TOTAL DEL MATERIAL DE LA PART CENTRAL DEL FORAT.

-4ª FASE. SEGON RETALL MÉS SELECTIU ELIMINANT EL FORMIGÓ, PERÒ NO LES ARMADURES D'ACER EXISTENTS.

-5ª FASE. DOBLEGAMENT DE LES ARMADURES DEL FORJAT EXISTENTS AMB POTES DE 15cm.

-6ª FASE. COL.LOCACIÓ DEL PERFIL METÀL.LIC PERIMETRAL FIXAT AL CAPITELL DEL PILAR.

-7ª FASE. COL.LOCACIÓ DELS CONNECTORS AL CANTELL DEL FORJAT EXISTENT.

-8ª FASE. FORMIGONAT DEL CONJUNT: SANEJAT DE LES NOVES JUNTES DE FORMIGÓ. DEIXAR-LES RUGOSES I
NETES ABANS DE FORMIGONAR PINTAT AMB PONT D'UNIÓ.

-9ª FASE. DESAPUNTALAMENT DE LA ZONA AFECTADA PER L'INTERVENCIÓ.

PROCÉS CONSTRUCTIU DE NOU FORAT AMB CÈRCOL DE VORA EXISTENT EN FORJAT

SECCIÓ 2.      e:1/10

DET.13 NOU FORAT AMB CÈRCOL DE VORA EXISTENT EN FORJAT.        e:1/10

DADES DEL FORJAT

ACERS

NOTA: L'ACER UTILITZAT ESTARA GARANTIT AMB EL MARCATGE CE

FORMIGÓ

CARACTERISTIQUES SEGONS CTE DB SE AACERS LAMINATS

DETALL TIPUS DE SOLDADURES

CONTROL DE LES UNIONS METAL.LIQUES. CTE DB SE A. EAE-11

ACERS EXISTENTS

FORMIGÓ EXISTENT

NOTA IMPORTANT
LES ACTUACIONS EN FONAMENTACIÓ I PLANTA ALTELL QUEDEN PENDENTS DE LES

CALES QUE ES REALITZARAN ABANS DE COMENÇAR L'OBRA PER TANT DE
CONFIRMAR LES MIDES I ELS ARMATS DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS QUE NO

ES TROBEN DEFINITS ALS PLANOLS DE L'ESTAT ACTUAL.
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ESTRUCTURA. DETALLS 5

EST-ALELLA-JUL15
A3  1/100 A1  1/50

OCTUBRE 2015

DET.14. ARRENCADA D'ESCALA METAL.LICA EN NOU CÈRCOL DE VORA      e:1/10

DET.20. UNIÓ DE BIGA DE VORA IPN.160 AMB PILAR. e:1/10

DET.21. UNIÓ DE BIGUES IPN.160.        e:1/10

DET.19. UNIÓ DE PASSERA A COBERTA.     e:1/10

ACERS

NOTA: L'ACER UTILITZAT ESTARA GARANTIT AMB EL MARCATGE CE

CARACTERISTIQUES SEGONS CTE DB SE AACERS LAMINATS

DETALL TIPUS DE SOLDADURES

CONTROL DE LES UNIONS METAL.LIQUES. CTE DB SE A. EAE-11

DADES DEL FORJAT

DET.18. ARRENCADA DE PILAR HEB.100 EN FORJAT. e:1/10

DET.15. RECOLZAMENT D'ESCALA METAL.LICA EN PARET DE CARREGA.     e:1/10

DET.17. ARRIBADA D'ESCALA METAL.LICA EN NOU CÈRCOL DE VORA DE COBERTA      e:1/10DET.16. ARRIBADA D'ESCALA METAL.LICA EN NOU CÈRCOL DE VORA.      e:1/10

FORMIGÓ



PLANTA ENTRESOL

PLANTA COBERTA

PLANTA SEGONA

PLANTA PRIMERA

1. Zanca de pletina d'acer galvanitzat 180x20mm
2. Graó de marbre blanc. Espessor de 40mm.
3. pletina inferior d'acer galvanitzat  de 6mm de gruix soldada a zanca.
4. Graó format per tramex d'acer galvanitzat de 30x60mm.
5. passamans de fusta lacada blanca de 47x8mm
6. pletina d'acer galvanitzat 30x8mm
7.muntants verticals de pletina d'acer galvanitzat de 30x8 cada 25cm
8.pletina d'acer galvanitzat  de 70x10mm fixada mecanicament amb rodó de 8mm
9. U-glass
10. Trasdosat de cartró-guix.
11. Vescom
12. Llosa d'escala
13. Xapa d'acer galvanitzat de 8mm
14.pletina d'acer galvanitzat 180x10mm fixada mecanicament amb rodó de 8mm

15. Lama formada per dos perfils tubulars metàl·lics de 60x40x3mm i 30x30x2mm folrats de fusta
de 12mm de gruix.
16. Vidre
17. Perfil laminat L150
18.pletina d'acer galvanitzat  de 130x10mm fixada mecanicament amb rodó de 8mm
19. Bloc de formigó
20. Perfil laminat L50
21. 2 cargols M10 amb cap avellanat.
22.  Fusta de 12mm de gruix
23. Perfil tubular metàl·lic de 60x40x3mm
24. Perfil tubular metàl·lic de 30x30x2mm
25. Perfil metàl·lic en U de 15x15x1mm
26. Tapeta de fusta a definir per la DF de 60mm i 30 mm de gruix.
27. Graó de marbre blanc de 20mm de gruix, amb canto biselat polit
28. Granit negre Sudàfrica de 10mm de gruix

PLANTA BAIXA

VS arquitectura. Josep Val i Arnau Solé, arquitectes.Reforma de l'edifici seu de l'Ajuntament d'Alella, amb la incorporació
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escala:
                                arxiu:                               data:                                      nº plànol:

plànol:
N

DETALL ESCALA

01B01 Detall escala
A3  1/50 A1  1/25

ESCALA  PRINCIPAL

detall 01

detall 01



1. Zanca de pletina d'acer galvanitzat 180x20mm
2. Graó de marbre blanc. Espessor de 40mm.
3. pletina inferior d'acer galvanitzat  de 6mm de gruix soldada a zanca.
4. Graó format per tramex d'acer galvanitzat de 30x60mm.
5. passamans de fusta lacada blanca de 47x8mm
6. pletina d'acer galvanitzat 30x8mm
7.muntants verticals de pletina d'acer galvanitzat de 30x8 cada 25cm
8.pletina d'acer galvanitzat  de 70x10mm fixada mecanicament amb rodó de 8mm
9. U-glass
10. Trasdosat de cartró-guix.
11. Vescom
12. Llosa d'escala
13. Xapa d'acer galvanitzat de 8mm
14.pletina d'acer galvanitzat 180x10mm fixada mecanicament amb rodó de 8mm

15. Lama formada per dos perfils tubulars metàl·lics de 60x40x3mm i 30x30x2mm folrats de fusta
de 12mm de gruix.
16. Vidre
17. Perfil laminat L150
18.pletina d'acer galvanitzat  de 130x10mm fixada mecanicament amb rodó de 8mm
19. Bloc de formigó
20. Perfil laminat L50
21. 2 cargols M10 amb cap avellanat.
22.  Fusta de 12mm de gruix
23. Perfil tubular metàl·lic de 60x40x3mm
24. Perfil tubular metàl·lic de 30x30x2mm
25. Perfil metàl·lic en U de 15x15x1mm
26. Tapeta de fusta a definir per la DF de 60mm i 30 mm de gruix.
27. Graó de marbre blanc de 20mm de gruix, amb canto biselat polit
28. Granit negre Sudàfrica de 10mm de gruix

PLANTA PRIMERA
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escala:
                                arxiu:                               data:                                      nº plànol:

plànol:
N

DETALL ESCALA. TRAM P1 A P2

01B01 Detall escala
A3  1/50 A1  1/25

ESCALA  PRINCIPAL. TRAM DE PLANTA 1 A PLANTA 2

detall 03

detall B

detall B

detall 01

detall 02

detall 03

detall 05

detall 01

detall 02

detall 05

detall A

detall A

tram 3

tram 2

tram 1

tram 1

tram 2

tram 3



1. Zanca de pletina d'acer galvanitzat 180x20mm
2. Graó de marbre blanc. Espessor de 40mm.
3. pletina inferior d'acer galvanitzat  de 6mm de gruix soldada a zanca.
4. Graó format per tramex d'acer galvanitzat de 30x60mm.
5. passamans de fusta lacada blanca de 47x8mm
6. pletina d'acer galvanitzat 30x8mm
7.muntants verticals de pletina d'acer galvanitzat de 30x8 cada 25cm
8.pletina d'acer galvanitzat  de 70x10mm fixada mecanicament amb rodó de 8mm
9. U-glass
10. Trasdosat de cartró-guix.
11. Vescom
12. Llosa d'escala
13. Xapa d'acer galvanitzat de 8mm
14.pletina d'acer galvanitzat 180x10mm fixada mecanicament amb rodó de 8mm

15. Lama formada per dos perfils tubulars metàl·lics de 60x40x3mm i 30x30x2mm folrats de fusta
de 12mm de gruix.
16. Vidre
17. Perfil laminat L150
18.pletina d'acer galvanitzat  de 130x10mm fixada mecanicament amb rodó de 8mm
19. Bloc de formigó
20. Perfil laminat L50
21. 2 cargols M10 amb cap avellanat.
22.  Fusta de 12mm de gruix
23. Perfil tubular metàl·lic de 60x40x3mm
24. Perfil tubular metàl·lic de 30x30x2mm
25. Perfil metàl·lic en U de 15x15x1mm
26. Tapeta de fusta a definir per la DF de 60mm i 30 mm de gruix.
27. Graó de marbre blanc de 20mm de gruix, amb canto biselat polit
28. Granit negre Sudàfrica de 10mm de gruix

PLANTA SEGONA

PLANTA COBERTA
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plànol:
N

DETALL ESCALA. ACCES A COBERTA

01B01 Detall escala
A3  1/50 A1  1/25

ESCALA  D'ACCÉS A COBERTA.

detall 03

detall B

detall B

detall 01

detall 02

detall 03

detall 01 detall 02

tram 3

tram 2

tram 1

detall A

tram 3

tram 2

detall A
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escala:
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plànol:
N

ESTRUCTURA ASCENSOR. PLANTA

estructura ascensor
A3  1/50
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ESTRUCTURA ASCENSOR. SECCIONS

estructura ascensor
A3  1/75
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REIXA DE

VENTILACIÓ

Ref:S1-03

RELLIGA

VENTILACIÓ

1.Passamans de fusta lacada blanca de 47x8mm
2. Pletina d'acer galvanitzat 30x8mm

3. Muntants verticals de pletina d'acer galvanitzat de 30x8 cada 100cm
4. Pletina d'acer galvanitzat  de 70x10mm fixada mecanicament amb rodó de 8mm

5. Trasdosat de cartró-guix.

Ref:S1-04

PASSAMÀ ESCALA PRINCIPAL

A

A

1.Relliga d'acer galvanitzat de 60x30mm formada per pletines portants de 30mm.
2. Mènsula formada per IPE100 amb ala inferior tallada, soldada a IPE 100
3. IPE 100

1

23
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A

B

A

B
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·
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D
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Dades de l'obra 

Tipus d'obra: Rehabilitació 
 

 
 

Emplaçament: Plaça de l’Ajuntament nº 1  del municipi d’Alella (08328) Barcelona 
 

 
 

Superfície a reformar: 239 m2 
 

 
 

Promotor: Ajuntament d’Alella 
 

 
 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:  
Arnau Solé Simón - Col•legiat al Col•legi d’Arquitectes de Catalunya amb número  34.119/3 
Josep Val Ravell - Col•legiat al Col•legi d’Arquitectes de Catalunya amb número  15.195/5 
 

 
 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:  
Arnau Solé Simón - Col•legiat al Col•legi d’Arquitectes de Catalunya amb número  34.119/3 
Josep Val Ravell - Col•legiat al Col•legi d’Arquitectes de Catalunya amb número  15.195/5 
 

 
 

 
 

Dades tècniques de l'emplaçament 

 
 

 
 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: L’edifici se situa en sol urbà, és un edifici amb tres façanes entre 
mitgeres. Els altres edificis de l’entorn són habitatges plurifamiliars entre mitgeres. 
 

 
 

Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: Les obres no intervenen sobre les instal·lacions de 
serveis públics. 
 

 

Ubicació de vials: L’edifici se situa entre la Plaça de l’Ajuntament i la Rambla Àngel Guimerà  
(15 metres d’ample, voreres de 3 metres). 
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i  salut a les obres 

de construcció 

 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos 
d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció 
de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el 
treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra 
o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació 
d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Les anotacions fetes al 
Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es 
produeixin  repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació 
adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s’haurà de fer 
prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc 
greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 
contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o 
zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a 
l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de 
matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del 
treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els 
mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les 
relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment 
d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada 
puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el 
treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures 
preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats 
del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

3. Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 
de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden 
donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se 
d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment 
el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 

3.01. Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
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- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.02. Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.03.Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

3.04. Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

3.05. Fonaments 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.06. Estructura 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

3.07. Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.08. Coberta 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.09. Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.10. Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre-esforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 1627/1997) 

 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de 

l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica 
de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o 
vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

 

5. Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de 
conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats 
segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 

5.01. Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
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- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi 
d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

5.02. Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó 
de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de 
subministrament d'aire 

 

5.03. Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel 
pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 

6. Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient 
disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, 

etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

7. Normativa aplicable 

Veure Annex 
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ANNEX DE NORMATIVA APLICABLE DE SEGURETAT I SALUT 

OFICINA CONSULTORA TÈCNICA 

Març 2011 

 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero   

(BOE: 31/01/97).                
Modificacions: RD 780/1998 . 30 
abril (BOE 01/05/98) 

 

 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE 
APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS 
TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de 
novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril (BOE: 
23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de 
mà. Modifica i deroga alguns 
capítols de la “Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo” 
(O. 09/03/1971) 

 LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/06) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN 
LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR 
DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997, de 14 DEabril                 
(BOE 23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON 
EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

R.D. 488/97.  14  abril                   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 664/1997. 12 mayo               
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 665/1997.  12  mayo             
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN 
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

R.D. 773/1997.30 mayo                
(BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           
(BOE: 07/08/97)                             
transposició de la directiva 
89/655/CEE                               
modifica i deroga alguns capítols 
de la “ordenanza de seguridad e 
higiene en el trabajo”      (O. 
09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA 
EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        
(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio                
(BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. ALMACENAMIENTO DE 
LÍQUIDOS CORROSIVOS  

 

R.D  988/1998                                 
(BOE: 03/06/98) 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52)               
modificacions:  O. 10 diciembre de 
1953 (BOE: 22/12/53)                         
O. 23 septiembre de 1966             
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 
derogats per O de 20 gener de 
1956 

Derogat capítol III pel RD 
2177/2004 
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ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO 
Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 
1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I 
Y II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 
17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN 
VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977            
(BOE: 14/06/77)                          
modificació:O. de 7 de marzo dE 
1981 (BOE: 14/03/81) 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE 
APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 
17 d’octubre de 2003. (deroga la  
O. de 28 de junio de 1988    (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. de 16 
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

 
REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 31  octubre  1984                
(BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 7  enero  1987                     
(BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: 
(BOE: 02/11/89) derogats alguns 
capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5           
modificació: BOE: 27/10/75 

 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS 
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 
AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 
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1. MEMÒRIA  
 
 

  
 
1.1. PROCÉS  
 

Abans del començament de les obres, el contractista haurà de presentar a la DF, mitjançant un diagrama Gantt, el pla 
d’obra, associant la previsió dels assaigs a realitzar durant cadascuna de les activitats de l’obra, i esperar conformitat.  
Aquesta previsió del Pla de Control s’haurà d’actualitzar mensualment ajustant-se tant al Plec del Pla de Control com a les 
necessitats pròpies del desenvolupament de l’obra.  
Mensualment el contractista haurà de presentar a més a més:  
 

- els resultats dels assaigs realitzats;  
- els certificats de garantia i qualitat de tots el materials col·locats a l’obra durant aquest període. 
  

D’altra banda abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DF de les seves 
característiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF podrà en qualsevol moment 
decidir la realització dels assaigs de control què estimi convenient.  
 

1.2. CERTIFICATS DE QUALITAT I GARANTIA  
 

Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col·locats a l’obra, hauran d’estar acompanyats d’un certificat de 
qualitat i garantia.  
No es considerarà vàlid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de garantia explícit del fabricant.  
 

1.3. ORGANITZACIÓ DEL PLEC DE CONTROL 
  

El Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions Tècniques 
Particulars (PCTP) del Projecte constructiu en el que fa referència als procediments a seguir en obra per tal de verificar el 
compliment del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdós documents prevaldrà el que 
s’especifiqui en l’esmentat PCTP.  
El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permès pensar amb una organització de la 
informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el concepte d’Àmbit de Control, unitat 
bàsica o capítol d’agrupament dels criteris de control.  
Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert tipus d’element d’obra destí 
(nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relació material-element és la que permet agrupar amb més 
claredat la relació d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control (freqüències), les seves especificacions i les 
condicions d’acceptació o rebuig.  

 
 

En cada Àmbit de Control es distingeixen dos tipus de control:  
 
 Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del material que s’ha d’utilitzar en 
l’element d’obra corresponent (és un control de recepció de l’element simple).  
• Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés d’execució, o en acabar 
aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra (correspon al control de les partides d’obra).  

 
Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats:  

 
1. Operacions de Control a realitzar  

 
Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En el cas d’assaigs s’indica la 

normativa o procediment concret. 

2 Criteris de presa de mostra  
 

Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig.  

 
3. Especificacions  

 
Resultats a exigir (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). Per a cada AC - TC es defineixen 
uns factors condicionants que cal concretar per a poder definir unívocament les especificacions: criteri o font d’informació, 
tipus de material (designació per exemple), tipus de trànsit, ambient exterior, etc. Per a cada conjunt de valors possibles de 
factors condicionants s’estableix la llista d’operacions de control, especificacions i toleràncies. No s’ha pretès incloure en 
aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec sinó aquelles més rellevants des del punt de vista del control de qualitat.  

 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

 
Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin satisfactoris segons les 
especificacions exigides.  
En l’apartat 2 (Plec de Control de Qualitat) es presenta el text associat als àmbits de control que s’han particularitzat per 
aquesta obra. Per a la resta d’àmbits de control que puguin aparèixer al llarg de l’obra, són vàlids estrictament els criteris 
generals. 

  
1.5. PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL  

 
A partir dels amidaments del pressupost i dels criteris de control exposats al Plec de Control de Qualitat, s’obtenen el 
nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general:  

 
No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de producte (AENOR o 
similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els 
assaigs corresponents indicats en el Plec.  

 
A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic proveïdor per a cada material. 
En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en el 
Plec, a càrrec del contractista.  

 
 En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat de la producció d’aquest 
material i s’exigirà sense estar considerat en aquest pla. 

 
S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment amb marca de qualitat de producte, 
i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas de que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC-97, 
però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del contractista, encara 
que disposin de marca. Si algun dels ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC-97, es podrà rebutjar el 
proveïment de formigó d’aquesta planta.  

 
El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de l’obra, atenent a criteris de 
freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment correrà a càrrec del contractista, excepte 
justificació i acceptació per part de la DF, de les causes que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst.  

 
El pressupost del pla de control es presenta estructurat per àmbits de control. No és contractual en cap cas i constitueix una 

proposta al futur Pla de Control de Qualitat real. 



AMIDAMENTS
Ajuntament d'Alella - Control de Qualitat                       
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01.01 Ajuntament d'Alella                                             
SUBCAPITOL 01.01.01 FORMIGÓ                                                         

J060770A     U   Sèrie de 5 provetes 15x30 (inclòs con) UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

fonaments 1 1,000 1,000
planta entresol 1 1,000 1,000
planta 1 1 1,000 1,000
planta 2 1 1,000 1,000
planta badalot 1 1,000 1,000

5,000
SUBCAPITOL 01.01.02 ACER                                                            

J441D00S     u   Inspecció mitjançant líquids penetrants d'una unió soldada      

Inspecció mitjançant líquids penetrants d'una unió soldada, segons la norma UNE-EN 571-1, per a
un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

15,000
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PRESSUPOST
Ajuntament d'Alella - Control de Qualitat                       
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01.01 Ajuntament d'Alella                                             
SUBCAPITOL 01.01.01 FORMIGÓ                                                         

J060770A     U   Sèrie de 5 provetes 15x30 (inclòs con) UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

5,000 134,54 672,70

TOTAL SUBCAPITOL 01.01.01 FORMIGÓ....................................... 672,70
SUBCAPITOL 01.01.02 ACER                                                            

J441D00S     u   Inspecció mitjançant líquids penetrants d'una unió soldada      

Inspecció mitjançant líquids penetrants d'una unió soldada, segons la norma UNE-EN 571-1, per a
un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

15,000 36,06 540,90

TOTAL SUBCAPITOL 01.01.02 ACER.............................................. 540,90

TOTAL CAPITOL 01.01 Ajuntament d'Alella......................................................................................................... 1.213,60

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.213,60
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V DOCUMENTS COMPLEMENTARIS
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15048 AJ ALELLA
10.07.2015

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

PB / Pasillo / Greyscale (E, Perpendicular)

Scale 1 : 12
Position of surface in room:
Marked point:
(0.194 m, 14.547 m, 0.100 m) 

Grid: 16 x 16 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax
115 76 145 0.660 0.521
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15048 AJ ALELLA
10.07.2015

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

PB / Informática / Greyscale (E, Perpendicular)

Scale 1 : 39
Position of surface in room:
Marked point:
(5.983 m, 12.950 m, 0.100 m) 

Grid: 16 x 32 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax
235 145 279 0.618 0.521
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15048 AJ ALELLA
10.07.2015

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

PB / Caldera / Greyscale (E, Perpendicular)

Scale 1 : 19
Position of surface in room:
Marked point:
(3.079 m, 16.192 m, 0.100 m) 

Grid: 16 x 16 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax
291 236 322 0.810 0.732
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15048 AJ ALELLA
10.07.2015

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

PE / Vestíbulo / Greyscale (E, Perpendicular)

Scale 1 : 37
Position of surface in room:
Marked point:
(15.490 m, 5.357 m, 0.100 m) 

Grid: 32 x 64 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax
127 87 155 0.687 0.564

Page 9



15048 AJ ALELLA
10.07.2015

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

PE / Ascensor 1 / Greyscale (E, Perpendicular)

Scale 1 : 13
Position of surface in room:
Marked point:
(15.102 m, 10.912 m, 0.100 m) 

Grid: 8 x 8 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax
137 124 144 0.906 0.859
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15048 AJ ALELLA
10.07.2015

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

PE / Ascensor 2 / Greyscale (E, Perpendicular)

Scale 1 : 11
Position of surface in room:
Marked point:
(18.734 m, 11.047 m, 0.100 m) 

Grid: 32 x 32 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax
168 109 207 0.651 0.527
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15048 AJ ALELLA
10.07.2015

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

P1 / Pasillo / Greyscale (E, Perpendicular)

Scale 1 : 39
Position of surface in room:
Marked point:
(31.168 m, 9.099 m, 0.100 m) 

Grid: 32 x 16 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax
327 221 416 0.674 0.531

Page 15

15048 AJ ALELLA
10.07.2015

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

P1 / Ascensor / Greyscale (E, Perpendicular)

Scale 1 : 13
Position of surface in room:
Marked point:
(31.086 m, 11.202 m, 0.100 m) 

Grid: 16 x 16 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax
216 154 252 0.715 0.612
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15048 AJ ALELLA
10.07.2015

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

P1 / Barrotes escalera / Greyscale (E, Perpendicular)

Scale 1 : 22
Position of surface in room:
Marked point:
(35.719 m, 11.818 m, 0.850 m) 

Grid: 16 x 64 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax
278 180 321 0.646 0.560
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15048 AJ ALELLA
10.07.2015

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

P1 / Pasillo / Greyscale (E, Perpendicular)

Scale 1 : 14
Position of surface in room:
Marked point:
(36.789 m, 15.013 m, 0.100 m) 

Grid: 32 x 32 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax
84 38 115 0.452 0.332
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15048 AJ ALELLA
10.07.2015

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

P2 / Sala de reuniones 1 / Greyscale (E, Perpendicular)

Scale 1 : 24
Position of surface in room:
Marked point:
(47.434 m, 5.395 m, 0.850 m) 

Grid: 16 x 32 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax
468 336 536 0.718 0.627

Page 23

15048 AJ ALELLA
10.07.2015

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

P2 / Sala de reuniones 2 / Greyscale (E, Perpendicular)

Scale 1 : 24
Position of surface in room:
Marked point:
(49.989 m, 5.335 m, 0.850 m) 

Grid: 32 x 32 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax
435 286 526 0.659 0.544
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15048 AJ ALELLA
10.07.2015

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

P2 / Pasillo / Greyscale (E, Perpendicular)

Scale 1 : 37
Position of surface in room:
Marked point:
(46.487 m, 9.750 m, 0.100 m) 

Grid: 32 x 8 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax
169 133 200 0.786 0.665
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4. MANUAL D'ÚS I MANTENIMENT
V DOCUMENTS COMPLEMENTARIS



Pàgina 1 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUCCIÓ 

  
  
  

 
  

El present manual pretén ser un document que faciliti el correcte ús i l'adequat manteniment 
de l'edifici, amb l'objecte de conservar al llarg del temps les característiques funcionals i 
estètiques inherents a l'edifici projectat, recollint les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici 
acabat, de conformitat amb el previst en el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), aprovat 
mitjançant Reial decret 314/2006, de 17 de març. 

  
Del bon ús dispensat i del compliment dels requisits de manteniment a realitzar, dependrà en 
gran mesura l'inevitable ritme d'envelliment de l'edifici. 

  

Aquest document forma part del Llibre de l'Edifici, que ha d'estar a disposició dels propietaris. 
A més a més, ha de completar-se durant el transcurs de la vida de l'edifici, afegint-se les 
possibles incidències que vagin sorgint, així com les inspeccions i reparacions que s'hi 
realitzin. 
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C  
 
 

FONAMENTACIONS 

 
  

  La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements components de la fonamentació en la que figuraran 
les solicitacions per les que ha sigut projectat l'edifici. 

  
  Qualsevol modificació dels elements components de la fonamentació que puguin modificar les condicions de treball previstes en el 

projecte deu ser justificada i comprovada mitjançant els càlculs oportuns, realitzats per un tècnic competent. 
 
La fonamentació es difícil de mantenir; es més fàcil preveure les actuacions i prevenir la seva degeneració atenent als factors que puguin 
alterar la seva durabilitat, dels que protegir-se de la humitat es el més important. 

  
 

CSV  
 
 

FONAMENTACIONS SUPERFICIALS SABATES CORREGUDES 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  Es repararan ràpidament les xarxes de sanejament o proveïment, en cas de produir-se fugides, per a evitar danys i humitats.  
  Es comunicarà a un tècnic competent l'aparició de danys per causa d'excavacions o noves construccions pròximes.  
  Quan es prevegi alguna modificació que pugui alterar les propietats del terreny, motivada per construccions properes, excavacions, 

serveis o instal·lacions, serà necessari el dictamen d'un tècnic competent.  
  Les sabates corregudes, excepte haver-lo previst amb anterioritat, no estaran exposades a la humitat habitual.  
  Es denunciarà qualsevol fuita observada en les canalitzaciones de subministrament o evaquació d'aigua.  
  La zona de fonamentació ha de mantenir-se en el mateix estat que va quedar darrere l'execució de les obres.  
  En les revisions periòdiques de manteniment de l'estructura haurà de dictaminar-se si es precisa un estudi mes detallat de l'estat de la 

fonamentació. 
  

PRESCRIPCIONS 
  

  La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica, en la qual figuraran les càrregues previstes, així com les seves 
característiques tècniques. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No es realitzaran perforacions en les sabates corregudes.  
  No es realitzaran excavacions al costat de les sabates corregudes que puguin alterar la seva resistència.  
  No es modificaran les càrregues previstes en el projecte sense un estudi previ realitzat per un tècnic competent.  
  No es permetrà cap treball en la pròpia fonamentació o en zones pròximes que afecti a les condicions de solidesa i estabilitat parcial o 

general de l'edifici, sense l'autorització prèvia d'un tècnic competent. 

  
  

CSZ  
 
 

FONAMENTACIONS SUPERFICIALS SABATES 

  
ÚS 
  
PRECAUCIONS 

 
 Es repararan ràpidament les xarxes de sanejament o proveïment, en cas de produir-se fugides, per a evitar danys i humitats.  
 Es comunicarà a un tècnic competent l'aparició de danys per causa d'excavacions o noves construccions pròximes.  
 Les sabates, excepte haver-lo previst amb anterioritat, no estaran exposades a la humitat habitual.  

  Es denunciarà qualsevol fuita observada en les canalitzaciones de subministrament o evaquació d'aigua.  
 

PRESCRIPCIONS 

 
  La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica relativa a les sabates de formigó armat construïdes per a 

fonamentació, en la qual figuraran les càrregues previstes, així com les seves característiques tècniques.  
  La zona de fonamentació ha de mantenir-se en el mateix estat que va quedar darrere l'execució de les obres.  
  L'aparició de defectes, fisures i sorolls es posarà en coneixement d'un tècnic competent.  
  En les revisions periòdiques de manteniment de l'estructura haurà de dictaminar-se si es precisa un estudi mes detallat de l'estat de la 

fonamentació. 
 

PROHIBICIONS 

  
  No es realitzaran perforacions en les sabates.  
  No es permetrà cap treball en la pròpia fonamentació o en zones pròximes que afecti a les condicions de solidesa i estabilitat parcial o 

general de l'edifici, sense l'autorització prèvia d'un tècnic competent.  
  No es realitzaran excavacions junt a les sabates que pugin alterar la seva resistència.  
  No es modificaran les càrregues previstes en el projecte sense un estudi previ realitzat per un tècnic competent.  
  Es prohibirà qualsevol ús que produeixi una humitat major que l'habitual.  

  
MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
  Cada 5 anys: 
  
  Es comunicarà a un tècnic competent l'aparició de danys per causa d'excavacions o noves construccions pròximes. 

  
 

CVF  
 
FONAMENTACIONS    ELEMENTS SINGULARS  FOSSAT D'ASCENSOR 

  
ÚS 
 
 PRECAUCIONS 

 
  Es repararan ràpidament les xarxes de sanejament o proveïment, en cas de produir-se fugides, per a evitar danys i humitats. 
  Es comunicarà a un tècnic competent l'aparició de danys per causa d'excavacions o noves construccions pròximes.  
  Es denunciarà qualsevol fuita observada en les canalitzaciones de subministrament o evaquació d'aigua. 

  
PRESCRIPCIONS 

 
  El fossat s'ha de mantenir en el mateix estat en què va quedar després de l'execució de les obres.  
  L'aparició de defectes, fisures i sorolls es posarà en coneixement d'un tècnic competent. 

  
PROHIBICIONS 

  
No es realitzaran excavacions al costat del fossat que puguin alterar la seva resistència 
 

       MANTENIMENT  
PER L'USUARI 

  
  Cada 5 anys: 

 
  Es comunicarà a un tècnic competent l'aparició de danys per causa d'excavacions o noves construccions pròximes. 
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E  
 
 

ESTRUCTURES 

  
  En las instruccions d'us s'ecollirà tota la informació necessaria per a què l'ús de l'edifici sigui conforme a les hipòtesis adoptades en les 

bases de càlcul.  
  De tota la informació acumulada sobre una obra, les instruccions d'ús incluiràn aquelles que resulten d'interès per la propietat i per als 

usuaris, que com a mínim seran: 
 

  accions permanents. 
  sobrecàrregues d'ús. 
  deformacions admeses, incloses les del terreny, en el seu cas. 
  condicions particulars d'utilització, com el respecto a les senyals de limitació de sobrecàrrega, o el manteniment de le marques o 

bol·lards que defineixen zones amb requisits especials al respecte. 
  en el seu cas, les mesures adoptades per a reduir els riscs de tipus estructural. 

  
  El pla de manteniment, en el corresponent als elements estructurals, s'establirà en concordància amb les bases de càlcul i amb qualsevol 

informació adquirida durant l'execució de l'obra que pugués ser d'interés, i identificarà: 
 

  el tipus de treballs de manteniment a portar a terme. 
  lista dels punts que requereixin un manteniment particular. 
  a l'abast, la realització i la periodicitat dels treballs de conservació. 
  un programa de revisions.  

  Qualsevol modificació dels elements components de l'estructura que pugin modificar les condicions de treball previstes en el projecte ha 
de ser justificada i comprovada mitjançant els càlculs oportuns, realitzats per un tècnic competent.  

  El seu manteniment es deu cenyir principalment a protegir-la d'accions no previstes sobre l'edifici, canvis d'ús i sobrecàrregues en els 
sostres, així com dels agents químics i de la humitat (coberta, voladissos, plantes baixes per capil·laritat) que provoquen la corrosió de les 
armadures.  

  Les estructures convencionals d'edificació no requereixen un nivell d'inspección superior al que se deriva de les inspeccions tècniques 
rutinàries dels edificis. Es recomenable que aquestes inspeccions es realitzin al menys cada 10 anys, excepte en el cas de la primera, 
que podrà desarrollar-se en un termini superior.  

  En aquest tipus d'inspeccions es posarà especial atenció a la identificació dels síntomes de danys estructurals, que normalment seran de 
tipus dúctil i es manifesten en forma de danys dels elements inspeccionats (deformacions excesives causants d'esquerdes en 
tancaments, per exemple). També s'identificaran les causes de danys potencials (humitats per filtració o condensació, actuacions 
inadequades d'ús, etc.)  

  Es convenient que en la inspecció de l'edifici es realitzi una específicació de l'estructura, destinada a la identificació de danys de caràcter 
fràgil com els que afectan a seccions o unions (corrosió localitzada, lliscament no previst d'unions cargolades, etc.), danys que no poden 
identificar-se a través dels seus efectes en altres elements no estructurals. Es recomendable que les inspeccions d'aquest tipus es 
realitzin al menys cada 20 anys. 

 
 

 EAE  
 
 

ESTRUCTURES ACER MUNTANTS D'ESCALES 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  Quan es prevegui una modificació que pugui alterar les solicitacions previstes, serà necessari el dictamen d'un tècnic competent. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  El manteniment de l'estructura metàl·lica es farà extens als elements de protecció, especialment als de protecció contra incendi.  
  La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements realitzats, en la qual figuraran les 

solicitacions per a les quals han estat prevists.  
  En cas de produir-se fuites de sanejament o forniment, o infiltracions de cobertes o façanes, es repararan ràpidament per que la humitat 

no ocasioni o acceleri processos de corrosió de l'estructura.  
  Es repararan o substituiran els elements estructurals deteriorats o en mal estat per un professional qualificat. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No es manipularan els elements estructurals ni es modificaran les solicitacions previstes en projecte sense un estudi previ realitzat per un 

tècnic competent. 
  

  
MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
  Cada any: 

 
  Inspecció visual d'humitats que puguin deteriorar l'estructura metàl·lica. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada any: 

 
  Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients agressius. 

  
  Cada 3 anys: 

 
  Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients no agressius. 
  Inspecció de l'estat de conservació de la protecció contra el foc de l'estructura i qualsevol tipus de lesió, procedint al repintat o 

reparació si calgués. 
  

  Cada 10 anys: 
 

  Inspecció de l'estructura, fent-la extensiva als elements de protecció, especialment als de protecció davant incendi. 
  
 

EAF  
 
 

ESTRUCTURES ACER FORJA DE SOSTRES 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  Quan es prevegui una modificació que pugui alterar les solicitacions previstes, serà necessari el dictamen d'un tècnic competent. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements realitzats, en la qual figuraran les 

solicitacions per a les quals han estat prevists.  
  En cas de produir-se fuites de sanejament o forniment, o infiltracions de cobertes o façanes, es repararan ràpidament per que la humitat 

no ocasioni o acceleri processos de corrosió de l'estructura.  
  Es repararan o substituiran els elements estructurals deteriorats o en mal estat per un professional qualificat. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No es manipularan els elements estructurals ni es modificaran les solicitacions previstes en projecte sense un estudi previ realitzat per un 

tècnic competent. 
   

MANTENIMENT 
  

PER L'USUARI 

  
  Cada any: 

   Inspecció visual de fisures en forjats i envans, així com d'humitats que puguin deteriorar l'estructura metàl·lica. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada any: 

   Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients agressius. 

  
  Cada 3 anys: 

   Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients no agressius. 
  Inspecció de l'estat de conservació de la protecció contra el foc de l'estructura i qualsevol tipus de lesió, procedint al repintat o reparació si calgués. 
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  Cada 10 anys: 

   Inspecció de l'estructura, fent-la extensiva als elements de protecció, especialment als de protecció davant incendi. 

  
 

EAS  
 
 

ESTRUCTURES ACER PILARS 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  Quan es prevegui una modificació que pugui alterar les solicitacions previstes, serà necessari el dictamen d'un tècnic competent. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements realitzats, en la qual figuraran les 

solicitacions per a les quals han estat prevists.  
  En cas de produir-se fuites de sanejament o forniment, o infiltracions de cobertes o façanes, es repararan ràpidament per que la humitat 

no ocasioni o acceleri processos de corrosió de l'estructura.  
  Es repararan o substituiran els elements estructurals deteriorats o en mal estat per un professional qualificat. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No es manipularan els pilars ni es modificaran les solicitacions previstes en projecte sense un estudi previ realitzat per un tècnic 

competent. 
  
  

MANTENIMENT 
  

PER L'USUARI 

  
  Cada any: 

   Inspecció visual de fisures en forjats i envans, així com d'humitats que puguin deteriorar l'estructura metàl·lica. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada any: 

   Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients agressius.  
  Cada 3 anys: 

   Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients no agressius. 
  Inspecció de l'estat de conservació de la protecció contra el foc de l'estructura i qualsevol tipus de lesió, procedint al repintat o 

reparació si calgués. Per a tornar a pintar el suport, n'hi haurà prou amb netejar les taques si el recobriment està en bon estat. En el 
cas d'existir butllofes, escantells, esquerdes o qualsevol altre tipus de defecte, com a pas previ a la pintura, s'eliminaran les parts en 
mal estat amb raspall de filferro, s'aplicarà una composició decapant, s'escatarà i es rentarà. 

  Cada 10 anys: 

   Inspecció visual, fent-la extensiva als elements de protecció, especialment als de protecció contra incendi. 
 
 

EAV  
 
 

ESTRUCTURES ACER BIGUES 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  Quan es prevegui una modificació que pugui alterar les solicitacions previstes, serà necessari el dictamen d'un tècnic competent. 

  
PRESCRIPCIONS 

  

  En cas de produir-se fuites de sanejament o forniment, o infiltracions de cobertes o façanes, es repararan ràpidament per que la humitat 
no ocasioni o acceleri processos de corrosió de l'estructura.  

  La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements realitzats, en la qual figuraran les 
solicitacions per a les quals han estat prevists.  

  Es repararan o substituiran els elements estructurals deteriorats o en mal estat per un professional qualificat. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No es manipularan les bigues ni es modificaran les solicitacions previstes en projecte sense un estudi previ realitzat per un tècnic 

competent. 

  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
  Cada any: 

   Inspecció visual de fisures en forjats i envans, així com d'humitats que puguin deteriorar l'estructura metàl·lica. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada any: 

   Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients agressius.  
  Cada 3 anys: 

   Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients no agressius. 
  Inspecció de l'estat de conservació de la protecció contra el foc de les bigues vistes, procedint al repintat o reparació si calgués. Per a 

tornar a pintar la biga, ni haurà prou amb netejar les taques si el recobriment està en bon estat. En el cas d'existir butllofes, escantells, 
esquerdes o qualsevol altre tipus de defecte, com a pas previ a la pintura, s'eliminaran les parts en mal estat amb raspall de filferro, 
s'aplicarà una composició decapant, s'escatarà i es rentarà.  

  Cada 10 anys: 

   Inspecció visual, fent-la extensiva als elements de protecció, especialment als de protecció contra incendi. 
  

 

EHE  
 
 

ESTRUCTURES FORMIGÓ ARMAT ESCALES 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  Es denunciarà qualsevol fuita observada en les canalitzaciones de subministrament o evaquació d'aigua.  
  En cas de realitzar grans orificis, es procurarà distanciar-los i s'evitarà deixar a l'aire ferros de l'armadura.  
  S'evitaran situacions d'humitat persistent que puguin ocasionar corrosió dels ferros. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  En cas de produir-se fuites de sanejament o forniment, o infiltracions de cobertes o façanes, es repararan ràpidament per que la humitat 

no ocasioni o acceleri processos de corrosió de l'estructura.  
  Erosions, esvorancs i/o humitats no persistents, seran reparades per un tècnic competent. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No es manipularan lloses ni es modificaran les solicitacions previstes en projecte sense un estudi previ realitzat per un tècnic competent.  
  No se sobrepassaran les sobrecàrregues d'ús ni les hipòtesis de càrrega.  
  No es realitzaran grans orificis sense supervisió d'un tècnic competent.  
  Es prohibirà qualsevol ús que produeixi una humitat major que l'habitual. 
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MANTENIMENT 
  

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada 2 anys: 

   Inspecció de les juntes de dilatació. 

  
   

EHV  
 
 

ESTRUCTURES FORMIGÓ ARMAT BIGUES 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  Es denunciarà qualsevol fuita observada en les canalitzaciones de subministrament o evaquació d'aigua.  
  En cas de realitzar grans orificis, es procurarà distanciar-los i s'evitarà deixar a l'aire ferros de l'armadura.  
  S'evitaran situacions d'humitat persistent que puguin ocasionar corrosió dels ferros. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Quan es prevegi una modificació del us que pugui alterar les solicitacions previstes, serà necessari el dictamen d'un tècnic competent.  
  S'indicarà de manera visible, especialment en locals comercials, d'emmagatzematge i de passada, la limitació de sobrecàrregues que 

queden subjectes.  
  En cas de quedar ferros al descobert, les armadures haurien de protegir-se amb resines sintètiques que assegurin la perfecta unió amb el 

formigó existent, mai amb guix.  
  Erosions, esvorancs i/o humitats no persistents, seran reparades per un tècnic competent. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No s'aixecaran tancaments en aquells llocs que no estiguin previstos en projecte, ja que poden ser causants de deformacions excessives 

per l'augment de càrregues.  
  Està terminantment prohibida tota manipulació (picat o perforat) que disminueixi la seva secció resistent o deixi les armadures al 

descobert. En aquest últim cas, mai es protegiran amb guix les armadures.  
  No es realitzaran grans orificis sense supervisió d'un tècnic competent.  
  No se sobrepassaran les sobrecàrregues d'ús ni les hipòtesis de càrrega.  
  Es prohibirà qualsevol ús que produeixi una humitat major que l'habitual. 

  
  

MANTENIMENT 
  

PER L'USUARI 

  
  Cada 5 anys: 

   Inspecció visual, observant si apareixen fisures i esquerdes, deformacions, escrostonats en el revestiment de formigó, taques d'òxid 
en elements de formigó armat o qualsevol altre tipus de lesió. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada 5 anys: 

   Inspecció, observant si apareixen en alguna zona fissures en el cel ras, fletxes excessives, així com senyals d'humitat. 
  Renovació de les juntes estructurals en les zones de segellat deteriorat. 

  
 
   

EHX  
 
 

ESTRUCTURES FORMIGÓ ARMAT LLOSES MIXTES 

  

ÚS 
  

PRECAUCIONS 

  
  Es denunciarà qualsevol fuita observada en les canalitzaciones de subministrament o evaquació d'aigua.  
  En cas de realitzar grans orificis, es procurarà distanciar-los i s'evitarà deixar a l'aire ferros de l'armadura.  
  S'evitaran situacions d'humitat persistent que puguin ocasionar corrosió dels ferros. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Abans de realitzar qualsevol actuació sobre els elements estructurals de l'edifici, un tècnic competent realitzarà un estudi previ amb la 

seva corresponent autorització.  
  S'indicarà de manera visible, especialment en locals comercials, d'emmagatzematge i de passada, la limitació de sobrecàrregues que 

queden subjectes.  
  En cas d'aparició de fisures, taques d'òxid o erosions per cops, l'usuari avisarà a un tècnic competent perquè dictamini la seva 

importància i si escau , les mesures a implementar.  
  Erosions, esvorancs i/o humitats no persistents, seran reparades per un tècnic competent. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No es realitzarà cap tipus d'actuació sobre els elements estructurals de l'edifici sense l'estudi previ i autorització per part d'un tècnic 

competent.  
  No s'aixecaran tancaments en aquells llocs que no estiguin previstos en projecte, ja que poden ser causants de deformacions excessives 

per l'augment de càrregues.  
  No es realitzaran grans orificis sense supervisió d'un tècnic competent.  
  No se sobrepassaran les sobrecàrregues d'ús ni les hipòtesis de càrrega.  
  Es prohibirà qualsevol ús que produeixi una humitat major que l'habitual. 

  
  

MANTENIMENT 
  

PER L'USUARI 

  
  Cada 5 anys: 

   Inspecció visual, observant si apareixen en alguna zona deformacions, com abombaments en sostres, rajoles desencaixades, portes 
o finestres que no ajusten, fisures en el cel ras, tabiquería o altres elements de tancament, senyals d'humitat, desconchados en el 
revestiment de formigó o taques d'òxid en elements de formigó. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada any: 

   Inspecció de les juntes de dilatació. 
  Cada 5 anys: 

   Renovació de les juntes estructurals en les zones de segellat deteriorat. 
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F  
 
 

FAÇANES I PARTICIONS 

 
  

  La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que han sigut projectades, devent utilitzar-se 
únicament per tal fi.  

  No es realitzarà cap alteració de les premisses del projecte, ja que un canvi de la solució inicial pot ocasionar problemes d'humitat, 
sobrecàrregues excessives, etc., a més d'alterar la condició estètica del projecte. S'evitarà la subjecció de màquines per instal·lacions 
d'aire condicionat u altre tipus.  

  No s'obriran forats en façanes ni es permetrà efectuar regates que disminueixin sensiblement la secció del tancament sense l'autorització 
d'un tècnic competent.  

  No es permetrà l'estesa exterior de cap tipus de conducció, ja sigui elèctrica, de fontaneria, d'aire acondicionat, etc., excepte d'aquelles 
que siguin comunitaries i per a les que no existeixi una altra alternativa per a la seva instal·lació.  

  No es modificarà la configuració exterior de balcons i terrasses, mantenint la composició general de les façanes i els criteris de disseny.  
  No es permetran sobrecarregues d'ús superiors a las previstes ni alteracions en la forma de treball dels elements estructurals o en les 

condicions de arriostrament. 
   S'hauràn de ventilar les habitacions entre 2 i 5 vegades al dia. El contingut d'humitat de l'aire en l'ambient s'eleva constantment i es 

produeix aigua per condensació, el que produeix danys com formacions de fongs i taques d'humitat. Es netejarà amb productes especials 
i amb el repintat antifloridura que eviti la transparència. No es deuran utilitzar estufes de gas butà, donat que produeix una elevació 
considerable de la humitat. Les cortines deuen arribar només fins l'antosta de la finestra i, a més a més, es aconsellable que entre la 
cortina i la finestra hagi una distància aproximada de 30 cm. 

 
 

 

FBY  
 
 

FAÇANES I PARTICIONS ENTRAMATS AUTOPORTANTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 

  

ÚS 
  

PRECAUCIONS 
  

  S'evitaran humitats pernicioses permanents o habituals.  
  S'evitaran cops i rascades amb elements punxants o de pes que puguin trencar alguna peça.  
  S'evitarà clavar elements en la paret sense haver tingut en compte les conduccions ocultes existents (elèctriques, de fontaneria o de 

calefacció).  
  S'evitarà la transmissió d'empentes sobre les particions. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Si s'observés riesc d'esllavissament d'alguna placa, haurà de reparar-se immediatament.  
  Es realitzaran inspeccions periòdiques per a detectar la possible aparició d'anomalies (fisures, esquerdes o desplomis). En cas de ser 

observat algun d'aquests símptomes, haurà de ser estudiat per un tècnic competent perquè dictamini la seva importància i, si cal, les 
reparacions que hàgin de realitzar-se.  

  Les peces trencades haurien de reposar-se utilitzant altres idèntiques, prèvia neteja curosa del buit per a eliminar tot resta.  
  Com a pas previ a la realització d'alguna redistribució dels envans, haurà de consultar-se un tècnic, per si pogués afectar elements 

estructurals. 
  

PROHIBICIONS 
  

  No s'encastaran ni recolzaran bigues, biguetes o altres elements estructurals que exerceixin una sobrecàrrega concentrada.  
  No es modificaran les condicions de càrrega dels envans ni s'excediran les previstes amb el projecte.  
  No es penjaran elements ni es produiran empentes que puguin danyar els envans.  
  No es fixaran ni es penjaran objectes sense seguir les indicacions del fabricant segons el pes.  
  No es realitzarà cap tipus de regates. 

  
  

     

 
  

 
  

FDD  
 
 

FAÇANES I PARTICIONS DEFENSES BARANES I PASSAMANS 

  

ÚS 
  

PRECAUCIONS 
  

  S'evitaran cops i rascades, així com l'abocament d'àcids, lleixius, productes de neteja o aigües procedent de jardineres o de la coberta 
que puguin afectar als materials constituents.  

  S'evitarà l'estancament d'aigua en contacte amb els elements d'acer de les baranes. 
  

PRESCRIPCIONS 
  

  Si s'observés risc d'esllavissament d'algun element, corrosió dels ancoratges o qualsevol altre anomalia, haurà d'avisar-se a un tècnic 
competent.  

  Hauran de reparar-se, mitjançant polvoritzadors o pinzells especials de posada en el mercat, les baranes d'alumini anoditzat que 
presentin ratllat.  

  En cas de detectar-se corrosió dels ancoratges, hauran de descobrir-se i protegir-se adequadament, segellant convenientment els 
encasts a la fàbrica. 

  
PROHIBICIONS 

  
  Les baranes no s'utilitzaran en cap cas com suport de bastides, taulons, ni elements destinats a la pujada de mobles o càrregues.  
  No s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol. 

   

MANTENIMENT 
  

PER L'USUARI 
  

  Cada mes: 
 

  Neteja, eliminant la pols amb un drap sec o lleugerament humit, amb un eixugamà humit o amb aigua i sabó neutre. S'evitaran àcids, 
lleixius o productes abrasius.  

  Cada any: 
 

  Inspecció visual, comprovant la seva fixació al suport, observant la possible aparició de taques d'òxid, procedents dels ancoratges, si 
són cargolats.  

  Cada 2 anys: 
 

  Inspecció visual, comprovant la seva fixació al suport, observant la possible aparició de taques d'òxid, procedents dels ancoratges, si 
són soldats. 

  Renovació periòdica de la pintura, en climes molt agressius.  
  Cada 3 anys: 

 
  Renovació periòdica de la pintura, en climes humits.  

  Cada 5 anys: 
 

  Renovació periòdica de la pintura, en climes secs. 
 

  

FUO  
 
 

FAÇANES I PARTICIONS TANCAMENTS VIDRATS I PARETS VIDRADES TANCAMENTS ENVIDRATS DE PERFILS EN "U" 

 

 ÚS 
  
PRECAUCIONS 
  

 S'evitarà el contacte del vidre amb altres vidres, amb metalls i, en general, amb pedres i formigons.  
 S'evitarà interposar objectes o mobles en la trajectòria de gir de les fulles envidrades, així com els cops de porta.  
 S'evitarà la proximitat de fonts de calor elevat. 

  
PRESCRIPCIONS 
  

 Si s'observés risc d'esllavissament d'alguna fulla o fragment, haurà d'avisar-se a un professional qualificat.  
 Hauran de netejar-se periòdicament amb aigua i productes no abrasivos ni alcalins.  
 En cas de pèrdua d'estanquitat, un professional qualificat reposarà els envidriaments trencats, la massilla elàstica, massilles en 

bandes preformades autoadhesives o perfils extrusionats elàstics. 
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PROHIBICIONS 
  

 No es donaran suport objectes ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.  
 No s'utilitzaran en la neteja dels vidres productes abrasivos que puguin rallar-los. 

 

 MANTENIMENT 
 
PER L'USUARI  

 Cada any: 
o Inspecció visual dels vidres per a detectar possibles trencaments, deterioració de les masillas o perfils, pèrdua 

d'estanqueïtat i estat dels ancoratges. 
  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 
  

 Cada 5 anys: 
 Revisió dels junts d'estanqueitat, reposant-les si existeixen filtracions. 
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L  
 
 

FUSTERIA, VIDRES I PROTECCIONS SOLARS 

  
  Els canals i perforacions d'evacuació d'aigües de les fusteries s'hauran de mantenir sempre nets.  
  S'evitarà que els vidres entrin en contacte amb altres vidres, elements metàl·lics o materials petris.  
  No es col·locaran màquines d'aire condicionat en zones properes als vidres, que puguin provocar el trencament del vidre a causa dels 

canvis bruscs de temperatura.  
  No es col·locaran mobles o altres objectes que obstaculitzin el recorregut de les fulles de la fusteria.  
  S'evitaran cops i rascades a les persianes, així com l'abocament d'aigua procedent de jardineres.  
  S'evitarà que les persianes quedin entreobertes, ja que amb forts vents podrien resultar danyades. 

 
 

 LPM  
 
 

FUSTERIA, VIDRES I PROTECCIONS SOLARS PORTES DE FUSTA 

  

ÚS 
  

PRECAUCIONS 
  

  S'evitaran els cops i rascades.  
  S'evitaran les humitats, ja que produïxen canvis en el volum, forma i aspecte de la fusta.  
  Si la fusta no està preparada per a la incidència directa dels llamps del sol, s'evitarà tal acció, ja que pot produir canvis en el seu aspecte i 

planeitat.  
  S'utilitzarà un producte químic recomanat per un especialista per a la seva neteja.  
  A causa de la gran varietat de productes d'abrillantat existents en el mercat, s'actuarà amb molta precaució,recorrent a centres 

especialitzats i seleccionant marques de garantia, i realitzant-se sempre una prova de la compatibilitat del producte adquirit amb la 
superfície a tractar, en un racó poc visible, abans de la seva aplicació general. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Les condicions higrotèrmiques del recinte en el qual es troben les portes haurien de mantenir-se entre els límits màxim i mínim 

d'habitabilitat.  
  Les portes hauràn d'estar sempre protegides per algun tipus de pintura o vernís, segons el seu ús i la situació de la calefacció.  
  Si s'humiteja la fusta, haurà d'assecar-se immediatament.  
  Per a l'eliminació de la pols dipositada hauran d'utilitzar-se procediments simples i elements auxiliars adequats a l'objecte a netejar.  
  Quan es requereixi una neteja en profunditat, haurà de conèixer-se el tipus de protecció utilitzat en cada element.  
  En funció que la protecció sigui vernís, cera o oli, haurà d'utilitzar-se un xampú o producte químic similar recomanat per un especialista.  
  La fusteria pintada o vernissada haurà de rentar-se amb productes de drogueria adequats a cada cas.  
  En cas de trencament dels perfils, haurien de reintegrar-se les condicions inicials o procedir-se a la substitució dels elements afectats, tals 

com elements de pengi i mecanismes de tancament. 
  

PROHIBICIONS 
  

  No es recolzaran sobre la fusteria objectes que puguin danyar-la.  
  No es modificarà la fusteria ni es col·locaran elements subjectes a la mateixa que puguin danyar-la.  
  No s'hauran de forçar les manetes ni els mecanismes.  
  No es penjaran pesos en las portes.  
  No es sotmetran les portes a esforços incontrolats.  
  No es mullarà la fusta.  
  Mai es deuen utilitzar elements o productes abrasius per netejar la fusta  
  No s'utilitzaran productes siliconats per a netejar o protegir un element de fusta envernissada, ja que les restes de silicona impediran el 

seu posterior reenvernissat. 

   
MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
  Cada 6 mesos: 

 
  Revisió dels ferraments de penjar, greixant-los si fos necessari. 

  
  Cada any: 

 
  Revisió i greixatge dels herrajes de tancament i de seguretat. 

  
  Cada 5 anys: 

 
  Envernissat i/o pintat de les portes. 
  Comprovació de la immobilitat de l'entramat i de l'empanellat, així com del estat dels ribets. 

  
  Cada 10 anys: 
  
  Renovació dels acabats lacados de les portes, el tractament contra els insectes i els fongs de les fustes dels marcs i portes. 

 

  

LPR  
 
 

FUSTERIA, VIDRES I PROTECCIONS SOLARS PORTES RESISTENTS AL FOC 

 

  ÚS 
 
  PRECAUCIONS 
  

  S'evitarà el tancament violent de les fulles de portes.  
  Es manipularan amb prudència els elements de tancament.  
  Es protegirà la fusteria amb cinta adhesiva o tractaments reversibles quan es vagin a portar a terme treballs com neteja, pintat o acabat.  
  S'evitarà l'ocupació d'abrasius, dissolvents, acetona, alcohol i altres productes susceptibles d'atacar la fusteria. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Si la propietat procedís a modificar la fusteria o a col·locar acondicionadors d'aire subjectes a la mateixa, haurà d'avisar-se amb 

anterioritat a un tècnic competent que aprovi aquestes operacions.  
  Quan es detecti alguna anomalia, haurà de recórrer-se a personal especialitzat, que en cas necessari greixarà amb oli lleuger o 

desmuntarà les portes per al correcte funcionament dels mecanismes de tancament i de maniobra.  
  Per a la neteja diària de la brutícia i residus de pol·lució haurà d'utilitzar-se un drap humit. En cas de taques aïllades pot afegir-se a la 

solució sabonosa pólvores de neteja o una mica d'amoníac.  
  Quan es requereixi una neteja en profunditat, haurà de conèixer-se el tipus de protecció utilitzat en cada element.  
  En cas de trencament o pèrdua d'estanqueitat dels perfils, hauran de reintegrar-se les condicions inicials o procedir-se a la substitució 

dels elements afectats, així com a la substitució i reposició d'elements de penjament i mecanismes de tancament.  
  Per a recuperar l'aparença i evitar l'oxidació o corrosió dels perfils, haurien de repintarse quan sigui necessari.  
  Haurà de comunicar-se a un professional qualificat qualsevol deterioració anormal del revestiment o si es vol un tractament més eficaç o 

realitzat en condicions de total idoneïtat. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No es recolzaran sobre la fusteria objectes que puguin danyar-la.  
  No es modificarà la fusteria ni es col·locaran elements subjectes a la mateixa que puguin danyar-la.  
  No s'hauran de forçar les manetes ni els mecanismes.  
  No es penjaran pesos en las portes.  
  No es sotmetran les portes a esforços incontrolats. 

   

MANTENIMENT 
  

PER L'USUARI 
  

  Cada 6 mesos: 
 

  Revisió i greixatge dels ferraments de penjar.  
  Cada any: 

 
  Revisió i greixatge dels herrajes de tancament i de seguretat.  

  Cada 5 anys: 
 

  Repàs de la protecció de les fusteries metàl·liques pintades. 
  Envernissat i/o pintat de les portes de fusta. 
  Comprovació de la immobilitat de l'entramat i de l'empanellat, així com de l'estat dels ribets de les portes de fusta. 
  Inspecció visual de la fusteria. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 
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  Cada 6 mesos: 
 

  Revisió de l'estat dels mecanismes, el líquid del fre retenedor i l'estat dels elements de l'equip automàtic, substituint les peces que 
poguessin ocasionar deficiències en el funcionament.  

  Cada any: 
 

  Revisió de les folgances perimetral i central i ajust de les mateixes si és necessari. 
  Verificació de la inexistència d'elements que impedeixin el correcte tancament de la porta, com ara falques o obstacles en el 

recorregut de les fulles. 
  Revisió dels junts intumescents. 
  Revisió i regulació del dispositiu de tancament controlat. 
  Revisió del dispositiu de coordinació del tancament de portes i ajust del mateix si és necessari, en portes de dues fulles. 
  Revisió del dispositiu de retenció electromagnètica, en cas que existeixi. 
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HRZ  
 
 

ACABAMENTS I AJUDES ACABAMENTS SÒCOLS 

  

ÚS 
  

PRECAUCIONS 
  

  S'evitaran cops i rascades, així com l'abocament sobre les peces de productes àcids. 
  

PRESCRIPCIONS 
  

  Si s'observés risc de despreniment d'alguna peça del sòcol o resultés danyat per qualsevol circumstància, s'haurà d'avisar a personal 
qualificat. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No es penjaran elements ni es produiran empentes que puguin danyar els sòcols.  
  No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.  
  No s'empraran per a la neteja productes i procediments abrasivos, àcids i cáusticos, ni dissolvents orgànics.  

  

MANTENIMENT 
  

PER L'USUARI 
  

  Cada 3 mesos: 
 

  Neteja mitjançant raspallat amb aigua i detergent neutre.  
  Cada any: 

 
  Inspecció visual per detectar: 

  La possible aparició i desenvolupament d'esquerdes i fisures en els sòcols. 
  La erosió anormal o pèrdua de la pasta de rejuntat. 

  
 

HRO  
 
 

ACABAMENTS I AJUDES ACABAMENTS FOLRATS 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  S'evitarà l'exposició a l'acció continuada de la humitat, com la provinent de condensacions des de l'interior o la d'ascens capil·lar.  

  S'alertarà de possibles filtracions des de les xarxes de subministrament o evaquació d'aigua.  
  S'evitaran cops i fregaments amb elements punxants o de pes que puguin espellofar o trencar alguna peça.  
  S'evitarà l'abocament sobre la fàbrica de productes càustics. 

  
  S'evitarà clavar elements en la paret sense haver tingut en compte les conduccions ocultes existents (elèctriques, de fontaneria o de 

calefacció). 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Si s'observés risc d'esllavissament d'alguna peça, haurà de reparar-se immediatament.  
  Els danys produïts per escapaments d'aigua haurien de reparar-se immediatament.  
  Hauran de realitzar-se inspeccions periòdiques per detectar la pèrdua d'estanquitat, ruptures, deterioraments o esllavissades.  
  Les peces trencades haurien de reposar-se utilitzant altres idèntiques, prèvia neteja curosa del buit per a eliminar tot resta. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No s'encastaran ni es recolzaran en la fàbrica elements estructurals tals com bigues o biguetes que exerceixin una sobrecàrrega 

concentrada, no prevista en el càlcul.  
  No es modificaran les condicions de càrrega de les fàbriques ni s'excediran les previstes amb el projecte.  
  No es penjaran elements ni es produiran empentes que puguin danyar la fàbrica. 

  
  

MANTENIMENT 
  

PER L'USUARI 

  
  Cada any: 

   Revisió dels folrats en locals deshabitats, inspeccionant la possible aparició de: 
  Fissures, desploms o qualsevol altre tipus de lesió. 
  L'erosió anormal o excessiva, encrostonats o descamacions. 
  L'erosió anormal o pèrdua del morter dels junts. 
  L'aparició d'humitats i taques diverses.  

  Cada 5 anys: 

   Revisió dels folrats en locals habitats, inspeccionant la possible aparició de: 
  Fissures, desploms o qualsevol altre tipus de lesió. 
  L'erosió anormal o excessiva, encrostonats o descamacions. 
  L'erosió anormal o pèrdua del morter dels junts. 
  L'aparició d'humitats i taques diverses. 
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I  
 
 

INSTAL·LACIONS 

 

  
  La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que han sigut projectades, devent utilitzar-se 

únicament per tal fi.  
  Es aconsellable no manipular personalment les instal·lacions i dirigir-se en tot moment (avaria, revisió i manteniment) a l'empresa 

instal·ladora especifica.  
  No es realitzaran modificacions de l'instal·lació sense la intervenció d'un instal·lador especialitzat i les mateixes es realitzaran, en 

qualsevol cas, dintre de les especificacions de la reglamentació vigent i amb la supervisió d'un tècnic competent.  
  Es disposarà dels plànols definitius del muntatge de totes les instal·lacions, així com de diagrames esquemàtics dels circuits existents, 

amb indicació de les zones a les que prestin servei, número i característiques dels mateixos.  
  El manteniment i reparació d'aparells, equips, sistemes i els seus components empleats en les instal·lacions, ha de ser realitzats per 

empreses o instal·ladors-mantenidors competents i autoritzats. Es deu disposar d'un Contracte de Manteniment amb les respectives 
empreses instal·ladores autoritzades abans d'habitar l'edifici.  

  Existirà un Llibre de Manteniment, en el que la empresa instal·ladora encarregada del manteniment deixarà constància de cada visita, 
anotant l'estat general de l'instal·lació, els defectes observats, les reparacions efectuades i les lectures del potencial de protecció.  

  El titular es responsabilitzarà de que estigui vigent en tot moment el contracte de manteniment i de la custodia del Llibre de Manteniment i 
del certificat de l'última inspecció oficial.  

  L'usuari disposarà del plànol actualitzat i definitiu de les instal·lacions, aportat per l'arquitecte, instal·lador o promotor o bé haurà de 
procedir al aixecament corresponent d'aquelles, de manera que en els citats plànols quedin reflectits els diferents components de 
l'instal·lació.  

  Igualment, rebrà els diagrames esquemàtics dels circuits existents amb indicació de les zones a les que presten servei, número i 
característiques de tots els elements, codificació e identificació de cada una de les línies, codis d'especificació i localització de les caixes 
de registre i terminals e indicació de totes les característiques principals de l'instal·lació.  

  En la documentació s'inclourà raó social i domicili de l'empresa subministradora i/o instal·ladora. 
 
 

 ICG  
 
 

INSTAL·LACIONS CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I A.C.S. CALDERES A GAS 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  S'evitaran les agressions contra les calderes.  
  Es comprovarà que les flames de l'encenedor o cremador siguin de color azulado i la total absència d'olors.  
  Es comprovarà que coincideix la pressió d'aigua del manómetro amb la determinada en l'engegada. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  L'usuari haurà de mantenir les condicions de seguretat especificades en el projecte del mateix i es posarà en contacte amb el Servei de 

Manteniment davant l'aparició de qualsevol anomalia.  
  Excepte els comandaments del frontal, qualsevol altra manipulació haurà de realitzar-la un professional qualificat.  
  La propietat haurà de tenir un contracte de manteniment amb una empresa autoritzada que s'ocupi del manteniment periòdic de la 

instal·lació de manera que l'usuari únicament haurà de realitzar una inspecció visual periòdica de la caldera i els seus elements.  
  Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes oposats i reposarà les peces que siguin 

necessàries. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No s'emplenarà el circuit d'aigua amb la caldera calenta.  
  No es manipularan parts interiors del cremador ni de les centraletes de programació.  
  No es modificaran les ventilacions dels recintes on es situïn.  
  No es posarà en marxa l'instal·lació sense haver comprovat el nivell d'aigua del circuit, procedint al seu ompliment si es insuficient. 

   
MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  

  Cada any: 

   Neteja i comprovació del equip de la caldera, al final de cada temporada d'us, asseguran-se que no existeixen fissures, corrosions o 
traspuaments per els junts i que els accesoris de control i medició, així com els dispositius de seguretat, estiguin en bon 
funcionament. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada mes: 

   Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW: 
  Neteja del cremador de la caldera. 
  Comprovació d'estanqueitat de tancament entre el cremador i caldera.  

  Cada 6 mesos: 

   Una vegada a l'inici de la temporada i altra a la meitat del període d'ús, per a instal·lacions de potència tèrmica nominal > 70 KW: 
  Comprovació i neteja, si és necessari, de circuits de fums de calderas. 
  Revisió i neteja de filtres d'aigua. 
  Revisió del sistema de control automàtic.  

  Cada any: 

   Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal <= 70 kW: 
  Comprovació i neteja, si és necessari, de circuits de fums de calderas. 
  Neteja del cremador de la caldera. 
  Comprovació d'estanqueitat de tancament entre el cremador i caldera. 
  Revisión general de la caldera. 
  Revisió del sistema de control automàtic. 

  Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW: 
  Neteja del cremador de la caldera. 
  Comprovació d'estanqueitat de tancament entre el cremador i caldera. 

  

 

ICO  
 
 

INSTAL·LACIONS CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I 
A.C.S. 

SISTEMES D'EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA 
COMBUSTIÓ 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  Les rematades de les xemeneies es mantindran sempre lliures sobre els obstacles confrontants, per a no perjudicar la dispersió dels fums 

en l'atmosfera. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Haurà de realitzar-se un estudi previ i serà necessària l'adreça d'un tècnic competent per a qualsevol modificació d'aquesta instal·lació, 

per canvi de combustible, potències d'aparells, canvi d'emplaçament o de normativa.  
  L'usuari haurà de realitzar una inspecció visual periòdica d'aquelles parts vistes dels conductes i els seus elements.  
  L'usuari haurà d'avisar a un professional qualificat davant la detecció d'anomalies com fugues, corrosions o deteriorament de les 

subjeccions.  
  Després de la reparació de qualsevol desperfecte, haurà d'efectuar-se una prova de servei.  
  Sempre que es revisin les instal·lacions, un professional qualificat haurà de reparar els defectes oposats i adoptar les mesures oportunes. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No es colocaran en els conductes elements de regulació de tir.  
  No es connectaran els conductes d'evacuació dels productes de la combustió amb els de ventilació forçada. 

  
  

MANTENIMENT 
  

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 
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  Cada any: 

   Comprovació del funcionament i de l'estat de conservació dels conductes, aspiradores estàtiques i barrets. 
  Comprovació dels elements de subjecció i ancoratge.  

  Cada 5 anys: 

   Comprovació de l'estanquitat de l'escomesa del conducte d'evacuació a la xemeneia. 
  Neteja de la xemaneia dels aparells que utilitzen combustible sòlid. 

  

 

ICS  
 
 

INSTAL·LACIONS CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I A.C.S. SISTEMES DE CONDUCCIÓ D'AIGUA 

 
  

ÚS 
  

PRECAUCIONS 

  
  La instal·lació es mantindrà plena d'aigua, inclós en els periodes de no funcionament, per evitar oxidacions per entrada de aire.  
  La bomba acceleradora es posarà en marxa prèviament a l'encès de la caldera i s'aturarà desprès d'apagada aquesta. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Haurà de vigilar-se el nivell d'omplert del circuit de calefacció, emplenant-lo quan fos necessari.  
  Si s'observés que els emplenats de la instal·lació s'han de realitzar amb alguna freqüència, haurà d'avisar-se a l'empresa o instal·lador 

autoritzat que resolgui la fugida.  
  Haurà de comprovar-se diàriament, mitjançant inspecció visual, la temperatura del circuit secundari dels captadors tèrmics.  
  L'usuari haurà d'avisar a un professional qualificat davant la detecció de qualsevol anomalia.  
  Sempre que es revisin les instal·lacions, un professional qualificat haurà de reparar els defectes oposats i adoptar les mesures oportunes. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No s'utilitzaran les canonades de l'estesa de calefacció o altres conductes metàl·lics en cap concepte com presa de terra.  
  No es manipularà cap element de la instal·lació tals com claus o vàlvules.  
  No es modificaran les condicions exteriors de seguretat previstes en la instal·lació original, salvo amb un projecte específic, desenvolupat 

per un tècnic competent. 

   
MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
  Cada any: 

   Inspecció visual de les canonades, l'aïllament i del sistema d'omplert del circuit primari per a comprovar l'absència d'humitats i fugides. 
  Inspecció visual de les canonades i l'aïllament del circuit secundari dels captadors tèrmics per a comprovar l'absència d'humitats i 

fugides. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada mes: 

   Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW: 
  Revisió del vas d'expansió. 
  Comprovació de nivells d'aigua en circuits. 
  Comprovació de tara d'elements de seguretat. 
  Revisió de bombes. 
  Revisió del sistema de producció d'aigua calenta sanitària.  

  Cada 3 mesos: 

   Buidat de l'aire del flascó del purgador manual. 
  Purgat de l'acumulación de fang de la part inferior del dipòsito acumulador solar.  

  Cada 6 mesos: 

   Revisió i neteja de filtres d'aigua, una a l'inici de la temporada i altra a la meitat del període d'ús, per a instal·lacions de potència 
tèrmica nominal > 70 KW.  

  Cada any: 

   Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal <= 70 kW: 
  Revisió del vas d'expansió. 
  Comprovació de nivells d'aigua en circuits. 
  Revisió del sistema de producció d'aigua calenta sanitària. 
  Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic. 

  Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW: 
  Comprovació d'estanqueitat de circuits de tuberies. 
  Revisió de bateries d'intercambi tèrmic. 
  Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic. 

  
  

 IEC  
 
 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  Es procurarà no obstruir l'accés lliure i permanent de la companyia subministradora a la fornícula a on s'ubica la caixa general de 

protecció de l'edifici. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació de la instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un 

tècnic competent especialista en la matèria haurà de realitzar un estudi previ.  
  Després de produir-se algun incident en la instal·lació elèctrica, es comprovarà mitjançant inspecció visual l'estat de l'interruptor de tall i 

dels fusibles de protecció. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No es realitzaran obres al costat de la fornícula on se situa la caixa general de protecció, ni connexions de cap tipus, sense autorització 

de la companyia subministradora. 

   
MANTENIMENT 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada 2 anys: 

   Comprovació mitjançant inspecció visual de l'estat de l'interruptor de tall i dels fusibles de protecció, reparant-se els defectes trobats. 
  Comprovació de l'estat enfront de la corrosió de la porta metàl·lica del nínxol. 
  Comprovació de la continuïtat del conductor de posada a terra del marc metàl·lic de la porta, reparant-se els defectes trobats.  

  Cada 5 anys: 

   Comprovació dels dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes directes i indirectes, així com les seves intensitats nominals 
en relació amb la secció dels conductors que protegeixen, reparant-se els defectes trobats. 

   
 

IEI  
 
 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES INSTAL·LACIONS INTERIORS 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  Cada vegada que s'abandoni l'edifici per un període llarg de temps, es desconnectarà l'interruptor general, comprovant que no afecti cap 

aparell electrodomèstic.  
  Abans de realitzar un forat en un parament, ha de assegurar-se de que en aquest punt no existeix una canalització elèctrica encastada 

que pugui provocar un accident.  
  Qualsevol aparell o receptor que es vagi a connectar a la xarxa deurà portar les clavilles adequades per la perfecta connexió, amb la seva 

corresponent presa de terra.  
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  A l'utilitzar o connectar algun aparell elèctric, es tindran sempre les mans seques i s'evitarà estar descalç o amb els peus humits. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació de la instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un 

tècnic competent especialista en la matèria haurà de realitzar un estudi previ.  
  Quan salti algun interruptor automàtic, es localitzarà la causa que ho va produir abans de procedir al seu rearmament. Si es va originar a 

causa de la connexió d'algun aparell defectuós, aquest es desendollarà. Si, a pesar d'això, el mecanisme no es deixa rearmar o la 
incidència està motivada per qualsevol altra causa complexa, s'avisarà a un professional qualificat.  

  Després de produir-se algun incident en la instal·lació, es comprovarà mitjançant inspecció visual l'estat de l'interruptor de tall i dels 
fusibles de protecció, l'estat enfront de la corrosió de la porta de l'armari i la continuïtat del conductor de posada a terra del marc metàl·lic 
de la mateixa.  

  L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de l'instal·lació elèctrica comú del habitatge, de manera que en aquest plànol 
quedin reflectides els diferents components de l'instal·lació, com quadre general de distribució, circuits interiors i punts de llum, mitjançant 
un símbol i/o número específic.  

  Abans de posar en marxa un aparell elèctric nou, haurà d'assegurar-se de que la tensió d'alimentació coincideix amb la que subministri la 
xarxa.  

  Abans de manipular qualsevol aparell elèctric, es desconnectarà de la xarxa.  
  Si un aparell dona corrent, es deu desendollar immediatament i avisar a un tècnic o instal·lador autoritzat. Si l'operació de desconnexió 

pot resultar perillosa, convé desconnectar l'interruptor general abans de procedir a la desconnexió de l'aparell.  
  Les clavilles que posseeixin presa de terra es connectaran exclusivament a una presa de corrent amb presa de terra, perquè el receptor 

que es connecti a través d'ella quedi protegit i amb això al seu torn es protegeixi la integritat de l'usuari.  
  Es obligatoria la conexió a la xarxa de terra de tots els electrodoméstics i lluminàries que incorporen la conexió corresponent. Tot receptor 

que tingui clavilla amb connexió a terra haurà de ser connectat exclusivament en preses amb dita connexió a terra.  
  Es mantindran desconnectats de la xarxa durant la seva neteja els aparells elèctrics i els mecanismes.  
  els aparells elèctrics es desendollaran llençant de la clavilla, mai del cable. El bon manteniment ha d'incloure l'absència de cops i 

trencaments. Davant qualsevol símptoma de foguejat (cremada per altes temperatures a causa de connexions defectuoses), se 
substituirà la clavilla (i l'endoll, si també estigués afectat). 

  
PROHIBICIONS 

  
  No es tocarà el quadre de comandament i protecció amb les mans mullades o humides, ni s'accionarà cap dels seus mecanismes.  
  No se suprimiran ni pontejaran, sota cap motiu, els fusibles i interruptors diferencials.  
  No se suprimiran ni s'augmentarà unilateralment la intensitat dels interruptors magnetotérmicos.  
  No es permetrà la prolongació incontrolada d'una línia elèctrica mitjançant mànega subjecta a la paret o tiratge al sòl.  
  No es manipularan els cables dels circuits ni les seves caixes de connexió o derivació.  
  No es tocarà mai cap aparell elèctric estant dintre de la banyera o la dutxa i, en general, dintre del volum de prohibició de cambres de 

bany.  
  No s'endollarà una clavilla les espigues de la qual no estiguin perfectament afermades als alvèols de la presa de corrent, ja que aquest fet 

origina avaries que poden arribar a ser molt greus.  
  No es forçarà la introducció d'una clavilla en una presa inadequada de menors dimensions.  
  No es connectaran clavilles amb preses múltiples o lladres, tret que incorporin les seves proteccions específiques.  
  No es tocaran ni les clavilles ni els receptors elèctrics amb les mans mullades o humides.  
  L'usuari no manipularà els fils dels cables, pel que mai connectarà cap aparell que no posseeixi la clavilla corresponent.  
  No es premerà repetida i innecessàriament els mecanismes interiors, ja que amb independència dels perjudicis que pogués ocasionar al 

receptor al que s'alimenti s'està fatigant prematurament el mecanisme.  
  No es connectaran aparells de llum o qualsevol altre receptor que arribi a els 220 watts de potència, ja que la conseqüència immediata és 

possibilitar l'inici d'un incendi en el mecanisme.  
  L'usuari no retirarà ni manipularà els mecanismes de la instal·lació.  
  No es manipularan els alvèols de les preses de corrent amb cap objecte ni es tocaran amb líquids o humitats.  
  No es connectaran receptors que superin la potència de la pròpia presa ni es connectaran endolls múltiples o "lladres" la potència total 

dels quals superi a la de la pròpia presa. 

   
MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
  Cada 3 mesos: 

 
  Inspecció visual de mecanismes interiors per a possible detecció d'anomalies visibles i donar avís al professional.  

  Cada any: 
 

  Comprovació del correcte funcionament de l'interruptor diferencial del quadre general de distribució de l'habitatge, mitjançant el 
següent procediment: 
  Acció manual sobre el botó de prova que inclueix el propi interruptor diferencial. 
  Desconnexió automàtica del pas de la corrent elèctrica mitjançant la recuperació de la posició de repòs (0) de comandament de 

connexió-desconnexió. 
  Acció manual sobre el mateix comandament per colocar-lo a la seva posició de connexió (1) per recuperar el subministrament 

elèctric. 
  Comprovació del correcte funcionament dels interruptors magnetotèrmics. Quan per sobreintensitat o curtcircuit saltés un interruptor 

magnetotèrmic hauria que actuar de la següent manera: 
  Desconnexió d'aquell receptor elèctric amb el qual es va produir l'avaria o, si escau, desconnectar el corresponent interruptor. 
  Rearmament (o activat) del magnetotérmico de la fallada per a recuperar el subministrament habitual. 
  Revisió del receptor elèctric que ha originat el problema o, si escau, comprovació que la seva potència és menor que la qual 

suporta el magnetotérmico. 
  Inspecció visual per a comprovar el bon estat dels endolls a través del bon contacte amb les espigues de les clavilles que suporti i de 

l'absència de possibles foguejats dels seus alvèols. 
  Neteja superficial dels endolls amb un drap sec.  

  Cada 5 anys: 
 

  Neteja superficial de les clavilles i receptors elèctrics, sempre amb baietes seques i en estat de desconnexió. 
  Neteja superficial dels mecanismes, sempre amb baietes seques i preferiblement amb desconnexió prèvia de la corrent elèctrica. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada any: 

 
  Comprovació del funcionament de tots els interruptors del quadre de comandament i protecció, verificant que son estables en les 

seves posicions d'obert i tancat. 
  Revisió de les instal·lacions de garatges per instal·ladors autoritzats lliurement triats pels propietaris o usuaris de la instal·lació. 

L'instal·lador estendrà un butlletí de reconeixement de la indicada revisió, que serà lliurat al propietari de la instal·lació.  
  Cada 2 anys: 

 
  Revisió general, comprovant l'estat del quadre de comandament i protecció, els mecanismes allotjats i connexions. 
  Comprovació mitjançant inspecció visual de l'estat de l'interruptor de tall i dels fusibles de protecció, l'estat enfront de la corrosió de la 

porta de l'armari i la continuitat del conductor de posada a terra del marc metàl·lic de la mateixa. 
  Verificació de l'estat de conservació de les cobertes aïllants dels interruptors i bases d'endoll de la instal·lació, reparant-se els 

defectes oposats.  
  Cada 5 anys: 

 
  Comprovació dels dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes directes i indirectes, així com les seves intensitats nominals 

en relació amb la secció dels conductors que protegeixen, reparant-se els defectes trobats. 
  Revisió de la rigidesa dielèctrica entre els conductors.  

  Cada 10 anys: 
 

  Revisió general de l'instal·lació. Tots els temes de cablejat son exclusius de la empresa autoritzada. 
 

  

IFI  
 
 

INSTAL·LACIONS FONTANERIA INSTAL·LACIÓ INTERIOR 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  Es tancarà la clau de passada general cada vegada que s'abandoni l'habitatge, tant si és per un període llarg de temps com si és per a un 

cap de setmana.  
  L'usuari utilitzarà els diferents elements i equips o components de la instal·lació en les seves condicions normals recomanades per el 

fabricant. Per això seguirà les instruccions indicades al catàleg o manual corresponent, sense forçar o exposar a situacions límit que 
podrien comprometre greument el correcte funcionament dels mateixos. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves prestacions.  
  Qualsevol modificació que es vulgui realitzar en les xarxes de distribució d'aigua haurà de comptar amb l'assessorament d'un tècnic 

competent, especialment pel que fa referència a variació al alça d'un 15% de la pressió inicial, reducció de forma constant de mes del 
10% del cabal subministrat o ampliació parcial de l'instal·lació en mes del 20% dels serveis o necessitats.  
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  En les instal·lacions d'aigua de consum humà que no es posin en servei després de 4 semanes des del seu termini, es tancarà la 
connexió i es passarà al seu buidat.  

  Les instal·lacions d'aigua de consum humà que hagin estat posades fora de servei i buidades provisionalment haurien de rentar-se a fons 
per a la nova posada en servei.  

  Si ha passat un període de temps sense utilitzar la instal·lació s'haurà de deixar córrer l'aigua abans de beure o cuinar.  
  Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada immediatament a la companyia subministradora.  
  Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes que puguin presentar fugides o deficiències de 

funcionament en conduccions, accessoris i resta d'equips.  
  Si calgués procedir al canvi o substitució d'algun branc o part de la instal·lació, haurà d'atendre's a les recomanacions que faci 

l'especialista en la matèria, fonamentalment en els aspectes concernents a idoneïtat i compatibilitat dels possibles materials a emprar.  
  En cas que calgui realitzar qualsevol reparació, haurà de buidar-se i aïllar-se el sector en el qual es trobi l'avaria, procedint a tancar totes 

les claus de pas i a obrir les claus de desguàs. Quan s'hagi realitzat la reparació, es procedirà a la neteja i desinfecció del sector. 
  

PROHIBICIONS 

  
  No es manipularan ni modificaran les xarxes ni es realitzaran canvis de materials.  
  No es deixarà la xarxa sense aigua.  
  No s'utilitzaran les canonades de la instal·lació de fontaneria com conductors per a la instal·lació de posada a terra.  
  No s'eliminaran els aïllaments. 

   
MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
  Cada any: 

   Comprovació de: 
  L'absència de fugides d'aigua en cap punt de la xarxa. 
  Condicions dels suports de subjecció. 
  L'absència d'humitat i goteig, així com de condensacions. 
  El bon estat d'aïllament tèrmic. 
  Absència de deformacions a causa de les dilatacions. 
  Indicis de corrosió o incrustacions excessives. 
  Absència de retrunys. 
  L'existència i bon funcionament de les vàlvules de purga situades en els punts més alts de l'instal·lació (fonamentalment que no 

existeixin dipòsits calcaris que obstrueixin la sortida de l'aire), procedint a la seva neteja, si fos necessari.  
  Cada 2 anys: 

   Revisió de les claus, en general. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada 2 anys: 

   Revisió de la instal·lació en general i, si existissin indicis d'alguna manifestació patològica tals com corrosió o incrustació, s'efectuaria 
una prova d'estanqueïtat i pressió de funcionament, sota la supervisió d'un tècnic competent.  

  Cada 4 anys: 

   Realització d'una prova d'estanqueïtat i funcionament. 

  
 

IGM  
 
 

INSTAL·LACIONS GAS CONDUCCIONS 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  L'usuari utilitzarà els diferents elements i equips o components de la instal·lació en les seves condicions normals recomanades per el 

fabricant. Per això seguirà les instruccions indicades al catàleg o manual corresponent, sense forçar o exposar a situacions límit que 
podrien comprometre greument el correcte funcionament dels mateixos. 

  
PRESCRIPCIONS 

  

  L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de l'instal·lació dels muntants, de forma que en dit plànol quedin reflectits els 
diferents components de l'instal·lació, mitjançant un símbol i/o número específic.  

  Qualsevol modificació que es desitgi realitzar en les xarxes de distribució de gas haurà de contar amb l'assessorament d'un tècnic 
competent.  

  En instal·lacions de fins a 70 KW de potència instal·lada, la inspecció comprendrà des de la clau d'habitatge o de local privat fins als 
aparells de gas, inclosos aquests.  

  En instal·lacions centralitzades de calefacció e instal·lacions de més de 70 kW de potència instal·lada, la inspecció anirà des de la clau 
d'edifici fins la connexió dels aparells de gas, exclosos aquests.  

  De forma general, i independentment de la potència instal·lada, en les instal·lacions subministrades a una pressió màxima d'operació 
superior a 5 bar la inspecció anirà des de la clau d'escomesa fins a la connexió dels aparells de gas, exclosos aquests.  

  Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes que puguin presentar fugides o deficiències de 
funcionament en conduccions, accessoris i resta d'equips. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No es manipularan ni modificaran les xarxes ni es realitzaran canvis de materials.  
  No s'utilitzaran les canonades de la instal·lació de gas com conductors per a l'instal·lació de connexió a terra.  
  No es fixarà cap tipus d'element a l'instal·lació. 

   
MANTENIMENT 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada 5 anys: 

   Realització d'una prova d'estanquitat a la pressió de servei de la conducció. 
  Revisió de la instal·lació, emetent un certificat acreditatiu d'aquesta revisió que quedarà en poder de l'usuari. 

  
 

III  
 
 

INSTAL·LACIONS IL·LUMINACIÓ INTERIOR 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  Durant les fases de realització del manteniment (tant en la reposició dels llums com durant la neteja dels equips) es mantindran 

desconnectats els interruptors automàtics corresponents als circuits de la instal·lació d'enllumenat. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació de la instal·lació o canvi de destinació de l'edifici) 

un tècnic competent especialista en la matèria haurà de realitzar un estudi previ i certificar la idoneïtat de la mateixa d'acord amb la 
normativa vigent.  

  La reposició dels llums dels equips d'enllumenat haurà d'efectuar-se quan aquestes arribin a la seva durada mitja mínima o en el cas que 
s'apreciïn reduccions de flux importants. Aquesta reposició s'efectuarà preferentment per grups d'equips complets i àrees d'il·luminació.  

  El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves prestacions.  
  Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada a la companyia subministradora.  
  Totes les llums de recanvi seran de les mateixes característiques que les reemplaçades.  
  Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes oposats i reposarà les peces que siguin 

necessàries. 

  
PROHIBICIONS 

  
  Els llums o qualsevol altre element d'il·luminació no se suspendran directament dels cables corresponents a un punt de llum. Solament 

amb caràcter provisional, s'utilitzaran com suport d'una bombeta.  
  No es col·locarà en cap cambra humida (tals com lavabos i/o banys), un punt de llum que no sigui de doble aïllament dintre de la zona de 

protecció.  
  No s'impedirà la bona refrigeració de la lluminària mitjançant objectes que la tapin parcial o totalment, per a evitar possibles incendis.  
  Encara que el llum estigui fred, no es tocaran amb els dits els llums halogenats o de quars-iode, per no perjudicar l'estructura de quars de 

la seva ampolla, salvat que sigui un format de doble embolcall en què existeix una ampolla exterior de vidre normal. En qualsevol cas, no 
s'ha de col·locar cap objecte sobre el llum.  



  

Pàgina 15 

  En locals amb ús continuat de persones no s'utilitzaran llums fluorescents amb un índex de rendiment de color menor del 70%. 

   
MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
  Cada any: 

   Neteja dels llums, preferentment en sec. 
  Neteja de les lluminàries, mitjançant drap humitejat en aigua jabonosa, assecant-se posteriorment amb drap de gamuza o similar. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada 2 anys: 

   Revisió de les lluminàries i reposició dels llums per grups d'equips complets i àrees d'il·luminació, en oficines.  
  Cada 3 anys: 

   Revisió de les lluminàries i reposició dels llums per grups d'equips complets i àrees d'il·luminació, en zones comunes i garatges. 

  
  

    IOA  
 
 

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  Es mantindran desconnectats els interruptors automàtics corresponents als circuits de la instal·lació d'enllumenat, durant les fases de 

realització del manteniment, tant en la reposició dels llums com durant la neteja dels equips. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació de la instal·lació o canvi de destinació de l'edifici) 

un tècnic competent especialista en la matèria haurà de realitzar un estudi previ i certificar la idoneïtat de la mateixa d'acord amb la 
normativa vigent.  

  El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves prestacions.  
  Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada a la companyia subministradora.  
  Totes les llums de recanvi seran de les mateixes característiques que les reemplaçades.  
  Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes oposats i reposarà les peces que siguin 

necessàries.  
  La reposició dels llums dels equips s'haurà d'efectuar abans que esgotin la seva vida útil. Aquesta reposició s'efectuarà preferentment per 

grups d'equips complets i àrees d'il·luminació. 

   
MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
  Cada any: 

   Neteja dels llums, preferentment en sec. 
  Neteja de les lluminàries, mitjançant drap humitejat en aigua jabonosa, assecant-se posteriorment amb drap de gamuza o similar. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada 3 mesos: 

   Verificació dels acumuladors (neteja de vàlvules i reposició d'aigua tractada).  
  Cada 3 anys: 

   Revisió de les lluminàries i reposició dels llums per grups d'equips complets i àrees d'il·luminació. 
  

 

IOS  
 
 

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS SENYALITZACIÓ 

  
ÚS 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Si s'observés el deteriorament dels rètols i plaques de senyalització, haurà de substituir-se per altres d'anàlogues característiques.  
  El paper de l'usuari haurà de limitar-se a la neteja periòdica dels rètols i plaques, eliminant la brutícia i residus de pol·lució, preferentment 

en sec, amb draps o esponges que no ratllin la superfície.  
  Sempre que es revisin els elements de senyalització, s'haurien de reparar els defectes oposats i, en cas que sigui necessari, es reposaran 

les peces que ho precisin. Tots els elements seran de les mateixes característiques que els reemplaçats. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja.  
  No es penjaran elements sobre els elements de senyalització ni s'impedirà la seva perfecta visualització. 

  
  

IOX  
 
 

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS EXTINTORS 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  En cas d'utilitzar un extintor, es recarregarà immediatament. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació de la instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un 

tècnic competent especialista en la matèria haurà de realitzar un estudi previ.  
  L'usuari haurà de consultar i seguir sempre les instruccions d'ús lliurades en la compra dels aparells i equips.  
  En aquesta revisió anual no serà necessària l'obertura dels extintors portàtils de pols amb pressió permanent, salvat que en les 

comprovacions que es citen s'hagin observat anomalies que ho justifiquin. En el cas d'obertura de l'extintor, l'empresa mantenidora situarà 
a l'exterior del mateix un sistema indicatiu que acrediti que s'ha realitzat la revisió interior del aparell. Com exemple de sistema indicatiu de 
que s'ha realitzat l'obertura i revisió interior del extintor, es pot fer servir una etiqueta indeleble, en forma d'anell que es col·loca en el coll 
de l'ampolla abans del tancament de l'extintor i que no pot ser retirada sense que es produeixi la destrucció o deteriorament de la mateixa. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No es retirarà l'element de seguretat o precinte de l'extintor si no és per a usar-lo tot seguit.  
  No es canviarà l'emplaçament dels extintors, ja que respon a criteris normatius. 

   
MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
  Cada 3 mesos: 

   Comprovació de la seva accessibilitat, el bon estat de conservació, fiadors, precintes, inscripcions i mànega. 
  Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) de l'extintor i del flascó de gas impulsor (si existeix) i l'estat de les parts mecàniques 

(broquet, vàlvules i mànega), reposant-les en cas necessari. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada 3 mesos: 

   Comprovació de l'accessibilitat, senyalització i bon estat aparent de conservació. 
  Inspecció ocular de segurs, precintes e inscripcions. 
  Comprovació del pes i pressió, en el seu cas. 
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  Inspecció ocular de l'estat extern de les parts mecàniques (broquet, vàlvula i mànega).  
  Cada any: 

   Comprovació del pes i pressió, en el seu cas. 
  En el cas d'extintors de pols amb flascons de gas d'impulsió, comprovació del bon estat de l'agent extintor i del pes i aspecte extern 

del flascó. 
  Inspecció ocular de l'estat de la mànega, broquet o llança, vàlvules i parts mecàniques.  

  Cada 5 anys: 

   Retimbrat de l'extintor, a partir de la data de timbrat, i per tres vegades. 
  

 

IOJ  
 
 

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS PROTECCIÓ PASIVA CONTRA INCENDIS 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  S'evitarà l'abocament de productes químics agressius, com olis o dissolvents, sobre els junts i segellats. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Si el material de segellat resultés danyat com a conseqüència de circumstàncies imprevistas, haurien de reparar-se immediatament els 

desperfectes.  
  En cas de trencament o falta d'eficàcia del material de segellat, haurà de ser substituït per altre material del mateix tipus. 

  
PROHIBICIONS  
  No es col·locaran elements que perforin els junts i segellats. 

 
MANTENIMENT 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada any: 

   Revisió de les juntes, reparant desperfectes que s'observen. 
  
  

  

ISB  
 
 

INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ D'AIGÜES BAIXANTS 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  S'evitarà abocar a la xarxa productes que continguin olis que engreixin les canonades, àcids forts, agents no biodegradables, colorants 

permanents o substàncies tòxiques que puguin danyar o obstruir algun tram de la xarxa, així com objectes que puguin obstruir les 
baixants.  

  Es mantindrà aigua permanentment a les buneres, caixes sifòniques i sifons individuals per evitar mals olors i es netejaran els de les 
terrasses i terrats. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de l'instal·lació, de manera que en aquest plànol quedin reflectides els diferents 

sectors de la xarxa, buneres i punts d'evacuació i senyalització els equips i components principals, mitjançant un símbol i/o número 
específic. La documentació inclourà raó social i domicili de la empresa instal·ladora.  

  Les obres que es realitzin en els locals pels quals travessin baixants, hauran de respectar aquestes sense que siguin danyades, mogudes 
o posades en contacte amb materials incompatibles.  

  En cas d'haver de fer l'abocament de residus molt agressius, haurà de diluir-se al màxim amb aigua per a evitar deterioracions en la xarxa 
o cerciorar-se que el material de la mateixa ho admet.  

  En cas d'apreciar-se alguna anomalia per part de l'usuari, haurà d'avisar-se a un instal·lador autoritzat per que procedeixi a reparar els 
defectes trobats i adopti les mesures oportunes.  

  Sempre que es revisin les baixants, un instal·lador acreditat es farà càrrec de les reparacions en cas d'aparició de fuites en les mateixes, 
així com de la seva modificació en cas de ser necessari, prèvia consulta amb un tècnic competent. Es repararan els defectes trobats i, en 
cas de que sigui necessari, es reposarà les peces que ho precisin. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No es llençaran al inodor objectes que puguin obstruir la baixant.  
  En cap cas s'utilitzaran les canonades metàl·liques com elements de posada a terra d'aparells o instal·lació elèctrica.  
  No s'utilitzarà la xarxa de baixants de pluvials per a evacuar altre tipus d'abocaments.  
  No es modificaran ni ampliaran les condicions d'ús ni el traçat de la instal·lació existent sense consultar a un tècnic competent.  
  No s'utilitzarà la xarxa de sanejament com a escombraries, abocant bolquers, compreses o bosses de plàstic. 

   
MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
  Cada mes: 

   Abocament d'aigua calenta, sola o amb sosa càustica (amb summa precaució, doncs pot produir esquitxades) pels desguassos dels aparells 
sanitaris per a desgreixar les parets de les canalitzacions de la xarxa i aconseguir un millor funcionament de la mateixa.  

  Cada any: 

   Comprovació de l'estanquitat general de la xarxa i de l'absència d'olors, prestant especial atenció a les possibles fuites. 
  

 

ISD  
 
 

INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ D'AIGÜES DERIVACIONS INDIVIDUALS 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  S'evitarà abocar a la xarxa productes que continguin olis que engreixin les canonades, àcids forts, agents no biodegradables, colorants 

permanents o substàncies tòxiques que puguin danyar o obstruir algun tram de la xarxa, així com objectes que puguin obstruir les 
baixants.  

  Es mantindrà aigua permanentment a les buneres, caixes sifòniques i sifons individuals per evitar mals olors i es netejaran els de les 
terrasses i terrats. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de l'instal·lació, de manera que en aquest plànol quedin reflectides els diferents 

sectors de la xarxa, buneres i punts d'evacuació i senyalització els equips i components principals, mitjançant un símbol i/o número 
específic. La documentació inclourà raó social i domicili de la empresa instal·ladora.  

  Les obres que es realitzin en els locals pels quals travessin les derivacions individuals, hauran de respectar aquestes sense que siguin 
danyades, mogudes o posades en contacte amb materials incompatibles.  

  En cas d'haver de fer l'abocament de residus molt agressius, haurà de diluir-se al màxim amb aigua per a evitar deterioracions en la xarxa 
o cerciorar-se que el material de la mateixa ho admet.  

  Cada vegada que hi hagi obstruccions o es produeixi una disminució apreciable del cabal d'evacuació, s'haurà de revisar i desembussar 
els sifons i vàlvules.  

  En cas d'apreciar-se alguna anomalia per part de l'usuari, haurà d'avisar-se a un instal·lador autoritzat per que procedeixi a reparar els 
defectes trobats i adopti les mesures oportunes.  

  Sempre que es revisin les derivacions individuals, un instal·lador acreditat es farà càrrec de les reparacions en cas d'aparició de fuites, 
així com de la modificació de les mateixes si fos necessari, previa consulta amb un tècnic competent. Es repararan els defectes trobats i, 
en cas de que sigui necessari, es reposarà les peces que ho precisin. 

   
PROHIBICIONS 

  
  No es llençaran al inodor objectes que puguin obstruir l'instal·lació.  
  En cap cas s'utilitzaran les canonades metàl·liques com elements de posada a terra d'aparells o instal·lació elèctrica.  
  No es modificaran ni ampliaran les condicions d'ús ni el traçat de la instal·lació existent sense consultar a un tècnic competent.  
  No s'utilitzarà la xarxa de sanejament com a escombraries, abocant bolquers, compreses o bosses de plàstic. 



  

Pàgina 17 

   
MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
  Cada mes: 

   Abocament d'aigua calenta, sola o amb sosa càustica (amb summa precaució, doncs pot produir esquitxades) pels desguassos dels 
aparells sanitaris per a desgreixar les parets de les canalitzacions de la xarxa i aconseguir un millor funcionament de la mateixa.  

  Cada 6 mesos: 

   Neteja dels envasos sifònics.  
  Cada any: 

   Comprovació de l'estanquitat general de la xarxa i de l'absència d'olors, prestant especial atenció a les possibles fuites. 
  

 

ISS  
 
 

INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ D'AIGÜES COL·LECTORS SUSPESOS 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  S'evitarà abocar a la xarxa productes que continguin olis que engreixin les canonades, àcids forts, agents no biodegradables, colorants 

permanents o substàncies tòxiques que puguin danyar o obstruir algun tram de la xarxa, així com objectes que puguin obstruir les 
baixants.  

  Es mantindrà aigua permanentment als sifons en línea para evitar malos olores.  
  L'usuari procurarà utilitzar els diferents elements de l'instal·lació en les seves condicions normals, assegurant l'estanqueïtat de la xarxa i 

evitant el pas d'olors mefítics als locals per la pèrdua del segell hidràulic en els sifons, mitjançant l'abocament periòdic d'aigua.  
  S'evitarà que els trams vistos rebin cops o siguin forçats.  
  S'evitarà que sobre ells caiguin productes abrasius o químicament incompatibles. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de l'instal·lació, de manera que en aquest plànol quedin reflectides els diferents 

sectors de la xarxa, buneres i punts d'evacuació i senyalització els equips i components principals, mitjançant un símbol i/o número 
específic. La documentació inclourà raó social i domicili de la empresa instal·ladora.  

  Les obres que es realitzin en els locals pels quals travessin els col·lectors suspesos, haurien de respectar aquests sense que siguin 
danyats, moguts o llocs en contacte amb materials incompatibles.  

  Si s'observessin fuites, es procedirà a la seva localització i posterior reparació, recomanant-se la revisió i neteja periòdica dels elements 
de l'instal·lació.  

  En cas d'haver de fer l'abocament de residus molt agressius, haurà de diluir-se al màxim amb aigua per a evitar deterioracions en la xarxa 
o cerciorar-se que el material de la mateixa ho admet.  

  En cas d'apreciar-se alguna anomalia per part de l'usuari, haurà d'avisar-se a un instal·lador autoritzat per que procedeixi a reparar els 
defectes trobats i adopti les mesures oportunes.  

  Cada vegada que hi hagi obstruccions o es produeixi una disminució apreciable del cabal d'evacuació, s'haurà de revisar i desembussar 
els sifons i vàlvules.  

  Un instal·lador acreditat haurà de fer-se càrrec de les reparacions en cas d'aparició de fugides en els col·lectors. 

  
PROHIBICIONS 

  
  En cap cas s'utilitzaran les canonades metàl·liques com elements de posada a terra d'aparells o instal·lació elèctrica.  
  No es llençaran al inodor objectes que puguin obstruir l'instal·lació.  
  No es modificaran ni ampliaran les condicions d'ús ni el traçat de la instal·lació existent sense consultar a un tècnic competent.  
  No s'abocaran pels desguassos aigües que continguin olis que puguin greixar les canonades, àcids forts, substàncies tòxiques, 

detergents no biodegradables (les seves escumes es petrifiquen en els sifons, conductes i arquetes), així com plàstics o elements durs 
que puguin obstruir algun tram de la xarxa.  

  No s'utilitzarà la xarxa de sanejament com a escombraries, abocant bolquers, compreses o bosses de plàstic. 

   
MANTENIMENT 

  

PER L'USUARI 

  
  Cada mes: 

   Abocament d'aigua calenta, sola o amb sosa càustica (amb summa precaució, doncs pot produir esquitxades) pels desguassos dels 
aparells sanitaris per a desgreixar les parets de les canalitzacions de la xarxa i aconseguir un millor funcionament de la mateixa.  

  Cada any: 

   Comprovació de l'estanqueïtat de la xarxa i revisió dels col·lectors suspesos. 
  Comprovació de l'absència d'obstruccions en els punts crítics de la xarxa. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada any: 

   Revisió dels col·lectors suspesos. Un instal·lador acreditat es farà càrrec de les reparacions en cas d'aparició de fugues, així com de 
la modificació dels mateixos si és necessari, prèvia consulta amb un tècnic competent. Es repararan els defectes oposats i, en cas 
que sigui necessari, es reposaran les peces que ho precisin. 
 

  

IVV  
 
 

INSTAL·LACIONS VENTILACIÓ CONDUCTES D'ADMISSIÓ I EXTRACCIÓ PER A VENTILACIÓ 

 
  

ÚS 
  

PRECAUCIONS 

  
  La sortida a la coberta per al manteniment dels conductes serà realitzada exclusivament per personal especialitzat, amb les degudes 

condicions de seguretat. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  En cas de ser observada l'aparició d'esquerdes o fisures en els conductes, s'haurà de consultar a un tècnic competent perquè dictamini la 

seva importància i, si escau, les mesures a implementar. Es repararan els desperfectes i es procedirà a realitzar una nova prova de 
servei.  

  Les obertures s'hauran de netejar amb productes que no danyin ni el material del que estan fetes ni els seus acabats.  
  Si els conductes són vistos i apareixen símptomes d'òxids o de picat dels esmalts o galvanitzacions, s'haurà d'avisar a un professional 

qualificat.  
  Hauran de reparar-se aquelles peces que apareguin trencades o amb defectes.  
  Sempre que es revisin les instal·lacions, o abans si fos apreciada una anomalia, es repararan els defectes trobats per un instal·lador 

autoritzat i, en cas de que sigui necessari, es substituiran les peces que ho precisin. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No s'utilitzaran els conductes d'extracció per a unaltre ús que no sigui, específica i absolutament, el de conducció de l'aire extret dels 

locals interiors de l'edifici.  
  No s'eliminaran ni obturaran els conductes ni es connectaran a ells reixetes de ventilació de locals.  
  Les obertures no s'ocultaran en cap cas, sigui de forma temporal o permanent.  
  No s'obturaran les sortides dels aspiradors ni es disminuirà la seva alçada. 

   
MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
  Cada 6 mesos: 

   Observació de l'estat de les obertures i neteja de les mateixes. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 
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  Cada any: 

   Comprovació de que no existeixin problemes de funcionament en els conductes d'extracció i de que els aparells que evacuen en 
aquestes no pateixen anomalies en la evacuació (falta o excé de tir). 

  Comprovació del funcionament adequat de l'aspiració. 
  Inspecció visual de l'estat del aspirador.  

  Cada 5 anys: 

   Comprovació de l'estanquitat dels conductes d'extracció. 
  Neteja dels conductes d'extracció. 
  Neteja de l'aspirador, eliminant aquells elements que s'hagin pogut fixar sobre ell, amb cura que no caiguin restes a l'interior dels 

conductes. 
  Neteja de les obertures.  

  Cada 10 anys: 

   Completa revisió de la instal·lació. 
  

 

ITA  
 
 

INSTAL·LACIONS TRANSPORT ASCENSORS 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  L'ús de la clau d'obertura de les portes en cas d'emergència es limitarà exclusivament a operacions de rescat en moments d'avaries.  
  La il·luminació del recinte de l'ascensor haurà d'estar apagada, excepte quan es procedeixi a reparacions en el interior del mateix.  
  La cambra de màquines serà accessible únicament a la persona encarregada del servei ordinari i al personal de la empresa 

conservadora.  
  L'empresa instal·ladora facilitarà una clau per l'obertura de portes en cas de emergència a la persona encarregada del servei ordinari dels 

ascensors.  
  L'ús d'aquesta clau es limitarà exclusivament a les operacions de rescat de les persones que viatgessin en la cabina d'ascensor en el 

moment de l'avaria. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Si alguna de les comprovacions realitzades per l'usuari fos desfavorable i observés alguna altra anomalia en el funcionament de 

l'ascensor, haurà de deixar aquest anés de servei tallant l'interruptor d'alimentació del mateix, col·locarà en cada accés cartells indicatius 
de "No Funciona" i avisarà a l'empresa conservadora.  

  Si l'anomalia observada és que pot obrir-se una porta d'accés a l'ascensor sense estar devant d'ella el recinte, a més del rètol de "No 
Funciona", s'haurà de deixar fora de servei l'ascensor i precintar la porta, impedint la seva obertura.  

  Qualsevol deficiència o abandonament en la deguda conservació de la instal·lació haurà de denunciar-se davant la Delegació d'Indústria 
corresponent, a través del propietari o administrador de l'immoble.  

  Haurà de conservar-se en bon estat el llibre de registre de revisions.  
  Sempre que es revisin les instal·lacions (atenció d'avisos, greixatges i ajustaments, reparació o recanvi de qualsevol component del 

conjunt), un instal·lador autoritzat haurà de reparar els defectes trobats i reposar les peces que així ho precisin.  
  Els elements i equips de la instal·lació haurien de ser manipulats única i exclusivament pel personal de l'empresa fabricadora o pel servei 

de manteniment contractat per a tal efecte (empresa conservadora, autoritzada pels Serveis Territorials de l'Administració Pública). 

  
PROHIBICIONS 

  
  No s'utilitzarà la cabina d'ascensor per un número de persones superior al indicat en la placa de càrrega ni per una càrrega superior a la 

que figura en la mateixa.  
  No s'accionarà el polsador d'alarma, excepte en cas d'emergència.  
  No es farà ús indiscriminat del botó de parada, havent-se d'utilitzar únicament en cas d'emergència.  

  No se saltarà ni es realitzaran altres moviments violents.  
  No s'obstruiran les guies de la porta.  
  No s'utilitzarà quan, directa o indirectament, es tingui coneixement que no reuneix les degudes condicions de seguretat.  
  No s'utilitzarà com a muntacàrregues, per a evitar la seva deterioració.  
  No es maltractaran els seus acabats ni la seva botonera.  
  No s'obstaculitzarà el tancament de les seves portes.  

  
MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
  Cada 6 mesos: 

   Comprovació de: 
  El compliment de les instruccions de l'empresa conservadora. 
  El bon funcionament de l'ascensor. 
  El correcte funcionament de les portes. 
  L'anivellació del cambril en totes les plantes. 

  Baixant a peu, es comprovarà en totes les plantes que les portes semiautomàtiques no es poden obrir sense que estigui la cabina 
d'ascensor parada en aquesta planta. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada mes: 

   Neteja de la fossa del recinte de l'ascensor. 
  Comprovació del funcionament de la instal·lació d'enllumenat del recinte de l'ascensor, reparant-se els defectes trobats. 
  Comprovació del funcionament del telèfon interior. 
  Neteja de la cambra de màquines evitant que caigui brutícia al recinte.  

  Cada 6 mesos: 

   Revisió i subsanació dels problemes que sorgeixin en els ascensors elèctrics, almenys en els següents elements: 
  Portes d'accés i el seu enclavament. 
  Cable de tracció i els seus amarraments. 
  Grup tractor i mecanisme de fre. 
  Paracaigudes i limitador de velocitat. 
  Topalls elàstics i amortidors. 
  Alarma i parada d'emergència. 
  Cabina i el seu accés. 
  Contrapès. 
  Circuits elèctrics de seguretat, senyalització i maniobres que afectin a la seguretat. 
  Forat de l'ascensor. 

  Revisió i subsanació dels problemes que sorgeixin en els ascensors hidraúlicos, almenys en els següents elements: 
  Portes d'accés i el seu enclavament. 
  Cable de tracció, si n'hi hagués, i els seus amarraments. 
  Grup tractor. 
  Topalls elàstics i amortidors. 
  Alarma i parada d'emergència. 
  Cabina i el seu accés. 
  Circuits elèctrics de seguretat, senyalització i maniobres que afectin a la seguretat. 
  Forat de l'ascensor.  

  Cada 6 anys: 

   Inspecció i comprovació de la instal·lació completa. 
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N  
 
 

AÏLLAMENTS E IMPERMEABILITZACIONS 

 
  

  La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements components dels aïllaments e impermeabilitzacions, en la que 
figuraran les característiques per les que ha sigut projectada. 

 

 

NAR  
 
 

AÏLLAMENTS E IMPERMEABILITZACIONS AÏLLAMENTS SISTEMES D'AÏLLAMENT MINERAL DE FAÇANES 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  S'evitaran cops i rascades, així com l'abocament o neteja amb productes químics. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Haurà d'utilitzar-se, en el cas de repintat, pintures compatibles. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No s'admetrà la subjecció d'elements pesats a l'espessor del revestiment, havent de subjectar-se en el suport o element resistent. 

   
MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
  Cada any: 

   Comprovació de l'estat de conservació del revestiment, observant la possible aparició de fissures, esllavissades, humitats i taques. 
   

 

NIR  
 
 

AÏLLAMENTS E IMPERMEABILITZACIONS IMPERMEABILITZACIONS REVESTIMENTS 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  S'evitarà l'abocament de productes químics agressius, com olis o dissolvents, sobre l'impermeabilització.  
  S'evitaran cops i rascades. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  En cas de trencament o falta d'eficàcia, haurà de ser substituït per altre del mateix tipus.  
  Els desperfectes observats haurien de ser reparats per un professional qualificat.  
  Si s'observés l'aparició d'humitats sobre la superfície, es determinarà com més aviat millor l'origen de dita humitat, ja que la seva 

presència produeix un deteriorament del revestiment.  
  Si amb anterioritat als períodes de reposició marcats s'apreciessin anomalies o desperfectes en el revestiment, s'haurà d'efectuar la seva 

reparació segons els criteris de reposició. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No es permetrà fregar, ratllar ni colpejar els paraments pintats.  
  No es permetrà la neteja o contacte del revestiment amb productes químics o càustics capaços d'alterar les condicions del mateix.  
  No es permetrà la col·locació d'elements, com tacs o escarpies, que deteriorin la pintura, per la seva difícil reposició.  

  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
  Cada any: 

   Revisió de la superfície de la impermeabilització vista. 
  Si la impermeabilització no està protegida, comprovació de l'estat de la fixació al suport.  

  Cada 3 anys: 

   Comprovació de la possible aparició de fissures, esllavissades, humitats i taques. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada 3 anys: 

   Reposició. 
  

 

NIA  
 
 

AÏLLAMENTS E IMPERMEABILITZACIONS IMPERMEABILITZACIONS FOSSES D'ASCENSSOR, DEPÒSITS I PISCINES 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  S'evitarà l'abocament de productes químics agressius, com olis o dissolvents, sobre l'impermeabilització. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Si el material de protecció resultés danyat com conseqüència de circumstàncies imprevistes i es produïssin filtracions, hauran de reparar-

se immediatament els desperfectes.  
  En cas de trencament o falta d'eficàcia, haurà de ser substituït per altre del mateix tipus.  
  Els desperfectes observats haurien de ser reparats per un professional qualificat. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No es col·locaran elements que perforin l'impermeabilització. 

   
MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
  Cada any: 

   Revisió de la superfície de la impermeabilització vista. 
  

 

NIG  
 
 

AÏLLAMENTS E IMPERMEABILITZACIONS IMPERMEABILITZACIONS CUBERTES, GALERIES I BALCONS 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  S'evitarà l'abocament de productes químics agressius, com olis o dissolvents, sobre l'impermeabilització. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Si el material de protecció resultés danyat com conseqüència de circumstàncies imprevistes i es produïssin filtracions, hauran de reparar-

se immediatament els desperfectes.  
  En cas de trencament o falta d'eficàcia, haurà de ser substituït per altre del mateix tipus.  
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  Els desperfectes observats haurien de ser reparats per un professional qualificat. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No es col·locaran elements que perforin l'impermeabilització. 

  
 MANTENIMEN 

 
PER L'USUARI 

  
  Cada any: 

   Si la impermeabilització no està protegida, comprovació de l'estat de la fixació al suport. 
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Q  
 
 

COBERTES 

  
  La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que han sigut projectades, devent utilitzar-se 

únicament per tal fi.  
  En general, no deuen emmagatzemar-se materials ni equips d'instal·lacions sobre la coberta. En cas de que fos estrictament necessari dit 

emmagatzematge, haurà de comprovar-se que el pes d'aquest no sobrepassi la carrega màxima que la coberta pot suportar. A més a 
més, deurà realitzar-se una protecció adequada de la seva impermeabilització per que no pugui ser danyada.  

  Quan en la coberta d'un edifici es situïn, amb posterioritat a la seva execució, equips d'instal·lacions que necessitin un manteniment 
periòdic, hauràn de disposar-se les proteccions adequades en les seves proximitats per que durant el desenvolupament de dites 
operacions de manteniment no es danyen els elements components de l'impermeabilització de la coberta.  

  En cas de que el sistema de estanqueitat resultarà danyat com conseqüència de circumstàncies imprevistes i es produeixin filtracions, 
hauràn de reparar-se immediatament els desperfectes ocasionats. 
 
 

 QAB  
 
 

COBERTES PLANES TRANSITABLES NO VENTILADES 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  S'utilitzaran solament per a l'ús per al qual s'hagin previst.  
  S'evitarà l'emmagatzematge de materials o altres elements i l'abocament de productes químics agressius.  
  Es mantindran netes i sense herbes.  
  No es col·locaran jardineres prop dels desguassos o bé es col·locaran elevades per a permetre el pas de l'aigua.  
  Es limitarà la circulació de les màquines a l'estrictament necessari, respectant els límits de càrrega imposats per la documentació tècnica. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Haurà d'avisar-se a un tècnic competent si s'observen humitats en el forjat sota coberta, ja que poden tenir un efecte negatiu sobre els 

elements estructurals.  
  S'inspeccionarà desprès d'un període de fortes pluges, neu o vents poc freqüents l'aparició de humitats en l'interior de l'edifici o en 

l'exterior per a evitar que s'obstrueixi el desguàs. Així mateix, es comprovarà l'absència de ruptures o d'esllavissades dels elements 
d'acabament dels cantells i encontres.  

  La reparació de la impermeabilización haurà de ser realitzada per personal especialitzat, que anirà proveït de calçat de sola tova, sense 
utilitzar en el manteniment materials que puguin produir corrosions, tant en la protecció de la impermeabilització com en els elements de 
subjecció, suport, canalons i baixants. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No es situaran sobre la cobertura elements que la perforin o dificultin el seu desguàs, com a antenes i suports, que hauran d'anar 

subjectats als paraments.  
  No es modificaran les característiques funcionals o formals dels vessants, llimes o desguassos.  
  No es modificaran les sol·licitacions ni s'excediran les sobrecàrregues previstes.  
  No s'afegiran elements que dificultin el desguàs.  
  No es verterán productes agressius tals com olis, dissolvents o productes de neteja.  
  No s'ancoraran conduccions elèctriques per personal no especialitzat. 

   
MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
  Cada any: 

   Eliminació de qualsevol tipus de vegetació i dels materials acumulats per el vent. 
  Retirada periòdica dels sediments que pugin formar-se en la coberta per retencions ocasionals d'aigua. 
  Eliminació de la neu que obstrueixi els forats de ventilació de la coberta. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  

  Cada any: 

   Conservació en bon estat dels elements de ram de paleta relacionats amb el sistema d'estanqueïtat. 
  Comprovació de la fixació de la impermeabilització al suport i reparació dels defectes observats.  

  Cada 3 anys: 

   Comprovació de l'estat de conservació de la protecció, verificant que es manté en les condicions inicials. 

  
 

QAF  
 
 

COBERTES PLANES PUNTS SINGULARS 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  S'utilitzaran solament per a l'ús per al qual s'hagin previst.  
  S'evitarà l'emmagatzematge de materials o altres elements i l'abocament de productes químics agressius.  
  Es mantindran nets i sense herbes.  
  Es limitarà la circulació de les màquines a l'estrictament necessari, respectant els límits de càrrega imposats per la documentació tècnica. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Haurà d'avisar-se a un tècnic competent si s'observen humitats en el forjat sota coberta, ja que poden tenir un efecte negatiu sobre els 

elements estructurals.  
  S'inspeccionarà desprès d'un període de fortes pluges, neu o vents poc freqüents l'aparició de humitats en l'interior de l'edifici o en 

l'exterior per a evitar que s'obstrueixi el desguàs. Així mateix, es comprovarà l'absència de ruptures o d'esllavissades dels elements 
d'acabament dels cantells i encontres.  

  La reparació de la impermeabilización haurà de ser realitzada per personal especialitzat, que anirà proveït de calçat de sola tova, sense 
utilitzar en el manteniment materials que puguin produir corrosions, tant en la protecció de la impermeabilització com en els elements de 
subjecció, suport, canalons i baixants.  

  Haurà de reparar-se en el termini més breu possible qualsevol penetració d'aigua deguda a deficiències de la junta de dilatació, de la 
cassoleta o de la trobada del faldón amb els paraments.  

  Haurà d'eliminar-se el gel que es formi sobre la reixeta de la bonera per evitar que s'obstrueixi el desguàs, en època de gelades. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No es modificaran les sol·licitacions ni s'excediran les sobrecàrregues previstes.  
  No es modificaran les característiques funcionals o formals de les trobades singulars.  
  No s'afegiran elements que dificultin el desguàs.  
  No es verterán productes agressius tals com olis, dissolvents o productes de neteja.  
  No s'ancoraran conduccions elèctriques per personal no especialitzat.  
  No es col·locaran jardineres prop dels desguassos o bé es col·locaran elevades per a permetre el pas de l'aigua. 

   
MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
  Cada 6 mesos: 

   Neteja de la reixeta de l'albelló.  
  Cada any: 

   Revisió de les juntes de dilatació. 
  Neteja dels albellons i comprovació del seu correcte funcionament, al final de l'estiu.  

  Cada 3 anys: 

   Revisió de totes les trobades amb cassoletes i trobades amb paraments verticals. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada 6 mesos: 

   Comprovació del tancament sifònic.  
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  Cada any: 

   Reparació dels desperfectes en les juntes de dilatació.  
  Cada 3 anys: 

   Reparació dels desperfectes en les trobades amb cassoletes i en les trobades amb paraments verticals. 
  

 

QRE  
 
 

COBERTES ACABAMENTS ENCONTRES 

  
ÚS 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Els treballs de reparació es realitzaran sempre retirant la part danyada per a no sobrecarregar l'estructura.  
  Haurà d'avisar-se a un tècnic competent si s'observen humitats en el forjat sota coberta, ja que poden tenir un efecte negatiu sobre els 

elements estructurals. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No es recolzaran en les trobades elements que els danyin o perforin.  
  No es modificaran les seves característiques funcionals o formals. 

   
MANTENIMENT 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada any: 

   Revisió general de trobades de vessants amb paraments verticals. 
  Comprovació de l'estat de valones i/o peces d'impermeabilització de juntes i trobades amb xemeneies o conductes. 
  Neteja general i eliminació de fulles, herbes o acumulacions.  

  Cada 3 anys: 

   Comprovació de l'estat dels encontres, reparant els defectes en cas de ser necessari.  
  Cada 5 anys: 

   Reforç de les trobades i els segellats. 
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R  

 
 

REVESTIMENTS I EXTRASDOSSATS 

 La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que han sigut projectades, havent d'utilitzar-se 

únicament per tal fi. Com criteri general, no deuen subjectar-se elements en el revestiment. S'evitaran humitats pernicioses, permanents o 

habituals, a més a més de fregaments i punxonaments. En sòls i paviments es comprobarà la possible existència de filtracions per fissures i 

esquerdes i en paraments verticals es comprobarà la possible aparició de fissures, desprendiments, humitats i taques.  

 
 

RDM  
 
 

REVESTIMENTS I EXTRASDOSSATS DECORATIUS FUSTES 

 
 ÚS 
  

PRECAUCIONS 

  
  S'evitarà l'ús de materials de fusta en banys, cuines o locals amb possible humitat i el frec d'elements durs sobre aquestes superfícies.  
  S'evitaran cops amb objectes contundents o punxants, prestant especial atenció a les fregades amb mobles o altres elements pesats i 

rígids. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Si s'observés l'aparició de taques que poguessin penetrar en les peces per absorció a causa de la seva porositat, haurien d'eliminar-se 

immediatament.  
  En cas d'esllavissades de peces, haurà de comprovar-se l'estat del suport.  
  En cas de presència de fongs haurà de comunicar-se a un professional qualificat perquè procedeixi a un sanejat del panell i estudiï 

l'origen d'aquesta lesió.  
  L'eliminació de taques haurà de fer-se amb baieta humida o amb productes adequats al tipus de vernís, evitant els productes abrasius.  
  Les reparacions del revestiment que per deterioració i obres realitzades s'hagin vist afectats, haurien de realitzar-se amb materials 

anàlegs als del revestiment original.  
  Els panells deteriorats haurien de reparar-se mitjançant poliment i planejat o substituir-se, si fos necessari, per uns altres de les mateixes 

característiques, acabats i colors.  
  Hauran de reposar-se els segellats, tapajuntes o elements d'unió entre panells, quan sigui necessari. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No s'admetrà la subjecció d'elements d'empanellat sobre el revestiment lleuger que puguin danyar les peces o provocar el seu 

esllevissament. En el seu cas, aquests elements hauran d'ancorar-se al suport, amb les limitacions que tingui aquest.  
  No es netejaran amb productes químics, espàtules o fregalls abrasius que deteriorin o ratllin la superfície del panell o provoquin la seva 

descoloració o tintat. 

   
MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
  Cada 2 mesos: 

   Neteja de les superfícies de fusta, en sec o amb aspiradora.  
  Cada any: 

   Inspecció visual per a detectar en les peces anomalies o desperfectes, com ratllades, punxonaments i despreniments del suport base 
o taques diverses. 

  

 

RDS  
 
 

REVESTIMENTS I EXTRASDOSSATS DECORATIUS FLEXIBLES 

  
ÚS 

  

PRECAUCIONS 

  
  S'evitarà l'ús de materials sintètics en locals amb excessiva humitat i el fregament d'elements durs sobre aquestes superfícies.  
  S'evitaran cops amb objectes contundents o punxants, prestant especial atenció a les fregades amb mobles o altres elements pesats i 

rígids. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Si s'observés despreniment de peces, haurà de comprovar-se l'estat del suport.  
  Les reparacions del revestiment que per deterioració i obres realitzades s'hagin vist afectats, haurien de realitzar-se amb materials 

anàlegs als del revestiment original. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No s'admetrà la subjecció d'elements sobre el revestiment lleuger que puguin danyar les peces o provocar el seu despreniment. Si escau, 

aquests elements haurien d'ancorar-se al suport, amb les limitacions que tingui aquest.  
  No es netejaran amb productes químics, espàtules o fregalls abrasius que deteriorin o ratllin la superfície del panell o provoquin la seva 

descoloració o tintat. 

   
MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
  Cada 2 mesos: 

   Neteja dels revestiments sintètics amb detergent barrejat amb aigua, evitant l'excés d'aigua i l'ús de abrasius.  
  Cada any: 

   Inspecció visual per a detectar en les peces anomalies o desperfectes, com ratllades, punxonaments i despreniments del suport base 
o taques diverses. 

  

 

REP  
 
 

REVESTIMENTS I EXTRASDOSSATS ESCALES PEDRES NATURALS 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  S'evitaran els greixos, olis i la permanència d'agents químics agressius. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Al concloure l'obra, la propietat haurà de conservar una reserva de materials utilitzats en el revestiment, equivalent al 1% del material 

col·locat, en previsió de reformes i correcció de desperfectes.  
  Si el material utilitzat en el revestiment de les escales és danyat per qualsevol circumstància que pugui produir filtracions d'aigua, haurà 

d'avisar-se a un tècnic competent.  
  La neteja haurà de realitzar-se amb baieta humida, evitant l'ús de sabons, lleixius o amoníac.  
  La fixació o substitució de les peces danyades o materials de segellat es realitzarà amb els materials i formes que li corresponguin.  
  En esglaons, s'haurien de fixar o reemplaçar les cantoneres que puguin provocar ensopegades. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No es superaran les càrregues màximes previstes en la documentació tècnica.  
  No s'utilitzaran àcids de cap tipus ni productes abrasius que puguin tacar o ratllar la superfície del material. 

   
MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 
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  Cada 5 anys: 

   Inspecció visual. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada 2 anys: 

   Comprovació de l'absència de processos patològics tals com erosió mecànica, erosió química, esquerdes i fissures, esllavissades, 
humitats capil·lars i humitats accidentals.  

  Cada 5 anys: 

   Inspecció del paviment amb repàs de juntes i reparació dels desperfectes que s'observin, tals com peces trencades, esquerdades o 
despreses, en aquest cas es reposaran i es procedirà a la seva fixació. 

  

 

RIP  
 
 

REVESTIMENTS I EXTRASDOSSATS PINTURES EN PARAMENTS INTERIORS PLÀSTIQUES 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  S'evitarà l'abocament sobre el revestiment de productes químics, dissolvents o aigües procedents de les jardineres o de la neteja d'altres 

elements, així com la humitat que pogués afectar a les propietats de la pintura. 

  
  S'evitaran cops i rascades. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Si s'observés l'aparició d'humitats sobre la superfície, es determinarà com més aviat millor l'origen de dita humitat, ja que la seva 

presència produeix un deteriorament del revestiment.  
  Si amb anterioritat als períodes de reposició marcats s'apreciessin anomalies o desperfectes en el revestiment, s'haurà d'efectuar la seva 

reparació segons els criteris de reposició. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No es permetrà fregar, ratllar ni colpejar els paraments pintats, tenint precaució amb l'ús de portes, cadires i altre mobiliari.  
  No es permetrà la neteja o contacte del revestiment amb productes químics o càustics capaços d'alterar les condicions del mateix.  
  No es permetrà la col·locació d'elements, com tacs o escarpies, que deteriorin la pintura, per la seva difícil reposició. 

  
  

MANTENIMENT 
  

PER L'USUARI 

  
  Cada any: 

   Neteja amb esponges o draps humitejats amb aigua sabonosa.  
  Cada 5 anys: 

   Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre formigó, morter de ciment, guix o escaiola. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada 5 anys: 

   Reposició, gratant el revestiment amb raspalls de pues, rasquetes o polidors mecànics fins a la seva total eliminació. 
  

 

RMB  
 
 

REVESTIMENTS I 
EXTRASDOSSATS 

PINTURES SOBRE SUPORT DE FUSTA  VERNISSOS 

 
 ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  S'evitarà l'abocament sobre el revestiment de productes químics, dissolvents o aigües procedents de les jardineres o de la neteja d'altres 

elements, així com la humitat que pogués afectar a les propietats de la pintura.  
  S'evitaran cops i rascades. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Qualsevol anomalia o deterioració que s'observi en la superfície haurà de comunicar-se a un tècnic competent perquè determini les 

causes i dictamini les oportunes mesures correctores.  
  Si amb anterioritat als períodes de reposició marcats s'apreciessin anomalies o desperfectes en el revestiment, s'haurà d'efectuar la seva 

reparació segons els criteris de reposició. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No es permetrà fregar, ratllar ni colpejar els paraments pintats, tenint precaució amb l'ús de portes, cadires i altre mobiliari.  
  No es permetrà la neteja o contacte del revestiment amb productes químics o càustics capaços d'alterar les condicions del mateix. 

   
MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
  Cada 3 mesos: 

   Neteja amb esponges o draps humitejats amb aigua sabonosa.  
  Cada any: 

   Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre fusta en exteriors.  
  Cada 3 anys: 

   Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre fusta en interiors. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada any: 

   Reposició del vernís sobre suport exterior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant procediments tals com mecànics, cremat 
amb flama, atac químic o decapants tècnics, en ambients agressius.  

  Cada 3 anys: 

   Reposició del vernís sobre suport exterior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant procediments tals com mecànics, cremat 
amb flama, atac químic o decapants tècnics, en ambients no agressius.  

  Cada 5 anys: 

   Reposició del vernís sobre suport interior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant procediments tals com mecànics, cremat 
amb flama, atac químic o decapants tècnics. 

  

 

RNS  
 
 

REVESTIMENTS I EXTRASDOSSATS PINTURES SOBRE SUPORT METÀL·LIC ESPECIALS 

 
  

ÚS 
  

PRECAUCIONS 

  
  S'evitaran les taques i esquitxades amb productes que, per el seu contingut, s'introdueixen en la pintura.  
  S'evitarà l'abocament sobre el revestiment de productes químics, dissolvents o aigües procedents de les jardineres o de la neteja d'altres 

elements, així com la humitat que pogués afectar a les propietats de la pintura.  
  S'evitaran cops i rascades. 

  
PRESCRIPCIONS 
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  Qualsevol anomalia o deterioració que s'observi en la superfície haurà de comunicar-se a un tècnic competent perquè determini les 
causes i dictamini les oportunes mesures correctores.  

  Si amb anterioritat als períodes de reposició marcats s'apreciessin anomalies o desperfectes en el revestiment, s'haurà d'efectuar la seva 
reparació segons els criteris de reposició. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No es permetrà fregar, ratllar ni colpejar els paraments pintats, tenint precaució amb l'ús de portes, cadires i altre mobiliari.  
  No es permetrà la neteja o contacte del revestiment amb productes químics o càustics capaços d'alterar les condicions del mateix. 

   
MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
  Cada 3 mesos: 

   Neteja amb esponges o draps humitejats amb aigua sabonosa, suaument, sense danyar l'esmalt, en manyeria, fusteria i estructrures 
vistes i accessibles.  

  Cada any: 

   Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre suport metàl·lic en exteriors.  
  Cada 2 anys: 

   Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre suport metàl·lic en interiors. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada any: 

   Reposició de l'esmalt sobre suport exterior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant procediments tals com mecànics, 
cremat amb flama, atac químic o decapants tècnics, en ambients agressius.  

  Cada 3 anys: 

   Reposició de l'esmalt sobre suport exterior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant procediments tals com mecànics, 
cremat amb flama, atac químic o decapants tècnics, en ambients no agressius.  

  Cada 5 anys: 

   Reposició de l'esmalt sobre suport interior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant procediments tals com mecànics, 
cremat amb flama, atac químic o decapants tècnics. 

  

 

RPG  
 
 

REVESTIMENTS I EXTRASDOSSATS CONGLOMERATS TRADICIONALS ENGUIXATS I LLISCATS 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  S'evitarà sotmetre a les parets i sostres amb revestiment de guix a humitat relativa habitual superior al 70% i/o a esquitxat freqüent 

d'aigua.  
  En cas de revestir-se el guix amb pintura, aquesta serà compatible amb les característiques del guix.  
  S'evitaran cops i rascades amb elements pesats o rígids. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Si s'observés alguna anomalia en el lliscat, no imputable a l'ús i amb risc d'esllavissament, s'aixecarà la superfície afectada i s'estudiarà la 

causa per un tècnic competent, que dictaminarà la seva importància i, en el seu cas, les reparacions que hagin d'efectuar-se.  
  Les reparacions del revestiment haurien de realitzar-se amb materials anàlegs als utilitzats en el revestiment original.  
  Les zones deteriorades haurien de picar-se i reparar-se amb l'aplicació d'un guix nou.  
  Haurà de prestar-se especial atenció als guardavius que protegeixen les arestes verticals. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No s'admetrà la subjecció d'elements pesants a l'espessor del revestiment de guix, havent de subjectar-se en el suport o elements 

resistent. 

   
MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
  Cada any: 

   Revisió de l'estat de conservació dels guarnits i arrebossats, per a detectar desperfectes com escrostonats, esquerdaments, 
bombaments o exfoliacions. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada 5 anys: 

   Revisió de l'estat de les cantoneres, substituint aquells que estiguin deteriorats. 
 

  

RSP  
 
 

REVESTIMENTS I EXTRASDOSSATS PAVIMENTS PEDRES NATURALS 

 
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  S'evitaran els productes abrasius i objectes punxants que puguin ratllar, trencar o deteriorar el paviment.  
  S'evitarà la caiguda d'objectes punxants de pes que puguin danyar o fins i tot trencar el paviment.  
  S'evitaran les ratllades produïdes pel gir de les portes o el moviment del mobiliari que manqui de protecció en els suports.  
  S'evitarà la permanència en el terra dels agents agressius admissibles i la caiguda dels no admissibles. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  El tipus d'ús haurà de ser l'adequat al material col·locat (grau de duresa), perquè no sofreixi pèrdua de color ni deterioració de la textura 

exterior.  
  Al concloure l'obra, la propietat haurà de conservar una reserva de materials utilitzats en el revestiment, equivalent al 1% del material 

col·locat, en previsió de reformes i correcció de desperfectes.  
  Hauran d'eliminar-se immediatament les taques que poguessin penetrar en les peces per absorció deguda a la porositat de les mateixes.  
  Davant l'aparició de taques negres o "verduscas" en el revestiment, deuran identificar-se i eliminar-se les causes de la humitat com més 

aviat millor.  
  Haurà de reparar-se el revestiment amb els mateixos materials utilitzats originalment i en la forma indicada per a la seva col·locació per 

personal especialitzat.  
  Haurien de netejar-se els enrajolats de quarsita amb aigua sabonosa i detergents no agressius; els de pissarra es fregaran amb raspall i 

els de calcària admeten aigua amb lleixiu. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No s'admetrà l'entollament d'aigua que, per filtració, pot afectar al forjat i a les armadures del mateix o manifestar-se al sostre de 

l'habitatge inferior i afectar als acabats i instal·lacions.  
  No es superaran les càrregues màximes previstes.  
  No s'utilitzaran per a la neteja productes d'ús domèstic tals com aigua forta, lleixius, amoníacs o altres detergents dels quals es 

desconegui si tenen substàncies que poden perjudicar al paviment o a les seves juntes. En cap cas s'utilitzaran àcids. 

   
MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
  Cada 2 anys: 

   Segellat de les juntes sotmeses a humitat constant (lliurament d'aparells sanitaris) amb silicona que garanteixi la impermeabilizació de 
les juntes.  

  Cada 5 anys: 

   Revisió dels diferents revestiments, amb reposició quan sigui necessari. 
  Comprovació de l'estat i rebliment de juntes, tapajuntes, entornpeus i cantoneres que requereixin material de rebliment i segellat. 
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PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada any: 

   Encerat o polit en paviments de trànsit per als vianants molt intens.  
  Cada 2 anys: 

   Comprovació de l'absència de processos patològics tals com erosió mecànica, erosió química, esquerdes i fissures, esllavissades, 
humitats capil·lars i humitats accidentals. 

  Encerat o polit en paviments de trànsit per als vianants intens.  
  Cada 3 anys: 

   Conservació de les superfícies no lliscants mitjançant màquines aspiradores-enceradores. 
  Encerat o polit en paviments de trànsit per als vianants mitjà.  

  Cada 4 anys: 

   Encerat o polit en paviments de trànsit per als vianants moderat.  
  Cada 5 anys: 

   Inspecció general del paviment, procedint-se a les reparacions necessàries sota direcció de tècnic competent. 
  Encerat o polit en paviments de trànsit per als vianants lleu. 

  
 

RSI  
 
 

REVESTIMENTS I EXTRASDOSSATS PAVIMENTS SISTEMES DE PAVIMENTS 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  S'evitaran els productes abrasius i objectes punxants que puguin ratllar, trencar o deteriorar el paviment.  
  S'evitarà la caiguda d'objectes punxants de pes que puguin danyar o fins i tot trencar el paviment. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  El tipus d'ús haurà de ser l'adequat al material col·locat (grau de duresa), perquè no sofreixi pèrdua de color ni deterioració de la textura 

exterior.  
  Haurà de reparar-se el revestiment amb els mateixos materials utilitzats originalment i en la forma indicada per a la seva col·locació per 

personal especialitzat.  
  Haurà de netejar-se periòdicament sense utilitzar productes que puguin danyar el revestiment del paviment i seguint les instruccions del 

fabricant. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No se sotmetrà a l'acció directa d'olis minerals orgànics i pesats i a aigües amb pH menor de 6, major de 9, o amb una concentració en 

sulfats superior a 0,2 g/l. 

   
MANTENIMENT 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada 5 anys: 

   Inspecció general del paviment, procedint-se a les reparacions necessàries sota direcció de tècnic competent. 

  
 

RTC  
 
 

REVESTIMENTS I EXTRASDOSSATS FALSOS SOSTRES CONTINUS, DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  

  S'evitarà sotmetre als sostres amb revestiment de plaques de guix laminat a una humitat relativa habitual superior al 70% o a l'esquitxat 
freqüent d'aigua.  

  S'evitaran cops i rascades amb elements pesats o rígids. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Si s'observés alguna anomalia en les plaques, serà estudiada per un tècnic competent, que determinarà la seva importància i dictaminarà 

si son o no reflex de fallades de l'estructura resistent o de les instal·lacions de l'edifici.  
  En cas de revestir-se la placa amb pintura, aquesta haurà de ser compatible amb les característiques de les plaques.  
  Les reparacions del revestiment haurien de realitzar-se amb materials anàlegs als utilitzats en el revestiment original. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No es penjaran elements pesants de les plaques si no al suport resistent. 

   
MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
  Cada any: 

   Revisió de l'estat de conservació per a detectar anomalies o desperfectes com ratllats, punxonaments, despreniments del suport base 
o taques diverses. 

  Neteja mitjançant aspiració de les plaques de guix laminat. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
  Cada 3 anys: 

   Repintat de les plaques exteriors, amb pistola i pintures poc denses, cuidant especialment que la pintura no redueixi les perforacions 
de les plaques.  

  Cada 5 anys: 

   Repintado de les plaques interiors, amb pistola i pintures poc denses, cuidant especialment que la pintura no redueixi les perforacions 
de les plaques. 

  
   

RVE  
 
 

REVESTIMENTS I EXTRASDOSSATS VIDRES PLÀNOLS: MIRALLS 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  S'evitarà el contacte del vidre amb altres vidres, amb metalls i, en general, amb pedres i formigons.  
  S'evitarà interposar objectes o mobles en la trajectòria de gir de les fulles envidrades, així com els cops de porta.  
  S'evitarà la proximitat de fonts de calor elevat. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Si s'observés risc d'esllavissament d'alguna fulla o fragment, haurà d'avisar-se a un professional qualificat.  
  En cas de ser necessari, un professional qualificat reposarà l'envidrament trencat amb altre idèntic, així com el material de segellat, prèvia 

neteja curosa del suport per a eliminar tot resta de vidre.  
  La neteja de la brutícia deguda a la contaminació i a la pols haurà de realitzar-se amb lleuger rentat d'aigua i de productes de neteja 

tradicionals no abrasius ni alcalins. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No es donaran suport objectes ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.  
  No s'utilitzaran en la neteja dels vidres productes abrasivos que puguin rallar-los. 
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SAL  
 
 

SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT APARELLS SANITARIS LAVABOS 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  Es posaran els taps dels aparells i una mica d'aigua en els mateixos cada vegada que s'abandoni l'edifici, tant si és per un període llarg 

de temps, com si és per a un cap de setmana, per a assegurar l'estanqueïtat de la xarxa evitant el pas d'olors mefítics als locals per 
pèrdua del segell hidràulic en els sifons.  

  S'evitarà l'ús de materials abrasius, productes de neteja i elements durs i pesats que puguin danyar el material.  
  L'usuari utilitzarà els diferents aparells sanitaris i griferías en les seves condicions normals recomanades pel fabricant.  
  L'usuari seguirà les instruccions indicades en el catàleg o manual corresponent dels aparells sanitaris i aixetes, sense forçar o exposar a 

situacions límit que podrien comprometre greument el correcte funcionament dels mateixos.  
  S'evitarà manejar sobre els sanitaris elements durs i pesats que, en la seva caiguda, puguin fer saltar l'esmalt. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  La reparació o substitució d'aparells o aixetes haurà de realitzar-se previ tancament de la clau general de pas del local humit on aquests 

se situïn.  
  L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de la situació de les cambres humides amb els seus corresponents aparells 

sanitaris, de forma que en aquest plànol quedin reflectits els aparells en la seva posició exacta dins de l'edifici.  
  Per un correcte funcionament dels aparells sanitaris, l'usuari haurà d'atendre a les recomenanacions del fabricant per el seu correcte ús.  
  Les claus de tall dels aparells i les aixetes sempre han de tancar-se amb suavitat.  
  Haurà de limitar-se l'ús de les claus de tal a les ocasions estrictament necessàries per evitar d'aquesta manera el desgast de les juntes i, 

en conseqüència, mantenir el tancament hermètic de la xarxa d'aigua.  
  Haurà de tancar-se la clau d'habitatge quan s'abandoni l'habitatge durant un període prolongat, en previsió d'avaries.  
  Hauran de tancar-se les claus d'aparells o de local quan s'observi alguna anomalia en els mateixos.  
  Quan els desguassos estiguin obturats, haurien de descargolar-se i netejar-se.  
  En cas de trencament dels desguassos, haurien de canviar-se.  
  En cas de moviment d'un aparell sanitari, haurà de procedir-se immediatament a la seva fixació: com més tard es porti a terme aquesta 

operació, més pot veure's afectada la unió de l'aparell amb la xarxa de sanejament, fins a arribar fins i tot al trencament.  
  Els sanitaris de fosa esmaltada, d'acer esmaltat, d'acer inoxidable, de porcellana vitrificada i de gres, haurien de netejar-se amb aigua i 

sabó neutre, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol altre teixit abrasiu, assecant-lo després de cada ús amb un drap de cotó per a 
evitar l'aparició de taques de calç.  

  En cas de ratllat de la superfície dels sanitaris de materials sintètics, haurà de fregar amb paper de vidre suaument i si cal, aplicar-li un 
poliment.  

  Haurà de comprovar-se que no apareixen cops o fisures que puguin causar fugues, en els sanitaris de porcellana vitrificada i de gres.  
  Les claus de tall d'aparells haurien de netejar-se exclusivament amb detergent líquid, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol altre 

teixit abrasiu.  
  En les claus i en l'aixetam convencional (de seient inclinat o paral·lel, sigui individual o monobloc), s'haurà de girar el volant només fins 

que deixi d e sortir aigua. Qualsevol pressió excessiva deteriorarà la peça de seient o es forçarà el tancament i apareixerà un inevitable 
degoteig.  

  Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de les claus de tall d'aparells, haurien de canviar-se les juntes.  
  Haurà de comprovar-se que no apareixen punts d'òxid en les aixetes.  
  En el cas del conjunt d'aixetes de mesclador normal i monocomandament s'haurà d'evitar el tancament brusc per no provocar danys a les 

canonades (sorolls, vibracions, cop d'ariet).  
  Per a evitar l'aparició de taques, després de cada ús haurien d'esbandir-se i assecar-se la grifería i els ruixadors.  
  Les aixetes hauran de netejar-se exclusivament amb detergent líquid, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol altre tipus de teixit 

abrasiu.  
  Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de la grifería, haurien de reparar-se els defectes oposats i, de ser 

necessari, es reposaran les peces que ho precisin.  
  En cas d'aparició de taques, les aixetes haurà de reparar-se amb un descalcificador recomanat pel fabricant. 

  
PROHIBICIONS 

  
  Els elements no seran sotmesos a càrregues per a les quals no estan dissenyats, especialment si van penjats dels murs en lloc de 

recolzats en el sòl.  
  L'usuari no desmuntarà el sanitari, ja que aquest treball està reservat al professional qualificat.  
  No s'utilitzarà salfumant o aigua forta per la seva neteja, ni encara que estigui molt rebaixat, per evitar la corrosió del material.  
  Per a evitar trencaments de les canonades d'aigua, en cap cas s'ha de forçar una clau, encara que es trobi embussada.  

  Mai es deixaran les claus de tall d'aparells parcialment obertes, ja que produirien sorolls, turbulències i un descens de pressió i de cabal 
en els aparells sanitaris als quals subministra.  

  No s'utilitzaran materials abrasius ni s'arrossegaran sorres per la seva superfície, per a evitar el seu ratllat. 

   
MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
  Cada 6 mesos: 

   Inspecció visual de l'estat de les juntes de desguàs i amb els envans.  
  Cada 5 anys: 

   Rejuntada de les bases dels sanitaris. 
  

 

SAI  
 
 

SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT APARELLS SANITARIS VÀTERS 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  Es posaran els taps dels aparells i una mica d'aigua en els mateixos cada vegada que s'abandoni l'edifici, tant si és per un període llarg 

de temps, com si és per a un cap de setmana, per a assegurar l'estanqueïtat de la xarxa evitant el pas d'olors mefítics als locals per 
pèrdua del segell hidràulic en els sifons.  

  S'evitarà l'ús de materials abrasius, productes de neteja i elements durs i pesats que puguin danyar el material.  
  L'usuari utilitzarà els diferents aparells sanitaris en les seves condicions normals recomanades pel fabricant.  
  L'usuari seguirà les instruccions indicades en el catàleg o manual corresponent dels aparells sanitaris, sense forçar o exposar a situacions 

límit que podrien comprometre greument el correcte funcionament dels mateixos.  
  S'evitarà manejar sobre els sanitaris elements durs i pesats que, en la seva caiguda, puguin fer saltar l'esmalt. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  La reparació o substitució d'aparells haurà de realitzar-se previ tancament de la clau general de pas del local humit on aquests se situïn.  
  L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de la situació de les cambres humides amb els seus corresponents aparells 

sanitaris, de forma que en aquest plànol quedin reflectits els aparells en la seva posició exacta dins de l'edifici.  
  Per un correcte funcionament dels aparells sanitaris, l'usuari haurà d'atendre a les recomenanacions del fabricant per el seu correcte ús.  
  Les claus de tall dels aparells sempre han de tancar-se amb suavitat.  
  Haurà de limitar-se l'ús de les claus de tal a les ocasions estrictament necessàries per evitar d'aquesta manera el desgast de les juntes i, 

en conseqüència, mantenir el tancament hermètic de la xarxa d'aigua.  
  Haurà de tancar-se la clau d'habitatge quan s'abandoni l'habitatge durant un període prolongat, en previsió d'avaries.  
  Hauran de tancar-se les claus d'aparells o de local quan s'observi alguna anomalia en els mateixos.  
  Quan els desguassos estiguin obturats, haurien de descargolar-se i netejar-se.  
  En cas de trencament dels desguassos, haurien de canviar-se.  
  En cas de moviment d'un aparell sanitari, haurà de procedir-se immediatament a la seva fixació: com més tard es porti a terme aquesta 

operació, més pot veure's afectada la unió de l'aparell amb la xarxa de sanejament, fins a arribar fins i tot al trencament.  
  Els sanitaris de fosa esmaltada, d'acer esmaltat, d'acer inoxidable, de porcellana vitrificada i de gres, haurien de netejar-se amb aigua i 

sabó neutre, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol altre teixit abrasiu, assecant-lo després de cada ús amb un drap de cotó per a 
evitar l'aparició de taques de calç.  

  En cas de ratllat de la superfície dels sanitaris de materials sintètics, haurà de fregar amb paper de vidre suaument i si cal, aplicar-li un 
poliment.  

  Haurà de comprovar-se que no apareixen cops o fisures que puguin causar fugues, en els sanitaris de porcellana vitrificada i de gres.  
  Les claus de tall d'aparells haurien de netejar-se exclusivament amb detergent líquid, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol altre 

teixit abrasiu.  
  Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de les claus de tall d'aparells, haurien de canviar-se les juntes. 

  
PROHIBICIONS 

  
  Els elements no seran sotmesos a càrregues per a les quals no estan dissenyats, especialment si van penjats dels murs en lloc de 

recolzats en el sòl.  
  L'usuari no desmuntarà el sanitari, ja que aquest treball està reservat al professional qualificat.  
  No s'utilitzarà salfumant o aigua forta per la seva neteja, ni encara que estigui molt rebaixat, per evitar la corrosió del material.  
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  No s'utilitzaran els inodors per a evacuar escombraries.  
  Per a evitar trencaments de les canonades d'aigua, en cap cas s'ha de forçar una clau, encara que es trobi embussada.  
  Mai es deixaran les claus de tall d'aparells parcialment obertes, ja que produirien sorolls, turbulències i un descens de pressió i de cabal 

en els aparells sanitaris als quals subministra.  
  No s'utilitzaran materials abrasius ni s'arrossegaran sorres per la seva superfície, per a evitar el seu ratllat. 

   
MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
  Cada 6 mesos: 

   Inspecció visual de l'estat de les juntes de desguàs i amb els envans.  
  Cada 5 anys: 

   Rejuntada de les bases dels sanitaris. 
  

 

SMA  
 
 

SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT BANYS ACCESORIS 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  S'evitaran els cops i rascades. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Si s'observés trencament o deterioració dels ancoratges al suport, hauran de substituir-se els components que ho precisin.  
  Els accessoris haurien de netejar-se de la brutícia i residus de pols, utilitzant draps o esponges que no ratllin la superfície (preferentment 

en sec).  
  Haurà de comprovar-se periòdicament la seva fixació al suport.  
  S'haurien de reparar els defectes oposats i reposare les peces necessàries per unes altres de les mateixes característiques que les 

reemplaçades. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja.  
  No es penjaran elements per als quals no han estat dissenyats. 

  
  

SMB  
 
 

SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT BANYS SECADORS DE MANS 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  S'evitaran els cops i rascades. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Si s'observés trencament o deterioració dels ancoratges al suport, hauran de substituir-se els components que ho precisin.  
  Els accessoris haurien de netejar-se de la brutícia i residus de pols, utilitzant draps o esponges que no ratllin la superfície (preferentment 

en sec).  
  Haurà de comprovar-se periòdicament la seva fixació al suport.  
  S'haurien de reparar els defectes oposats i reposare les peces necessàries per unes altres de les mateixes característiques que les 

reemplaçades. 

  
PROHIBICIONS 

  

  No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja.  
  No es penjaran elements per als quals no han estat dissenyats. 

  
  

SMD  
 
 

SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT BANYS DOSIFICADORS DE SABÓ 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  S'evitaran els cops i rascades. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Si s'observés trencament o deterioració dels ancoratges al suport, hauran de substituir-se els components que ho precisin.  
  Els accessoris haurien de netejar-se de la brutícia i residus de pols, utilitzant draps o esponges que no ratllin la superfície (preferentment 

en sec).  
  Haurà de comprovar-se periòdicament la seva fixació al suport.  
  S'haurien de reparar els defectes oposats i reposare les peces necessàries per unes altres de les mateixes característiques que les 

reemplaçades. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja.  
  No es penjaran elements per als quals no han estat dissenyats. 

  
  

SME  
 
 

SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT BANYS DISPENSADORS DE PAPER 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  S'evitaran els cops i rascades. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Si s'observés trencament o deterioració dels ancoratges al suport, hauran de substituir-se els components que ho precisin.  
  Els accessoris haurien de netejar-se de la brutícia i residus de pols, utilitzant draps o esponges que no ratllin la superfície (preferentment 

en sec).  
  Haurà de comprovar-se periòdicament la seva fixació al suport.  
  S'haurien de reparar els defectes oposats i reposare les peces necessàries per unes altres de les mateixes característiques que les 

reemplaçades. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja.  
  No es penjaran elements per als quals no han estat dissenyats. 

  
  

SMH  
 
 

SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT BANYS PAPERERES I CONTENIDORS HIGIÈNICS 

 
ÚS 

  
PRECAUCIONS 
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  S'evitaran els cops i rascades. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Els accessoris haurien de netejar-se de la brutícia i residus de pols, utilitzant draps o esponges que no ratllin la superfície (preferentment 

en sec).  
  S'haurien de reparar els defectes oposats i reposare les peces necessàries per unes altres de les mateixes característiques que les 

reemplaçades. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja.  
  No es penjaran elements per als quals no han estat dissenyats. 

  
  

SMI  
 
 

SENYALITZACIÓ I 
EQUIPAMENT 

BANYS BARRES DE RECOLZAMENTS I ALTRES AJUDES 
TÈCNIQUES 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  S'evitaran els cops i rascades. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Si s'observés trencament o deterioració dels ancoratges al suport, hauran de substituir-se els components que ho precisin.  
  Els accessoris haurien de netejar-se de la brutícia i residus de pols, utilitzant draps o esponges que no ratllin la superfície (preferentment 

en sec).  
  Haurà de comprovar-se periòdicament la seva fixació al suport.  
  S'haurien de reparar els defectes oposats i reposare les peces necessàries per unes altres de les mateixes característiques que les 

reemplaçades. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja.  
  No es penjaran elements per als quals no han estat dissenyats. 

  
  

SML  
 
 

SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT BANYS SOLUCIONS PER A NADONS I NENS 

  
ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
  S'evitaran els cops i rascades. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Si s'observés trencament o deterioració dels ancoratges al suport, hauran de substituir-se els components que ho precisin.  
  Els accessoris haurien de netejar-se de la brutícia i residus de pols, utilitzant draps o esponges que no ratllin la superfície (preferentment 

en sec).  
  Haurà de comprovar-se periòdicament la seva fixació al suport.  
  S'haurien de reparar els defectes oposats i reposare les peces necessàries per unes altres de les mateixes característiques que les 

reemplaçades. 

  
PROHIBICIONS 

  

  No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja.  
  No es penjaran elements per als quals no han estat dissenyats. 

  
   

SIR  
 
 

SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT INDICADORS, MARCATS, RETOLACIONS, ... RÈTOLS I PLAQUES 

  
ÚS 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Si s'observés el deteriorament dels rètols i plaques de senyalització, haurà de substituir-se per altres d'anàlogues característiques.  
  Sempre que es revisin els elements de senyalització, s'haurien de reparar els defectes oposats i, en cas que sigui necessari, es reposaran 

les peces que ho precisin. Tots els elements seran de les mateixes característiques que els reemplaçats. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja.  
  No es penjaran elements sobre els elements de senyalització ni s'impedirà la seva perfecta visualització. 

  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
  Cada 6 mesos: 

   Neteja dels rètols i plaques, eliminant la brutícia i residus de pol·lució, preferentment en sec, amb draps o esponges que no ratllin la 
superfície. 


	I. MEMÒRIA
	ÍNDEX DOCUMENTACIÓ
	I CONDICIONS DEL PROJECTE
	II MEMÒRIA DESCRIPTIVA
	III DESCRIPCIÓ DE LES INTERVENCIONS. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA.
	IV MEMÒRIA DE CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA
	V COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’APLICACIÓ
	VI ANNEXES A LA MEMÒRIA

	II. ESTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST
	1. AMIDAMENTS
	2. PRESSUPOST
	3. RESUM DE PRESSUPOST
	4. PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
	5. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
	6. QUADRE DE PREUS 1
	7. QUADRE DE PREUS 2

	III. PLECS DE CONDICIONS GENERALS I TÈCNIQUES
	1. Plec  de condicions generals
	2. Plec de condicions tecniques particulars

	IV. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
	00. ÍNDEX
	00A. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT GENERAL
	00B. DISTRIBUCIÓ
	0I. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
	ANNEX. PLA DIRECTOR DE CREIXEMENT
	A01. DISTRIBUCIÓ
	A02. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

	01A. ESTAT ACTUAL
	01B. ESTAT ACTUAL. ENDERROCS
	04A. ESTRUCTURA
	04B. ESCALA DETALLS
	04C. ASCENSOR ESTRUCTURA
	07A. DISTRIBUCIÓ REPLANTEIG. REVESTIMENTS
	07B. SECCIONS I ALÇATS INTERIORS. REVESTIMENTS
	07C. PAVIMENTS I CEL-RASOS
	09A. FAÇANES. MODIFICACIONS
	10A. FUSTERIES I SERRALLERIA
	10B. EQUIPAMENT FIX
	11A. INSTAL·LACIONS. SANEJAMENT-AIGUA-CLIMA
	11B. INSTAL·LACIONS. TELECOS-LLUM-ALARMA-INCENDIS
	12A. ORGANITZACIÓ DE L'OBRA

	V. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS
	1. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
	ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
	ANNEX DE NORMATIVA APLICABLE DE SEGURETAT I SALUT

	2. CONTROL DE QUALITAT
	2.1 Control de qualitat
	2.2 Amidaments i Pressupost

	3. ESTUDI LUMÍNIC
	ESTUDI LUMÍNIC
	FITXES IL·LUMINACIÓ

	4. MANUAL D'ÚS I MANTENIMENT




