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1 ANTECEDENTS  

 

El POUM d’Alella, aprovat definitivament el 2014, plantejava el sector discontinu PMU7 que 

englobava dos sub-àmbits, de forma que l’aprofitament privat se situava al subàmbit del carrer Lleida i 

les cessions de sistemes es concentraven al sub-àmbit de La Gaietana, plantejant 

complementàriament la cessió de l’edificació de la masia. 

 

Al juliol de 2021 es presenta una modificació puntual al POUM que pretén generar dos polígons 

d’actuació independents per cadascun dels àmbits, tot redistribuint l’aprofitament i les càrregues del 

conjunt entre aquests dos subàmbits. Es mantenen al mateix temps els elements d’interès general 

que havien motivat inicialment la delimitació del sector. Es destaca en aquest sentit la conservació i 

rehabilitació de la masia La Gaietana així com la seva cessió parcial com a equipaments públics. 

Aquesta intervenció ve acompanyada d’un nou espai verd que a més de contribuir a la valorització de 

La Gaietana, generarà un nou espai verd pel barri d’Alella Mar complementant el ja existent amb 

façana al carrer Acàcies.  

 

Al juliol de 2022, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, aprova 

definitivament  el Text Refós de la Modificació del Pla d’Ordenació urbanística Municipal d’Alella als 

àmbits de la Gaietana (PAU-14)  i Carrer Lleida d’Alella. 

 

L’expedient de referència del Departament de Territori  és el 2019 / 069043 / B. 

 

2 PROPOSTA 

 

S’exposen a continuació els criteris conceptuals que han servit per arribar a la solució projectada 

entorn a quatre idees principals: 

 

- Accessos i relació amb l’entorn 

- Espai saló associat a la Gaietana 

- Basament o espai antiga era Gaietana 

- Visuals accés 

 

Amb caràcter previ es relacionen breument els criteris d’ordenació i els objectius previstos al “Text 

Refós de la Modificació puntual del POUM d’Alella als àmbits c/Lleida i la Gaietana al municipi 

d’Alella” aprovat definitivament i ratificat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l'Arc Metropolità 

de Barcelona, en sessions de 18 de juliol de 2022 i de 12 de desembre de 2022 i publicada al DOGC 

8916 de 16 de maig de 2023 i que aquest projecta d’urbanització desenvolupa. 

 

Fonamentalment es pretén la conservació i rehabilitació de l’antiga masia La Gaietana així com la 

seva cessió parcial com a equipaments públics. Aquesta intervenció ve acompanyada d’un nou espai 
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verd que de banda de contribuir a la valorització de l’edificació, generarà un nou espai verd pel barri 

de dimensions significatives, tot ampliant el ja existent amb façana al carrer Acàcies.  

 

Addicionalment la Modificació del POUM comentada planteja generar una recorregut per a vianants 

integrat a la zona verda que permeti connectar interiorment els carrers Acàcies i Avinguda Gaietana 

salvant el desnivell topogràfic en diferents plataformes. Finalment, l’ordenació preveu també articular 

la urbanització i cessió del vial interior en continuïtat amb el carrer dels Cedres. 

 

2.1 Accessos i relació amb l’entorn 

 

El projecte busca resoldre els accessos, establir nous itineraris i donar continuïtat als existents 

d’acord a l’estructura urbana existent a l’entorn. 

 

El barri d’Alella Mar en el que s’implanta la present actuació es caracteritza per una trama de ciutat 

jardí extensiva amb edificacions aïllades predominantment amb alçada de PB+1PP.  

 

La Modificació del POUM d’Alella que genera el PAU14 La Gaietana que ens ocupa preveu 

precisament una nova dotació de zona verda en un barri en el que no trobem grans espais de trobada 

destinats a sistemes comunitaris. 

 

En el nostre cas trobem amb caràcter adjacent sòls de titularitat pública qualificats com a sistemes 

d’espais lliures públics a una cota inferior. Es pretén així doncs integrar el nou espai lliure del PAU14 

amb aquesta zona verda de titularitat publica colindant. 

 

La zona verda existent que ara es preveu urbanitzar permet així mateix connectar amb part de la 

trama de carrers existents (Avinguda Teià, carrers Acàcies i Baladres, carrer de les Camèlies i carrer 

dels Clavells). 
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El projecte resol així mateix la transició en sentit transversal entre els diferents nivells entre el carrer 

Acàcies i l’Avinguda Gaietana. Trobem una seqüència d’aterrassaments amb murs de contenció 

tradicionals amb una diferencia entre cadascun d’ells al voltant dels 3 metres. La zona verda 

vinculada al carrer Acàcies que queda fora de l’àmbit se situa entorn a la cota +50. A partir d’aquí la 

planta baixa de la masia es troba a la cota +53,5. La zona colindant a l’oest se situa a la cota +57 i la 

rasant de l’Avinguda Gaietana a +60. 

 

Als efectes de millorar els accessos, es preveu connectar l’espai verd projectat amb l’existent 

mitjançant una rampa de connexió on actualment se situen les escales existents, això permet 

continuar pel recorregut descendent en ziga-zaga amb pendents reduïts fins a la cota del carrer 

Acàcies i en direcció a la Riera d’Alella. 

 

La rasant d’accés a la finca des de l’avinguda Teià està situada a la cota +51,60 i per tant permet 

garantir un itinerari adaptat i accessible des de l’Avinguda Teià i com a continuïtat del carrer Cedres 

fins al nou àmbit a urbanitzar. 

 

Aquest nou vial públic garanteix un itinerari exclusivament per a vianants amb amplada suficient 

d’acord a la normativa vigent i al mateix temps planteja un espai obert a la circulació de vehicles que 

permet dos sentits de circulació atès que ens trobem amb una configuració de cul-de-sac. 

 

2.2 Espai saló associat a la Gaitana 

 

La finca està parcialment ocupada per l’antiga masia La Gaietana amb uns sostre de 1.510,32 m² 

distribuït en PB+2PP. És una construcció de valor històric inclosa com a BCIL al Catàleg de Patrimoni 

del POUM (fitxa ARQ039). Si bé la construcció actual és de finals del segle XIX, té els seus orígens 

en el segle XIV. 

 

Precisament els objectius principals d’interès públic passen per salvaguardar el patrimoni i impulsar-

ne la seva rehabilitació, protegir-ne l’entorn, les visuals, així com la creació d’un nou espai lliure al 

davant que contribueixi a la valorització de l’edificació. 

 

A tal efecte la present proposta d’urbanització pretén generar un espai saló davant de la masia que 

garanteix que aquesta participa directament de l’espai lliure i l’estructura visualment. Espacialment es 

preveu així doncs un àmbit visualment unitari amb apantallaments vegetals al perímetre que tanquen i 

delimiten el nou espai  entorna a la façana principal de la Gaietana. 
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A la zona de contacte amb la casa unifamiliar al sud es preveu una massa d’arbres de port alt per 

donar un fons a l’espai saló i al mateix temps garantir la privacitat de la finca veïna. Aquesta solució 

de banda de garantir un espai d’ombra, permet generar des de les finestres de la masia un 

emmarcament verd del paisatge i del mar al fons. 

 

Complementàriament es preveuen arbres d’alienació de port més petit per ressaltar l’eix del carrer 

intern (continuïtat del carrer Cedres) i les visuals cap a la façana principal de la Gaietana. Al mat3ix 

temps la plantació  comentada conté les visuals respecte la casa unifamiliar existent al mateix cop 

que accentua l’espai saló davant de l’antiga construcció. 

 

Al límit amb la zona verda del carrer Acàcies (banda oest) es manté la tanca original de peces 

ceràmiques existent recuperant les cotes originals. De forma paral·lela a aquesta tanca es busca 

generar una apantallament vegetal amb un estructura metàl·lica oberta amb plantes enfiladisses. Com 

s’ha comentat anteriorment es busca recloure l’espai verd per valoritzar el nou espai a urbanització i 

al mateix temps contribuir a generar un espai saló davant la masia.  

 

D’acord amb tot allò comentat es pretén generar un espai visualment unitari davant de la Gaietana 

amb el tancament de la major part de les visuals al perímetre. En contrast a aquest apantallament 

s’opta per obrir les vistes a la banda est cap a la Riera d’Alella, seguint la direcció de l’eix de circulació 

descendent que prové d’Avinguda Gaietana. 

 

Dins de l’espai saló comentat es preveu la zona de circulació de vehicles amb un paviment de 

llambordes amb plataforma única per remarcar la unitat espacial amb la resta d’elements de 

circulació. 
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2.3 Basament o espai antiga era Gaietana  

 

La proposta planteja un paviment davant la Gaietana a mode de basament que ressalti visualment 

l’edifici i la seva façana principal. 

 

Reprodueix l’antic concepte d’era com a espai d’accés i treball davant les portes de l’edifici.  

 

 

 

Aquest espai es preveu ressaltar amb la plantació de palmeres (si bé en sòl privat i per tant fora de 

l’àmbit pròpiament del projecte d’urbanització) com a arbrat tradicional present antigament en aquest 

tipus de finques. 

 

S’aprofita així mateix per reproduir simbòlicament amb peces de paviment la forma circular de l’antiga 

font a l’espai lateral de la masia que indica els punts cardinals. 

 

 

2.4 Visuals accés  

 

El projecte busca mantenir la visual de la masia des de l’accés del nou carrer que coincideix amb l’eix 

d’accés històric. Es tracta de garantir la preeminència visual de l’antiga edificació de la Gaietana i en 

especial de les seves façanes més representatives i de major valor, la frontal i la lateral a la banda de 

la riera amb les arcades.  
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Per reforçar aquesta idea es planteja l’eix d’entrada amb una solució de prioritat invertida amb 

plataforma única per donar prioritat al vianant i a la contemplació de l’entorn. 

 

En aquesta línia i d’acord al que preveu el planejament no es planteja cap tanca davant de la masia  

 

2.5 Síntesi criteris 

 

S’acompanya a continuació esquema resum incorporant els diferents criteris o aspectes comentats.  

 

D’aquesta forma la proposta es resolen amb diferents paviments les circulacions internes d’acord a 

allò comentat. Es preveu així mateix un paviment de basament per a la masia existent. 

 

Així mateix es configura la proposta paisatgística d’acord als criteris de creació de saló, 

apantallaments i visuals comentats. 
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3 AGENTS 

 

PROJECTE 

Títol del Projecte Projecte d’urbanització del PAU-14 Àmbit Gaietana. 

Emplaçament Alella (Barcelona) 

PROMOTOR 

Promotor Habitat Land Maresme, SL 

Adreça Carrer Almogàvers, núm. 180, 1er.  08018 Barcelona 

PROJECTISTA 

Arquitecte Oriol Monfort Casas 
OM Arquitectura i Planejament 

Adreça c/Balmes, 109, 2on-2a. 08008 Barcelona 
NIF 43443396F 

Adreça electrònica omonfort@coac.net 

Col·legiat Núm. 37457-1 Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 

COL·LABORADORA 

Paisatgista Bàrbara Pla Ortiz 
BÀRBARA PLA  landscape architect & indoor plant stylist 
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4 SITUACIÓ GENERAL 

 

El terme municipal d’Alella té una extensió de 972,45 hectàrees i 9.904 habitants, segons dades de 

de l’IDESCAT (2020), està situat al sector meridional de la comarca del Maresme molt proper a la 

costa. El centre urbà està a 90 metres sobre el nivell del mar. 

 

Es troba recolzat als vessants de marina de la Serralada Litoral entre el turó d’en Mates a ponent (483 

metres d’altitud), i els turons d’en Colomer (257 metres d’altitud) i d’en Cabús (368 m d’altitud) 

orientats a llevant. Sota el Turó de Can Cabús hi ha el coll de Font de Cera per on hi ha el pas que 

comunica Alella amb el vessant nord de la Serralada i amb el Vallès Oriental (Vallromanes, Vilanova 

del Camí, Granollers i La Roca del Vallès). 

 

El municipi presenta similituds amb altres pobles no litorals del Maresme que també estan situats al 

peu de la serra, rodejats i creuats per rieres. En el cas d’Alella, el centre de la població s’estableix al 

punt on hi ha la confluència de les dues rieres que delimiten el nucli històric d’Alella, són les rieres de 

la Coma Fosca i de la Coma Clara, les quals, aigües avall, s’uneixen i formen la riera d’Alella. 

 

 
 
 
L’àmbit Gaietana està situat al barri Alella de Mar, a una distancia d’uns 1.000 metres al sud del nucli 

històric de la població, està delimitat per l’Avinguda Gaietana, l’Avinguda Teià, i la zona verda 

confrontant al carrer Acàcies.  

 

El barri d’Alella de Mar està format majoritàriament per cases unifamiliars de tipologia aïllada ciutat 

jardí extensiva. Aquest àmbit és singular dins el barri perquè acull la superfície més gran de sòl de 

sistema d’espais lliures i d’equipaments. 
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5 ÀMBIT D’ACTUACIÓ  

 

L’àmbit d’actuació del projecte d’urbanització es troba  a la parcel·la cadastral 

1730045DF4913S0001GA, que correspon a l’actual propietat on s’emplaça Can Gaietana, ubicada a 

l’Avinguda de Teià, núm. 8, 08328 d’Alella.  

 

 

 

En paral·lel a la redacció d’aquest projecte s’està elaborant la documentació que permetrà definir la 

reparcel·lació en base al que s’estableix al Pla d’Actuació Urbanística PAU-14. 
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L’àmbit del PAU-14 té el següent quadre de superfícies: 

Superfície Sòl Privat 2.023,40 m2 

Superfície Sòl Públic / Projecte d’Urbanització 2.078,53 m2 

Superfície Total PAU-14 4.101,93 m2 

 

 

 

El projecte d’urbanització objecte d’aquest projecte correspon exclusivament al sòl públic i es 

distribueix de la següent forma: 

Clau 1. Xarxa Viària Local 902,49 m2 

Clau 4. Zones Verdes 1.176,04 m2 

Superfície Total Projecte Urbanització 2.078,53 m2 

 

 

Sòl públic / Projecte d’urbanització 

Sòl privat 
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Els condicionants generals del projecte son: 

- Planejament General. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Núm. d’expedient 

2009/039182/B, aprovat el 16/07/2014. 

- Modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal als àmbits de la Gaietana i carrer 

Lleida. Núm. d’expedient 2019/069043/B, aprovat el 12/12/2022. 

 

Amb més detall, els condicionants s’ajusten a: 

- El vial projectat tindrà una connexió per a tràfic rodat amb l’avinguda de Teià, mentre que la 

connexió amb l’Avinguda de la Gaietana serà només per a vianants.  

- La cota de connexió del vial projectat amb l’Avinguda de la Gaietana és +59,05. 

- La cota de connexió del vial projectat amb l’Avinguda de Teià és +51,60.  

- La cota de connexió de l’espai verd projectat amb l’existent mitjançant la rampa proyectada 

que hi ha a l’est de l’àmbit és  +51,35. 

- Les cotes actuals dels accessos a parcel·les particulars que donen al vial projectat. 

- El traçat de les xarxes de serveis, condicionat per les servituds i indicacions de les 

companyies concessionàries o subministradores. 

- Els criteris de trànsit, pavimentació, sanejament, control de seguretat i salut i matèria vegetal, 

que estableixin els serveis tècnics municipals per a les actuacions del projectes d’urbanització 

a la zona. 

 

A més, el projecte d’urbanització incorpora 3 actuacions fora de l’àmbit: 

1. La rampa de connexió entre l’espai verd existent i el projectat. 

2. Les escales de connexió entre l’espai verd existent i el projectat. 

3. Els murs de contenció que limiten la propietat privada del núm. 41 de l’av. de la Gaietana amb 

el passatge projectat. 
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6 OBJECTE 

 

L’objecte del present document és definir i valorar les obres d’urbanització que donaran accés a 

l’espai verd i als dos edificis d’habitatges projectats, un d’ells consistent en la rehabilitació de Can 

Gaietana, que incorpora un equipament en planta baixa. 

 

El present projecte es realitza amb la finalitat de concretar totes les dades necessàries que permetin, 

després de la reglamentària tramitació administrativa, completar l’execució de les obres d’urbanització 

de l’àmbit esmentat. 

 

L’abast del present projecte tècnic compren les actuacions següents: 

 

 Identificació d’infraestructures i serveis existents propers i dins de l’àmbit.  

 Enderroc dels elements vegetals, paviments y obres de fàbrica existents afectats. 

 Moviments de terres. 

 Estructures. 

 Pavimentació. 

 Enjardinament. 

 Mobiliari urbà. 

 Xarxa d’abastament d’aigua potable i reg. 

 Xarxa de residuals. 

 Xarxa de pluvials i drenatges. 

 Xarxa d’enllumenat públic. 

 Xarxa elèctrica de baixa i mitja tensió. 

 Xarxa de telecomunicacions 

 Senyalització vertical i horitzontal. 

 

Queden excloses les següents actuacions: 

 Xarxa de gas. La urbanització projectada no preveu aquest servei. 

 Centre de transformació de MT a BT a ubicar dins de l’edifici projectat, en planta 

semisoterrani amb accés des de la via pública. 

 Els murs de contenció que limitaran la propietat privada de l’edifici projectat amb el passatge 

projectat, i que haurà de permetre aguantar les escales d’àmbit públic que connecta Can 

Gaietana amb l’avinguda de la Gaietana. 

 

7 TOPOGRAFIA 

 

El Sr. Xavier Villarreal Fernández, núm. col·legiat 3843 del Col·legi Oficial d’Enginyeria Geomàtica i 

Topogràfica, per part de l’empresa Geoconsulting Roig-Cáceres, SLP, ha realitzat un aixecament 

topogràfic de la totalitat del Pla d’Actuació Urbanística PAU-14, en coordenades U.T.M. (Fus 31 

hemisferi Nord) ETRS89 Geoide: UB91, Datum ICC20000, Anamorfosi 0,9996420. 
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8 ESTUDI GEOTÈCNIC 

 

Per a la redacció d’aquest projecte s’ha encarregat a l’empresa SISCOL, Serveis i Control SL, la 

redacció de dos documents, un estudi geotècnic i un informe tècnic referent a l’aprofitament de les 

terres per a formació d’esplanades. Els dos documents de referència que queden adjunts son: 

 

 Estudi geotècnic. Informe 6340. Juny de 2023. Juny de 2023. Redactat pel Geòleg col·legiat 

núm. 5386, Òscar Rejas Martínez. 

 Estudi tècnic per avaluar l’aprofitament dels materials per a la formació d’esplanades. Informe 

6340 (2). Juny de 2023. Redactat pel Geòleg col·legiat núm. 5386, Òscar Rejas Martínez. 

 

La  zona assajada més propera al passatge per a vianants que connectarà la nova urbanització amb 

l’Avinguda de la Gaietana son el sondeig mecànic 1 i penetrómetre 1.  

 

 

 

 

 No s’ha detectat nivell freàtic. 

 Hi ha dos unitats de materials: Unitat R, rebliment antròpic i unitat Q, sorra llimosa. 

o La unitat R té 0,70 m de potència. Aquesta unitat no es apta per ferm de recolzament. 

o La unitat Q arriba fins als 3,2 m de potència. Es considera apta per a recolzar-hi els 

fonaments. 

 

Al sondeig es determina quela unitat R al costat del passatge té una profunditat de 30 cm. 



 - 18 - 

 

 

 Les mostres assajades presenta un contingut de sulfats de 137,20 mg/kg i per tant segons el 

Codi Estructural (Reial Decret 470/2021) no es agressiva vers els elements de formigó. 

 El municipi d’Alella té una acceleració bàsica a considerar de 0,04 g amb un coeficient de 

contribució (k) igual a 1, tenint en compte les característiques de del sòl existent, es 

considera una acceleració de càlcul de 0,0464 g. 

 Bases pel càlcul de fonament. 

 

 

 

 

 

 

 El sòl existent es excavable amb mitjans mecànics convencionals. 

 
 Els talussos, en el cas de la unitat Q la seva cohesió a curt termini, tot i ser baixa, hauria de 

proporcionar una certa estabilitat transitòria al tall de les rases a excavar. A mig - llarg termini 

no es pot garantir l’estabilitat del tall en front a inestabilitats verticals puntuals. 

 

 

A la zona del vial projectat s’ha realitzat una cala manual C.01 per poder determinar el possible  

aprofitament de les terres i esplanada existent. 
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 Profunditat assolida de 50 cm. 

 No es detecta nivell freàtic. 

 Hi ha dos unitats de materials: Unitat T, terraplè saulonenc i unitat Q, argila molt sorrenca. 

o La unitat R té 0,20 m de potència. Aquesta unitat no es apta per ferm de recolzament. 

o La unitat Q es troba a partir de 0,2 m de profunditat i fins al final de la cala.  

 

 

 Ambdós materials es poden considerar com a material tolerable segons PG3, encara que 

l’explanada s’executarà sobre l’unitat Q. 

 Per tal d’obtenir una esplanada amb categoria E1 serà necessari executar una millora de 

l’esplanada. Per a un sòl tolerable tenim 3 opcions. 

o Capa de 60 cm de sòl adequat. 

o Capa de 45 cm de sòl seleccionat. 

o Capa de 25 cm de sòl estabilitzat (S-EST1 segons art.512 del PG3) 

 En cas d’aconseguir la cota d’esplanada únicament per excavació caldrà verificar l’esplanada 

acabada, com a mínim, amb assaigs de càrrega amb placa (NLT 357 o UNE 103808) per tal 

de constatar que s’aconsegueix el valor mínim del mòdul de compressibilitat del segon cicle 

de càrrega, que ha de ser Ev2 ≥ 60 MPa per a una esplanada de tipus E1. 

El projecte incorpora una partida pressupostaria que fa referència a la millora de l’explanada, 

que no s’haurà d’executar si els resultats de les plaques de càrrega son les adequades.  
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9 SERVEIS EXISTENTS, SERVEIS AFECTATS 

 

Es sol·licita a les diferents companyies subministradores els serveis existents per tal de poder 

determinar els serveis existents dins de l’àmbit i conèixer els punts de connexió de les xarxes 

projectades. 

 

Aigües de Barcelona / AGBAR / Sorea – Xarxa d’aigua potable 

La companyia subministradora d’aigua potable no presenta afeccions dins de l’àmbit afectat.  

 

La xarxa existent més propera la trobem als carrers que delimiten l’àmbit: l’Avinguda de Teià, 

Avinguda de Gaietana i Avinguda de les Acàcies, en tots aquests carrers trobem una xarxa existent 

de polietilè de DN63. 

 

 

 

Naturgy – Xarxa de gas  

 

La companyia subministradora de gas natural no presenta afeccions dins de l’àmbit afectat.  

Can Gaietana 
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La xarxa existent més propera la trobem als carrers que delimiten l’àmbit: Avinguda de Gaietana i 

Avinguda de les Acàcies, en ambdós casos per la vorera oposada a l’àmbit, i per l’Avinguda de Teià, 

entre l’avinguda de Gaietana i Carrer dels Cedres, on hi ha una canonoda existent d’acer de 2”, de 

pressió Mitja B. 

 

 
 
 
Endesa – Xarxa d’electricitat 

 

La companyia subministradora d’electricitat no presenta afeccions dins de l’àmbit afectat, de de baixa 

ni de mitja tensió.  La informació rebuda mostra una escomesa de xarxa de BT que entra a Can 

Gaietana però actualment no hi ha cablejat. 

 

Can Gaietana 
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La xarxa existent més propera la trobem als carrers que delimiten l’àmbit: Avinguda de Gaietana, 

Avinguda de les Acàcies i l’Avinguda de Teià, la xarxa de BT és aèria i normalment és de cable trenat.  

 

Al interior de la zona verda existent trobem la Estació Transformadora (ET) més propera amb número 

M3986, la xarxa de MT arriba pel Carrer dels Ametllers en aeri i entra per la zona verda fins a la ET.  

 

 
 
 

Can Gaietana 

Pal de fusta sense cable 

Pal de fusta de la foto del 

costat 
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Telecomunicacions – Xarxa de telefonia 

La companyia subministradora de telefonia no presenta afeccions dins de l’àmbit afectat.  

Només ha informat Telefónica, la documentació que proporciona només fa referència a la xarxa 

soterrada, i aquesta es troba lluny del sector. Els primers prismes soterrats els podem trobar a les 

interseccions de l’Avinguda d’Alella amb el Carrer de Tarragona i l’Avinguda de Teià. 

La xarxa aèria existent més propera la trobem als carrers que delimiten l’àmbit: Avinguda de 

Gaietana, Avinguda de les Acàcies i l’Avinguda de Teià, la xarxa de BT és aèria i normalment és de 

cable trenat.  

 

 

 

Can Gaietana 
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Serveis Tècnics – Sanejament 

 

Els serveis tècnics municipals no indiquen afeccions dins l’àmbit, encara que existeix un col·lector on 

se suposa que connecten les escomeses dels habitatges número 41 i 43 de l’Avinguda de la 

Gaietana, i el 8A de l’Avinguda de Teià.  

 

El punt de connexió previst es troba al pou que hi ha a la intersecció entre l’Avinguda de Teià i Carrer 

dels Cedres, on trobem la xarxa existent unitària. 

 

 

 

Veure annex núm. 4. 
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10 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 

 
Atès que les intervencions previstes es fan sobre xarxes existents, el Contractista sol·licitarà 

actualització a les diferents Companyies de serveis, els plànols de situació, localitzant la seva 

ubicació “in situ” per tal d’evitar qualsevol desperfecte en els mateixos i, es responsabilitzarà dels que 

esdevinguin. Als preus unitaris s’ha considerat la dificultat de treballar en aquestes zones amb 

serveis. Igualment s'ha considerat als preus unitaris la part proporcional de les cales que s’hagin 

d’executar per qualsevol motiu. 

 

El Contractista coordinarà amb les diferents Companyies el seu pla de treball per a optimitzar el 

temps d’execució. 

 

Els serveis hauran de ser creats, modificats o substituïts d’acord amb la normativa de cada 

Companyia. 

 

S’entén com a inclòs a l’obra civil a càrrec del Contractista, el subministrament dels elements 

necessaris per a la instal·lació dels serveis per part de les Companyies (subministrament elèctric, 

elements de seguretat i salut, etc.). 

 

Les distàncies de seguretat en paral·lelismes i encreuaments amb altres serveis està reglamentada al 

Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió (Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost). 

 

 

10.1 Treballs previs i demolicions 

 
 

En primer lloc es procedirà a realitzar diferents tasques de treballs previs i d’enderroc que tot seguit 

es descriuen: 

 

- Instal·lació de senyalització provisional d’obra i elements de protecció d’acord a la 

documentació gràfica de senyalització durant obres.  

- Es localitzaran mitjançant cales i georadar els diferents serveis existents abans de començar 

a l’enderroc dels paviments.  

- Tots els enderrocs queden definits al plànol d’enderrocs i desmuntatges. 

 

 

10.2 Moviment de terres 

 
Per procedir a l’anivellació de la plataforma dels vials i voravies d’acord als perfils longitudinals i 

transversals, el primer que s’haurà de fer es retirar la terra vegetal, que s’estima en 20 cm de gruix, 

després es treurà tot el material de reblert fins a cota de rasant, a partir d’aquí s’haurà d’excavar la 

caixa de paviment, consistent en els 45cm de sòl seleccionat, si s’escau, i els 20 cm de tot-ú i el 

paviment acabat. 
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Les rases projectades s’executaran amb la millora de l’esplanada executada, sempre que sigui 

possible es col·locarà al final el tot-ú per obtenir un grau òptim de compactació i homogeneïtat, un cop 

formigonades les instal·lacions que quedin a menys d’un metre sobre generatriu superior i realitzats 

els prismes pel pas d’instal·lacions: aigua potable i xarxa de reg, prisma telecomunicacions, 

enllumenat, sanejament (xarxa unitària pluvials i residuals) i baixa tensió, la resta de reblert fins 

arribar a cota inferior d’acabat de paviment, es proposa executar el reblert necessari amb tot-ú 

artificial.   

 

Es tindrà especial consideració a totes les normes d’obligat compliment, especialment les 

corresponents a la Seguretat i Salut en el treball. 

 

10.3 Pavimentació 

 
Tota la pavimentació queda definida als plànols i annexes corresponents. 
 
En calçada s’executarà una millora de l’esplanada, i en la zona per a vianants només si es necessari. 
 
Un cop arribat a la cota necessària, s’hauran de realitzar els assaigs necessaris per determinar si 

sense executar una millora de l’esplanada disposem d’un valor mínim del mòdul de compressibilitat 

del segon cicle de càrrega, que ha de ser Ev2 ≥ 60 MPa per a una esplanada de tipus E1, finalment, 

amb els resultats obtinguts, serà decisió de la DF executar una millora de l’esplanada o no. 

 

Els paviments a utilitzar seran: 
 

- Paviment Tegula de 24x16x7cm. Apte per a tràfic rodat lleuger. Col·locada a les voreres i 

plaça. 

- Paviment llamborda Terana Six de 20x10x10cm. Apte per a tràfic rodat. Col·locada sobre  

solera de formigó. Aquest paviment només el trobem a l’entrada del vial amb l’objectiu 

d’emfatitzar el caràcter de zona de convivència de tot l’àmbit. 

- Paviment de formigó HF-3,5 amb 2kg/m3 de fibres sintètiques, col·locat al llarg de tot el vial 

d’accés susceptible de circular-hi amb vehicle rodat. 

- Paviments podotàctils amb punts i ratlles a les zones prèvies a les escales. 

 
Els  encintats del paviment es realitzaran amb: 
 

- Xapa d’acer galvanitzat de 25 cm d’alçada formigonada, amb armat cada 1,5m ancorats al 

sòl. 

- Vorada de jardí recta tipus TJ20P de 100x20x20cm formigonada. 

- Esglaó superstep 120/60x40x15cm. 
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10.4 Xarxa abastament aigua potable i reg 

 
 

Aigua 

Actualment es disposa de la solució tècnica i condicions de subministrament que ha proporcionat la 

companyia explotadora, es preveu anar a connectar a la xarxa existent que hi ha a la cruïlla de 

l’avinguda de la Gaietana amb el Carrer de Tossa. 

 

Es projecta una  canonada  de  DN125 de PEAD que entra dins l’àmbit per l’avinguda de Teià i 

connecta al creuament que ha d’existir i que alimenta als habitatges unifamiliar existents,  s’haurà de 

connectar la nova escomesa de reg, i els nous 2 subministraments de Can Gaietana i edifici 

plurifamiliar projectat, les tres escomeses mitjançant canonada de DN63 de PEAD. 

 

EL càlcul, el dimensionat de la canonada ha estat realitzar per la companyia explotadora. 

 

El traçat de la xarxa es mostra en els plànols, en ell es grafia la planta d’aquest servei així com també 

la ubicació dels hidrants, vàlvules i la previsió de punts de reg. 

 

 

Xarxa de reg 

 

Es dissenyen 3 sectors de reg per degoteix. 

- Sector 1. Arbres, existents i projectats. 

- Sector 2. Jardineres zona plaça i pèrgola. 

- Sector 3. Boques de reg.  

 

La xarxa de reg es connecta a la canonada d’aigua potable que discorre pel carrer, de la canonada de 

DN125 projectada hi ha una derivació de DN63 que alimenta la xarxa de reg. 

 

Es preveu un sistema de reg per degoteig amb canonades de PE tipus Techline o similar de 17 mm 

de diàmetre exterior, de 6  bars de pressió normal amb degoters integrats, autcompensats i 

autonetejants, aptes per a ser col·locats soterrats. 

 

Els arbustos plantats a les jardineres es regaran mitjançant una graella de 0,5x0,5m amb canonada 

de PE, amb 4 degoters per cada metre quadrat de 2,3 l/h i degoter. 

 

Els arbres es regaran amb anelles d’11 degoters de 2,3l/h cada un d’ells, el que suposa un cabal de 

25 l/h i arbre. 
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Les jardineres de la pèrgola es regaran mitjançant una graella de 0,3x0,3m amb canonada de PE, 

amb 9 goters per cada metre quadrat de 2,3 l/h i degoter. 

 

 

10.5 Xarxa de sanejament 

 
En l’actualitat, tot el projecte d’urbanització correspon a una parcel·la particular, les dimensions 

d’aquesta parcel·la ha permès que al llarg dels anys es vagi segregant, en l’actualitat hi ha habitatges 

unifamiliars existents que tenen part de les escomeses per sota del futur vial rodat projectat, es a dir, 

dins l’actual sòl privat. No es disposa de cap tipus d’informació al respecte, els serveis afectats 

aportats per les diferents companyies no mostren informació dins de sòl privat. 

 

Donat que l’Avinguda de la Gaietana està a una cota molt superior que l’interior de la parcel·la objecte 

d’aquest projecte, es de suposar que les escomeses de sanejament van per gravetat i per tant els 

habitatges de l’Av. de Gaietana número 41, 43, 45 i el núm. 8 de l’Av. de Teià desaigüen cap a la 

xarxa de sanejament que actualment es pot veure a l’interior de la parcel·la. Es desconeix on té 

l’escomesa Can Gaietana, però es de suposar que evacua al mateix lloc que la resta.  

 

Per indicacions dels SSTT de l’ajuntament, es projecta una xarxa separativa que s’unificarà amb la 

xarxa existent abans de sortir del sector. 

 

Disposem del plànol de la Planta General d’Aigües Negres del Pla Director de Clavegueram de 

novembre de 2005.   

 



 - 29 - 

 

 

A la imatge superior s’aprecia com no figura cap xarxa a l’interior de la parcel·la, però estableix que la 

xarxa existent que discorre per l’Av. de Teià és de DN400, es desconeix el material i va direcció est. 

La cota de la tapa del pou que hi ha a la intersecció entre l’Av. de Teià i el Carrer dels Cedres, segons 

l’aixecament topogràfic, és la +51,42, es desconeix la profunditat del mateix i la cota de làmina 

d’aigua. 

 

Les canonades de pluvials i residuals hauran d’evacuar els nous edificis projectats dins del PAU-14 y 

els habitatges existents que actualment ja hi aboquen.  

 

Per al dimensionament de la xarxa s’estableix una limitació superior i inferior a les velocitats de 

circulació de les aigües pels col·lectors a fi d’aconseguir un millor funcionament del sistema i procurar 

allargar la seva vida útil. La limitació de velocitat màxima de circulació de l’aigua ve determinada per 

l’erosió que puguin causar les sorres o altres sòlids que transporti. La limitació de velocitat mínima ve 

determinada per la necessitat d’evitar la sedimentació dels sòlids que transporten les aigües, es 

considera un mínim de 0,5 m/s i un màxim de 6,0 m/s. El pendent de la canonada haurà de ser tal que 

la velocitat es mantingui dins dels marges esmentats, i tindrà una pendent mínima del 1%. 

 

Es marca com a criteri la utilització de col·lectors de polietilè (PE) corrugat exterior SN8, diàmetre 

interior mínim 400 mm, amb copa incorporada com a part solidaria en el procés de fabricació en 

canonades de DN superior a 250, amb junta elàstica, amb unió entre tub que suporti una pressió 

interna de 1 atm per a xarxa de pluvials.  

 

Les escomeses estaran formades per el mateix material (PE corrugat), serán DN200 pels residuals, i 

DN250  pels pluvials, el pendent mínim serà del 3-5% i es protegiran amb formigó HM-20/P/20/I. 

Totes les escomeses es connectaran a 90º o en espiga a 45º, respecte del traçat de la canonada 

principal. Les connexions a la canonada principal es realitzaran mitjançant accessoris de PE dur, tipus 

“Click”. 
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Els pous es situen a distàncies inferiors a 50 m, amb la finalitat de facilitar les operacions de neteja. 

Tots els pous seran prefabricats  de formigó, i es podrà fer la base amb obra de fàbrica resistent, 

arrebossada interiorment, recolzada sobre solera de formigó HM-20 de 20 cm de gruix, si l’alçada del 

pou no permet instal·lar el 100% prefabricat, a partir d’aquí es col·locaran peces prefabricades de 

formigó (anells de pou i con  asimètric). El diàmetre dels pous seran de diàmetre 1 m, i de 1,2 m pel 

pou de connexió amb la xarxa existent. Els pous de registre dels drenatges podran ser de 0,8 m. 

 

Als pous de registre, les unions entre les peces prefabricades i qualsevol tipus de canonada es 

realitzarà segellant amb morter o formigó d’unió per garantir l’estanquitat.  L’accés es realitzarà 

mitjançant pates de polipropilè armat. 

 

Els marcs i les tapes del pou de registre seran de fossa dúctil tipus REXESS 2 Classe D400 de Saint 

Gobain,  de marc quadrat no aparent, de diàmetre 600 de pas lliure, articulada, no ventilada, sistema 

d’insonorització i antirrobatori, i bloqueig de seguretat a 90º. 

 

Els embornals seran del model DELTA SF570 C-250 de Fundición Dúctil Benito, de dimensions 

565x305Mm y de fossa de ferro dúctil. La seva connexió serà de DN200 amb junta tòrica. Sempre 

que sigui possible es connectaran directament a pous. Les connexions a la canonada principal es 

realitzaran mitjançant accessoris de PVC dur, tipus “Click”. 

 

Per recollir l’aigua d’escorrentia de la plaça, s’opta per ubicar una reixa interceptora longitudinal, ja 

que la geometria i pendent projectada no permet recollir l’aigua puntualment mitjançant embornals. 

 

Pel que fa a la zona verda acabada en sauló, s’ubica una reixa en el punt baix, la pendent i material 

d’aquesta zona verda haurien de permetre drenat de forma natural gran part de l’aigua de pluja. 

 

El cabal de pluvials que genera la nova urbanització és de 171 l/s, mentre que el de residuals és de 

4,63 l/s. 

 

Veure annex i plànol corresponent. 

 

10.6 Xarxa de distribució elèctrica 

 
Pendent de la solució técnico econòmica de la companyia subministradora, s’ha realitzat, a mode 

orientatiu un disseny. 

 

La previsió de càrregues és la següent: 

 

- 100 W/m2 d’equipament 

- 20 W/m2 d’aparcament. Es preveu que l’aparcament tingui un 10% de places per a vehicles 

elèctrics, el que suposa 3680 W para cada una de les 3 places resultants. 

- 9200 W cada habitatge, grau d’electrificació elevada. 
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- 16 W/m2 espais comuns d’habitages. 

- 10000 W cada ascensor. 

- 6000 W telecomunicacions. 

- 1000 W equips comunitaris. 

- 2 W/m2 per zones verdes 

- 2 W/m2 per enllumenat públic. 

 

La nova reparcel·lació suposa 2 noves parcel·les: 

- L’edifici projectat a Can Gaietana amb 7 habitatges, i un equipament en planta baixa. 

- L’edifici nou projectat amb 12 habitatges i un aparcament comunitari pels dos edificis en planta 

semisoterrani (a cota de carrer per l’interior del sector). 

 

Es poden deixar tres escomeses, una per cada edifici i l’enlluemant públic, i diferenciar l’aparcament i 

l’equipament a partir de la centralització de comptadors. 

 

  Viviendas Sup. (m2) Potencia (W) Potencia (KW) 
          

NOU SUBMINISTRAMENT PARCEL·LA 1 
Habitatges 6,00   49680,00   
Seveis generals     20472,00   
Local 1,00   3450,00   
Equipament Planta Baixa   430,00 43000,00   

TOTAL PARCEL·LA 1 116602,00 116,60 
          

NOU SUBMINISTRAMENT PARCEL·LA 2 
Habitatges 11,00   84640,00   
Seveis generals     30472,00   
Aparcament   910,00 18200,00   
3 places elèctriques     11040,00   

TOTAL PARCEL·LA 2 144352,00 144,35 
          

URBANITZACÓ 
ZONES VERDES   1205,05 2410,10   
ENLLUMENAT   926,13 1852,26   

TOTAL URBANITZACIÓ 4262,36 4,26 
          

TOTAL NOU SUBMINISTRAMENT PAU-14 ÀMBIT GAIETANA 265,22 kW 
 

Es requereix un total de 265 kW, per aquesta potència serà necessari instal·lar un centre de 

transformació, aquest es preveu a la planta semisoterrani del nou edifici projectat, a l’esquerra de 

l’accés a l’aparcament, i accessible des de la cota del carrer. Aquesta ET projectada es definirà i 

valorarà al projecte d’arquitectura de l’edifici. 

Veure plànols i annex. 
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10.7 Xarxa d’enllumenat 

 
 

La normativa a aplicar és el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Real Decret 842/2002 i 

Instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT. Les llumeneres han de complir la Llei 6/01 (DOGC 

3407 del 23-03-2001), així com el nou desplegament reglamentari del Decret 190/2015 (DOGC 6944 

de 25-08-2015); mentre que els suports s’han d’ajustar al disposat al Decret 24642/85, 401/89 O.M. 

 

Seccions tipus. 

Les dades bàsiques dels carrers a il·luminar dintre de l’àmbit d’actuació, son: 

 

Vial d’accés.  Es tracta d’un carrer amb plataforma única d’amplada total de 7,4 m. 

 

Passatge de vianants.  Es tracta d’un passatges amb escales que comunica Can Gaietana amb 

l’avinguda de la Gaietana, té una amplada de 4,8m.  

 

Plaça, la resta de projecte d’urbanització és un espai públic amb tractament de plaça i espai verd. 

 

Condicionants  previs 

S’utilitzen els criteris i materials dels projectes que l’Ajuntament d’Alella ha anat desenvolupament en 

els últims temps. 

- Punt de llum QuadT R15 de la marca Roura. 

- Il·luminació mitjana de 15 lux. 

- Uniformitat mitja > 0,4. 

- Temperatura de color de 3000 K. 

- Regulació amb driver regulable preprogramat de manera que a les 21:45 h passi del 100% de 

la potència nominal a funcionar al 70%.  

 

Instal·lació 

Tots els punts de llum projectats penjaran d’un únic circuit que connectarà al nou quadre de 

comandament projectat, aquest quadre disposarà d’un circuit de reserva i d’una sortida en monofàsic 

per alimentació del programador de reg i electrovàlvules. 

Els conductors seran multifilars del tipus RV-0,6/1 KV de 4 conductors fins al final de la derivació; 

hauran de tenir una secció mínima de 6 mm2. El conductor d’alimentació dels punts de llum ha de ser 

de secció  5x2,5 mm2.  

 

Per a la posta a terra dels suports de les lluminàries i dels armaris de distribució, es preveu  un circuit 

format per cable de coure nu amb una secció de 35 mm2, instal·lat en paral·lel al corrugat de les 

mateixes canalitzacions que els conductors actius.  Aquest cable estarà elèctricament connectat a 

terra mitjançant piques d'acer cobert de coure de 1500x18 mm, a cada un dels punts de llum.  
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Els cables de terra en els entorns d’estacions transformadores seran de secció 1x35 mm2, aïllat, tipus 

RV-0,6/1 KV. 

 

Totes les unions es faran amb soldadura aluminotèrmica d’alta temperatura de fusió. La unió de la 

columna serà mitjançant terminal a pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. 

 

En tota la instal·lació es complirà rigorosament allò que està prescrit en el Reglament Electrotècnic 

per a Baixa Tensió. 

 

Materials. 

 

En funció de la zona i les necessitats de cada zona s’utilitzen diferents tipus de llumeneres i suports: 

 

VIAL / ZONA COMPOSICIÓ 

Vial d’accés. Q1-Q2-Q3 

 

Llumenera ROURA [16.22] LUMINARIA QUAD-T R15 

Flux lluminós  lluminària 3272 lm 

Flux lluminós làmpada 3537 lm 

 Potencia 24W 

Columna d’alçada total 5 m. 

Temperatura de color 3000 K 

Tensió d’alimentació 220-240 Vac 

Freqüencia 50/60Hz 

Protecció contra sobretensions 10kV / 10 kV 

Factor de potència >0,95 

Protecció elèctrica lluminària Classe II 

Potència 24 W 550 mA 

Corrent d’alimentació 16 leds 

Òptica tipus 16.22  

Passatge. Q6-Q7-Q8 

Llumenera ROURA [16.49] LUMINARIA QUAD-T R15 

Flux lluminós  lluminària 2963 lm 

Flux lluminós làmpada 2963 lm 

 Potencia 19W 

Columna d’alçada total 4 m. 

Temperatura de color 3000 K 

Tensió d’alimentació 220-240 Vac 

Freqüencia 50/60Hz 

Protecció contra sobretensions 10kV / 10 kV 

Factor de potència >0,95 

Protecció elèctrica lluminària Classe II 

Potència 19 W 450 mA 

Corrent d’alimentació 16 leds 
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Òptica tipus 16.49 

Plaça. Punts de llum dobles. 

Q10-Q11-Q12 

Llumenera ROURA [16.31] LUMINARIA QUAD-T R15 

Flux lluminós  lluminària 3970 lm 

Flux lluminós làmpada 4352 lm 

 Potencia 31W 

Columna d’alçada total 6 m. 

Temperatura de color 3000 K 

Tensió d’alimentació 220-240 Vac 

Freqüencia 50/60Hz 

Protecció contra sobretensions 10kV / 10 kV 

Factor de potència >0,95 

Protecció elèctrica lluminària Classe II 

Potència 36 W 700 mA 

Corrent d’alimentació 16 leds 

Òptica tipus 16.31 

Plaça. Q4-Q5-Q9-Q13-Q14 

Llumenera ROURA [16.42] LUMINARIA QUAD-T R15 

Flux lluminós  lluminària 4988 lm 

Flux lluminós làmpada 5364 lm 

 Potencia 41W 

Columna d’alçada total 5 m. 

Temperatura de color 3000 K 

Tensió d’alimentació 220-240 Vac 

Freqüencia 50/60Hz 

Protecció contra sobretensions 10kV / 10 kV 

Factor de potència >0,95 

Protecció elèctrica lluminària Classe II 

Potència 41 W 900 mA 

Corrent d’alimentació 16 leds 

Òptica tipus 16.42 

 

A cada lluminària s’instal·larà una caixa de protecció i seccionament.  

 

També s’instal·laran una arquetes registrables a cada extrem dels creuaments de carrers, canvis de 

direcció i a distàncies inferiors a 50 m. 

 

Les noves columnes disposaran d’un driver regulable preprogramat de manera que a les 21:45 h 

passi del 100% de la potència nominal a funcionar al 70%.  

 

S’adjunta al projecte el corresponent estudi lumínic i certificació energètica. 
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Quadre d’enllumenat 

La nova urbanització requerirà de la instal·lació d’un nou quadre d’enllumenat, que incorporarà 

l’escomesa per a la companyia elèctrica. 

 

Quadre d'enllumenat públic CS-CITI 10 2S DR GPRS 

Armari model Citi-10 CS amb 2 sortides i diferencial rearmable CON telegestió.  

El quadre inclou: 

Armari d'acer inoxidable Aisi304 pintat Ral7032 

Armari amb tres portes i dimensions (1350x1700x320mm). 

Armari a una cara. Cara posterior cega. 

Mòdul d'abonat, escomesa i seccionament independents. 

Tancaments antivandàlics de triple acció. 

Escomesa normalitzada per la Companyia Elèctrica. Inclou CGP+CS. 

Caixa de seccionament normalitzada. 

Muntatge sobre caixes doble aïllament. Conjunt IP65 IK10. 

Interruptor general automàtic i interruptor manual de maniobra M-o-A. 

Protector de sobretensions permanents i transitòries classe II. 

Sistema de telegestió Citilux NXT amb comunicacions 4G-GPRS. Inclou trafos de mesura i accessoris 

de comunicació. Inclou targeta SIM 1 any per accedir a web.citigis.com + usuaris. 

Programació CITIDIM. 

2 Sortides trifàsiques protegides per magnetotèrmic corba ´´C´´ i diferencial 300mA amb rearmament 

automàtic. 

Enllumenat interior i endoll tipus schuko protegit. 

 

2 Sortides auxiliars addicionals monofàsiques per reg o similar:  

Sortida addicional monofàsica per a Wifi, reg o altres. 

Protegida per magnetotèrmic 6A(II) corba ´´C´´ i diferencial instantani. 

2 borns de sortida. 

 

Bancada acer per a armari model Citi-10 +CS:  

Bancada 300mm en acer inox. polit amb pern roscat M16 per a col·locació armari model Citi-10 + CS. 

 

Sòcol acer per a armari model Citi-10 + CS:  

Sòcol acer inox. encastable en fonamentació amb pern roscat M16 per a fixació armari model Citi-10 

+ CS. 

 

Node Citidim IP20 LED: (16* 

Subministrament d'equip node Citidim iP20 compatible amb drivers led 1-10/Dali. 

Control unidireccional. 

Regulació fins a 10 nivells. Programable des de quadre enllumenat mitjançant terminal compatible 

Citilux funció 

Citidim i/o consola específica portàtil/borns. Envoltant plàstica. 
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Per muntatge en lluminària. Mides 83x30x19mm. Temperatura de funcionament -25 a +80 graus C. 

 

Pendent que els SSTT de l’ajuntament defineixin el telecomandament del reg, aquest armari preveurà 

una sortida monofàsica pel control de les electrovàlvules. 

 

Veure plànols i annex. 

 

10.8 Xarxa de telecomunicacions 

 

Pendent de la solució técnico econòmica de la companyia gestora, es deixa una previsió de servei 

que creua tot el sector, es dissenya un prisma amb 4DN125 per al futur cablejat. A més, i donat que 

és una xarxa nova no disponible a la zona, també es preveuran escomeses pels diferents habitatges 

projectats i existents. 

 

L’arqueta de connexió es preveu just després de les pilastres que donen accés al sector, dins de la 

vorera existent de l’avinguda de Teià. 

 

Veure plànols i annex. 

 

 

10.9 Xarxa de gas 

 

Aquesta urbanització no contempla la xarxa de gas. 

 

10.10 Mobiliari urbà 

 

El projecte preveu la definició del mobiliari urbà necessari distribuït als diferents espais d’actuació. Tots els 

colors del mobiliari serà escollit per la DF i no queden definits en aquesta projecte. 

 

I. Tota la zona de circulació rodada es limita amb pilones tipus HOSPITALET de Benito. 

En funció d’on va col·locada es muntarà sobre placa base, encastada en dau de formigó o en base extraïble  Es 

col·locaran cada 2,5 m al llarg de tot el vial , amb l’objecte que cap vehicles pugui precipitar-se per cap desnivell 

de l’espai públic. 

La pilona és circular, d’estructura metàl·lica, té una alçada de 81 cm  i un diàmetre de 9,5 cm. 

Es col·loquen un total de 25 pilones. 

 

II. Paperera tipus BARCELONA C-23G-70 de Fàbregas. 

 

Es col·loca 1 paperera a l’espai públic, d’estructura metàl·lica basculant, de 70 litres de capacitat, de forma 

circular, diàmetre 43 i 85 cm d’alçada. El peu de la paperera es cargola al paviment de formigó amb tacs 

d’ancoratge. 
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III. Formació d’escales amb peces  SUPERSTEP de Breinco. 

La zona verda dissenyada, es limita amb una escala formada per peces superstep, peces 

prefabricades de formigó de 120/60x40x15cm, amb cantell bisellat i banda texturitzada de 5cm.  

 

 

 

 

Aquestes peces també s’utilitzen per absorbir petits desnivells de fins a 45cm de diferència, actuant 

com a murs de contenció. 

 

IV. Formació de banc de formigó in-situ de 10x0,5x,6m. 

Es construeix un banc de formigó in-situ, simulant una grada, per absorbir el desnivell que trobem a 

l’oest, entre la plaça i la zona verda, aquest banc quedarà encastat al terreny 20 cm, tindrà una 

amplada i alçada útil de 50 cm i 40 cm cada una de les grades. 

 

V. Bancs de formigó prefabricat tipus Basic 50 R140 

Al mig de l’espai públic es defineixen 3 grans escocells que es formaran a base de bancs circulars 

prefabricats, a col·locar encastats al terreny, cada mòdul de banc té una longitud de 189 cm, i cada 4 

mòduls conformen una semicircumferència on s’hi plantaran arbres ornamentals.   

 
Veure plànols i annex. 

 

10.11 Jardineria 

 

Estat actual 

Només es mantenen 2 arbres existents, els que es troben a la cantonada nord del sector, veure 

plànols.  

 

Plantacions d’arbarat i arbustives 

Es defineixen els següents elements vegetals a plantar:  
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I. L'arbrat que segueix l'alineació del camí d'entrada és  Pyrus calleryana 'chanticleer'. 

 

  

 

Se’n planten 5 unitats a un costat i 7 a l’altre, amb un marc de plantació de  5 m. 

Es presentaran amb pa de terra de tela metàl·lica de 20/25 cm de perímetre de tronc.  

 

II. L'arbrat que es planta al interior de l’espai verd projectat és : Schinus Molle 

 

Se’n planten 9 unitats, formant una doble alineació paral·lela al perímetre de la parcel·la del núm. 11  

que limita amb l’espai verd. Les dues línies d’arbres es separen 3,7m, i entre arbres de la mateixa 

alineació 4,5 m. 

Es presentaran amb pa de terra de tela metàl·lica de 30/35 cm de perímetre de tronc.  
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III. Enfiladissa per la marquesina i tancament de la visual al passatge: Wisteria sinensis 

 

  

Es planta una enfiladissa a cada pilar de la marquesina projectada, aquesta marquesina està unida 

amb cables tensors d’acer que ha de permetre el creixement de l’enfiladissa i la cubrició total de la 

mateixa.  

 

Se’n plantaran 14 de tamany 200/+cm C-7,5l. 

 

IV. Franja verda entre la marquesina i el mur existent, i a les jardineres longitudinals que limiten 

el passatge: Lomandra longifolia 'tanika' 

 

  

 

Es col·loquen 3 unitats per metre lineal al llarg de totes les jardineres. 

Se’n plantaran 135 unitats presentades en C-7,5l. 
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V. Masses arbustiva jardinera que limita l’espai verd amb l’habitatge núm. 11: Pistacia 

lentiscus 

 

  

 

Se’n plantaran 57 unitats, a raó de 1,5 uts/m2, de mida 80/100cm presentades amb C-10L. 

 

VI. Al ben mig de la zona verda, es planten 3 arbres ornamentals: Prunus Serrulata “Kazan” 

 

 

 

Es presentaran amb contenidors proporcionals a l’arbre,  25/30 cm de perímetre de tronc.  

 

10.12 Senyalització 

 

Mitjançant la senyalització vertical es crea una zona d’ús predominant per a vianants, es limita la 

velocitat de circulació a 20km/h i es prohibeix l’estacionament i parada a tot el sector. 

 

La senyalització col·locada haurà de complir amb la norma 8.1-IC. 
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10.13 Connexió amb espai verd existent C. de les Acàcies. 

 

Per tal de donar continuïtat entre l’espai verd projectat i l’existent, es defineix una rampa i una escala 

de connexió. 

Les escales es situen a l’extrem nord de la urbanització, a tocar de Can Gaietana, en aquest punt es 

construeix una escala metàl·lica per tal de connectar ambdós espais verds. 

Pel que fa a la rampa, la trobem a l’extrem est, i dona continuïtat a les terrasses de l’espai verd 

existent, aquesta rampa connecta ambdós espais amb pendents del 8%, tot cumplint amb la 

normativa d’accessibilitat.  

Veure plànols. 

 

10.14 Escales passatge. 

 

La connexió de vianants entre la plaça i l’avinguda de la Gaietana es fa mitjançant 3 trams d’escales. 

Aquestes escales es faran de formigó in-situ amb acabat rugós, i recolzaran sobre reblert executat 

durant la fase d’obra, a l’hora que quedaran delimitades lateralment pels murs de tancament de les 

parcel·les privades. Per un costat l’habitatge núm. 41 existent i per l’altre l’edifici plurifamiliar projectat. 

Pel que fa als murs de contenció que tanquen i delimiten l’habitatge número 41, val a dir que queden 

fora de l’àmbit però també son objecte d’aquest projecte, i es construiran íntegrament dins de 

parcel·la particular, a excepció de part de la sabata del mur més alt, mur tipus 4, a tocar amb l’Av. de 

la Gaietana, ja que s’ha considerat la millor solució constructiva. Aquests murs no tenen drenatges 

perquè no es podrien connectar a cap xarxa. 

Pel que fa als murs del costat de l’habitatge plurifamiliar projectat, seran objecte del projecte 

d’arquitectura i no es defineixen en aquest projecte. 

 

Veure plànols i annex. 

 
 
11 NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 

 

11.1 General 

 

- Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC num. 5686 de 05/08/2010) 

- Llei 3/2012, Modificació del text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC num. 6077 de 29/02/2012) 

- Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de l’Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. Intervenció 

dels bombers. (BOE 28/03/2006) 

- Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 

complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC num. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC num. 2005 

de 30/01/1995). Derogada 

- Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

- Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques. (DOGC num. 1526 de 

4/12/1991) 
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- Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió 

de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre 

barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC num. 2043 de 28/04/1995) 

- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació 

de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i 

edificacions. (BOE 11/05/2007) 

- Ordre VIV/561/2010 Document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a 

l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. (BOE 11/03/2010) 

 

11.2 Vialitat 

 
- Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1- IC “Secciones de 

firme”, de la instruccion de Carreteras. (BOE num. 297 de 12/12/2003) 

 

- Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3- IC: “Rehabilitacion 

de firmes”, de la Instruccion de carreteras. (BOE num. 297 de 12/12/2003) 

- Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instruccion de carreteras” (BOE num. 28 de 

2/02/2000) 

- Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instruccion de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial”. 

(BOE 17/09/1990) 

- UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion utilizadas por 

peatones y vehiculos. Principios de construccion, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

- Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras”. (BOE num. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). Posteriors 

modificacions: 

 

Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 

Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 

Ordre Circular 293/86 T. 

Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 

Ordre Circular 295/87 T 

Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec 

de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació passa a 

denominar-se PG-4) 

Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 

Ordre Circular 299/89. 

Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 

Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 

Ordre Circular 311/90 , de 20 de marc. 

Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 

Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 

Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 

conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 
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Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 

senyalització, abalisament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 

Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 

Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 

Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles 

del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a 

formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 

Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats 

articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts 

relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 

Ordre Circular 8/01. 

Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 

prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments. 

 

 

11.3 Genèric d’instal·lacions urbanes 

 

- Decret 120/1992 del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 

subministraments públics que discorren pel subsol. (DOGC num. 1606 de 12/06/1992). 

- Decret 196/1992 del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 

modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC num. 1649 

de 25/09/1992) 

- Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. (BOP num. 122 de 22/05/1991) 

- Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

- Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul. 

 

 

11.4 Xarxa d’aigua potable 

 
 
- Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 

hidràulic. (BOE 6/6/2003) 

- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de 

Catalunya. (DOGC 21/11/2003) 

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua i el consumo humano. (BOE 21/02/2003) 

- Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de aguas. (BOE 24/07/01) 

- Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.(DOGC 22/07/99) 
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- Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones tecnicas generales para tuberias de 

abastecimiento de agua. (BOE num. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

- Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontaneria: Abastecimiento” 

- Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontaneria: Riego” 

 

11.4.1 Hidrants d’incendi 

 

- Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 

complementaris de la NBE-CPI/91. (DOGC num. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC num. 2005 

de 30/01/1995). Derogada 

- Real Decret 2177/1996 pel que s’aprova la Norma Bàsica de l’Edificació “NBECPI/96: Condiciones 

de Proteccion contra Incendios en los edificios”. (BOE num. 261 de 29/10/1996. Apèndix 2 art. 2.4 ) 

- Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra 

incendios” (BOE num. 298 de 14/12/1993) 

 
 

11.5 Xarxa de sanejament 

 
 

- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis publics de 

sanejament. (DOGC num. 3894 de 29/05/2003) 

- Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE num. 312 de 20/12/1995) 

- Ordre 15/09/1986. “Tuberias. Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para Tuberias de 

Saneamiento de Poblaciones”. (BOE num. 228 de 23/09/1986) 

 

 

11.6 Xarxes de distribució d’energia elèctrica 

 

11.6.1 Sector elèctric 

- Llei 54/1997 del Sector elèctric 

- Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització 

d’instal·lacions d’energia elèctrica. (BOE num. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 

13/03/2001) 

- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. 

(DOGC 18/12/2001) 

 

11.6.2 Baixa tensió 

 
- R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (BOE num. 224 

18/09/2002) 
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En particular: 

 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 

11.6.3 Enllumenat públic 

 

- Decret 190/2015, de desplaçament de la Llei 6/2001. (DOGC 27/08/2015) 

- Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient. (DOGC 

12/06/2001) 

- R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotecnico de Baja Tension, ITC-BT-09 

Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE num. 224 18/09/2002) 

- R.D. 1890/2008 de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Eficiència energètica en 

instal·lacions d’enllumenat exterior. (BOE num. 279 de 19/11/2008) 

- Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

 
 

11.7 Xarxa de telecomunicacions 

 

Especificacions tècniques de les Companyies: 

 

- NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefonicas en Urbanizaciones y Poligonos Industriales”. 

- NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterraneas en urbanizaciones y poligonos industriales”. 

- Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976 

 
12 MATERIALS I SENYALITZACIÓ 

 

Els materials utilitzats per a l’execució de les Obres estaran d’acord amb el Plec de condicions i seran 

de primera qualitat. 

 

No s’utilitzarà cap material sense autorització de la Direcció d’Obra. La  Direcció d’Obra podrà exigir la 

realització dels assaigs que cregui necessaris, per tal de comprovar la qualitat dels materials i 

l’execució de les obres que seran a càrrec del contractista fins a un màxim de l’1% del pressupost 

d’execució material, a més, la direcció d’obra disposarà d’un pressupost destinat al control de qualitat 

de contrast. 
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La senyalització de les Obres serà d’acord amb les indicacions donades per la Direcció d’Obra. No 

obstant, el Contractista prendrà les mesures necessàries per tal d’evitar accidents durant les Obres, 

senyalitzant-se tant de dia com de nit al seu càrrec. La conservació i manteniment de la senyalització 

serà també a càrrec del Contractista. 

 

És obligatori abans de l’inici de les Obres, instal·lar un cartell anunciador a càrrec del Contractista, 

segons model a facilitar per l’Ajuntament. 

 

 
13 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
D’acord amb el que s’indica al Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre (pel qual s’estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció), s’ha redactat el corresponent 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en el Treball, i s’ha inclòs el seu Pressupost d’execució material com 

una partida de cobrament íntegre del pressupost general de l’Obra. D’aquesta manera l’Empresa 

Constructora podrà portar a bon fi les seves obligacions en el camp de la prevenció de risc 

professional i facilitar el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa. 

 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix durant la construcció d’aquesta Obra, les previsions 

respecte a la prevenció de risc d’accidents i malalties professionals; així com els derivats dels treballs 

de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives de salut i 

benestar dels treballadors. 

 

En aquest Estudi de Seguretat i Salut, es detallen els següents aspectes: 

 

 La Normativa aplicable en matèria de Seguretat en el Treball durant l’execució de les 

diferents unitats d’obra. 

 La metodologia a adoptar a l’Obra per al correcte compliment de les normes de seguretat, 

desenvolupament i organització òptima de els mateixes. 

 L’import del pressupost que resulta de l’estudi i que es recull en el pressupost d’execució 

materials d’obra. 

 

 
14 TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

 
 

El termini d’execució de les obres objecte del present projecte s’estima en un total de 4 MESOS; a 

partir de la data de la signatura de l’Acta de Replanteig. 

 

L’execució de les diferents unitats d’obra s’adaptarà al disposat en el Plec de Condicions. 

 

El termini de garantia de les obres serà de DOTZE MESOS; comptats a partir de l’endemà de la 

Recepció de les esmentades obres. 
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15 CRITERIS ECONÒMICS 

 

15.1 Prescripcions tècniques 

 

El Plec de prescripcions tècniques particulars inclòs en el document núm. 3 del present Projecte.  

 

En ell es defineix la descripció de les obres del Projecte. Apareixen les condicions que han de reunir 

els materials, dispositius i instal·lacions que s'han d'emprar, així com les característiques de cada un 

d'aquests, seguint en cada cas les normes i instruccions oficials vigents per a cada un. Es defineixen 

també les característiques de cada unitat d'obra. Finalment s'especifica l'amidament, valoració i 

abonament de les obres de les partides i unitats. 

 
 

15.2 Preus 

 

Per l’estudi de tots els preus que figuren als quadres corresponents s’han considerat els següents 

conceptes: 

 

a) Mà d'obra 

 

S’han estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d’obra, els preus reals a la zona, i 

hem estudiat els diversos jornals segons les categories dels operaris, incrementats segons els 

conceptes estimats a la legislació vigent. A aquesta mà d’obra se li ha aplicat un 1% de despeses 

auxiliars.  D’aquesta manera han estat obtingudes les despeses totals per jornada de treball i hora per 

a cada una de les categories d'operaris. 

 

b) Maquinària 

 

Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats de l'obra, es determina el cost horari a partir 

del preu d'adquisició tot deduint d'aquest la repercussió de l'amortització de la màquina, així com les 

despeses de conservació i assegurances. En cada cas han estat calculades les despeses horàries de 

combustibles, lubricants i personal conductor o mecànic.   

 

Per últim hem tingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses i que serveixen 

per suplir qualsevol imprevist. Amb aquestes dades hem obtingut les despeses horàries de cada una 

de les màquines. 

 

c) Preu dels materials a peu d'obra 
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Aquest preu ha estat deduït partint del valor d'adquisició en magatzem i incrementant-lo amb els 

imports de transport, càrrega i descàrrega i pèrdua de material o trencament durant la manipulació 

dels materials. A més a més s'inclou en aquest preu els costos derivats de l'obligat control de qualitat, 

tant del material en si com del seu funcionament un cop instal·lat. 

 

Finalment hem arribat a determinar el preu de les diferents unitats d'obra que figuren als estats 

d'amidaments, tenint en compte, d'una banda el rendiment de cada màquina i del personal necessari 

per a cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i diversos necessaris per a l'execució de 

cada unitat d'obra. Amb tots aquests conceptes ha estat obtingut el cost directe, en el qual s'aplica pel 

concepte de cost indirecte un augment arrodonit del 6% del cost directe corresponent. La suma 

d'aquests dos conceptes de cost directe i indirecte proporciona el preu unitari descompost total de 

cada unitat d'obra, el detall del qual es traslladarà als corresponents quadres de preus. 

 
 

15.3 Amidaments i pressupostos 

 

En el capítol “Pressupost”, el qual constitueix el document núm. 4 del Projecte, figuren les cubicacions 

i amidaments detallats de cada unitat d’obra, fets d’acord amb les prescripcions que sobre el tema 

s’inclouen al plec. A aquests amidaments se’ls aplica els preus continguts als corresponents quadres 

per a l’obtenció dels pressuposts parcials i totals. 

 
 
 

15.4 Declaració d’obra complerta 

 

Les obres a què es refereix el present projecte compleixen el que s'especifica al Decret 3354/1967, ja 

que comprèn una obra completa per ser susceptible de ser lliurada a l’ús general o al servei públic 

corresponent un cop acabada la seva execució. 

 

 

15.5 Règim d’aportacions 

 

S'establirà al plec de condicions econòmic-administratives que serveix per a la contractació de les 

obres. 

 

 
16 RESIDUS SÒLIDS 

 
 

L’objectiu és planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’Obra. Per això és 

necessari classificar els residus en origen i gestionar-los de manera correcta. 

 

En aquest aspecte, s’incorpora en forma d’annex l’Estudi de Gestió de Residus, redactat en 

compliment de la normativa autonòmica i estatal d’aplicació, concretament el Decret 89/2010, de 29 
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de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 

sobre la deposició controlada dels residus de la construcció (DOGC 5664, de 6 de juliol de 2010), i el 

Real Decreto 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició. 

 

Previ a l’inici de les obres i abans de la signatura de l’acta de replanteig, el promotor o empresa que 

executi les obres haurà de presentar a l’Ajuntament la documentació acreditativa signada per un 

gestor de residus autoritzat conforme s’ha disposat l’aval per a la gestió dels residus de les obres, 

d’acord amb el previst a l’article 11c) del RD 89/2010 de 29 de juny i modificat pel RD 210/2018 de 6 

d’abril corresponent al Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 

(PRECAT20). En el document acreditatiu signat pel gestor de residus haurà de constar el codi del 

gestor, l’adreça de les obres i l’import rebut en concepte de dipòsit per la posterior gestió. 

 

En l’esmentat Annex, es troba una relació de mesures preventives per minimitzar la generació de 

residus, així com també es quantifiquen y classifiquen tots els residus que resultaran, tant de les 

demolicions i enderrocs, dels moviments de terres, com dels generats pròpiament en Obra.  

 

Els principals objectius consisteixen principalment en: 

 

 Incidir en la cultura del personal de l’Obra com l’Objectiu de millorar la gestió dels residu. 

 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’Obra. En aquest cas els 

objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 

 Determinar els processos per gestionar, valoritzar o tractar els residus generats en la present 

Obra mitjançant el “Catàleg de Residus de Catalunya” 

 

En el cas dels treballs de connexió elèctrica i de clavegueram, la primera actuació prevista a realitzar 

en l’execució de les Obres és una neteja i esbrossada del terreny. Aquests materials seran 

transportats en la seva totalitat a l’abocador autoritzat per considerar-se no aptes per la formació de 

terraplens. 

 

A continuació es realitzarà l’excavació de terra vegetal en els casos que sigui necessari. Aquest terra 

es posarà a disposició del Director d’Obra que podrà optar pel seu transport a l’abocador o pel seu 

acopi, ja sigui dins de l’Obra, o a qualsevol distància. A continuació es realitzarà l’excavació 

necessària per construir la caixa de paviment. El volum resultant, es preveu que sigui utilitzat en part 

per la formació de reblerts de rases. La resta serà transportat a abocador pel seu reciclatge. 

 

Cal esmentar que les restes procedents d’enderrocs de paviments de mescla bituminosa, formigó i 

voreres existents, així com el moviment de terres, tenen la seva valoració econòmica específica dins 

del pressupost del projecte. 
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A l’Annex del present Document, s’inclou el Pressupost detallat per la correcta gestió de tots los 

residus, quedant compresa també dins del Pressupost general del Projecte, com un capítol 

independent. La quantia dels residus s’ha fet utilitzant mètodes estadístics per una obra de 2100 m2. 

Així doncs, el Contractista no podrà reclamar cap abonament addicional per aquest concepte. 

 

 
17 BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

 

El present projecte no inclou l’execució de cap element o actuació que quedi subjecte al compliment 

de la legislació en matèria de barreres arquitectòniques, ja que actuem sobre un tram consolidat. La 

normativa aplicable en aquest sentit és: 

 

- L’ordre VIV/561/2010 d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de 

condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais 

públics urbanitzats 

- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres 

arquitectòniques 

- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 

novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 

d'aprovació del Codi d'accessibilitat 
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18 PRESSUPOST  

 

01.01 TREBALLS PREVIS 12.921,40 
01.02 ENDERROCS 7.250,63 
01.03 MOVIMENT DE TERRES 20.359,40 
01.04 FERMS 27.939,66 
01.05 PAVIMENTS 64.731,79 
01.06 ESTRUCTURES 56.847,14 
01.07 MOBILIARI URBÀ 13.884,60 
01.08 SENYALITZACIÓ 580,70 
01.09 XARXA DE SANEJAMENT 35.862,89 
01.10 XARXA D'ENLLUMENAT 45.619,02 
01.11 ENJARDINAMENT 24.921,22 
01.12 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 7.466,81 
01.13 XARXA MT I BT 51.298,65 
01.14 XARXA D'AIGUA 11.385,77 
01.15 XARXA DE REG 11.379,12 
01.16 BARANES I PROTECCIONS 13.223,04 
01.17 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 7.200,00 
01.18 SEGURETAT I SALUT 13.460,42 
01.19 GESTIÓ DE RESIDUS 7.067,84 

 

 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 433.400,10€ 

 
13% DESPESES GENERALS       56.342,01€ 
6%   BENEFICI INDUSTRIAL       26.004,01€ 

   
      515.746,12€ 
   

21% IVA     108.306,69€ 
   

           PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC)                             624.052,81€ 
  

 

El pressupost d’execució per contracte, IVA inclòs, puja a la quantitat de. SIS-CENTS VINT-I-
QUATRE MIL CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS. 
 

 

 

Alella, novembre de 2023 

 

 

 

 

Oriol Monfort Casas     
Arquitecte       
Nº col·legiat (COAC): 37457-1    
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
1.1. Identificació de les obres 
 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU-14  ÀMBIT GAIETANA ꞏ ALELLA (BARCELONA) 
 
 
1.2. Objecte 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així  com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 
/ 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol 
de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva 
aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 
Promotor Habitat Land Maresme, SL 

Adreça Carrer Almogàvers, núm. 180, 1er.  08018 Barcelona 

 
 
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Arquitecte Oriol Monfort Casas 

OM Arquitectura i Planejament 
Adreça c/Balmes, 109, 2on-2a. 08008 Barcelona 

NIF 43443396F 
Adreça electrònica omonfort@coac.net 

Colꞏlegiat Núm. 37457-1 Colꞏlegi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 
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4. DADES DEL PROJECTE 
 
4.1. Autor/s del projecte 
 
Arquitecte Oriol Monfort Casas 

OM Arquitectura i Planejament 
Adreça c/Balmes, 109, 2on-2a. 08008 Barcelona 

NIF 43443396F 
Adreça electrònica omonfort@coac.net 

Colꞏlegiat Núm. 37457-1 Colꞏlegi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 

 
4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 
Arquitecte Oriol Monfort Casas 

OM Arquitectura i Planejament 
Adreça c/Balmes, 109, 2on-2a. 08008 Barcelona 

NIF 43443396F 
Adreça electrònica omonfort@coac.net 

Colꞏlegiat Núm. 37457-1 Colꞏlegi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 

 
4.3. Tipologia de l'obra 
 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU-14  ÀMBIT GAIETANA ꞏ ALELLA (BARCELONA) 
 
4.4. Situació 
 
Emplaçament:      Can Gaietana. Ref. Cad. 1730045DF4913S0001GA 
Carrer,plaça: Av. de Teià  
Número:   8 
Població:   ALELLA 
 
4.5. Comunicacions 
 
Carretera: SI 
Ferrocarril: SI 
Línia Metro: NO 
Línia Autobús:  SI 
Telèfon: NS 
Fax: NS 
E – mail: NS 
Altres: NS 
 
 
4.6. Subministrament i Serveis 
 
Aigua : AGBAR  
Gas : NATURGY 
Electricitat : ENDESA 
Sanejament : MUNICIPAL 
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4.7.  Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació  
 
CENTRE D ‘ATENCIÓ PRIMÀRIA MÉS PROPER 
CAP Alella  
Carrer de Mas de Xaxars, 28  
T. 935550354 
 

 
 
 
CENTRE HOSPITALARI MÉS PROPER 
Hospital Germans Trias i Pujol 
Carretera de Canyet s/n. 08916 Badalona  
Telèfon: 93 465 12 00 
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4.8. Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte és l’indicat en el 
document 4 
 
4.9. Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos. 
 
4.10. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 12 persones. 
 
4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
OFICIAL 1A  
OFICIAL 1A PALETA 
OFICIAL 1A ELECTRICISTA  
OFICIAL 1A MUNTADOR OFICIAL  
1A D'OBRA PÚBLICA  
OFICIAL 1A JARDINER  
OFICIAL 2A JARDINER  
AJUDANT ELECTRICISTA  
AJUDANT MUNTADOR  
AJUDANT JARDINER MANOBRE 
MANOBRE ESPECIALISTA 
OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT  
AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 
 
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ  
ARBRES PLANIFOLIS  
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT  
BANCS METÀLꞏLICS 
BOQUES DE REG 
CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV  
CALÇS 
CIMENTS 
CONDUCTORS DE COURE NUS  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS  
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS  
ESMENES BIOLÒGIQUES 
FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL  
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA  
GRAVES 
MAONS CERÀMICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS PER A SEGURETAT I 
SALUT  
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE  
MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT  
MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS  
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES  
PANOTS 
PAPERERES TRABUCABLES 
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PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE 
TENSIÓ BAIXA  
PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 
PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR  
PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES  
PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
SEMAFORS  
SORRES  
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA  
TOT-U 
TUBS D'ACER INOXIDABLE SENSE SOLDADURA 
TUBS D'ACER INOXIDABLE SENSE SOLDADURA PER A USOS A PRESSIÓ  
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COLꞏLECTORS  
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀLꞏLICS  
TUBS RÍGIDS METÀLꞏLICS 
 
4.13. Maquinària prevista per executar l'obra 
 
COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS  
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 
PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 
PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T  
PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE CADENES DE 31 A 40 T  
RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T  
MOTOANIVELLADORA PETITA 
CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T  
COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 
PICO VIBRANT AMB PLACA DE 30X33 CM CAMIO PER A TRANSPORT DE 7 T 
CAMIO PER A TRANSPORT DE 20 T  
CAMIO PER A TRANSPORT DE 24 T  
CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 
CAMIÓ GRUA CAMIÓ GRUA DE 3 T  
CAMIÓ GRUA DE 5 T 
CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALÇÀRIA 
DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC  
FORMIGONERA DE 165 L 
FORMIGONERA DE 250 L 
MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,  
AUTOPROPULSADA MARTELL TRENCADOR MANUAL 
REGLE VIBRATORI 
 
5. INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS 
 
5.1. Instalꞏlació elèctrica provisional d'obra 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada 
faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instalꞏlar la caixa general de 
protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la 
instalꞏlació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió, segons el projecte d’un instalꞏlador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 
punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades 
en tub de PVC, rígid 
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blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al 
pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instalꞏlació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 
l’instalꞏlador. 
Les mesures generals de seguretat en la instalꞏlació elèctrica són les següents: 
 
1. Connexió de servei 
 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instalꞏlada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 
vehicles. 
 
2. Quadre General 
 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà 
que sigui de 30 mA. 
 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió 
al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els 
dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 
�
 

 
provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els 
fonaments. 
 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
3. Conductors 
 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 
impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 
zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de 
connexió, retorciments i embetats. 
 
4. Quadres secundaris 
 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 
doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
 

∙ 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A. 
∙ 1 Diferencial de 30 A : 30 mA. 
∙ 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA. 
∙ 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A. 
∙ 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A. 
∙ 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A. 
∙ 2 Connexió de corrent 2P : 16 A. 
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∙ 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.). 
∙ 1 Connexió de corrent 2P : 16 A. 

 
5. Connexions de corrent 
 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips 
de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

Connexió de 24 v : Violeta. 
Connexió de 220 v : Blau. 
Connexió de 380 v : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 
6. Maquinària elèctrica 
 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 
d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 
 
7. Enllumenat provisional 
 
 El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la 
virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instalꞏlaran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 
 
8. Enllumenat portàtil 
 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 
suport de sustentació. 
 
5.2. Instalꞏlació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instalꞏlin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de 
colꞏlocar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 
l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació 
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament 
dialèctric en les zones necessàries. 
 
5.3. Instalꞏlació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instalꞏlacions 
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
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5.4. Altres instalꞏlacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 
risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, 
on al costat de les  dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, 
s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, 
vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació 
adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 La instalꞏlació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 
del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals 
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En 
tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 
Almacenamiento de  líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de 
Productes Químics. 
 S’instalꞏlaran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 
els residus inflamables, retalls, etc. 
 Es colꞏlocaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 
 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-
AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a  
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 
 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament 
al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats 
amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, 
fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de 
possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta 
a seguir en aquests treballs. 
 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la 
propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la 
mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin 
l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instalꞏlacions energètiques) i en aquelles, altres en què es 
manipuli una font d’ignició, cal colꞏlocar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en 
consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a 
on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans 
de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es colꞏlocaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals 
o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
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 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 
m. 
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 
m. 
 Els extintors mòbils hauran de colꞏlocar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, 
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
 
 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instalꞏlacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i 
ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instalꞏlacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instalꞏlacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 
 
6.1. Serveis higiènics 
 
 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instalꞏlar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 
25 persones 
 
 Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 
 
6.2. Vestuaris 
 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
 
6.3. Menjador 
 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
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6.4. Local de descans 
 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més 
pròxim possible al menjador i serveis. 
 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
 
6.5. Local d'assistència a accidentats 
 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, 
s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers 
auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels 
llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera 
forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons 
dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, 
aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes 
elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, 
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 
custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals 
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 
 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat.
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7. ÀREES AUXILIARS 
 
7.1. Centrals i plantes 
 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als 
seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada 
mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instalꞏlació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, 
restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir 
de la dragalina. Tots els accessos o passarelꞏles situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o 
plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de  possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà 
de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en 
previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la 
sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàlꞏlica. La tapa disposarà de barana 
perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant 
argolles metàlꞏliques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instalꞏlació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant 
o importador. 
 
7.2. Tallers 
 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instalꞏlacions i/o materials): 3 m d’altura de 
pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, 
amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a 
passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció 
mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior 
a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels 
equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats 
i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instalꞏlacions provisionals suspeses sobre 
zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’ilꞏluminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. 
La ilꞏluminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 
lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’ilꞏluminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de 
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màquines i/o equips. Tots els accessos o passarelꞏles situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl 
o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals seran condemnats. 
 
La instalꞏlació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en 
la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el 
subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que 
s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).  
 
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips 
inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i ilꞏluminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els 
treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació 
qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 
del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres 
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a 
resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 
projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 
les instalꞏlacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus 
residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment 
de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.
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9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials 
emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als 
treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels 
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als 
nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en 
el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
 
9.1. Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les 
mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel.Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 
 
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 
amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 
substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 
perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
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El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la 
prohibició de fumar. 
 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara 
de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les 
mucoses de les vies respiratòries. 
 
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es colꞏlocaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, però en aquest 
cas Can  Gaietana disposa d’un petit espai de la plaça projectada que no forma part de l’espai públic i 
es pot utilitzar per colꞏlocar-hi les casetes i contenidors.  
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Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui 
durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT 
les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
 
10.1. Serveis afectats 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instalꞏlacions i estructures 
d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i 
per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la 
seva pròpia investigació per a la qual cosa solꞏlicitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació 
i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o 
per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
 
10.2. Servituds 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 
l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de 
desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 
plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 
podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis 
afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. 
Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments 
es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
 
10.3. Característiques meteorològiques 
 
Cap significativa. Els propis del municipi d’Alella. 
 
10.4. Característiques del terreny 
 
No es disposa d’estudi geotècnic 
 
10.5. Característiques de l'entorn 
 
Zona urbana consolidada. 
 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
ENDERROCS 

ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
 

MOVIMENTS DE TERRES  
REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS REBLERTS I TERRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES  
 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
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ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS COLꞏLOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS 
BUNERES, ETC.) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )  
 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS  
 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ  
 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT  
 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ ROCALLES 
PODA 

 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 
24 d’octubre). 
 
 
12.1. Procediments d'execució 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir 
dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 
l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, 
de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a 
cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 
 
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS: Relació d’unitats d’obra. 
 
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA: Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte a altres. 
 
DURADA DE LES ACTIVITATS:  Mitjançant la fixació de terminis temporals per 

a l’execució de cadascuna de les unitats 
d’obra. 
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De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en 
el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present 
Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 
MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb els „Principios de  la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas 
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 
obligatòria i/o aconsellada. 
 
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 
14.1. Agents atmosfèrics 
 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 
 
14.2. Ilꞏluminació 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 
presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’ilꞏluminació 
artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 
ambients perillosos, la ilꞏluminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, 
es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’ilꞏluminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
 
25-50 lux  :    
En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús   ocasional - habitual. 
100 lux   :    
Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació de 
mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes 
exigències visuals. 
100 lux     :      
Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales    de màquines i calderes, 
ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 
200 lux :  
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Si és essencial una distinció  moderada  de  detalls  com  en  els  muntatges mitjans, en treballs 
senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. 
Moderades exigències visuals. 
300 lux :  
Sempre que sigui  essencial  la  distinció  mitjana  de  detalls,  com  treballs mitjans en bancs de taller 
o en màquines i treballs d’oficina en general. 
500 lux   :    
Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en 
bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 
1000 lux :  
En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de constant contrast, 
durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o 
màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
 
14.3. Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 
Compressor .................... 82-94 Db 
Equip per clavar pilots (a 15m de distància)  .................... 82 Db 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen.  
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives,
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14.4. Pols 
 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat 
per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 
ve donat per la fórmula: 
 

 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-
se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàlꞏliques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 
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A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instalꞏlacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de 
tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
 
14.5. Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 
granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 
d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Ilꞏluminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals. 8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 
indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja 
inherents a l’operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
 
14.6. Radiacions no ionitzants 
 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per 
això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, 
ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
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Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristalꞏlí i no dispersar-se ràpidament, pot 
produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en 
ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a 
la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 
penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 
adequadament la ilꞏluminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupilꞏla de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de 
considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la 
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capilꞏlars i un increment de la 
pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre 
llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans 
oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, 
laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.  
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la 
intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores 
haurà d’estar limitada. 
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La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a 
terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc 
o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a 
la instalꞏlació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de 
protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. 
En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit 
admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant 
lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de 
radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran 
protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que 
sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, 
emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a 
una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de 
resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 
fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador 
d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren 
en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de 
soldadura amb visor de cèlꞏlula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, 
tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia 
radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 
cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, 
tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en 
particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment 
perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del 
mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un 
risc per a la còrnia i el cristalꞏlí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i 
en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es 
preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 
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k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix 
a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 
d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no 
respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden 
causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia 
emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat 
apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de 
emissió, etc. 
 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament 
radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les 
unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna 
un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de 
làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en 
les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps 
un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats 
estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos 
potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que 
mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
 
‐ Àrea de treball: 
 
a) L’equip làser s’instalꞏlarà en una àrea o recinte degudament controlats. La ilꞏluminació del 
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupilꞏla de l’ull i així disminuir la possibilitat 
de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-
se les superfícies reflectants i polides. 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que 
pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
d) S’han de colꞏlocar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en 
els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. 
L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de 
control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no 
inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha 
d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 
 
‐ Equip: 
 
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de 



 

 - 28 - 

 

làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control 
d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable 
autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-
se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la 
reflexió especular. 
 
‐ Operació: 
 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea 
de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre 
presents durant l’operació. 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es 
deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de 
dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 
l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 
escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, 
i no conformar- se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, 
sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció 
colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 
topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paralꞏlel al sòl, l’àrea de perill s’haurà 
d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb 
el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
 
14.7. Radiacions ionitzants 
 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus 
de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 
 
 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment 
de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la colꞏlaboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o 
en proximitat de determinades instalꞏlacions, com poden ser: 
 Les instalꞏlacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de 
cartes bomba. 
 Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants. 
 Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips 
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amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
 Les instalꞏlacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no 
segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
 Les instalꞏlacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instalꞏlacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de 
fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instalꞏlacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 
generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en 
el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o 
el fòsfor-32. 
 Ilꞏluminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instalꞏlació, essent el Consell 
de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica 
propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits 
irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs 
de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una 
certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests 
nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de 
central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per 
any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els 
comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància 
de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima 
autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al 
quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 
d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos 
massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 
densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en 
una pelꞏlícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el 
contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial 
cura en no colꞏlocar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 
metàlꞏlics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 
 
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir 
a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de 
seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
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 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Colꞏlocar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, 
lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàlꞏlica i embuatada en empenya i 
turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se 
en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà colꞏlocar-se entre la part posterior del 
camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o 
similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i 
que no rellisqui. 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 
 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 
 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials 
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc 
d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, 
estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers,  catúfols, contenidors o palets, en  
lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta 
ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps 
perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.
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Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 
criteris preventius: 

Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la 
càrrega. 
Es colꞏlocarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 
superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a colꞏlocar-lo sobre un 
mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 
Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, 
per a  suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o 
convingut per l’equip. 
 
 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 
Sistema de Protecció Colꞏlectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o 
simultaneïtat de l’energia  fora  de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anulꞏlant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de 
cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 
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17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Colꞏlectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anulꞏlant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instalꞏlats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instalꞏladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Colꞏlectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 
l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades 
CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
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En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el 
mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització 
interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la 
seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 
a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 

l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 
riscos especials. 
c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 
 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del RD 1627/97: 
 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 
les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del 
lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i 
salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 
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ENDERROCS 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - DESMUNTATGE 
D’INSTALꞏLACIONS 
 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 
REVESTIMENTS 
PINTATS I ENVERNISSATS 
 
INSTALꞏLACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS SOTERRATS (CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES) 
 
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
 
INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
JARDINERIA 
PODA 
 
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el 
primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de 
la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no 
exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es 
faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben colꞏlocada, fa que l’individu adopti conductes segures. No 
és suficient amb colꞏlocar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se 
senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al colꞏlocar les mires per a realitzar el 
tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 
mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instalꞏlacions de 
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció colꞏlectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 
estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
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Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors 
en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, 
tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 

3. El color utilitzat per a la ilꞏluminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular 

sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 
pogut eliminar. 
 
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per 
a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva 
execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en 
compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instalꞏlació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que 
correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i 
per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la 
circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació 
de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que 
correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es colꞏlocarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, 
tot comunicant- ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es colꞏlocarà la senyalització corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 
implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
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21.1. Normes de Policia 
 
 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos 
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la colꞏlaboració del seu servei de prevenció definirà, 
dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general 
(inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi 
l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instalꞏlacions d’ús comú de l’obra, i 
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones 
que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i 
altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instalꞏlacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instalꞏlacions d’ús comú o particular. 
 
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 
 Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la colꞏlocació de 
tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants 
d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es colꞏlocarà una 
tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les 
cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a 
la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en 
la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar  i protegir amb tanques l’àmbit del pas de 
vianants. 
 
 Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 
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una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
• Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
• A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 

pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

• Si no hi ha prou espai a la vorera, es colꞏlocaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un 
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es colꞏlocarà la senyalització corresponent. 
 
 Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 
 
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 
 Tanques 
 
Situació  
Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra 
o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 
Tipus de tanques  
Es formaran amb xapa metàlꞏlica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a  l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de 
ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals de 
delimitacions provisionals de zones de risc. 
 
Complements  
Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 
Manteniment  
El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat ilꞏlegal i qualsevol 
altre element que deteriori el seu estat original. 
 
 Accés a l’obra 
 
Portes  
Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 
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21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 
 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància  
Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant els 
vianants a fi d’evitar accidents. 
 
Aparcament  
Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, 
excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en espera  
Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els camions en espera, 
caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels treballs i els 
mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
 
 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això 
no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els 
vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents 
mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril 
de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm, delimitant el camí 
pels dos costats i es colꞏlocarà la senyalització que correspongui. 
 La separació entre les tanques metàlꞏliques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i 
que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 
 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàlꞏliques es 
netejarà el paviment. 
 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 
 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
Descàrrega  
La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per 
canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, 
que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es colꞏlocaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 
Apilament.  
No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un 
termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en 
tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran directament 
sobre camions per a la seva evacuació immediata. 
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A manca d’espai per a colꞏlocar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es colꞏlocaran 
sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Evacuació  
Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un 
plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El 
mateix es farà en els transports dels contenidors. 
 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint 
en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la 
vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides  
Es colꞏlocaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàlꞏliques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i 
elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàlꞏliques, 
fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís 
que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, 
amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 
 
Xarxes  
Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de materials 
o elements, es colꞏlocaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, 
perimetrals a totes les façanes. 
 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del  braç  i  les  mesures  
que  es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
 
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en 
algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 
 
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 
 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o 
deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 
dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera 
de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es 
netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
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Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. En el tall de 
peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la colꞏlaboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents 
tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
 
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la colꞏlocació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 
(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 
Pas vianants  
Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb tanques o 
baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarelꞏla no 
sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats, les 
separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
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Forats i rases  
Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es colꞏlocaran xapes metàlꞏliques 
fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es colꞏlocaran 
a 45º en el sentit de la marxa. 
 
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament ilꞏluminats encara que hi hagi enllumenat 
públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment ilꞏluminats al llarg de tot el tram (intensitat 
mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàlꞏliques de 200 x 100 
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa: 
 
a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 
provisionals per a vianants. 
c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle 
de les obres. 
e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir 
una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es colꞏlocaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, 
en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir 
accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes 
de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de 
desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la colꞏlocació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és 
de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es colꞏlocarà un entarimat sobre la part 
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
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 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 
de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents 
condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 
d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si 
és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 
màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, colꞏlocant un 
senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 
 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o 
la part d’obra que exigís la seva implantació. 
 
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 
 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública 
que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins 
emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 
normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar 
de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
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A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar 
en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, 
bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el 
temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 
operacions. 
 
 
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
22.1. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Colꞏlisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 
 
22.2. Mesures de protecció a tercers 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 
pels voltants de l'obra: 
 
1. Muntatge de tanca metàlꞏlica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instalꞏlarà un 
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a 
indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instalꞏlar en el perímetre de 
la façana una marquesina en voladís de material resistent. 
3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàlꞏliques de 
separació d’àrees i es colꞏlocaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles 
de la situació de perill. 
4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, 
expressament per a aquesta funció. 
 
 
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Colꞏlapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.  
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.  
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
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24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 
 
 
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
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SERVEIS EXISTENTS
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LÍMIT PROJECTE D'URBANITZACIÓ ÀMBIT GAIETANA

7.5 12.5

CANONADA PE D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE
V VÀLVULA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

HIDRANT SOTERRATH

CANONADA XARXA UNITÀRIA DE CLAVEGUERAM
POU DE REGISTRE CALVEGUERAM

XARXA AÈRIA DE MITJA TENSIÓ
XARXA AÈRIA DE BAIXA TENSIÓ AMB CABLE TRENAT
XARXA AÈRIA DE BAIXA TENSIÓ SOTERRADA
XARXA AÈRIA DE BAIXA TENSIÓ AMB CABLE NU

XARXA DE GAS. PRESSIÓ MITJA B

NOTA:
PREVI AL INICI DE LES OBRES S'HAURÀ DE DETERMINAR LA
UBICACIÓ DE LES ESCOMESES DELS HABITATGES NÚM.  41, 43 I
45 DE L'AV. DE LA GAIETANA I DEL NÚM. 8 I 11 DE L'AV. DE TEIÀ.

S'HAURÀ DE REALITZAR UNA CAMPANYA DE GEORADAR A
L'INTERIOR DEL SECTOR PER DETECTAR TOTS ELS SERVEIS
EXISTENTES.XARXA DE GAS. ESCOMESA.
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PLANTA GENERAL

30 1,5 64,5 7,5

2 x MÒDULS PREFABRICATS PER TREBALLADORS DE 6/8x2,4m. VESTIDORS I OFICINA.

1 x WC QUÍMIC

TANCA METÀL·LICA PER DELIMITACIÓ CIRCULACIÓ VIANANTS MENTRE ES PUGUI FER SERVIR EL VAIL

TANCAMENT D'OBRA DE 2m D'ALÇADA MENTRE ES PUGUI FER SERVIR EL VIAL

PLANXES D'ACER PER ACCÉS DE VEHICLES I VIANANTS A HABITATGES PARTICULARS

CONTENIDORS DE GESTIÓ DE RESIDUS: 3 uts DE 3,30 x 1,7m, 1 ut DE 1,2 x 1,2m I 1 bidó 200l

TP-18
OBRES

LÍMIT PROJECTE D'URBANITZACIÓ ÀMBIT GAIETANA
ZONA D'APLEC DE MATERIALS

TP-18
OBRES

TANCA METÀL·LICA PER DELIMITACIÓ D'ESPAI MENTRE S'EXECUTA LA RAMPA I ESCALA METÀL·LICA



GUANTS

GUANTS DE CUIRGUANTS AÏLLANTS

CALÇAT

CASCS - ULLERES - PROTECTORS VARIS
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PROTECCIÓ ANTICAIGUDES - ROBA DE PROTECCIÓ
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BARANA DE SUPORT TIPUS "SARGENTO"

2 m 2 m

CAPERUTXA
SALVA FORATS

AQUEST CAS EXIGEIX UN
ESPECIAL CÀLCUL, AL

EXIGIR UNA BROCA
IMPORTANT EN ZONES

RESISTENTS

POST

DN DEL TUB
SEGONS CÀLCUL

2 m 2 m

POST

TAULÓ

UNIÓ DE BARANES AMB UNA
FUSTA SOLAPADA

CARGOL
DE PRESSIÓ

FORJAT LIMITAT AMB CÈRCOL.
PER AQUEST CAS REFORÇAR EL

CÈRCOL

TOPALL PER A VEHICLES AUTOMÒVILS

PROTECCIÓ PER A ESTAQUES

TANCA TRASLLADABLE PER DELIMITACIÓ OBRA
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PROTECCIONS COL·LECTIVES



BARANA DE
SEGURETAT

ZONA SENSE
CÀRREGUES

SENYAL
LÍMIT

ZONA AMB
CÀRREGUES

ZONA
DE PAS

ZONA SENSE
CÀRREGUES

TALÚS NATURAL

TALÚS DE
DESGÀRREGA

ZONA LLIURE
DE CÀRREGUES

ZONA PER A
CIRCUL.LACIÓ

SEYALITZACIÓ
DE LÍMIT

REBLIMENT POSTERIOR

SUPORT PER A
BARANES DE
SEGURETAT

COM A NORMA GENERAL

ANCORATGE
D'IMMOBILITZACIÓ

ESCALA DE MÀ

TOPALL
D'IMMOBILITZACIÓ

2 m

ZONA LLIURE
DE CÀRREGUES

ZONA
ALLEUGERIDA
DEL BUIDAT

CAIXÓ DE
SEGURETAT

ZONA SENSE
CÀRREGUES

ZONA SENSE
CÀRREGUES

ZONA SENSE
CÀRREGUES

ZONA LLIURE
DE CÀRREGUES

90 cm

PROTECCIÓ DE RASES

GUARDACAPS
ENGANXAMENT DE XARXA

PROTECCIÓ DE FORATS HORITZONTALS AMB XARXA
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RASES



PROTECCIÓ DE RASES

APUNTALAMENT DE RASES
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PROTECCIÓ DE RASES
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ABALISAMENT



MODEL D'INSTAL.LACIÓ PER A MENJADOR,
VESTIDORS I SERVEIS HIGIÈNICS D'OBRA

EXEMPLE DE SENYALITZACIÓ D'OBRA
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TRÀNSIT I  VESTUARIS



FORMA DE LA SENYAL

SENYAL
(en mm.)

DE LA
DIMENSIÓ

1189

861

594

420

297

210

148

105

36.98

26.76

17.48

12.36

8.76

6.10

4.36

3.09

48.72

35.10

25.85

17.57

12.48

8.38

6.19

4.10

53.19

37.61

26.58

18.70

13.20

9.30

6.62

4.70

DISTÀNCIA EN METRES

DISTÀNCIES MÀXIMES
SENYALS D'ADVERTÈNCIA DE PERILL

DIMENSIONS EN mm.

L L1 m.

594
420
297
210
145
105

492
348
246
174
121
87

30
21
15
11
8
5

SENYALS D'OBLIGACIÓ

DIMENSIONS EN mm.

D D1 m.

594
420
297
210
145
105

534
378
267
288
132
95

30
21
15
11
8
5

SENYALS SALVAMENT VIES
D'EVACUACIÓ EQUIPS D'EXTINCIÓ

DIMENSIONS EN mm.

L L1 m.

594
420
297
210
145
105

534
378
267
288
132
95

30
21
15
11
8
5

SENYALS DE PROHIBICIÓ

DIMENSIONS EN mm.

D D1

594
420
297
210
145
105

420
297
210
148
105
74

DIMENSIONS EN mm.

D D1 e.

594
420
297
210
145
105

44
31
17
16
11
8

420
297
210
148
105
74
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SENYALITZACIÓ



ESQUEMA SENYAL COLORS
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SE ESTA
TRABAJANDO

NO
MANIOBRAR

TRABAJOS EN
TENSIÓN
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CONECTAR
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CONECTAR

SE ESTA
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NO
MANIBRAR
TRABAJOS

EN TENSION

NO
CONECTAR

SENYALS DE PROHIBICIÓ
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS. 

 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

1.1. Identificació de les obres 
 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU-14  ÀMBIT GAIETANA ꞏ ALELLA (BARCELONA) 
 

1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt  d'especificacions 

Que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 

Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a  

mprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 

Colꞏlectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort 

dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de 

manar l’execució de qualsevol tipus d’instalꞏlacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 

d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 

derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

 

 Tots aquells continguts al: 
 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Colꞏlegis d’Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 
a) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 

Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

b) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

 

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, 

l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del 

Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 

preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els 

següents documents: 

 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que 

puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 
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riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les 

mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i 

valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes 

legals i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, 

així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, l'ús i la 

conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor 

definició i comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 

especificacions tècniques necessàries. 

 

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits 

o projectats. 

 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució 

de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 

Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 

contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter palꞏliatiu, adequades als 

riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 

terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 

documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 

acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 

constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 

d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 

l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 

dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 

d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
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Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista 

no podrà alꞏlegar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions 

del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes 

dades apareguin a algun document contractual. 

 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 

suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 

l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 

d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 

Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 

qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 

Generals. 

 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 

executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 

l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 

corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 

estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 

(Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 

 Evitar els riscos. 
 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 Combatre els riscos en el seu origen. 
 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs 
de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut. 
 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 
l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 
 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció colꞏlectiva respecte de la individual. 
 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
 

2.1. Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 

física o jurídica, pública o privada, que, individual o colꞏlectivament, decideixi, impulsi, programi i 

financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva 

posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 

 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 
quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 

 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 
 

 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 
fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la 
Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
 

 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 
les seves responsabilitats. 
 

 Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 
 

 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
 

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 

qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 

compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 

estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 

l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 

projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
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1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 
Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de 
Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat 
de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània 
o successivament. 

b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de 
treball. 

2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del 
projecte d'obra. 

3. Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de 
seguretat i salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al 
seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors (manteniment). 

4. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 
redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 

tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 

treballadors autònoms. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 

segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
 

 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar 
les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 
 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 
 

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o 
activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
instalꞏlacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 
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haurà de dedicar- se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 
autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 
es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 
quan no calgui la designació de Coordinador. 
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 

Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de 

la Sinistralitat Laboral, en colꞏlaboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 

l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 

patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, 

en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 

Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

 

2.3. Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 

normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 

forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la colꞏlaboració del 

Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 

tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 

1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions 
constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases 
de treball durant l'execució de les obres. 
2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de colꞏlaboracions parcials. 
 

2.4. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
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mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres 

autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi 

proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, 

assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 

executada i de la seva qualitat. 

 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 

d’Obra, contant amb la colꞏlaboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 

nomenat pel Promotor. 

 

 Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 

1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, 
la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instalꞏlacions i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 
4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin 
afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat 
i Salut. 
5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat 
i Salut del contractista. 
6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats 
que siguin preceptius. 
7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 
9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 
 

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 

 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o colꞏlectivament, assumeix 

contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència 
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i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les 

mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Definició de Subcontractista: 

 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 

empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instalꞏlacions de l’obra, 

amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 

regeix la seva execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 

10.  El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses 
en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
11.  Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 
que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut. 
12.  Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir 
la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 
13. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
14.  Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instalꞏlacions de l’obra dins 
dels límits establerts en el Contracte. 
15.  Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a 
la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a 
l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
16.  El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
17. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
18.  Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS). 

b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats 
empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en 
conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes 
establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms 
sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 

 

19. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les 
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obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que 
hagin contractat. 
20. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 
que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
21. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
22. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 
que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
23. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 
24. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
25. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació 
de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), 
per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a 
l'obra. 
26. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 
que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director 
Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada 
funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a 
peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 
27. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 
28. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat 
en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de 
conformitat a la normativa legal vigent. 
29. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Colꞏlectives i en especial, les baranes i passarelꞏles, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de 
les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 
enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips 
de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, 
segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre 
de treball. 
30. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i 
hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de 
tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, 
s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre 
requisit formal. 
31. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques 
del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà alꞏlegar en el futur ignorància 
d'aquestes circumstàncies. 
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32. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable 
dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió 
com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així 
com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 
33. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals,tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’Incidències. 
34. En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, 
tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a 
reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 
35. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 
a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes 
així com dels propis treballadors Autònoms. 
36. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de 
zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 
37. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, 
en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 
personal d'obra, a tercers o als medis e instalꞏlacions de la pròpia obra o limítrofs. 
38. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
39. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en 
altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació 
signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-
hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 
40. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel 
òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut 
Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips 
de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a 
desenvolupar. 
41. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà 
de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de 
l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 
 

2.6. Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de 
realitzar determinades parts o instalꞏlacions de l’obra. 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
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1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, 
en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 
5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
dels equips de treball per part dels treballadors. 
6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 
de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 
protecció individual per part dels treballadors. 
7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 

e) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels 
equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus 
treballadors. 

f) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 
l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció colꞏlectiva 
instalꞏlats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

 

2.7. Treballadors 
 
Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de 

forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un 

contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de 

desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, 

seguint les instruccions d’aquell. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 

1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
2. El deure d'indicar els perills potencials. 
3. Té responsabilitat dels actes personals. 
4. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a 
la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
6. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i 
la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
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8. Té el dret de fer us i el fruit d’unes instalꞏlacions provisionals de Salubritat i Confort, 
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps 
que duri la seva permanència a l’obra. 
 

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 

específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 

Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

 

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 
Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, 
pel Coordinador de Seguretat. 
7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista 
i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.  
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats 

com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 

relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 

consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 

interpretacions pertinents. 

 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 

contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de 

consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la 

seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que 

hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del 

Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el 

Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de 

les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel 

seu compte. 



 

 - 106 - 

 

 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 

discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures 

de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual 

de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a 

terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran 

de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte 

i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 

treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix 

caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

 

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 

Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 

preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 

Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 

de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 

criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 

complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 

Coordinador de Seguretat  i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 

tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, 

essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

 

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 

abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. 

als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 

D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 

LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) . 

 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 

establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 

estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut . 

 

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols 

següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
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Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

 

‐ Ubicació dels serveis públics. 
• Electricitat. 
• Clavegueram. 
• Aigua potable. 
• Gas. 
• Oleoductes. 
• Altres. 

‐ Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
• Accessos al recinte. 
• Garites de control d’accessos. 

‐ Acotat del perímetre del solar. 
‐ Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
‐ Edificacions veïnes existents. 
‐ Servituds. 
 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases  previstes en funció 

del seu pla d’execució real. Indicant: 

‐  
‐ Tancament del solar. 
‐ Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
‐ Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
‐ Ubicació d’instalꞏlacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

• Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
• Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
• Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
• Farmaciola: Equipament. 
• Altres. 

‐ Llocs destinats a apilaments. 
• Àrids i materials ensitjats. 
• Armadures, barres, tubs i biguetes. 
• Materials paletitzats. 
• Fusta. 
• Materials ensacats. 
• Materials en caixes. 
• Materials en bidons. 
• Materials solts. 
• Runes i residus. 
• Ferralla. 
• Aigua. 
• Combustibles. 
• Substàncies tòxiques. 
• Substàncies explosives i/o deflagrants. 

‐ Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
• Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de 
fluids. 

• Estació de formigonat. 
• Sitja de morter. 
• Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

‐ Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 
‐ Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
‐ Esquema d’instalꞏlació elèctrica provisional. 
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‐ Esquema d’instalꞏlació d’ilꞏluminació provisional. 
‐ Esquema d’instalꞏlació provisional de subministrament d’aigua. 
 

Plànols en planta i seccions d’instalꞏlació de Sistemes de Protecció Colꞏlectiva. (*) 

Representació cronològica per fases d’execució. 

 

‐ Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
‐ Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 

façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*). 

‐ (*) Sistema de Protecció Colꞏlectiva preferent 
‐ Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàlꞏliques i xarxes de seguretat.(*). 
‐ (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l‘ESS. 
‐ Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
‐ Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
‐ (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l’ESS. 
‐ Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
‐ (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l‘ESS. 
‐ Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 

‐ Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales (*). (*) Sistema de Protecció Colꞏlectiva preferent. 

‐ Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales. 

‐ Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de 
patis de llums, xemeneies, buits d’instalꞏlacions i encofrats. 

‐ Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). (*) Sistema de Protecció Colꞏlectiva preferent en forjat 

‐ Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
‐ Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota 

taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
‐ Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instalꞏlacions, 

arquetes i registres provisionals. 
‐ Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.  

 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut: 

‐ Passarelꞏles (ubicació i elements constitutius). 
‐ Escales provisionals. 
‐ Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
‐ Abalisament i senyalització de zones de pas. 
‐ Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
‐ Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
‐ Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior de l’obra 
executada (*). 
 

‐ Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
‐ Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
‐ Bastides especials. 
‐ Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 

evacuació d’equips. 
‐ Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 
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transitables. 
‐ Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 

Colꞏlectiva. 
‐ Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i 

patis. 
‐ Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
‐ Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
‐ Altres. 

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

 

‐ Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
‐ Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades.  

(*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
 

Altres. 



    

    

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 

facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Colꞏlegi Professional 

corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 

permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 

Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de 

Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les 

anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 

Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, 

en un termini inferior a 24 hores. 

 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 

representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura 

pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del 

Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 

facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 

designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 

present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 

referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 

enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 

Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 

verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 

legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en 

matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que 

aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri 

o assumeixi el Contractista. 
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No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat 

per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 

mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda 

per les parts afectades. 

 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 

Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 

qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 

documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció 

civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la 

preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre 

jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada 

jurisdicció. 



 

 - 112 - 

 

 

 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 

existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui 

ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 

Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 

esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

 

4.1. Textos generals 
 

 Convenis colꞏlectius. 
 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de 
mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 
2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada 
parcialment per  “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 
13 de noviembre de 2004)”. 
 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 
7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo 
de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 
de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre 
(BOE 29 de diciembre de 1994)”. 
 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 
de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 
de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 
de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo 
de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 
1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 
 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”. 
 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 
de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 
1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anulꞏlada parcialment per “R.D. 1561/1995 
de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 
 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e 
Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 
 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra 
(BOE de 23 de noviembre de 1990)”. 
 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre 
de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 
 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas 
(BOE de 5 de junio de 1995)”. 
 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE 
de 26 de septiembre de 1995)”. 
 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero 
de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de 
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mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 
de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”. 
 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 
las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 
de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 
noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 
 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”. 
 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre 
de 1999)”. 
 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 
 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, 
MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de 
mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 
 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 
 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 
 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos 
(BOE 10 de enero de 2004)”. 
 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de 
enero de 2004). 
 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades 
de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les 
comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès 
de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 
 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 
18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego”. 
 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas”. 
 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte 
de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 
 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”. 
 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 
 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
250 de 19 de octubre)”. 
 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 
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23 de marzo de 2007)”. 
 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 
agosto)”. 
 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya 
per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 
 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 
aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 
 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva 
publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 
 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con 
la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 
 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, 
de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 
 “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 
 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional 
para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 
de agosto de 2009)“. 
 ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 
 ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos 
encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 
 ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales 
(BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 
 ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 
de junio de 2010).'' 
 ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de 
los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 
 ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de 
julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 
 “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 
 “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 
 “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 
 “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.” 
 

4.2. Condicions ambientals 
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 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 
 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de juliol de 1987). 
 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 
 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 
mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 
 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de 
mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real 
Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 
 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo 
de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 
 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
(BOE de 18 de junio de 2003). 
 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 
1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 
 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 
2006)”. 
 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 
 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 
16 de noviembre de 2007)”. 
 

4.3. Incendis 
 
 Ordenances municipals. 
 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de 
julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 
 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 
de Febrer de 2003). 
 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 
18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 
 

4.4. Instalꞏlacions elèctriques 
 
 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 
27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de 
setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 
 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 
 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de 
les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la 
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Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 
 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 
 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 
 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 
 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 
 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 
 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
anula el inciso 
 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 
 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por 
el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 
19 de marzo de 2008)”. 
 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 
temporales de obras”. 
 

4.5. Equips i maquinària 
  
 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 
 “Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 
1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per 
“Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 
1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 
28 de noviembre de 1990)”. 
 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 
30 de septiembre de 1997)”. 
 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores 
y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”. 
 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real 
Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 
2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 
 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 
 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 
de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de 
septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 
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2008)”. 
 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 
septiembre de 1998)”. 
 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, 
y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de 
presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 
 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 
 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 
 “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 
2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 
84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 
 Instruccions Tècniques Complementaries: 
 “ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 
de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 
(BOE de  7  de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 
1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 
de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 
 “ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de 
octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. 
“Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre 
de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin 
cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
 “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
 “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 
9 de junio de 1989)”. 
 “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
 “ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. 
OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”. 
 “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
 

4.6. Equips de protecció individual 
 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de 
mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la 
“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución 
de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE 
de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, 
“Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de 
septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 
 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) 
modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 
 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”. 
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 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias 
de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, 
ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de 
protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 
 Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

4.7. Senyalització 
 
 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 
 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
 

4.8. Diversos 
 

 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril 
de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 
1994)”. 
 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 
 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de 
marzo de 2005)” i “OrdenINT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. 
Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 
2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 
de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 
 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación 
(BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de 
noviembre de 2002)”. 
 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 
1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 
reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 
1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16  de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril 
de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 
 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su 
notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 
(BOE de 4 de enero de 2007)”. 
 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción 
(BOE de 17 de agosto de 2007)”. 
 Convenis colꞏlectius. 
 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios 
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 
 ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, 
aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
(BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 
 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

5.1. Criteris d'aplicació 
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L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 

necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 

Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 

conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració 

unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran 

figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 

podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu 

Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no 

suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de 

Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 

pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla 

en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi 

de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, 

conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 

emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en 

l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs 

en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 

l'establiment d’un criteri respecte a lacertificació de les partides contemplades en el pressupost 

del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra. 

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 

d’obra. 

 

 

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut 

del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 

any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 

pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
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l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 

16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques. 

 

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 

Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de 

la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 

Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment 

per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de 

l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la 
mateixa Propietat, durant 2 anys. 

 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 

nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera  

concreta de desenvolupar  les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta 

obra. 

 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 

Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 

 

 Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 

riscos i la recerca de les causes. 

 

1.1 Prèvies als accidents.- 
 
‐ Inspeccions de seguretat. 
‐ Anàlisi de treball. 
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‐ Anàlisi Estadística de la sinistralitat.Anàlisi del entorn de treball. 
 

1.2 Posteriors als accidents.- 
 
 
‐ Notificació d'accidents. 
‐ Registre d'accidents 
‐ Investigació Tècnica d'Accidents. 
 

 Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 

corregir el Risc 

 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 

1.3 El Factor Tècnic: 
 
‐ Sistemes de Seguretat 
‐ Proteccions colꞏlectives i Resguards 
‐ Manteniment Preventiu 
‐ Proteccions Personals 
‐ Normes 
‐ Senyalització 
 

1.4 El Factor Humà: 
 
‐ Test de Selecció prelaboral del personal. 
‐ Reconeixements Mèdics prelaborals. 
‐ Formació 
‐ Aprenentatge 
‐ Propaganda 
‐ Acció de grup 
‐ Disciplina 
‐ Incentius 
 

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a 
la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
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1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva. 
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
 

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 
matèria de Seguretat i Salut 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat 

i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret 

de l'obra de referència, assenyalant- se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació 

amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 

concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 

dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento 

de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del 

Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui 

establerta pòlissa. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 

Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 

correcte compliment de la seva important missió. 

 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 

empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 

Prevenció en aquesta obra. 

 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 

assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora 

en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de 

seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

 

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 
Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 

Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar 

per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

 

Respecte a les instalꞏlacions mèdiques a l'obra existiran 
almenys una farmaciola d'urgència, que estarà degudament 
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assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es 
revisarà periòdicament el control d'existències. 
 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 

com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 

durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 

reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 

psicofísiques. 

 

 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre 

de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al 

respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

Paralꞏlelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 

assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 

d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

 

‐ Higiene i Prevenció al treball. 
‐ Medicina preventiva dels treballadors. 
‐ Assistència Mèdica. 
‐ Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
‐ Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
‐ Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 
 

6.5. Competències dels Colꞏlaboradors Prevencionistes a l'obra 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 

d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 

Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 

adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a 

criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 

Coordinador de Seguretat. 

 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 

missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 

assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de 

la farmaciola. 

 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 

l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 

Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 

participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
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serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 

Prevenció (propi o concertat). 

 

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 

reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri 

es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, 

vehicles o aparells d'elevació. 

 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 

posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES- FERRAMENTES 
 
 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
 Definició 
 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 

d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària 

per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, 

desplaçament i accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 
condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un 
tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 
 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 

comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 

adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 

d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

 Característiques 
 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 

fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instalꞏlació i 

utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 

siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 

inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
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ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material 

durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 

dades: 

• Nom del fabricant. 
• Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
• Tipus i número de fabricació. 
• Potència en Kw. 
• Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 

acreditada, si procedeix. 
 

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines- Ferramentes 
 

 Elecció d’un Equip 
 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 

criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 

Treball. 

 

 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes 

de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 

 

 Emmagatzematge i manteniment 
 

 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
colꞏlocaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per 
un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
 

 

7.3. Normativa aplicable 
 
 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 
dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea Directiva fonamental. 

 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les 
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 
14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 
30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE 
(D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel 
Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
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Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 
l’1/1/95. Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 

Excepcions: 

 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 

Altres Directives. 

 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió 
(D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
 Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
 Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
 Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada 
per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 
93/68/CEE. 
 Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel 
Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
 Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
 Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), 
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 
290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 
(D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
 Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial 
Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 
3/4/96). 
 Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE. Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre 
(B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 
 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
 Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada 
en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de 
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes 
potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
 Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). Entrada en vigor: 
l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
 Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
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relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió 
sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
 Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
 Entrada en vigor: En funció de cada directiva.  
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat 
i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 
393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 
335/28, de 30/12/95). Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, 
que entren en vigor el 5/12/98. 
 

 Normativa d’aplicació restringida 
 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre 
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del 
Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes 
de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-
AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de 
manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. 
de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per 
l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE- AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, 
referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene 
en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anulꞏlada parcialment per 
R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 
 
Alella, novembre de 2023 
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B  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
 
B0AK-  CLAU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AK-07AY. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o 
impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 
17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i 
no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
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UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2  TAULONS 
 
B0D21-  TAULÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21-07P1. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 
paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D3  LLATES 
 
B0D31-  LLATA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31-07P6. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i 
paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
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Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D4  POSTS 
 
B0D41-  POST 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D41-07PB. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça plana de fusta, de secció rectangular, molt més llarga que ampla i més ampla 
que gruixuda, sense que aquesta mida sobrepassi una polçada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 
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les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ7-  PLANXA D'ACER PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZ7-0FI5,B0DZ7-0FI6. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la 
protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats 
metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o 
de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, 
suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 
l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la 
seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de 
les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència 
del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o 
dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la 
resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el 
desencofrat o desemmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 
formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de 
control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció 
amb els àlcalis del ciment 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització 
correcta. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb 
el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 

 
B14  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
B147  MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 
 
B1473-  AURICULAR PER A PROTECCIÓ DE L'APARELL AUDITIU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1473-0XJI. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora 
de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva 
correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del 
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva 
utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en 
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos 
casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o 
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va 
proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a 
les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una 
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llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi 
d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de 
disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici 
de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de 
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 
voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara 
que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un 
envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals 
des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar 
de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres 
usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels 
atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la 
seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material 
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de 
xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de 
la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), 
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà 
de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 
fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb 
fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de 
plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de 
bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de 
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de 
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el 
de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de 
picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
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PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents 
característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o 
de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que 
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 
dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la 
dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla 
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del 
treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, 
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim 
per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es 
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat 
i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del 
pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements 
de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la 
ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de 
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària 
el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos 
humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui 
superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències 
meteorològiques compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a 
permetre l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
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- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, 
no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no 
hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i 
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament 
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i 
postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles 
adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la 
resistència i l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 
dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 
2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà 
l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 
protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 
EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides 
i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en 
funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini 
en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les 
prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
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- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats 
amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat 
i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
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- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap 
el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu 
representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
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1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 

 
B14  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
B147  MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 
 
B1474-  BOTES DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1474-0XL3. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora 
de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva 
correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del 
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beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva 
utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en 
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos 
casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o 
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va 
proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a 
les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una 
llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi 
d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de 
disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici 
de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de 
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 
voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara 
que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un 
envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals 
des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar 
de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres 
usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels 
atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la 
seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material 
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de 
xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de 
la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), 
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà 
de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 
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fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb 
fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de 
plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de 
bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de 
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de 
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el 
de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de 
picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents 
característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o 
de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que 
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 
dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la 
dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla 
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del 
treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, 
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim 
per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es 
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat 
i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del 
pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements 
de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la 
ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de 
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària 
el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos 
humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui 
superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
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anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències 
meteorològiques compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a 
permetre l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, 
no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no 
hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i 
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament 
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i 
postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles 
adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la 
resistència i l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 
dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 
2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà 
l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 
protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 
EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides 
i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en 
funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini 
en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les 
prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
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activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats 
amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat 
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i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap 
el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu 
representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 

 
B14  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
B147  MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 
 
B1477-  CASC DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1477-07TR. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
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- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora 
de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva 
correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del 
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva 
utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en 
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos 
casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o 
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va 
proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a 
les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una 
llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi 
d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de 
disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici 
de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de 
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 
voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara 
que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un 
envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals 
des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar 
de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres 
usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels 
atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la 
seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
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- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material 
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de 
xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de 
la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), 
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà 
de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 
fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb 
fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de 
plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de 
bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de 
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de 
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el 
de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de 
picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents 
característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o 
de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que 
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 
dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la 
dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla 
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del 
treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, 
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim 
per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es 
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat 
i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del 
pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements 
de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la 
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ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de 
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària 
el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos 
humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui 
superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències 
meteorològiques compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a 
permetre l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, 
no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no 
hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i 
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament 
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i 
postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles 
adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la 
resistència i l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 
dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 
2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà 
l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
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- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 
protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 
EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides 
i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en 
funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini 
en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les 
prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats 
amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 



 

 - 154 - 

 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat 
i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap 
el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu 
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representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 

 
B14  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
B147  MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 
 
B147I-  FILTRE PER A RESPIRADORS I MASCARETES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B147I-0XJT. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
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qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora 
de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva 
correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del 
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva 
utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en 
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos 
casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o 
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va 
proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a 
les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una 
llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi 
d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de 
disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici 
de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de 
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 
voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara 
que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un 
envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals 
des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar 
de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres 
usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels 
atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
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- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la 
seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material 
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de 
xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de 
la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), 
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà 
de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 
fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb 
fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de 
plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de 
bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de 
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de 
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el 
de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de 
picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents 
característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o 
de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que 
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 
dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la 
dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla 
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del 
treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, 
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim 
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per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es 
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat 
i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del 
pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements 
de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la 
ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de 
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària 
el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos 
humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui 
superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències 
meteorològiques compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a 
permetre l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, 
no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no 
hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i 
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haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament 
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i 
postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles 
adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la 
resistència i l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 
dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 
2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà 
l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 
protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 
EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides 
i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en 
funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini 
en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les 
prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats 
amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
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- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat 
i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap 
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el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu 
representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
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B14  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
B147  MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 
 
B147J-  GUANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B147J-0XKN. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora 
de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva 
correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del 
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva 
utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en 
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos 
casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o 
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va 
proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a 
les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una 
llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi 
d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de 
disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici 
de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
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- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de 
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 
voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara 
que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un 
envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals 
des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar 
de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres 
usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels 
atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la 
seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material 
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de 
xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de 
la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), 
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà 
de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 
fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb 
fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de 
plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de 
bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de 
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de 
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el 
de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de 
picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents 
característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
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- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o 
de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que 
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 
dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la 
dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla 
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del 
treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, 
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim 
per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es 
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat 
i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del 
pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements 
de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la 
ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de 
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària 
el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos 
humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui 
superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències 
meteorològiques compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a 
permetre l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, 
no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no 
hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i 
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament 
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i 
postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles 
adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la 
resistència i l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 
dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 
2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà 
l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 
protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 
EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides 
i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en 
funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini 
en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les 
prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats 
amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
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- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat 
i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
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- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap 
el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu 
representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
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Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 

 
B14  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
B147  MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 
 
B147O-  MASCARETA AUTOFILTRANT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B147O-0XKB. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora 
de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva 
correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del 
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva 
utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. 
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PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en 
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos 
casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o 
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va 
proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a 
les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una 
llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi 
d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de 
disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici 
de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de 
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 
voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara 
que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un 
envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals 
des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar 
de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres 
usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels 
atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la 
seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material 
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de 
xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de 
la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), 
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà 
de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 
fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb 
fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Vidres de protecció: 
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- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de 
plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de 
bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de 
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de 
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el 
de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de 
picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents 
característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o 
de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que 
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 
dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la 
dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla 
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del 
treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, 
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim 
per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es 
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat 
i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del 
pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements 
de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la 
ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de 
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària 
el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos 
humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui 
superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències 
meteorològiques compliran les següents característiques: 
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- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a 
permetre l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, 
no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no 
hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i 
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament 
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i 
postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles 
adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la 
resistència i l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 
dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 
2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà 
l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 
protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 
EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides 
i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en 
funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini 
en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les 
prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
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- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats 
amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat 
i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
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- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap 
el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu 
representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 

 
B14  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
B147  MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 
 
B147Y-  TAP PER A PROTECCIÓ DE L'APARELL AUDITIU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B147Y-0XJE. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
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- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora 
de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva 
correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del 
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva 
utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en 
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos 
casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o 
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va 
proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a 
les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una 
llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi 
d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de 
disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici 
de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de 
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 
voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara 
que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un 
envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals 
des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar 
de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres 
usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels 
atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la 
seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material 
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de 
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xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de 
la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), 
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà 
de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 
fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb 
fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de 
plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de 
bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de 
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de 
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el 
de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de 
picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents 
característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o 
de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que 
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 
dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la 
dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla 
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del 
treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, 
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim 
per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es 
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat 
i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del 
pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements 
de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la 
ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de 
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
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Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària 
el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos 
humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui 
superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències 
meteorològiques compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a 
permetre l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, 
no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no 
hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i 
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament 
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i 
postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles 
adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la 
resistència i l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 
dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 
2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà 
l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 
protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 
EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
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l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides 
i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en 
funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini 
en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les 
prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats 
amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
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- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat 
i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap 
el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu 
representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
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Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 

 
B14  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
B147  MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 
 
B147Z-  ULLERES DE SEGURETAT PER A PROTECCIÓ DE L'APARELL OCULAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B147Z-0XI6. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
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- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora 
de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva 
correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del 
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva 
utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en 
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos 
casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o 
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va 
proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a 
les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una 
llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi 
d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de 
disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici 
de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de 
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 
voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara 
que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un 
envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals 
des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar 
de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres 
usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels 
atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la 
seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
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portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material 
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de 
xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de 
la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), 
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà 
de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 
fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb 
fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de 
plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de 
bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de 
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de 
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el 
de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de 
picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents 
característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o 
de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que 
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 
dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la 
dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla 
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del 
treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, 
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim 
per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
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evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es 
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat 
i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del 
pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements 
de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la 
ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de 
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària 
el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos 
humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui 
superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències 
meteorològiques compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a 
permetre l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, 
no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no 
hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i 
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament 
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i 
postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles 
adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la 
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resistència i l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 
dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 
2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà 
l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 
protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 
EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides 
i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en 
funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini 
en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les 
prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats 
amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
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- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat 
i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap 
el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
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PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu 
representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1480-0XLN. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora 
de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva 
correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del 
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva 
utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en 
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos 
casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o 
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va 
proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a 
les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una 
llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi 
d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de 
disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici 
de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de 
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 
voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara 
que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un 
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envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals 
des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar 
de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres 
usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels 
atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la 
seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material 
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de 
xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de 
la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), 
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà 
de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 
fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb 
fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de 
plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de 
bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de 
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de 
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el 
de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de 
picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents 
característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o 
de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que 
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 
dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la 
dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla 
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del 
treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, 
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim 
per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es 
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat 
i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del 
pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements 
de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la 
ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de 
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària 
el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos 
humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui 
superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències 
meteorològiques compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a 
permetre l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
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Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, 
no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no 
hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i 
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament 
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i 
postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles 
adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la 
resistència i l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 
dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 
2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà 
l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 
protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 
EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides 
i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en 
funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini 
en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les 
prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats 
amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
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- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat 
i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
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- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap 
el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu 
representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 

 
B14  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
B148  ROBA DE TREBALL 
 
B1488-  IMPERMEABLES DE TREBALL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1488-0XLH. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora 
de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva 
correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del 
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva 
utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en 
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos 
casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
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- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o 
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va 
proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a 
les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una 
llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi 
d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de 
disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici 
de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de 
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 
voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara 
que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un 
envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals 
des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar 
de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres 
usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels 
atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la 
seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material 
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de 
xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de 
la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), 
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà 
de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 
fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb 
fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de 
plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de 
bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de 
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de 
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el 
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de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de 
picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents 
característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o 
de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que 
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 
dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la 
dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla 
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del 
treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, 
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim 
per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es 
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat 
i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del 
pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements 
de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la 
ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de 
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària 
el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos 
humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui 
superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències 
meteorològiques compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a 
permetre l'evaporació de la suor. 
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ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, 
no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no 
hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i 
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament 
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i 
postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles 
adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la 
resistència i l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 
dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 
2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà 
l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 
protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 
EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides 
i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en 
funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini 
en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les 
prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
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- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats 
amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat 
i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
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Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap 
el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu 
representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
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individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 

 
B14  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
B148  ROBA DE TREBALL 
 
B1489-  JAQUETA DE TREBALL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1489-0NFS. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
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d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora 
de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva 
correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del 
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva 
utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en 
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos 
casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o 
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va 
proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a 
les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una 
llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi 
d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de 
disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici 
de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de 
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 
voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara 
que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un 
envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals 
des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar 
de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres 
usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels 
atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la 
seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material 
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de 
xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de 
la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
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aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), 
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà 
de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 
fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb 
fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de 
plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de 
bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de 
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de 
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el 
de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de 
picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents 
característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o 
de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que 
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 
dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la 
dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla 
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del 
treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, 
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim 
per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es 
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat 
i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del 
pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements 
de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la 
ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de 
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària 
el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
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esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos 
humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui 
superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències 
meteorològiques compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a 
permetre l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, 
no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no 
hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i 
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament 
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i 
postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles 
adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la 
resistència i l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 
dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 
2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà 
l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 
protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 
EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides 
i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en 
funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini 
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en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les 
prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats 
amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
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- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat 
i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap 
el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu 
representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
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La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 

 
B15  MATERIALS PER A PROTECCIONS COLꞏLECTIVES 
 
B151  MATERIALS PER A PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES 
 
B151D-  MUNTANT PER A BARANES DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B151D-0MCB. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 
entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició 
física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la 
finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els 
béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
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Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats 
d'unes instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en 
les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, 
així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, 
com a mínim, les següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, 
si procedeix 
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  
AENOR els següents extrems: 
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista 
del SPC restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits 
d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i 
correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel 
projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions 
Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, 
els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines 
i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de 
Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a 
aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin 
exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci 
conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus 
elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a 
què hagin d'estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna 
que pugui presentar-se en les condicions normals d'utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels 
quals puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar 
que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses 
susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de 
les diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin 
originar danys, disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que 
retingui els possibles fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones 
i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: 
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la 
pèrdua d'estabilitat del SPC en condicions normals d'utilització previstes pel 
projectista o fabricant. 
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi 
haurà d'existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar 
dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o 
encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i 
components han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de 
distàncies de seguretat o detectors de presència de forma que no impliquin perill 
per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a 
l'empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: 
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Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests 
treballen independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense 
perjudici al que cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, 
posada a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, 
que previnguin de l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió 
en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i 
aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, 
vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en 
el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels 
gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les coses 
amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades. 
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals 
durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que 
puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, 
hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants 
acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre 
radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o 
contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d'apantallament de 
protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i 
manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells 
inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius 
per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la 
concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de 
contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no 
exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els 
selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser 
bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada 
posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o 
funcionament. 
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu 
i/o correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment 
accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de 
manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant 
rètols normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a 
evitar riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt 
especialment els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui 
racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d'elles, la seva 
rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin 
la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que 
permetin dintre del possible l'execució d'operacions de manteniment sense exposició 
a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de 
tots el components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans 
adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill 
possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se 
subjectarà de manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de 
subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera 
documentada, la manera d'efectuar correctament l'amarrament. 
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè 
el muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta 
operativitat i eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, 
estaran dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements 
auxiliars per a l'elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims 
que s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i 
desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat 
per als seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els 
detalls de l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa 
el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components 
disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a 
compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en 
el disseny del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva 
utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos 
associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, 
assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a 
document amb les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a 
component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de 
constar dels elements bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres 
especificacions tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o 
component de seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits 
essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat 
de proves, etc.,). 
- Manual d'instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o 
fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu 
manteniment, així com la seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència 
de la seva data de fabricació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de 
ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 



 

 - 209 - 

 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
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B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 

 
B15  MATERIALS PER A PROTECCIONS COLꞏLECTIVES 
 
B15Z  MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS COLꞏLECTIVES 
 
B15Z3-  SUPORT PER A PLATAFORMA DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B15Z3-0MDY. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 
entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició 
física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la 
finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els 
béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats 
d'unes instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en 
les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, 
així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, 
com a mínim, les següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, 
si procedeix 
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  
AENOR els següents extrems: 
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
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- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista 
del SPC restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits 
d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i 
correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel 
projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions 
Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, 
els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines 
i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de 
Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a 
aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin 
exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci 
conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus 
elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a 
què hagin d'estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna 
que pugui presentar-se en les condicions normals d'utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels 
quals puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar 
que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses 
susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de 
les diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin 
originar danys, disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que 
retingui els possibles fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones 
i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: 
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la 
pèrdua d'estabilitat del SPC en condicions normals d'utilització previstes pel 
projectista o fabricant. 
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi 
haurà d'existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar 
dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o 
encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i 
components han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de 
distàncies de seguretat o detectors de presència de forma que no impliquin perill 
per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a 
l'empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: 
Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests 
treballen independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense 
perjudici al que cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, 
posada a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, 
que previnguin de l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió 
en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i 
aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, 
vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en 
el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels 
gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les coses 
amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades. 
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals 
durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que 
puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, 
hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants 
acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre 
radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o 
contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d'apantallament de 
protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i 
manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells 
inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius 
per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la 
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concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de 
contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no 
exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els 
selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser 
bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada 
posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o 
funcionament. 
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu 
i/o correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment 
accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de 
manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant 
rètols normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a 
evitar riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt 
especialment els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui 
racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d'elles, la seva 
rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin 
la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que 
permetin dintre del possible l'execució d'operacions de manteniment sense exposició 
a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de 
tots el components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans 
adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill 
possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se 
subjectarà de manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de 
subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera 
documentada, la manera d'efectuar correctament l'amarrament. 
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè 
el muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta 
operativitat i eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, 
estaran dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements 
auxiliars per a l'elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims 
que s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i 
desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat 
per als seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els 
detalls de l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa 
el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components 
disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a 
compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en 
el disseny del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva 
utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos 
associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, 
assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a 
document amb les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a 
component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de 
constar dels elements bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres 
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especificacions tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o 
component de seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits 
essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat 
de proves, etc.,). 
- Manual d'instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o 
fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu 
manteniment, així com la seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència 
de la seva data de fabricació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de 
ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z-0M1F. 
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Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i 
tallats a mida o treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, 
rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, 
segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o 
rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular 
d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer 
S235JRC, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a 
la corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer 
amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta 
utilització. 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques 
mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, 
seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions 
tècniques de subministrament següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a 
les següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques 
mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix 
les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament 
següents: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents 
normes: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques 
mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i 
seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de 
subministrament del producte de partida. 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al 
procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les 
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del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la 
corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 
qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar 
són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui 
afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de 
soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de 
sanejar la superfície d'acer. 
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva 
posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les 
unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir 
soldadures addicionals. 
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions 
finals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. 
S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les 
soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir 
un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han 
d'eliminar de cada passada abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar 
l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits 
establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per 
a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del 
CODI ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet 
l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives 
i si s'eliminin les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor 
siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau 
(250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma 
del producte. No s'admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim 
de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 
85.2.b del CODI ESTRUCTURAL 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols 
hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant 
i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
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La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de 
corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les 
inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols 
s'utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. 
Entre la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga 
ha d'haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i 
netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per 
sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser 
aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar 
col·locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre 
procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els 
requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els 
establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats 
que travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la 
perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el 
plec de condicions tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la 
immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui 
visible després del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha 
de collar fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups 
de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats 
al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar 
d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el 
pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que 
després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet 
l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives 
i si s'eliminin les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor 
siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau 
(250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma 
del producte. No s'admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim 
de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del 
PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les 
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superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar 
preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 
i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits 
donats pel fabricant per al producte a aplicar. 
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu 
fabricant. No s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps 
d'enduriment després de l'obertura del recipient. 
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de 
l'acumulació d'aigua durant un cert temps. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la 
soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat 
prèviament l'escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no 
s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 
1461, segons correspongui. 
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la 
galvanització. 
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de 
ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb 
pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense 
contacte directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel 
fabricant. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de 
la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació 
expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 
Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 
Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de 
acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero 
no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de 
suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales 
y reglas para edificación. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
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Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes relativos a Hormigones y Acero (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I 
PERFILS D'ACER BUITS: 
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent 
informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament 
mitjançant la seva designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció 
per colades) i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
1328/1995, de 28 de juliol 
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada 
producte o en la secció transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una 
etiqueta adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix. 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes 
metall i formigó:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar 
sobre el producte acompanyat per: 
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en 
fàbrica (si és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:     
- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies 
dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1     - Designació del 
producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS: 
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble 
que contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l'acer 
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 
10162; si es requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti 
amb un text clar 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per 
exemple el número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de 
subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils 
foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una 
etiqueta adherida al paquet. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
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certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 
els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que 
el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 
corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les 
característiques geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El 
subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 
10204). 
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents 
condicions: 
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 
- Procedència de fabricant 
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:     - Sèrie 
lleugera:  e <= 16 mm     - Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm     - Sèrie pesada:  
e > 40 mm 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 
comprovacions següents: 
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 
t per lot. 
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:     - Determinació 
quantitativa de sofre (UNE 7-019)     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-
029)     - Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)     - Determinació 
quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents 
assaigs:     - Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)     - Determinació 
gravimètrica de silici (UNE 7028)     - Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de 
planxa d'acer (UNE 7475-1)     - Determinació de la duresa brinell d'una proveta 
(UNE-EN-ISO 6506-1) 
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els 
següents assaigs:     - Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492) 
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment 
(UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178). 
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació 
previst, i assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es 
realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de 
constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació. 
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els 
criteris establerts a la norma UNE-EN ISO 14284. 
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran 
segons els criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les 
localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE 
EN 10025-1. 
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN 
ISO 377. 
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1. 
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc 
(resiliència) s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents 
requeriments: 
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm 
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els 
productes originals, així com la seva localització i orientació del producte. 
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts 
a la norma UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no 
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vagin marcats adequadament. 
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, 
aquest és acceptable. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent 
assaig alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de 
la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es 
considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es 
realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces 
diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) 
compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es 
rebutjarà. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control 
geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, 
en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben 
irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control 
sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de 
la zona d'influència de la soldadura. 
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B6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6A  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
B6AX-  TANCA MÒBIL D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6AX-0KOW. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés 
d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no 
ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 
rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6A  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
B6AZ-  DAU DE FORMIGÓ PER A TANCA MÒBIL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6AZ-0KLL. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a reixats metàl·lics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer. 
DAU DE FORMIGÓ: 
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat. 
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
DAU DE FORMIGÓ: 
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 



 

 - 221 - 

 

 
BBB0-  CARTELL EXPLICATIU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBB0-19MN,BBB0-19MW,BBB0-19MR,BBB0-19MO. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el 
treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o 
acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre 
la circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part 
del destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre 
el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, 
podem classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de 
provocar un perill. 
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives 
a les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les 
anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma 
geomètrica, de colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada 
informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de 
suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó 
i que facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en 
relació amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un 
comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una 
superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres 
(al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega 
i parts sortints d'equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de 
seguretat a utilitzar s'han de centrar en: 
- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com 
actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps 
inferior al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat 
estan especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents 
epígrafs de referència:     - Riscos, prohibicions i obligacions.     - Riscos de 
caigudes, xocs i cops.     - Vies de circulació.     - Canonades, recipients i 
àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos.     - Equips de 
protecció contra incendis.     - Mitjans i equips de salvament i socors.     - 
Situacions d'emergència.     - Maniobres perilloses. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
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S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones 
industriales. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
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BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
BBB1-  RÈTOL ADHESIU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBB1-19N1. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el 
treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o 
acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre 
la circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part 
del destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre 
el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, 
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podem classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de 
provocar un perill. 
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives 
a les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les 
anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma 
geomètrica, de colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada 
informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de 
suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó 
i que facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en 
relació amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un 
comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una 
superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres 
(al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega 
i parts sortints d'equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de 
seguretat a utilitzar s'han de centrar en: 
- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com 
actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps 
inferior al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat 
estan especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents 
epígrafs de referència:     - Riscos, prohibicions i obligacions.     - Riscos de 
caigudes, xocs i cops.     - Vies de circulació.     - Canonades, recipients i 
àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos.     - Equips de 
protecció contra incendis.     - Mitjans i equips de salvament i socors.     - 
Situacions d'emergència.     - Maniobres perilloses. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
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sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones 
industriales. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
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BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
BBB4-  SENYAL D'ADVERTÈNCIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBB4-19MF. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el 
treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o 
acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre 
la circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part 
del destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre 
el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, 
podem classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de 
provocar un perill. 
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives 
a les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les 
anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma 
geomètrica, de colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada 
informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de 
suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó 
i que facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en 
relació amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un 
comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una 
superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres 
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(al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega 
i parts sortints d'equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de 
seguretat a utilitzar s'han de centrar en: 
- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com 
actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps 
inferior al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat 
estan especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents 
epígrafs de referència:     - Riscos, prohibicions i obligacions.     - Riscos de 
caigudes, xocs i cops.     - Vies de circulació.     - Canonades, recipients i 
àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos.     - Equips de 
protecció contra incendis.     - Mitjans i equips de salvament i socors.     - 
Situacions d'emergència.     - Maniobres perilloses. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones 
industriales. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
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BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
BBB6-  SENYAL INDICATIVA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBB6-CW2W. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el 
treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o 
acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre 
la circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part 
del destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre 
el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, 
podem classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de 
provocar un perill. 
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives 
a les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les 
anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma 
geomètrica, de colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada 
informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de 
suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó 
i que facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en 
relació amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un 
comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una 
superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres 
(al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega 
i parts sortints d'equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de 
seguretat a utilitzar s'han de centrar en: 
- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com 
actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps 
inferior al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat 
estan especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents 
epígrafs de referència:     - Riscos, prohibicions i obligacions.     - Riscos de 
caigudes, xocs i cops.     - Vies de circulació.     - Canonades, recipients i 
àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos.     - Equips de 
protecció contra incendis.     - Mitjans i equips de salvament i socors.     - 
Situacions d'emergència.     - Maniobres perilloses. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones 
industriales. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
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BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
BBB7-  SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBB7-19LZ. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el 
treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o 
acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
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CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre 
la circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part 
del destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre 
el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, 
podem classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de 
provocar un perill. 
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives 
a les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les 
anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma 
geomètrica, de colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada 
informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de 
suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó 
i que facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en 
relació amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un 
comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una 
superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres 
(al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega 
i parts sortints d'equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de 
seguretat a utilitzar s'han de centrar en: 
- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com 
actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps 
inferior al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat 
estan especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents 
epígrafs de referència:     - Riscos, prohibicions i obligacions.     - Riscos de 
caigudes, xocs i cops.     - Vies de circulació.     - Canonades, recipients i 
àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos.     - Equips de 
protecció contra incendis.     - Mitjans i equips de salvament i socors.     - 
Situacions d'emergència.     - Maniobres perilloses. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones 
industriales. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
BBB8-  SENYAL D'OBLIGACIÓ O PROHIBICIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBB8-19M1,BBB8-19M5,BBB8-19M0. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el 
treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o 
acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre 
la circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part 
del destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre 
el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, 
podem classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de 
provocar un perill. 
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives 
a les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les 
anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma 
geomètrica, de colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada 
informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de 
suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó 
i que facilita informacions complementàries. 
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- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en 
relació amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un 
comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una 
superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres 
(al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega 
i parts sortints d'equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de 
seguretat a utilitzar s'han de centrar en: 
- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com 
actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps 
inferior al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat 
estan especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents 
epígrafs de referència:     - Riscos, prohibicions i obligacions.     - Riscos de 
caigudes, xocs i cops.     - Vies de circulació.     - Canonades, recipients i 
àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos.     - Equips de 
protecció contra incendis.     - Mitjans i equips de salvament i socors.     - 
Situacions d'emergència.     - Maniobres perilloses. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones 
industriales. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
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BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBC  ABALISAMENT 
 
BBC7-  CON D'ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC7-0R8Q. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en 
carreteres, amb la finalitat que siguin fàcilment perceptibles pels conductors els 
límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 
S'han considerat els elements següents: 
- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d'abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 
- Fita 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals 
desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques 
han de garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC: 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i 
la seva col·locació en posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per 
a permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on 
va destinada, en funció de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de 
garantir la seva percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja, 
boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació 
suficient sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la 
percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles 
per una corda. 
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La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin 
perjudicar la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que 
puguin perjudicar el seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés 
d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
BARRERA DE PVC: 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del 
elements que formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 
rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza 
y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos 
de advertencia de peligro y balizamiento. 
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BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBC  ABALISAMENT 
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BBCI-  TANCA D'ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBCI-0R99. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en 
carreteres, amb la finalitat que siguin fàcilment perceptibles pels conductors els 
límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 
S'han considerat els elements següents: 
- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d'abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 
- Fita 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals 
desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques 
han de garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC: 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i 
la seva col·locació en posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per 
a permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on 
va destinada, en funció de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de 
garantir la seva percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja, 
boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació 
suficient sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la 
percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles 
per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin 
perjudicar la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que 
puguin perjudicar el seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés 
d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de 
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tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
BARRERA DE PVC: 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del 
elements que formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 
rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza 
y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos 
de advertencia de peligro y balizamiento. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BM  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 

 
BM3  EXTINTORS 
 
BM33-  EXTINTOR MANUAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM33-0T4T. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre 
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un foc per l'acció d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat 
dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de 
funcionament te una massa menor o igual a 20 kg. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor 
correspon a un tipus registrat davant l'Administració i que disposa d'un certificat 
estes per un organisme de control facultat per a l'aplicació del Reglament 
d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon plenament al del 
projecte presentat per a registrar el tipus. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar: 
- Indicació de l'administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l'aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos 
esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que 
correspon l'extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 
- Instruccions d'utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències 
establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips 
i materials emprats. 
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la 
instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, 
s'ha de verificar:     - Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries 
siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la Delegació o els Serveis 
Territorials Autònoms d'Indústria.     - Dades placa de disseny :          - 
Pressió màxima de servei (disseny)          - nº placa          - Data 1a Prova i 
successives     - Dades etiqueta de característiques:          - Nom del fabricant 
importador          - Temperatura màxima i mínima de servei          - Productes 
continguts i quantitat d'equips          - Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110)          
- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar          - Instruccions funcionament 
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- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de 
les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat 
amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la 
substitució total o parcial del material rebut. 
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BM  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 

 
BMY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS 
 
BMY3-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY3-0TC8. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació 
i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un 
element. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
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BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
 
BQU3-  FARMACIOLA PER A PERSONAL D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU3-0TIC. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPOSICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en 
el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el 
material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 
intempèrie. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
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BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
 
BQU7-  MATERIAL SANITARI PER A FARMACIOLA PER A PERSONAL D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU7-0TJC. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPOSICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en 
el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el 
material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 
intempèrie. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
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BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
 
BQU8-  MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU8-2RBJ. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d'obra s'adaptaran a les 
característiques especificades als articles 15 i 22 del REAL DECRETO 1627/1997, de 
24 d'octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres 
de Construcció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos 
i impermeables, fàcilment netejables. 
Ha d'estar construït de manera que l'interior quedi protegit de la pluja, neu i 
vent. 
Ha de tenir ventilació suficient a l'exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions 
corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les 
característiques i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense 
obstacles, la funció a la que van destinats, per al número d'usuaris previst i 
situar el mobiliari necessari 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les 
condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-IFF/1973: Instalaciones de fontanería. Agua fría. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico 
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 

 

  



 

 - 240 - 

 

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
 
BQUI-  RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQUI-0TI8. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura 
anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les 
condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense 
contacte directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
_________________________________________________________________________ 
 

P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES 

PREVENTIVES 
 
P14  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P147  PROTECCIONS DEL COS 
 
P1473-  AURICULAR PER A PROTECCIÓ DE L'APARELL AUDITIU (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P1473-EPWW. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de 
salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació 
amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El 
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responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir 
del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions 
d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de 
diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat 
pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin 
pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els 
que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas 
s'han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer 
un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del 
fabricant i aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el 
qual ho ha d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es 
permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques 
físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el 
risc. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de 
seguretat establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la 
utilització d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense 
perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de 
suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius 
similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de 
taps contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, 
verificant la compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 



 

 - 243 - 

 

desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador 
si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES 
PREVENTIVES 

 
P14  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P147  PROTECCIONS DEL COS 
 
P1474-  BOTES DE SEGURETAT (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P1474-65MP. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
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- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de 
salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació 
amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir 
del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions 
d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de 
diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat 
pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin 
pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els 
que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas 
s'han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer 
un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del 
fabricant i aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el 
qual ho ha d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es 
permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques 
físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el 
risc. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l'activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat:     - Treballs d'obra grossa, enginyeria 
civil i construcció de carreteres.     - Treballs en bastides     - Obres de 
demolició d'obra grossa     - Obres de construcció de formigó i d'elements 
prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat     - Activitats en obres de 
construcció o àrees d'emmagatzematge     - Construcció de sostres     - Treballs 
d'estructura metàl·lica     - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics     
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes     - 
Treballs de transformació de materials lítics     - Manipulació i tractament de 
vidre     - Revestiment de materials termoaïllants     - Prefabricats per a la 
construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:     - 
Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:     - Activitats 
sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió:     - Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es 
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farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat 
i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del 
pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir 
calçat aïllant sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà 
desfer-se'n ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. 
Als llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles 
per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer 
flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l'interior o 
incorporades en el calçat des d'origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits 
màxims de defensa davant d'aquestes. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències 
meteorològiques compliran les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal 
motiu és recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran 
les següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al 
seu voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc 
aïllant, granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de 
seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 



 

 - 246 - 

 

condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador 
si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES 
PREVENTIVES 

 
P14  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P147  PROTECCIONS DEL COS 
 
P1477-  CASC DE SEGURETAT (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P1477-65LG. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
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manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de 
salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació 
amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir 
del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions 
d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de 
diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat 
pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin 
pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els 
que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas 
s'han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer 
un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del 
fabricant i aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el 
qual ho ha d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es 
permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques 
físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el 
risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre 
el cap, serà perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva 
proximitat a màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació 
permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la 
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cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i 
adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà 
obligatori l'ús de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de 
punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al 
seu voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc 
aïllant, granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de 
seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador 
si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES 
PREVENTIVES 

 
P14  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P147  PROTECCIONS DEL COS 
 
P147I-  FILTRE PER A RESPIRADORS I MASCARETES (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P147I-FIGE. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de 
salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació 
amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir 
del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions 
d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de 
diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat 
pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin 
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pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els 
que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas 
s'han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer 
un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del 
fabricant i aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el 
qual ho ha d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es 
permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques 
físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el 
risc. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador 
si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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PREVENTIVES 
 
P14  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P147  PROTECCIONS DEL COS 
 
P147L-  GUANTS (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P147L-EQDI. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de 
salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació 
amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir 
del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions 
d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de 
diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat 
pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin 
pogut evitar-se 
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L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els 
que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas 
s'han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer 
un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del 
fabricant i aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el 
qual ho ha d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es 
permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques 
físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el 
risc. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció 
de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la 
dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla 
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del 
treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, 
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim 
per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador 
si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
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individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES 
PREVENTIVES 

 
P14  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P147  PROTECCIONS DEL COS 
 
P147O-  MASCARETA AUTOFILTRANT (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P147O-EPWY. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de 
salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació 
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amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir 
del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions 
d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de 
diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat 
pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin 
pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els 
que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas 
s'han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer 
un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del 
fabricant i aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el 
qual ho ha d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es 
permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques 
físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el 
risc. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d'oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, 
quan puguin existir riscos d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui 
desprendre's pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que 
existeixi un risc de fuites del fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient 
una concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en 
els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, 
i sempre que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. 
Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-
se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada 
adequada al risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució "tradicional". 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
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estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador 
si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES 
PREVENTIVES 

 
P14  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P147  PROTECCIONS DEL COS 
 
P147Y-  TAP PER A PROTECCIÓ DE L'APARELL AUDITIU (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P147Y-EPWX. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
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- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de 
salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació 
amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir 
del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions 
d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de 
diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat 
pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin 
pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els 
que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas 
s'han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer 
un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del 
fabricant i aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el 
qual ho ha d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es 
permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques 
físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el 
risc. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de 
seguretat establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la 
utilització d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense 
perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de 
suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius 
similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de 
taps contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 



 

 - 257 - 

 

Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, 
verificant la compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador 
si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES 
PREVENTIVES 

 
P14  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P147  PROTECCIONS DEL COS 
 
P147Z-  ULLERES DE SEGURETAT PER A PROTECCIÓ DE L'APARELL OCULAR (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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P147Z-FITH. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de 
salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació 
amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir 
del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions 
d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de 
diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat 
pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin 
pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els 
que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas 
s'han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer 
un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del 
fabricant i aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el 
qual ho ha d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es 
permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques 
físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
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L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el 
risc. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
S'han de tenir en compte els aspectes següents: 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 
- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els 
anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís 
antiestàtic 
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals 
que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i 
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser 
utilitzats per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de 
la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), 
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà 
de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà 
anomenada "Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre 
transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i 
fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes 
accidentals amb la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert 
(Nertal), es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de 
color o portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de 
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el 
de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
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Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador 
si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES 
PREVENTIVES 

 
P14  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P148  ROBA DE TREBALL 
 
P1480-  ARMILLA DE TREBALL (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P1480-FK73. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
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S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de 
salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació 
amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir 
del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions 
d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de 
diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat 
pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin 
pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els 
que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas 
s'han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer 
un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del 
fabricant i aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el 
qual ho ha d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es 
permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques 
físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el 
risc. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats: 
- Peces i equips de protecció:     - Manipulació o utilització de productes àcids i 
alcalins, desinfectants i detergents corrosius     - Treballs amb masses ardents o 
permanència a prop d'aquestes i en ambient calent     - Manipulació de vidre pla     
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- Treballs de rajat de sorra     - Treballs en cambres frigorífiques 
- Roba de protecció anti-inflamable:     - Treballs de soldadura en locals exigus 
- Davantals antiperforants:     - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan 
la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents:     - Treballs de soldadura.     - Treballs de forja.     - Treballs 
de fosa i emmotllament. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran 
les següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador 
si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES 
PREVENTIVES 

 
P14  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P148  ROBA DE TREBALL 
 
P1488-  IMPERMEABLES DE TREBALL (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P1488-EQEY. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de 
salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació 
amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir 
del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions 
d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de 
diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat 
pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin 
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pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els 
que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas 
s'han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer 
un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del 
fabricant i aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el 
qual ho ha d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es 
permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques 
físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el 
risc. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats: 
- Peces i equips de protecció:     - Manipulació o utilització de productes àcids i 
alcalins, desinfectants i detergents corrosius     - Treballs amb masses ardents o 
permanència a prop d'aquestes i en ambient calent     - Manipulació de vidre pla     
- Treballs de rajat de sorra     - Treballs en cambres frigorífiques 
- Roba de protecció anti-inflamable:     - Treballs de soldadura en locals exigus 
- Davantals antiperforants:     - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan 
la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents:     - Treballs de soldadura.     - Treballs de forja.     - Treballs 
de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències 
meteorològiques compliran les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal 
motiu és recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran 
les següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador 
si no es poden tornar a utilitzar. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES 
PREVENTIVES 

 
P14  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P148  ROBA DE TREBALL 
 
P1489-  JAQUETA DE TREBALL (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P1489-FIGM. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
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- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de 
salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació 
amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir 
del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions 
d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de 
diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat 
pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin 
pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els 
que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas 
s'han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer 
un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del 
fabricant i aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el 
qual ho ha d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es 
permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques 
físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el 
risc. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències 
meteorològiques compliran les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal 
motiu és recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran 
les següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al 
seu voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc 
aïllant, granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de 
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seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador 
si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES 
PREVENTIVES 

 
P15  PROTECCIONS COLꞏLECTIVES 
 
P151  PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES 
 
P1512-  PLATAFORMA PER A PAS DE VEHICLES I PERSONES PER SOBRE DE RASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P1512-35FA,P1512-35FB. 
 



 

 - 268 - 

 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 
entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició 
física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la 
finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els 
béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:     - Protecció de 
forats verticals amb vela de lona     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa 
i pescants     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres     - 
Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o 
taulers de fusta     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de 
polietilè     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports 
amb mènsula i xarxes     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes 
amb estructura i sostre de fusta     - Protecció front a projecció de partícules 
incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat     - Protecció de talús amb 
malla metàl·lica i làmina de polietilè     - Protecció de projeccions per voladures 
amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:     - Baranes de 
protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura     - Barana de 
protecció a la coronació d'una excavació     - Empara d'advertència amb xarxa de 
poliamida d'1 m d'alçada     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb 
baranes i sòcol     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb 
baranes i sòcol     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat     - 
Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts     
- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma     
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i 
malla     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes     - Plataforma per 
a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres     - Comporta basculant 
per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres     - Topall per a 
descàrrega de camions en zones d'excavació     - Anellat per a escales de ma     - 
Marquesina de protecció accés aparell elevadors     - Pont volant metàl·lic amb 
plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics     - Pantalla de 
protecció front al vent     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els 
riscos per als treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel 
SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a 
aquests. 
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o 
desplaçar-se incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els 
elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els 
treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots 
els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o 
projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la 
realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en 
fer aquestes operacions. 
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits 
totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals 
apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres 
circumstàncies que comprometin l'eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus 
propers a un element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans 
auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada 
superior a 2 m. 
Ha d'estar constituïda per: 
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
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- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o 
xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 
0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus 
elements entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en 
el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma 
EN 1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats 
superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per 
sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de 
diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una 
persona u objecte que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta 
tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si 
no existís cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes 
inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la 
mateixa de les possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la 
coberta. 
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda 
d'objectes i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la 
protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que 
estiguin per sota de la protecció. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús 
són les adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no 
representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions 
del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 
característiques adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i 
transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels 
SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es 
realitzaran després d'haver aturat l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè 
aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels 
SPC i dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord 
amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 
d'eficàcia preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a 
impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les 
caigudes d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les 
baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la 
xarxa resti a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la 
deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a 
partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
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condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador 
si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los 
límites de instalación. 
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P15  PROTECCIONS COLꞏLECTIVES 
 
P151  PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES 
 
P1515-  PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA AMB PLATAFORMA DE TREBALL EN VOLADÍS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P1515-49AI. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 
entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició 
física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la 
finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els 
béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:     - Protecció de 
forats verticals amb vela de lona     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa 
i pescants     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres     - 
Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o 
taulers de fusta     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de 
polietilè     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports 
amb mènsula i xarxes     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes 
amb estructura i sostre de fusta     - Protecció front a projecció de partícules 
incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat     - Protecció de talús amb 
malla metàl·lica i làmina de polietilè     - Protecció de projeccions per voladures 
amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:     - Baranes de 
protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura     - Barana de 
protecció a la coronació d'una excavació     - Empara d'advertència amb xarxa de 
poliamida d'1 m d'alçada     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb 
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baranes i sòcol     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb 
baranes i sòcol     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat     - 
Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts     
- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma     
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i 
malla     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes     - Plataforma per 
a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres     - Comporta basculant 
per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres     - Topall per a 
descàrrega de camions en zones d'excavació     - Anellat per a escales de ma     - 
Marquesina de protecció accés aparell elevadors     - Pont volant metàl·lic amb 
plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics     - Pantalla de 
protecció front al vent     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els 
riscos per als treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel 
SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a 
aquests. 
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o 
desplaçar-se incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els 
elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els 
treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots 
els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o 
projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la 
realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en 
fer aquestes operacions. 
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits 
totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals 
apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres 
circumstàncies que comprometin l'eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus 
propers a un element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans 
auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada 
superior a 2 m. 
Ha d'estar constituïda per: 
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o 
xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 
0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus 
elements entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en 
el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma 
EN 1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats 
superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per 
sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de 
diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una 
persona u objecte que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta 
tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si 
no existís cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes 
inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
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S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la 
mateixa de les possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la 
coberta. 
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda 
d'objectes i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la 
protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que 
estiguin per sota de la protecció. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús 
són les adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no 
representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions 
del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 
característiques adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i 
transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels 
SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es 
realitzaran després d'haver aturat l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè 
aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels 
SPC i dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord 
amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 
d'eficàcia preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a 
impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les 
caigudes d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les 
baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la 
xarxa resti a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la 
deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a 
partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador 
si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los 
límites de instalación. 
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P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES 
PREVENTIVES 

 
P15  PROTECCIONS COLꞏLECTIVES 
 
P151  PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES 
 
P151N-  PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA AMB TANCA D'ADVERTÈNCIA (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P151N-H7X5. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 
entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició 
física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la 
finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els 
béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:     - Protecció de 
forats verticals amb vela de lona     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa 
i pescants     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres     - 
Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o 
taulers de fusta     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de 
polietilè     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports 
amb mènsula i xarxes     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes 
amb estructura i sostre de fusta     - Protecció front a projecció de partícules 
incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat     - Protecció de talús amb 
malla metàl·lica i làmina de polietilè     - Protecció de projeccions per voladures 
amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:     - Baranes de 
protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura     - Barana de 
protecció a la coronació d'una excavació     - Empara d'advertència amb xarxa de 
poliamida d'1 m d'alçada     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb 
baranes i sòcol     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb 
baranes i sòcol     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat     - 
Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts     
- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma     
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i 
malla     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes     - Plataforma per 
a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres     - Comporta basculant 
per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres     - Topall per a 
descàrrega de camions en zones d'excavació     - Anellat per a escales de ma     - 
Marquesina de protecció accés aparell elevadors     - Pont volant metàl·lic amb 
plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics     - Pantalla de 
protecció front al vent     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els 
riscos per als treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel 
SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a 
aquests. 
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o 
desplaçar-se incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els 
elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els 



 

 - 274 - 

 

treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots 
els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o 
projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la 
realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en 
fer aquestes operacions. 
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits 
totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals 
apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres 
circumstàncies que comprometin l'eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus 
propers a un element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans 
auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada 
superior a 2 m. 
Ha d'estar constituïda per: 
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o 
xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 
0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus 
elements entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en 
el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma 
EN 1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats 
superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per 
sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de 
diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una 
persona u objecte que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta 
tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si 
no existís cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes 
inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la 
mateixa de les possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la 
coberta. 
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda 
d'objectes i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la 
protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que 
estiguin per sota de la protecció. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús 
són les adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no 
representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions 
del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 
característiques adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i 
transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels 
SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es 
realitzaran després d'haver aturat l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè 
aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels 
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SPC i dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord 
amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 
d'eficàcia preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a 
impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les 
caigudes d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les 
baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la 
xarxa resti a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la 
deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a 
partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador 
si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los 
límites de instalación. 
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P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES 
PREVENTIVES 

 
P15  PROTECCIONS COLꞏLECTIVES 
 
P151  PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES 
 
P151V-  TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P151V-35FD. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 
entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició 
física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la 
finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els 
béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:     - Protecció de 
forats verticals amb vela de lona     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa 
i pescants     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres     - 
Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o 
taulers de fusta     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de 
polietilè     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports 
amb mènsula i xarxes     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes 
amb estructura i sostre de fusta     - Protecció front a projecció de partícules 
incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat     - Protecció de talús amb 
malla metàl·lica i làmina de polietilè     - Protecció de projeccions per voladures 
amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:     - Baranes de 
protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura     - Barana de 
protecció a la coronació d'una excavació     - Empara d'advertència amb xarxa de 
poliamida d'1 m d'alçada     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb 
baranes i sòcol     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb 
baranes i sòcol     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat     - 
Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts     
- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma     
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i 
malla     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes     - Plataforma per 
a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres     - Comporta basculant 
per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres     - Topall per a 
descàrrega de camions en zones d'excavació     - Anellat per a escales de ma     - 
Marquesina de protecció accés aparell elevadors     - Pont volant metàl·lic amb 
plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics     - Pantalla de 
protecció front al vent     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els 
riscos per als treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel 
SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a 
aquests. 
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o 
desplaçar-se incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els 
elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els 
treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots 
els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o 
projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la 
realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en 
fer aquestes operacions. 
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits 
totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals 
apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres 
circumstàncies que comprometin l'eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus 
propers a un element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans 
auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada 
superior a 2 m. 
Ha d'estar constituïda per: 
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o 
xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 
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0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus 
elements entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en 
el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma 
EN 1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats 
superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per 
sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de 
diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una 
persona u objecte que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta 
tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si 
no existís cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes 
inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la 
mateixa de les possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la 
coberta. 
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda 
d'objectes i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la 
protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que 
estiguin per sota de la protecció. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús 
són les adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no 
representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions 
del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 
característiques adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i 
transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels 
SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es 
realitzaran després d'haver aturat l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè 
aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels 
SPC i dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord 
amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 
d'eficàcia preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a 
impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les 
caigudes d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les 
baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la 
xarxa resti a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la 
deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a 
partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador 
si no es poden tornar a utilitzar. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los 
límites de instalación. 
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P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES 
PREVENTIVES 

 
P15  PROTECCIONS COLꞏLECTIVES 
 
P15Z  ELEMENTS AUXLIARS PER A PROTECCIONS COLꞏLECTIVES 
 
P15Z0-  BRIGADA DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P15Z0-67C7. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 
entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició 
física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la 
finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els 
béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:     - Protecció de 
forats verticals amb vela de lona     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa 
i pescants     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres     - 
Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o 
taulers de fusta     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de 
polietilè     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports 
amb mènsula i xarxes     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes 
amb estructura i sostre de fusta     - Protecció front a projecció de partícules 
incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat     - Protecció de talús amb 
malla metàl·lica i làmina de polietilè     - Protecció de projeccions per voladures 
amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:     - Baranes de 
protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura     - Barana de 
protecció a la coronació d'una excavació     - Empara d'advertència amb xarxa de 
poliamida d'1 m d'alçada     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb 
baranes i sòcol     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb 
baranes i sòcol     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat     - 
Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts     
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- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma     
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i 
malla     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes     - Plataforma per 
a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres     - Comporta basculant 
per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres     - Topall per a 
descàrrega de camions en zones d'excavació     - Anellat per a escales de ma     - 
Marquesina de protecció accés aparell elevadors     - Pont volant metàl·lic amb 
plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics     - Pantalla de 
protecció front al vent     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els 
riscos per als treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel 
SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a 
aquests. 
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o 
desplaçar-se incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els 
elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els 
treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots 
els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o 
projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la 
realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en 
fer aquestes operacions. 
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits 
totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals 
apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres 
circumstàncies que comprometin l'eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus 
propers a un element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans 
auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada 
superior a 2 m. 
Ha d'estar constituïda per: 
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o 
xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 
0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus 
elements entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en 
el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma 
EN 1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats 
superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per 
sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de 
diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una 
persona u objecte que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta 
tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si 
no existís cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes 
inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la 
mateixa de les possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la 
coberta. 
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L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda 
d'objectes i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la 
protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que 
estiguin per sota de la protecció. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús 
són les adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no 
representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions 
del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 
característiques adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i 
transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels 
SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es 
realitzaran després d'haver aturat l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè 
aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels 
SPC i dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord 
amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 
d'eficàcia preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a 
impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les 
caigudes d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les 
baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la 
xarxa resti a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la 
deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a 
partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador 
si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los 
límites de instalación. 
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P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
P6A  REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
P6AC-  TANCAMENT DE MALLA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P6AC-D7DZ. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus 
prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó 
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca 
- Desmuntatge del conjunt 
CONDICIONS GENERALS: 
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i 
els nivells previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre els suports:  ± 5 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes 
i els impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBC  ABALISAMENT 
 
PBC5-  CON D'ABALISAMENT, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PBC5-56GM. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que 
no es desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents 
principis generals: 
- L'abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho 
rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà 
fàcilment visible. 
- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que 
justificava el seu emplaçament. 
CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la 
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i 
Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de 
defensa o abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies 
planes i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera 
"Jersei" o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
- La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m 
de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i 
del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i 
barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda 
cap obstacle en la calçada. 
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles 
fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). 
També duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la 
calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 
vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la 
intensitat sigui inferior, podran emprar-se captallums o bandes reflectores 
verticals de 10 cm d'espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBC  ABALISAMENT 
 
PBCD-  TANCA D'ABALISAMENT, COLꞏLOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBCD-56H6. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que 
no es desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents 
principis generals: 
- L'abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho 
rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà 
fàcilment visible. 
- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que 
justificava el seu emplaçament. 
CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la 
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i 
Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de 
defensa o abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies 
planes i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera 
"Jersei" o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
- La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m 
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de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i 
del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i 
barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda 
cap obstacle en la calçada. 
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles 
fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). 
També duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la 
calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 
vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la 
intensitat sigui inferior, podran emprar-se captallums o bandes reflectores 
verticals de 10 cm d'espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS EN M: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

PM  INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
 
PM3  EXTINTORS 
 
PM33-  EXTINTOR, COLꞏLOCAT A L'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PM33-5T8R. 
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Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i 
accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre 
d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils 
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del 
projecte, verificar:     - Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m.     - 
Accessibilitat i situació propera a una sortida     - Situació a les zones amb més 
risc d'incendis     - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.     
- Senyalització dels extintors 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. 
S'ha de procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc 
més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de 
màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que 
sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 
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PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
 
PQU  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
 
PQUB-  MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC PER OBRA, COL. 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQUB-BIR3. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a 
utilitzar pel personal d'obra, durant el temps de la seva execució, en condicions 
de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les 
casetes modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida 
en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 
treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o 
superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s'ha 
d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb 
inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi 
pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de 
Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula 
econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció "in 
situ" d'aquest tipus d'implantació per al personal, les característiques, 
superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a 
les restants partides d'una obra d'edificació, amb uns mínims de qualitat 
equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de 
realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s'adjuntarà a l'Estudi 
de Seguretat i Salut de l'obra. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les 
instal·lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions 
d'utilització, manteniment i amb l'equipament suficient, digne i adequat per a 
assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de 
treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i 
confort, estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la 
seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d'utilització, 
les condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de 
recipients d'escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d'ordre, 
neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d'obra i el seu entorn 
d'implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 
susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o 
paràsits. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant 
o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant o llogater. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment 
Preventiu" i aquest sobre el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es 
comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern 
d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d'un criteri 
estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra. 
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en 
funció del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico 
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
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PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
 
PQU  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
 
PQUC-  MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT MENJADOR D'OBRA, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQUC-BIQL. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a 
utilitzar pel personal d'obra, durant el temps de la seva execució, en condicions 
de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les 
casetes modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida 
en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 
treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o 
superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s'ha 
d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb 
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inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi 
pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de 
Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula 
econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció "in 
situ" d'aquest tipus d'implantació per al personal, les característiques, 
superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a 
les restants partides d'una obra d'edificació, amb uns mínims de qualitat 
equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de 
realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s'adjuntarà a l'Estudi 
de Seguretat i Salut de l'obra. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les 
instal·lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions 
d'utilització, manteniment i amb l'equipament suficient, digne i adequat per a 
assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de 
treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i 
confort, estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la 
seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d'utilització, 
les condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de 
recipients d'escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d'ordre, 
neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d'obra i el seu entorn 
d'implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 
susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o 
paràsits. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant 
o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant o llogater. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment 
Preventiu" i aquest sobre el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es 
comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern 
d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d'un criteri 
estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra. 
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en 
funció del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico 
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
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trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
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PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
 
PQU  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
 
PQUE-  MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE VESTIDORS D'OBRA,COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQUE-BIQT. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a 
utilitzar pel personal d'obra, durant el temps de la seva execució, en condicions 
de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les 
casetes modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida 
en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 
treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o 
superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s'ha 
d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb 
inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi 
pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de 
Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula 
econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció "in 
situ" d'aquest tipus d'implantació per al personal, les característiques, 
superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a 
les restants partides d'una obra d'edificació, amb uns mínims de qualitat 
equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de 
realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s'adjuntarà a l'Estudi 
de Seguretat i Salut de l'obra. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les 
instal·lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions 
d'utilització, manteniment i amb l'equipament suficient, digne i adequat per a 
assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de 
treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i 
confort, estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la 
seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d'utilització, 
les condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de 
recipients d'escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d'ordre, 
neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d'obra i el seu entorn 
d'implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 
susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o 
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paràsits. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant 
o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant o llogater. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment 
Preventiu" i aquest sobre el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es 
comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern 
d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d'un criteri 
estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra. 
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en 
funció del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico 
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
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PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
 
PQU  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
 
PQUM-  RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA, 

COLꞏLOCAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQUM-566Y. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
- Taula 
- Mirall 
- Forn microones 
- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Banc, recipient per a recollida d'escombraries o taula: 
- Col·locació 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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Estudi de Seguretat i Salut
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU-14  ÀMBIT GAIETANA · ALELLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 28,08000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 26,39000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 31,62000 €



Estudi de Seguretat i Salut
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU-14  ÀMBIT GAIETANA · ALELLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MATERIALS

B0AK-07AY kg Clau acer, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,96000 €

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,49000 €

B0D31-07P6 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

443,03000 €

B0D41-07PB m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

8,90000 €

B0DZ7-0FI5 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i
salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,23000 €

B0DZ7-0FI6 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i
salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

6,56000 €

B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

16,72000 €

B1474-0XL3 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

29,49000 €

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

7,04000 €

B147I-0XJT u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083/AC
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

1,25000 €

B147J-0XKN u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

9,10000 €

B147O-0XKB u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

0,79000 €

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

0,26000 €

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

8,13000 €

B1480-0XLN u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

15,43000 €

B1488-0XLH u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

7,38000 €

B1489-0NFS u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i
UNE-EN 348
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

57,06000 €

B1519-H6LN m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut

0,58000 €

B151D-0MCB u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,38000 €



Estudi de Seguretat i Salut
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU-14  ÀMBIT GAIETANA · ALELLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B15Z3-0MDY u Suport de cartel·la metàl·lica per a plataforma en voladís, per a fixar a parament vertical, amb
muntant metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, per a 20 usos, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,86000 €

B44Z-0M1F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions
de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

1,83000 €

B6AX-0KOW m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,73000 €

B6AZ-0KLL u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,17000 €

BBB0-19MN u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

11,46000 €

BBB0-19MO u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

16,82000 €

BBB0-19MR u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

10,16000 €

BBB0-19MW u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser
vist fins 3 m, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

7,88000 €

BBB1-19N1 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a
seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

6,29000 €

BBB4-19MF u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

12,35000 €

BBB6-CW2W u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

10,16000 €

BBB7-19LZ u Senyal manual per a senyalista
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

15,41000 €

BBB8-19M0 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

7,54000 €

BBB8-19M1 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

7,54000 €

BBB8-19M5 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10
cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

3,69000 €
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MATERIALS

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

BBC7-0R8Q u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

6,87000 €

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

12,40000 €

BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

39,38000 €

BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al
muntatge d'un element.

0,34000 €

BQU3-0TIC u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

122,06000 €

BQU7-0TJC u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

81,36000 €

BQU8-2RBJ mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un
lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

155,47000 €

BQUA-2RAZ mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

72,61000 €

BQUE-2RB8 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

81,15000 €

BQUI-0TI8 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

49,19000 €

BQUJ-19OA u Reconeixement mèdic 40,32000 €



Estudi de Seguretat i Salut
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU-14  ÀMBIT GAIETANA · ALELLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P1473-EPWWP-1 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 16,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

1,000      x 16,72000 = 16,72000

Subtotal: 16,72000 16,72000

COST DIRECTE 16,72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,72000

P1474-65MPP-2 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 29,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474-0XL3 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

1,000      x 29,49000 = 29,49000

Subtotal: 29,49000 29,49000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 29,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,49000

P1477-65LGP-3 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 7,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

1,000      x 7,04000 = 7,04000

Subtotal: 7,04000 7,04000

COST DIRECTE 7,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,04000

P147I-FIGEP-4 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083/AC
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 1,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147I-0XJT u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083/AC
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

1,000      x 1,25000 = 1,25000

Subtotal: 1,25000 1,25000
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COST DIRECTE 1,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,25000

P147L-EQDIP-5 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 9,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147J-0XKN u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

1,000      x 9,10000 = 9,10000

Subtotal: 9,10000 9,10000

COST DIRECTE 9,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,10000

P147O-EPWYP-6 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 0,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147O-0XK u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

1,000      x 0,79000 = 0,79000

Subtotal: 0,79000 0,79000



Estudi de Seguretat i Salut
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU-14  ÀMBIT GAIETANA · ALELLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,79000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,79000

P147Y-EPWXP-7 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 0,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 0,26000 0,26000

COST DIRECTE 0,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,26000

P147Z-FITHP-8 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 8,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

1,000      x 8,13000 = 8,13000

Subtotal: 8,13000 8,13000
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COST DIRECTE 8,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,13000

P1480-FK73P-9 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 15,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1480-0XLN u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

1,000      x 15,43000 = 15,43000

Subtotal: 15,43000 15,43000

COST DIRECTE 15,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,43000

P1488-EQEYP-10 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 7,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1488-0XLH u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

1,000      x 7,38000 = 7,38000

Subtotal: 7,38000 7,38000
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COST DIRECTE 7,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,38000

P1489-FIGMP-11 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN
348
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 57,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1489-0NFS u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN
348
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

1,000      x 57,06000 = 57,06000

Subtotal: 57,06000 57,06000

COST DIRECTE 57,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,06000

P1512-35FAP-12 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per
sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer
de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 6,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 26,39000 = 2,63900

Subtotal: 2,63900 2,63900

Materials

B0DZ7-0FI5 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 4,23000 = 4,23000
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Subtotal: 4,23000 4,23000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02639

COST DIRECTE 6,89539
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,89539

P1512-35FBP-13 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre
de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12
mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 9,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 26,39000 = 2,63900

Subtotal: 2,63900 2,63900

Materials

B0DZ7-0FI6 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 6,56000 = 6,56000

Subtotal: 6,56000 6,56000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02639

COST DIRECTE 9,22539
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,22539

P1515-49AIP-14 m Protecció col·lectiva amb plataforma de treball en
voladís, d'amplària 1 m amb base de taulons i llates
de fusta sobre carteles metàl·liques ancorades al
parament vertical, amb muntant metàl·lic d'1 m
d'alçària per a barana, amb travesser superior i
travesser intermedi de tauló de fusta, sócol de post de
fusta, amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 37,07 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,500 /R x 26,39000 = 13,19500

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,500 /R x 31,62000 = 15,81000

Subtotal: 29,00500 29,00500

Materials

B15Z3-0MD u Suport de cartel·la metàl·lica per a plataforma en
voladís, per a fixar a parament vertical, amb muntant
metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, per a 20 usos,
per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,400      x 4,86000 = 1,94400

B0D41-07PB m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 8,90000 = 1,78000

B0D31-07P6 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,00095      x 443,03000 = 0,42088

B0AK-07AY kg Clau acer, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,1007      x 1,96000 = 0,19737

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

7,000      x 0,49000 = 3,43000

Subtotal: 7,77225 7,77225

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,29005

COST DIRECTE 37,06730
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,06730

P151N-H7X5P-15 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 2,90 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 31,62000 = 1,58100

Subtotal: 1,58100 1,58100

Materials

B151D-0MC u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,500      x 1,38000 = 0,69000

B1519-H6LN m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

1,050      x 0,58000 = 0,60900

Subtotal: 1,29900 1,29900

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01581

COST DIRECTE 2,89581
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,89581

P151V-35FDP-16 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 37,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 26,39000 = 3,95850

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 31,62000 = 4,74300

Subtotal: 8,70150 8,70150

Materials

B44Z-0M1F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: kg de pes necessari
subministrat a l'obra, calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls.

12,500      x 1,83000 = 22,87500
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B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

12,000      x 0,49000 = 5,88000

Subtotal: 28,75500 28,75500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08702

COST DIRECTE 37,54352
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,54352

P15Z0-67C7P-17 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 58,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 26,39000 = 26,39000

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 31,62000 = 31,62000

Subtotal: 58,01000 58,01000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,58010

COST DIRECTE 58,59010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,59010

P169-67C9P-18 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 26,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 26,39000 = 26,39000

Subtotal: 26,39000 26,39000

COST DIRECTE 26,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,39000
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P6AC-D7DZP-19 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 3,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 26,39000 = 2,63900

Subtotal: 2,63900 2,63900

Materials

B6AZ-0KLL u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,300      x 0,17000 = 0,05100

B6AX-0KOW m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 0,73000 = 0,73000

Subtotal: 0,78100 0,78100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03959

COST DIRECTE 3,45959
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,45959

PBB5-65KZP-20 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Rend.: 1,000 6,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBB1-19N1 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i
salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
especificacions de la DT.

1,000      x 6,29000 = 6,29000

Subtotal: 6,29000 6,29000

COST DIRECTE 6,29000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,29000
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PBB8-65KDP-21 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 55,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 26,39000 = 26,39000

Subtotal: 26,39000 26,39000

Materials

BBB0-19MO u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
especificacions de la DT.

1,000      x 16,82000 = 16,82000

BBB4-19MF u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
especificacions de la DT.

1,000      x 12,35000 = 12,35000

Subtotal: 29,17000 29,17000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26390

COST DIRECTE 55,82390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,82390

PBBA-EOJAP-22 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 36,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 26,39000 = 26,39000

Subtotal: 26,39000 26,39000

Materials

BBB6-CW2 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
especificacions de la DT.

1,000      x 10,16000 = 10,16000

Subtotal: 10,16000 10,16000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26390

COST DIRECTE 36,81390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,81390

PBBC-65LCP-23 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 15,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBB7-19LZ u Senyal manual per a senyalista
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
especificacions de la DT.

1,000      x 15,41000 = 15,41000

Subtotal: 15,41000 15,41000

COST DIRECTE 15,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,41000

PBBD-65KKP-24 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 44,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 26,39000 = 26,39000

Subtotal: 26,39000 26,39000

Materials

BBB8-19M0 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
especificacions de la DT.

1,000      x 7,54000 = 7,54000

BBB0-19MR u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
especificacions de la DT.

1,000      x 10,16000 = 10,16000

Subtotal: 17,70000 17,70000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26390

COST DIRECTE 44,35390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,35390
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PBBD-65KLP-25 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 45,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 26,39000 = 26,39000

Subtotal: 26,39000 26,39000

Materials

BBB8-19M1 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
especificacions de la DT.

1,000      x 7,54000 = 7,54000

BBB0-19MN u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
especificacions de la DT.

1,000      x 11,46000 = 11,46000

Subtotal: 19,00000 19,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26390

COST DIRECTE 45,65390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,65390

PBBD-65KPP-26 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 38,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 26,39000 = 26,39000

Subtotal: 26,39000 26,39000

Materials

BBB8-19M5 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10 cm, per
ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
especificacions de la DT.

1,000      x 3,69000 = 3,69000

BBB0-19MW u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre

1,000      x 7,88000 = 7,88000
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sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3
m, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
especificacions de la DT.

Subtotal: 11,57000 11,57000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26390

COST DIRECTE 38,22390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,22390

PBC5-56GMP-27 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 7,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,015 /R x 26,39000 = 0,39585

Subtotal: 0,39585 0,39585

Materials

BBC7-0R8Q u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 6,87000 = 6,87000

Subtotal: 6,87000 6,87000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00396

COST DIRECTE 7,26981
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,26981

PBCD-56H6P-28 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 6,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 26,39000 = 1,58340

Subtotal: 1,58340 1,58340

Materials

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,400      x 12,40000 = 4,96000
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Subtotal: 4,96000 4,96000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01583

COST DIRECTE 6,55923
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,55923

PM33-5T8RP-29 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 51,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 28,08000 = 5,61600

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 31,62000 = 6,32400

Subtotal: 11,94000 11,94000

Materials

BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'elements especials necessaris per al muntatge d'un
element.

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 39,38000 = 39,38000

Subtotal: 39,72000 39,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17910

COST DIRECTE 51,83910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,83910

PQU3-0235P-30 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

Rend.: 1,000 122,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU3-0TIC u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 122,06000 = 122,06000

Subtotal: 122,06000 122,06000
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COST DIRECTE 122,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,06000

PQU7-0238P-31 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

Rend.: 1,000 81,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU7-0TJC u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 81,36000 = 81,36000

Subtotal: 81,36000 81,36000

COST DIRECTE 81,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,36000

PQUB-BIR3P-32 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs
Criteri d'amidament: Les casetes provisionals per a la
salubritat i confort del personal d'obra es
comptabilitzaran per amortització temporal, en forma
de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes
són propietat del contractista), en funció d'un criteri
estimat de necessitats d'utilització durant l'execució
de l'obra.
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà
ascendent i descendent en funció del volum de
treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 155,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU8-2RBJ mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 155,47000 = 155,47000

Subtotal: 155,47000 155,47000
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COST DIRECTE 155,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,47000

PQUC-BIQLP-33 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta
i taulell
Criteri d'amidament: Les casetes provisionals per a la
salubritat i confort del personal d'obra es
comptabilitzaran per amortització temporal, en forma
de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes
són propietat del contractista), en funció d'un criteri
estimat de necessitats d'utilització durant l'execució
de l'obra.
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà
ascendent i descendent en funció del volum de
treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 72,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA-2RAZ mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica
amb aixeta i taulell

1,000      x 72,61000 = 72,61000

Subtotal: 72,61000 72,61000

COST DIRECTE 72,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,61000

PQUE-BIQTP-34 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
Criteri d'amidament: Les casetes provisionals per a la
salubritat i confort del personal d'obra es
comptabilitzaran per amortització temporal, en forma
de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes
són propietat del contractista), en funció d'un criteri
estimat de necessitats d'utilització durant l'execució
de l'obra.

Rend.: 1,000 81,15 €
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Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà
ascendent i descendent en funció del volum de
treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUE-2RB8 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 81,15000 = 81,15000

Subtotal: 81,15000 81,15000

COST DIRECTE 81,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,15000

PQUM-566YP-35 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 51,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 26,39000 = 2,63900

Subtotal: 2,63900 2,63900

Materials

BQUI-0TI8 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 49,19000 = 49,19000

Subtotal: 49,19000 49,19000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,06598

COST DIRECTE 51,89498
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,89498
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PARTIDES D'OBRA

PQUN-65LDP-36 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 40,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUJ-19OA u Reconeixement mèdic 1,000      x 40,32000 = 40,32000

Subtotal: 40,32000 40,32000

COST DIRECTE 40,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,32000
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P-1 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

16,72 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-2 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

29,49 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-3 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

7,04 €

(SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-4 P147I-FIGE u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083/AC
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

1,25 €

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-5 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

9,10 €

(NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-6 P147O-EPWY u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

0,79 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

0,26 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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P-8 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

8,13 €

(VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-9 P1480-FK73 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

15,43 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-10 P1488-EQEY u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

7,38 €

(SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-11 P1489-FIGM u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i
UNE-EN 348
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

57,06 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-12 P1512-35FA m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

6,90 €

(SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-13 P1512-35FB m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

9,23 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-14 P1515-49AI m Protecció col·lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 1 m amb base de
taulons i llates de fusta sobre carteles metàl·liques ancorades al parament vertical, amb
muntant metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, amb travesser superior i travesser intermedi
de tauló de fusta, sócol de post de fusta, amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

37,07 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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P-15 P151N-H7X5 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

2,90 €

(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-16 P151V-35FD u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

37,54 €

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-17 P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

58,59 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-18 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 26,39 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-19 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

3,46 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-20 PBB5-65KZ u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 6,29 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-21 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

55,82 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-22 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

36,81 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-23 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista 15,41 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-24 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

44,35 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-25 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

45,65 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-26 PBBD-65KP u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

38,22 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-27 PBC5-56GM u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

7,27 €

(SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-28 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

6,56 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-29 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

51,84 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-30 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

122,06 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-31 PQU7-0238 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

81,36 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-32 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs
Criteri d'amidament: Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra
es comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern
d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d'un criteri estimat de
necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra.
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del
volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

155,47 €

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-33 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell
Criteri d'amidament: Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra
es comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern
d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d'un criteri estimat de
necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra.
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del
volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

72,61 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-34 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
Criteri d'amidament: Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra
es comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern

81,15 €
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d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d'un criteri estimat de
necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra.
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del
volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
(VUITANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-35 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

51,89 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-36 PQUN-65LD u Reconeixement mèdic 40,32 €

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

OM Arquitectura i Urbanisme
Oriol Monfort Casas
Arquitecte - Núm. col·legiat 37457-1
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P-1 P1473-EPW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

16,72 €

B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

16,72000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

29,49 €

B1474-0XL3 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

29,49000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

7,04 €

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

7,04000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 P147I-FIGE u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083/AC
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

1,25 €

B147I-0XJT u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083/AC
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

1,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

9,10 €

B147J-0XKN u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

9,10000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-6 P147O-EPW u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

0,79 €

B147O-0XKB u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

0,79000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 P147Y-EPW u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

0,26 €

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

0,26000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

8,13 €

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

8,13000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 P1480-FK73 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

15,43 €

B1480-0XLN u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

15,43000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 P1488-EQE u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

7,38 €

B1488-0XLH u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

7,38000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 P1489-FIGM u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i
UNE-EN 348
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i

57,06 €
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transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a
utilitzar.

B1489-0NFS u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i
UNE-EN 348
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

57,06000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 P1512-35FA m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

6,90 €

B0DZ7-0FI5 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a
seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,23000 €

Altres conceptes 2,67000 €

P-13 P1512-35FB m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

9,23 €

B0DZ7-0FI6 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a
seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

6,56000 €

Altres conceptes 2,67000 €

P-14 P1515-49AI m Protecció col·lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 1 m amb base de
taulons i llates de fusta sobre carteles metàl·liques ancorades al parament vertical, amb
muntant metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, amb travesser superior i travesser intermedi
de tauló de fusta, sócol de post de fusta, amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

37,07 €

B0D41-07PB m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,78000 €

B0D31-07P6 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,42088 €

B0AK-07AY kg Clau acer, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,19737 €

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,43000 €

B15Z3-0MDY u Suport de cartel·la metàl·lica per a plataforma en voladís, per a fixar a parament vertical, amb
muntant metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, per a 20 usos, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,94400 €

Altres conceptes 29,29775 €



Estudi de Seguretat i Salut
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU-14  ÀMBIT GAIETANA · ALELLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4

P-15 P151N-H7X m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

2,90 €

B151D-0MCB u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,69000 €

B1519-H6LN m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1
m d'alçada, per a seguretat i salut

0,60900 €

Altres conceptes 1,60100 €

P-16 P151V-35FD u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

37,54 €

B44Z-0M1F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

22,87500 €

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

5,88000 €

Altres conceptes 8,78500 €

P-17 P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

58,59 €

Altres conceptes 58,59000 €

P-18 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 26,39 €

Altres conceptes 26,39000 €

P-19 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

3,46 €

B6AX-0KOW m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a
peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,73000 €

B6AZ-0KLL u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a
seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,05100 €

Altres conceptes 2,67900 €
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P-20 PBB5-65KZ u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 6,29 €

BBB1-19N1 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a
seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

6,29000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

55,82 €

BBB4-19MF u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat
i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

12,35000 €

BBB0-19MO u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text
en negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per
ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

16,82000 €

Altres conceptes 26,65000 €

P-22 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

36,81 €

BBB6-CW2W u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

10,16000 €

Altres conceptes 26,65000 €

P-23 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista 15,41 €

BBB7-19LZ u Senyal manual per a senyalista
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

15,41000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-24 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

44,35 €

BBB8-19M0 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i
salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

7,54000 €

BBB0-19MR u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text
en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

10,16000 €

Altres conceptes 26,65000 €

P-25 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

45,65 €

BBB8-19M1 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de
diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

7,54000 €

BBB0-19MN u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text
en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm,
per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

11,46000 €
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Altres conceptes 26,65000 €

P-26 PBBD-65KP u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

38,22 €

BBB8-19M5 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de
diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

3,69000 €

BBB0-19MW u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text
en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm,
per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

7,88000 €

Altres conceptes 26,65000 €

P-27 PBC5-56GM u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

7,27 €

BBC7-0R8Q u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

6,87000 €

Altres conceptes 0,40000 €

P-28 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

6,56 €

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i
salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,96000 €

Altres conceptes 1,60000 €

P-29 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

51,84 €

BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al
muntatge d'un element.

0,34000 €

BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

39,38000 €

Altres conceptes 12,12000 €

P-30 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

122,06 €

BQU3-0TIC u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

122,06000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-31 PQU7-0238 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

81,36 €

BQU7-0TJC u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

81,36000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-32 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs
Criteri d'amidament: Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra
es comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern
d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d'un criteri estimat de
necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra.
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del
volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

155,47 €

BQU8-2RBJ mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

155,47000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-33 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell
Criteri d'amidament: Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra
es comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern
d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d'un criteri estimat de
necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra.
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del
volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

72,61 €

BQUA-2RAZ mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

72,61000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-34 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
Criteri d'amidament: Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra
es comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern
d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d'un criteri estimat de
necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra.
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del
volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

81,15 €

BQUE-2RB8 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

81,15000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-35 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

51,89 €

BQUI-0TI8 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

49,19000 €
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Altres conceptes 2,70000 €

P-36 PQUN-65LD u Reconeixement mèdic 40,32 €

BQUJ-19OA u Reconeixement mèdic 40,32000 €

Altres conceptes 0,00000 €

OM Arquitectura i Urbanisme
Oriol Monfort Casas
Arquitecte - Núm. col·legiat 37457-1
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Obra 01 PRESSUPOST SS PU PAU-14_R0
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

4 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

5 P147O-EPWY u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

6 P147I-FIGE u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083/AC
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

7 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
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AMIDAMENT DIRECTE 24,000

8 P1489-FIGM u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

9 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

10 P1480-FK73 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

11 P1488-EQEY u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST SS PU PAU-14_R0
Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 P151N-H7X5 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

2 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 PBBD-65KP u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 PBB5-65KZ u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 P1512-35FA m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

9 P1512-35FB m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

10 P151V-35FD u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

11 P1515-49AI m Protecció col·lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 1 m amb base de taulons i llates de fusta
sobre carteles metàl·liques ancorades al parament vertical, amb muntant metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana,
amb travesser superior i travesser intermedi de tauló de fusta, sócol de post de fusta, amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000
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Obra 01 PRESSUPOST SS PU PAU-14_R0
Capítol 03  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA

1 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l., amb manteniment inclòs
Criteri d'amidament: Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran
per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són propietat del
contractista), en funció d'un criteri estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra.
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de
treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell
Criteri d'amidament: Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran
per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són propietat del
contractista), en funció d'un criteri estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra.
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de
treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Criteri d'amidament: Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran
per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són propietat del
contractista), en funció d'un criteri estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra.
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de
treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 280,000

5 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 PBC5-56GM u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

7 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

EUR



Estudi de Seguretat i Salut
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU-14  ÀMBIT GAIETANA · ALELLA

AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

8 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SS PU PAU-14_R0
Capítol 04  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

1 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST SS PU PAU-14_R0
Capítol 05  PRIMERS AUXILIS I MEDICINA PREVENTIVA

1 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 PQU7-0238 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 PQUN-65LD u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST SS PU PAU-14_R0
Capítol 06  FORMACIÓ PREVENTIVA

1 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 96,000

Obra 01 PRESSUPOST SS PU PAU-14_R0
Capítol 07  MANTENIMENT DE PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

EUR



Estudi de Seguretat i Salut
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU-14  ÀMBIT GAIETANA · ALELLA

AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 40,000
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Obra 01 Pressupost SS PU PAU-14_R0

Capítol 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P - 3)

7,04 12,000 84,48

2 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P - 8)

8,13 12,000 97,56

3 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P - 1)

16,72 12,000 200,64

4 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P - 7)

0,26 24,000 6,24

5 P147O-EPWY u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P - 6)

0,79 24,000 18,96

6 P147I-FIGE u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P - 4)

1,25 24,000 30,00

7 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P - 5)

9,10 24,000 218,40

8 P1489-FIGM u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348

57,06 6,000 342,36
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Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P -
11)

9 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P - 2)

29,49 12,000 353,88

10 P1480-FK73 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P - 9)

15,43 12,000 185,16

11 P1488-EQEY u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P -
10)

7,38 12,000 88,56

TOTAL Capítol 01.01 1.626,24

Obra 01 Pressupost SS PU PAU-14_R0

Capítol 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 P151N-H7X5 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P -
15)

2,90 250,000 725,00

2 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 25)

45,65 3,000 136,95

3 PBBD-65KP u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)

38,22 3,000 114,66

4 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb

44,35 3,000 133,05
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el desmuntatge inclòs (P - 24)

5 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

36,81 3,000 110,43

6 PBB5-65KZ u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 20)

6,29 3,000 18,87

7 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

55,82 3,000 167,46

8 P1512-35FA m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P -
12)

6,90 12,000 82,80

9 P1512-35FB m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P -
13)

9,23 20,000 184,60

10 P151V-35FD u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P -
16)

37,54 10,000 375,40

11 P1515-49AI m Protecció col·lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 1
m amb base de taulons i llates de fusta sobre carteles metàl·liques
ancorades al parament vertical, amb muntant metàl·lic d'1 m d'alçària
per a barana, amb travesser superior i travesser intermedi de tauló de
fusta, sócol de post de fusta, amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P -
14)

37,07 10,000 370,70

TOTAL Capítol 01.02 2.419,92

Obra 01 Pressupost SS PU PAU-14_R0

Capítol 03 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA

1 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb

155,47 4,000 621,88
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dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs
Criteri d'amidament: Les casetes provisionals per a la salubritat i
confort del personal d'obra es comptabilitzaran per amortització
temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les
casetes són propietat del contractista), en funció d'un criteri estimat de
necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra.
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i
descendent en funció del volum de treballadors simultanis presents a
cada fase d'obra.
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 32)

2 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell
Criteri d'amidament: Les casetes provisionals per a la salubritat i
confort del personal d'obra es comptabilitzaran per amortització
temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les
casetes són propietat del contractista), en funció d'un criteri estimat de
necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra.
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i
descendent en funció del volum de treballadors simultanis presents a
cada fase d'obra.
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 33)

72,61 4,000 290,44

3 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Criteri d'amidament: Les casetes provisionals per a la salubritat i
confort del personal d'obra es comptabilitzaran per amortització
temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les
casetes són propietat del contractista), en funció d'un criteri estimat de
necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra.
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i
descendent en funció del volum de treballadors simultanis presents a
cada fase d'obra.
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 34)

81,15 4,000 324,60

4 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 19)

3,46 280,000 968,80

5 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista (P - 23) 15,41 2,000 30,82

6 PBC5-56GM u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 27)

7,27 50,000 363,50

7 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 28)

6,56 120,000 787,20

8 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 35)

51,89 2,000 103,78
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TOTAL Capítol 01.03 3.491,02

Obra 01 Pressupost SS PU PAU-14_R0

Capítol 04 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

1 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 29)

51,84 3,000 155,52

TOTAL Capítol 01.04 155,52

Obra 01 Pressupost SS PU PAU-14_R0

Capítol 05 PRIMERS AUXILIS I MEDICINA PREVENTIVA

1 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 30)

122,06 2,000 244,12

2 PQU7-0238 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 31)

81,36 2,000 162,72

3 PQUN-65LD u Reconeixement mèdic (P - 36) 40,32 12,000 483,84

TOTAL Capítol 01.05 890,68

Obra 01 Pressupost SS PU PAU-14_R0

Capítol 06 FORMACIÓ PREVENTIVA

1 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
18)

26,39 96,000 2.533,44

TOTAL Capítol 01.06 2.533,44

Obra 01 Pressupost SS PU PAU-14_R0

Capítol 07 MANTENIMENT DE PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P -
17)

58,59 40,000 2.343,60

TOTAL Capítol 01.07 2.343,60

EUR



Estudi de Seguretat i Salut
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU-14  ÀMBIT GAIETANA · ALELLA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.626,24

Capítol 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 2.419,92

Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA 3.491,02

Capítol 01.04  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 155,52

Capítol 01.05  PRIMERS AUXILIS I MEDICINA PREVENTIVA 890,68

Capítol 01.06  FORMACIÓ PREVENTIVA 2.533,44

Capítol 01.07  MANTENIMENT DE PROTECCIONS COL·LECTIVES 2.343,60

Obra 01 Pressupost SS PU PAU-14_R0 13.460,42

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13.460,42

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost SS PU PAU-14_R0 13.460,42

13.460,42

euros



Estudi de Seguretat i Salut
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU-14  ÀMBIT GAIETANA · ALELLA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 12,08

Capítol 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 17,98

Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA 25,94

Capítol 01.04  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 1,16

Capítol 01.05  PRIMERS AUXILIS I MEDICINA PREVENTIVA 6,62

Capítol 01.06  FORMACIÓ PREVENTIVA 18,82

Capítol 01.07  MANTENIMENT DE PROTECCIONS COL·LECTIVES 17,41

Obra 01 Pressupost SS PU PAU-14_R0 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost SS PU PAU-14_R0 100,00

100,00

euros



Estudi de Seguretat i Salut
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU-14  ÀMBIT GAIETANA · ALELLA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 13.460,42

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 13.460,42............................................................. 1.749,85

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 13.460,42................................................................ 807,63

Subtotal 16.017,90

21 % IVA SOBRE 16.017,90............................................................................................... 3.363,76

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 19.381,66

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DINOU MIL TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS )

OM Arquitectura i Urbanisme
Oriol Monfort Casas
Arquitecte - Núm. col·legiat 37457-1
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1 MEMÒRIA  
 

1.1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

 

 

L’objecte d’aquest annex és presentar de forma clara una valoració del conjunt de residus generats 

durant els treballs d’execució de les obres contemplades en el present projecte, d’acord amb les 

exigències de la normativa vigent, autonòmica, catalana i estatal. Es tracta del marc legal que 

estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i demolició, amb el fi de 

fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de valorització, i 

l’adequat tractament dels destinats a eliminació. 

 

En el cas que ens ocupa el projecte d’urbanització té una superfície total de projecte de 2078 m².  

 

 

1.1.1 DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de 

Residu inclosa en  el article 3.a de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció 

o demolició. 

 
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 

requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació 

de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

 
Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 

biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap 

altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en 

contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial  per a la salut humana. 

La  lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de 

ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües 

superficials o subterrànies.  



 - 5 - 

 

 

 

Productor de residus de construcció i demolició:  

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 

demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor 

de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble  objecte d’una obra de construcció o 

demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre 

tipologia, que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 

demolició. 

 
Posseïdor de residus de la construcció i demolició:  la persona física o jurídica  que tingui al seu 

poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la 

consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o 

demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la 

consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

 

 

1.1.2 TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

 

A continuació, s’adjunta llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació 

segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el 

nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única, s’estableix quins residus han d’ésser considerats 

com a perillosos (especials). 

 

Els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix que en el 

Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquest no té perquè coincidir. 

 

El CRC determina la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització, tractament o 

disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus 

(CER), com és el cas de la seva classificació. 

 

1.1.3 RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 

 
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 
 

 Terres (sorres i graves) 
 Formigó (paviments, murs, ...) 
 Mescles bituminoses 
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 Cablejat elèctric 
 Paviment de formigó 
 Metalls 
 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 
 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
RESIDUS NO ESPECIALS 
(17) Residus  de construcció i d’enderrocs 

RUNA: 

17 01 01 Formigó 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

ASFALT 

17.03.02 Barreges bituminoses 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 

PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

 
RESIDUS ESPECIALS: 
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17 09 01   Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que  

contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments 
dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03   Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen  
substàncies perilloses. 

17 02 04   Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan   contaminats per 
aquestes. 

17 04 10    Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 08 01    Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 
17 06 01    Materials d'aïllament que contenen amiant 
17 06 03   Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 
17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 
17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 
17 04 09  Residus metàlꞏlics contaminats amb substàncies perilloses. 
17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 03 01   Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 
17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 
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1.1.4 RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS NO INCLOSOS AL CAPÍTOL 17 DEL CER 

 

RESTES VEGETALS:   
 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol  de 

Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de 

silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

 

02 01 07          Residus de silvicultura.  

 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

 Paper i cartró 
 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció 
no especificats en cap altra categoria. 
 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

 

 

1.1.5 RESIDUS ESPECIALS GENERATS NO INCLOSOS AL CAPÍTOL 17 DEL CER 

 
Durant les obres es poden generar residus: 
 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 
19) 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 
 
(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 
preparació i elaboració d’aliments. 

 

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 02 01 08
 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

 
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 
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1.2 MESURES PER LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

 

 

Actualment, la correcta gestió de qualsevol tipus de residu resultant d’un procés constructiu (o de-

constructiu) es una pràctica inexcusable. Això és així, ja no sols com a conducta òbviament desitjable 

sota la perspectiva de l’aplicació d’una mínima sensibilitat ambiental, sinó també per l’existència d’una 

rigorosa legislació específica en la matèria.  

 

Amb anterioritat a l’inici de les obres es procedirà, per part del Contractista, a la realització d’un Pla de 

gestió de residus; això, dins de l’àmbit més ampli que marca el Pla de Medi Ambient de l’obra imposat 

per la norma ISO 14001. Aquest haurà d’incloure tots els recursos necessaris per a garantir una 

correcta prevenció, control i seguiment de tots els possibles supòsits d’abocaments contaminants 

atribuïbles al desenvolupament previsible del procés constructiu. Així, aquest pla de gestió haurà de 

donar cobertura com a mínim als següents aspectes: 

 

 

1.2.1 ESTABLIMENT DE PROTOCOLS PREVENTIUS D’ABOCAMENTS ACCIDENTALS 

 
Aquest aspecte, en realitat, representa l’avantsala de la gestió pròpiament dita dels residus; per 

quant, del que es tracta és de reduir la generació d’aquells o, si més no, de que no degenerin en 

formes més complexes de processar. En aquest sentit tractarà d’evitar-ne a les zones d’obra: 

 

a) L’arribada de materials prescindibles i que finalment s’hagin de traduir inevitablement en 

residus.  

b) La realització d’operacions susceptibles de resultar contaminants i que, sense perjudici 

rellevant, puguin ser portades a terme en instalꞏlacions especialitzades (per exemple el 

repostatge, manteniment o reparació dels vehicles).  

c) L’emmagatzematge innecessari de materials potencialment contaminants.  

d) La realització de pràctiques de risc (emmagatzematge de substàncies o residus 

contaminants, manteniment de maquinària, repostatge de vehicles, etc.) sobre superfícies no 

impermeabilitzades i, molt especialment, allà on puguin provocar episodis de contaminació 

directa de les línies de drenatge del territori.  

e) Una cadència excessivament baixa en el ritme de retirada dels residus acumulats en els 

punts a l’efecte dins de l’àmbit de l’obra.  

 

1.2.2 RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS 

 

Com a norma de caràcter general, s’establirà una obligatorietat de classificar els residus generats en 

funció del que haurà de ser el seu tractament final. En definitiva, s’apostarà per l’anomenada 
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“recollida selectiva”, que és el primer i imprescindible pas cap a la correcta gestió del material residual 

que, de forma controlada, es generi durant el curs dels treballs.  

 

1.2.3 REUTILITZACIÓ IN SITU DE MATERIALS INERTS 

 

Atès que ambientalment és desitjable, dins de qualsevol procés constructiu, es considerarà la 

possibilitat de l’aplicació del recurs de reciclar en origen els materials inerts residuals; cal subratllar, 

no obstant, que això ha de fer-se sota unes garanties procedimentals adients.  

 

1.2.4 DISPOSICIÓ D’ESPAIS ADEQUATS PER A L’EMMAGATZEMATGE TEMPORAL 

 

Per a materialitzar els objectius ja exposats, dins del marc de l’obra s’establiran punts específicament 

reservats per a l’emmagatzematge de totes i cadascuna de les tipologies de residu contemplades en 

la recollida selectiva. Aquests espais seran convenientment senyalitzats i físicament adaptats, a 

l’efecte de que la seva funcionalitat sigui òptima en funció dels tipus de materials o substancies que 

hagin d’acollir. Com a ressenya específica en aquest darrer sentit, es important assenyalar que les 

substancies fluïdes hauran de reunir-se sobre soleres impermeables, a les quals s’haurà dotat d’un 

marge de seguretat suficient com per a evitar vessaments accidentals. 

 

 

1.2.5 CORRECTA SELECCIÓ DELS CANALS D’EVACUACIÓ I TRACTAMENT 

 

S’hauran de definir amb la màxima concreció possible les vies que hauran d´utilitzar-se per a retirar 

de l’àmbit de l’obra, una vegada més, totes i cadascuna de les tipologies de residu recollides 

selectivament. Sempre que sigui possible s’apostarà per canalitzar els residus per procediments que 

comportin el seu reciclatge total o parcial. Quan això no sigui factible, es determinaran els abocadors 

més adients per a la seva immobilització definitiva o, cas que la seva naturalesa així ho requereixi, el 

gestor autoritzat amb capacitat per a donar-li el tractament més adient que condueixi a la seva 

eliminació. 

 

Tot i valorar altres alternatives, en el present Projecte s’ha decidit canalitzar tots aquests materials al 

corresponent dipòsit controlat de residus. Independentment que aquest sigui el destí previst a nivell 

del present projecte constructiu per a l’excedent dels materials d’excavació i la runa de demolició, es 

faculta al Contractista adjudicatari i, de fet es consideraria desitjable, per a que cerqui una sortida 

“ambientalment productiva” a aquests residus de l’obra; això, sempre respectant la legalitat vigent i 

supeditant-la a l’aprovació de la Direcció d’Obra i de la DAO (Direcció ambiental de l’obra). En aquest 

sentit, caldria estudiar la possibilitat d’emprar les terres, bé en altres sectors d’obra a nivell de 

Projecte Global o bé en la restauració d’algun espai proper morfològicament degradat (típicament, 

alguna antiga explotació extractiva abandonada). En aquestes darreres circumstàncies, lògicament, 
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l’Adjudicatari de les obres hauria de complimentar els tràmits administratius preceptius, alhora que 

deuria dissenyar i executar un projecte específic de restauració final de l’àmbit en qüestió. 

 

D’altra banda, pel que fa a la gestió dels residus que requereixin de tractament per part de gestors 

autoritzats, la DAO haurà de portar un control estricte de les acreditacions legals dels diferents agents 

implicats, així com de la dinàmica de recollida i transport des dels punts d’emmagatzematge a l’àmbit 

de l’obra.  

 

1.2.6 REVISIÓ DE FINAL D’OBRA 

 

Encara que el correcte seguiment dels protocols descrits hauria de garantir un marc d’actuació lliure 

de focus contaminants, a la finalització del procés constructiu, resulta obligada la realització d’una 

revisió de certificació per part de la DAO que allò realment es així. D’aquesta forma, tots els terrenys 

implicats directament en l’activitat constructiva hauran de quedar totalment lliures de qualsevol tipus 

de residu atribuïble a l’activitat desenvolupada; procedint-ne, cas d’ésser necessari, a quantes 

operacions de neteja addicionals fossin precises per a complir amb l’esmentat objectiu. En aquesta 

dinàmica, lògicament, s’inclouran també les restes resultants del desmantellament de tots els 

elements específicament dissenyats per a acollir pràctiques de risc en matèria de contaminació (sòls 

impermeabilitzats de parcs de maquinària, cubetes per a l’emmagatzematge de determinades 

substàncies o residus, etc.). 

 

Durant la redacció del projecte s‘han identificat totes aquelles accions de minimització a tenir en 

consideració per tal de prevenir la generació de residus o de reduir-ne la seva producció. Tot seguit 

s’adjunta una fitxa amb les accions de minimització i prevenció que l’equip tècnic responsable ha 

tingut en compte durant la realització del projecte. 

 

1.2.7 FITXA D’ ACCIONS DE PREVENCIÓ DE RESIDUS EN LA FASE DEL PROJECTE 

 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 
Sí 
 

No 
 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-

los al mateix emplaçament? 
X  

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra 

sense gairebé generar residus? 
 X 

3 
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la 

quantitat de material a emprar? 
X  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X  

5 

 
S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra X  
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 
Sí 
 

No 
 

6 

 

S’ha previst el pas d’instalꞏlacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar 

la realització de regates durant la fase d’instalꞏlacions? 
 NA 

7 
S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per 

minimitzar els retalls? 
X  

8 

S’ha dissenyat l’obra tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? 

(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que 

tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de 

manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 

 X 

9 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han 

utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? 
X  

 

 

1.3 ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS GENERATS A L’OBRA 

 
A la següent taula resumeix la quantitat de residus derivats de les obres a efectuar contemplades en 

el present projecte, segons la codificació del Codi Europeu de Residus (CER). 

 

El càlcul de l’estimació es realitza seguint les taules de referència procedents d’estudis realitzats per 

les entitats que han colꞏlaborat en la redacció de la guia programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC). 

 

 

   Residus de construcció totals  
             

   Superfície construïda  2.270,00 m2          
             

  Codificació residus LER Pes  Pes residus  Volum aparent    Volum aparent   

  Ordre MAM/304/2002 (tones/m2)  (tones)  (m3/m2)   (m3)   

   sobrants d'execució   0,086   194,959   0,090     203,324   

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037  83,159  0,041   92,398   

formigó 170101 0,036  82,773  0,026   59,124   

petris barrejats 170107 0,008  17,842  0,012   26,786   

guixos 170802 0,004  8,914  0,010   22,064   

altres  0,001  2,270  0,001   2,951   
             

   embalatges   0,004   9,686   0,029     64,759   

fustes 170201 0,001  2,740  0,005   10,215   

plàstics 170203 0,002  3,587  0,010   23,504   

paper i cartró 170904 0,001  1,884  0,012   26,956   

metalls 170407 0,001  1,476  0,002   4,084   
             

Total residu edificació  0,090   204,65 t 0,118 268,08 m3 
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Els residus relatius al moviment de terres no s’han considerat, es preveu que aquets es traslladin a 

altres obres, així mateix, els enderrocs específics preveis que s’han de fer s’han comptabilitzat y 

valorat de forma específica al mateix pressupost del projecte d’urbanització. 

 
 
GESTIÓ DE TERRES EXCEDENTS 
 

Les terres de rebaix de l’àmbit d’actuació NO disposen de sol contaminat, tal com s’ha pogut observar 

en les diferents cales realitzades sobre el terreny. 

 

Les terres excedents es reutilitzaran en altres obres, els assaigs geotècnics mostren que és un sòl 

tolerable, ja que la poca entitat de l’obra no permet reutilitzar-la,en fase d’execució d’obra s’estudiarà 

la possibilitat real de poder-les transportar a obres properes on puguin ser aprofitades, i per tant, no 

comptabilitzar com a residus. 

 

 Atenent a l’ordre APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre normes generals de valorització de 

materials naturals excavats per la seva reutilització en operacions de reblert i obres diferents a 

aquelles on es van generar. 

  

Previ inici dels treballs el contractista facilitarà la informació del destí de les terres: 

 

- Identificació de la persona física o jurídica propietària de l’emplaçament en el que es 

valoritzarà els materials naturals excavats. 

- Ubicació de l’emplaçament de l’obra on es dura a lloc les operacions de valorització 

mitjançant coordenades UTM. 

- Estimació de la quantitat total de materials naturals excavats, en tones i en metres cúbics que 

es valoritzaran. 

 

Terres 
           
 Excavació / Mov. terres Volum   Reutilizació (m3)  Per portar a l'abocador (m3) 

  m3  (+20%) a la mateixa obra a altra autoritzada   
graves i sorra compacta 1682,40 263,60 1263,20 0,00 
graves i sorra solta 0,00 0,00 0,00 0,00 
argiles 0,00 0,00 0,00 0,00 
terra vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 
pedraplé 0,00 0,00 0,00 0,00 
altres 0,00 0,00 0,00 0,00 
terres contaminades 0,00   0,00 
Total 1682,40 263,60 1283,20 0,00 
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1.4 MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS 

 
 

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instalꞏlacions destinades a la 

gestió dels residus que cal preveure des de la fase de projecte. Una obra té dos tipus de gestió, la 

gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió 

sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra 

d’acord  a: 

 

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits 

controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en 

la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al 

reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

 

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de 

construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No 

Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

 

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les 

possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper 

d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de 

construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat 

de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de 

fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que 

més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys 

opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat 

directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-

químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. És a dir, 

qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti 

disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. Quan no sigui viable la 

classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i 

no especials) cap a instalꞏlacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugi ser finalment 

tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a 

l’abocament a dipòsit controlat.  
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Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

 

El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, 

de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a 

l’obra, etc. 

 

La quantitat de material reutilitzat (m³ una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ 

dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m³) que s’ha evitat 

portar a abocador. 

 

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden 

contenir.  

 

Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instalꞏlacions de valorització, separació, 

transferència o de dipòsits controlats). 

 

 
Separació segons tipologia de residu 
 

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar  tipus de residu 
Formigó 80 82,77 si inert 
Maons, teules i ceràmics 40 83,16 si inert 
Metalls 2 1,48 no no especial 
Fusta 1 2,74 si no especial 
Vidres 1 inapreciable no no especial 
Plàstics 0,5 3,59 si no especial 
Paper i cartró 0,5 1,88 si no especial 
Especials* inapreciable inapreciable si especial 
 

 

1.5 GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L’OBRA 

 

1.5.1 Seguiment dels residus 

 

El seguiment es realitzarà visual i documentalment; tal i com, indiquen les normes del Catàleg de 

Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

 

 Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 

subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 
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 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 

residus al llarg del seu recorregut. 

 

 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida 

amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors 

de residus. 

 

 Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor 

d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del 

residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

 

 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, 

al productor o posseïdor del residu. 

 
 

1.5.2 Gestió de residus tòxics i/o perillosos 

 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen 

reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la 

recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en 

abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 

 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria 
els següents: 
 

 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 

 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos 

que els contenen. 

 Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinaria i equips. 

 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els 

contenen. 

 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 

 Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 
 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en 

bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es 
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concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta 

gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la 

titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària 

seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i 

tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma 

especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant 

especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en transvasament de recipients. 

 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a 

gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, 

diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la 

seva manipulació. 

 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 

d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, 

executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la 

seva restitució. 

 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus 

perillosos figurarà: 

 

El codi d’identificació els residus 

El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

La data d’envasament 

La naturalesa dels rics que presenten els residus 

 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 

superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 

prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

 

 

1.6 GESTORS DE RESIDUS 

 
 

En la següent taula es realitza una estimació del volum i pes totals dels diferents residus que es 

generaran en el global de les obres contemplades a projecte. En conseqüència, des de la redacció de 

projecte s’han intentat prendre un seguit de mesures per a minimitzar la generació de residus, així 

com propostes per intentar garantir el reciclatge de la major quantitat de residus. 

 

Fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra. 
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Bàrbara Pla Ortiz, paisatgista

1 de 1
1 / 300

3

PLANTA GENERAL

30 1,5 64,5 7,5

2 x MÒDULS PREFABRICATS PER TREBALLADORS DE 6/8x2,4m. VESTIDORS I OFICINA.

1 x WC QUÍMIC

TANCA METÀL·LICA PER DELIMITACIÓ CIRCULACIÓ VIANANTS MENTRE ES PUGUI FER SERVIR EL VAIL

TANCAMENT D'OBRA DE 2m D'ALÇADA MENTRE ES PUGUI FER SERVIR EL VIAL

PLANXES D'ACER PER ACCÉS DE VEHICLES I VIANANTS A HABITATGES PARTICULARS

CONTENIDORS DE GESTIÓ DE RESIDUS: 3 uts DE 3,30 x 1,7m, 1 ut DE 1,2 x 1,2m I 1 bidó 200l

TP-18
OBRES

LÍMIT PROJECTE D'URBANITZACIÓ ÀMBIT GAIETANA
ZONA D'APLEC DE MATERIALS

TP-18
OBRES

TANCA METÀL·LICA PER DELIMITACIÓ D'ESPAI MENTRE S'EXECUTA LA RAMPA I ESCALA METÀL·LICA
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3 PLEC DE CONDICIONS  
 

 

I  - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
I2  - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R  - GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R2  - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material 
d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 160 t 
- Maons, teules, ceràmics LER  170103 (teules i materials ceràmics):  >= 80 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 4 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 2 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 2 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 1 t 
- Paper i cartró LER 150101  (envasos de paper i cartró):  >= 1 t 
 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de 
quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Si es fa la separació selectiva en obra: 
     - Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies 
perilloses) 
     - No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni 
substàncies perilloses) 
     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 
contenen substàncies perilloses) 
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
     - Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, 
PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 
contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra 
per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 
 Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, 
per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició vertical i 
sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de colꞏlocar sobre un terra impermeabilitzat. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció. 
 

 
I2R5  - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL.LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material 
d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, 
per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició vertical i 
sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de colꞏlocar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa 
obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu 
plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
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TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de transportar a una instalꞏlació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor i posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció. 
 
 
 
 
 
I2R6  - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A 
INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material 
d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
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TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa 
obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu 
plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de transportar a una instalꞏlació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor i posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció. 
 
 
I2RA  - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL.LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material 
d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instalꞏlació autoritzada de gestió  on se li aplicarà el tractament de 
valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 
especificat  en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D’EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon d’ abocament del residu a dipòsit controlat segons 
el que determina la Llei 8/2008. 
No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció. 
LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la 
disposició del rebuig dels residus. 
 

Alella, novembre de 2023 
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4 PRESSUPOST  
 

Ateses les característiques de les obres que es contemplen en aquest projecte, s’ha pressupostat la 
disposició controlada dels diferents tipus de residus i la classificació dels mateixos. 
 

RESIDU Volum   Classificació  Transport   Valoritzador / Abocador   
Excavació   m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3  70,00 €/m3 

Terres 0,00 - - 0,00   
Terres contaminades 0,00 - -   0,00 

      runa neta runa bruta 
Construcció  m3  (+35%)     4,00 €/m3  15,00 €/m3 

Formigó 79,82 - 399,09 - 1197,27 
Maons, teules i ceràmics 124,74 1.496,85 623,69 498,95 - 
Petris barrejats 36,16 - 180,81 - 542,42 
                      
Metalls 5,51 - 100 - 82,70 
Fusta 13,79 165,48 100 55,16 206,85 
Vidres inapreciable - - - 0,00 
Plàstics 31,73 380,76 158,65 126,92 - 
Paper i cartró 36,39 436,69 181,95 145,56 - 
Guixos i altres no especials 33,77 - 168,85 - - 
                      
Perillosos Especials inapreciable               200 
                      

  2.479,78 1.532,23 826,59 2.229,24 
 
 

El volum de residus aparent és de : 361,91 m3               
El pes dels residus és de : 204,65 tones     
               
El pressupost de la gestió de residus és de : 7.067,84 euros 

 
 
Els residus relatius al moviment de terres, enderrocs de paviments de formigó i mescla bituminosaa 

s’han quantificat y valorat de forma específica al mateix pressupost del projecte d’urbanització, (veure 

pressupost del projecte), per  tant a efectes del pressupost de gestió de residus només es tindran en 

compte la resta de residus. 

 
Per tant, el pressupost d’execució material (PEM) destinat a la gestió de residus ascendeix a SET MIL 
SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS�(7.067,84€) 
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5 IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA 
GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de 

minimització abans descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la 

fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent: 

 

     

Previsió final de l'Estudi  Previsió inicial de l'Estudi 
% de reducció per 

minimització 
Total excavació 2.578,00 tones   0,00 tones 
Total construcció 204,65 tones 0,00 % 204,65 tones 
 

 
   Càlcul del dipòsit                  

Residus de excavació */**   0,00 tones 11 euros/ tona 0,00 euros  

Residus de construcció **  189,32 tones 11 euros/ tona 2.251,15 euros  

                 

  PES TOTAL DELS RESIDUS   205 tones  

              

        Total dipòsit  2.251,15 euros  

 

 

La quantitat de la fiança a depòsit al gestor de residus serà de DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-
UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (2.251,15€) 
 

 

Alella, novembre de 2023 
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1 INTRODUCCIÓ  
 

A continuació s’adjunten algunes fotos que poden ser significatives a l’hora de conèixer i descriure el 

projecte d’urbanització del PAU-14. 

 

2 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 

 
Foto 1. Avinguda de les Acàcies, arribant a l’espai públic existent que limita amb Can Gaietana, el mur 

que es pot veure al fons la dreta és el límit de la propieat de Can Gaietana i un dels límits del projecte 

d’urbanització. 
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Foto 2. Can Gaietana vista des de l’avinguda de les Acàcies. 

 

 
Foto 3. Espai públic existent entre l’avinguda de les Acàcies i el límit de propietat de Can Gaietana. 
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Foto 4. Foto feta des de l’espai públic de l’avinguda de les Acàcies, detall de la barana existent a 

mantenir que limita el projecte d’urbanització, en aquesta foto es pot veure la seva geometria, per la 

part interior de Can Gaietana el reblert de la parcelꞏla arriba a diferents nivells, s’haurà d’adequar la 

rasant interior al peu de la barana. 

 
Foto 5. Futura connexió entre l’espai públic projectat i l’existent, Fora de l’objecte del projecte. 
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Foto 6. Detall escales. Es pot veure com a la part superior de la façana hi ha un recrescut que 

evidencia el terraplenat de la parcelꞏla per  el interior.  

 



      

      

      

      

      

     

 
Foto 7. Panoràmica des de l’avinguda de les Acàcies cap a l’espai públic i Can Gaietana. 
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Foto 8. Panoràmica feta des de la cruïlla entre l’avinguda de les Acàcies i l’avinguda de Teià. Es pot veure l’accés principal a l’habitatge número 11, per on té les 

escomeses de clavegueram i altres, aquest habitatge en general té poca incidència de l’àmbit d’urbanització. 

 



    

    

 
Foto 9. Cruîlla entre entre l’avinguda de Teià i el carrer dels Cedres, a la dreta hi ha l’accés a la 

urbanització projectada, entre els habitatges 11 i 8. Al mig de la cruïlla es pot veure el pou de registre 

de clavegueram on s’haurà de connectar la xarxa projectada. 

 
Foto 10. Accés a Can Gaietana, Avinguda de Teià, inici del projecte d’urbanització, la vorera existent 

queda exclosadel projecte. En primer pla es poden veure les dues pilastres coronades per dos lleons 

que donen al sector. Aquestes pilastres s’hauran de mantenir però serà necessari ampliar l’espai útil  

entre les dues, per passar de 3 m a 3,5, per tant serà necessari reduir-les 25 cm cada una. 
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Foto 11, feta des de la cruïlla direcció a l’avinguda de la Gaietana 

 
Foto 12, feta des de la cruïlla direcció al carrer dels Cedres 
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Foto 13, feta des de la cruïlla direcció a l’avinguda de les Acàcies 

 

 
Foto 14, vista general de la cruïlla entre l’avinguda de Teià i carrer dels Credres, al gons l’accés a Can 

Gaietana. Als murs laterals es poden veure algunes de les escomeses dels habitatges unifamiliars 

existents que fa pensar que el primer tram de vial projectat pot afectar algun servei. 
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Foto15. Inici del vial projectat, a la dreta l’habitatge núm. 11 a l’esquerra el núm. 8. 

 

 

 

 

  
Foto16. Accés per a vianants als habitatges núm. 

8A i 8B a modificar i adequar a la rasant 

projectada. 

Sota aquesta vorera es preveu que hi puguin 

aparèixer serveis existents. 

Foto17. Accés per a rodat als habitatges núm. 8A i 

8B a modificar i adequar a la rasant projectada. 

A la dreta es pot veure l’accés per a vianants a 

l’habitatge núm.43, que també s’haurà d’adaptar a 

la rasant projectada. 
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Foto18. Accés per a vianants a l’habitatge núm. 11 

a modificar i adequar a la rasant projectada. 

Foto19. Accés per a vianants a l’habitatge núm. 11 

a modificar i adequar a la rasant projectada. 

 

 

 

  
Foto 20. Accés rodat a l’habitatge núm. 43 a 

modificar i adequar a la rasant projectada. 

Foto21. Accés rodat a l’habitatge núm. 41 a 

modificar i adequar a la rasant projectada. 
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Foto 22. Zona pavimentada y terraplenada de davant de Can Gaietana. 

 
Foto 23. Al fons al centre, on acaba la tanca existent de fusta, és on connectaran les escales 

projectades amb l’avinguda de la Gaietana.  
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Foto 24. La franja de murets i petita barbacoa que hi ha a la dreta de la tanca de fusta és per on 

discorre el futur passatge projectat. 

 

 
Foto 25. En aquesta foto antiga es pot veure el mur i escala afectada , és el punt per on s’accedeix al 

nou passatge projectat.



      

      

      

      

      

     

 
Foto 26. Panoràmica de la futura zona verda projectada, al fons Gaietana. Al fons a la dreta hi ha la cantonada per on l’espai públic projectat i existent connectaran, 

fora de l’objecte d’aquest projecte, com es pot veure, la barana no es pot veure perquè queda sota la cota del terreny natural actual. En primer pla es pot veure la 

piscina existent a enderrocar i reomplir, així com la instalꞏlació de plaques solar a desmuntar. 
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Foto 27. CruIlla entre l’avinguda de la Gaietana i l’avinguda de Teià. En aquesta cruïlla trobem l’hidrant de bombers més proper al sector. D’esquerra a dreta 

l’avinguda de la Gaietana. 
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Foto 28. Foto feta des de la vorera de l’avinguda de la  Gaietana,  es pot veure la zona on va  l’edifici plurifamiliar projectat, a la dreta al fons, hi ha la tanca de fusta 

que serveix com a referència per saber on va  el passatge / escales projectades.



    

    

 
Foto 29. Al tram de paret de la dreta és per on connectaran les futures escales projectades amb 

l’avinguda de la Gaietana.  
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1 OBJECTE  
 

L’objectiu d’aquest annex és estudiar les afectacions a serveis degut a l’execució de les obres 

descrites al present “Projecte d’Urbanització del PAU-14 Àmbit Gaietana. Alella” al municipi de 

Manresa. 

 

2 DETERMINACIÓ DELS SERVEIS AFECTATS  
 

Per tal de determinar si les obres en qüestió afecten a serveis existents s’ha portat a terme la consulta 

a través de la plataforma eWISE. S’adjunta al final d’aquest capítol la documentació rebuda. 

 

Una vegada rebuda i analitzada la documentació s’ha determinat que en l’àmbit de les obres, donat 

que actualment és una propietat privada, les diferents empreses no refereixen cap servei existent, 
tot i així cal aclarir alguns aspectes, abans però identificarem tots els habitatges als que anirem fent 

menció. 

 

 
 

Els habitatges núm. 41 i 43 tenen accés per persones i vehicles des de dins del PUA-14, els 

habitatges 45A  i 45B només a l’av. de la Gaietana, els habitatges 8A i 8B només tenen accés per 

l’interior del PAU-14, a Can Gaietana només s’hi pot accedir des de dins del PAU-14, i finalment, el 

núm. 11 té l’accés de vianants per l’interior del PAU-14 i l’accés rodat per l’Av. de Teià.  

 

- Les companyies Telefónica i Ono només informen dels serveis soterrats. Actualment però hi ha 

un cable de telèfon que entra a Can Gaietana des de l’Avinguda de les Acàcies, tot travessant 

l’espai públic existent fins a arribar a l’edificiació, és de suposar que actualment està en desús. 
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En primer pla es pot veure el suport de fusta d’on surt la línia telefònica que arriba a Can Gaietana, al 

fons. 

 

 
El cable de telefònica arribant a la cantonada de l’edificació.  

 

-  e-Distribuación informa que hi ha una escomesa aèria de cable trenat que arriba per la 

mateixa Avinguda de les Acàcies, hi ha un pal de fusta existent al mig de l’espai públic i 

d’aquest arriba a Can Gaietana. La resta d’habitatges afectats se suposa que tenen 

l’escomesa aèria però no per dins del sector. 

 

Cable 
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Foto realitzada des de l’Avinguda de les Acàcies, a l’esquerra es pot veure la xarxa aèria 

elèctrica més propera, a la dreta la xarxa telefònica comentada anteriorment. 

 
A l’esquerra de la foto es pot veure el pal de fusta elèctric (marcat en l’anterior foto en vermell) 

sense cap tipus de cable ni servei, al fons hi ha can Gaietana. 

Xarxa elèctrica 

Xarxa telefònica 

Xarxa telefònica 
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Haurem de suposar que les escomeses de llum dels habitatges núm. 41, 43, 8A i 8B, si bé es 

preveu que estiguin a la façana de l’avinguda de Teià, van soterrades fins arribar als diferentes 

habitatges. 

 

- La companyia d’aigües, Aigües de Catalunya no indica la ubicació de les escomeses, però hem 

de suposar que: 

 

 

 
 

 

1. El núm. 11 té l’escomesa per l’avinguda de Teià directament cap a l’interior de la parcelꞏla, 

per tant no està afectada. 
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2. Els números 45A y 45B tenen l’escomesa per l’Avinguda de la Gaietana, per tan no estan 

afectades. 

 
   

3. Només queden els núm. 41, 43, 8A i 8B, que s’ha de suposar que tenen les escomeses 

d’aigua a l’interior dels armaris que hi ha al costat de l’accés al sector, i de forma soterrada 

van arribant als diferents habitatges. Durant el transcurs de la redacció de les obres s’ha 

parlat amb el veïnat i així ho evidencien.  

 

La informació rebuda per part de l’empresa subministradora no mostra cap canonada per la 

vorera d’accés a Can Gaietana, sinó que passa per la vorera oposada, però l’existència de 

tapes de registre evidencia que hi ha algun creuament sota calçada de la xarxa. 

  

 
 

 

- La companyia de gas  (Nedgya) només informa d’escomeses d’alimentació als números 45A, 45B, 

8A i 8B, en aquest sentit no es té evidència que la resta d’habitatges tinguin gas. 
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En aquest sentit si que s’identifiquen ambdues escomeses 

 

  
Escomesa de gas dels números 45A i 45B Escomeses de gas dels números 8A i 8B 

 

 

- Per últim, i referent a la xarxa de sanejament, no es disposa d’informació, però dins del sector 

es detecten tapes de registre que fa pensar que la xarxa connecta al pou que es troba a la 

cruïlla entre l’Avinguda de Teià i el Carrer dels Cedres. 

 

Donat que aquesta xarxa es per gravetat, es de preveure que els habitatges núm. 41, 43, 8A i 

8B hi evacuen, es desconeix si els habitatges 45A i 45B també ho fan. 
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Canonada existent a l’av. de Teià cruïlla amb 

Carrer dels Cedres 

Existència de pous de registre dins del PAU-14 

 
S’ha trobat informació referent al Pla Director de Calvegueram de 2005, on indica que per 

l’avinguda de Teià dicorre un tub de DN 400, es desconeix profunditat i material, a més, la 

cota de la tapa que refereix aquest plànol no coincideix amb l’aixecament topogràfic realitzat 

per la redacció d’aquest projecte. 

 

 
 
 
 
Val a dir que tota  la documentació aportada és orientativa i no serà fins que es realitzin  cales i 
s’utilitzi el georadar que no es podrà determinar l’existència, el traçat i la profunditat a la que 
passen els diferents serveis. 
 
A continuació s’adjunta tota la informació rebuda, al plànol índex que hi ha a continuació es pot veure 

la distribució de fulls. 

 

 

Pou Av. de Teià 
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En relació a la seva sol·licitud, els adjuntem la informació dels serveis existents gestionats per 
AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE 
INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A. (en endavant Aigües de Barcelona) a la zona sol·licitada.  

La informació aportada és d’ús exclusiu per al sol·licitant i pel projecte indicat, el qual té una 
validesa màxima de 3 mesos, a partir de la data de la seva obtenció, sent responsabilitat del 
peticionari, l’ús que se’n faci de la informació facilitada. 

Els indiquem que la informació facilitada és tan sols a títol orientatiu, ja que pot haver resultat 
afectada per la topografia del terreny i/o altres treballs de tercers en la zona. Per aquest motiu 
aquesta informació no pot ser interpretada com a garantía absoluta de respondre fidelment a 
la ubicació exacta de les infraestructures existents. 

L’entrega d’aquesta informació no suposa cap autorització ni conformitat per part d’Aigües de 
Barcelona al projecte en curs. En el cas de què vostès produeixin  qualsevol dany a les 
infraestructures gestionades per Aigües de Barcelona no  podran eludir cap responsabilitat 
pels danys i perjudicis, directes o indirectes, ocasionats a Agües de Barcelona o a tercers, 
al·legant que la informació entregada és defectuosa. 

1. Condicions Particulars sobre serveis afectats en la  redacció de Projectes 

S’entendrà com a servei afectat, no només aquell servei existent que impossibilita l’execució 
d’una obra (que afecta l’execució de l’obra), sinó que també ho és tot aquell servei existent al 
que se li modifiquen les seves condicions inicials, sobretot les d’accessibilitat per futurs 
manteniments i/o reparacions del mateix (que és afectat per l’obra). Per tant cal considerar i 
preveure totes les condicions assenyalades en l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions 
Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions 
d’Aigües de Barcelona. 

En cas de detectar una possible afectació a la xarxa existent d’aigua potable en fase de 
projecte, els recordem que l’estudi tècnic-econòmic de les solucions a les diferents afeccions 
que es puguin produir, sigui del tipus que sigui, haurà de ser realitzat o, com a mínim validat, 
per Aigües de Barcelona. Pel que fa a l’execució de noves actuacions urbanístiques, en 
compliment de l’article 24 del Reglament del Servei Metropolità d'Abastament Domiciliari 
d'Aigua a l'Àmbit Metropolità, que disposa que s’entenen per noves actuacions urbanístiques 
aquelles derivades de qualsevol tipus d’instruments de planejament i d’execució de 
planejament, així com qualsevol altre actuació urbanística, inclosa les edificacions de caràcter 
aïllat, amb independència de la seva qualificació urbanística, que impliqui l’establiment, 
l’ampliació o la modificació del sistema de subministrament d’aigua; l’Ajuntament i el promotor 
urbanístic hauran de sol·licitar a Aigües de Barcelona o a l’Àrea  Metropolitana de Barcelona 
(AMB) els informes relatius a les disponibilitats reals del subministrament i sobre la validació 
del projecte a executar, així com les mesures correctores en la xarxa existent. 

Per tant, en cas de detectar una possible afectació sobre la xarxa existent o una nova 
necessitat de subministrament d’aigua derivada d’una nova actuació urbanística, en el 
moment en què disposin de la documentació detallada del seu projecte, serà necessari que 
es posin en contacte amb la unitat de Planificació Projectes de la Zona afectada per a poder 
estudiar i analitzar les solucions més adients: 
 

Zona  Telèfon 1  Telèfon 2  
Besós 93.342.31.24 93.342.31.29 

Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18 
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49 
Llobregat Norte 93.342.35.54 93.342.35.16 
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25 
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En relació a la seva sol·licitud, els adjuntem la informació dels serveis existents gestionats per 

AGBAR, Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU (en endavant AGBAR) a la zona 

sol·licitada. 

La informació aportada és d’ús exclusiu per al sol·licitant i pel projecte indicat, el qual té una 

validesa màxima de 3 mesos, a partir de la data de la seva obtenció, sent responsabilitat del 

peticionari, l’ús que se’n faci de la informació facilitada. 

Els indiquem que la informació facilitada és tan sols a títol orientatiu, ja que pot haver resultat 

afectada per la topografia del terreny i/o altres treballs de tercers en la zona. Per aquest motiu 

aquesta informació no pot ser interpretada com a garantia absoluta de respondre fidelment a 

la ubicació exacta de les infraestructures existents. 

L’entrega d’aquesta informació no suposa cap autorització ni conformitat per part d’AGBAR 

al projecte en curs. En el cas de què vostès produeixin qualsevol dany a les infraestructures 

gestionades per AGBAR no podran eludir cap responsabilitat pels danys i perjudicis, directes 

o indirectes, ocasionats a AGBAR o a tercers, al·legant que la informació lliurada és 

defectuosa. 

 
 

1. Condicions Particulars sobre serveis afectats en la redacció de Projectes 
 

S’entendrà com a servei afectat, no només aquell servei existent que impossibilita l’execució 

d’una obra (que afecta l’execució de l’obra), sinó que també ho és tot aquell servei existent al 

que se li modifiquen les seves condicions inicials, sobretot les d’accessibilitat per futurs 

manteniments i/o reparacions del mateix (que és afectat per l’obra). Per tant, cal considerar i 

preveure totes les condicions assenyalades en l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions 

Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions 

d’AGBAR. 

En cas de detectar una possible afectació a la xarxa existent d’aigua potable en fase de 

projecte, l’estudi tècnic-econòmic de les solucions a les diferents afeccions que es puguin 

produir, sigui del tipus que sigui, haurà de ser realitzat o, com a mínim validat, per AGBAR. 



2/3 

 

 

 
 

Per tant, en cas de detectar una possible afectació sobre la xarxa existent serà necessari que 

es posin en contacte amb AGBAR per a poder estudiar i analitzar les solucions més adients: 

 
 

Zona Adreça electrònica 

Ponent-Anoia serveisdzanoia@agbar.es 

Camp-Ebre serveisdzcamptarragona@agbar.es 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Girona Nord serveisdzgironanord@agbar.es 

Girona Sud serveisdzgironasud@agbar.es 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès-Camp serveisdzpenedesgarraf@agbar.es 

Vallès Occidental-Baix Llobregat serveis_dzbob@agbar.net 

Vallès Oriental serveisdzvallesoriental@agbar.es 

 

Per veure els municipis considerats a cada zona descarregar arxiu adjunt. 
 
 

2. Condicions Particulars sobre els serveis afectats en l‘execució d’Obres 
 

L’empresa executora dels treballs haurà de tenir a l’obra la informació vigent referent als 

serveis existents a la zona gestionats per AGBAR. 

El caràcter orientatiu de la informació facilitada obliga en conseqüència a que, en cas d’existir 

a la zona qualsevol infraestructura gestionada per AGBAR, s’haurà de verificar abans d’iniciar 

les obres, les possibles afectacions no contemplades en la fase de Projecte amb la realització 

de cales manuals que permetin localitzar adequadament les canonades a la zona afectada. 

En aquest cas s’haurà de contactar mitjançant les adreces electròniques anteriorment 

esmentades per tal de, en cas necessari, acordar la data de realització de les cales per tal 

d’assistir a les mateixes el personal d’AGBAR. 

En cas de no produir-se cap afectació sobre la xarxa, és igualment obligatori prendre les 

precaucions necessàries, com també posar els mitjans que calguin per garantir la integritat i 

accessibilitat a les canonades gestionades per AGBAR, als elements de maniobra i control i a 

les escomeses dels diferents edificis. 

L’enviament de la informació sobre els serveis existents, no suposa l’autorització ni la 

conformitat per part d’AGBAR al projecte d’obra en curs, ni allibera als executors de l’obra 

de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats a les instal·lacions
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d’AGBAR. Per tant, en cas de produir-se danys a les instal·lacions, AGBAR es reserva el 

dret a emprendre les accions legals que consideri oportunes, així com el dret a reclamar les 

indemnitzacions pels danys i perjudicis causats. A més, tots els danys i perjudicis, directes o 

indirectes que se’n puguin derivar a tercers, siguin materials o personals, també seran a 

compte i risc del promotor o executor de l’obra, incloent els danys i perjudicis derivats d’ un 

eventual tall de subministrament. 

 
3. Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i 

l’accessibilitat a les instal·lacions d’AGBAR 

 

Les instal·lacions subterrànies d’AGBAR: 

1. No podran quedar formigonades en cap tram, per petit que sigui aquest. 

2. Hauran de quedar lliures d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, 

senyals de trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors, arquetes, 

marquesines, pilones, aparcaments…) sobre d'elles. 

3. Les canonades no estan dissenyades per suportar grans sobrecàrregues, amb el que 

no es podrà muntar bastides o grues ni encara menys construir murs sobre les 

mateixes. 

4. Queda prohibit l’acopi de material o equips sobre de les canalitzacions així com a 

sobre dels registres i arquetes d’accés als elements de maniobra i control i hidrants de 

protecció contra incendis. 

5. Caldrà respectar i per tant complir, les disposicions legals vigents, en quan a 

distàncies de seguretat en els paral·lelismes i encreuaments amb d’altres serveis i 

col·locar les proteccions adients en cas de ser necessari. 

 

En aquells casos en els que no fos possible complir amb aquests condicionants es contactarà 

amb AGBAR per a poder estudiar i analitzar les solucions més adients i especialment caldrà 

una notificació prèvia quan: 

1. Fos necessari modificar les profunditats de les canonades respecte la rasant de vorera 

i/o calçada. 

2. Per l’execució de l’obra, les infraestructures soterrades quedin al descobert. 
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2. Condicions Particulars sobre els serveis afectats en l‘execució d’Obres 

L’empresa executora dels treballs haurà de tenir a l’obra la informació vigent referent als 
serveis existents a la zona gestionats per Aigües de Barcelona. 

El caràcter orientatiu de la informació facilitada obliga en conseqüència a que, en cas d’existir 
a la zona qualsevol infraestructura gestionada per Aigües de Barcelona, s’haurà de verificar 
abans d’iniciar les obres, les possibles afectacions no contemplades en la fase de Projecte 
amb la realització de cales manuals que permetin localitzar adequadament les canonades a la 
zona afectada. En aquest cas s’haurà de contactar amb la unitat de Planificació Projectes de 
la Zona afectada per tal de,  en cas necessari,  acordar la data de realització de les cales per 
tal d’assistir a les mateixes el personal d’Aigües de Barcelona.  

En cas de no produir-se cap afectació sobre la xarxa, és igualment obligatori prendre les 
precaucions necessàries, com també posar els mitjans que calguin per garantir la integritat i 
accessibilitat a les canonades gestionades per Aigües de Barcelona, als elements de 
maniobra i control i a les escomeses dels diferents edificis.  

Tal com estableix el Reglament del Servei Metropolità d'Abastament Domiciliari d'Aigua a 
l'Àmbit Metropolità en els articles 100, 101 i 102 constitueix infracció  l’execució d’obres sense 
l’autorització deguda que afecti, modifiqui o desviï la xarxa d’abastament proveïment d’aigua. 
És per això doncs, que cal considerar i preveure totes les condicions assenyalades en 
l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la 
integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions d’Aigües de Barcelona. 

L’enviament de la informació sobre els serveis existents, no suposa l’autorització ni la 
conformitat per part d’Aigües de Barcelona al projecte d’obra en curs, ni allibera als executors 
de l’obra de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats a les  
instal·lacions d’Aigües de Barcelona. Per tant, en cas de produir-se  danys a les instal·lacions, 
Aigües de Barcelona es reserva el dret a emprendre les accions legals que consideri 
oportunes, així com el dret a reclamar les indemnitzacions pels danys i perjudicis causats. A 
més, tots els danys i perjudicis, directes o indirectes que se’n puguin derivar a tercers, siguin 
materials o personals, també seran a compte i risc del promotor o executor de l’obra, incloent 
els danys i perjudicis derivats d’ un eventual tall de subministrament. 

Durant l’execució de les obres, en cas de detectar una possible afecció  no contemplada en el 
Projecte o en cas d’existir qualsevol dubte al respecte d’una instal·lació d’Aigües de 
Barcelona, poden contactar amb la unitat d’Operacions de la Zona afectada:  
 
 

Zona  Telèfon 1  Telèfon 2  
Besós 93.342.31.49 93.342.31.32 

Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35 
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21 
Llobregat Norte 93.342.35.53 93.342.35.40 
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01 
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En relació a la seva sol·licitud, els adjuntem la informació dels serveis existents gestionats per 
AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE 
INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A. (en endavant Aigües de Barcelona) a la zona sol·licitada.  

La informació aportada és d’ús exclusiu per al sol·licitant i pel projecte indicat, el qual té una 
validesa màxima de 3 mesos, a partir de la data de la seva obtenció, sent responsabilitat del 
peticionari, l’ús que se’n faci de la informació facilitada. 

Els indiquem que la informació facilitada és tan sols a títol orientatiu, ja que pot haver resultat 
afectada per la topografia del terreny i/o altres treballs de tercers en la zona. Per aquest motiu 
aquesta informació no pot ser interpretada com a garantía absoluta de respondre fidelment a 
la ubicació exacta de les infraestructures existents. 

L’entrega d’aquesta informació no suposa cap autorització ni conformitat per part d’Aigües de 
Barcelona al projecte en curs. En el cas de què vostès produeixin  qualsevol dany a les 
infraestructures gestionades per Aigües de Barcelona no  podran eludir cap responsabilitat 
pels danys i perjudicis, directes o indirectes, ocasionats a Agües de Barcelona o a tercers, 
al·legant que la informació entregada és defectuosa. 

1. Condicions Particulars sobre serveis afectats en la  redacció de Projectes 

S’entendrà com a servei afectat, no només aquell servei existent que impossibilita l’execució 
d’una obra (que afecta l’execució de l’obra), sinó que també ho és tot aquell servei existent al 
que se li modifiquen les seves condicions inicials, sobretot les d’accessibilitat per futurs 
manteniments i/o reparacions del mateix (que és afectat per l’obra). Per tant cal considerar i 
preveure totes les condicions assenyalades en l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions 
Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions 
d’Aigües de Barcelona. 

En cas de detectar una possible afectació a la xarxa existent d’aigua potable en fase de 
projecte, els recordem que l’estudi tècnic-econòmic de les solucions a les diferents afeccions 
que es puguin produir, sigui del tipus que sigui, haurà de ser realitzat o, com a mínim validat, 
per Aigües de Barcelona. Pel que fa a l’execució de noves actuacions urbanístiques, en 
compliment de l’article 24 del Reglament del Servei Metropolità d'Abastament Domiciliari 
d'Aigua a l'Àmbit Metropolità, que disposa que s’entenen per noves actuacions urbanístiques 
aquelles derivades de qualsevol tipus d’instruments de planejament i d’execució de 
planejament, així com qualsevol altre actuació urbanística, inclosa les edificacions de caràcter 
aïllat, amb independència de la seva qualificació urbanística, que impliqui l’establiment, 
l’ampliació o la modificació del sistema de subministrament d’aigua; l’Ajuntament i el promotor 
urbanístic hauran de sol·licitar a Aigües de Barcelona o a l’Àrea  Metropolitana de Barcelona 
(AMB) els informes relatius a les disponibilitats reals del subministrament i sobre la validació 
del projecte a executar, així com les mesures correctores en la xarxa existent. 

Per tant, en cas de detectar una possible afectació sobre la xarxa existent o una nova 
necessitat de subministrament d’aigua derivada d’una nova actuació urbanística, en el 
moment en què disposin de la documentació detallada del seu projecte, serà necessari que 
es posin en contacte amb la unitat de Planificació Projectes de la Zona afectada per a poder 
estudiar i analitzar les solucions més adients: 
 

Zona  Telèfon 1  Telèfon 2  
Besós 93.342.31.24 93.342.31.29 

Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18 
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49 
Llobregat Norte 93.342.35.54 93.342.35.16 
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25 
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2. Condicions Particulars sobre els serveis afectats en l‘execució d’Obres 

L’empresa executora dels treballs haurà de tenir a l’obra la informació vigent referent als 
serveis existents a la zona gestionats per Aigües de Barcelona. 

El caràcter orientatiu de la informació facilitada obliga en conseqüència a que, en cas d’existir 
a la zona qualsevol infraestructura gestionada per Aigües de Barcelona, s’haurà de verificar 
abans d’iniciar les obres, les possibles afectacions no contemplades en la fase de Projecte 
amb la realització de cales manuals que permetin localitzar adequadament les canonades a la 
zona afectada. En aquest cas s’haurà de contactar amb la unitat de Planificació Projectes de 
la Zona afectada per tal de,  en cas necessari,  acordar la data de realització de les cales per 
tal d’assistir a les mateixes el personal d’Aigües de Barcelona.  

En cas de no produir-se cap afectació sobre la xarxa, és igualment obligatori prendre les 
precaucions necessàries, com també posar els mitjans que calguin per garantir la integritat i 
accessibilitat a les canonades gestionades per Aigües de Barcelona, als elements de 
maniobra i control i a les escomeses dels diferents edificis.  

Tal com estableix el Reglament del Servei Metropolità d'Abastament Domiciliari d'Aigua a 
l'Àmbit Metropolità en els articles 100, 101 i 102 constitueix infracció  l’execució d’obres sense 
l’autorització deguda que afecti, modifiqui o desviï la xarxa d’abastament proveïment d’aigua. 
És per això doncs, que cal considerar i preveure totes les condicions assenyalades en 
l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la 
integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions d’Aigües de Barcelona. 

L’enviament de la informació sobre els serveis existents, no suposa l’autorització ni la 
conformitat per part d’Aigües de Barcelona al projecte d’obra en curs, ni allibera als executors 
de l’obra de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats a les  
instal·lacions d’Aigües de Barcelona. Per tant, en cas de produir-se  danys a les instal·lacions, 
Aigües de Barcelona es reserva el dret a emprendre les accions legals que consideri 
oportunes, així com el dret a reclamar les indemnitzacions pels danys i perjudicis causats. A 
més, tots els danys i perjudicis, directes o indirectes que se’n puguin derivar a tercers, siguin 
materials o personals, també seran a compte i risc del promotor o executor de l’obra, incloent 
els danys i perjudicis derivats d’ un eventual tall de subministrament. 

Durant l’execució de les obres, en cas de detectar una possible afecció  no contemplada en el 
Projecte o en cas d’existir qualsevol dubte al respecte d’una instal·lació d’Aigües de 
Barcelona, poden contactar amb la unitat d’Operacions de la Zona afectada:  
 
 

Zona  Telèfon 1  Telèfon 2  
Besós 93.342.31.49 93.342.31.32 

Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35 
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21 
Llobregat Norte 93.342.35.53 93.342.35.40 
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01 
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3. Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i 
l’accessibilitat a les instal·lacions d’Aigües de Barcelona 

 
Les instal·lacions subterrànies d’Aigües de Barcelona: 
 

1. No podran quedar formigonades en cap tram, per petit que sigui aquest. 
2. Hauran de quedar lliures d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, 

senyals de trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors, arquetes, 
marquesines, pilones, aparcaments…) sobre d'elles. 

3. Les canonades no estan dissenyades per suportar grans sobrecàrregues, amb el que 
no es podrà muntar bastides o grues ni encara menys construir murs sobre les 
mateixes. 

4. Queda prohibit l’acopi de material o equips sobre de les canalitzacions així com a 
sobre dels registres i arquetes d’accés als elements de maniobra i control i hidrants de 
protecció contra incendis.  

5. Caldrà respectar i per tant complir, les disposicions legals vigents, en quan a 
distàncies de seguretat en els paral·lelismes i encreuaments amb d’altres serveis i 
col·locar les proteccions adients en cas de ser necessari. 

6. Caldrà respectar i per tant complir, l’article 160 del Reglament del Servei Metropolità 
d'Abastament Domiciliari d'Aigua a l'Àmbit Metropolità on es diu: “Amb la finalitat 
d'evitar contaminacions de les conduccions d'aigua apta per al consum humà, aquesta 
sempre estarà ubicada a una cota superior respecte a la resta de conduccions (gas, 
electricitat, comunicacions, aigua no potable, …) i la conducció d'aigua potable estarà 
per sobre del clavegueram. Per altra banda per facilitar tasques de manteniment i 
preservar la integritat de la conducció d'aigua, cap altra conducció es podrà instal·lar 
sobre la conducció existent. (...)”. 

7. Qualsevol requalificació urbanística que modifiqui la qualificació del sòl a on hi ha 
instal·lada una canonada caldrà ser comunicada a Aigües de Barcelona. 

8. En els casos en que es plantegi resoldre una afecció a una canonada mitjançant 
l’estintolament de la mateixa, caldrà seguir les especificacions de l’Annex 1. 

9. Pel que fa a les instal·lacions en superfície no es podran modificar ni manipular sense 
el previ vist-i-plau per escrit d’Aigües de Barcelona. 

 
En aquells casos en els que no fos possible complir amb aquest condicionants es 
contactarà amb la unitat de Planificació Projectes de la Zona afectada per a poder 
estudiar i analitzar les solucions més adients i especialment caldrà una notificació prèvia 
quan: 
 
10. Fos necessari modificar les profunditats de les canonades respecte la rasant de 

vorera i/o calçada. 
11. Per l’execució de l’obra, les infraestructures soterrades quedin al descobert. 
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ANNEX 1: Estintolaments de canonades 

En els casos en els que es plantegi resoldre una afecció a una canonada mitjançant 
l’estintolament de la mateixa, El PROMOTOR haurà de formular una petició per escrit a la 
secció de Planificació i Projectes de la Zona corresponent on s’indiquin les accions que es 
preveuen executar amb la finalitat de garantir la integritat de la canonada afectada, adjuntant 
la següent informació : 

a) Canonades Ø< 300 mm  :  
- Croquis de la instal·lació prevista per l’estintolament. 
- Perfils IPN que s’utilitzaran. 
- Elements de subjecció de la canonada (eslingues, tirants, abraçadores) i distàncies 

entre aquests (com a mínim un element de subjecció cada 20-30 cm). 
- Fonamentacions de formigó previstes. 
- Data d’inici i final de l’estintolament. 

 

b) Canonades Ø ≥≥≥≥300 mm  : 
A més a més de tot el que s’ha descrit anteriorment per a canonades de Ø< 300mm, es 
proporcionaran els càlculs estructurals que demostrin que la canonada no flectarà (o ho 
farà de forma inapreciable). I es posarà especial atenció a: 
 

- Quan l’estintolament inclogui juntes, es reforçarà aquesta part. 

- Al procés de compactació de terres per sota la canonada en l’ultima fase del 
procés, ja que és un dels moments més delicats i on es poden produir avaries en 
les juntes per assentaments del terreny. 

 

 

Cal destacar que l’estintolament haurà de ser executat sempre pel PROMOTOR i en 
cap cas per Aigües de Barcelona,  i en cas d’avaria o trencament de la canonada se li 
donarà el tractament d’Avaria Provocada . 

 

En cas de tractar-se de canonades de Formigó amb junta retacada, fibrociment  
(Uralita) , o d’altres materials susceptibles de patir danys en cas d’estintolar-se, s’evitarà 
aquesta opció i s’optarà pel desviament. 

 

Una vegada revisada la informació facilitada als Serveis Tècnics d’Aigües de Barcelona, 
Aigües de Barcelona podrà proposar modificacions d’acord amb els seus criteris, les quals 
s’incorporaran al projecte inicial,  refent l’escrit de petició. 
 
 
Un cop revisada tota la documentació, Aigües de Barcelona donarà, si s’escau, la seva 
aprovació a l’estintolament. 
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ANNEX 2: Zonificació d’Aigües de Barcelona 
 

Municipi / Districte Zona 

Badalona Besòs 

Barcelona – Ciutat Vella Barcelona Sud 

Barcelona – Eixample Barcelona Sud 

Barcelona – Gràcia Barcelona Nord 

Barcelona – Horta - Guinardó Barcelona Nord 

Barcelona – Les Corts Barcelona Sud 

Barcelona – Nou Barris Barcelona Nord 

Barcelona – Sant Andreu Barcelona Nord 

Barcelona – Sant Martí Barcelona Nord 

Barcelona – Sants – Montjuïc Barcelona Sud 

Barcelona – Sarriá – Sant Gervasi Barcelona Sud 

Begues Llobregat Sud 

Castelldefels Llobregat Sud 

Cerdanyola del Vallès Besòs 

Cornellà de Llobregat Llobregat Nord 

El Papiol Llobregat Sud 

Esplugues de Llobregat Llobregat Nord 

Gavà Llobregat Sud 

L'Hospitalet de Llobregat Llobregat Nord 

Montcada i Reixac Besòs 

Montgat Besòs 

Pallejà Llobregat Sud 

Sant Adrià de Besòs Besòs 

Sant Boi de Llobregat Llobregat Sud 

Sant Climent de Llobregat Llobregat Sud 

Sant Feliu de Llobregat Llobregat Nord 

Sant Joan Despí Llobregat Nord 

Sant Just Desvern Llobregat Nord 

Santa Coloma de Cervelló Llobregat Sud 

Santa Coloma de Gramenet Besòs 

Torrelles de Llobregat Llobregat Sud 

Viladecans Llobregat Sud 
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3. Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i 
l’accessibilitat a les instal·lacions d’Aigües de Barcelona 

 
Les instal·lacions subterrànies d’Aigües de Barcelona: 
 

1. No podran quedar formigonades en cap tram, per petit que sigui aquest. 
2. Hauran de quedar lliures d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, 

senyals de trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors, arquetes, 
marquesines, pilones, aparcaments…) sobre d'elles. 

3. Les canonades no estan dissenyades per suportar grans sobrecàrregues, amb el que 
no es podrà muntar bastides o grues ni encara menys construir murs sobre les 
mateixes. 

4. Queda prohibit l’acopi de material o equips sobre de les canalitzacions així com a 
sobre dels registres i arquetes d’accés als elements de maniobra i control i hidrants de 
protecció contra incendis.  

5. Caldrà respectar i per tant complir, les disposicions legals vigents, en quan a 
distàncies de seguretat en els paral·lelismes i encreuaments amb d’altres serveis i 
col·locar les proteccions adients en cas de ser necessari. 

6. Caldrà respectar i per tant complir, l’article 160 del Reglament del Servei Metropolità 
d'Abastament Domiciliari d'Aigua a l'Àmbit Metropolità on es diu: “Amb la finalitat 
d'evitar contaminacions de les conduccions d'aigua apta per al consum humà, aquesta 
sempre estarà ubicada a una cota superior respecte a la resta de conduccions (gas, 
electricitat, comunicacions, aigua no potable, …) i la conducció d'aigua potable estarà 
per sobre del clavegueram. Per altra banda per facilitar tasques de manteniment i 
preservar la integritat de la conducció d'aigua, cap altra conducció es podrà instal·lar 
sobre la conducció existent. (...)”. 

7. Qualsevol requalificació urbanística que modifiqui la qualificació del sòl a on hi ha 
instal·lada una canonada caldrà ser comunicada a Aigües de Barcelona. 

8. En els casos en que es plantegi resoldre una afecció a una canonada mitjançant 
l’estintolament de la mateixa, caldrà seguir les especificacions de l’Annex 1. 

9. Pel que fa a les instal·lacions en superfície no es podran modificar ni manipular sense 
el previ vist-i-plau per escrit d’Aigües de Barcelona. 

 
En aquells casos en els que no fos possible complir amb aquest condicionants es 
contactarà amb la unitat de Planificació Projectes de la Zona afectada per a poder 
estudiar i analitzar les solucions més adients i especialment caldrà una notificació prèvia 
quan: 
 
10. Fos necessari modificar les profunditats de les canonades respecte la rasant de 

vorera i/o calçada. 
11. Per l’execució de l’obra, les infraestructures soterrades quedin al descobert. 
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ANNEX 1: Estintolaments de canonades 

En els casos en els que es plantegi resoldre una afecció a una canonada mitjançant 
l’estintolament de la mateixa, El PROMOTOR haurà de formular una petició per escrit a la 
secció de Planificació i Projectes de la Zona corresponent on s’indiquin les accions que es 
preveuen executar amb la finalitat de garantir la integritat de la canonada afectada, adjuntant 
la següent informació : 

a) Canonades Ø< 300 mm  :  
- Croquis de la instal·lació prevista per l’estintolament. 
- Perfils IPN que s’utilitzaran. 
- Elements de subjecció de la canonada (eslingues, tirants, abraçadores) i distàncies 

entre aquests (com a mínim un element de subjecció cada 20-30 cm). 
- Fonamentacions de formigó previstes. 
- Data d’inici i final de l’estintolament. 

 

b) Canonades Ø ≥≥≥≥300 mm  : 
A més a més de tot el que s’ha descrit anteriorment per a canonades de Ø< 300mm, es 
proporcionaran els càlculs estructurals que demostrin que la canonada no flectarà (o ho 
farà de forma inapreciable). I es posarà especial atenció a: 
 

- Quan l’estintolament inclogui juntes, es reforçarà aquesta part. 

- Al procés de compactació de terres per sota la canonada en l’ultima fase del 
procés, ja que és un dels moments més delicats i on es poden produir avaries en 
les juntes per assentaments del terreny. 

 

 

Cal destacar que l’estintolament haurà de ser executat sempre pel PROMOTOR i en 
cap cas per Aigües de Barcelona,  i en cas d’avaria o trencament de la canonada se li 
donarà el tractament d’Avaria Provocada . 

 

En cas de tractar-se de canonades de Formigó amb junta retacada, fibrociment  
(Uralita) , o d’altres materials susceptibles de patir danys en cas d’estintolar-se, s’evitarà 
aquesta opció i s’optarà pel desviament. 

 

Una vegada revisada la informació facilitada als Serveis Tècnics d’Aigües de Barcelona, 
Aigües de Barcelona podrà proposar modificacions d’acord amb els seus criteris, les quals 
s’incorporaran al projecte inicial,  refent l’escrit de petició. 
 
 
Un cop revisada tota la documentació, Aigües de Barcelona donarà, si s’escau, la seva 
aprovació a l’estintolament. 
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ANNEX 2: Zonificació d’Aigües de Barcelona 
 

Municipi / Districte Zona 

Badalona Besòs 

Barcelona – Ciutat Vella Barcelona Sud 

Barcelona – Eixample Barcelona Sud 

Barcelona – Gràcia Barcelona Nord 

Barcelona – Horta - Guinardó Barcelona Nord 

Barcelona – Les Corts Barcelona Sud 

Barcelona – Nou Barris Barcelona Nord 

Barcelona – Sant Andreu Barcelona Nord 

Barcelona – Sant Martí Barcelona Nord 

Barcelona – Sants – Montjuïc Barcelona Sud 

Barcelona – Sarriá – Sant Gervasi Barcelona Sud 

Begues Llobregat Sud 

Castelldefels Llobregat Sud 

Cerdanyola del Vallès Besòs 

Cornellà de Llobregat Llobregat Nord 

El Papiol Llobregat Sud 

Esplugues de Llobregat Llobregat Nord 

Gavà Llobregat Sud 

L'Hospitalet de Llobregat Llobregat Nord 

Montcada i Reixac Besòs 

Montgat Besòs 

Pallejà Llobregat Sud 

Sant Adrià de Besòs Besòs 

Sant Boi de Llobregat Llobregat Sud 

Sant Climent de Llobregat Llobregat Sud 

Sant Feliu de Llobregat Llobregat Nord 

Sant Joan Despí Llobregat Nord 

Sant Just Desvern Llobregat Nord 

Santa Coloma de Cervelló Llobregat Sud 

Santa Coloma de Gramenet Besòs 

Torrelles de Llobregat Llobregat Sud 

Viladecans Llobregat Sud 
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2.3 ENDESA DISTRIBUCIÓ. ELECTRICITAT. 



679122 MAPA ÍNDEX

Data: 04/05/2023Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos
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PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:441606.16Y:4592772.79



Ref: 679122

Senyors:

En relació a la seva sol•licitud amb data 04/05/2023, Ref: 679122, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 679122 - 17393363 - BT, 679122 - 17393364 - BT, 679122 -
17393365 - BT, 679122 - 17393366 - BT, 679122 - 17393272 - AT-MT, 679122 -
17393273 - AT-MT, 679122 - 17393274 - AT-MT,
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Ref: Sol•licitud d’Informació de serveis 679122 a la petició 17393275 per l'afectació
de tipus AT-MT
Senyors:

En relació al seu escrit amb data 04/05/2023, els comuniquem que no tenim
constància, amb la documentació / informació de la que disposem, de l’existència de
serveis de la nostra xarxa de distribució a la zona indicada a la seva sol•licitud.

No obstant, davant la possibilitat de que hagi pogut haver algun desplaçament a
causa de la topografia del terreny o per qualsevol altra causa, li recomanem que,
mitjançant la utilització dels medis més adients, comprovi la inexistència de cables
soterrats en la zona afectada per l'obra.

Salutacions,
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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2.4 TELEFÒNICA I ONO. TELECOMUNICACIONS 

 

 



Referència/S:

Referència/N: 679122-17393284

Data: 04/05/2023

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(441515.255/4592744.046)
Projecte: 679122
Coordenades: 441505.26,4592744.05

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.



Referència/S:

Referència/N: 679122-17393285

Data: 04/05/2023

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(441599.393/4592765.078)
Projecte: 679122
Coordenades: 441549.39,4592885.08

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.



Referència/S:

Referència/N: 679122-17393286

Data: 04/05/2023

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(441697.073/4592873.814)
Projecte: 679122
Coordenades: 441707.07,4592803.81

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.



Referència/S:

Referència/N: 679122-17393287

Data: 04/05/2023

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(441708.481/4592730.499)
Projecte: 679122
Coordenades: 441668.48,4592660.5

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A. 
 

És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als treballs en proximitat 

d'instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant 

NEDGIA): 

 La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent responsabilitat del 

sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

 El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat de NEDGIA 

 Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò registrat als nostres arxius 

fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat 

de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades. 

 La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació 

pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la 

xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En 

conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les 

immediacions de les xarxes de NEDGIA. 

 Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos 

de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització 

de la informació. 

 L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte 

d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis 

a les nostres instal·lacions.  

 A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han 

inclòs en els plànols annexats. 

 L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA al menys amb 72 hores 

d'antelació, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que 

s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible esmentar en la mateixa la referència 

indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament 

d'aquesta documentació és uinicio@nedgia.es 

 Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA 

 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  

 La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

 Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions 

que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres 

serveis (aigua, llum... etc.) 

 Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, 

pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, 

haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos 

necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar. 

 Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves 

instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la 

canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 

 En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord 

a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una 

autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que 

garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment 

els 30 mm/s. 

 Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es 

comunicarà al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de 

gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible 

i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA. 

 Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el 

recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans 

d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria 

en una perforació de l’entubat. 

 Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema 

elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la 

integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix. 

 En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA) 

d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible 

influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés. 

 En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic 

designat per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada perdur a terme 

aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs 

de gas no superi els 30 mm per segon. 

 L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en 

possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 
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 Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la 

instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, 

sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats. 

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions 

complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les 

precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants. 

 Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions 

serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials 

d'obra. 

 En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions 

legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents. 

 Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, 

seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de 

subministrament de gas. 

 A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin 

canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies 

mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent 

s’ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta 

taula resum: 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

RECOMANADA 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural. 

(*) Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora. 

 

En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar 

les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització: 

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat del’eix de la canalització, en la qual 

l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de 

la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides 

en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per 

l’adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalització. 
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 Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la 

utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o 

davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell 

mecànic de mà per al trencament del paviment. 

 Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o 

lateralment requeriran especial atenció. 

 Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels 

riscos de les instal·lacions: 

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats 

empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa 

sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal 

d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió. 

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions 

de gas. 

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot 

tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció 

d'Urgències de NEDGIA, comunicant aquesta circumstància. 

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb 

els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser 

necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre 

les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui 

contractar. 

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. 

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels 

treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat 

d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures 

preventives que siguin necessàries. 

o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho 

sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs. 

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA 

perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 

hores durant tots els dies de l'any). 

 

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL 

LLOC DE TREBALL 
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MODIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS I CONDICIONANTS TÈCNICS 
 
 
Si fos necessari modificar l’emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a 
l’inici de las obres, es faci per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a 
referència el nº de sol·licitud de informació, a fi de procedir a la signatura del’acord  
corresponent i efectuar el pagament de la quantitat establerta. Les sol·licituds s’han d’adreçar 
a la següent direcció: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edifici C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bé a l’adreça de correu electrònic: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics 
a la seva tipologia d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les 
obres a executar i les instal·lacions de gas existents a la zona. 
 
Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva 
documentació (plànols, detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la 
xarxa de gas natural. 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A 
Gas Natural Redes GLP, S.A.. 
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS 

 

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació 
realitzada a través de la Plataforma web) 
 
DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: ...........................................................  
 
Direcció:  ........................................................................................................................................  
 
Tel: .............................................................. 
Fax: ............................................................. 
 
Raó Social de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Adreça de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Lloc de les obres:  ..........................................................................................................................  
 
Denominació de l'obra:  .................................................................................................................  
 
Objecte de l'obra:  ..........................................................................................................................  
 
Data d'inici d'execució d'obres: ......................................................................................................  
 
Durada prevista de les obres:  .......................................................................................................  
 
Nom del cap d'obra:  ......................................................................................................................  
 
Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra:  ......................................................................................  
 
Observacions:  ...............................................................................................................................  
 
Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural 
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució 
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006). 
 
(Lloc i data) ........................................... a ...... de ............................ de .......... 
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Sgt. (Indiqueu nom i cognoms) 
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR 

NEGRE 
A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de 

NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva 

identificació prèvia abans de l'inici de l'obra: 

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada 

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat 

 

 

 

 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  

 La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb 

el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.) 
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1 DESCRIPCIÓ 

 

Es preveu anar a connectar a la xarxa existent que hi ha a l’avinguda de Teià, pendent que la 

companyia concessionària defineixi el punto de connexió i condicions tècniques del nou 

subministrament. 

 

Pel  moment, es  projecta una  canonada  de  DN125 de PEAD que travessarà longitudinalment tot el 

sector, s’hauran d’interceptar i connectar totes les escomeses existents que es vagin detectant, que 

haurien de ser les del número 41, 43, 8A i 8B, la nova escomesa de reg, i els nous 2 

subministraments de Can Gaietana i edifici plurifamiliar projectat. 

 

En aquest annex només es donen les  bases de càlcul, serà la companyia explotadora la responsable 

final del funcionament i configuració de la mateixa.  

 

Tenim un hidrant existent a la cantonada del l’Av. de Teià amb  l’avinguda de la Gaietana. 

 

El traçat de la xarxa es mostra en els plànols, en ell es grafia la planta d’aquest servei així com també 

la ubicació de les vàlvules i la previsió de punts de reg. 

 

S’han adoptat vàlvules de comporta amb comandament manual i s’han col·locat al principi de cada 

tram per aïllar-ho en cas d’avaria. 

 

ALTRES CONSIDERACIONS 

 

La connexió a xarxa general serà realitzada per la concessionària municipal previ pressupost. 

 

Les tapes per a vàlvula de sinterització (tipus AVK) i per a clau de pas (15x15) seran de fosa dúctil. 

Els hidrants s’instal·laran amb vàlvula de comandament i arqueta per a comptador “Irrimag”. El 

comptador serà instal·lat per la concessionària previ pagament del mateix abans de l’inici de l’obra per 

instal·lar-lo durant l’execució dels treballs. 

 

2 CONSUM D’AIGUA 

 

 Dotació Nombre d'habitatges Habitants / Habitatges Cabal Mig l/dia Cabal Punta (l/s) 

Habitant (l/habitant i dia) 200 25 4 20.000 0,46 

  Dotació Superficie (m2) Superficie (Ha) Cabal Mig l/dia Cabal Punta (l/s) 

Equipament (l/s•ha i dia) 0,3 430 0,043 0,013 0,0000003 

Neteja viària (l/m2 i per dia) 0,5 2078 0,2078 1.039 0,0120255 

Cabal de reg       48.384 0,5600000 

TOTAL ABASTAMENT       69.423,01 1,03 
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3 XARXA DE REG 

 

Es dissenyen 4 sectors de reg per degoteix. 

- Sector 1. Arbres, existents i projectats. 

- Sector 2. Jardineres zona plaça i pèrgola. 

- Sector 3. Boques de reg.  

 

La xarxa de reg es connecta a la canonada d’aigua potable que discorre pel carrer, de la canonada de 

DN125 projectada hi ha una derivació de DN63 que alimenta la xarxa de reg. 

 

De manera genèrica aquestes connexions comencen per una clau de registre en arqueta de 40 x 

40cm o 80 x 40cm. Des d’aquesta arqueta es passa a una segona de 120 x 60 cm on hi trobem el 

comptador, una clau de pas i una vàlvula de retenció. 

Es preveu un nou comptador de 2’5 m³/h. Fins la vàlvula de retenció, es considera instal·lació d’aigua 

potable, propietat de la companyia. 

 

 

 

 

Es preveu un sistema de reg per degoteig amb canonades de PE tipus Techline o similar de 17 mm 

de diàmetre exterior, de 6  bars de pressió normal amb degoters integrats, autcompensats i 

autonetejants, aptes per a ser col·locats soterrats. 
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Els arbustos plantats a les jardineres grans es regaran mitjançant una graella de 0,5x0,5m amb 

canonada de PE, amb 4 degoters per cada metre quadrat de 2,3 l/h i degoter. 

 

Els arbres es regaran amb anelles d’11 degoters de 2,3l/h cada un d’ells, el que suposa un cabal de 

25 l/h i arbre. 

 

Les jardineres petites es regaran mitjançant una graella de 0,3x0,3m amb canonada de PE, amb 9 

degoters per cada metre quadrat de 2,3 l/h i degoter. 

 

Amb aquests valors, obtenim el següent cabal. 

 

 Dotació goter Nombre de goters Dotació per m2 Superficie a regar Cabal 
arbustos: goters de 2,3l/h 

parrilla 0.50x0.50, 4 
goters/m2  l/h ut/m2 l/h i m2 l/s i m2 m2  (l/s) 

Jardinera L 2,3 4 9,2 0,00256 39 0,10 

            0,10 

arbres: 11 goters de 2,3 
l/h que dona cabal de 25 

l/h arbre l/h ut/arbre l/h per arbre l/s i arbre Nombre arbres Cabal (l/s) 

Arbres zona verda 2,3 11 25,3 0,00703 9 0,06 

Abres vial 2,3 11 25,3 0,00703 12 0,08 

Abres ornamentals 2,3 11 25,3 0,00703 3 0,02 

Abres existent 2,3 11 25,3 0,00703 2 0,01 

            0,18 

arbustos: goters de 2,3l/h 
parrilla 0.30x0.30, 9 

goters/m2  l/h ut/m2 l/h i m2 l/s i m2 m2 Jardinera Cabal (l/s) 

Jardinera pèrgola 1 2,3 9 20,7 0,00575 21 0,12 

Wisteria sinensis          0,00703 10 0,07 

            0,19 

Jardinera pèrgola 2 2,3 9 20,7 0,00575 10 0,06 

Wisteria sinensis          0,00703 4 0,03 

            0,09 

TOTAL CABAL DE REG 0,56 

 

La xarxa primària sortirà del comptador per a portar l’aigua fins a cada parterre d’arbustiva on hi haurà 

un capçal de reg per degoteig. Aquest sector estarà format per un col·lector d’entrada i el/s 

col·lector/s de sortida. Entre els col·lectors es connectaran línies de canonada no superiors a 80m de 

longitud. Tanmateix a cada sector de reg hi haurà una vàlvula de neteja integrada en un pericó de 

plàstic o ceràmic (depenent de la seva ubicació), per al buidat i neteja de la instal·lació. 

 

Els capçals de reg (veure esquemes als plànols de projecte) estaran composats per una vàlvula 

manual a l’entrada, un filtre d’anelles, un regulador de pressió, i una electrovàlvula i un programador 

de reg d’una o dues estacions depenent de la distribució dels pericons de reg. Cada electrovàlvula 

anirà precedida per una vàlvula manual, permetent sectoritzar en cas d’avaria. 
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Tant les vàlvules manuals com les electrovàlvules tindran a banda i banda rosques boges, que 

permetran el desmuntatge dels elements de manera aïllada. 

 

L’electrovàlvula podrà tenir incorporat el regulador de pressió, per tal de reduir el nombre d’elements a 

l’interior de l’arqueta, i facilitar el muntatge i desmuntatge del conjunt. 

 

Es preveu la utilització d’elements de PVC dins dels capçals de reg, però en cas de manca d’espai, es 

podria plantejar l’ús d’elements de bronze o llautó en el decurs de les obres. 

 

El muntatge dels capçals de reg es farà respectant una separació mínima de 5cm entre els elements i 

les parets de l’arqueta. 

 

Les mànegues entraran a l’arqueta ortogonalment i sense cap inclinació, permetent la correcta 

disposició de tots els elements. 

 

La gestió del reg es basarà en un sistema de telegestió, que ja està instaurat al Municipi. Així doncs 

els programadors serán equips autònoms, alimentats amb pila de 9Vdc que es comunicaran amb la 

resta d’equips dels sistema mitjançant radiofreqüència. 

 

Es preveu la instal·lació de repetidors, en punts alts del sector (fanals), son equips alimentats 

mitjançant energia solar fotovoltaica i que es comuniquen amb la resta d’equips dels sistema 

mitjançant radiofreqüència. Fixant-se amb un suport d’acer per a facilitar-ne el manteniment. 

Les tapes de les arquetes de reg seran de material apte per a facilitar la connexió del programadors 

amb el repetidor corresponent.
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1 DESCRIPCIÓ  
 

El present Annex té per objecte la definició de les característiques de la xarxa d’enllumenat, tant pel 

que fa a materials com a instalꞏlació, a fi i efecte de dotar a la zona de projecte d’un enllumenat públic 

adient. 

 

Val a dir que no es disposa de cap dada ni indicació per part dels serveis tècnics de l’ajuntament, per 

tant s’ha optat per dotar al projecte d’urbanització d’un quadre de protecció i comandament  propi, a 

l’espera que els SSTT ens indiquin on connectar o pel contrari estiguin d’acord amb el quadre 

d’enllumenat proposat.  

 

La normativa a aplicar és el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Real Decret 842/2002 i 

Instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT. Les llumeneres han de complir la Llei 6/01 (DOGC 

3407 del 23-03-2001), així com el nou desplegament reglamentari del Decret 190/2015 (DOGC 6944 

de 25-08-2015); mentre que els suports s’han d’ajustar al disposat al Decret 24642/85, 401/89 O.M. 

 

Seccions tipus. 

Les dades bàsiques dels carrers a ilꞏluminar dintre de l’àmbit d’actuació, son: 

 

Vial d’accés.  Es tracta d’un carrer amb plataforma única d’amplada total de 7,4 m. 

 

Passatge de vianants.  Es tracta d’un passatges amb escales que comunica Can Gaietana amb 

l’avinguda de la Gaietana, té una amplada de 4,8m.  

 

Plaça, la resta de projecte d’urbanització és un espai públic amb tractament de plaça i espai verd. 

 

Condicionants  previs 
S’utilitzen els criteris i materials dels projectes que l’Ajuntament d’Alella ha anat desenvolupament en 

els últims temps. 

- Punt de llum QuadT R15 de la marca Roura. 

- Ilꞏluminació mitjana de 15 lux. 

- Uniformitat mitja > 0,4. 

- Temperatura de color de 3000 K. 

- Regulació amb driver regulable preprogramat de manera que a les 21:45 h passi del 100% de 

la potència nominal a funcionar al 70%.  

 
Instalꞏlació 
Tots els punts de llum projectats penjaran d’un únic circuit que connectarà al nou quadre de 

comandament projectat, aquest quadre disposarà d’un circuit de reserva i d’una sortida en monofàsic 

per alimentació del programador de reg i electrovàlvules. 
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Els conductors seran multifilars del tipus RV-0,6/1 KV de 4 conductors fins al final de la derivació; 

hauran de tenir una secció mínima de 6 mm2. El conductor d’alimentació dels punts de llum ha de ser 

de secció  5x2,5 mm2.  

 

Per a la posta a terra dels suports de les lluminàries i dels armaris de distribució, es preveu  un circuit 

format per cable de coure nu amb una secció de 35 mm2, instalꞏlat en paralꞏlel al corrugat de les 

mateixes canalitzacions que els conductors actius.  Aquest cable estarà elèctricament connectat a 

terra mitjançant piques d'acer cobert de coure de 1500x18 mm, a cada un dels punts de llum.  

 

Els cables de terra en els entorns d’estacions transformadores seran de secció 1x35 mm2, aïllat, tipus 

RV-0,6/1 KV. 

 

Totes les unions es faran amb soldadura aluminotèrmica d’alta temperatura de fusió. La unió de la 

columna serà mitjançant terminal a pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. 

 

En tota la instalꞏlació es complirà rigorosament allò que està prescrit en el Reglament Electrotècnic 

per a Baixa Tensió. 

 

Materials. 
 

En funció de la zona i les necessitats de cada zona s’utilitzen diferents tipus de llumeneres i suports: 

 

VIAL / ZONA COMPOSICIÓ 

Vial d’accés. Q1-Q2-Q3 

 

Llumenera ROURA [16.22] LUMINARIA QUAD-T R15 
Flux lluminós  lluminària 3272 lm 

Flux lluminós làmpada 3537 lm 

 Potencia 24W 

Columna d’alçada total 5 m. 

Temperatura de color 3000 K 

Tensió d’alimentació 220-240 Vac 

Freqüencia 50/60Hz 

Protecció contra sobretensions 10kV / 10 kV 

Factor de potència >0,95 

Protecció elèctrica lluminària Classe II 

Potència 24 W 550 mA 

Corrent d’alimentació 16 leds 

Òptica tipus 16.22  

Passatge. Q6-Q7-Q8 

Llumenera ROURA [16.49] LUMINARIA QUAD-T R15 
Flux lluminós  lluminària 2963 lm 

Flux lluminós làmpada 2963 lm 

 Potencia 19W 
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Columna d’alçada total 4 m. 

Temperatura de color 3000 K 

Tensió d’alimentació 220-240 Vac 

Freqüencia 50/60Hz 

Protecció contra sobretensions 10kV / 10 kV 

Factor de potència >0,95 

Protecció elèctrica lluminària Classe II 

Potència 19 W 450 mA 

Corrent d’alimentació 16 leds 

Òptica tipus 16.49 

Plaça. Punts de llum dobles. 

Q10-Q11-Q12 

Llumenera ROURA [16.31] LUMINARIA QUAD-T R15 
Flux lluminós  lluminària 3970 lm 

Flux lluminós làmpada 4352 lm 

 Potencia 31W 

Columna d’alçada total 6 m. 

Temperatura de color 3000 K 

Tensió d’alimentació 220-240 Vac 

Freqüencia 50/60Hz 

Protecció contra sobretensions 10kV / 10 kV 

Factor de potència >0,95 

Protecció elèctrica lluminària Classe II 

Potència 36 W 700 mA 

Corrent d’alimentació 16 leds 

Òptica tipus 16.31 

Plaça. Q4-Q5-Q9-Q13-Q14 

Llumenera ROURA [16.42] LUMINARIA QUAD-T R15 
Flux lluminós  lluminària 4988 lm 

Flux lluminós làmpada 5364 lm 

 Potencia 41W 

Columna d’alçada total 5 m. 

Temperatura de color 3000 K 

Tensió d’alimentació 220-240 Vac 

Freqüencia 50/60Hz 

Protecció contra sobretensions 10kV / 10 kV 

Factor de potència >0,95 

Protecció elèctrica lluminària Classe II 

Potència 41 W 900 mA 

Corrent d’alimentació 16 leds 

Òptica tipus 16.42 
 

A cada lluminària s’instalꞏlarà una caixa de protecció i seccionament.  
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També s’instalꞏlaran una arquetes registrables a cada extrem dels creuaments de carrers, canvis de 

direcció i a distàncies inferiors a 50 m. 

 

Les noves columnes disposaran d’un driver regulable preprogramat de manera que a les 21:45 h 

passi del 100% de la potència nominal a funcionar al 70%.  
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Quadre d'enllumenat públic CS-CITI 10 2S DR GPRS 
 

Armari model Citi-10 CS amb 2 sortides i diferencial rearmable CON telegestió.  

El quadre inclou: 

Armari d'acer inoxidable Aisi304 pintat Ral7032 

Armari amb tres portes i dimensions (1350x1700x320mm). 

Armari a una cara. Cara posterior cega. 

Mòdul d'abonat, escomesa i seccionament independents. 

Tancaments antivandàlics de triple acció. 

Escomesa normalitzada per la Companyia Elèctrica. 

Caixa de seccionament normalitzada. 

Muntatge sobre caixes doble aïllament. Conjunt IP65 IK10. 

Interruptor general automàtic i interruptor manual de maniobra M-o-A. 

Protector de sobretensions permanents i transitòries classe II. 

Sistema de telegestió Citilux NXT amb comunicacions 4G-GPRS. Inclou trafos de mesura i accessoris 

de comunicació. Inclou targeta SIM 1 any per accedir a web.citigis.com + usuaris. 

Programació CITIDIM. 

2 Sortides trifàsiques protegides per magnetotèrmic corba ´´C´´ i diferencial 300mA amb rearmament 

automàtic. 

Enllumenat interior i endoll tipus schuko protegit. 

 

2 Sortides auxiliars addicionals monofàsiques per reg o similar:  

Sortida addicional monofàsica per a Wifi, reg o altres. 

Protegida per magnetotèrmic 6A(II) corba ´´C´´ i diferencial instantani. 

2 borns de sortida. 

 

Bancada acer per a armari model Citi-10 +CS:  

Bancada 300mm en acer inox. polit amb pern roscat M16 per a colꞏlocació armari model Citi-10 + CS. 

 

Sòcol acer per a armari model Citi-10 + CS: (422,10€) 

Sòcol acer inox. encastable en fonamentació amb pern roscat M16 per a fixació armari model Citi-10 

+ CS. 

 

Node Citidim IP20 LED: (16* 

Subministrament d'equip node Citidim iP20 compatible amb drivers led 1-10/Dali. 

Control unidireccional. 

Regulació fins a 10 nivells. Programable des de quadre enllumenat mitjançant terminal compatible 

Citilux funció 

Citidim i/o consola específica portàtil/borns. Envoltant plàstica. 

Per muntatge en lluminària. Mides 83x30x19mm. Temperatura de funcionament -25 a +80 graus C.
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2 CÀLCUL LUMINOTÈCNIC 

2.1 Generalitats 

 

L’àmbit està situat a la banda nord del nucli per sobre el traçat de les vies dels FGC i a tocar del 

Museu de la Ciència i la Tècnica. El vial estructurant de l’entorn és la Carretera de Santpedor.  

 

El càlcul luminotècnic es realitza mitjançant un programa informàtic que es basa en la fórmula 

fonamental de Luminotècnia: 

 

2

3cos
H

I
E




 
 

En aquest cas, es parteix de matrius d’intensitats, en coordenades C-.  A diferència de les matrius 

d’intensitats dels projectors (sistema V-H), a l’Enllumenat Públic les matrius fan referència, 

normalment, a apartats amb una certa orientació (0°-20°), pel que la seva situació en un pla haurà 

d’anar unida a la seva orientació azimutal (), no precisant-se el punt d’enfocament en el pla. 

 
Fig.1. Coordenades de situació de la superfície d’estudi (U,V) i dimensions  

de la mateixa (A,B). 

 

Per al càlcul de la intensitat dirigida a un punt, el programa determina el semipla C que conté aquest 

punt, trobant-se a continuació l’angle .  A la figura 2 s’indica els semiplans C.  El pla C=0-180 es 

paralꞏlel, normalment, a l’eix de la calçada. 

 
 

 
Fig. 2 Semiplans C. 
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2.2 Punts d’amidaments 

 

El programa, en el seu aspecte bàsic, calcula il.luminancies en una sèrie de punts distribuïts en una 

superfície (generalment serà la calçada).  El programa permet que la distribució de punts 

d’amidament sigui: 

 

Punts a escollir pel projectista: centres de quadrícula o nusos de retícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                        (b) 

Fig. 3. Punts d’amidament en centres de quadrícula (a) i en nusos de retícula (b). 

 

En aquest últim cas, es procedeix a situar la zona a estudiar (calçada, vorera, mitjana) amb respecte 

a uns eixos cartesians, que serveixen de referència per als diferents punts de llum (Fig. 1).  

L’orientació azimutal dels mateixos s’indicarà a partir de l’eix de les X, i en sentit contrari a les agulles 

del rellotge. 

 

 

2.3 Lluminàries 

 

Així mateix, a més de calcular les lluminàries, el programa calcula les lluminàncies a les calçades, així 

com els aspectes qualitatius de la instalꞏlació, en quant a enlluernaments, lluminància de vel i 

increment llindar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Angles  i , en funció dels que es construeixen les matrius R1, R2, R3 i R4. 
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La lluminància, prèviament definida en el capítol “Generalitats”, s'expressa, en funció de la 

il.luminància: 

L = E ꞏ q 

essent q el coeficient de lluminància.  Substituint a l’esmentada fórmula el concepte de lluminància E, 

22

3cos
H

rI
q

H

I
L









 
 

essent R = q ꞏ cos3  o coeficient de lluminància reduït. L’esmenat coeficient es funció dels angles   i 

, segons la Figura 4.  Cada paviment, en funció de la seva textura, composició, desgast, posseeix 

unes propietats reflectants concretes.  a efectes de càlcul, s’han definit quatre matrius (R1, R2, R3 i 

R4), que ens proporcionen els valors del coeficient de lluminància reduïda per a quatre tipus de 

paviment.  

 

Segons la publicació CIE-30, el camp de càlcul de la lluminància avarca, en sentit longitudinal, la 

superfície complexa entre dos punts de llum d’un mateix costat.  Si la distribució és bilateral a portell, 

es prendran com a referència les lluminàries del costat esquerre, de del punt de vista de l'observador 

(en països amb circulació per la dreta). 

 

En el relatiu al número de punts d’amidament i la seva situació, en el sentit longitudinal del vial, es 

prendran 10 punts per a separacions de punts de llum de fins a 50 metres; per a distàncies més 

grans, les separacions entre dos punts d’amidament no excedirà els 5 metres.  En quan al sentit 

transversal,  s’agafaran tres o cinc punts per cada carril, essent aconsellable agafar-ne cinc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Situació dels punts d’amidament de lluminància (CIE-30). 

 

En quan als punts d’observació, aquests es situaran a 60 m de la zona d’estudi, i a una alçada de 1.5 

m sobre el terra.  Transversalment, i per al càlcul de la lluminància mitja i uniformitat general, 

l’observador es situarà a ¼ de l’amplada de la calçada; per al càlcul de la uniformitat longitudinal, serà 

en el centre del carril. 
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Lluminància de vel 

Com a lluminància de vel, Lv, s’entén una lluminància resultant de la difusió de la llum a l’ull. 

La fórmula de Holladay per al seu càlcul és: 

)/( 2
2 mcdK

E
Lv G 

  
A la que: 

 

E = ilꞏluminancia (lux) a l’alçada de l’ull. 

G = en un pla perpendicular a la direcció d’observació, produïda per una font de llum. 

 = Angle (graus) format per la direcció d’observació i la de la font de llum. 

K = Constant = 10 

En una instalꞏlació, la lluminància de vel total, s’obté per la suma de les lluminàncies individuals.  Es 

considera un angle de visió  des de l’interior del vehicle de 20°, no avaluant-se els punts de llum 

exteriors a aquest camp de visió. 

 

Increment ombratge 

TI, és l’augment de contrast necessari per a que un objecte pugui ésser vist sota les condicions de 

deslluarnament.  Es calcula a partir de la lluminància de vel total i la lluminància mitja de la calçada: 

(%)
8.0

65

Lmed

L
TI V

 
 

L’enlluernament inconfortable 

De caràcter psicològic, és aquell que redueix el confort en la conducció, la seva avaluació és l’índex 

G, que consta d’una part relativa a la lluminària (índex especificat de la lluminària, SLI) i de la relativa 

a la instalꞏlació.  Es calcula: 

 

G=SLI + 0.97 Long Lmed + 4.41 Log h’ –1.46 Log P 

SLI=13.84 – 3.31 Log I88 + 1.3 (Log I80/I88) – 0.08 Log I80/I88 + 1.29 Log F + C 

Essent: 

I80 i I88 = Intensitats lluminoses per a angles  = 80° i  = 88°, en el semipla C=0, paralꞏlel a l’eix de la 

calçada. (cd). 

F = Superfície lluminosa aparent de la lluminària, vista des d’un angle de 70° des del semipla C=0 

(m2). 

Lmed = Lluminància mitja de la calçada (cd/m2) 

h’ = alçada relativa de la lluminària respecte als ulls (m). 

P = Número de punts de llum per Km. 

C = Factor cromàtic  (C = 0.4 per a làmpades V.Sodi B.P. C = 0 per a les demés làmpades) 
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Els valors de G resultants adquireixen la següent qualificació 

  G = 1  Intolerable 

  G = 3  Molest 

  G = 5  Just admissible 

  G = 7  Límit satisfactori 

  G = 9  Imperceptible 

 

2.4 Lluminàncies i unifromitats per diferents vials 

 

Així mateix, a més de calcular les lluminàries, el programa calcula les lluminàncies a les calçades, així 

com els aspectes qualitatius de la instalꞏlació, en quant a enlluernaments, lluminància de vel i 

increment llindar. 

 

Selecció en les taules de la ITC-EA-02 la situació del projecte: 

Taula 1: Classificació del vial de circulació:  B,  moderada velocitat 30<v<60km/h 

Taula 3: Classe d’enllumenat:    B1, via distribuïdora local amb IMD<7.000 

vehicles, essent restrictius es pren ME3c 

Taula 6: Enllumenats per vials  

 
 

Per les voreres s’adopta una classe d’enllumenat S2, segons especificacions de la Taula 8: 
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3 EFICIÈNCIA ENERGÈTIC DE LA INSTALꞏLACIÓ 
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4 ESTUDI LUMINOTÉCNIC 
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5 CÀLCUL ELECTROTÈCNIC 

5.1 Generalitats 

 

El càlcul de les línies elèctriques d’enllumenat es realitza mitjançant un programa específic per aquest 

fi què calcula la secció dels conductors a emprar i comprova què la caiguda de tensió a cada línia no 

superi el 3% autoritzat. 

 

Fonamentalment s’aplicaran les normes i prescripcions del Reglament Electrotècnic de Baixa  Tensió 

– REBT,  Decret  842/2002 ITC.MIE.BT. 

 

Altres condicionants imposats al càlcul habitual són: 

 

Conductors de coure secció mínima 6 mm2. 

Tensió de servei 400/230 V 

Potència de càlcul igual a la potència nominal multiplicada per 1,8 

Factor de potencia cos  : 0.85 

 

Les línies son trifàsiques amb neutre, connectant-se els equips en estrella per al seu funcionament a 

400 V. Per a no introduir desequilibris entre fases, la connexió s’efectuarà seguint el mateix ordre de 

rotació. 

 

La instalꞏlació es projecta amb doble nivell, permetent que a les primeres hores l’enllumenat funcioni 

al 100% de tots els punts de llum i a l’hora establerta de la nit, el flux es redueixi al 50% 

aproximadament de la potència nominal, aconseguint així una ilꞏluminació uniforme, en restar tots els 

punts de llum encesos. 

 

La situació dels punts de llum ha estat obtinguda a partir dels càlculs de l’apartat anterior i serà la 

indicada al plànol de planta corresponent. 

 

5.2 Línies elèctriques 

 

Les línies elèctriques es projecten soterrades passant per les voreres, protegides amb tub de polietilè 

de doble capa de 90 mm de diàmetre i de resistència mecànica 7, a una fondària aproximada de 0,60 

m. En els trams de vorera es disposaran 2 tubs de polietilè 90 mm. Diàmetre, essent un de reserva. 

En els creuaments dels carrers, i en general als llocs transitats per vehicles, es disposaran 4 tubs de 

polietilè 110 mm. diàmetre, essent un de reserva, protegits mitjançant dau de formigó.  
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Els conductors seran de coure, cable multifilar de 4 conductors, tipus RV-0,6/1 KV, amb secció 

mínima pel conductor soterrat de 6 mm2. L’aïllament serà de polietilè reticulat, per una tensió de 

servei de 1.000 Volts. 

 

La instalꞏlació s’ha dividit en diverses línies, per tal que la distància de qualsevol punt de llum al 

quadre no sigui excessiva, així com també amb la finalitat que en cas d’avaria s’afecti el menor 

possible al nivell d’ilꞏluminació. 

 

No es farà cap connexió ni derivació als trams de línies, havent-se de fer a les caixes de derivació, 

mitjançant regletes de borns, instalꞏlades en el registre dels suports, ja siguin columnes o bàculs. 

 

5.3 Xarxes de Terra 

 

Segons ITC-BT-09 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, es disposarà d’una xarxa de terra de 

tota la instalꞏlació d’enllumenat exterior; que garanteixi que no es puguin produir tensions de contacte 

més grans de 24 V, en totes aquelles parts metàlꞏliques accessibles de la instalꞏlació. 

 

La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per totes aquelles 

línies que parteixin del mateix quadre de comandament. 

 

S’instalꞏlarà una piqueta d’acer cobrejat cada cinc punts de llum com a mínim, així com també al 

quadres de control i al final de cada línea. Tots aquests elements es trobaran units per un cable de 

coure nu de 35 mm2 de secció mínima, que es disposarà extern a les canalitzacions dels cables 

d’alimentació. 

 

El conductor de protecció encarregat d’unir els suports, serà cable unipolar aïllat de tensió assignada 

de 1000 V, amb recobriment de color verd-groc, i de secció mínima de 16 mm2 de coure. 

 

Totes les connexions dels circuits de terra, es realitzaran mitjançant terminals, grapes, soldadures o 

elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió. 

 

5.4 Potència instalꞏlada 

 

Coneguda la potència nominal absorbida per les làmpades, i aplicant el factor d’arrencada, s’obté la 

potència unitària per equip de llum, que serà la següent: 

 

Fent un recompte de totes les llumeneres instalꞏlades al llarg del sector, es preveu un consum total 

de: 
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LLUMENERA QUANTITAT 
(ut) 

LLUMINÀRI
A 

(lm) 

LÀMPADA 
(lm) 

POTÈNCIA 
NOMINAL 

(w) 

POTÈNCIA 
REQUERIDA 

(w) 
16L 3000K 0.55A 3 3272 3537 24 72 
16L 3000K 0.70A 6 3970 4352 31 186 
16L 3000K 0.90A 5 4988 5364 41 205 
16L 3000K 0.45A 3 2963 2963 19 57 
  TOTAL  520 
 

L’alimentació d’aquests punts de llum es farà a través d’una única línea.  

 

 

5.5 Càlcul de línies 

 

Les formules emprades són: 

 

Per al càlcul de les seccions dels conductors: 

 

Sn =  nnn
n

nn Il
U

I





ꞏcosꞏꞏ
ꞏ

ꞏcosꞏ3
 

 

 

Per al càlcul de la intensitat: 

n

n
n

U

P
I
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Per al càlcul de la caiguda de tensió en el tram n: 

 

n

nnn
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U

ꞏ
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Fórmules en les que: 

 

In  = Intensitat, en ampers, que circula pel tram n 

Pn = Potència que es transporta (afectada del coeficient 1,8) 

U  = Tensió entre fases (380 volts) 

Un  = Caiguda de tensió en volts, del tram n 

ln = Longitud del tram en metres 

 = Conductibilitat (56 per al coure) 

Sn  = Secció del conductor en mm2, del tram n  

cos  = factor de potència (0,85) 
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Les característiques generals de la xarxa projectada són: 

 

Tensió (V):   Trifàsica 400 

Caiguda de tensió màxima (%):   3 

Cos :   0,85 

Aïllament: 1 kV PVC 

Canalització: 1 kV soterrada en tub 

Metall: Coure 

 

Circuit Tram Longitud 
(m) 

Potencia 
(W) 

Potencia 
acumulada (W) 

Secció 
adoptada 

(mm2) 

Intensitat  
nominal 

(A) 

% Caiguda 
tensió 

màxim 3% 

1 Q13 Q14 304 41 41,0 6 0,07 0,026% 
1 Q12 Q13 292 41 82,0 6 0,15 0,049% 
1 Q11 Q12 272 62 144,0 6 0,26 0,081% 
1 Q10 Q11 243 62 206,0 6 0,37 0,103% 
1 Q5 A10 229 62 268,0 6 0,48 0,126% 
1 Q4 Q5 207 41 309,0 6 0,55 0,132% 
1 Q3 Q4 192 41 350,0 6 0,63 0,139% 
1 Q2 Q3 177 24 374,0 6 0,67 0,136% 
1 Q1 Q2 162 24 398,0 6 0,71 0,133% 
1 Q9 Q1 147 24 422,0 6 0,75 0,128% 
1 Q8 Q9 75 41 463,0 6 0,83 0,072% 
1 Q7 A8 29 19 482,0 6 0,86 0,029% 
1 Q9 Q7 18 19 501,0 6 0,90 0,019% 
1 QC Q6 3 19 520,0 6 0,93 0,003% 

 

 

 

6 REGLAMENTACIÓ I NORMATIVA  
 

Per la correcta realització del present Projecte, s’ha complit les prescripcions dels següents reglament 

i normatives: 

 

-  Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la llei 

6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

-  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, 

aprovat pel Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost. 

- Norma EN-60 598. 

- Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre Homologación de 

columnas y báculos. 
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- Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos del 

Real Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89). 

- Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre columnas y 

báculos (B.O.E. de 15-7-89). 

- Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la certificación de 

conformidad a normas como alternativa de la homologación de los candelabros metálicos (báculos y 

columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico). 

- Decreto de 12 de marzo de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Verificaciones 

eléctricas y Regularidad en el suministro de energía. 

- Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica. 

Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 

- Publicación CIE nº 33/AB-1977.- Depreciación y Mantenimiento de Instalaciones de 

Alumbrado Público. 

- Publicación CIE nº 34-1977.- Luminarias para Instalaciones de Alumbrado.  Datos 

Fotométricos, Clasificación y Comportamiento 

- Publicación CIE nº 66-1984.- Pavimentos de Carreteras y Alumbrado. 

- Publicación CIE nº 115-1995.- Recomendaciones para el Alumbrado de las Vías de Tráfico 

Rodado y Peatonales. 

- Informe Técnico del CEI de Marzo de 1999: “Guía para la reducción del Resplandor luminoso 

nocturno” 

- Norma Tecnológica del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo NTE-IEE/1978 

"Instalaciones de Electricidad, Alumbrado Exterior" y Sugerencias del Comité Español de Iluminación 

a la citada Norma Tecnológica. 

- Norma sobre disminución del Consumo de Energía Eléctrica en las Instalaciones de 

Alumbrado Público  (Orden Circular 248/74 C y E de Noviembre de 1974). 

- Recomendaciones para la Iluminación de carreteras y túneles del Ministerio de Fomento 

(Noviembre 1999). 

- Normas e Instrucciones para Alumbrado Urbano del Ministerio de la Vivienda de 1965. 

- Normas sobre el Alumbrado de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas (Orden Circular 

9.1.10 de 31 de Marzo de 1964). 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) (Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre) e 

Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón Armado o 

Pretensado EF-96 ( Real Decreto 2608/1996 de 20 de diciembre ). 

- Orden circular 9.1/1964 del  M.F.  y  Nota de Servicio de 5 de Mayo de 1976 sobre 

limitaciones de los niveles de iluminación  en las bocas de entrada. 

Normas ISO. 

- REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07 
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1 INTRODUCCIÓ I CONDICIONANTS PREVIS 

 

En l’actualitat, tot el projecte d’urbanització correspon a una parcel·la particular, les dimensions 

d’aquesta parcel·la ha permès que al llarg dels anys es vagi segregant, en l’actualitat hi ha habitatges 

unifamiliars existents que tenen part de les escomeses per sota del futur vial rodat projectat, es a dir, 

dins l’actual sòl privat. No es disposa de cap tipus d’informació al respecte, els serveis afectats 

aportats per les diferents companyies no mostren informació dins de sòl privat. 

 

 

 

Donat que l’Avinguda de la Gaietana està a una cota molt superior que l’interior de la parcel·la objecte 

d’aquest projecte, es de suposar que les escomeses de sanejament van per gravetat i per tant els 

habitatges de l’Av. de Gaietana número 41, 43, 45 i el núm. 8 de l’Av. de Teià desaigüen cap a la 

xarxa de sanejament que actualment es pot veure a l’interior de la parcel·la. Es desconeix on té 

l’escomesa Can Gaietana, però es de suposar que evacua al mateix lloc que la resta. 

 

  

Zona vial projectat En primer pla es veu una tapa de sanejament. 
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Disposem del plànol de la Planta General d’Aigües Negres del Pla Director de Clavegueram de 

novembre de 2005.   

 

 

 

A la imatge superior s’aprecia com no figura cap xarxa a l’interior de la parcel·la, però estableix que la 

xarxa existent que discorre per l’Av. de Teià és de DN400, es desconeix el material i va direcció est. 

La cota de la tapa del pou que hi ha a la intersecció entre l’Av. de Teià i el Carrer dels Cedres, segons 

l’aixecament topogràfic, és la +51,42, es desconeix la profunditat del mateix i la cota de làmina 

d’aigua. 

 

Les canonades de pluvials i residuals hauran d’evacuar els nous edificis projectats dins del PAU-14 y 

els habitatges existents que actualment ja hi aboquen.  

 

Per al dimensionament de la xarxa s’estableix una limitació superior i inferior a les velocitats de 

circulació de les aigües pels col·lectors a fi d’aconseguir un millor funcionament del sistema i procurar 

allargar la seva vida útil. La limitació de velocitat màxima de circulació de l’aigua ve determinada per 

l’erosió que puguin causar les sorres o altres sòlids que transporti. La limitació de velocitat mínima ve 

determinada per la necessitat d’evitar la sedimentació dels sòlids que transporten les aigües, es 

considera un mínim de 0,5 m/s i un màxim de 6,0 m/s. El pendent de la canonada haurà de ser tal que 

la velocitat es mantingui dins dels marges esmentats, i tindrà una pendent mínima del 1%. 

 

Es marca com a criteri la utilització de col·lectors de polietilè (PVC) corrugat exterior SN8, diàmetre 

interior mínim 400 mm, amb copa incorporada com a part solidaria en el procés de fabricació en 

canonades de DN superior a 250, amb junta elàstica, amb unió entre tub que suporti una pressió 

interna de 1 atm per a xarxa de pluvials.  

 

Les escomeses estaran formades per el mateix material (PEAD corrugat), serán DN200 pels 

residuals, i DN250  pels pluvials, el pendent mínim serà del 3-5% i es protegiran amb formigó HM-

20/P/20/I. Totes les escomeses es connectaran a 90º o en espiga a 45º, respecte del traçat de la 
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canonada principal. Les connexions a la canonada principal es realitzaran mitjançant accessoris de 

PVC dur, tipus “Click”. 

 

Els pous es situen a distàncies inferiors a 50 m, amb la finalitat de facilitar les operacions de neteja. 

Tots els pous seran prefabricats  de formigó, i es podrà fer la base amb obra de fàbrica resistent, 

arrebossada interiorment, recolzada sobre solera de formigó HM-20 de 20 cm de gruix, si l’alçada del 

pou no permet instal·lar el 100% prefabricat, a partir d’aquí es col·locaran peces prefabricades de 

formigó (anells de pou i con  asimètric). El diàmetre dels pous seran de diàmetre 1 m, i de 1,2 m pel 

pou de connexió amb la xarxa existent. Els pous de registre dels drenatges podran ser de 0,8 m. 

 

Als pous de registre, les unions entre les peces prefabricades i qualsevol tipus de canonada es 

realitzarà segellant amb morter o formigó d’unió per garantir l’estanquitat.  L’accés es realitzarà 

mitjançant pates de polipropilè armat. 

 

Els marcs i les tapes del pou de registre seran de fossa dúctil tipus REXESS 2 Classe D400 de Saint 

Gobain,  de marc quadrat no aparent, de diàmetre 600 de pas lliure, articulada, no ventilada, sistema 

d’insonorització i antirrobatori, i bloqueig de seguretat a 90º. 

 

Els embornals seran del model DELTA SF570 C-250 de Fundición Dúctil Benito, de dimensions 

565x305Mm y de fossa de ferro dúctil. La seva connexió serà de DN200 amb junta tòrica. Sempre 

que sigui possible es connectaran directament a pous. Les connexions a la canonada principal es 

realitzaran mitjançant accessoris de PVC dur, tipus “Click”. 

 

Els drenatges dels espais verds es realitzaran amb tubs ranurats de PEAD doble capa, situats dins de 

rases de drenatges formades per graves recobertes amb geotèxtil que aniran directament 

connectades a la xarxa de pluvials. 
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2 ESTUDI DE SITUACIÓ ACTUAL I FUTURA 

Inicialment, a  efectes de conèixer la diferència que hi ha entre la situació actual i la futura, i 

determinar si la xarxa existent es suficient, es compararà el cabal actual amb el futur, tenint en 

compte la realitat actual i la projectada per aquest projecte d’urbanització. Val a dir que la situació 

considerada com actual és un supòsit i s’ha considerat de la forma més desfavorable possible a 

efectes d’estar pel costat de la seguretat. 

 

Per tant, tindrem 2 escenaris: 

- Escenari 1. Situació Actual. (Suposada). 

- Escenari 2. Situació projectada. 

 

Per el càlcul hidràulic de residuals i pluvials es contempla la recollida de les aigües de les zones i 

carrers marcats al plànol de conques. 

 

Abans però, s’hauran de fer varis supòsits i consideracions: 

- Es preveurà una dotació de 200 litres per habitant i dia. 

- Es considerarà que a cada habitatge viuen 4 persones. 

- La demanda per a la zona d’equipaments es considera de 0,3 l/s·ha i dia. 
- La dotació per una àrea d’enjardinament públic és de 2 l/m2 i per dia, i de 13,2 l per unitat 

d’arbre i per dia. 

- Finalment es considerarà una dotació per neteja viària de 0,5 l/m2 i dia. 

 

2.1 Escenari 1. Situació  Actual 

 

La situació actual de tot l’àmbit objecte d’estudi se suposa de la següent forma: 
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Exceptuant l’edificació de Can Gaietana, la resta de parcel·la s’ha considerat com a zona verda, 

actualment no es detecta cap xarxa de pluvials que reculli l’aigua d’escorrentia, tot i així es 

considerarà un coeficient d’escorrentia de 0,3. S’aplica el mateix criteri a la resta de parcel·les 

afectades.  

 

Tenint en compte l’anterior plànol de zonificació obtindrem els següents quadres que més tard 

utilitzarem per realitzar els càlculs: 

 

SUP. TOTAL  ZONA EDIFICADA ZONA VERDA 

6.891 m2 2.820 m2 4.071 m2 
 

 

 NOMBRE D’HABITATGES SITUACIÓ ACTUAL 

Can Gaietana 1 

Av. Gaietana núm. 41 1 

Av. Gaietana núm. 43 1 

Av. Gaietana núm. 45 2 

Av. Teià núm. 8A 2 

TOTAL 7 

 

 

2.2 Escenari 2. Situació futura. 

 

Seguirem tenint els habitatges unifamiliars del de l’Avinguda de Gaietana núm. 41, 43 i 45, i els de 

l’Avinguda de Teià, a aquests s’hi afegiran els 19 habitatges que contemplats al PAU-14, inclosa la 

conversió de Can Gaietana a edifici plurifamiliar rehabilitat, i la superfície nova urbanitzada. 
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Tenint en compte l’anterior plànol de zonificació obtindrem els següents quadres que més tard 

utilitzarem per realitzar els càlculs: 

 

SUP. TOTAL  ZONA EDIFICADA ZONA VERDA ZONA VIAL ZONA PARCEL·LADA ZONA PAV. DRENANT 

6.891 m2 2.820 m2 1.569 m2 1.271 m2 467 m2 764 m2 

 

 

HABITATGES  NOMBRE D’HABITATGES SITUACIÓ FUTURA 

Edifici d’habitatges Can Gaietana 7 

Av. Gaietana 41 1 

Av. Gaietana 43 1 

Av. Gaietana 45 2 

Av. Teià 8A 2 

Nou edifici d’habitatges projectat 12 

TOTAL 25 
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3 CÀLCUL DE CABALS DE PLUVIALS 

 

Per portar a terme el càlcul global de la xarxa és necessari definir l’escorriment què es provocarà com a 

conseqüència de la urbanització del terreny. 

 

Per al càlcul hidrològic es segueix el “Mètode Racional”, que transforma la pluja en escorriment 

mitjançant la fórmula següent: 

 

Qp  =  Cm  *  it , T  *  A 

 

essent: 

 

A Superfície de la conca vessant al punt on es desitja conèixer el cabal 

it, T Intensitat de pluja mesurada en litres per segon i per hectàrea (l/s.Ha) que correspon al 

màxim xàfec per un període de retorn donat (T) i per una durada corresponent al temps de 

concentració (tc) 

 tc  :  te  +  tr, on 

 te  :  temps d’escorriment 

 Tr :  temps de recorregut 

Cm Coeficient d’escorriment mitjà que correspon a la relació entre la quantitat de pluja i la 

quantitat d’aigua d’escorriment a l’àrea (A) durant el temps de concentració. 

Qp Cabal d’aigües pluvials (l/s). 

 

3.1 Temps de concentració 

 

Per a zones verdes o residencials amb pendents mitja-baixes, com és el cas, es considera que el temps 

d’escorriment  (te) és de deu minuts. 

 

te = 10 minuts 

 

Les recomanacions per a la redacció de projectes de sanejament apunten que xàfecs de durada iguals o 

major que el temps de contracció donen lloc a cabals constants en el punt de càlcul, extrapolant aquesta 

dada es dimensiona la conducció pel cabal produït per un xàfec de durada igual al temps de concentració 

(tc). 

 

Per tant tenim, 

tc = te + tr = 10 + 0 = 10 minuts 

 

 

Així doncs, el temps aproximat que tarda l’aigua de pluja en arribar als col·lectors a través de les baixants 

o elements superficials de drenatge es fixa en 10 minuts. 

 

3.2 Intensitat 

 

Amb la finalitat de determinar la intensitat horària de precipitació, s’aplica el mètode de Francisco Elías 

Castillo y Luis Ruiz Beltrán, corresponent a pluges de curta duració i període de retorn de 10 anys. 
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El mapa de la figura 1, ens indica a quina de les dues zones en que es divideix Espanya (A o B), pertany 

la zona estudiada. 

 

 

Mapa de zones segons mètode de F. Elías. 

 

Es pot identificar que la zona estudia pertany a l’àrea denominada B. 

 

El mapa de la figura 2 permet, mitjançant la identificació de la zona corresponent al lloc d’estudi, 

obtenir la precipitació màxima en 1 hora (P60) en mm, o el que és el mateix, la Intensitat Màxima per 

un interval de  referència de 1 hora (I60) en mm/h. 

 

D’aquesta manera s’obté que, 

 

I60 = 50 mm/h 

 

 
Precipitacions màximes en 1 hora i període de retorn de 10 anys. 
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Finalment, utilitzant la figura 3, específica per la zona B (definida anteriorment), es pot determinar la 

corba Intensitat Mitjana Màxima – Durada, seleccionant, en les famílies de corbes representades en 

l’esmentada figura, la corresponent Intensitat Mitjana Màxima per a un interval de referència. 

 

Utilitzant el gràfic per la corba corresponent a 50 mm/h i per a un xàfec de 10 minuts de durada, la 

intensitat de pluja resulta: 

 

IM = 110 mm/h 

 

per tant, tenim: 

 

110 mm/h x 1 h/3600 seg. x 1l/m2/1mm x 10.000 m2/1 ha = 305,55 l/seg. x ha 

 

O el que és el mateix,  IM = 306 l/(s·ha) 

 

 

Estudi de les precipitacions registrades per xarxa d’estacions pluviomètriques. 

 

 

3.3 Coeficients d’escorrentia 

 

Pels coeficients d’escorriment en diferents superfícies es prenen els següents valors: 

 

C1  =  1 per a edificacions. 

C2  =  0,3 en zones verdes. 

C3  =  1 per als vials. 

C4  =  0,7 en superfícies parcel·lades  

C5  =  0,9 en superfícies amb paviment drenant  

 

Al quadre següent es corregeixen els quadres de superficies d’acord al coeficient d’escorriment que li 

aplica:



      

      

      

      

      

     

Escenari 1. 
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CONCA SUBCONCA SUPERFÍCIE  SUPERFICIE TOTAL SUBCONCA ZONA EDIFICADA ZONA VERDA 

NÚM. (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) 

Can Gaietana 
CG1 3502 

4.059 
  3502 

CG2 557 557   

6 
C6A 360 

928 
360   

C6B 568   568 

7 
C7A 349 

975 
349   

C7B 626   626 

8 
C8A 554 

929 
554   

C8B 375   375 

 TOTAL CONCA 6.891 6.891 1.820 5.071 

 

 

CONCA SUBCONCA ZONA EDIFICADA C1 TOTAL ZONA VERDA C2 TOTAL SUPERFICIE TOTAL CORREGIDA SUBCONCA 

NÚM. (m2) (m2)   (m2) (m2)   (m2) (m2) 

Can Gaietana 
CG1       3502 0,3 1.051 

1.608 
CG2 557 1 557       

6 
C6A 360 1 360       

530 
C6B       568 0,3 170 

7 
C7A 349 1 349       

537 
C7B       626 0,3 188 

8 
C8A 554 1 554       

667 
C8B       375 0,3 113 

 TOTAL CONCA 1.820 1 1.820 5.071 0,3 1.521 3.341 
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Escenari 2. 
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CONCA SUBCONCA SUPERFICIE TOTAL SUBCONCA ZONA EDIFICADA ZONA VERDA ZONA VIAL ZONA PARCEL·LADA ZONA PAV. DRENANT 

NÚM. (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) 

1 C1 1.000 1.000         

2 
C2A 

873 
557         

C2B     316     

3 
C3A 

567 
        145 

C3B         422 

4 
C4A 

664 
        197 

C4B       467   

5 

C5A 

955 

    180     

C5B     411     

C5C     198     

C5D     166     

6 
C6A 

928 
360         

C6B   568       

7 
C7A 

975 
349         

C7B   626       

8 
C8A 

929 
554         

C8B   375       

 TOTAL CONCA 6.891 2.820 1.569 1.271 467 764 

 

Zonificació de superfícies sense corregir pel factor d’escorrentia. 
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CONCA SUBCONCA 
ZONA 

EDIFICADA 
C1 TOTAL 

ZONA 
VERDA 

C2 TOTAL 
ZONA 
VIAL 

C3 TOTAL 
ZONA 

PARCEL·LADA 
C4 TOTAL 

ZONA PAV. 
DRENANT 

C5 TOTAL 

SUPERFICIE 
TOTAL 

CORREGIDA 
SUBCONCA 

NÚM. (m2) (m2)   (m2) (m2)   (m2) (m2)   (m2) (m2)   (m2) (m2)   (m2) (m2) 

1 C1 1.000 1 1.000                         1.000 

2 
C2A 557 1 557                         

873 
C2B             316 1 316             

3 
C3A                         145 0,9 131 

510 
C3B                         422 0,9 380 

4 
C4A                         197 0,9 177 

504 
C4B                   467 0,7 327       

5 

C5A             180 1 180             

955 
C5B             411 1 411             

C5C             198 1 198             

C5D             166 1 166             

6 
C6A 360 1 360                         

530 
C6B       568 0,3 170                   

7 
C7A 349 1 349                         

537 
C7B       626 0,3 188                   

8 
C8A 554 1 554                         

667 
C8B       375 0,3 113                   

 
TOTAL 
CONCA 2.820 1 2.820 1.569 0,3 471 1.271 1 1.271 467 0,7 327 764 0,9 688 5.576 

 

 

Zonificació de superfícies amb aplicació del factor d’escorrentia. 



    

    

3.4 Cabals 

 

En funció de les dades aportades fina ara, obtindrem els següents cabals de càlcul: 

 

Qp  =  Cm  *  it , T  *  A 

 

CONCA SUP. CORREGIDA AMB Cm (Ha)  IM (l/s·Ha) CABAL PLUVIALS Qp (l/s) 

Escenari 1. Actual 0,3341 306 103 

Escenari 2. Futur 0,5576 306 171 

 

Aquest cabal correspon a l’aportació total de cada escenari a la xarxa existent. Tenim que la situació 

futura un cop urbanitzat y edificat el PAU-14 aportà 68 l/s de cabal addicional a la xarxa.  

 

3.5 Dimensionament dels pluvials 

 

Cal dimensionar els col·lectors en funció del cabal circulant calculat prèviament, i amb aquesta 

finalitat s’aplica l’equació de Manning, la qual ens permet establir la descàrrega en cada tram. 

 

També es necessari conèixer les pendents de cadascun dels trams. Aquesta pendent es determina 

en funció de la orografia del terreny i la nova pavimentació del sector. 

 

L’equació és la següent: 

n

SRA
Q h

2/13/2 ··


 
On,  

 Q  cabal en m3/s 

 A àrea en m2 

 Rh radi hidràulic en m 

 S pendent hidràulica en m/m 

 n valor de Manning (adimensional) (PE/PVC=0,010) 

 

 

El valor de Manning depèn únicament de la descripció de la canonada, es a dir del seu material. 

 

Amb aquestes dades i sabent que el radi hidràulic correspon a la relació entre àrea i perímetre mullat, 

ja es pot dimensionar el tram corresponent de  la xarxa. A continuació es comprovarà el cabal que 

admet una canonada de DN315, DN400 i DN500. 

 

 

CANONADA MATERIAL Ø INTERIOR COEF. MANNING PENDENT % CABAL % SECCIÓ VELOCITAT (m/s) 

DN315 Plàstic 285 0,01 1 118 100 1,90 

DN315 Plàstic 285 0,01 0,5 83 100 1,34 

DN400  Plàstic 364 0,01 1 226 100 2,23 

DN400  Plàstic 364 0,01 0,5 160 100 1,58 

DN500 Plàstic 452 0,01 1 403 100 2,58 

DN500 Plàstic 452 0,01 0,5 285 100 1,82 
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Per garantir el bon funcionament de la xarxa i tenir un marge de seguretat, es calcularan els tubs al 

80% de la secció.  

 

CANONADA MATERIAL Ø INTERIOR COEF. MANNING PENDENT % CABAL % SECCIÓ VELOCITAT (m/s) 

DN315 Plàstic 285 0,01 1 99 80 1,94 

DN315 Plàstic 285 0,01 0,5 70 80 1,37 

DN400  Plàstic 364 0,01 1 191 80 2,29 

DN400  Plàstic 364 0,01 0,5 135 80 1,62 

DN500 Plàstic 452 0,01 1 340 80 2,64 

DN500 Plàstic 452 0,01 0,5 240 80 1,87 

 

 

Del quadre superior obtenim que: 

 El cabal màxim calculat passa per una canonada de DN400 al 1% de pendent, amb el 80% 

de la secció. 171 l/s < 191 l/s. 

 El cabal màxim suposant que tota la conca té un coeficient d’escorrentia de 1, es a dir, el cas 

més desfavorable possible, passa per una canonada de DN500 al 0,5% de pendent, amb el 

80% de la secció. 211 l/s < 240 l/s. 

 

SUP. TOTAL  CONCA (Ha) 
COEF. 

ESCORRENTIA SUP. CORREGIDA AMB Cm (Ha)  IM (l/s·Ha) CABAL PLUVIALS Qp (l/s) 

0,6891  1 0,6891 306 211 

 

 

El comportament de la canonada tenint en compte el cabal calculat de 171 l/s o el cabal màxim 

anterior mencionat és: 

 

CANONADA MATERIAL Ø INTERIOR COEF. MANNING PENDENT % CABAL % SECCIÓ VELOCITAT (m/s) 

DN400  Plàstic 364 0,01 1 171 73 2,29 

DN500 Plàstic 452 0,01 1 171 47 2,28 

DN500 Plàstic 452 0,01 0,5 171 61 1,75 

DN500 Plàstic 452 0,01 1 211 55 2,40 

DN500 Plàstic 452 0,01 0,5 211 72 1,83 

 

En tots els casos la velocitat y secció son satisfactoris. Donat que el cabal mínim interior a instal·lar 

s’estableix en 400 mm, i que es desconeix la profunditat exacta de la xarxa de pluvials, s’opta per un 

PVC CORRGUT SN8 DN500 P=0,5% . 

  

3.6 Elements de captació 

 

Els elements de captació a instal·lar als vials són els embornals i boneres, què es col·loquen 

longitudinalment a la calçada, i les reixes interceptores que es col·loquen transversalment per 

aconseguir una millor captació de l’escorriment superficial. 
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Els valors característics de capacitat d’aquest tipus d’elements (de dimensions aproximades 

0,70x0,30 cm) en funció del pendent longitudinal del carrer són els següents: 

 

PENDENT (%) CAPACITAT (l/s) 

0,5 20,0 

1 18,0 

2 14,5 

4 8,0 

8 4,5 

 

Es a dir, com més gran és el pendent longitudinal del carrer, menor és la capacitat d’absorció de 

l’embornal o reixa. Lògicament la capacitat augmenta amb el número d’elements instal·lats. 

 

Aquests valors segueixen la tendència polinomial que es mostra en el gràfic següent on, 

y = 0,3276·x2 – 4,8824·x +22,549 
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A fi efecte de determinar el nombre d’embornals a distribuir al llarg dels vials es calcularà la capacitat 

d’absorció de l’element o elements i el cabal d’aportació de la zona. La capacitat de cada embornal es 

troba a partir del gràfic anterior, i està directament lligada a la pendent longitudinal del carrer, què en 

cada cas, s’utilitzarà la més desfavorable; es a dir, la més gran del tram estudiat. 

 

En el nostre cas, la rasant projectada té una pendent que va del 1,25 al 2%, s’ha projectat un punt 

baix longitudinal a l’eix del vial projectat i que arriba fins a l’extrem nord de la urbanització.   Amb 

l’objectiu de considerar el càlcul del nombre d’embornals del costat de la seguretat, es considerarà 

una pendent longitudinal del 2%. 
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CONCA SUBCONCA 
ZONA 
VIAL 

C3 TOTAL 
ZONA PAV. 
DRENANT 

C5 TOTAL 
SUPERFICIE TOTAL 

CORREGIDA SUBCONCA 

NÚM. (m2) (m2)   (m2) (m2)   (m2) (m2) 

3 
C3A       145 0,9 131 

510 
C3B       422 0,9 380 

5 

C5A 180 1 180       

955 
C5B 411 1 411       

C5C 198 1 198       

C5D 166 1 166       

 
TOTAL 
CONCA 955 1 955 567 0,9 510 1.465 

 

 

SUP. CORREGIDA AMB Cm (Ha)  IM (l/s·Ha) CABAL EMBORNALS Qp (l/s) 

0,1465 306 45 

 

 

Considerant que un embornal al 2% es capaç d’evacuar 14,5 l/s, necessitarem com a mínim 3 

embornals, però les bones pràctiques no aconsellen instal·lar embornals a una distància superior a 

20-25 m. 
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4 CÀLCUL DE CABALS DE RESIDUALS 

 

Les dotacions de consum de cabal a aplicar a cadascun d’aquests usos són les següents: 

 

- La demanda prevista per al consum privat és als habitatges de 200 l/ habitant i dia. Es 

considerarà al llarg de 12 h. 

- La demanda per a la zona d’equipaments es considera de 0,3 l/s·ha i dia. Es considerarà al 

llarg de 12 h. 

 

Donat que dissenyem una xarxa separativa, els cabals de neteja de vials, reg de zones verdes, etc no 

es consideren, ja que no serien d’utilitat pel càlcul del diàmetre de residuals.  

 

Així doncs, fent les anteriors estimacions s’obtenen els següents cabals d’aigües residuals: 

 

 Dotació 
Habitants / 
Habitatges 

Cabal Mig 
l/dia 

Cabal Mig 
(l/s) 

Cabal Disseny 
(l/s) 

Habitant (l/habitant i dia) 200 25 habitatges 4 20.000 0,46 4,63 

Equipament (l/s•ha i dia) 0,3 430 m2 0,043 0,013 0,0000003 0,000003 

TOTAL       20.000,013 0,46 4,63 

 

 

4.1 Cabal de disseny 

 

El cabal residual total diari de la zona objecte d’estudi correspon a la suma de cabals:  

 

 vialszonaverdasequipamentcomercialdomèsticdisseny QQQQQKQ   

 

On K  és el coeficient de dilució de 10, per tant: 

 

 ESCENARI 1 

CABAL DE DISSENY 4,63 l/s 

 

Com podem veure, els cabals d’aigües residuals son insignificants comparats amb els de pluvials, i la 

suma d’aquests no modifiquen el dimensionat de la xarxa, essent suficient una canonada de DN315. 

 

CANONADA MATERIAL Ø INTERIOR COEF. MANNING PENDENT % CABAL % SECCIÓ VELOCITAT (m/s) 

DN315  Plàstic 285 0,01 1 4,63 4 0,852 

DN315 Plàstic 285 0,01 1 99 80 1,94 

 

Un cop es coneguin les cotes de totes les escomeses existents es recomana augmentar la pendent 

de la canonada de residuals tot el que sigui possible, donat que el cabal de disseny és molt petit, 

interessa augmentar la pendent per tenir major velocitat i evitar la sedimentació, o reduir diàmetres. 
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5 CONCLUSIONS 

 

El cabal de pluvials que genera la nova urbanització és de 171 l/s, mentre que el de residuals és de 

4,63 l/s. 

 

La nova urbanització suposa un augment del cabal de pluvials de 68 l/s respecte de la situació actual. 

 

La canonada projectada que  no tingui  0,8 m de resguard sobre generatriu superior haurà d’anar 

protegida amb formigó.  

 

El diàmetre mínim de la xarxa principal de pluvials serà DN500 (> 400 mm de diàmetre interior) i 

DN315 per la de residuals.  

 

Seran d’aplicació tots els condicionants tècnics i recomanacions que  Aigües de Manresa indica al seu 

informe. 

 

Tots les dades, cotes, característiques i materials de la xarxa existent és aproximada, actualment no 

es tenen dades sobre la xarxes existents. Abans del inici de les  obres s’haurà de fer una campanya 

de cales i passar el georadar per tal de determinar totes les dades necessàries per definir la xarxa 

projectada amb exactitud, a més de tota la informació que puguin aportar els serveis tècnics 

municipals.  
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1. MEMÒRIA 

 

1.1. INTRODUCCIÓ 

 

Seran a càrrec del contractista les despeses generades pel control de qualitat de les obres 

fins a un 1% del pressupost d’execució material del Projecte. 

 

Abans de la signatura de l'Acta de Replanteig, el contractista haurà de proposar a la Direcció 

d'Obra (DF) tres empreses degudament acreditades per tal que la DF, esculli aquella que 

consideri més convenient i que quedarà a la seva disposició al llarg de la totalitat de les 

obres. 

 

1.2. PROCÉS 

 

Abans del començament de les obres, el contractista haurà de presentar a la DF, mitjançant 

un diagrama Gant, el pla d’obra, associant la previsió dels assaigs a realitzar durant 

cadascuna de les activitats de l’obra, i esperar conformitat.  

 

Aquesta previsió del Pla de Control s’haurà d’actualitzar mensualment ajustant-se tant al 

Plec del Pla de Control com a les necessitats pròpies del desenvolupament de l’obra. 

 

Mensualment el contractista haurà de presentar a més a més: 

- els resultats dels assaigs realitzats; 

- els certificats de garantia i qualitat de tots el materials col·locats a l’obra durant aquest 

període. 

 

D’altra banda abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la 

DF de les seves característiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar 

conformitat. La DF podrà en qualsevol moment decidir la realització dels assaigs de control 

què estimi convenient. 

 

1.3. CERTIFICATS DE QUALITAT I GARANTIA 

 

Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col·locats a l’obra, hauran d’estar 

acompanyats d’un certificat de qualitat i garantia. 

 

No es considerarà vàlid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de 

garantia explícit del fabricant. 
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1.4. ORGANITZACIÓ DEL PLEC DE CONTROL 

 

El Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec 

de Condicions Tècniques Particulars (PCTP) del Projecte constructiu en el que fa referència 

als procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del que allà s’estableix. 

En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdós documents prevaldrà el que 

s’especifiqui en l’esmentat PCTP.  

 

El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permès pensar amb 

una organització de la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la 

qual apareix el concepte d’Àmbit de Control, unitat bàsica o capítol d’agrupament dels 

criteris de control. 

 

Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un 

cert tipus d’element d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). Aquesta 

relació material-element és la que permet agrupar amb més claredat la relació d’operacions 

de control a realitzar, la intensitat del control (freqüències), les seves especificacions i les 

condicions d’acceptació o rebuig.  

 

En cada Àmbit de Control es distingeixen dos tipus de control: 

 

 Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques 

del material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (és un control de recepció 

de l’element simple). 

 

 Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el 

procés d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de 

l’element d’obra (correspon al control de les partides d’obra). 

 

Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats: 

 

1. Operacions de Control a realitzar 

 

Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En 

el cas d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret. 
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2. Criteris de presa de mostra 

 

Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig. 

 

3. Especificacions 

 

Resultats a exigir  (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). 

Per a cada AC - TC es defineixen uns factors condicionants que cal concretar per a poder 

definir unívocament les especificacions: criteri o font d’informació, tipus de material 

(designació per exemple), tipus de trànsit, ambient exterior, etc. Per a cada conjunt de valors 

possibles de factors condicionants s’estableix la llista d’operacions de control, 

especificacions i toleràncies. No s’ha pretès incloure en aquest apartat la totalitat de les 

condicions del Plec sinó aquelles més rellevants des del punt de vista del control de qualitat. 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin 

satisfactoris segons les especificacions exigides. 

 

En l’apartat 2 (Plec de Control de Qualitat) es presenta el text associat als àmbits de control 

que s’han particularitzat per aquesta obra. Per a la resta d’àmbits de control que puguin 

aparèixer al llarg de l’obra, són vàlids estrictament els criteris generals. 

 

1.5. PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 

 

A partir dels amidaments del pressupost i dels criteris de control exposats al Plec de Control 

de Qualitat, s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions 

de tipus general: 

 

 El pressupost d’execució del projecte contempla la valoració dels assaigs necessaris per 

fer una identificació de sòl de la capa que hi ha per sota de la capa de reblert, a partir de 80 

cm de profunditat, la determinació de les humitats i pròctors modificats a aplicar a les 

diferents capes del paquet de ferm, les densitats in-situ, i de les plaques de càrrega en 

coronació del paquet de ferm. La resta d’assaigs que sol·liciti la direcció  facultativa aniran a 

càrrec del contractista adjudicatari fins arribar a 1% del PEM del projecte. 

 

 No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de 

qualitat de producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest 
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supòsit, el contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs corresponents 

indicats en el Plec.  

 

 A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un 

únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els 

assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en el Plec, a càrrec del 

contractista. 

 

 En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és 

responsabilitat de la producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest 

pla.  

 

 S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment 

amb marca de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas 

de que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC-97, però sense marca de 

qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del 

contractista, encara que disposin de marca. Si algun dels ciments que utilitza la planta no 

està certificat segons RC-97, es podrà rebutjar el proveïment de formigó d’aquesta planta. 

 

 El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució 

de l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, 

aquest increment correrà a càrrec del contractista, excepte justificació i acceptació per part 

de la DF, de les causes que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst. 

 

El pressupost del pla de control no és contractual en cap cas, i constitueix una proposta al 

futur Pla de Control de Qualitat real. 
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2. PROGRAMA PRÀCTIC DE CONTROL 

 

2.1. REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

 

Fase de control Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ Control del replanteig *Disponibilitat dels terrenys. 

Enllaç amb la vialitat existent. 

*Comprovació en planta de les dimensions dels espais 

públics i parcel·lats. 

*Comprovació de les rasants d’espais parcel·lats. 

*Possible existència de serveis afectats. 

*Comprovació dels punts de desguàs del clavegueram i 

dels punts d’escomesa dels diferents serveis. 

*Compatibilitat amb els *Sistemes Generals. 

*Elements existents a demolir o conservar. 

 

Confirmació Signatura “ACTA DE 

REPLANTEIG” (Ordre d’iniciar 

les obres) 

  

 

2.2. MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’EXPLANADA 

 

Fase de 

 control 
Treballs inicials Inspecció Assajos 

2.2.1. 

Previ 

*Definició cotes d’esbrossada. 

*Definició equips de moviments de 

terres. 

*Definició cotes d’excavació segons 

qualitat dels sòls. 

*Definició préstecs i abocadors. 

*Extensió i compactació. 

-Contingut de grava i sorra. 

-Contingut de pedra. 

-Contingut de matèria orgànica. 

-Esquerdes o fissures al terreny 

natural. 

-Existència d’argiles plàstiques. 

-Materials plàstics perillosos. 

*Qualitat dels terrenys existents. 

2.2.2.  

Execució 

Signatura “ACTA DE 

REPLANTEIG” (Ordre d’iniciar les 

obres) 

*Extensió i compactació. 

-Gruix. 

-Refinament. 

-Localització tous. 

. *Extensió i compactació. 

-Pendent de l’explanda. 

-Drenatge natural  cunetes. 

*Qualitat de sòls per a formació de 

terraplens. 

*Compactació. 

 

2.2.3. 

Confirmació 

*Fase prèvia capa subbase.   
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2.3. CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS ENCREUAMENTS DE CALÇADA 

 

Fase de 

 control 
Treballs inicials Inspecció Assajos 

2.3.1. 

Previ 

*Replanteig en planta i alçat dels 

conductes. 

*Replanteig de la correcta 

distribució dels encreuaments de 

vial, arquetes, embornals, pous de 

registre, escomeses i altres 

elements singulars. 

*Protecció dels materials *Acceptació de la procedència dels 

materials . 

2.3.2.  

Execució 

* Acceptació equips de maquinària. *Comprovació geomètrica i 

condicions de seguretat de les 

rases. 

*Anivellament fons rasa. 

*Col·locació seient formigó. 

*Resistència canonades. 

*Col·locació canonades. 

*Execució formigó de protecció i 

argollada. 

*Comprovació de cota de les 

canonades respecte a les rasants 

dels vials. 

*Execució pous de registre, 

embornals, escomeses i elements 

singulars. 

*Compactació de rases. 

*Execució encreuaments de vials. 

*Proves estanquitat canonades. 

*Formigó d’assentament i protecció. 

*Qualitat de sòls pera a reblert de 

rases. 

*Resistència d’elements 

prefabricats. 

*Compactació de rases. 

*Proves d’estanquitat canonades. 

 

2.3.3. 

Confirmació 

*Fase prèvia capa subbase.   

 

 

2.4. SUBBASE GRANULAR 

 

Fase de 

 control 
Treballs inicials Inspecció Assajos 

2.4.1. 

Previ 

*Acceptació de l’explanació. 

*Acceptació de la procedència del 

material de subbase. 

*Repàs i compactació de 

l’explanada 

*Comprovació geomètrica dels 

perfils transversals (bombament) de 

l’explanada . 

*Comprovació encreuaments de 

calçades. 

*De la procedència (préstec, 

gravera o cantera) 

*Acceptació de l’explanada. 

*Acceptació de la procedència del 

material de subbase. 
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2.4.2.  

Execució 

 *Extensió de la capa de subbase. 

*Humitació i compactació de la 

capa de subbase 

*Comprovació de la qualitat del 

material. 

*Compactació. 

 

2.4.3. 

Confirmació 

*Fase prèvia capa base.   

 

 

2.5. VORADES, COL·LOCACIÓ DE VORADES I RIGOLES. 

 

Fase de 

 control 
Treballs inicials Inspecció Assajos 

2.5.1. 

Previ 

*Replanteig. 

*Acceptació de la 

procedència del material 

per a vorades. 

*Geometria i acabats *Acceptació de la 

procedència del material 

per a vorades. 

2.5.2.  

Execució 

*Control topogràfic de 

l’execució. 

*Refús d’elements per a 

vorades defectuosos. 

*Control visual 

d’alimentació i 

anivellació. 

*Execució de formigó de 

base i protecció 

*Execució de vorades. 

*Formigó base i 

protecció. 

 

2.5.3. 

Confirmació 

*Fase prèvia de 

pavimentació. 

 *Les mateixes 

inspeccions que en els 

punts 2.5.1. i 2.5.2. 

 

 

2.6. IMPLANTACIÓ DE SERVEIS. 

 

Fase de 

 control 
Treballs inicials Inspecció Assajos 

2.6.1. 

Previ 

 *Comprovació en planta i alçat de 

la situació de cada servei a la zona 

de vorera. 

*Coordinació i ordre d’implantació 

dels diferents serveis. 

*Connexions exteriors dels 

diferents serveis. 

*Replanteig d’elements urbans. 

*Procedència dels materials. 

*Acceptació de la procedència dels 

materials específics de cada servei. 
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2.6.2.  

Execució 

 *Control geomètric. 

*Disposició en planta i alçat de 

cada servei. 

*Col·locació de canonades d’aigua, 

electricitat i gas. 

*Col·locació del formigó, tubs i 

separadores de la xarxa. 

*Execució d’arquetes i elements 

singulars. 

*Abastament d’aigua en fase 

prèvia. 

*Execució, reblert i compactació de 

rases. 

*Col·locació conductes 

d’enllumenat. 

*Col·locació punts de llum. 

*Terraplè coronació voreres. 

*Instal·lació línies elèctriques. 

*Control geomètric. 

*Normalitzats de recepció en obra. 

*Formigó per a canalització 

telefònica. 

*Formigó armat per a arquetes i 

elements singulars. 

2.3.2 (Resistència elements 

prefabricats) 

*Proves abastament d’aigua. 

*2.3.2. (Qualitat dels materials de 

reblert i rases de clavegueram) 

2.3.2. (Compactació rases 

clavegueram) 

 

*2.2.2. (Moviments de terres i 

formació de l’explanada 

 

2.6.3. 

Confirmació 

*Acceptació de les xarxes 

d’abastament d’aigua, gas, 

telefonia i elèctriques. 

*Certificat d’instal·lacions 

elèctriques 

 *Proves definitives aigua. 

*Proves mandrinada telefònica. 

*Normalitzats de recepció xarxes 

de gas i instal·lacions elèctriques. 

 

2.7. PAVIMENTACIÓ 

 

2.7.1. Base de calçada 

 

Fase de 

 control 
Treballs inicials Inspecció Assajos 

2.7.1.1. 

Previ 

*Acceptació de la subbase 

granular. 

*Acceptació de la procedència de 

materials de base de grava-ciment. 

*Acceptació del projecte de mescla 

o fórmula de treball grava-ciment. 

*Repàs de la capa de subbase. 

*Procedència (cantera o instal·lació 

de matxucadora). 

*Procedència (instal·lació de 

producció àrids i de la planta o 

central de fabricació. 

*Acceptació de la capa de subbase. 

*Acceptació de la procedència. 

*Acceptació del projecte de mescla. 

2.7.1.2.  

Execució 

 *Extenció de la capa de base. 

*Humitació i compactació de la 

capa base. 

*Cura de la capa base de grava-

ciment (màxim 2 a 5 H. d’acabat). 

*Comprovació de la qualitat del 

material. 

*Compactació de la capa base. 

*Resistència a compressió de 

bases de grava-ciment.  

2.7.1.3. 

Confirmació 

*Acceptació definitiva de vorades i 

rigoles abans del paviment 

definitiu. 

*Acceptació de l’acabat de 

coronació de pous, embornals i 

elements singulars. 

*Repàs definitiu de base. 

*Comprovació pendents 

transversals. 

*Acceptació de la capa base (no 

necessària si el paviment definitiu 

es col·loca immediatament després 

de la base). 
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2.7.2. Formigó en base de voreres 

 

Fase de 

 control 
Treballs inicials Inspecció Assajos 

2.7.2.1. 

Previ 

*Acceptació de la coronació del 

terraplè de la vorera. 

*Acceptació de la disposició final 

de les arquetes i elements 

singulars de vorera. (Control de 

cotes superiors). 

*Definició situació dels escossells. 

*Definició de les condicions 

d’execució. 

   -Dosificació formigó. 

   -Consistència. 

   -Juntes 

*2.4.1. Acceptació de l’explanada. *2.4.1. Acceptació de l’explanada. 

2.7.2.2.  

Execució 

 *Anivellació i acabat del formigó. 

 

*Control geomètric. 

*Execució del formigó de les 

voreres.  

2.7.2.3. 

Confirmació 

  *2.7.2.2. Control geomètric. 

 

 

2.7.3. Paviments asfàltics - 2.7.4. Paviments de formigó 

 

Fase de 

 control 
Treballs inicials Inspecció Assajos 

2.7.3.1. 

27.4.1. 

Previ 

*Acceptació de la capa de base. 

*Acceptació de la procedència de 

materials de mescla asfàltica. 

*Acceptació del projecte de mescla 

asfàltica o fórmula de treball. 

*Acceptació de la dosificació del 

formigó (Acceptació dels àrids). 

*2.7.1.3.  

*Instal·lació de procedència 

*2.7.1.3. 

*Acceptació de la procedència del 

material de mescles asfàltiques. 

*Tram de prova de paviment de 

formigó. 

2.7.3.2. 

2.7.4.2 

Execució 

*Acceptació regs d’emprimació en 

paviments de mescles asfàltiques. 

*Acceptació de la maquinària 

d’estesa i compactació de mescles 

asfàltiques. 

*Execució dels paviments de 

mescles asfàltiques. 

   -Cura reg d’emprimació 

   -Comprovació temperatura 

   de la mescla 

   -Control de cotes. 

   -Acabat superficial. 

   -Execució de juntes. 

   -Comprovació punts baixos 

   (situació embornals). 

   -Regs d’adherència. 

*Execució dels paviments de 

mescles asfàltiques. 

*Execució dels paviments de 

formigó. 

2.7.3.3. 

2.7.4.3 

Confirmació 

  *Confirmació paviment d’aglomerat 

asfàltic. 

*Confirmació paviment de formigó. 
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3. PLEC DE CONTROL DE QUALITAT 

 

1 ÀMBIT: SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D’ESPLANADES  

 

CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de control 

 

 Abans de començar el terraplè, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la 

freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 

d’identificació del material: 

 

 Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3 o cada 2 dies. 

 

 Determinació dels límits d’Atterberg  (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), 

cada 2500 m3 o cada 2 dies. 

 

 Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum 

executat és menor. 

 

 Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el 

volum executat és menor. 

 

 Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 

 

 Cada 1000 m3 o fracció diària, durant l’execució del terraplè, es realitzarà un assaig 

Próctor Modificat (NLT-108 / UNE 103-501) com a referència al control de compactació del 

terraplè. 

 

2. Criteris de presa de mostra. 

 

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

 

3. Especificacions 

 

Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació. 
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Classificació de les terres utilitzables en coronació de terraplè i esplanades (PG3): 

 

Terres adequades: 

 

Elements de mida superior a 10 cm  ............................................................ Nul 

Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050)  ................................. < 35% 

Límit líquid (L.L.) (NLT-105)  ...................................................................... < 40 

Densitat del Próctor normal (NLT-107) ......................................  1,750 kg/dm3 

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN) 

 - Esplanada E1 / coronació de terraplè .................................................... > 5 

  - Esplanada E2  ..................................................................................... > 10 

Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN)  ......................... < 2% 

Contingut de matèria orgànica (NLT-118) ................................................. < 1% 

 

Terres seleccionades: 

 

Elements de mida superior a 8 cm  .............................................................. Nul 

Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050)  ................................. < 25% 

Límit líquid (L.L.) (NLT-105/72)  ................................................................. < 30 

Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106) .................................................... < 10 

Índex CBR (NLT-111/72) (compactació al 95% PN): 

 - Esplanades E1 i E2 / coronació de terraplè ......................................... > 10 

  - Esplanada E3  ..................................................................................... > 20 

Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN) ............................. Nul 

Contingut de matèria orgànica (NLT-118) .................................................... Nul 

 

En el cas de terres seleccionades per a esplanada E3, es compliran a més, les següents 

característiques: 

 

Equivalent de sorra (NLT-113) ................................................................... > 30 

Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106) ......................................................... 0 

La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior 

als 2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4  UNE. 

 

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts 

uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de 

manera que no se n'alterin les condicions. 
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4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del 

terraplè. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

1. Operacions de Control. 

 

 Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes 

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible. 

 

 Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i 

control de la temperatura ambient. 

 

 Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un 

dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície 

màxima de 2000 m2 (500 m3 de material). Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i 

densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

 

 Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 10000 m2, i al menys un cop per capa de 

terraplè. En la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 

 

 Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma, i control de 

l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 

 

 Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

 

 Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 

 

2. Criteris de presa de mostra. 

 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Els punts de control de densitat i 

humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la 

secció transversal de la tongada. 
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3. Especificacions 

 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 

contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte 

amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva 

eliminació. 

 

Es considera coronació la franja superior de terres del terraplè, fins a una fondària de 50 cm 

com a mínim. 

 

El material s'ha d'estendre en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement 

paral·leles a l'esplanada. 

El gruix de les tongades ha de ser suficientment reduït perquè amb els mitjans disponibles 

s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. 

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 

l'esplanada. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

Els talussos han de tenir els pendents especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu 

defecte, els fixats per la DF 

 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 

entollaments. 

El contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny ha d'ésser el determinat per les 

Normes NLT. 

Quan calgui afegir aigua, cal fer-ho de forma que el humitejament dels materials sigui 

uniforme, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la 

humitat òptima de l'assaig PM. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i 

mescla de materials secs, calç viva o d'altres procediments adients. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última s'hagi assecat o 

s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant 

sigui l'adient. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
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La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en 

funció dels resultats del assaigs realitzats a l’obra. 

 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 

s'hagi completat. 

 

Compactació de la coronació / esplanada .................................  100% del PM 

Gruix de les tongades .........................................................................<= 25 cm 

Mòdul d’elasticitat (segon cicle) en l’assaig de placa de càrrega (DIN 18196): 

 Trànsit T0 i T1 ...........................................................................  60 MPa 

 Trànsit T2 i T3 ...........................................................................  40 MPa 

 Trànsit T4 i vorals .....................................................................  24 MPa 

 

Toleràncies d'execució: 

- Densitat seca (Próctor Modificat): ......................................................... - 0,0% 

- Variació en l'angle del talús  ...................................................................... ± 2° 

- Gruix de cada tongada  ......................................................................± 50 mm 

- Planor  ........................................................................................ ± 15 mm/3 m 

- Nivells: 

- Zones de vials  ...................................................................................± 30 mm 

- Resta de zones  .................................................................................± 50 mm 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té 

una importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a 

l’estesa. 

 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a 

les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran 

admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, 

sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat.  

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 

substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a 

menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 

comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
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El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 

d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives. 

 

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les 

limitacions establertes al plec de condicions. 

 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 

regularitat superficial.  

 

REFERÈNCIES: 

 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

“Terraplenes y Pedraplenes” MOPT 
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ÀMBIT: SÒLS EN REBLERT LOCALITZAT 

 

CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de control 

 

 Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la 

freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 

d’identificació del material: 

 

 Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3. 

 

 Determinació dels límits d’Atterberg  (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), 

cada 2500 m3. 

 

 Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m3. 

 

 Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 2500 m3. 

 

 Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3. 

 

En el cas de reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè, es realitzaran les 

comprovacions específiques indicades al plec, cada 2500 m3: 

 

 Resistivitat elèctrica 

 Contingut de ió clor (Cl-) 

 Contingut de sulfats solubles (SO4-) 

 Determinació del Ph d’un sòl 

 

 Cada 750 m3 durant l’execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-

108 / UNE 103-501) com a referència al control de compactació. 

 

2. Criteris de presa de mostra. 

 

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 
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3. Especificacions 

 

Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació. 

 

Classificació de les terres utilitzables (PG3): 

 

Terres tolerables: 

 

Contingut de pedres de D > 15 cm  ........................................... <= 25% en pes 

S'han de complir una de les següents condicions: 

     a) Límit líquid (L.L.) (NLT-105) .............................................................. < 40 

     b) Límit líquid (L.L.) (NLT-105) .............................................................. < 65 

         Índex de plasticitat (I.P.) (NLT-105 i NLT-106) ................ > (0,6 x L.L. - 9) 

Densitat del Próctor normal (NLT-107) ......................................  1,450 kg/dm3 

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN) .......................................... > 3 

Contingut de matèria orgànica (NLT-118) ................................................. < 2% 

 

Terres adequades: 

 

Elements de mida superior a 10 cm  ............................................................ Nul 

Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050)  ................................. < 35% 

Límit líquid (L.L.) (NLT-105)  ...................................................................... < 40 

Densitat del Próctor normal (NLT-107) ......................................  1,750 kg/dm3 

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN) .......................................... > 5 

Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN)  ......................... < 2% 

Contingut de matèria orgànica (NLT-118) ................................................. < 1% 

 

Terres seleccionades: 

 

Elements de mida superior a 8 cm  .............................................................. Nul 

Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050)  ................................. < 25% 

Límit líquid (L.L.) (NLT-105)  ...................................................................... < 30 

Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106) .................................................... < 10 

Índex CBR (NLT-111/72) (compactació al 95% PN) ................................... > 10 

Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN) ............................. Nul 

Contingut de matèria orgànica (NLT-118) .................................................... Nul 
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Quan el reblert pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres 

adequades o seleccionades. 

 

Característiques addicionals: 

 

Estreps: 

 

Es podran utilitzar terres adequades o seleccionades 

 

Reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè: 

 

El percentatge en pes que passi pel tamís UNE 0,080 ha de ser <= 10% del total de la 

mostra. 

Si el percentatge és superior al 10% el material podrà ser vàlid si es compleix que, en un 

assaig de granulometria per sedimentació, el percentatge de material inferior a 15 micres és 

menor de 10%, o si estant comprés entre el 10% i el 20%, l'angle de fregament intern del 

material, amidat en tensions efectives en un assaig triaxial C.U. és superior a 25º. 

 

Diàmetre màxim  ............................................................................. <= 250 mm 

Resistivitat elèctrica (mesurat sobre cèl·lula normalitzada T.A.)  5000 m x Ohms 

Els materials amb resistivitat elèctrica compresa entre 1000 i 5000 m x Ohms i els d'origen 

industrial podran ser utilitzats si es compleixen les condicions següents: 

- Contingut ió clor (Cl-)  ............................ < 1000 p.p.m. (obres no inundables) 

                                         ................................ < 500 p.p.m. (obres inundables) 

- Contingut ió sulfats solubles (SO4-)  ...... < 1000 p.p.m. (obres no inundables) 

                                                               ........... < 500 p.p.m. (obres inundables) 

Ph  ................................................................................................... entre 5 i 10 

 

Reblerts de falsos túnels: 

 

Fins a un gruix de 1 m, al darrera de testeres i volta del fals túnel, el rebliment cal que es faci 

amb material seleccionat que tingui caràcter granular i estigui exempt d'argila. 

Per sobre d'un gruix de 1 m, el rebliment es podrà realitzar amb el material obtingut en 

l'excavació prèvia. 

Cal que el material tingui característiques uniformes. 
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Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts 

uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de 

manera que no se n'alterin les condicions. 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del 

reblert. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

1. Operacions de Control. 

 

 Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert. 

 

 Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes 

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible. 

 

 Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i 

control de la temperatura ambient. 

 

 Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un 

dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície 

màxima de 250 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 

30-17). 

 

 Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 250 m2, i al menys un cop per capa de 

reblert. En la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 

 

 Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la 

coronació del reblert, i control de l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a 

màxim. 

 

 Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
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2. Criteris de presa de mostra. 

 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF En general, els punts de control de 

densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 

distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d’estreps o elements 

en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de 

control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 

 

3. Especificacions 

 

Condicions generals: 

 

S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 

uniforme. 

En les esplanades s'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador 

de 50 t. 

Les zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), 

s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF 

No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 

contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte 

amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva 

eliminació. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

 

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant 

final. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides, en 

particular, cal disposar dels resultats dels assaigs, per a comprovar que s'ha arribat a la 

densitat de compactació requerida. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de 

crear entre ells una superfície contínua de separació. 
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S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 

entollaments. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat o 

s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant 

sigui l'adient. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

 

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 

d'humitat, de manera uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i 

mescla de materials secs, calç viva o d'altres procediments adients. 

 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin 

els sòls adjacents, en el mateix nivell. De la mateixa manera, el valor mínim del mòdul 

d’elasticitat corresponent al segon cicle de l’assaig de placa de càrrega (DIN 18196), es 

correspondrà al que pertoqui a les capes de terraplè adjacents. 

 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 

s'hagi completat. 

 

Gruix de les tongades  ........................................................................<= 25 cm 

 

Toleràncies d'execució: 

- Planor  ........................................................................................ ± 20 mm/3 m 

- Nivells  ...............................................................................................± 30 mm 

 

Estreps i murs: 

 

Abans de procedir el replè i compactació de l'extradós dels murs, cal realitzar el replè i 

compactació del terreny natural davant el mur per evitar possibles desplaçaments. 

Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits. 

En el cas d’estreps, el nucli del terraplè situat a l'extradós  d'obres de fàbrica ha de complir 

les condicions exigides en la coronació en una longitud igual a 20 m, amidats 

perpendicularment al parament de l'estrep. 

 

Densitat de la compactació: 
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 - En estreps  ...............................................................................  100% PM 

 - en la resta de casos  ..................................................................  95% PM 

 

 Rebliment de murs prefabricats ancorats al terraplè: 

 

El rebliment darrera les plaques s'ha de realitzar per capes horitzontals. 

No es pot muntar una filada de plaques nova fins que la inferior tingui col·locades les 

armadures de la part baixa i aquestes estiguin subjectes per una capa de terres de 35 cm de 

gruix, compactada. 

Abans de començar el rebliment, s'han de falcar les plaques de la primera fila per evitar 

qualsevol moviment. 

La col·locació de les capes de terres s'ha de fer paral·lelament al parament format per les 

plaques. 

Els camions no han de circular a menys de 2 m. del parament. 

No s'utilitzaran màquines d'erugues en contacte directe amb les armadures. 

El pas de compactadors pesats ha de quedar limitat a una distància de 1 metre del 

parament. La compactació en aquesta zona cal fer-la amb màquines vibrants lleugeres 

accionades manualment. 

 

Fals túnel: 

 

No es procedirà a omplir el trasdós fins que no estigui col·locada la impermeabilització de 

les estructures i no hagin passat 28 dies des del formigonament. 

El rebliment i la compactació cal que es faci comprenent en cada tongada tota la superfície 

del forat a omplir. 

 

Gruix del rebliment <= 1 m: 

- Compactació  ............................................................................  95% del PM 

- Pes a cada eix de la maquinària  ............................................................. < 6 t 

Gruix del rebliment > 1 m: 

- Pes a cada eix de la maquinària  ........................................................... < 20 t 

 

Rases i Fonaments: 

 

Compactació del reblert de fonaments 

de petites obres de fàbrica  ........................................................  98%  del PM 

Altres casos ...............................................................................  95 % del PM 
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4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 

d’assentament. 

 

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té 

una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a 

l’estesa. 

 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a 

les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran 

admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, 

sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat.  

 

 

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 

substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a 

menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 

comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

 

El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 

d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives. 

 

 

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les 

limitacions establertes al plec de condicions, o en el seu defecte, el que indiqui la DF 

 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 

regularitat superficial.  

 

REFERÈNCIES: 

 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

 

 

ÀMBIT: TOT-Ú ARTIFICIAL PER A SUBBASES I BASES 
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CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de control 

 

 Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la 

freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 

d’identificació del material: 

 

 Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 750 m3 o fracció diària. 

 

 2 assaigs d’equivalent de sorra (NLT-113 / UNE 7-324), cada 750 m3 o fracció diària. 

 

 Determinació dels límits d’Atterberg  (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), 

cada 1500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 

 

 Coeficient de neteja (NLT-172), cada 1500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és 

menor. 

 

 Assaig CBR (NLT-111), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 

 

 Coeficient de desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116), cada 4500 m3 o cada 

setmana si el volum executat és menor. 

 

 2 assaigs de determinació del percentatge d’elements de la fracció retinguda pel tamís 5 

UNE amb dues o més cares de fractura (NLT-358), cada 4500 m3 o cada setmana si el 

volum executat és menor. 

 

 Determinació de l’índex de llenques (NLT-354), cada 4500 m3 o cada setmana si el 

volum executat és menor. 

 

 Cada 750 m3 o fracció diària, durant l’execució, es realitzarà un assaig Próctor Modificat 

(NLT-108 / UNE 103-501) com a referència al control de compactació. 
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2. Criteris de presa de mostra. 

 

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

 

3. Especificacions 

 

Es considera tot-u artificial la mescla de granulats matxacats total o parcialment, amb 

granulometria continua, procedents de pedra de pedrera o granulats naturals. 

 

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la 

DF 

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries 

extranyes. 

La fracció passada pel tamís 0.08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la 

passada pel tamís 0.40 (UNE 7-050). 

 

Coeficient de neteja (NLT-172/86)  .............................................................. > 2 

 

La fracció retinguda pel tamís 5 (UNE 7-050) ha de contenir, com a mínim, un 75% per a 

trànsit T0 i T1, i un 50% per als altres trànsits, d'elements matxacats que tinguin dues o més 

cares de fractura. 

 

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar 

continguda a dins d'un dels fusos següents: 
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              Tamisatge ponderal acumulat (%) 

Tamís UNE     

      ZA (40)          ZA (25) 

     40               100                   --- 

    25              75-100               100 

    20              60-90             75-100 

    10              45-70             50-80 

     5             30-50             35-60 

     2              16-32             20-40 

400 micres         6-20                8-22 

 80 micres         0-10                0-10 

 

Índex de llenques (NLT-354)  ................................................................... <= 35 

Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149): 

................................................................................................. - Trànsit T0 i T1  < 30 

.............................................................................................. - Resta de trànsits  < 35 

Equivalent de sorra (NLT-113): 

................................................................................................. - Trànsit T0 i T1  > 35 

.............................................................................................. - Resta de trànsits  > 30 

El material ha de ser no plàstic, segons les normes NLT-105 i NLT-106. 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha 

de distribuir al llarg de la zona de treball. 

 

4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

1. Operacions de Control. 

 

 Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’execució.  

 

 Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha 

d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un camió 

carregat sobre ella. 
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 Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les 

tongades d’execució i control de la temperatura ambient. 

 Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un 

dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície 

màxima de 3000 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM 

D 30-17). 

 

 Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 6000 m2, i al menys un cop per capa de 

reblert. En la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 

 

 Comprovació de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre l’eix de la 

plataforma cada 20 m, a més dels punts singulars (tangents de corbes horitzontals i 

verticals, punts de transició de peralt, etc.). Control de l’amplada i pendent transversal de la 

plataforma, en els mateixos perfils. 

 

 Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

 

 Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 

 

2. Criteris de presa de mostra. 

 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Els punts de control de densitat i 

humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la 

secció transversal de la tongada. 

Es tindrà especial cura en l’aplicació de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una 

pendent longitudinal inferior al 2 % amb una pendent transversal inferior al 2 % (zones de 

transició de peralt). 

3. Especificacions 

 

Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’un tram de 

prova, per tal de fixar la composició i forma d’actuació de l’equip compactador i per a 

determinar la humitat de compactació més adient al procediment d’execució. La DF decidirà 

si es acceptable la realització d’aquesta prova com a part integrant de l’obra. 

 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 



 - 31 - 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

 

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de 

compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la DF autoritzi el 

contrari. 

L'estesa s'ha de realitzar d’una sola vegada, prenent cura d'evitar segregacions i 

contaminacions, en tongades de gruix comprès entre 10 i 30 cm. 

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 

precedent. 

La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Próctor Modificat, segons la Norma 

NLT-108, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 

alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 

humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 

progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 

del de l'element compactador. 

 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 

pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 

compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritzarà el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 

definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 

contractista segons les indicacions de la DF. 

 

La capa ha de tenir el pendent i amplada especificats a la Documentació Tècnica o, en el 

seu defecte, el que indiqui la DF. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la 

Documentació Tècnica. 

 

Compactació ................................................................................. >= 100% PM 
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Mòdul E2 (assaig de placa de càrrega): 

 Subbase (trànsit T0-T1) ........................................................ >= 100 MPa 

 Subbase (trànsit T2-T3) .......................................................... >= 80 MPa 

 Subbase (trànsit T4-vorals) ..................................................... >= 40 MPa 

 Base (trànsit T0-T1) .............................................................. >= 120 MPa 

 Base (trànsit T2-T3) .............................................................. >= 100 MPa 

 Base (trànsit T4-vorals) ........................................................... >= 60 MPa 

 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig de rasants  ............................................................................... + 0 

                                              .............................................. - 1/5 del gruix teòric 

- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: 

 Trànsit T0, T1 i T2 ..............................................................± 15 mm 

 Trànsit T3 i T4 ....................................................................± 20 mm 

- Planor  ........................................................................................ ± 10 mm/3 m 

 

Les irregularitats que excedeixin aquestes toleràncies han de ser corregides pel constructor. 

Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material 

necessari tornant a compactar i allisar. 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova 

per part de la DF. 

 

No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha 

d’assentar compleixi les exigències del plec de condicions. No es considerarà control 

suficient l’efectuat durant l’execució de dita superfície si posteriorment ha hagut circulació de 

vehicles pesat o pluges intenses i, en general, si s’observen defectes a judici de la DF. 

 

S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit 

establert al plec, o quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del material. 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a 

les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran 

admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, 

sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 
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En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 

substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a 

menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 

comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí 

mateix causa de rebuig. 

 

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les 

limitacions establertes al plec de condicions. 

 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 

regularitat superficial.  

 

REFERÈNCIES: 

 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

6.1 i 6.2 IC “Secciones de firmes” 

 

 

2 ÀMBIT: CAPES GRANULARS PER A L’ASSENTAMENT DE CANONADES  

 

CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de control 

 

 Abans de començar els treballs, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la 

freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 

d’identificació del material: 

 

 Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3 o fracció diària. 

 

 Determinació dels límits d’Atterberg  (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), 

cada 2500 m3 o fracció diària. 

 

 Coeficient de neteja (NLT-172), cada 2500 m3 o fracció diaria si el volum executat és 

menor. 
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 Equivalent de sorra (NLT-113), cada 2500 m3 o fracció diaria si el volum executat és 

menor. 

 

 Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3 o fracció diaria si el volum executat és menor. 

 

 Coeficient de desgast “Los Angeles” (NLT-149), cada 2500 m3 o fracció diaria si el volum 

executat és menor. 

 

2. Criteris de presa de mostra. 

 

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

 

3. Especificacions 

 

Mescla de granulats i/o sòls granulars, amb granulometria contínua, procedent de graveres, 

pedreres, dipòsits naturals o sòls granulars. 

 

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la 

DF 

La fracció passada pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la 

passada pel tamís 0,04 (UNE 7-050). 

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries 

extranyes. 

Coeficient de neteja (NLT-172) .................................................................. >= 2 

Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149) < 40 

Equivalent de sorra (NLT-113) ................................................................... > 30 

CBR (NLT-111) .......................................................................................... > 20 

Plasticitat: 

       - Límit líquid (NLT-105) ....................................................................... < 25 

       - Index de plasticitat (NLT-106) ............................................................. < 6 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha 

de distribuir al llarg de la zona de treball. 
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4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

1. Operacions de Control. 

 

 Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes 

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible. 

 

 Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa. 

 

 Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i 

control de la temperatura ambient. 

 

 Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de 

l’amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.  

 Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

 

 Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 

 

2. Criteris de presa de mostra. 

 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF  

 

3. Especificacions 

 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 

contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte 

amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva 

eliminació. 

 

El gruix mínim de la capa és de 30 cm. El material s'ha d'estendre en tongades successives, 

de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la superfície final. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigi0des. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
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Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 

entollaments. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 

s'hagi completat. 

 

Gruix de les tongades .........................................................................<= 30 cm 

 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de cada tongada  ......................................................................± 50 mm 

- Planor  ........................................................................................ ± 15 mm/3 m 

- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: ................± 15 mm 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 

regularitat superficial.  

 

REFERÈNCIES: 

 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

3  

4  

5 ÀMBIT: FORMIGÓ EN CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT 

 

CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de control 

 

 Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 

 Control de les condicions de subministrament. 

 Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE 83-313) en cada camió que arribi a 

l’obra (màxim 4 assaigs per dia). 
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 Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb 

la dosificació correcte. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la norma 

EHE. 

 

3. Especificacions 

 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE i el PG 3/75. El control dels components es 

realitzarà d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 

 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició original. 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 

següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Data de lliurament 

     - Nom del peticionari i del responsable de la recepció 

- Especificacions del formigó: 

          - Resistència característica 

          - Formigons designats per propietats: 

               - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 

               - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

          - Formigons designats per dosificació: 

               - Contingut de ciment per m3 

               - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 

          - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

          - Tipus, classe i marca del ciment 

          - Grandària màxima del granulat 

          - Consistència 

          - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
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          - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 

     - Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 

     - Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

 - Hora de càrrega del camió 

- Hora límit d'us del formigó 

 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia, sense segregacions i sense haver iniciat l'adormiment. 

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

 

S’utilitzarà preferentment, formigó de resistència 15 MPa (150 Kp/cm2), tret que la DF 

indiqui el contrari. 

 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 

Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 

 

Tipus de ciment CEM I 

Classe del ciment >= 32,5 

Contingut de ciment: 

  >= 150 kg/m3 

  <= 400 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

 - Consistència seca ......................................................................... 0 - 2 cm 

 - Consistència plàstica ..................................................................... 3 - 5 cm 

 - Consistència tova .......................................................................... 6 - 9 cm 

 - Consistència fluida  .................................................................... 10 - 15 cm 

 

Toleràncies: 

 - Assentament en el con d'Abrams: 

  - Consistència seca ......................................................................... Nul·la 

  - Consistència plàstica o tova ......................................................... ± 1 cm 

  - Consistència fluida ....................................................................... ± 2 cm 

Toleràncies respecte de la dosificació: 

 - Contingut de ciment, en pes  .............................................................. ± 1% 

 - Contingut de granulats, en pes  .......................................................... ± 1% 

 - Contingut d'aigua ............................................................................... ± 1% 
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 - Contingut d'additius  ........................................................................... ± 3% 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 

 

No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 

del plec. 

 

L’assaig de consistència es considera satisfactori, si el valor mig de les dues mesures 

realitzades queda dins de l’interval estricte especificat, i els valors individuals es troben dins 

dels marges amb tolerància inclosa. En cas contrari, es rebutjarà l’amassada corresponent, 

procedint a la correcció de la dosificació. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

1. Operacions de control 

 

 Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa de neteja. 

 Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient. 

 Control de les condicions geomètriques d’acabat (gruix, nivell i planor). 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Les operacions de control es realitzaran segons les indicacions de la DF 

 

3. Especificacions 

 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que 

durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 

 

La superfície ha de ser plana i anivellada. 

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
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Toleràncies d'execució (segons l’annex 10 de la EHE): 

Gruix de la capa  .................................................................................. - 30 mm 

Nivells 

 

- Cara superior .................................................................................... + 20 mm 

                                  ...........................................................................  - 50 mm 

Planor  .......................................................................................... ± 16 mm/2 m 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF 

 

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 

 

REFERÈNCIES: 

 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a  partir 1 de juliol de 1999) 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
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ÀMBIT: PAVIMENTS DE MESCLES BIT. EN CALENT TIPUS D, S, G (TANCADES) 

 

CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de control 

 

Fórmula de treball. 

 

Per a cada barreja d’àrids analitzada, es realitzaran els assaigs següents amb un mínim de 

3 dosificacions diferents de betum: 

 

1   Assaig de dosificació de betum (NLT-164). 

1   Assaig granulomètric sobre l’àrid recuperat (NLT-165). 

1  Assaig Marshall complet (sèries de 6 provetes) (NLT-159), amb determinació de la 

densitat i percentatge de buits de la mescla (NLT-168). 

1 Assaig d’Immersió-Compressió (NLT-162). 

1 Assaig de deformació plàstica (Wheel Tracking) (NLT-173) (en cas de capes de 

trànsit i intermitja). 

 

Control de fabricació. 

 

 Inspecció a la planta de fabricació. 

 

 Cada 1200 t de mescla fabricada o amb freqüència diària si es fabrica menys material, es 

realitzaran els següents assaigs: 

 

  Sobre la mescla d’àrids (en blanc) 

 

1   Assaig Granulomètric (UNE 7-139)    

1   Equivalent de sorra (NLT-113)   

  

 Inspecció visual del material en cada element de transport. Control de la temperatura de 

la mescla. 

 

Control de recepció. 

 

 Cada 1200 t de material, o amb freqüència diària si es fabrica menys material: 
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1   Assaig de dosificació de betum (NLT-164) 

1   Assaig granulomètric sobre l’àrid recuperat (NLT-165) 

1  Assaig Marshall complet (sèries de 3 provetes) (NLT-159), amb determinació de la 

densitat i  percentatge de buits de la mescla (NLT-168). 

 Cada 5000 t de material, o amb freqüència setmanal si es fabrica menys material: 

 

Assaig d’Immersió-Compressió (NLT-162) 

  

2. Criteris de presa de mostra 

 

Les mostres sobre la mescla d’àrids en fred es prendran aleatòriament en la cinta 

subministradora i abans d’entrar en l’assecador. 

El control de recepció es realitzarà sobre mostres preses aleatòriament en els camions 

receptors de la descarrega de la planta. 

Quan s’estableix la freqüència d’assaig mínima de 2 per dia, es realitzarà un durant el matí i 

l’altre per la tarda. 

 

3. Especificacions 

 

La planta asfàltica ha de ser automàtica i de producció igual o superior a 120 t/h. 

S’aportarà compromís per escrit de realitzar tot el transport de mescla bituminosa mitjançant 

vehicles calorifugats quan la distància entre la planta asfàltica on es fabriqui la mescla i el 

tall de l’estesa a l’obra sigui superior a 50 km ó 45 minuts de temps de desplaçament màxim. 

 

La fabricació de la mescla no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 

treball, que inclourà: 

 Proporció de cada fracció d’àrid en l’alimentació en fred i, en el seu cas, desprès de la 

classificació en calent. 

 Granulometria dels àrids combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos UNE 40 mm; 

25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 m; 320 m; 160 m i 80 m. 

 Dosificació del betum, pols mineral d’aportació i addicions, referides a la massa total 

d’àrids. 

 Densitat màxima a aconseguir. 

 En cas que la fabricació de la mescla es realitzi en instal·lacions de tipus discontinu, els 

temps a exigir per a mescla d’àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 

 Les temperatures màxima i mínima de calentament previ d’àrids i lligant. 

 Les temperatures màxima i mínima de la mescla al sortir del mesclador. 
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 La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport. 

 La temperatura mínima de la mescla al acabar la compactació. 

 

En funció del tipus de mescla, la fórmula de treball s’adaptarà al fus següent (assaig 

granulomètric (UNE 7-139) i (NLT-165)): 

 

   FUS                         TAMISATGE ACUMULAT (% en massa) 

 GRANULO-                          (TAMISOS UNE 7-050) 

 METRIC     

             40    25     20    12,5    10      5     2,5   0,630  0,320  0,160  0,080 

  

Dens  D12                100   80-95  72-87  50-65  35-50  18-30  13-23  7-15    5-8 

          D20       100   80-95  65-80  60-75  47-62  35-50  18-30  13-23  7-15    5-8 

Semi- S12                100   80-95  71-86  47-62  30-45  15-25  10-18  6-13    4-8 

dens  S20        100   80-95  65-80  60-75  43-58  30-45  15-25  10-18  6-13    4-8 

         S25   100  80-95 75-88  60-75  55-70  40-55  30-45  15-25  10-18 6-13    4-8 

Gros  G20         100   75-95  55-75  47-67  28-46  20-35   8-20   5-14  3-9     2-4 

         G25   100  75-95  65-85  47-67  40-60  26-44  20-35   8-20   5-14  3-9     2-4 

 

El control dels materials components es realitzarà segons els criteris dels Àmbits de Control 

0511, 0524, 0534 i 1031 o 1061, segons el lligant a utilitzar. 

 

Toleràncies (mescla fabricada): 

- Granulometria (inclòs el pols mineral): 

  - Tamisos superiors a 2,5 mm (UNE 7-050) ± 3% del pes total dels granulats 

  - Tamisos compresos entre el 2,5 mm i el 0,08 (UNE 7-050) ± 2% del pes total dels 

granulats 

  - Tamís 0,08 (UNE 7-050)  .................... ± 1% del pes total dels granulats 

 

Equivalent de sorra (NLT-113): 

 - Sorres artificials  .................................................................................. > 65 

 - Sorres naturals  ................................................................................... > 75 
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La dosificació del lligant es determinarà seguint el mètode Marshall (NLT-159), prenent com 

a referència els criteris següents: 

 

CONCEPTE     INTERM.     BASE     REGULARITZ. / TRÀNSIT 

  

Relació ponderal filler-betum        1,2        1,0          1,2 

No. de cops per cara                   75         75           75 

Estabilitat (kgf)     >=1000      >=1000          >=1000 

Deformació (mm)     2-3,5            2-3,5            2-3,5 

% de buits en mescla                4-8              4-9            4-6 

% de buits en granulats D,S   12             >15          -           >15 

% de buits en granulats D,S,G 20             >14       >14               >14 

% de buits en granulats S,G   25             >13       >13             - 

 

Contingut mínim de lligant (sobre massa total d’àrids (inclòs pols mineral)): 

 

Capa de base ........................................................................................... 3,5 % 

Capa intermitja ............................................................................................ 4 % 

Capa de trànsit ......................................................................................... 4,5 % 

 

En el disseny de la mescla també es tindrà en compte la deformació plàstica mesurada amb 

l’assaig de pista de laboratori (NLT-173). Per a capes de trànsit i intermitges, la màxima 

velocitat de deformació en l’interval de 105 a 120 minuts, no serà superior als següents 

valors (m/min): 

 

CATEGORIA 

DE 

TRÀNSIT 

ZONA TÈRMICA ESTIVAL 

 CÀLIDA MITJANA TEMPER

AT 

T0 i T1 15 20 

T2 15 20 

T3 20 - 

T4 20 - 

Tolerància en el contingut de lligant (NLT-164) 

 - Lligant hidrocarbonat  ...................... ± 0,3% de la massa total de granulats 

 

Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162)  ................. <= 25% 
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El tècnic auxiliar present a la planta de fabricació, haurà de tenir experiència en aquest tipus 

d’unitat, i de forma permanent, vigilar el bon funcionament de tots i cadascun dels 

dispositius. Entre d’altres coses, s’encarregarà de comprovar, el nivell dels tancs d’àrids en 

fred, el funcionament de les seves comportes de sortida, la combustió en el cremador, els 

nivells dels tancs d’àrids en calent, el tancament estanc de les seves comportes i el rebuig, 

així com la envolta del àrid pel lligant. 

En les instal·lacions de mescla continua es calibrarà diàriament el flux de la cinta 

subministradora d’àrids, aturant-la carregada i recollint i pesant el material existent en una 

longitud escollida. 

Setmanalment es verificarà l’exactitud de les balances de dosificació, així com el correcte 

funcionament dels indicadors de temperatura d’àrids i betum. 

 

Pel que fa a la mescla es rebutjaran totes aquelles que es mostrin heterogènies, 

carbonitzades o sobreescalfades, les mescles amb escuma, o les que presentin indicis 

d’humitat; en aquest cas, es retiraran els àrids dels corresponents tancs en calent. També es 

rebutjaran aquelles mescles en les que l’envolta dels àrids per part del lligant no sigui 

homogènia. 

 

La temperatura de la mescla dels camions a la sortida de la planta estarà sempre dins de 

l’interval de validesa definit juntament amb la fórmula de treball. 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

Els resultats dels assaigs de granulometria de la mescla d’àrids en fred i la granulometria 

resultant calculada a partir del pesos teòrics de cada mida en calent, no superaran les 

toleràncies indicades respecte a la fórmula de treball. 

 

Els resultats de l’assaig Marshall (mitjana de les 3 provetes), equivalent de sorra i contingut 

de betum hauran de complir les condicions especificades. 

 

Les resistències conservades deduïdes de l’assaig d’immersió-compressió compliran les 

limitacions fixades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

Es rebutjarà el material que presenti defectes en la inspecció visual o que superi els marges 

de temperatura establerts. 

 

Les bàscules i dispositius mesuradors de temperatura dins la planta, hauran de funcionar 

correctament. En cas contrari s’interromprà la fabricació i es procedirà a la seva reparació o 

substitució. 
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CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

1. Operacions de control 

 

 Execució d’un tram de prova que es tractarà a nivell de control com un lot d’obra. 

 

 Inspecció de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa d’aglomerat. 

 

 Inspecció permanent dels processos de estesa i compactació. 

 

 Inspecció visual de l’aspecte de la mescla a la descàrrega del camió. 

 

 Control de temperatures en el moment de l’estesa (descàrrega del camió) i al acabar el 

procés de compactació. 

 

 Cada 1200 t de mescla compactada, o amb freqüència diària si s’utilitza menys material: 

 

 Extracció de 8 testimonis de la capa compactada, i determinació del gruix, densitat i % de 

buits (NLT-168). 

 

 Cada 10 m , i en punts singulars com ara tangents de corbes verticals i horitzontals: 

 

 Determinació, mitjançant claus de referència amb precisió de mm, de la cota a l’eix i a 

banda i banda de la plataforma.  

 Comprovació de l’amplada de la plataforma. 

 

 En obres de nova construcció: comprovació de la regularitat de la superfície acabada 

mitjançant el mètode IRI (NLT-332). Es controlaran el 100 % dels carrils.  

 

 Per a capes de trànsit, cada 5000 m2: 

 

 Resistència al lliscament (NLT-175), desprès de 2 mesos d’acabada l’estesa de la capa. 
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2. Criteris de presa de mostra. 

 

Es seguiran els criteris que en cada cas determini la DF Els testimonis de la capa de mescla 

bituminosa s’extrauran en punts repartits al llarg de l’extensió del lot i situats aleatòriament 

respecte a la secció transversal. 

 

Es tindrà especial cura en la comprovació de la regularitat superficial amb la regla de 3 m en 

les zones en que coincideixi una pendent longitudinal inferior al 2% i una pendent 

transversal inferior al 2% (zones de transició de peralt), per a comprovar que no queden 

zones amb desguàs insuficient. 

 

3. Especificacions 

 

Es realitzarà un tram de prova, de longitud superior a 150 m, per a cada tipus de mescla 

bituminosa en calent que s’hagi d’utilitzar. La DF determinarà si es pot acceptar la realització 

del tram de prova com a part integrant de l’obra en construcció. 

 

La temperatura de la mescla no ha de superar en cap moment la prevista com a màxima, i 

en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la que s’indiqui a la fórmula de treball. 

 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

El reg d’adherència o imprimació de la capa inferior ha d'estar curat i ha de conservar tota la 

capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificants o aigua a la superfície. 

La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la 

fórmula de treball. 

 

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i 

amb la major continuïtat possible. 

 

L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic de anivellació, o bé amb 

reguladors de gruix aprovats per la DF 

 

Ha de tenir una capacitat mínima d'estesa de 150 t/h. 
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L'alimentació de les estenedores s'ha de fer de manera que tinguin sempre aglomerat 

remanent, iniciant el seu ompliment amb un nou camió quan encara quedi una quantitat 

apreciable de material. 

 

L'estesa de la mescla no s'ha de fer en cap cas a un ritme superior al que asseguri que, amb 

els mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. 

 

La DF podrà limitar la velocitat màxima d'estesa en funció dels mitjans de compactació 

existents. 

 

Les maniobres de parada i arrencada de les estenedores s'han de fer sincronitzant la 

velocitat idònia d’arrencament amb la freqüència de vibració de la regla. 

 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 

 

La capa s'ha d'estendre en tota la seva amplada, evitant la realització de junts longitudinals. 

 

En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que 

quedi sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de 

la fórmula de treball. 

 

S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 

m una de l'altra. 

Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència. 

Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 

La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements 

adequats i calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. 

 

El tren de compactació ha de ser aprovat per la DF, d'acord amb la capa, gruix i quantitat 

estesa. 

La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui soportar la 

càrrega de la maquinària. S'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma 

contínua. Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 

 

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus 

canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de 

sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin 

nets i, si és precís, humits. 
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Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies especificades, i les zones que retinguin 

aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DF 

No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui 

compactada, a la temperatura ambient i amb la densitat adequada. 

 

La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense 

segregacions. 

S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T. 

Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la 

mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 

 

Toleràncies d'execució: 

 - Nivell de les capes de trànsit i intermèdia  .....................................± 10 mm 

 - Nivell de la capa de base  .............................................................± 15 mm 

 - Amplària de la capa  ........................................................................ - 0 mm 

 - Planor de la superfície .............................................................. ± 4 mm/3 m 

 - Regularitat superficial (IRI): 

 - 50% de la capa de trànsit ................................................ <= 1,5 dm/hm 

 - 80% de la capa de trànsit ................................................... <= 2 dm/hm 

 - 100% de la capa de trànsit  .............................................. <= 2,5 dm/hm 

 - 50% de la 1ª capa sota trànsit ......................................... <= 2,5 dm/hm 

 - 80% de la 1ª capa sota trànsit ......................................... <= 3,5 dm/hm 

 - 100% de la 1ª capa sota trànsit  ....................................... <= 4,5 dm/hm 

 - 50% de la 2ª capa sota trànsit ......................................... <= 3,5 dm/hm 

 - 80% de la 2ª capa sota trànsit ......................................... <= 5,0 dm/hm 

 - 100% de la 2ª capa sota trànsit  ....................................... <= 6,5 dm/hm 

 

Comprovació del gruix i densitat de provetes testimoni (NLT-168): 

 

 - Gruix de cada capa: 

 - En capa de trànsit  ........................................... >= 100% del gruix teòric 

 - En la resta de capes  ......................................... >= 80% del gruix teòric 

 - Gruix del conjunt  ................................................. >= 100% del gruix teòric 

 

La densitat dels testimonis no serà inferior als següents percentatges de l’obtinguda a 

l’assaig Marshall (NLT-159): 
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 - Capes de gruix superior a 6 cm  ......................................................... 98 % 

 - Capes de gruix <= 6 cm  .................................................................... 97 % 

 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

Només s’acceptarà el tram de prova i per tant, s’iniciarà la producció de la mescla 

bituminosa, quan es compleixin les condicions establertes referents a compactació, 

geometria i regularitat superficial de la capa acabada. En altre cas, es procedirà a la 

realització de successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la 

fórmula de treball i/o procediments d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit. 

 

El lot de control definit en el procés d’execució (jornada diària o 1200 t) s’haurà d’acceptar o 

rebutjar globalment. Les condicions d’acceptació són les següents: 

 

 El valor mig dels resultats individuals dels assaigs realitzats en un lot haurà de complir les 

condicions especificades. 

 

 El nombre màxim de resultats individuals fora d’especificació i la tolerància màxima 

admesa per aquests valors es defineix a continuació: 

 

Propietat    Nombre màxim  Tolerància addicional 

de punts d’incompliment         en el resultat 

 

Densitat    3    2% 

Gruix    3    10% 

Resistència al lliscament  1    0,05 

 

La DF podrà acceptar la utilització de mètodes no destructius per a la determinació de 

densitats, sempre que en l’execució del tram de prova s’hagi establert una correlació fiable 

amb l’extracció de testimonis. En tot cas, el nombre mínim de testimonis extrets per lot no 

serà inferior a 3. 

 

Les irregularitats superficials que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que 

retinguin aigua sobre la superfície, hauran de ser corregides segons les instruccions de la 

DF. 

 

REFERÈNCIES: 
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PG 3 amb les corresponents ordres circulars 
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ÀMBIT: BARRES CORRUGADES PER ARMAT DE FORMIGÓ 

 

FAMÍLIES BANC DE PLECS GISA:  B0B2, G4B0 

 

CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de control 

 

 Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra: 

 

 Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons articles 

31 i 32 de la norma EHE. 

 Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació. 

 

 Assaigs de control (control normal de la EHE): 

 

 Les barres d’acer es classificaran en sèries en funció del seu diàmetre: sèrie fina, fins a 

10 mm, mitjana entre 12 i 25 mm, i grossa, superior a 25 mm. Es considera lot d’inspecció, 

el conjunt de barres d’acer del mateix subministrador, designació i sèrie amb un pes màxim 

de 20 t. Sobre dues provetes del lot es realitzaran els assaigs següents: 

 

 Comprovació de la secció equivalent. 

 Comprovació de les característiques geomètriques de les barres 

 Aptitud al doblat-desdoblat (UNE 36-068). 

 

 Al menys en dues ocasions al llarg de l’obra i sobre una proveta de cada diàmetre, tipus i 

subministrador, es determinaran les característiques mecàniques de l’acer (límit elàstic, 

càrrega i allargament de trencament) segons la norma UNE 7-474. 

 

 En el cas d’existir empalmaments per soldadura caldrà verificar l’aptitud pel soldeig en 

obra (segons EHE apartat 90.4), incloent la comprovació de la composició química de l’acer 

(UNE 36-068). 

 

En cas de que l’acer disposi de la Marca AENOR, CC-EHE, o altre legalment reconeguda a 

un país de la CEE, es podran augmentar al doble els límits de definició del lot, es a dir, es 

passarà de 20 a 40 t. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
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corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de 

qualitat de producte. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’acord a la norma UNE 

36-068 i a la EHE. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les 

estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en 

el cas de que disposi de l’esmentada marca de qualitat de producte. 

 

3. Especificacions 

 

El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 

     - En el cas de productes certificats: 

          - El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 

          - El certificat d'adherencia per a les barres i filferros corrugats. 

          - El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les 

característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 

          - El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de 

control de producció corresponents a la partida servida. 

     - En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 

          - Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 

          - Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 

          - Resultat de l'assaig de composició química  

          - Certificat específic d'adherència  

 

Els acers es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Es compliran les especificacions indicades a la norma EHE (article 31.2) 

 

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 

altre matèria perjudicial. 

Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o 

transversals, amb les excepcions següents: 

     - Malles electrosoldades 

     - Armadures bàsiques electrosoldades 

En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies 

normes. 



 - 54 - 

 

Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 

especificacions de la norma UNE 36-068 

Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, relatives al tipus 

d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de 

la UNE 36-811). 

 

La secció equivalent de la barra ha de ser >= 95,5 % de la secció nominal. 

Mides nominals: 

+-----------------------------------------+ 

¦Diàmetre  ¦ Area de la secció  ¦  Massa  ¦ 

¦nominal e ¦  transversal  S    ¦         ¦ 

¦  (mm)    ¦      (mm2)         ¦ (Kg/m)  ¦ 

¦----------¦--------------------¦---------¦ 

¦   6      ¦      28,3          ¦ 0,222   ¦ 

¦   8      ¦      50,3          ¦ 0,395   ¦ 

¦  10      ¦      78,5          ¦ 0,617   ¦ 

¦  12      ¦      113           ¦ 0,888   ¦ 

¦  14      ¦      154           ¦ 1,21    ¦ 

¦  16      ¦      201           ¦ 1,58    ¦ 

¦  20      ¦      314           ¦ 2,47    ¦ 

¦  25      ¦      491           ¦ 3,85    ¦ 

¦  32      ¦      804           ¦ 6,31    ¦ 

¦  40      ¦     1260           ¦ 9,86    ¦ 

+-----------------------------------------+ 

 

Característiques mecàniques de les barres: 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

¦Designació ¦Classe acer¦ Lím. elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦Relació  ¦ 

¦           ¦           ¦ fy (N/mm2)   ¦unitaria ¦de rotura   ¦fs/fy    ¦ 

¦           ¦           ¦              ¦de rotura¦(sobre base ¦         ¦ 

¦           ¦           ¦              ¦fs(N/mm2)¦de 5        ¦         ¦ 

¦           ¦           ¦              ¦         ¦diàmetres   ¦         ¦ 

¦-----------¦-----------¦--------------¦---------¦------------¦---------¦ 

¦B 400 S    ¦Soldable   ¦ >= 400       ¦>= 440   ¦>= 14%      ¦>= 1,05  ¦ 

¦B 500 S    ¦Soldable   ¦ >= 500       ¦>= 550   ¦>= 12%      ¦>= 1,05  ¦ 

+-----------------------------------------------------------------------+ 
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Composició química: 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦Anàlisis  ¦   C   ¦Ceq (segons UNE 36-068)¦   P   ¦   S   ¦   N    ¦ 

¦UNE 36-068¦ %màx. ¦        %màx.          ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx.  ¦ 

¦----------¦-------¦-----------------------¦-------¦-------¦--------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22  ¦        0,50           ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,012  ¦ 

¦----------¦-------¦-----------------------¦-------¦-------¦--------¦ 

¦Producte  ¦ 0,24  ¦        0,52           ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,013  ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i 

de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068) ....................................... Nul.la 

Tensió d'adherència (UNE 36-068): 

     - Tensió mitjana d'adherència: 

          - D < 8 mm ...................................................................... >= 6,88 N/mm2 

          - 8 mm <= D <= 32 mm ..................................... >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

          - D > 32 mm .................................................................... >= 4,00 N/mm2 

     - Tensió de trencament d'adherència: 

          - D < 8 mm .................................................................... >= 11,22 N/mm2 

          - 8 mm <= D <= 32 mm ................................... >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

          - D > 32 mm .................................................................... >= 6,66 N/mm2 

Toleràncies: 

- Secció barra: 

          - Per a D <= 25 mm ............................................. >= 95% secció nominal 

          - Per a D > 25 mm ............................................... >= 96% secció nominal 

- Massa .......................................................................... ± 4,5% massa nominal 

- Ovalitat: 

+-----------------------------------------+ 

¦Diàmetre nominal e ¦  Diferència màxima  ¦ 

¦     (mm)          ¦        (mm)         ¦ 

¦      6            ¦         1           ¦ 

¦      8            ¦         1           ¦ 

¦     10            ¦       1,50          ¦ 

¦     12            ¦       1,50          ¦ 

¦     14            ¦       1,50          ¦ 

¦     16            ¦       2,00          ¦ 

¦     20            ¦       2,00          ¦ 

¦     25            ¦       2,00          ¦ 

¦     32            ¦       2,50          ¦ 
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¦     40            ¦       2,50          ¦ 

+-----------------------------------------+ 

 

4.Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

No es podran utilitzar partides d’acer que no portin un certificat de garantia del fabricant 

segons el prescrit en l’article 90.1 de la EHE. 

 

Interpretació dels assaigs de control (Segons criteris de l’article 90.5 de la EHE): 

 

Secció equivalent: El lot s’accepta quan les dues determinacions resulten correctes i es 

rebutja si les dues surten incorrectes. Quan només una de les dues determinacions resulta 

correcte, caldrà realitzar la comprovació sobre 4 noves mostres del lot, que serà acceptat 

únicament, quan les quatre noves determinacions resultin correctes. 

 

Característiques geomètriques: S’han de complir les condicions establertes en el certificat 

específic d’adherència. 

 

Assaig de doblat-desdoblat: En cas d’algun resultat incorrecte, es realitzaran quatre noves 

determinacions corresponents al lot analitzat. Per tal d’acceptar-lo cal que les quatre 

determinacions resultin correctes. 

 

Característiques mecàniques: Si alguna determinació no compleix les condicions 

establertes, totes les barres d’aquell diàmetre existents a l’obra i les que es rebin 

posteriorment, seran classificades en lots de 20 t, analitzant-se dues provetes per lot. El lot 

s’accepta quan les dues comprovacions resulten correctes i es rebutja quan les dues 

resulten incorrectes. En cas d’un únic resultat correcte, s’analitzaran 16 provetes d’aquell lot. 

S’accepta aquest lot quan el valor mitjà dels dos resultats més baixos supera el valor 

garantit, i tots ells superen el 95% d’aquest valor. 

 

Aptitud al soldeig: En cas d’observar algun defecte en el soldeig en obra, es pararan les 

operacions de soldadura i es procedirà a la revisió completa del procés. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

1. Operacions de control 

 

 Recepció i aprovació de l’informe d’especejament aportat pel contractista. 
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 Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’obra estructurals amb observació 

dels següents punts: 

 

 Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres col·locades. 

 Rectitud. 

 Lligams entre les barres. 

 Rigidesa del conjunt. 

 Netedat de les barres. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 

l’exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 

fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

 

3. Especificacions 

 

Per a la elaboració de la ferralla i col·locació de les armadures passives, es seguiran els 

criteris de la norma EHE, article 66. 

 

El contractista ha de presentar a la DF per a la seva aprovació, i amb suficient antelació, una 

proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar. 

 

L'especejament ha de contenir la forma i mides exactes de les armadures definides en la 

D.T. 

Ha d'indicar clarament el lloc on es produeixen els empalmaments i el nombre i llargària 

d'aquests. 

 

Ha de detallar i especejar totes les armadures auxiliars. 

Totes i cada una de les figures han d'estar numerades en la fulla d'especejament, en 

correspondència amb la D.T. Hi han de ser expressats els pesos totals de cada figura. 

 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la D.T. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies perjudicials. 
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S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir 

fissures ni filtracions al formigó. Han de complir les condicions de l’apartat 37.2.5, en quan a 

característiques, i 66.2 en quan a disposició. 

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 

mandrí. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions 

necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 

Barres corrugades: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ganxos i patilles     ¦ 

¦            ¦------------------------------¦--------------------------¦ 

¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦ 

¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 

¦ B 400 S    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 

¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 

¦ B 500 S    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 

S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de 

complir: 

     - No han d'apareixer principis de fissuració. 

     - Diàmetre de doblegament ................................................................ >= 3 D 

      ........................................................................................................ >= 3 cm 

En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin 

la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per 

soldadura. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 

el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
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No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la DF 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin 

que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor 

de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 

mm. 

 

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb 

els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb 

instal·lació industrial fixa i operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent i amb les 

condicions establertes a l’article 66.6.5 de la EHE. Només s'admet soldadura en obra en  els 

casos previstos en la D.T. i autoritzats per la DF 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 

l'armadura. 

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-

832. 

 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni patilles. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 

comportament.  

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l’article 66.6.3 de la 

EHE. 

 

Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de 

repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, 

excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

 

La DF ha d'aprovar la col.locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

 

Distància lliure armadura - parament ............................................. >= D màxim 

  .................................................................................... >= 0,80 granulat màxim 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny ..................... >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament ............................................ >= 2 D 

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona: 

          - Lb=MxDxD .................................................................... >= Fyk x D / 20 

           ..................................................................................................>= 15 cm 
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Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient: 

          - Lb=1,4xMxDxD ............................................................. >= Fyk x D / 14 

     (Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 

Valors de M: 

+------------------------------+ 

¦ Formigó ¦ B 400 S ¦ B 500 S  ¦ 

¦---------¦---------¦----------¦ 

¦  H-25   ¦   12    ¦   15     ¦ 

¦  H-30   ¦   10    ¦   13     ¦ 

¦  H-35   ¦    9    ¦   12     ¦ 

¦  H-40   ¦    8    ¦   11     ¦ 

¦  H-45   ¦    7    ¦   10     ¦ 

¦  H-50   ¦    7    ¦   10     ¦ 

+------------------------------+ 

largària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real): 

      ......................................................................................................... >= 10 D 

      ....................................................................................................... >= 15cm 

     - Barres traccionades ....................................................................>= 1/3xLb 

     - Barres comprimides ....................................................................>= 2/3xLb 

(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 

Valors de B: 

+---------------------------------------------------+ 

¦     Tipus d'ancoratge     ¦ Tracció ¦ Compressió  ¦ 

¦---------------------------¦---------¦-------------¦ 

¦     Prolongació recta     ¦    1    ¦      1      ¦ 

¦  Patilla, ganxo, ganxo U  ¦  0,7(*) ¦      1      ¦ 

¦ Barra transversal soldada ¦   0,7   ¦     0,7     ¦ 

+---------------------------------------------------+ 

 

(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas 

contrari B=1. 

Llargaria de solapament ........................................................... Ls >= axLb neta 

Valors d'a: 

+----------------------------------------------------------+ 

¦Distància     ¦ Percentatge de barres    ¦ Per a barres   ¦ 

¦entre els dos ¦ cavalcades que treballen ¦ que treballen  ¦ 

¦empalmaments  ¦ a tracció en relació a   ¦ a compressió:  ¦ 
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¦més pròxims:  ¦ la secció total d'acer:  ¦                ¦ 

¦--------------¦--------------------------¦----------------¦ 

¦              ¦  20   25   33   50  >50  ¦                ¦ 

¦--------------¦--------------------------¦----------------¦ 

¦   <= 10 D    ¦ 1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  ¦      1,0       ¦ 

¦    > 10 D    ¦ 1,0  1,1  1,2  1,3  1,4  ¦      1,0       ¦ 

+----------------------------------------------------------+ 

 

Toleràncies d'execució: 

     - Llargària d'ancoratge i solapa ................ -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm) 

      ...................................................................................... + 0,10 L (<=50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36-831. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de 

ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en 

funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que 

indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 

REFERÈNCIES: 

 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a  partir 1 de juliol de 1999) 

UNE 36-068-94 “Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón 

armado.”  i 1ª modificació: UNE 36-068-96 1M 
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6 ÀMBIT: PLAQUES DE SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 

CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de control 

 

Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les següents 

comprovacions: 

 

 Inspecció visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i recepció dels 

certificats de qualitat on es garanteixen les condicions del plec. 

 

 Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals 

subministrades. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF  

 

2. Especificacions 

 

El contractista comunicarà per escrit a la DF, amb suficient antelació, la relació complerta de 

les empreses subministradores de tots els materials utilitzats, acompanyada amb els 

documents acreditatius de la marca de qualitat, si és el cas. 

 

Característiques generals 

 

Les senyals i cartells que hagin de ser vistos des d’un vehicle en moviment tindran les 

dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI / Secció 4ª del Reglament General 

de Circulació, així com a la Norma de Carreteres 8.1-IC “Señalización Vertical”. Les 

toleràncies admeses per les seves dimensions, pictogrames i lletres, seran les indicades a 

l’esmentada norma. 

Tots els elements de senyalització vertical (senyals, pòrtics i banderoles), s’identificaran de 

forma indeleble en la part posterior, on apareixerà com a mínim, el nom del fabricant i la data 

de fabricació (mes i els dos darrers dígits de l’any). 

La cara vista de les senyals pot ser plana, estampada o embutida. La superfície metàl·lica 

ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie.  

No ha de tenir ratllades, bonys, punts d'oxidació, ni d'altres defectes superficials. 
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Les peces d’acer han d’estar galvanitzades per immersió en calent. 

El recobriment del galvanitzat de les peces d’acer ha de ser llis, homogeni i sense 

discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 

El galvanitzat no ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts 

sense galvanitzar. 

Les plaques i les lamel.les que formen els cartells, han d'estar recobertes amb una pel.lícula 

de pintura no reflectora i/o amb una làmina reflectora d'intensitat nivell I, II o III, adherida. El 

nivell de retrorreflexió es determina en funció del tipus de senyal o cartell i la localització 

final. 

L'acabat ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans ni cap altra imperfecció 

superficial. 

Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent. 

 

 Material de suport 

 

Plaques d’acer galvanitzat 

 

Característiques segons UNE 135-310 o UNE 135-313. 

Ha d'estar format per l'estampació d'una xapa blanca d'acer dolç de primera fusió 

galvanitzada, recoberta amb una làmina reflectora d'intensitat alta. 

Ha de tenir un reforç perimetral format amb la mateixa xapa doblegada 90°. 

La orla exterior i els símbols de la placa es conformaran amb un relleu de 2,5 mm a 4 mm 

d’espessor, mitjançant estampació i/o embutició en premsa 

Gruix de la xapa  .............................................................................. >= 1,8 mm 

Amplària del reforç perimetral  ............................................................... 25 mm 

Protecció del galvanitzat de la senyal (dues cares) (UNE 135-310) >= 256 g/m2 

Adherència del recobriment (UNE 135-310)  ............................. sense defectes 

Puresa del galvanitzat ............................................................................... 99 %  

..........................................................................................................................  

 

Toleràncies: 

- Gruix  ................................................................................................ ± 0,2 mm 

- Amplària del reforç perimetral  .......................................................... ± 2,5 mm 
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Lamel·les d’acer galvanitzat 

 

Característiques segons UNE 135-320. 

Lamel.les d'acer conformat en fred i galvanitzat en calent, de 175 mm d'amplària, amb una 

sèrie de plegats longitudinals a 90° que formen un reforç perimetral de 30 mm, unides entre 

elles i al element de suport mitjançant un conjunt de grapes d'acer galvanitzat. 

 

Gruix de les lamel.les  ........................................................................... 1,2 mm 

Resistència a la tracció (UNE 36-130)  ..................................... >= 2700 kp/cm2 

Protecció del galvanitzat de les lamel.les (UNE 135-310)  ............ >= 256 g/m2 

Adherència del recobriment (UNE 135-310)  ............................. sense defectes 

 

Toleràncies de les lamel.les: 

 - Gruix  ......................................................................................... ± 0,15 mm 

 - Curvatura longitudinal (efecte sabre)  ......................................... ± 0,15% L 

   (L = llargària lamel.la) 

 - Planor  .......................................................................................... ± 1,5 mm 

 

Lamel·les d’alumini extruït 

 

Característiques segons UNE 135-321. Toleràncies geomètriques a UNE 38-066. 

Lamel.les d'alumini extruït, de 175 mm d'amplària, amb un reforç perimetral de 40 mm, 

unides entre elles i al element de suport mitjançant un conjunt de grapes d'alumini. 

 

Gruix de les lamel.les  ........................................................................... 2,5 mm 

Resistència a la tracció (UNE 7-256) ......................................... >= 150 N/mm2 

Límit elàstic (UNE 7-256)  .......................................................... >= 110 N/mm2 

Allargament (UNE 7-256)  ....................................................................... >= 7%  

Duresa Brinell (UNE 7-422)  ..................................................................... >= 60 
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Toleràncies de les lamel.les: 

 - Gruix  ......................................................................................... ± 0,15 mm 

 - Amplària  .................................................................................... ± 1,10 mm 

 - Amplària del reforç perimetral  .................................................... ± 0,75 mm 

 - Planor  .......................................................................................... ± 0,7 mm 

 - Angles  ................................................................................................. ± 2° 

 - Rectitud  .......................................................................................... ± 0,2% 

 Zona retrorreflectant 

 

Làmina reflectora 

 

Característiques segons UNE 135-330 i UNE 135-334. 

La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra 

imperfecció superficial. 

Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel.lícula de resines sintètiques, 

transparent, flexible, de superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics. 

La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el 

metanol, el xilol i el toluè. 

Els colors i el factor de luminància, determinats segons normes UNE 48-073 i 48-060, han 

d'estar dins dels límits especificats a la norma UNE 135-330 i UNE 135-334. 

 

 

NIVELL DE RETRORREFLEXIÓ I i II (UNE 135-330) 

 

Colors Coordenades cromàtiques Factor de 

luminància min, ß 

  1 2 3 4 Nivell I Nivell II 

Blanc x 0,350 0,300 0,285 0,335 0,35 0,27 

 y 0,360 0,310 0,325 0,375   

Groc x 0,545 0,487 0,427 0,465 0,27 0,16 

 y 0,454 0,423 0,483 0,534   

Vermell x 0,690 0,595 0,569 0,655 0,05 0,03 

 y 0,310 0,315 0,341 0,345   

Verd x 0,007 0,248 0,177 0,026 0,04 0,03 

 y 0,703 0,409 0,362 0,399   

Blau x 0,078 0,150 0,210 0,137 0,01 0,01 

 y 0,171 0,220 0,160 0,038   
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Taronja x 0,610 0,535 0,506 0,570 0,15 0,14 

 y 0,390 0,375 0,404 0,429   

Marró x 0,445 0,445 0,602 0,558 0,04 0,03 

 y 0,352 0,386 0,396 0,442   

 

NIVELL DE RETRORREFLEXIÓ III (O.C. 325/97T) 

 

Colors Coordenades cromàtiques Factor de 

luminància min, ß 

  1 2 3 4 Nivell III 

Blanc x 0,355 0,305 0,285 0,335 0,40 

 y 0,355 0,305 0,325 0,375  

Groc x 0,545 0,487 0,427 0,465 0,24 

 y 0,454 0,423 0,483 0,534  

Vermell x 0,690 0,595 0,569 0,655 0,03 

 y 0,310 0,315 0,341 0,345  

Verd x 0,030 0,166 0,286 0,201 0,03 

 y 0,398 0,364 0,446 0,794  

Blau x 0,078 0,150 0,210 0,137 0,01 

 y 0,171 0,220 0,160 0,038  

 

Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135-350, han de 

complir les especificacions establertes a la norma UNE 135-330 per a làmines tipus I i II. 

 

NIVELL DE RETRORREFLEXIÓ I (UNE 135-330) 

 

Valors mínims del coeficient de retrorreflexió en cd/(lx.m²) 

 

NIVELL DE RETRORREFLEXIÓ II (UNE 135-330) 

 

Valors mínims del coeficient de retrorreflexió en cd/(lx.m²) 

 

Angles Colors 

Diver

gènci

a a 

Incidència  

ß1 (ß2 = 0) 

Blanc Groc Vermell Verd Blau Taronja Marró 

 5 º 250 170 45 45 20 100 12,0 
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0,2 º 30 º 150 100 25 25 11 60 8,5 

 40 º 110 70 15 12 8 29 5,0 

 5 º 180 122 25 21 14 65 8,5 

0,33 

º 

30 º 100 67 14 12 8 40 5,0 

 40 º 95 64 13 11 7 20 3,0 

 5 º 5 3 0,8 0,6 0,2 1,5 0,2 

2,0 º 30 º 2,5 1,5 0,4 0,3 0,1 0,9 0,1 

 40 º 1,5 1,0 0,3 0,2 - 0,8 - 

Les característiques a complir per les senyals i cartells amb nivell de retrorreflexió III seran 

les especificades en cada cas pel plec de condicions tècniques particulars o, en el seu 

defecte, per la DF, d’acord a la O.C. 325/97T. 

 

En senyals i cartells serigrafiats, el valor del coeficient de retrorreflexió serà, al menys, el 80 

% de l’especificat anteriorment. 

 

Altres característiques: 

 

Resistència a l'impacte (UNE 48-184)  ......... Sense clivelles ni desenganxades 

Adherència al substrat (UNE 135-330)  ....................................... Ha de complir 

Resistència a la calor (UNE 135-330)  ........................................ Ha de complir  

Resistència al fred (UNE 135-330)  ............................................. Ha de complir 

Resistència a la humitat (UNE 135-330)  .................................... Ha de complir 

Resistència als detergents (UNE 135-330)  ................................ Ha de complir 

Resistència a la boira salina (UNE 135-330)  .............................. Ha de complir 

Envelliment accelerat (UNE 135-330)  ........................................ Ha de complir 

 

Pintura no reflectora 

 

Característiques segons UNE 135-331 i UNE 135-332. 

La pintura presentarà un aspecte uniforme, exempta de grans o qualsevol imperfecció 

superficial.  

 

Els colors i factor de luminància s’han d'ajustar al que assenyala la norma UNE 135-331: 

 

Colors Coordenades cromàtiques Factor de 

luminància min, ß 
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  1 2 3 4 mín. max. 

Blau x 0,225 0,137 0,078 0,196 0,05 - 

 y 0,184 0,038 0,171 0,250   

Blau 

fosc 

x 0,295 0,220 0,200 0,265 0,01 0,04 

 y 0,274 0,200 0,240 0,304   

Verd x 0,250 0,209 0,162 0,240 0,10 - 

 y 0,410 0,383 0,408 0,460   

Blanc x 0,350 0,300 0,290 0,340 0,75 - 

 y 0,360 0,310 0,320 0,370   

Gris x 0,350 0,300 0,290 0,340 0,16 0,24 

 y 0,360 0,310 0,320 0,370   

Negre x 0,385 0,300 0,260 0,345 - 0,03 

 y 0,355 0,270 0,310 0,395   

Groc x 0,522 0,470 0,427 0,465 0,45 - 

 y 0,477 0,440 0,483 0,534   

Marró x 0,510 0,427 0,407 0,475 0,04 0,15 

 y 0,370 0,353 0,373 0,405   

Taronja x 0,610 0,535 0,506 0,570 0,20 - 

 y 0,390 0,375 0,404 0,429   

Vermell x 0,690 0,595 0,569 0,655 0,07 - 

 y 0,310 0,315 0,341 0,345   

Púrpura x 0,457 0,302 0,307 0,374 0,05 - 

 y 0,136 0,064 0,203 0,247   

 

L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 

 

Brillantor especular (UNE 135-331)  ...................................................... >= 60% 

Resistència a l’impacte (UNE 135-331) ................................. Sense trencament 

Adherència (UNE 135-331)  ....................................................................... <= 1 

                                              ............................................ Sense dents de serra 

Resistència a la immersió dins l'aigua (UNE 135-331)  ............... Ha de complir 

Resistència a la intempèrie (UNE 135-331) ................................ Ha de complir 

Resistència a l'envelliment artificial (UNE 135-331)  ................... Ha de complir 

 

Els elements de sustentació i suport compliran les condicions de l’àmbit 5061 
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4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

No s’acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents certificats de 

qualitat del fabricant. 

 

L’acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada d’acord al pla 

de mostreig establert per a un “nivell d’inspecció I” i “nivell de qualitat acceptable” (NCA) de 

4,0 per a inspecció normal, segons la norma UNE 66-020: 

 

Nombre d’elements  

de la mostra 

Nivell de qualitat acceptable: 4,0 

 Nº màxim d’unitats 

defectuoses per a  

acceptació del lot 

Nº mínim d’unitats 

defectuoses per a 

rebuig del lot 

2 a 5 0 1 

8 a 13 1 2 

20 2 3 

32 3 4 

50 5 6 

80 7 8 

125 10 11 

 

Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions 

de control definides. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

1. Operacions de control 

 

 Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 

 

 Inspecció visual de l’estat general dels senyals i la seva visibilitat. 

 

 Per a cada senyal i cartell seleccionat: 

 

 Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 

colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant. 
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 Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant. 

 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF 

El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en 

l’apartat de control de materials (S). 

 

3. Especificacions 

 

No s’instal·laran senyals i cartells en els que el temps compres entre la fabricació i 

instal·lació superi els 6 mesos, o encara que no superin aquest termini, quan les condicions 

d’emmagatzematge no siguin adients. 

 

El senyal ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions 

introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 

Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat i una pressió de vent de 

200 kp/m2, sense que es produeixin variacions de la seva orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot 

i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 

La distància al pla del paviment ha de ser  1 m, mesurat per la part més baixa de 

l'indicador. 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa. 

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 

Distància a la calçada  ........................................................................>= 50 cm 

 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat  ................................................................................................ ± 1° 
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El contractista facilitarà a la DF, cada dia, un informe d’execució i d’obra, en el que, al 

menys, figuraran els següents conceptes: 

 

 Data d’instal·lació. 

 Localització de l’obra. 

 Clau de l’obra 

 Nombre de senyals i cartells instal·lats, per tipus (advertència de perill, reglamentació i 

indicació) i naturalesa (serigrafiats, amb tractament anti-condensació, etc) 

 Ubicació de senyals i cartells sobre plànols convenientment referenciats.  

 Observacions i incidències que, a judici de la DF, puguin influir en les característiques i/o 

durabilitat dels senyals instal·lats. 

 

La garantia mínima de les senyals i cartells, fabricats i instal·lats amb caràcter permanent i 

conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 5 anys contats des de la 

data de fabricació, i de 4 anys i 6 mesos des de la data d’instal·lació. 

 

Les característiques colorimètriques de les senyals i cartells (zones retrorreflectants i no 

retrorreflectants) dins del periode de garantia s’han de mantenir d’acord a les especificacions 

indicades al control de materials d’aquest àmbit. 

 

Els valors mínims del coeficient de retrorreflexió durant aquest periode de garantia seran els 

següents (O.C. 325/97T): 

 

Color Coeficient de retrorreflexió en cd/(lx.m²) 

Angle d’observació (a): 0,2 º 

Angle d’entrada (ß1, ß2 = 0): 5 º 

 NIVELL I NIVELL II 

Blanc 35 200 

Groc 25 136 

Vermell 7 36 

Verd 4 36 

Blau 2 16 

 

En el cas de senyals i cartells de nivell III, els valors mínims correspondran al 50 % dels 

definits inicialment per aquests tipus, mesurats per a 0,2º , 0,33º, 1,0º d’angle d’observació, i 

5º d’angle d’entrada (sempre amb un angle de gir de 0º). 
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4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es 

corresponen als indicats en l’apartat de control de materials (nivell 4,0). 

 

Correcció a càrrec del contractista dels defectes observats. 

 

REFERÈNCIES: 

 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions 

Ordre Circular 325/97T sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras 

(Ministerio de Fomento). 

"Recomendaciones para el Empleo de Placas Reflectantes en la Señalización Vertical de 

Carreteras" MOPU 

UNE 135-310-91 "Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de 

chapa de acero galvanizada. Características y métodos de ensayo de la chapa." 

UNE 135-320-91 EXPERIMENTAL "Señales metálicas de circulación. Lamas de chapa de 

acero galvanizada. Características y métodos de ensayo". 

UNE 135-321-91 EXPERIMENTAL "Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de 

aluminio obtenido por extrusión. Fabricación, características y métodos de ensayo". 

UNE 135-330-93 EXPERIMENTAL "Señalización vertical. Señales metálicas 

retrorreflectantes mediante láminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de 

ensayo". 

UNE 135-331-94 "Señalización vertical. Señales metálicas, zona no retrorreflectante, 

pinturas. Características y métodos de ensayo". 

UNE 38-337-82 “Aluminio y aleaciones de aluminio para forja.” 
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ÀMBIT: SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ  

 

CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de control 

 

 Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que 

identifiquen el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen 

les condicions indicades al plec. Atenció especial a l’aspecte superficial del galvanitzat. 

 

 Cada 20 T, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es 

realitzaran els següents assaigs: 

 

 Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit elàstic i allargament de ruptura 

(UNE 7-474-1). 

 

 Cada 100 m de suports utilitzats a l’obra, es realitzaran les següents comprovacions: 

 

 Determinació en obra del gruix de galvanitzat (mètode magnètic) (UNE 37-501). 

 

 Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 

 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un 

país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de 

producció establert en la marca de qualitat de producte. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i atenent als criteris de les 

normes d’assaig especificades en cada cas. 

3. Especificacions 

 

El contractista presentarà el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es 

garanteixen les condicions especificades al plec. 
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Suports: 

 

Els elements de suport han de ser d'acer galvanitzat per immersió en calent, segons la 

norma UNE 37-501 i UNE 37-508. 

Han d'estar preparats per a la unió a l’element que suporten per mitjà de cargols o 

abraçadores. 

Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135-312 i UNE 

135-314. 

No han de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 

El tall s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 

Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han 

de ser les especificades en el projecte. 

No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 

L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 

Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de 

l'acer. 

 

Tipus d'acer (UNE 36-093)  ...................................................................... AP 11 

 

Toleràncies dels perfils de tub d’acer: 

- Dimensions de la secció: 

- Amplària  ........................................................................................      0,8 mm 

- Alçària  .........................................................................................      ± 0,5 mm 

- Gruix  ...............................................................................................      ±  0,25 

- Fletxa  ............................................................................................ <= 0,002 L 

 

Elements de fixació: 

 

En el cas de senyals de circulació, els ancoratges per a plaques i lamel·les, així com els 

cargols de sustentació, compliran les característiques de les normes UNE 135-312 i UNE 

135-314. Els ancoratges, cargols i accessoris per a pòrtics i banderoles compliran les 

condicions de la norma UNE 135-315 en el cas d’elements d’acer galvanitzat, i UNE 135-316 

en el cas d’elements d’alumini. 

 

Compliran les condicions de la norma UNE 135-125. S’utilitzarà acer de grau AP-11, segons 

UNE 36-093. En elements d’unió (cargols) no definits per cap norma s’utilitzaran acers de 

característiques similars als normalitzats.  
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Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 

Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 

Diàmetre dels cargols: 

     - Canya  ............................................................................................ 16 mm 

     - Cap  ................................................................................................ 34 mm 

Pas dels cargols  ............................................................................... pas mètric 

Femelles  .......................................................................... hexagonal tipus DIN 

Volandera a la unió entre bandes  ........................................................ circulars 

Volanderes a la unió banda-separador  .......................... rectangular 85x85 mm 

 

Galvanitzat 

 

Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el procediment 

de galvanitzat en calent,  conforme a la norma UNE 37-507 en el cas de cargols i d’elements 

de fixació, i conforme a la UNE 37-501 i 37-508 en el cas de pals i altres elements. 

 

El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 

galvanitzar. 

 

Massa de recobriment (UNE 37-501)  ........................................... >= 500 g/m2  

Puresa del zenc  ..................................................................................... 98,5% 

Adherència del recobriment (UNE 37-501)  ................................. Ha de complir 

Continuïtat del recobriment (UNE 7-183)  ................................... Ha de complir 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

No s’acceptaran els materials que no arribin acompanyats dels corresponents certificats de 

qualitat del fabricant. 

 

Els resultats dels assaigs han d’estar d’acord a les especificacions indicades. En cas 

d’incompliment d’alguna característica, es prendran dues mostres més del mateix lot per tal 

de realitzar l’assaig amb disconformitat. S’acceptarà el lot quan els resultats de les dues 

determinacions resultin conformes a les especificacions del plec. 
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CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

1. Operacions de control 

 

 Comprovació manual de la resistència d’arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de 

moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 

 

 Comprovació del replanteig i toleràncies d’acabat en un 10 % dels suports. 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF 

 

3. Especificacions 

 

Criteris generals 

 

S’han de col·locar clavats o formigonats. 

El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la D.T., amb les correccions de 

replanteig aprovades per la DF 

Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li 

correspongui estigui a una alçada mínima d'un metro respecte a la rasant del paviment, 

excepte en el cas de pòrtics en que l’alçada mínima ha de ser l’especificada com a gàlib a la 

D.T. o, en el seu defecte, la que indiqui la DF 

La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que 

li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 

L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al 

centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 200 

kp/m2. 

 

Les perforacions en el suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a 

la posició correcta. 

 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig ............................................................................................ ± 5 cm 

- Alçària  ..................................................................................................+ 5 cm 

               .................................................................................................. - 0 cm 

- Verticalitat  ................................................................................................ ± 1° 

 



 - 77 - 

Suports clavats 

 

Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la 

D.T. 

La maquinària utilitzada no ha de produir danys ni deformacions al perfil ni al seu 

recobriment. 

Una vegada clavat el suport no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i tornant-lo 

a clavar. 

 

Suports formigonats 

 

El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva 

secció. 

El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 

No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una 

resistència de 30 kp/cm2. 

No s’ha de col·locar l’element a suportar fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 

Resistència estimada a la compressió 

del formigó als 28 dies (Fest)  ........................................... >= 0,9 x Fck kp/cm2 

Grandària mínima del dau de formigó  ..................................... 40 x 40 x 40 cm 

Recobriment del suport  ......................................................................>= 10 cm 

 

Suports soldats 

 

El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 

Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud 

superior a 10 mm. 

La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zenc. 

La platina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 

Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 

5°C. 

La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb electrodes fusibles de 

qualitat estructural bàsica. 

La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de 

gruix. 

Abans de soldar s'han de netejar les superfícies per unir, de greix, òxids i pintura, i s'ha de 

tenir cura que quedin ben seques. 
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Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 

d'una picola i d'un raspall. 

Els operaris han de fer el tipus de soldadura pel qual estiguin qualificats segons la UNE 14-

010 o la UNE EN 287 (1). 

Les condicions d'execució, disposició i ordre a realitzar les soldadures han de ser les 

establertes a l’article 5.2 de la NBE EA-95. 

 

La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin 

estat objecte d’arrancada, trencament o deformació per l’acció del trànsit, fabricats i 

instal·lats amb caràcter permanent i conservats regularment segons instruccions del 

fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de 

la data d’instal·lació. 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

Correcció per part del Contractista dels defectes observats. 

 

REFERÈNCIES: 

 

Ordre Circular 325/97T sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras 

(Ministerio de Fomento) 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions 

NBE EA-95 “Estructuras de acero en edificación.” 
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ÀMBIT: ELEMENTS DE FOSA PER A MARCS I TAPES 

 

CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de control 

 

 Inspecció visual del material en cada subministrament, observació de les marques 

d’identificació del fabricant, d’acord a EN 124, i recepció del certificat de qualitat del fabricant 

on es garanteixen les condicions exigides al plec. 

 

 Control geomètric i de pes, sobre un 10 % de les peces rebudes, segons EN 124 

 

 A criteri de la DF es realitzarà l’assaig d’aplicació de la càrrega de control (EN 124), amb 

determinació de la fletxa residual després de l’aplicació de 2/3 de dita càrrega. 

 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un 

país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de 

producció establert en la marca de qualitat de producte. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Es seguiran les indicacions de la DF 

 

3. Especificacions 

 

El contractista presentarà el certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les 

condicions del plec. Els productes han d’estar fabricats d’acord a les normes UNE 41-300 

(EN 124) i UNE 41-301, i per tant, han de portar marcats de forma indeleble les següents 

indicacions: 

 

 - EN 124. 

 - UNE 41-301 

 - La classe corresponent d'acord amb la classificació UNE 41-300 (EN 124) apartat 4. 

 - El nom o sigles del fabricant. 

 - Referència, marca o certificació, si la té. 

 



 - 80 - 

La fosa ha de ser de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma ISO 185) o de 

grafit esferoidal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma ISO 1083). 

 

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, òxid o qualsevol altre tipus de residu. 

No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de 

sorra, gotes fredes, etc. 

 

Han d'estar classificats com D400 segons la UNE 41-300 (EN 124). 

Han de tenir els gruixos i la forma adequada per a suportar les càrregues de trànsit, d'acord 

amb els assaigs indicats a la UNE 41-300 (EN 124). 

El bastiment ha de tenir elements sortints laterals de fixació de la mateixa colada. 

La tapa ha de tenir un forat o un altre dispositiu per poder-la aixecar. 

El bastiment i la tapa han d'estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi sobre el 

bastiment al llarg de tot el seu perímetre i quedi garantida l'absència de sorolls en condicions 

de trànsit. 

 

Pas útil (CP) ........................................................................................>= 60 cm 

Profunditat d’encastament (UNE 41-300)  ......................................... >= 50 mm 

Franquícia total entre tapa i bastiment  ............................................... >= 2 mm 

                                                               ............................................... <= 5 mm 

Pes  ............................................................................................. >= 200 kg/m2 

Resistència a la tracció de la fosa, proveta cilíndrica  

(UNE 36-111)  ............................................................................. >= 18 kg/mm2 

Duresa Brinell (UNE 7-422)  ............................................................. >= 155 HB 

Contingut de ferrita, a 100 augments  ................................................... <= 10% 

Contingut de fòsfor  ............................................................................ <= 0,15% 

Contingut de sofre  ............................................................................. <= 0,14% 

 

Toleràncies : 

- Diàmetre de la tapa (sempre que encaixi correctament)  .................... ± 2 mm 

- Guerxament de la tapa o del bastiment en zona de recolzament  .............. Nul 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

No s’acceptarà l’ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 

qualitat del fabricant. 
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En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 

s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir 

observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

1. Operacions de control 

 

 Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment. 

 Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra. 

 

3. Especificacions 

 

La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. 

L'anella ha de tenir una secció en pendent tal que no provoqui el trencament del ferm 

perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou anivellades 

prèviament amb morter. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre el bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 

moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm perimetral i 

mantenir el seu pendent. 

El procés de Col.locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides 

pel material. 

 

Toleràncies d'execució: 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa  ..................................................... ± 4 mm 

- Nivell entre tapa i paviment  ................................................................ ± 5 mm 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 
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REFERÈNCIES: 

 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions 

PPTG-TSP-86 “Pliego de Prescripciones Tècnicas Generales para Tuberias de 

Saneamiento de Poblaciones” 

 

 

ÀMBIT: GRAONS PER A POUS DE REGISTRE 

 

CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de control 

 

 Inspecció visual del material en cada subministrament, observació de les marques 

d’identificació del fabricant, d’acord a UNE 127-011 EX, i recepció del certificat de qualitat 

del fabricant on es garanteixen les condicions exigides al plec. 

 

 Control geomètric sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-011 EX 

 

 En el cas de graons d’acer, control del galvanitzat sobre un 10 % de les peces, amb 

determinació del gruix i la massa del recobriment (UNE 37-501), per mètodes magnètics. 

 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un 

país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de 

producció establert en la marca de qualitat de producte. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Es seguiran les indicacions de la DF 

 

3. Especificacions 

 

El subministra de graons anirà acompanyat del corresponent certificat de qualitat del 

fabricant on es garanteixen les condicions exigides al plec i a la norma UNE 127-011 EX 

 

Han de tenir forma de U. 

Han de tenir topes laterals que impedeixin el lliscament lateral del peu. 
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Han de tenir estries o ressalts que facilitin l’antilliscament. 

A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant. 

 

Llargària entre extrems de la travessa de recolzament  .............. 300 - 400 mm 

Separació prevista a la paret del pou en el punt mig del graó  .... 120 - 160 mm 

Llargària mínima de la zona d’empotrament  ................................... 75 - 85 mm 

 

Graons d’acer: 

 

L'esglaó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar 

l'ancoratge. 

La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 

El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, 

exfoliacions, etc. 

 

Diàmetre del rodó ............................................................................. >= 20 mm 

Resistència a la tracció (UNE 7-474) .................................. de 34 a 50 kg/mm2 

Límit elàstic (UNE 7-474)  ........................................................... >= 22 kg/mm2 

Allargament a ruptura (UNE 7-474) ....................................................... >= 23% 

 

Característiques del galvanitzat: 

- Densitat del metall dipositat  ..................................................... >= 6,4 kg/dm3 

- Massa del recobriment (UNE 37-501)  ........................................ >= 610 g/m2 

- Gruix (UNE 37-501)  ........................................................................ 85 micres 

- Puresa del zenc (UNE 37.302)  ........................................................ >= 98,5% 

- Adherència (UNE 37-501)  ...................... sense exfoliacions ni despreniments 

- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501)  ..................... sense despreniments 

Toleràncies: 

- Dimensions  ........................................................................................ ± 2 mm 

- Diàmetre del rodó  ................................................................................... - 5% 

- Guerxament  ....................................................................................... ± 1 mm 

 

Graó de polipropilé armat: 

 

Graó de polipropilè amb ànima d’acer, fabricat encapsulant a alta pressió un copolímer de 

polipropilè a un rodó de ferro acerat. 

El graó ha d’estar recorregut internament per un rodó d’acer. 

Els extrems han de ser lleugerament cònics per a facilitar l’ancoratge del graó. 
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El recobriment de polipropilè ha de formar resalts i entalladures per millorar l’antilliscament. 

Ha de tenir certificat de les seves característiques mecàniques i resistència als agents 

químics. 

 

Diàmetre del rodó d’acer ................................................................... >= 12 mm 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

No s’acceptarà l’ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 

qualitat del fabricant. 

 

En cas de disconformitat d’un control geomètric o de recobriment, es rebutjarà la peça 

assajada i s’ampliarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir 

observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

1.  Operacions de control 

 

 Inspecció visual de totes les peces col·locades 

 

 Comprovació geomètrica de les toleràncies d’execució sobre un 10 % del graons 

col·locats. 

 

 A criteri de la DF, i al menys en 5 ocasions al llarg de l’obra (excepte en pous 

prefabricats), es realitzaran les comprovacions de resistència i deformació a càrregues 

horitzontals i verticals, segons UNE 127-011. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra. 

 

3. Especificacions 

 

Els graons han de quedar anivellats i paral·lels a la paret del pou. 

Han d’estar alineats verticalment. 

Han d'estar sòlidament fixats a les parets del pou. 
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El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides 

pel material. 

Separació a la paret del pou en el punt mig del graó  .................. 120 - 160 mm 

Llargària mínima de l'encastament del graó  ................................... 75 - 85 mm 

Distància vertical entre graons  ................................................... 250 - 350 mm 

Distància vertical entre la superfície i el primer graó  .................. 400 - 500 mm 

 

Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l’extrem del graó: 

 - Deformació sota càrrega  ........................................................... <= 10 mm 

 - Deformació remanent  ................................................................. < = 2 mm 

Resistència a la tracció horitzontal  .................................................... >= 3,5 kN 

 

Toleràncies d’execució: 

 - Separació entre graons  ................................................................± 10 mm 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 

 

REFERÈNCIES: 

 

UNE 127-011-95 EXP “Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión.” 

 

 

ÀMBIT: MAONS CERÀMICS PER A ELEMENTS ESTRUCTURALS 

 

CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de Control. 

 

 Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 

plec de condicions tècniques. 

 

 Abans de començar l'obra , si varia el subministrament, i  cada 45000 unitats  que arribin 

a l'obra es  faran  els seguents assaigs de qualitat: 

 

 Massa (6 peces) (RL-88) 

 Resistència  a  compressió   (6 peces)  (UNE 67-026) 
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 Eflorescència (5 peces) (UNE 67-029) 

 Succió (3 peces) (UNE 67-031) 

 Absorció d’aigua (3 peces) (UNE 67-027) 

 Gelabilitat (10 peces)  (UNE 67-028) 

 

Sobre  6 peces es faran les següents comprovacions geomètriques, segons UNE 67030: 

                                           

 Tolerància dimensional 

 Planeïtat 

 Gruix mínim de paret 

 

2. Criteris de presa de mostra. 

 

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

 

3. Especificacions 

 

S'han de subministrar empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 

 

En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents: 

 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Designació segons la RL-88 

- Resistència a compressió en kp/cm2 

- Dimensions en cm 

        - Distintiu de qualitat, si el té 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en 

contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin 

modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc... i la uniformitat de 

color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives 

requerides per la DF 

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser 

colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
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Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu 

sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 

10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més 

escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 

 

Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026): 

     - Maó massís ........................................................................ >= 100 kp/cm2 

     - Maó calat ............................................................................ >= 100 kp/cm2 

     - Maó foradat ........................................................................... >= 50 kp/cm2 

 

Fletxa màxima d'arestes i diagonals: 

--------------------------------------------------------- 

|Dimensió nominal       |        Fletxa màxima          | 

|                       |-------------------------------| 

|Aresta o diagonal (A)  | Cara vista  | Per a revestir  | 

|        (cm)           |    (mm)     |    (mm)         | 

|-----------------------|-------------|-----------------| 

|        A > 30         |     4       |     6           | 

|-----------------------|-------------|-----------------| 

|   25 < A <= 30        |     3       |     5           | 

|-----------------------|-------------|-----------------| 

| 12,5 < A <= 25        |     2       |     3           | 

--------------------------------------------------------- 

 

Gruix de les parets del maó: 

-------------------------------------------------------------------------- 

|                              | Maó de cara vista | Maó per a revestir  | 

|                              |      (mm)         |       (mm)          | 

|------------------------------|-------------------|---------------------| 

|Paret exterior cara vista     |     >= 15         |         -           | 

|------------------------------|-------------------|---------------------| 

|Paret exterior per a revestir |     >= 10         |      >= 6           | 

|------------------------------|-------------------|---------------------| 

|Paret interior                |     >= 5          |      >= 5           | 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Succió d'aigua (UNE 67-031) ............................................ <= 0,45 g/cm2 x min 
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Absorció d'aigua (UNE 67-027): 

     - Maó per a revestir .......................................................................... <= 22% 

     - Maó de cara vista ........................................................................... <= 20% 

Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039): 

     - Nombre màxim d'escrostonaments en una peça ...................................... 1 

     - Dimensió .................................................................................... <= 15 mm 

     - Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats 

       d'una mostra de remesa de 24 unitats ...................................................... 1 

 

Toleràncies: 

- Tolerància sobre el valor nominal de les arestes: 

 

------------------------------------------------------ 

|                  |         Tolerància              | 

|   Arestes (A)    |---------------------------------| 

|                  |  Cara vista  |  Per a revestir  | 

|      (cm)        |    (mm)      |     (mm)         | 

|------------------|--------------|------------------| 

|   10 < A < 30    |    ± 3       |     ± 6          | 

|------------------|--------------|------------------| 

|   A <= 10        |    ± 2       |     ± 4          | 

------------------------------------------------------ 

 

- Tolerància sobre la dispersió de la dimensió: 

-------------------------------------------------------- 

|                    |         Tolerància              | 

|   Aresta (A)       |---------------------------------| 

|      (cm)          |  Cara vista  |  Per a revestir  | 

|                    |     (mm)     |      (mm)        | 

|--------------------|--------------|------------------| 

|   10 < A <= 30     |       5      |       6          | 

|--------------------|--------------|------------------| 

|   A <= 10          |      3       |       4          | 

-------------------------------------------------------- 

 

- Angles díedres: 

          - Maó de cara vista ............................................................................ ± 2° 

          - Maó per a revestir ........................................................................... ± 3° 
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MAONS DE CARA VISTA: 

Gelabilitat (UNE 67-028) .................................................................. No gelable 

Eflorescències (UNE 67-029) ......... "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 

 

MAO MASSIS: 

Maó semse perforacions o amb perforacions al pla. 

Volum de les perforacions .................................... <= 10% del volum de la peça 

Secció de cada perforació ................................................................ <= 2,5 cm2 

MAO CALAT: 

Maó amb tres o més perforacions al pla. 

Volum de les perforacions ..........................................> 10% del volum del maó 

Massa mínima del maó dessecat: 

 

------------------------------------------------------------------ 

|Llarg    |  Gruix  |  Maó per a revestir  |  Maó de cara vista  | 

|---------|---------|----------------------|---------------------| 

|         | 3,5 cm  |        1000 g        |          -          | 

|         |---------|----------------------|---------------------| 

|<= 26 cm | 5,2 cm  |        1500 g        |       1450 g        | 

|         |---------|----------------------|---------------------| 

|         | 7,0 cm  |        2000 g        |       1850 g        | 

|---------|---------|----------------------|---------------------| 

|         | 5,2 cm  |        2200 g        |       2000 g        | 

|         |---------|----------------------|---------------------| 

|>= 26 cm | 6,0 cm  |        2550 g        |       2350 g        | 

|         |---------|----------------------|---------------------| 

|         | 7,5 cm  |        3200 g        |       2900 g        | 

------------------------------------------------------------------ 

 

MAO FORADAT: 

Maó amb forats al cantell o la testa. 

Secció de cada perforació ................................................................. <= 16 cm2 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

Si  en els terminis establerts al començar l'obra no es fa  l'entrega dels certificats de qualitat 

del  fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs als maons acopiats  a càrrec del 

Contractista. 
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En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir 

les condicions especificades. 

 

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l’especificació s’obtindrà 

amb la fórmula: 

 

     Rck = Rc - 1,64 s 

 

essent: 

  s : desviació típica (n-1)   s² = (Rci - Rc)² / (n-1) 

  Rc : valor mig de les resistències de les provetes 

  Rci : valor de resistència de cada proveta 

  n : nombre de provetes assajades 

En el cas de l’assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 

determinacions realitzades. 

 

En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el  doble 

numero  de  mostres  del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts siguin 

conformes a les especificacions exigides. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

1. Operacions de Control. 

 

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

 

 Comprovació del replanteig de la planta i l’alçat dels murs.  

 Inspecció  abans, durant  i després de l'execució de las parets de càrrega dels seguents 

punts: 

 

               Clima 

               Humitat dels maons 

               Col·locació 

               Obertures 

               Travat 

               Regates 
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 Presa  de coordenades i cotes de totes las parets abans d'entrar en càrrega. 

 

2. Criteris de presa de mostra. 

 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF  

 

3. Especificacions 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 

Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les 

parts afectades. 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts 

que s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 

cedeixin aigua al morter. 

Les peces s'han de col.locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter. 

No es poden moure les peces una vegada col.locades. Per corregir la posició s'ha de treure 

la peça i el morter i tornar-la a col.locar. 

Si hi ha regates, cal que es facin amb màquina. 

La paret ha d'estar aplomada. 

Ha de ser estable i resistent. 

Les filades han de ser horitzontals. 

No hi ha d'haver fissures. 

Les peces han d'estar col.locades a trencajunt i han de cavalcar com a mínim 1/4 del seu 

llarg menys un junt. 

No hi poden haver elements més petits que mitja peça. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

Els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa d'altres 

condicions. 

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 

La solapa de la trava ha de ser més gran d'1/4 del llarg de la peça menys un junt. 

El nombre de peces que traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total. 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou 

resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. 

Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat. 
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Regates: 

     - Pendent ........................................................................................... >= 70° 

     - Fondària ..................................................... <= 1/6 de l'amplària de la paret 

Distància entre junts de dilatació: 

 - Clima marítim: 

          - Dosificacions 1:4, 1:3, 1:0,5:4, 1:0,25:3 ......................................... 40 m 

          - Dosificacions 1:6, 1:1:7 ................................................................. 50 m 

 - Clima continental: 

          - Dosificacions 1:4, 1:3, 1:0,5:4, 1:0,25:3 ......................................... 30 m 

          - Dodificacions 1:6, 1:1:7 ................................................................. 40 m 

Toleràncies d'execució: 

     - Amplària de la paret ...................................................................... - 10 mm 

      ....................................................................................................... + 15 mm 

     - Alçària parcial ...............................................................................± 15 mm 

     - Alçària total ...................................................................................± 25 mm 

     - Replanteig d'eixos parcials ............................................................± 10 mm 

     - Replanteig d'eixos extrems ...........................................................± 20 mm 

     - Aplomat en una planta ..................................................................± 10 mm 

     - Aplomat total .................................................................................± 30 mm 

     - Horitzontalitat de les filades ........................................................ ± 2 mm/m 

      ................................................................................................ ± 15 mm/total 

 

  - Planor dels paraments (regle 2 m): 

          - Per a revestir ............................................................................± 10 mm 

          - Per a quedar vist ....................................................................... ± 5 mm 

     - Gruix dels junts .............................................................................. ± 2 mm 

 

PARETS DE TOTXANA: 

No han de quedar buits de peces obertes a l'exterior. 

Les cantonades, els brancals, les traves, etc.. han d'estar formades amb maons calats de la 

mateixa modulació. 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar la paret. 

No es permetrà la continuitat dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

Suspensió  dels treballs i correció de les  desviacions observades a carrec del Contractista. 
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REFERÈNCIES: 

 

RL-88 "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las 

Obras de Construcción." 

NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 
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ÀMBIT: ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

 

CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de control 

 

 Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant 

de les peces, com ara homologació del producte, autorització d’ús, aplicacions realitzades, 

etc. 

 

Controls de fabricació 

 

La empresa subministradora avisarà a la DF, al menys amb una setmana d’anticipació, de 

l’inici de la campanya de fabricació, per tal de enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. 

L’inspector enviat tindrà accés als registres de control de qualitat on figuren les mesures de 

paràmetres dimensionals o mecànics de l’element corresponent. En el transcurs d’aquesta 

visita, prèvia al començament de la producció, es realitzaran els controls següents: 

 

 Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de 

fabricació i d’autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència. 

 Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi 

respecte als documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats 

que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d’acceptació i 

rebuig, i tractament de les disconformitats. 

 Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de 

que sigui suficient i en el seu defecte, demanar-ne més. 

 Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència 

entre aquesta marca i la identificació de les proves a què han estat sotmesos els materials 

corresponents i les peces del lot. 

 Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’aplicació efectiva dels controls. 

 Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega de 

les peces. 

 

Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’escau, per a fer un nou seguiment i 

comprovació de la fabricació corresponent a l’obra i dels controls efectuats. 
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Controls de recepció a obra 

 

Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents: 

 

 Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara l’entrega de 

cada lot, incloent els resultats dels assaigs corresponents a característiques mecàniques, 

geomètriques i altres que justifiquin a’adequació del producte a les exigències del plec de 

condicions. 

 Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o 

imperfeccions, etc. 

 Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents. 

 

3. Especificacions 

 

Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i 

recolzament han de ser els especificats en la Documentació Tècnica (D.T). 

Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la D.T. No han de rebre 

cops ni estar sotmeses a càrregues imprevistes. 

 

El fabricant ha de garantir documentalment les característiques exigides a les 

especificacions del projecte. 

Les peces han de tenir concedida i vigent l'autorització d’ús de l’autoritat competent. 

D'aquesta autorització s'han de facilitar a la DF les fitxes corresponents. 

El fabricant ha de garantir que els elements que subministra compleixen les característiques 

corresponents a la designació segons l'autorització d'ús. 

 

Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques 

uniformes i no s'admet la presència de rebaves, la discontinuitat en el formigonat, ni les 

superfícies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les arestes escantonades, les 

armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu 

aspecte exterior. 
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La forma i dimensions de les peces així com la resistència del formigó i de les seves 

armadures passives (si és el cas) i la seva disposició dins la peça, han de ser les 

especificades en els plànols i en les prescripcions tècniques particulars del projecte. 

Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions 

fixades a la intrucció EHE. 

En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, 

en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de 

les classes d'exposició. 

El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-97. Ha de ser 

del tipus pòrtland o putzolànic d'una classe no inferior a la 32,5. 

No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de 

ciment d’altres tipus requereix una justificació especial. 

No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin 

eflorescències o que originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment. 

La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir l'adequada 

resistència i durabilitat del formigó. 

Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de 

descompondre a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra. 

No s'ha d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin 

compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o 

sulfats.  

El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 

 

Planor (sempre que el Plec de Condicions Particular no especifique altres toleràncies): 

     - Superfícies vistes .................................................................. <= 5 mm/2 m 

     - Superfícies ocultes .............................................................. <= 20 mm/2 m 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

No s’acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el 

Plec de Condicions Tècniques del Projecte, o que arribin a l’obra sense el certificat de 

garantia i identificacions corresponents. 

Els criteris d’acceptació, d’acceptació després de reparació, i de rebuig seran conformes 

amb les Normes vigents segons el Plec de condicions del Projecte, la seva addenda i el 

Contracte que regula l’execució de les obres. 
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CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

1.Operacions de control 

 

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

 

 Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces que 

presentin danys deguts al transport. 

 Replanteig de la situació de les peces. 

 Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 

 Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari. 

 Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades. 

 Inspecció visual de la unitat acabada. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Els controls es faran segons les indicacions de la DF 

 

3. Especificacions 

 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha 

d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. 

 

Les peces disposades per al muntatge no han de presentar superfícies desrentades, arestes 

descantellades, discontinuïtats en el formigó o armadures visibles. 

 

La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar i 

ajustar-se a les prescripcions del projecte i/o fabricant. 

Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb 

la deguda antelació, a l'aprovació de la DF, el programa de tall, restricció o desviament del 

trànsit. 

Cal comprovar que dins del radi de gir de la grua (si és el cas) no hi hagin línies elèctriques. 

 

Les peces han de estar col·locades en la posició i nivell previstos a la D.T. 

 

Toleràncies d'execució (sempre que no s’especifiquin altres en el Plec de Condicions 

Particulars): 
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     - Replanteig en planta .....................................................................± 20 mm 

     - Nivell ..............................................................................................± 10mm 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

 

REFERÈNCIES: 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a  partir 1 de juliol de 1999) 

 

 

ÀMBIT: PINTURES EN MARQUES VIALS 

 

CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de control 

 

 Inspecció visual del material en cada subministrament, i recepció del corresponent 

certificat de qualitat del fabricant. 

 

 Per a cada subministrament, s’exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els 

resultats dels assaigs següents: 

 

 Pintures convencionals (alcídiques), (mostra: un envàs original): 

 

 Consistència (UNE 48-076). 

 Temps d’assecatge (UNE 135-202). 

 Matèria fixa (UNE 48-087). 

 Contingut en lligant (UNE 48-238). 

 Contingut en pigment (UNE 48-178) 

 Densitat relativa (UNE 48-098). 

 Estabilitat (UNE 48-083) (dins l’envàs i en dilució). 

 Resistència al sagnat (UNE 135-201 12.84) 

 Aspecte. 

 Color (coordenades cromàtiques) (UNE 48-073 /2). 

 Factor de lluminància (UNE 48-073 /2). 
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 Poder de cubrició (UNE 48-081). 

 Flexibilitat (MELC 12.93) 

 Envelliment artificial (UNE 48-251 12.94) 

 

 Termoplàstics, (mostra: un sac original): 

 

 Densitat relativa (UNE 48-098). 

 Punt de reblaniment (UNE 135-222). 

 Temperatura d’inflamació (UNE 104-281 / 1-12) 

 Temps d’assecatge (UNE 135-202) 

 Contingut en lligant (UNE 48-238) 

 Contingut en pigment (UNE 48-178) 

 Color (coordenades cromàtiques) (UNE 48-073 /2) 

 Factor de lluminància (UNE 48-073 /2). 

 Estabilitat al calor (UNE 135-221). 

 Envelliment artificial (UNE 48-251) 

 Resistència a l’abrasió (MELC 12.130) (UNE 56-818) 

 Resistència al flux (UNE 135-223) 

 

 Plàstics, (mostra: un envàs original): 

 

 Densitat relativa (UNE 48-098). 

 Temps d’assecatge (UNE 135-202) 

 Contingut en lligant (UNE 48-238) 

 Contingut en pigment (UNE 48-178) 

 Aspecte. 

 Color (coordenades cromàtiques) (UNE 48-073 /2) 

 Factor de lluminància (UNE 48-073 /2). 

 Resistència a la immersió a l’aigua (MELC 12.91) (UNE 48-144) 

 Envelliment artificial (UNE 48-251) 

 

 Microesferes, (mostra: un sac original): 

 

 Contingut de microesferes defectuoses (UNE 135-282). 

 Índex de refracció (UNE 135-283). 

 Resistència a agents químics (UNE 135-284) 

 Granulometria (UNE 135-285). 
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En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de resistència 

als àlcalis (UNE 48-144). 

 

 Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’inici de l’activitat, o que la DF 

no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, 

al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

La presa de mostres de pintures, termoplàstics i plàstics d’aplicació en fred, es realitzarà 

d’acord a les indicacions de la norma UNE 135-200 (2). En el cas de microesferes, els 

criteris correspondran a la UNE-EN-1423. 

En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’identificació es realitzarà 

amb els següents criteris: 

 

 Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la màquina, sense aire. 

 

 Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la màquina.  

 

 Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components. 

 Microesferes: 3 pots d’1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al començament, a la 

meitat i al final del buidat del tanc, i sobre 1 sac original de 25 kg. 

 

En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir 

algun assaig. 

 

3. Especificacions 

 

El contractista comunicarà per escrit a la DF, amb suficient antelació, la relació complerta de 

les empreses subministradores de tots els materials utilitzats, acompanyada amb els 

documents acreditatius de la marca de qualitat, si és el cas. 

 

Els materials a utilitzar en marques vials compliran les característiques de la norma UNE 

135-200.  

Els requeriments essencials que han de tenir les marques vials, respecte a visibilitat 

nocturna, visibilitat diürna i resistència al lliscament, han d’estar garantides pel fabricant 

segons UNE 135-200, especificant el tipus, classe i nivell de la marca vial. 

 



 - 101 - 

Les marques vials es poden executar amb pintures convencionals, termoplàstics d’aplicació 

en calent o plàstics d’aplicació en fred (UNE 135-200 /2) 

 

-   Pintures convencionals 

 

Característiques de la pintura líquida: 

 

El color de la pintura líquida serà blanc, propi dels pigments utilitzats a la seva composició. 

El contingut de pigment i lligant (UNE 48-178 i UNE 48-238) no ha de ser inferior al 12 i 16 

% en pes respectivament. Si el lligant és exclusivament acrílic, aquests percentatges podran 

baixar fins al 10 i 14 % respectivament, sempre expressats respecte al pes total de la 

pintura. El pigment estarà constituït per diòxid de titani. 

 

No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 

En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar 

completament homogeneïtzat, sense que apareguin pigments flotant sobre la superfície 

Ha de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans mecànics. 

El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 

 

Consistència (UNE 48-076)  .......................................................... 80 -100 K.U. 

Temps d'assecatge (UNE 135-202)  ..................................................<= 15 min 

 

Toleràncies respecte als valors indicats pel fabricant: 

 

Matèria fixa (UNE 48-087)  ....................................................................... ± 2 %  

Densitat relativa (UNE 48-098)................................................................. ± 2 % 

Contingut en lligant (UNE 48-238) ............................................................ ± 2 % 

Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178) ................................. ± 2 % 

 

Estabilitat dins l'envàs (UNE 48-083) (augment de consistència)  ...... <= 5 K.U. 

Estabilitat a la dilució ............................................................................. >= 15% 

Resistència al sagnat (UNE 135-201)  .................................................. >= 0,95 

 

Característiques de la pel·lícula seca: 

 

La pel.lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni 

desigualtats en el to del color ni en la brillantor. 
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Aspecte  ................................................. Uniforme, sense grans ni desigualtats 

Color (UNE 48-073 /2) . Coordenades cromàtiques correctes (UNE 135-200 /1) 

Factor de lluminància (UNE 48-073 /2) (Factor ) ................................. >= 0,85 

Poder de cubrició (UNE 48-081)  .......................................................... >= 0,95 

Flexibilitat (MELC 12.93)  .......................................................................... bona 

Resistència a la immersió a l'aigua (MELC 12.91)  ................................... bona 

Envelliment artificial (UNE 48-251) 

 - Variació del factor de lluminància ....................................................... <= 0,05 

 - Coordenades cromàtiques d’acord a UNE 135-200 /1 

Resistència als àlcalis (per a paviments de formigó) (UNE 48-144) 

 - Variació del factor de lluminància ....................................................... <= 0,03 

 

Valoració global de la pintura: 

 

Valor del coeficient W1 (PG 3/75 Art.278.5.3)  ........................................ >= 8,5 

Cap assaig del grup b) de l'article 278.5.1.2, del PG 3/75, podrà tenir qualificació nul·la. 

 

-   Termoplàstics d’aplicació en calent 

 

El material fos no presentarà despreniment de fums tòxics o perillosos. 

Estarà constituït per: 

 

 Substàncies minerals naturals de color blanc i granulometria adequada per aconseguir la 

màxima compactació, com ara sorra sil·lícica, quars o calcita. 

 Pigment de diòxid de titani, amb incorporació, si és el cas, d’un estenedor. 

 Aglomerant format per una o més resines termoplàstiques, naturals o sintètiques. 

 Microesferes de vidre 

 

La proporció de cada component estarà especificada en el certificat del fabricant. 

 

Característiques generals del material: 

 

Es podrà aplicar manualment o amb màquina automàtica adequada.  

 

Densitat relativa (UNE 48-098)..................................................... 2 ± 0,2 g/cm3 

Punt de reblaniment (UNE 135-222) ................................................... >= 95 ºC 

Temperatura d’inflamació (UNE 104-281 / 1-12) ............................... >= 235 ºC 

Temps d’assecatge ............................................................................ Instantani 
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Toleràncies respecte als valors indicats pel fabricant: 

 

Contingut en lligant (UNE 48-238) ............................................................ ± 2 % 

Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178) ................................. ± 2 % 

 

Característiques del material aplicat: 

 

Color (UNE 48-073 /2) . Coordenades cromàtiques correctes (UNE 135-200 /1) 

Factor de lluminància (UNE 48-073 /2) (Factor ) ................................. >= 0,80 

Estabilitat al calor (UNE 135-221) 

 - Variació del factor de lluminància ....................................................... <= 0,05 

Envelliment artificial (UNE 48-251) 

 - Variació del factor de lluminància ....................................................... <= 0,05 

 - Coordenades cromàtiques d’acord a UNE 135-200 /1 

Resistència a l’abrasió (pèrdua en pes)(MELC 12.130) ... <= 500 mg (100 rev.) 

Resistència al flux (UNE 135-223) ....................................................... <= 20 % 

Resistència als àlcalis (per a paviments de formigó) (UNE 48-144) 

 - Variació del factor de lluminància ....................................................... <= 0,03 

 

-   Plàstics d’aplicació en fred 

 

El material és el resultat de la barreja de dos components, que com a conjunt, han de 

complir les següents característiques: 

 

Components: 

 

La pintura, un cop preparada, es podrà aplicar manualment o amb màquina automàtica 

adequada. El color ha de ser blanc, propi dels components que la formen. 

 

Conservació dins l’envàs (6 mesos) Sense alteracions apreciables 

Temps d’assecatge (UNE 135-202) <= 45 minuts 

                                                         <= 30 minuts (paviments rígids) 
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Toleràncies respecte als valors indicats pel fabricant: 

 

Densitat relativa (UNE 48-098)................................................................. ± 2 % 

Contingut en lligant (UNE 48-238) ............................................................ ± 2 % 

Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178) ................................. ± 2 % 

 

Característiques de la pel·lícula seca: 

 

Aspecte  ................................................. Uniforme, sense grans ni desigualtats 

Color (UNE 48-073 /2) . Coordenades cromàtiques correctes (UNE 135-200 /1) 

Factor de lluminància (UNE 48-073 /2) (Factor ) ................................. >= 0,80 

Resistència a la immersió a l'aigua (MELC 12.91)  ................................... bona 

Envelliment artificial (UNE 48-251) 

 - Variació del factor de lluminància ....................................................... <= 0,05 

 - Coordenades cromàtiques d’acord a UNE 135-200 /1 

Resistència als àlcalis (per a paviments de formigó) (UNE 48-144) 

 - Variació del factor de lluminància ....................................................... <= 0,03 

 

-   Microesferes de vidre 

 

Microesferes de vidre transparent i sense color apreciable per aplicar sobre un aglomerant, 

normalment pintura, per mitja d'un sistema de premescla, postmescla o combinació 

d’ambdós sistemes. 

No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric. 

 

Microesferes defectuoses (UNE 135-282)  ............................................ <= 10% 

Índex de refracció (UNE 135-283)  .......................................................... >= 1,5 

Resistència a l'aigua (diferència d'àcid consumit) (UNE 135-284) ...... < 4,5 cm3  

Resistència als àcids (UNE 135-284) ................................................ Inalterable 

Resistència a una solució 1N de 

clorur càlcic (UNE 135-284)  .................................... Sense alteració superficial 

Granulometria (UNE 135-285): 
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Tamís UNE     % en pes que passa 

 0,80               100 

 0,63               90-100 

 0,50               75-95 

 0,32               20-50 

 0,250                0-25 

 0,125                0-2 

 

4. Interpretació dels resultats i actuació en cas d’incompliment 

 

No s’utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 

del fabricant, d’acord a les especificacions del plec. 

 

Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas 

d’incompliment, es repetirà l’assaig corresponent sobre les dues mostres reservades, 

acceptant-se el subministrament si els dos resultats són satisfactoris. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

1. Operacions de control 

 

 Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’aplicar la pintura, condicions de 

neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc... 

 

 Aprovació del sistema d’aplicació per part de la DF 

 

 Replanteig dels punts on s’ha de pintar. 

 

 Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada. 

 

 Cada 3000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la 

dosificació de pintura i microesferes (UNE 135-274), sobre, com a mínim: 

 

-  2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 

- 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la línia 

on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S’hauran de deixar eixugar 30 

min. abans de recollir-les. 
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 Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions mitjançant 

un sistema d’avaluació dinàmic “in situ”: 

 

 Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE 135-270), als 30, 180 i 730 

dies de la seva aplicació. 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN-1436 i en les 

respectives normes de procediment de cada assaig. 

 

3. Especificacions 

 

La DF podrà prohibir l’aplicació de materials en els que el temps compres entre la fabricació 

i la posta en obra superi els 6 mesos, o encara que no superin aquest termini, quan les 

condicions d’emmagatzematge no siguin adients. 

 

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que ha de ser aprovat per la 

DF Quan no existeixi cap referència adequada, es crearà una línia de base (pre-marcatge), 

continua o discontinua o bé mitjançant tants punts com es considerin necessaris, separats 

entre sí per una distància no superior a 50 cm. 

No es pot començar a pintar fins que la DF disposi dels resultats dels assaigs de la pintura i 

de les microesferes fet per un laboratori acreditat, i aquests resultin conformes a les 

especificacions del plec de condicions. 

No s’aplicarà la marca vial quan la temperatura del substrat no superi, com a mínim, en 3 ºC 

la temperatura de gebrada. Tampoc s’aplicarà quan el paviment estigui humit o la 

temperatura ambient no estigui compresa entre 5 i 40 ºC, o si la velocitat del vent supera els 

25 km/h. 

Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del tràfic 

i les senyalitzacions auxiliars. Les màquines per a executar el pintat de les marques han de 

disposar  de comptaquilòmetres per tal de controlar la dosificació de pintura executada. 

La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 

completament seca. 

La marca vial que s’apliqui serà, necessàriament, compatible amb el substrat (paviment o 

marca vial existent); en cas contrari, s’efectuarà el tractament superficial adient. 

Immediatament abans de l'aplicació s'ha d'eliminar la pols amb un raig d'aire, incorporat a la 

màquina de neteja. 
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Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions 

alcalines. S’hauran d’eliminar en aquest cas, els materials utilitzats en el procés de curat. Si 

el factor de luminància del paviment supera el valor 0,15 (UNE-EN-1436), es vorejarà la 

marca vial a aplicar amb un material de color negre a ambdós costats i amb una amplada 

aproximadament igual a la meitat de la corresponent a la marca vial. 

Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha 

de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 

utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 

 

Durant l'aplicació de la pintura s’obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF 

Aquestes mostres seran com a mínim: 

 

-   2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 

- 10-12 xapes metàl·liques per lot d'acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran 

de disposar a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m, en sentit transversal. 

S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 

 

Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T. 

Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés d’assecat. 

Es tindrà especial cura de que les marques vials aplicades no siguin, en cap circumstància, 

la causa de formació d’una pel·lícula d’aigua sobre el paviment. 

Característiques esencials: 

 

Valors de retrorreflexió (o visibilitat nocturna) (UNE-EN-1436 / UNE 135-270): 

- Dins dels primers 30 dies .................................................... >= 300 mcd/lx m2 

- Als 6 mesos de l'aplicació ................................................... >= 200 mcd/lx m2 

- Als 2 anys de l’aplicació ...................................................... >= 100 mcd/lx m2 

Factor de lluminància (color blanc) (UNE-EN-1436 / UNE 135-200/1): 

- Sobre paviment bituminos ................................................................... >= 0,30 

- Sobre paviment de formigó ................................................................. >= 0,40 

Valor SRT (UNE-EN-1436) ........................................................................... 45 
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Altres característiques: 

 

Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1) 

- Dins dels primers 30 dies ...................................................................... >= 2,3 

- Als 12 mesos de l'aplicació ................................................................... >= 1,9 

- Als 18 mesos de l’aplicació ................................................................... >= 1,7 

- Condició general ................................................................................... >= 1,7 

Resistència al lliscament (UNE 135-200/1) ........................................... >= 0,45 

Grau de deteriorament als 7 mesos d'aplicació (UNE 135-271): 

- Línies d'eix  ........................................................................................ <= 20 %  

- Separació de carrils  .......................................................................... <= 20 %  

- Vora calçada  ..................................................................................... <= 15 %  

Al llarg de la vida útil ............................................................................ <= 30 % 
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Dosificació: 

 

El fabricant indicarà la dosificació per tal de complir les condicions indicades al plec. Com a 

criteri general, en el cas de pintures convencionals, la dosificació serà de 720 g/m2 ( 10%) 

en pintura, i 480 g/m2 ( 15%) en microesferes de vidre per a ferms flexibles. En ferms 

rígids, la dosificació de pintura s’augmentarà fins a 1000 g/m2. En el cas de termoplàstics, la 

dosificació per tal d’aconseguir un gruix mínim de 1,5 mm, serà entre 2,8 i 3,2 kg/m2, amb 

un contingut mínim de microesferes d’un 25 %. Finalment, en el cas de materials plàstics 

d’aplicació en fred, la dosificació serà tal que permeti obtenir marques de gruix mínim igual a 

1,5 mm, si l’aplicació és manual, i de 0,35 mm si és mecànica, amb una proporció de 

microesferes que permeti obtenir el valor de retrorreflexió exigit.  

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig ............................................................................................ ± 3 cm 

- Dosificació de pintura i microesferes  ....................................................... - 0% 

                                                              .................................................... + 12% 

 

El contractista facilitarà a la DF, cada dia, un informe d’execució i d’obra, en el que hauran 

de figurar, com a mínim, els següents conceptes: 

 

 Marca o referència, i dosificació dels materials consumits. 

 Tipus i dimensions de la marca vial. 

 Localització i referenciació sobre el paviment de las marques vials aplicades. 

 Data d’aplicació. 

 Temperatura i humitat relativa al començament i a la meitat de la jornada. 

 Observacions i incidències que, a judici de la DF, puguin influir en la durabilitat i/o 

característiques de la marca vial aplicada. 

 

La garantia mínima de les marques vials executades amb els materials i dosificacions 

especificades en el projecte, serà de 2 anys contats des de la data d’aplicació. 

 

4. Interpretació de resultats i actuació en cas d’incompliment 

 

La unitat d’obra s’ha d’executar d’acord a les condicions indicades al plec. El contractista 

haurà de corregir els defectes observats. 

 

Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, amb les 

toleràncies indicades a la norma UNE 135-200 (2). 
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Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines 

metàl·liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions 

tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en funció del coeficient 

de variació, ha de ser inferior al 10 %. 

 

Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que 

presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors 

inferiors als especificats. 

 

REFERÈNCIES: 

 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions 

UNE 135-200-94 (2) EXP "Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal: 

marcas viales. Características y métodos de ensayo. Parte 2: Materiales. Precualificación e 

identificación." 

UNE 135-280-94 EXP "Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. 

Microesferas de vídrio. Características y métodos de ensayo". 

8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas viales" 

 

 

ÀMBIT: VORADES DE FORMIGÓ 

 

CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de control 

 

 En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 

 

 Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 127-025) i 

recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

 

 Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-026 

 

 Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces 

cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs: 

 

 Resistència a flexió (UNE 127-028) 
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 Absorció d’aigua (UNE 127-027) 

 Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE 83-302, 83-

303 i 83-304) 

 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un 

país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de 

producció establert en la marca de qualitat de producte. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma 

UNE 127-025. 

 

3. Especificacions 

 

Els materials arribaran a l’obra amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant, 

conforme al plec de condicions i a la norma UNE 127-025. 

 

Les peces han de ser de forma prismàtica, amb una cara aixamfranada, i han d’estar 

obtingudes per un procés d'emmotllament d'una pasta de ciment pòrtland CEM I / 32,5 , 

granulats de 20 mm de grandària màxima, aigua, i eventualment additius. 

Han de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície. 

Les cares vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides. 

Les peces no ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les 

arestes. 

 

Llargària  ......................................................................... segons UNE 127-025 

Pes específic  ............................................................................. >= 2300 kg/m3 
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Resistència a flexió (UNE 127-028) 

 Classe R 5,5  

  Valor mitjà ................................................................. >= 55 Kp/cm2 

  Valor unitari ............................................................... >= 44 Kp/cm2 

 Classe R 7 

  Valor mitjà ................................................................. >= 70 Kp/cm2 

  Valor unitari ............................................................... >= 56 Kp/cm2 

Absorció d'aigua, en pes (UNE 127-027): 

 - Valor mitjà  .................................................................................... <= 9,0% 

 - Valor unitari  .................................................................................. < 11,0% 

 

Resistència a la compressió  ...................................................... >= 400 kg/cm2 

Gelabilitat  .............................................................................. Inherent a ± 20°C 

 

Toleràncies: 

 - Llargària  ........................................................................................ ± 5 mm 

 - Amplària  ........................................................................................ ± 3 mm 

 - Alçària  ........................................................................................... ± 5 mm 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 

identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 

 

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 

especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins 

al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 

subministrament. 

 

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir, en cada una de 

les 3 mostres,  les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. 

Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues 

mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si 

ambdues resulten conformes a l’especificat. 
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CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

1. Operacions de control 

 

 Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces 

de vorada. 

 

 Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

 

 Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 

 

 Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF 

 

3. Especificacions 

 

Base de formigó: 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluges. 

El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 

aconseguir una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 

indicacions explícites de la DF. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 

humides les superfícies del formigó. 

Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

 

Amplada de la base de formigó  .................................gruix de la vorada + 5 cm 

Gruix de la base de formigó  ...................................................................... 4 cm 
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Vorada 

 

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 

defectes, i s’ha d’ajustar a les alineacions previstes. 

Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb morter. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

 

Pendent transversal  ............................................................................... >= 2% 

 

Toleràncies d'execució: 

 - Replanteig  ........................................................ ± 10 mm (no acumulatius) 

 - Nivell  ............................................................................................± 10 mm 

 - Planor  ...................................................................................... ± 3 mm/3 m 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la 

DF 

 

REFERÈNCIES: 

 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions 

UNE 127-025-91 “Bordillos y rigolas prefabricados de hormigón. Definición, clasificación, 

características, designación, marcado y control de recepción.” 
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ÀMBIT: RIGOLES DE PECES DE MORTER  

 

CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de control 

 

 En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 

 

 Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 127-001) i 

recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

 

 Control dimensional i de color, sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-

001 

 

 Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 

de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs: 

 

 Sobre 3 mostres de 3 peces: 

 Absorció d’aigua (UNE 127-002) 

 Gelabilitat (UNE 127-004) 

 Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista (UNE 127-003) 

 

 Sobre 3 mostres de 3 peces: 

 Resistència al xoc (UNE 127-007) 

 

 Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna: 

 Resistència a flexió (UNE 127-006) 

 Estructura (UNE 127-001) 

 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un 

país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de 

producció establert en la marca de qualitat de producte. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma 

UNE 127-001. 
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3. Especificacions 

 

El material arribarà a l’obra acompanyat del corresponent certificat de qualitat del fabricant 

conforme a les especificacions del plec de condicions. 

 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les 

arestes rectes i la cara plana. 

No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix. 

 

Absorció d'aigua (UNE 127-002) .......................................................... <= 7,5% 

Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 

 - Cara a tracció ........................................................................ >= 50 kg/cm2 

 - Dors a tracció ........................................................................ >= 40 kg/cm2 

Gelabilitat (UNE 127-004) Absència de senyals de trencament o deteriorament 

 

Toleràncies: 

 - Dimensions .................................................................................... ± 1 mm 

 - Gruix .............................................................................................. ± 3 mm 

 - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi ............................ ± 0,4 mm 

 - Rectitud d'arestes ......................................................................... ± 0,4 mm 

 - Balcaments .................................................................................. ± 0,5 mm 

 - Planor ........................................................................................... ± 0,4 mm 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 

identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 

 

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 

especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins 

al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 

subministrament. 

 

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les 

peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest 
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requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, 

acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especificat. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

1. Operacions de control 

 

 Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces 

de rigola. 

 

 Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

 

 Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 

 

 Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF 

 

3. Especificacions 

 

Base de formigó: 

 

El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes. 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 

aconseguir una massa compacta. 

La resistència del formigó de la base ha de ser la especificada a la D.T. o, en el seu defecte, 

la indicada per la DF. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 

indicacions explícites de la DF. 

Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 

humides les superfícies del formigó. 

Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

Rigola 

 

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
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Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 

col·locades a tocar i correctament alineades. 

S'han d'ajustar al traçat previst. 

Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de 

ciment. 

La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm. 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluges. 

S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a 

l'hivern. 

 

Toleràncies d'execució: 

 - Replanteig ......................................................... ± 10 mm (no acumulatius) 

 - Nivell .............................................................................................± 10 mm 

 - Planor ....................................................................................... ± 4 mm/2 m 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la 

DF 

 

REFERÈNCIES: 

 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions 

UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y 

recepción en obra." 

 

 

ÀMBIT: TUBS DE POLIETILÈ I ACCESSORIS 

 

CONTROL DE  MATERIALS 

 

1. Operacions de control 

 

Les tasques de control de qualitat per a tubs d’acer galvanitzat i accessoris, son les 

següents: 
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 Sol·licitar del fabricant els certificats de materials escollits. 

 Control de la documentació tècnica subministrada 

 Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 

 Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació 

segons projecte. (Verificar identificació a tubs i accessoris). 

 Realització  i emissió d’informe amb els resultats dels controls realitzats. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Es comprovarà per mostreig a cada recepció. 

 

3. Especificacions 

 

Les indicades al plec de condicions de projecte, i a més: 

 

UNE 53365. Plàstics. Tubs de PE d’alta densitat per unions soldades, usats per 

canalitzacions subterrànies. Enterrades o no, utilitzades per a l’evacuació i desguassos. 

UNE 53381. Plàstics. Tubs de polietilè reticulat (PE-R) per la conducció d’aigua a pressió, 

freda i calenta. 

UNE 53394. Materials plàstics. Codi de la instal·lació i utilització de tubs de polietilè per a 

conducció d’aigua a pressió. Tècniques recomanades. 

UNE 53333. Plàstics. Tubs de polietilè de mitja i alta densitat per a canalitzacions enterrades 

de distribució de combustibles gasosos. 

  

4. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

Serà refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte. 

 

6.1 CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

1. Operacions de Control 

 

Les tasques de control de qualitat per instal·lacions amb tubs de polietilè son les següents: 

 

 Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’obra. 

 Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant: 

 Soportació 

 Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació 
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 Utilització dels accessoris adequats a empalmes i derivacions 

 Distància a altres elements i conduccions. 

 Realització de proves d’estanqueitat i resistència mecànica a 1,5 cops la pressió de 

servei, a instal·lacions d’aigua freda o calenta i a canalitzacions de gas. 

 Realització de proves d’estanqueitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 

 Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i proves realitzats. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Es comprovarà globalment la instal·lació. 

 

3. Especificacions 

 

Les especificacions seran les que es descriuen al Projecte i la normativa següent: 

 Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors d’aigua. 

 Reglament d'instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. 

 Reglament d'instal·lacions de gas en locals destinats a ús domèstic, col·lectius o 

comercials. 

 

 

4. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar de materials, 

es procedirà a fer-ho. En cas contrari, es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de discrepàncies amb el projecte, es procedirà d’acord amb el que determini la 

Direcció d’obra. 
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ÀMBIT: CONDUCTORS DE COURE O ALUMINI 

 

CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de control 

 

Les tasques de control de qualitat de conductors de coure o alumini, són les següents: 

 

 Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de 

proves de rutina exigits a totes les partides. 

 Control de la documentació tècnica subministrada 

 Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte 

 Control final d’identificació 

 Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’acord al que 

s’especifica en la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 

 Assaigs: 

 

A la taula següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de 

coure o alumini i les normes aplicables en cada cas: 

 

ASSAIG NORMA 

Rigidesa dielètrica Documentació fabricant 

Resistència d’aïllament Documentació fabricant 

Resistència elèctrica dels conductors UNE 20003 

UNE 21022 

Control dimensional Documentació fabricant 

Extinció de flama UNE 20432 

Densitat de fums UNE 21172 

Despreniment d'halògens UNE 21147 

 



 - 122 - 

A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) 

seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les 

característiques dels conductors corresponguin a l’assaig especificat. 

 

ASSAIG EXIGIT AL FABRICANT EXIGIT A RECEPCIÓ 

Rigidesa dielèctrica 100%  

Resistència d’aïllament 100%  

Resistència elèctrica 

dels conductors 

100%  

Control dimensional 1 assaig per tipus (*) 1 assaig per tipus (*) 

Extinció de flama 1 assaig per tipus (*) 1 assaig per tipus (*) 

Densitat de fums 1 assaig per tipus (*) 1 assaig per tipus (*) 

Despreniment 

d'halògens 

1 assaig per tipus (*) 1 assaig per tipus (*) 

 

Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi 

una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a 

excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 

 

3. Especificacions 

 

Les normes aplicables a conductors de coure o alumini són les següents. 

 

UNE 20003 Coure tipus recuit i  industrial per aplicacions elèctriques 

UNE 21017 Cables de coure nus semi rígid per a conductors elèctrics. 

UNE 21096 Fils d’alumini industrial recuit per a conductors elèctrics 

UNE 21022 Conductors de cables aïllats 

UNE 21123 Cables de transport d’energia aïllats amb dielèctric sec 

UNE 21176 Guia per a l’ús de cables harmonitzats de BT 

UNE 20432 Assaig de cables elèctrics sotmesos al foc 

UNE 21172 Mesures de la densitat dels fums produïts per cables en combustió 

UNE 21147 Assaigs dels gasos produïts durant la combustió de cables elèctrics 
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4.  Interpretacions de resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la 

Direcció d’Obra, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

1. Operacions de control 

 

Les tasques de control de qualitat a desenvolupar són les següents: 

 

 Comprovació de la correcta instal.lació dels conductors 

 Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’especificat al projecte 

 Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes 

 Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió 

adequats 

 Verificar l’ús adequat dels codis de colors 

 Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord 

amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 

 Assaigs: 

 

ASSAIG NORMA 

Resistència d’aïllament REBT>1000 Ù/V, minim 0,25 MÙ 

Rigidesa dielèctrica REBT 

Caiguda de tensió REBT < 3% Enllumenat, 5% Força 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables 

 

3. Especificacions 

 

Les especificacions seran aquelles que es descriuen al Plec de Prescripcions Tècniques del 

Projecte i el REBT. 
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4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la 

Direcció d’Obra. 
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4. ANNEX 1:  Temps de Realització dels Assaigs 

 

   TERMINI (dies) 

Codi NomComplet Norma min max 

BV112101 DETERMINACIÓ DE L'ACIDESA (pH) UNE 7-234-71 1 2 

BV113102 CONTINGUT DE SULFATS UNE 7-131-58 1 2 

BV114103 CONTINGUT DE CLORURS UNE 7-178-60 1 2 

BV115104 DET.  QUALITATIVA D'HIDRATS DE CARBONI UNE 7-132-58 1 2 

BV116105 CONT. DE SUBST. ORGÀNIQUES, OLIS I GREIXOS UNE 7-235-71 1 2 

BV117107 CONTINGUT DE SUBSTÀNCIES SOLUBLES UNE 7-130-58 1 2 

BV123L03 HUMITAT TOTAL PER ASSECATGE NLT 359-87 1 2 

BV124B05 DENSITAT RELATIVA I L'ABSORCIÓ (SORRES) NLT 154-92 2 3 

BV124C04 DENSITAT RELATIVA I L'ABSORCIÓ (GRAVES) NLT 153-92 2 3 

BV132101 TERROSSOS D'ARGILA UNE 7-133-58 1 2 

BV133202 PARTÍCULES TOVES UNE 7-134-58 1 2 

BV134103 GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (GRANULAT) UNE 7-139-58 1 2 

BV134A0M GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (POLS MINERAL) NLT 151-89 1 2 

BV135104 CONTINGUT DE FINS UNE 7-135-58 1 2 

BV136105 PARTÍCULES DE BAIX PES ESPECÍFIC UNE 7-244-71 1 2 

BV137206 COEFICIENT DE FORMA UNE 7-238-71 1 2 

BV138207 ABSORCIÓ D'AIGUA (GRAVES) UNE 83-134-90 3 8 

BV13830J ABSORCIÓ D'AIGUA (SORRES) UNE 83-133-90 3 8 

BV139208 COEFICIENT DE LOS ÁNGELES UNE 83-116-90 2 3 

BV13A10A COMPOSTOS DE SOFRE (SO=3) UNE 83-120-88 3 4 

BV13B20B REACTIVITAT GRANULAT-ÀLCALI UNE 83-121-90 3 4 

BV13C20C ESTABILITAT ENFRONT SULFATS (GRAVES) UNE 7-136-58 6 7 

BV13C30C ESTABILITAT ENFRONT SULFATS (SORRES) UNE 7-136-58 6 7 

BV13E30E MATÈRIA ORGÀNICA UNE 7-082-54 1 2 

BV13F30F EQUIVALENT DE SORRA UNE 83-131-90 1 2 

BV13H30H COEFICIENT DE FRIABILITAT UNE 83-115-89 EXP 1 2 

BV13JB0K COEFICIENT DE POLIMENT ACCELERAT NLT 174-93 3 4 

BV13KB0L ÍNDEX DE LLENQUES I AGULLES NLT 354-91 1 2 

BV13NA0R DENSITAT APARENT (POLS MINERAL) NLT 157-94 1 2 

BV13NB0Q DENSITAT APARENT (GRANULAT) NLT 156-94 1 2 

BV13QD0T ÍNDEX D'ADHESIVITAT NLT 355-93 1 2 

BV13RA0U COEFICIENT D'EMULSIVITAT NLT 180-74 1 2 

BV13TL0W NETEJA SUPERFICIAL NLT 172-86 1 2 
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   TERMINI (dies) 

Codi NomComplet Norma min max 

BV13XX01 PES ESPECÍFIC D'UNA PEDRA UNE 7-067-54 3 4 

BV13XX03 RESISTÈNCIA ALS SULFATS D'UNA PEDRA  6 7 

BV13XX04 ESPECTROGRAFIA D'INFRARROJOS  10 11 

BV142102 RESISTÈNCIA MECÀNICA A UNA EDAT UNE 80-101-91 1M 1+EDAT 1+EDAT 

BV143102 RESISTÈNCIA MECÀNICA A DUES EDATS UNE 80-101-91 1M 1+EDAT 1+EDAT 

BV144102 RESISTÈNCIA MECÀNICA A TRES EDATS UNE 80-101-91 1M 1+EDAT 1+EDAT 

BV145102 RESISTÈNCIA MECÀNICA A QUATRE EDATS UNE 80-101-91 1M 1+EDAT 1+EDAT 

BV146103 TEMPS D'ADORMIMENT I ESTABILITAT DE VOLUM UNE 80-102-88 2 3 

BV147104 FINOR DE MÒLTA (PERMEABILÍMETRE DE BLAINE) UNE 80-122-91 1 2 

BV148104 FINOR DE MÒLTA PER TAMISATGE EN SEC UNE 80-122-91 2 3 

BV149105 FINOR DE MÒLTA PER TAMISATGE EN HUMIT UNE 80-108-86 1 2 

BV14B107 CALOR D'HIDRATACIÓ UNE 80-118-86 EXP 3 4 

BV14C108 HUMITAT UNE 80-220-85 1 2 

BV14D109 PÈRDUA PER CALCINACIÓ UNE 80-215-88 3 4 

BV14E109 RESIDU INSOLUBLE (CLORHÍDRIC I CARB. DE SODI) UNE 80-215-88 3 4 

BV14F109 RESIDU INSOLUBLE (CLORHÍDRIC I HIDROX. POTAS.)  UNE 80-215-88 3 4 

BV14G109 CONTINGUT DE SULFATS (EXPRESSAT COM A SO3) UNE 80-215-88 3 4 

BV14H10A CONTINGUT DE CLORURS (MÈT. VOLHARD) UNE 80-217-91 1 2 

BV14J109 CONTINGUT DE SULFURS (MÈT. IODOMÈTRIC) UNE 80-215-88 1 2 

BV14K109 CONTINGUT D'ÒXID D'ALUMINI UNE 80-215-88 1 2 

BV14L10B CONTINGUT D'ÒXID DE CALÇ LLIURE UNE 80-243-86 1 2 

BV14M20C PUTZOLANITAT (8 dies) UNE 80-280-88 9 10 

BV14N20C PUTZOLANITAT (15 dies) UNE 80-280-88 16 17 

BV172201 CONTINGUT D'AIGUA (BETUM ASFÀLTIC) NLT 123-84 1 2 

BV17230B CONTINGUT D'AIGUA (EMULSIÓ BITUMINOSA) NLT 137-84 1 2 

BV173102 PENETRACIÓ (25ºC, 100 g, 5 s.) NLT 124-84 1 2 

BV174103 PUNT DE REBLANIMENT, ANELLA I BOLA NLT 125-84 1 2 

BV175204 PÈRDUA PER ESCALFAMENT NLT 128-91 1 2 

BV177206 SOLUBILITAT EN DISOLVENTS ORGÀNICS NLT 130-84 1 2 

BV179108 DUCTILITAT NLT 126-84 1 2 

BV17A209 ÍNDEX DE PENETRACIÓ NLT 181-88 1 2 

BV17D10D PUNT DE FRAGILITAT DEL FRAASS NLT 182-84 1 2 

BV17F30F CÀRREGA ELÈCTRICA DE LES PARTÍCULES NLT 194-84 1 2 

BV17G30G RESIDU PER DESTIL.LACIÓ (EMULSIÓ BIT.) NLT 139-84 1 2 

BV17XX02 ESTABILITAT D'EMMAGATZEMATZE D'UN BETUM NLT 124-84 1 3 

BV17XX03 RECUPERACIÓ ELÀSTICA NLT-329 1 2 
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   TERMINI (dies) 

Codi NomComplet Norma min max 

BV1D2202 GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (SÒLS) UNE 7-376-75 1 2 

BV1D2402 GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (TOT-Ú) UNE 7-376-75 1 2 

BV1D3203 % MATERIAL QUE PASSA PEL TAMÍS 0,080 UNE UNE 7-135-58 1 2 

BV1D4204 LÍMITS D'ATTERBERG UNE 103-103-94 2 3 

BV1D6206 EQUIVALENT DE SORRA UNE 7-324-76 1 2 

BV1D7207 PRÓCTOR NORMAL UNE 103-500-94 2 3 

BV1D8208 PRÓCTOR MODIFICAT UNE 103-501-94 2 3 

BV1D9209 ÍNDEX CBR EN LABORATORI (P.N. 3 PUNTS) NLT 111-87 6 7 

BV1DA209 ÍNDEX CBR EN LABORATORI (P.M. 3 PUNTS) NLT 111-87 6 7 

BV1DB20A HUMITAT PER ASSECATGE EN ESTUFA UNE 103-300-93 1 2 

BV1DF30E COEFICIENT DE LOS ÀNGELES UNE 83-116-90 2 3 

BV1DG30F NOMBRE DE CARES DE FRACTURA NLT 358-90 1 2 

BV1DK20H MATÈRIA ORGÀNICA (PERMANGANAT SÒDIC) NLT 118-91 1 2 

BV1DM20K CONTINGUT DE SULFATS SOLUBLES UNE 7-370-75 3 4 

BV1DP10M HUMITAT IN-SITU D'UN SÒL NLT 103-72 1 1 

BV1DQ10N HUMITAT I DENSITAT IN SITU (MÈTODE SORRA) NLT 109-87 1 1 

BV1DR10P HUMITAT I DENSITAT IN SITU (MÈTODE NUCLEAR) ASTM D 3017-78 1 1 

BV1DS10Q PLACA DE CÀRREGA DE 30 CM DE DIÀMETRE (NLT) NLT 357-86 1 1 

BV1DS10R PLACA DE CÀRREGA DE 30 CM DE DIÀMETRE (DIN) DIN 18134 1 1 

BV1DS10S PLACA DE CÀRREGA DE 30 CM DE DIÀMETRE (SNV) SNV 70317 1 1 

BV1DS11R PLACA DE CÀRREGA DE 60 CM DE DIÀMETRE (DIN) DIN 18134 1 1 

BV1DXX05 % MATERIAL QUE PASSA PEL TAMÍS 25 UNE UNE 7-139-58 1 2 

BV21120G CONSISTÈNCIA (MÈTODE DEL CON D'ABRAMS) UNE 83-313-90 1 2 

BV214404 COMPRESSIÓ PROVETA 15x30 UNE 83-304-84 1+EDAT 1+EDAT 

BV216504 COMPRESSIÓ PROVETA 15x30 ADDICIONAL UNE 83-304-84 1+EDAT 1+EDAT 

BV216906 FLEXOTRACCIÓ PROVETA 15x15x60 ADDICIONAL UNE 83-305-86 1+EDAT 1+EDAT 

BV217608 SÈRIE DE 3 PROVETES 15x30 (INCLÒS CON) UNE 83-304-84 1+EDAT 1+EDAT 

BV217708 SÈRIE DE 5 PROVETES 15x30 (INCLÒS CON) UNE 83-304-84 1+EDAT 1+EDAT 

BV217A09 FLEXOTRACCIÓ (3 PROVETES 15x15x60) UNE 83-305-86 1+EDAT 1+EDAT 

BV218405 TRACCIÓ INDIRECTA PROVETA 15x30 (BLASILER) UNE 83-306-85 1+EDAT 1+EDAT 

BV219806 FLEXOTRACCIÓ PROVETA 15x15x60 UNE 83-305-86 1+EDAT 1+EDAT 

BV21AC0B EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 75x220 mm UNE 83-304-84 3 4 

BV21BC0B EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 100x250 mm UNE 83-304-84 3 4 

BV21CC07 EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 150x350 mm UNE 83-304-84 3 4 

BV21XX03 SÈRIE DE 6 PROVETES (CAIXÓ) FORM PROJ. UNE 83-605-91 2+EDAT 2+EDAT 

BV222103 CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DE REFERÈNCIA UNE 83-811-92 EXP 1 2 
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   TERMINI (dies) 

Codi NomComplet Norma min max 

BV223104 CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE ALTERNATIU UNE 83-812-92 EXP 1 2 

BV22530C FLEXIÓ I COMPRESSIÓ SÈRIE 3 PROV. 160x40x40 mm UNE 83-821-92 EXP 1+EDAT 1+EDAT 

BV230001 COMPRESSIÓ SIMPLE (CONGL.-CIMENT) NLT 305-90 1+EDAT 1+EDAT 

BV251103 CARACT. GEOMÈTRIQUES (BARRES) UNE 36-068-94 1 2 

BV251105 CARACT. GEOMÈTRIQUES (FILFERROS PRET.) UNE 36-095-85 (1) 1R 1 2 

BV251109 CARACT. GEOMÈTRIQUES (CORDONS) UNE 36-098-85 (1) 1R 10 15 

BV252304 ASSAIGS COMPLETS MALLA ELECTROSOLDADA UNE 36-092-81 (1) 2 3 

BV253406 TRACCIÓ CORDÓ FIXAT AMB MORDASSES UNE 7-326-88 1R 2 3 

BV253506 TRACCIÓ CORDÓ FIXATS AMB CAPS DE TRACCIÓ UNE 7-326-88 1R 2 3 

BV253606 TRACCIÓ FILFERROS UNE 7-474-92 (1)ERR. 1 2 

BV253701 TRACCIÓ PROVETA DE PLANXA D'ACER UNE 7-474-92 (1)ERR. 1 2 

BV255101 RESISTÈNCIA A TRACCIÓ (ACER PER ARMAR) UNE 7-474-92 (1)ERR. 1 2 

BV256601 RESISTÈNCIA A TRACCIÓ (ACER LAMINAT) UNE 7-474-92 (1)ERR. 1 2 

BV257102 DOBLEGAMENT SIMPLE (ACER PER ARMAR) UNE 36-068-94 1 2 

BV257105 DOBLEGAMENT ALTERNATIU (FILFERROS) UNE 36-461-80 3 4 

BV25770B DOBLEGAMENT SIMPLE (ACER LAMINAT) UNE 7-472-89 1 2 

BV258103 DOBLEGAMENT-DESDOBLEGAMENT (ACER ARMAR) UNE 36-068-94 1 2 

BV25B007 RADIOGRAFIA SOLDADURA (PEL·LICULA 10x24 cm) UNE 14-011-57 2 3 

BV25C007 RADIOGRAFIA SOLDADURA (PEL·LICULA 10x40 cm) UNE 14-011-57 2 3 

BV25D001 RELAXACIÓ (1000 h) UNE 36-422-85 3 4 

BV25XX03 CARACT. GEOMÈTRIQUES (ARM. MICROPILONS)  1 2 

BV25XX05 CARACT. GEOMÈTRIQUES PERFIL O PLANXA D'ACER  1 2 

BV25XX06 DESPLOM I FLETXA DE PERFILS D'ACER  1 2 

BV25XX09 CARACT. GEOMÈTRIQUES EMPERNATGES  1 2 

BV25XX10 ARRENCADA PERN COL·LOCAT  1 1 

BV25XX14 TRACCIÓ FILFERROS MALLES UNE_EN 10-218-1-95 1 2 

BV25XX15 COMPROV. GEOMÈTRICA MALLES  1 2 

BV25XX16 COMPROV. GEOMÈTRICA BIONES UNE 135-121-94 1 2 

BV25XX19 TRACCIÓ LAMEL·LES D'ALUMINI UNE 7-474-92 1 1 2 

BV25XX20 CARACT. GEOMÈTRIQUES SENYALS  1 2 

BV25XX21 CARACT. GEOMÈTRIQUES BARANES  1 2 

BV25XX22 CARACT. GEOMÈTRIQUES MARCS I TAPES  1 2 

BV25XX23 CARACT. GEOMÈTRIQUES GRAONS UNE 127-011-95 EXP 1 2 

BV25XX26 PREPARACIÓ PROVETA SOLDADA  1 2 

BV25XX27 INSPECCIÓ LÍQUIDS PENETRANTS UNE 14-612-80 1 2 

BV25XX28 TENSIÓ-DEFORMACIÓ PLAQUES ACER  1 2 
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   TERMINI (dies) 

Codi NomComplet Norma min max 

BV25XX29 CARACT. GEOMÈTRIQUES FLEIXOS  1 2 

BV25XX32 TRACCIÓ PERN COL·LOCAT  1 1 

BV2CXX01 CARACT. GEOMÈTRIQUES (PLAQUES T.A.)  1 2 

BV2E1101 RESISTÈNCIA A TRACCIÓ UNE 53-510-85 1 2 

BV2E2101 ALLARGAMENT MÍNIM A RUPTURA UNE 53-510-85 1 2 

BV2E4101 DURESA NOMINAL UNE 53-549 7 15 

BV2E5101 DEFORMACIÓ ROMANENT UNE 53-511-74 7 15 

BV2E6101 ENVELLIMENT AL CAP DE 70 H A 100 °C UNE 53-548-75 5 6 

BV2E8101 VARIACIÓ DE LA DURESA (DESPRÈS ENVELLIMENT) UNE 53-549 1 2 

BV2EXX01 RESISTÈNCIA A L'OZÓ UNE 53-540-94 s/edat s/edat 

BV2EXX04 MÒDUL D'ELASTICITAT TRANSVERSAL (NEOPRÈ) UNE 53-630-89 7 15 

BV2EXX05 RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ (NEOPRÈ) UNE 53-566-88 7 15 

BV2EXX06 ADHERÈNCIA ELASTÒMER-ARMADURES (NEOPRÈ/JUNT) UNE 53-565-74 7 15 

BV2EXX07 COMPORTAMENT DINÀMIC (NEOPRÈ) MELC 10.16 7 15 

BV2EXX08 CARACT. GEOMÈTRIQUES (NEOPRÈ)  1 2 

BV2EXX09 CARACT. GEOMÈTRIQUES (JUNTS)  1 2 

BV2F3104 DOBLEGAMENT (LÀMINA BIT.) UNE 104-281-85 (6-4) 1 2 

BV2F4103 RESISTÈNCIA A LA CALOR (LÀMINA BIT,) UNE 104281-90(6-3)1R 2 3 

BV2F630C RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ (LÀMINA POLIETILÉ) 
UNE 53-165-87 1R 

ERR 
1 6 

BV2FA30G RESISTÈNCIA ESQUINÇAMENT (LÀMINA POLIETILÉ) UNE 53-220-85 (1) 1R 1 2 

BV2GXX02 MASSA PER M2 (GEOTEXTIL) UNE_EN 965-95 1 2 

BV2GXX03 GRUIX SOTA PRESSIÓ (GEOTEXTIL) UNE_EN 964-95 1 2 

BV2GXX06 TRACCIÓ GEOTEXTIL UNE 40-528-86 1 2 

BV2GXX07 ALLARGAMENT DE TRENCAMENT (GEOTEXTIL) UNE 40-528-86 1 2 

BV2GXX08 PUNXONAMENT (GEOTEXTIL) BS 6906/4 1 2 

BV2GXX09 RESITÈNCIA A L'ESQUINÇAMENT UNE 40-529-86 1 2 

BV2GXX10 PENETRACIÓ CON (GEOTEXTIL) BS 6906/1 1 2 

BV2GXX11 OBERTURA DE FILTRACIÓ (GEOTEXTIL) UNE 40-531-88 1 2 

BV2GXX12 OBERTURA EFICAÇ PORUS (GEOTEXTIL) UNE 40-531-88 1 2 

BV2GXX13 PERMEABILITAT A L'AIGUA (GEOTEXTIL) UNE 40-530-88 1 2 

BV2GXX14 FLUX D'AIGUA VERTICAL (GEOTEXTIL) BS 6906/3 1 2 

BV2GXX15 CARACT. GEOMÈTRIQUES GEOTEXTIL  1 2 

BV2J1306 FINOR DE MÒLTA DELS PIGMENTS INTA 16.02.55(10.57) 3 4 

BV2J2304 PUNT D'INFLAMACIÓ INTA 16.02.32A(7.61) 2 4 

BV2J3301 TEMPS D'ASSECATGE INTA 16.02.29 (6.57) 3 5 
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   TERMINI (dies) 

Codi NomComplet Norma min max 

BV2J430F ADHERÈNCIA UNE 48-032-80 2 4 

BV2J5303 CONTINGUT DE MATÈRIA VOLÀTIL INTA 16.02.31A(10.7) 2 5 

BV2J6307 ÍNDEX D'ANIVELLAMENT INTA 16.02.89 (9.68) 3 7 

BV2J7309 ENVELLIMENT ACCELERAT INTA 16.06.05(10.74) 5 10 

BV2J830A ENGROGUIMENT ACCELERAT UNE 48-071-82 5 10 

BV2J930G PES ESPECÍFIC UNE 48-098-92 1R 2 3 

BV2JA20W PODER DE CUBRIMENT EN HUMIT (PINT. SENYAL.) UNE 48-081-84 1 2 

BV2JC20P CONSISTÈNCIA (PINT SENYAL.) UNE 48-076-92 1 2 

BV2JD20M TEMPS D'ASSECATGE (PINT SENYAL.) UNE 135-202-94 EXP 1 2 

BV2JE20K QUANTITAT DE MATÈRIA FIXA (PINT SENYAL.) UNE 48-087-92 3 5 

BV2JF20R ESTABILITAT (PINT SENYAL.) UNE 48-083-92 7 10 

BV2JH20T RESIST. AL SAGNAT (PINT SENYAL.) UNE 135-201-94 EXP 3 4 

BV2JK20V FLEXIBILITAT (PINT SENYAL.) MELC 12.93 1 2 

BV2JXX01 RETRORREFLEXIÓ UNE 135-350-93 EXP 1 2 

BV2JXX09 RESIST. INMERSIÓ EN AIGUA UNE 48-144-92 1R 4 6 

BV2JXX12 ÍNDEX DE DESPRENDIMENTS INTA 16.02.88 (9.68) 2 3 

BV2JXX13 RESIST. A L'ABRASIÓ UNE 56-818-94 2 4 

BV2JXX25 PUNT D'INFLAMACIÓ (PINT. SENY.) UNE 104-281 (1-12) 2 4 

BV2JXX26 ESTABILITAT A LA CALOR (PINT. SENY.) UNE 135-221-94 EXP 7 10 

BV2JXX28 MICROESFERES DEFECTUOSES UNE 135-282-94 EXP 2 3 

BV2JXX29 ÍNDEX DE REFRACCIÓ (MICROESFERESS) UNE 135-283-94 EXP 2 3 

BV2JXX30 RESIST. A AGENTS QUÍMICS (MICROESFERES) UNE 135-284-94 EXP 2 4 

BV2JXX31 GRANULOMÈTRIC (MICROESFERES) UNE 135-285-94 EXP 2 3 

BV2JXX33 DOSIFICACIÓ PINTURA-MICROESFERES UNE 135-274-94 EXP 1 2 

BV2K1101 UNIFORMITAT PEL·LÍCULA DE GALVANITZAT UNE 7-183-64 2 3 

BV2K2102 GRUIX D'UNA PEL.LÍCULA DE GALVANITZAT UNE 37-501-88 1R 1 1 

BV2K4102 MASSA DE ZINC PER U. DE SUPERFÍCIE (GALV.) UNE 37-501-88 1R 2 3 

BV2L110D DIMENSIONS I DESIGNACIÓ (VORADES PREF.) UNE 127-026-91 1 2 

BV2L1A06 DIM. I DESIGNACIÓ (PANOT/TERRATZO/LLAMBORD.) UNE 127-001-90 1 2 

BV2L230G RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ (3 U. VORADA PREF.) UNE 127-028-91 3 4 

BV2L2E0B RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ (6 U. P/T/LL) UNE 127-006-90 1 2 

BV2L310A DESGAST PER ABRASIÓ (VORADES PREF.) UNE 127-005-90 (1) 2 3 

BV2L3B0A DESGAST PER ABRASIÓ (2 U. P/T/LL) UNE 127-005-90 (1) 2 3 

BV2L4C07 COEF. D'ABSORCIÓ D'AIGUA (3 U. P/T/LL) UNE 127-002-90 3 4 

BV2L6C09 RESISTÈNCIA A LA GELADA (3 U. P/T/LL) UNE 127-004-90 35 36 

BV2L9D05 DENSITAT (5 U. P/T/LL) UNE 7-007-49 3 4 
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Codi NomComplet Norma min max 

BV2LBA0C RESISTÈNCIA A L'IMPACTE (P/T/LL) UNE 127-007-90 1 2 

BV2M210F CONTINGUT DE LLIGANT NLT 164-90 1 2 

BV2M310G GRANULOMÈTRIC GRANULAT NLT 165-90 1 2 

BV2M410A CONFECCIÓ (3 PROV. CILÍN.) I DENSITAT(MARSHALL) NLT 159-86 2 3 

BV2M520K GRUIX I DENSITAT TESTIMONI NLT 168-90 1 3 

BV2M630D EFEC. AIGUA S/COHESIÓ (IMMERSIÓ-COMPRESSIÓ) NLT 162-84 5 6 

BV2MXX01 PERMEABILITAT IN-SITU (LCS)  1 1 

BV2MXX02 ASSAIG CÀNTABRE (VIA SECA) NLT 352-86 2 3 

BV2MXX03 GRUIX D'UN TESTIMONI  1 3 

BV2MXX04 DENSITAT APARENT TESTIMONI  1 3 

BV2T710A ABSORCIÓ D'AIGUA IMMERSIÓ A 100 °C (PVC) UNE 53-112-88 2 3 

BV2T800A ASSAIG A TRACCIÓ UNE 53-112-88 1 2 

BV2U2A01 ASSAIG AIXAFAMENT 400 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 

BV2U2B01 ASSAIG AIXAFAMENT 400/600 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 

BV2U2C01 ASSAIG AIXAFAMENT 600/800 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 

BV2U2D01 ASSAIG AIXAFAMENT 800/1000 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 

BV2U2E01 ASSAIG AIXAFAMENT 1000/1500 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 

BV2UXX03 ESTANQUEITAT UNIÓ (TUBS FORMIGÓ) BN101 2 3 

BVA6XX01 FORÇA SOBRE SUPORT CLAVAT OC  321/95 1 2 

BVA91101 RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT NLT 175-88 1 2 

BVA9210H REGULARITAT SUPERFICIAL (EQUIP VIAGRAFO) (KM) NLT 332-87 1 1 

BVA9410K REGULARITAT SUPERFICIAL NLT 334-87 1 1 

BVA9510R ASSAIG CÀNTEBRE (VIA HUMIDA) NLT 352-86 3 4 

BVZ10001 TEMPERATURES MESCLA BITUMINOSA ... 1 2 
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU-14
ÀMBIT GAIETANA. TM ALELLA (BARCELONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 28,08000 €

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 28,08000 €

A01-FEP1 h Ajudant soldador 24,74000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 22,31000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 22,39000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 28,03000 €

A01-FEPE h Ajudant lampista 22,97000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 31,89000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 30,39000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 24,08000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 19,79000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 26,81000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 31,90000 €

A013H000 h Ayudante electricista 26,09000 €

A013M000 h Ajudant muntador 16,69000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 28,32000 €

A0140000 h Manobre 22,38000 €

A0D-0007 h Manobre 26,39000 €

A0E-000A h Manobre especialista 27,29000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,76000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 32,68000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 31,62000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 31,62000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 35,94000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 26,65000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 25,52000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 31,62000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 31,62000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 25,12000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 28,22000 €

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 34,44000 €

A0J-0029 h Conservador-restaurador 34,68000 €

A0J-002A h Conservador- restaurador responsable de la intervenció 38,73000 €

MO007 h Oficial 1ª lampista. 24,08000 €

MO018 h Oficial 1ª construcció. 22,37000 €

MO020 h Oficial 1ª construcció. 27,50000 €

MO040 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,30000 €

MO041 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 27,50000 €

MO051 h Oficial 2ª construcció. 19,16000 €

MO085 h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68000 €

MO087 h Ajudant construcció d'obra civil. 24,46000 €



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU-14
ÀMBIT GAIETANA. TM ALELLA (BARCELONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MA D'OBRA

MO098 h Ajudant lampista. 20,65000 €

MO104 h Peó ordinari construcció. 16,27000 €

MO105 h Ajudant lampista. 20,65000 €

MO113 h Peó ordinari construcció. 23,04000 €

OGEN003 h Oficial 1ª 20,91000 €

OGEN005 h Ayudante 19,48000 €



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU-14
ÀMBIT GAIETANA. TM ALELLA (BARCELONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,83000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20000 €

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 59,88000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 84,15000 €

C133-00EP h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori per a treballs específics 57,26000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 84,86000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 108,08000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 89,10000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 112,48000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,25000 €

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 8,85000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €

C1503000 h Camió grua 51,05000 €

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 54,97000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 60,09000 €

C152-0039 h Camió grua de 5 t 66,06000 €

C152-003A h Camió grua de 3 t 59,46000 €

C152-003B h Camió grua 62,76000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 47,68000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 45,56000 €

C15I-00JY h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 16 m, sense operari

15,68000 €

C15I-00JZ h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 21 m, sense operari

25,42000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 187,65000 €

C176-00FW h Formigonera de 250 l 3,51000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,16000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64000 €

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,94000 €

C202-005P h Talladora amb disc de carborúndum 4,20000 €

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,11000 €

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 8,53000 €

C20G-00DT h Màquina taladradora 3,27000 €

C20H-00DN h Martell trencador manual 4,20000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 5,44000 €

C20P-WLSE h Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN
90 a 315, de funcionament hidràulic i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica
monofàsica a 230 V, potència 6 kW, grau de protecció IP54

4,01000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,88000 €

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 9,64000 €

MQ04CAG010A h Camió amb grua de fins a 6 t. 56,47000 €

MQ05MAI030 h Martell pneumàtic. 4,07000 €

MQ05PDM010B h Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de cabal. 6,88000 €

PERCOR h Màquina de perforació de partes amb corona de qualsevol diàmetre 9,04000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

00000015 kg Fibres sintètiques de fibra de vidre FIBRATEC V12-AM 9,00000 €

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,78000 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

13,88000 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionada
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

6,00000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

15,00000 €

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,57000 €

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

24,27000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

22,99000 €

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 18,78000 €

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

23,09000 €

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

50,81000 €

B03L-05MY t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

81,99000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

22,04000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

22,52000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,33000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

90,00000 €

B0641021 M3 FORMIGO H-15 C.PL.G.200 KG/M3-GR20 74,67000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

91,50000 €

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

83,48000 €

B069-I3Q0 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-20/P/40

73,57000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

84,57000 €
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B069-I5I9 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

89,00000 €

B06B-12QK m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 85,00000 €

B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

74,43000 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

73,24000 €

B06F1-I2C8 m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

69,95000 €

B06F1-I2KW m3 Formigó en massa HM - 20 / P / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

71,37000 €

B06F1-I62I m3 Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

73,24000 €

B06F2-I06D m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

88,55000 €

B06F2-IPI0 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment
de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

122,43000 €

B06F2-LOM5 m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

91,64000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

37,99000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

44,02000 €

B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

46,31000 €

B0AI-07C8 m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 5 mm i de 200x50
mm de pas de malla
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

7,50000 €

B0AK-07AS kg Clau acer
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,96000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,30000 €

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,08000 €

B0AP-07IU u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària 3,43000 €

B0B3-1K76 m2 Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500
mm

53,32000 €
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B0B7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,18000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,23000 €

B0B8-108A m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

4,29000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,49000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

443,03000 €

B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

32,14000 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

13,39000 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,30000 €

B0D70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

13,80000 €

B0D80-0CNQ m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 20 usos 3,69000 €

B0D80-0CNS m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos 3,12000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,84000 €

B0DZ3-0F6G m Fleix 0,26000 €

B0DZ5-0F6Q u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,44000 €

B0DZ5-0F6S u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,67000 €

B0F1A-06YE u Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,36000 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,23000 €

B147W-H5J3 m Cable galvanitzat, de 2 mm de diàmetre,  amb tensors i casquets. 1,50000 €

B44Z-0LXO kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,40000 €

B44Z-0M03 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en
calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

3,12000 €

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,73000 €

B44Z-0M1X kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, amb connectors, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,45000 €

B6A0-0KN3 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80
mm i d'alçària 2,35 m, amb platina

80,87000 €
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B7C26-FGSI m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de
0,2 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte

1,09000 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 12,58000 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 19,13000 €

B965-H695 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 250 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

23,40000 €

B992-H6S1 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de
gruix

155,45000 €

B9E2-0HOS m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

10,32000 €

B9V0-H6VB m Tira de carborúndum antilliscant autoadhesiva, per a paviments 2,81000 €

BANCLIP u Sistema CLIP 70,14000 €

BBM9-0S03 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb pintura
no reflectora
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

58,13000 €

BBM9-0S05 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb pintura
no reflectora
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

95,94000 €

BBMF-H5AN m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

23,96000 €

BD76-2AA4 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

3,72000 €

BD76-2AA6 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

5,27000 €

BD76-2AA8 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

31,13000 €

BD76-2AAE m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

7,87000 €

BD76-2AAF m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

13,01000 €

BDD1-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

51,06000 €

BDD1-1KHQ u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

308,61000 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,31000 €

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,16000 €

BDG3-34IF u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

0,23000 €

BDG3-34IJ u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,26000 €
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BDG3-34IM u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de
diàmetre nominal
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,26000 €

BDGZU010 M CINTA CONTINUA PLASTIC COLOR 30 CM 0,55000 €

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis 16,26000 €

BDK2-1KND u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons tipus A1, d'alçada 105cm, per a instal·lacions
de serveis

180,51000 €

BDKZ3150-M u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe D400

45,77000 €

BFB3-095U m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

19,10000 €

BFB3-099A m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,64000 €

BFB6-09B5 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,20000 €

BFB6-09B8 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,54000 €

BFWF-09SY u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4,21000 €

BFWF-09VI u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

18,83000 €

BFWF-09VJ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

13,63000 €

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,02000 €

BFYH-0A3E u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,10000 €

BFYH-0A5X u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,38000 €

BFYH-0A6Q u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

0,34000 €

BG11-0FSF u Armari prefabricat monobloc amb pedestal, mides exteriors 2450x800x345mm, mides interiors
1360x660x260mm. amb porta metàl·lica galvanitzada, amb capacitat per allotjar una CGP i la CS.
Estructura monobloc de formigó reforçat amb fibra de vidre, composició GRC, resistència a flexió
GRC>8N/mm2, tipus de ciment CEM I 52,5R, marc i porta de xapa galvanitzada >1,2mm, obertura
de porta >150º amb antitancament fixat, amb pany triangular 11mm de costat i dispositiu per
cadenat >8mm de diàmetre, pes 380kg.

952,14000 €

BG122L00 u Caixa de doble aïllament per empotrar de 540x540x210 mm 101,76000 €

BG15-0FOH u Caixa de seccionament tipus CS400 d'Endesa, de 580x290x160mm, amb sortida cap a la CGP per
la part superior i de la línia de distribució per la part inferior, envolvent de poliester reforçat amb
fibra de vidre, graude protecció IP43, tres bases de fussibles mida BUC-2, 400A, element neutre
amobile.

378,00000 €

BG16-0BVY u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, mesures 580x290x116mm,
tensió assignada 500V, intensitat asignada 400A, grau de protecció IP41 e IK09, tancament
mitjançant cargols triangular de 11 mm de costat, amb dipositiu de bloqueig de cadenat, 3 bases
seccionables en càrrega mida BUC 400A, neutre seccionable amb borna connexió a terra de
50mm2, esquema 9, bornas d'entrada mitjançant cargols inox M10, bornas de sortida mitjançant
cargols Inox M10.

308,00000 €
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BG1B0760 u Armari de polièster de 700x500x270 mm, amb porta i finestreta 389,23000 €

BG2P-1KUW m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,13000 €

BG2Q-1KTC m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,62000 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,52000 €

BG2Q-1KTJ m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,26000 €

BG33-G2RM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,02000 €

BG33-G2RO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,13000 €

BG33-G2ZB m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons
norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,00000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,76000 €

BGD4-16WD u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

36,63000 €

BGD5-06SU u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

15,75000 €

BGW0-0951 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster 5,58000 €

BGW12000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament 5,79000 €

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster 5,58000 €

BGW2-093I u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 13,49000 €

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un
metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.

0,17000 €

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m
de conductor de coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de
rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat.

0,38000 €
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BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al
muntatge d'una pica de connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra.

5,77000 €

BHGW-H5YX u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un
armari de protecció i control d'enllumenat públic

107,25000 €

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.

45,62000 €

BJM3-H59V u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una
relació impulsos/litre d'1:1, cos de llautó i esfera seca, amb unions roscades de 3/4'' de diàmetre
nominal, per a connectar a la bateria o al ramal

556,29000 €

BJS1-H6R1 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 34,17000 €

BJS1-TRSW u Accessoris i elements de muntage per a boca de reg (d) 0,00000 €

BJS6-H5IN u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona
de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb
pintura epoxi
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

165,39000 €

BJSB1110 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 10 bar

20,73000 €

BJSM-H6RB u Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb
tapa amb cargol per tancar

11,55000 €

BJSM-VBYF u Pericó rectangular d0bra, per instal·lacions d'aigua i reg, de 60x60x100 cm 241,66000 €

BJSS-28MR m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm

1,40000 €

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 3,79000 €

BN11B110 U BRIDA CONTRATRACCIO DN 150 70,02000 €

BN11EITT U EIX TELESCÒPIC TALLAT A MIDA 44,10000 €

BN11TRFX U TRAPA FIXA AMB COLL PER A L'EIX DE VALVULA DE COMPORTA AMB LA SEVA BASE 62,49000 €

BN12B320 u Vàlvula de comporta tipus Hawle amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN 75,10000 €

BN12-0XFV u VALVULA COMPORTA DE JUNTA ELASTICA, MODEL AMB BRIDES, QUALITAT I DISSENY
SIMILAR HAWLE, DIAMETRE NOMINAL 100 PRESSIO NOMINAL 16

109,39000 €

BN14F320 U Allargadera telescopica de 1,2 m a 2 m amb proteccio telescopica 32,82000 €

BN15F320 U Perico registre 13,46000 €

BN746C10 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de pressió màxima i
amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà

41,69000 €

BN7613C0 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió, amb
cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 2,5 bar

20,14000 €

BNER1461 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles
de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat

90,00000 €

BQ23-MHHS u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 70 l, 45 cm de diàmetre, circular de planxa perforada
d'acer galvanitzat de gruix 2 mm amb acabat pintat al forn, i suports de tub de 60 mm

124,76000 €

BQ42-H5ZS u Pilona Tipus Hospitalet de Benito. Model H214P, amb placa base de 150x150  mm 90,00000 €

BQ42-H5ZU u Pilona Tipus Hospitalet Extraïble de Benito. Model H214E i base de pilona mòbil Hospitalet. 180,00000 €

BQ42-H5ZX u Pilona tipus Hospitalet de Benito. Model H214. 55,00000 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 63,65000 €

BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 46,38000 €

BR33-20K6 kg Condicionador del sòl a base de polìmers orgànics hidroabsorbents, fertilitzants, oligoelements,
estimulants del creixement i roca volcànica

8,97000 €
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BR3D-21GH m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

23,00000 €

BR44E-23GH u Prunus Serrulata ´´Kazan´´ de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5
cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

434,56000 €

BR44H-23JZ u Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

275,00000 €

BR455-23YI u Schinus molle de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 100 cm i profunditat
mínima 90 cm segons fórmules NTJ

240,00000 €

BR4GH-266T u Pistacia lentiscus d'alçària de 175 cm, en contenidor de 80 l
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

66,25000 €

BR4JN-26I3 u Wisteria sinensis Prolific en contenidor de 7,5 l
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

28,15000 €

BR4JN-26IX u Lomandra longifolia 'tanika' en contenidor de 2,5 l
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

8,15000 €

MT01ARA010 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 14,61000 €

MT01ARR010A t Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre. 11,75000 €

MT07ACO010C kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de
varis diàmetres.

1,60000 €

MT07ALA011L kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per aplicacions estructurals. Treballada i muntada
en taller, per a col·locar amb unions cargolades en obra.

2,95000 €

MT07AME010N m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 6,85000 €

MT07WWW040 U Joc de volanderes, rosca i contrafemella, per a pern d'ancoratge de 16 mm de diàmetre. 1,80000 €

MT09MOA015 kg Morter autoanivellant expansiu, de dos components, a base de ciment millorat amb resines
sintètiques.

0,95000 €

MT09MOR010F m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-15, confeccionat en obra con 450 kg/m³ de ciment i
una proporció en volum 1/3.

149,30000 €

MT0AB0MO m³ Formigó HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricat en central, amb ciment SR. 117,49000 €

MT10HMF010M m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 60,63000 €

MT11ARH010D U Pericó amb fons, registrable, prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 60x60x60 cm de mides
interiors, per sanejament.

78,68000 €

MT11ARH020D U Marc i tapa prefabricats de formigó armat fck=25 MPa, per pericons de sanejament de 60x60 cm,
espessor de la tapa 6 cm, amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics.

31,48000 €

MT11ARP050C Ut Tapa de PVC, per a arquetes de fontaneria de 30x30 cm. 17,88000 €

MT11ARP100A Ut Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm. 29,21000 €

MT11VAR300 m Tub de PVC llis per a passatubs, varis diàmetres. 5,46000 €

MT1DA2RH m³ Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb ciment SR. 118,37000 €

MT1DA2TF m³ Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 87,66000 €

MT27PFI010 l Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat de zinc. 4,80000 €

MT37SVE030D Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1´´, amb comandament de regle quadrat. 9,40000 €

MT37TPA009C m Connexió de servei de polietilè PE 40, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 4,4 mm de
gruix, segons UNE-EN 12201-2, inclús

3,00000 €

MT37TPA012B Ut Collaret de presa en càrrega de PP, per a tub de polietilè, de 25 mm de diàmetre exterior, segons
UNE-EN ISO 15874-3.

1,41000 €

MT37TPA012C Ut Collarí de presa en càrrega de PP, per a tub de polietilè, de 32 mm de diàmetre exterior, segons
UNE-EN ISO 15874-3.

1,68000 €
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MT40IAR010A U Pericó d'entrada prefabricat per a ICT de 400x400x600 mm de dimensions interiors, amb ganxos
per tracció, marc i tapa metàl·lics.

280,32000 €

MT46PHM050 U Pate de polipropilè conformat en U, per pou, de 330x160 mm, secció transversal de D=25 mm,
segons UNE-EN 1917.

4,75000 €

MT46PHB040C U Mòdul d'ajust prefabricat de formigó, de 60 cm de diàmetre nominal (interior), 10 cm d'altura útil i
10 cm de gruix, de 68,7 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, per a unió amb
altres mòduls, segons UNE-EN 1917.

25,17000 €

MT46PHB110C U Junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, tipus arpó, per a connexió de col·lector de 500
mm de diàmetre nominal (interior) a base prefabricada de formigó per a formació de pou de
registre, segons UNE-EN 681-1.

23,57000 €

MT46PHB010K U Base prefabricada de formigó armat per a formació de pou de registre, de 120 cm de diàmetre
nominal (interior), 100 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe N (Normal), càrrega de ruptura 90
kN/m², de 2260 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, per a unió amb altres
mòduls, per a connexió amb col·lector de fins a 500 mm de diàmetre, resistència a compressió
major de 30 N/mm², segons UNE-EN 1917.

195,28000 €

MT46PHB030JJ U Con asimètric prefabricat de formigó armat per a formació de pou de registre, de 120 a 60 cm de
diàmetre nominal (interior), 90 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe N (Normal), càrrega de
ruptura 90 kN/m², de 1480 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, per a unió
amb altres mòduls, segons UNE-EN 1917.

152,86000 €

MT46THB110B kg Lubrificant per a unió amb junta elàstica, en pous de registre prefabricats. 2,87000 €

MT46TPR010R U Tapa circular tipus REXESS 2 D400 Marc Quadrat, estanca amb bloqueig mitjançant quatre
cargols i marc quadrat no aparent de 850x850 de fosa dúctil EN GJS400-15 amb revestiment a
base de copolímer en fase acuosa i 100 mm d'altura, pas lliure de 600 mm, per pou, classe D-400
segons UNE-EN 124. Tapa revestida amb pintura bituminosa i marc proveït de junt d'insonorització
de polietilè i dispositiu antirobatori. Marcat Residuals o Pluvials Ajuntament d'Alella.

300,00000 €

PBENCPRF300 u Canal PP RF300 750x315x215 + reja fundición C-250 127,33000 €

PBENPC50T-C1 u Conjunto canal HRM pref. hormigón + reja fundición, 1000x580x665 mm con tornillos 376,66000 €

PBENSF570 u Embornal fosa dúctil DELTA 565x305x570mm, C-250 367,28000 €
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B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 92,83000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,900 /R x 27,29000 = 24,56100

Subtotal: 24,56100 24,56100

Maquinària

C176-00FW h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,51000 = 1,57950

Subtotal: 1,57950 1,57950

Materials

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,180      x 1,78000 = 0,32040

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,150      x 90,00000 = 13,50000

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,650      x 23,09000 = 15,00850

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,550      x 24,27000 = 37,61850

Subtotal: 66,44740 66,44740

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24561

COST DIRECTE 92,83351

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,83351

B06D-0L9C m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 90,93000 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 27,29000 = 30,01900

Subtotal: 30,01900 30,01900

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 2,16000 = 1,29600

Subtotal: 1,29600 1,29600

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 90,00000 = 18,00000

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,180      x 1,78000 = 0,32040

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 18,57000 = 28,78350

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 18,78000 = 12,20700

Subtotal: 59,31090 59,31090

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,30019

COST DIRECTE 90,92609

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,92609

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 88,64000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 27,29000 = 27,29000

Subtotal: 27,29000 27,29000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,16000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,250      x 90,00000 = 22,50000
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B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 1,78000 = 0,35600

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,630      x 22,52000 = 36,70760

Subtotal: 59,56360 59,56360

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27290

COST DIRECTE 88,63850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,63850

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 97,86000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 27,29000 = 27,29000

Subtotal: 27,29000 27,29000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,16000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,380      x 90,00000 = 34,20000

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 1,78000 = 0,35600

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,520      x 22,52000 = 34,23040

Subtotal: 68,78640 68,78640
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27290

COST DIRECTE 97,86130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,86130

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 215,32000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 27,29000 = 28,65450

Subtotal: 28,65450 28,65450

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,16000 = 1,56600

Subtotal: 1,56600 1,56600

Materials

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 1,78000 = 0,35600

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

400,000      x 0,33000 = 132,00000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,530      x 22,52000 = 34,45560

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 90,00000 = 18,00000

Subtotal: 184,81160 184,81160

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28655

COST DIRECTE 215,31865

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,31865
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B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 86,62000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 27,29000 = 27,29000

Subtotal: 27,29000 27,29000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,16000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 90,00000 = 18,00000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,740      x 22,52000 = 39,18480

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 1,78000 = 0,35600

Subtotal: 57,54080 57,54080

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27290

COST DIRECTE 86,61570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,61570

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a
l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

Rend.: 1,000 1,37000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,002 /R x 28,08000 = 0,05616

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,002 /R x 31,62000 = 0,06324

Subtotal: 0,11940 0,11940
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Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0102      x 2,30000 = 0,02346

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 1,23000 = 1,23000

Subtotal: 1,25346 1,25346

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00119

COST DIRECTE 1,37405

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,37405
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PARTIDES D'OBRA

0000001P-1 pa Desmuntatge, custòdia i muntatge de porta corredissa
existent en habitatge núm. 41, inclou automatismes i
guía.

Rend.: 1,000 1.000,00 €

COST DIRECTE 1.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

00000001P-2 Pa Partida alçada per a formació de connexions amb
escomeses existents i manteniment de les mateixes
durant la fase d'obra. Tot inclòs i acabat.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

00000002P-3 Pa Partida alçada per formació de connexió amb
canonada existent de sanejament. Tot inclòs i acabat.

Rend.: 1,000 500,00 €

COST DIRECTE 500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

00000003P-4 Pa Increment d'amplada de pas entre pilastres existents
d'accés al PU, consistente en:
Deixar un pas lliure útil de 3.5m, quden afectats uns
25cm a cadapilastra, desmuntatge, custòdia,
restauració i recol·locació de les dues figures
existents a la coronació de les pilastrres. Tall,
desmuntatge o demolició, segons els elements
constructius existents de tota la part afectada i tornar
a executar la cara afectada amb el mateix sistema
constructiu i aspecte que l'original. tot inclòs i acabat.

Rend.: 1,000 4.000,00 €

COST DIRECTE 4.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

00000004P-5 Pa Adequació dels accessos particulars a la nova rasant
projectada, tots els treballs a realitzar en espai privat,
consistent en:
Accés núm. 8 afegir un esglaó per absorvir el salt de
27cm.
Accés rodat núm. 8 enderrocar part de la rampa de
formigó existent i executar transició pel absorvir els
20 cm.
Accés núm. 43 afegir un esglao per absorvir els 40
cm.
Accés rodat núm. 43 fer una mínima transició amb la
rampa existent.
Accés núm. 11 afegir dos esglaons.
Accés núm. 41 adequar en funció del que es trobi a
obra.
Tot inclòs i acabat.

Rend.: 1,000 6.000,00 €

COST DIRECTE 6.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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00000005P-6 ut Subministrament de paviments i mobiliari urbà a peu
d'obra

Rend.: 1,000 3.219,16 €

COST DIRECTE 3.219,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.219,1600

________________________________________________________________________________________________________________

00000007P-7 u Treballs d'adecuació d'instal·lacions existents i drets
de supervisió d'ENDESA.

Rend.: 1,000 6.070,37 €

COST DIRECTE 6.070,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.070,3700

________________________________________________________________________________________________________________

00000008P-8 Pa Pla de control de qualitat de contrast a disposicó de la
DF.

Rend.: 1,000 7.200,00 €

COST DIRECTE 7.200,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.200,0000

________________________________________________________________________________________________________________

00000019P-9 ut Subministrament i col·locació de caixa de connexions
tipus TBOS. Tot inclòs i acabat.

Rend.: 1,000 172,00 €

COST DIRECTE 172,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,0000

________________________________________________________________________________________________________________

00005000P-10 pa Partida alçada per actuar sobre el mur de contenció
existent de la rampa de la zona verda de l'Av. de les
Acàcies i evitar que les aigües s'acumulin al replà. Tot
inclòs.

Rend.: 1,000 250,00 €

COST DIRECTE 250,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 250,0000

________________________________________________________________________________________________________________

000000009P-11 U Partida alçada cobrament íntegre per la Seguretat i
Salut segons l'annex 1

Rend.: 1,000 13.460,42 €

COST DIRECTE 13.460,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.460,4200

________________________________________________________________________________________________________________

00000010P-12 Pa Partida alçada cobrament íntegre per la Gestió de
Residus segons l'annex 2

Rend.: 1,000 7.067,84 €

COST DIRECTE 7.067,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.067,8400

________________________________________________________________________________________________________________
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00000020P-13 u BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS,
DE FOSA DE 60X60CM DIMENSIONS EXTERIORS
I 10CM DE CANTELL. AMB RESISTÈNCIA D-400 I
UNE EN-124 I MARCATGE DE QUALITAT ISO
9002. INCLÒS INSCRIPCIÓ DE LOGOTIP,
PROPIETAT I SERVEI. COL·LOCAT AMB MORTER
ENRIQUIT AMB CIMENT

Rend.: 1,000 132,57 €

COST DIRECTE 132,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,5700

________________________________________________________________________________________________________________

00000021P-14 Pa Partida alçada per a formació de connexions de la
canonada projectada amb la xarxa existent. Tot inclòs
i acabat.

Rend.: 1,000 1.000,00 €

COST DIRECTE 1.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

00000022P-15 ut EQUIP REMOT QUE PERMET LA PROGRAMACIÓ,
ACTIVACIÓ I ATURADA DEL REG TIPUS SAMCLA
O EQUIVALENT. ES CONECTA A LES
ELECTROVÀLVULES I TÉ LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES: SORTIDA DE 4
ESTACIONS, AUTÒNOM, SENSE NECESSITAT
D'INSTAL·LACIÓ DE CABLES NI OBRA CIVIL,
ALIMENTAT AMB PILES ESTÀNDARD DE 9 VDC,
ESTANQUEITAT (GRAU DE PROTECCIÓ IP68) I
DIMENSIONS MOLT REDUÏDES (8X8X9,5CM) PER
A LA FÀCIL INSTAL·LACIÓ DINS DE QUALSEVOL
TIPUS D'ARQUETA, PROGRAMAT I COMPROVAT

Rend.: 1,000 490,00 €

COST DIRECTE 490,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 490,0000

________________________________________________________________________________________________________________

00000023P-16 ut CONSOLA RF SAMCLA A TRAVÉS D'APP I
CONNEXIÓ BLUETOOTH

Rend.: 1,000 348,00 €

COST DIRECTE 348,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 348,0000

________________________________________________________________________________________________________________

00000024P-17 ut SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIP
REPETIDOR, DE REDUÏDES DIMENSIONS
85X80X95MM, ALIMENTAT MITJANÇANT
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES
COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DEL
SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQÜÈNCIA.
INSTAL·LAT EN FANALS, AMB UN GRAU DE
PROTECCIÓ IP68. AMB SUPORT D'ACER

Rend.: 1,000 577,91 €

COST DIRECTE 577,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 577,9100

________________________________________________________________________________________________________________
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00000025P-18 ut INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR,
CONFIGURACIÓ DE L'EQUIPS AL SISTEMA DE
TELEGESTIÓ JA EXISTENT AL MUNICIPI,
POSADA EN MARXA I PROVES DE REG

Rend.: 1,000 98,83 €

COST DIRECTE 98,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,8300

________________________________________________________________________________________________________________

00000030P-19 m Barana d'acer galvanitzat d'entre 3,3 i 3,6 m de
longitud, modulada segons pilastres barana existent,
formada per passamà de diàmetre 45mm a una
alçada de 90cm i travesser a 70cm d'alçada de
20mm. Muntants verticals cada 1,6 m formats per
pletina metàl·lica de 45x12mm ancorats mitjançant
pletina metàl·lcia de 8x8x1cm amb 4 perns de
diàmetre 12mm sobre dau de formigó de 30x30x40,
tot inclòs. Acabat pintat de color a definir per la DF de
forma que totes les baranes instal·lades a l'espai
públic tinguin el mateix aspecte.

Rend.: 1,000 100,00 €

COST DIRECTE 100,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,0000

________________________________________________________________________________________________________________

00000100P-20 ut Protecció de l'arbrat a conservar: Protecció amb 4
taulons i goma espuma dels troncs dels arbres
exemplars, a fi d'evitar possibles cops i ferides durant
el període d'obres, seguint la norma NTJ 03E

Rend.: 1,000 100,00 €

COST DIRECTE 100,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,0000

________________________________________________________________________________________________________________

00000333P-21 ut Subministrament i col·locació de placa informativa
col·locada al terra amb text a consensuar amb
l'Ajuntament, indicant el límit entre sòl privat i públic.
El material de la placa haurà de ser adient per ser
durable, estar a la intempèria, trepitjable i
anticaigudes.

Rend.: 1,000 50,00 €

COST DIRECTE 50,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,0000

________________________________________________________________________________________________________________

10000000P-22 pa Reparació de barana existent d'obra de fàbrica
consistent en qualsevol feina a realitzar per a
garantitzar l'estabilitat i rigidesa de la mateixa. Tot
inclòs.

Rend.: 1,000 3.000,00 €

COST DIRECTE 3.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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ARELSA02P-23 u Quadre d'enllumenat públic CS-CITI 10 2S DR GPRS

Armari model Citi-10 CS amb 2 sortides i diferencial
rearmable CON telegestió.
El quadre inclou:
Armari d'acer inoxidable Aisi304 pintat Ral7032
Armari amb tres portes i dimensions
(1350x1700x320mm).
Armari a una cara. Cara posterior cega.
Mòdul d'abonat, escomesa i seccionament
independents.
Tancaments antivandàlics de triple acció.
Escomesa normalitzada per la Companyia Elèctrica.
Inclou CGP-9-BUC i CS.
Caixa de seccionament normalitzada.
Muntatge sobre caixes doble aïllament. Conjunt IP65
IK10.
Interruptor general automàtic i interruptor manual de
maniobra M-o-A.
Protector de sobretensions permanents i transitòries
classe II.
Sistema de telegestió Citilux NXT amb
comunicacions 4G-GPRS. Inclou trafos de mesura i
accessoris de comunicació. Inclou targeta SIM 1 any
per accedir a web.citigis.com + usuaris.
Programació CITIDIM.
2 Sortides trifàsiques protegides per magnetotèrmic
corba ´´C´´ i diferencial 300mA amb rearmament
automàtic.
Enllumenat interior i endoll tipus schuko protegit.

2 Sortides auxiliars addicionals monofàsiques per reg
o similar:
Sortida addicional monofàsica per a Wifi, reg o altres.
Protegida per magnetotèrmic 6A(II) corba ´´C´´ i
diferencial instantani.
2 borns de sortida.

Bancada acer per a armari model Citi-10 +CS:
Bancada 300mm en acer inox. polit amb pern roscat
M16 per a col·locació armari model Citi-10 + CS.

Sòcol acer per a armari model Citi-10 + CS:
Sòcol acer inox. encastable en fonamentació amb
pern roscat M16 per a fixació armari model Citi-10 +
CS.

Node Citidim IP20 LED:
Subministrament d'equip node Citidim iP20
compatible amb drivers led 1-10/Dali.
Control unidireccional.
Regulació fins a 10 nivells. Programable des de
quadre enllumenat mitjançant terminal compatible
Citilux funció
Citidim i/o consola específica portàtil/borns. Envoltant
plàstica.
Per muntatge en lluminària. Mides 83x30x19mm.
Temperatura de funcionament -25 a +80 graus C.

Rend.: 1,000 8.208,34 €

COST DIRECTE 8.208,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.208,3400

________________________________________________________________________________________________________________
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BANCR140P-24 u Subministrament i col·locació de banc circular model
Basic R140x50x60 de Breinco. Color a determinar per
la DF. Inclòs tractament antigraffiti aplicat a fàbrica.
Col·locació encastat sobre llit de formigó, inclòs.

Rend.: 1,000 770,00 €

COST DIRECTE 770,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 770,0000

________________________________________________________________________________________________________________

BANCSITUP-25 u Banc doble tipus grada de formigó in-situ de
(9,7x0,5x0,6)x2 m. Inclou formgió de neteja, encofrat,
formigó, fibres sintètiques i formació de junts.

Rend.: 1,000 1.610,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

00000015 kg Fibres sintètiques de fibra de vidre FIBRATEC
V12-AM

12,000      x 9,00000 = 108,00000

Subtotal: 108,00000 108,00000

Partides d'obra

P311-DQ6P m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de
fonaments, per a deixar el formigó vist

24,000      x 33,72850 = 809,48400

P3Z3-D52S m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb
formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

12,000      x 14,89651 = 178,75812

P312-IBVF m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en
massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat des de camió

6,000      x 85,64736 = 513,88416

Subtotal: 1.502,12628 1.502,12628

COST DIRECTE 1.610,12628
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.610,12628

BARANA01P-26 m Subministrament i col·locació de barana formada per
muntants d'acer galvanitzat amb muntants en T 45x12
- 30x1 cada 1,6m, amb ancoratge sobre escala de
formigó mitjançat pletina metàl·lica de 12x12x1cm
amb perns de diàmetre 12, i amb 2 passamans de
diàmetre 45mm a 70cm d'alçada, un a cada costat, i
un passamà a 90 cm del terra. Totalment muntada en
obra i treballada a taller, incloses parts proporcionals i
petits elements de muntatge. Acabat pintat de color a
definir per la DF de forma que totes les baranes
instal·lades a l'espai públic tinguin el mateix aspecte.

Rend.: 1,000 120,00 €

COST DIRECTE 120,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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BARANA02P-27 m Subministrament i col·locació de passamà d'acer
galvanitzat de diàmetre 45mm a 70cm o 90cm
d'alçada, ancorats al lateral del mur de contenció amb
barra roscada fixada amb resines epoxi. Totalment
muntada en obra i treballada a taller, incloses parts
proporcionals i petits elements de muntatge. Acabat
pintat de color a definir per la DF de forma que totes
les baranes instal·lades a l'espai públic tinguin el
mateix aspecte.

Rend.: 1,000 60,00 €

COST DIRECTE 60,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,0000

________________________________________________________________________________________________________________

BARANA03P-28 m Subministrament i col·locació de barana d'acer
galvanitzat d'alçada total de 110 cm i alçada útil
90cm, formada por brèndoles de diàmetre 16mm
separades cada 10cm, muntants verticals cada
150cm de 60x10mm, passamà de 60x10mm i perfil en
L inferior de 12x12x1cm per a fixar al lateral del mur
de contenció. Totalment muntada en obra i treballada
a taller, incloses parts proporcionals i petits elements
de muntatge. Acabat pintat de color a definir per la
DF de forma que totes les baranes instal·lades a
l'espai públic tinguin el mateix aspecte.

Rend.: 1,000 180,00 €

COST DIRECTE 180,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,0000

________________________________________________________________________________________________________________

BD763CLIPP-29 u Connexió a clavegueram o pou mitjançant sistema
CLIP amb perforació de partes amb corona de
qualsevol diàmetre

Rend.: 1,000 82,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 16,69000 = 5,00700

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 19,79000 = 5,93700

Subtotal: 10,94400 10,94400

Maquinària

PERCOR h Màquina de perforació de partes amb corona de
qualsevol diàmetre

0,130 /R x 9,04000 = 1,17520

Subtotal: 1,17520 1,17520

Materials

BANCLIP u Sistema CLIP 1,000      x 70,14000 = 70,14000

Subtotal: 70,14000 70,14000

COST DIRECTE 82,25920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,25920
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BREINC10P-30 ut Esblaó formigó prefabricat SUPERSTEP 120x40x15 Rend.: 1,000 25,00 €

COST DIRECTE 25,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,0000

________________________________________________________________________________________________________________

BREINC12P-31 m2 Llosa vulcano tactile warning/crossing (punts/línies)
30x20x10cm

Rend.: 1,000 32,64 €

COST DIRECTE 32,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,6400

________________________________________________________________________________________________________________

BREINCO1P-32 m Subministrament de vorada de jardí tipus TJ20P
100x20x20 de Breinco

Rend.: 1,000 10,81 €

COST DIRECTE 10,81000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,8100

________________________________________________________________________________________________________________

BREINCO2P-33 m2 Subministrament de llambornda Terana Six 20x10x10 Rend.: 1,000 13,50 €

COST DIRECTE 13,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,5000

________________________________________________________________________________________________________________

BREINCO3P-34 m2 Col·locació de paviment de paviment amb peces
prefabricades de formigó TEGULA ART, de
24x19x7cm de BREINCO.

Rend.: 1,000 13,00 €

COST DIRECTE 13,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,0000

________________________________________________________________________________________________________________

BREINCO5P-35 ut Esglaó formigó prefabricat SUPERSTEP 60x40x15 Rend.: 1,000 19,12 €

COST DIRECTE 19,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,1200

________________________________________________________________________________________________________________

BREINCO6P-36 ut Suplement de banda texturitzada per esglaons
SUPERSTEP 5cm

Rend.: 1,000 14,57 €

COST DIRECTE 14,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,5700

________________________________________________________________________________________________________________

EN746C17P-37 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de
llautó, preu mitjà i muntada superficialment

Rend.: 1,000 49,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 19,79000 = 3,95800

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 16,69000 = 3,33800

Subtotal: 7,29600 7,29600

Materials

BN746C10 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de
llautó, preu mitjà

1,000      x 41,69000 = 41,69000

Subtotal: 41,69000 41,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10944

COST DIRECTE 49,09544
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,09544

ESCOMESAP-38 u Escomesa per edifici particular completa. Arm. pref.
amb peana + CGP + CS + formigó

Rend.: 1,000 1.996,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P311-DQ6P m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de
fonaments, per a deixar el formigó vist

4,000      x 33,72850 = 134,91400

PG19-DGJ1 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre, de 630 A, segons esquema Unesa
número 9, inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i
grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment

1,000      x 398,51581 = 398,51581

PG16-E3IM u Caixa de seccionament tipus CS400 d'Endesa, de
580x290x160mm, amb sortida cap a la CGP per la
part superior i de la línia de distribució per la part
inferior, envolvent de poliester reforçat amb fibra de
vidre, graude protecció IP43, tres bases de fussibles
mida BUC-2, 400A, element neutre amobile.

1,000      x 390,32413 = 390,32413

PG11-DB9O u Armari prefabricat monobloc amb pedestal, mides
exteriors 2450x800x345mm, mides interiors
1360x660x260mm. amb porta metàl·lica galvanitzada,
amb capacitat per allotjar una CGP i la CS.
Estructura monobloc de formigó reforçat amb fibra de
vidre, composició GRC, resistència a flexió
GRC>8N/mm2, tipus de ciment CEM I 52,5R, marc i
porta de xapa galvanitzada >1,2mm, obertura de
porta >150º amb antitancament fixat, amb pany
triangular 11mm de costat i dispositiu per cadenat
>8mm de diàmetre, pes 380kg.

1,000      x 987,29791 = 987,29791

P312-IBVF m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en
massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat des de camió

1,000      x 85,64736 = 85,64736

Subtotal: 1.996,69921 1.996,69921
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COST DIRECTE 1.996,69921
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.996,69921

FDGZU010P-39 M Banda continua de plàstic de color, per a
senyalització de serveis, de 30 cm d'amplada,
col·locada al llarg de la rasa per sobre del servei
soterrat.

Rend.: 1,000 0,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 16,69000 = 0,16690

Subtotal: 0,16690 0,16690

Materials

BDGZU010 M CINTA CONTINUA PLASTIC COLOR 30 CM 1,000      x 0,55000 = 0,55000

Subtotal: 0,55000 0,55000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00167

COST DIRECTE 0,71857
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,71857

FDK262B7P-40 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 67,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 26,81000 = 13,40500

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 22,38000 = 22,38000

Subtotal: 35,78500 35,78500

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 51,05000 = 10,21000

Subtotal: 10,21000 10,21000

Materials

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0567      x 91,50000 = 5,18805

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 16,26000 = 16,26000

Subtotal: 21,44805 21,44805
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53678

COST DIRECTE 67,97983
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,97983

FDKZ3174P-41 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 68,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 26,81000 = 12,06450

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 22,38000 = 10,07100

Subtotal: 22,13550 22,13550

Materials

BDKZ3150- u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe D400

1,000      x 45,77000 = 45,77000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 37,99000 = 0,23934

Subtotal: 46,00934 46,00934

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33203

COST DIRECTE 68,47687
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,47687

FDKZ3175P-42 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 91,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 26,81000 = 12,06450

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 22,38000 = 10,07100

Subtotal: 22,13550 22,13550

Materials

BDKZ3150- u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe D400

1,500      x 45,77000 = 68,65500

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 37,99000 = 0,23934

Subtotal: 68,89434 68,89434
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33203

COST DIRECTE 91,36187
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,36187

FG122L02P-43 u Caixa de doble aïllament per empotrar IP55 de
540x540x210 mm (o mesures similars), incloent
platines de coure de mides i secció suficients per
poder realitzar embrancaments de quatre cables de
seccions entre 6 i 25 mm2 (3 fases i neutre).

Rend.: 1,000 124,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 30,39000 = 9,11700

A013H000 h Ayudante electricista 0,300 /R x 26,09000 = 7,82700

Subtotal: 16,94400 16,94400

Materials

BG122L00 u Caixa de doble aïllament per empotrar de
540x540x210 mm

1,000      x 101,76000 = 101,76000

BGW12000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de doble
aïllament

1,000      x 5,79000 = 5,79000

Subtotal: 107,55000 107,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25416

COST DIRECTE 124,74816
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,74816

FG1B0762P-44 u Armari de polièster de 700x500x270 mm, amb porta i
finestreta, muntat superficialment

Rend.: 1,000 416,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,380 /R x 26,09000 = 9,91420

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,380 /R x 30,39000 = 11,54820

Subtotal: 21,46240 21,46240

Materials

BG1B0760 u Armari de polièster de 700x500x270 mm, amb porta i
finestreta

1,000      x 389,23000 = 389,23000

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

1,000      x 5,58000 = 5,58000

Subtotal: 394,81000 394,81000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32194

COST DIRECTE 416,59434
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 416,59434

FJSB1111P-45 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a
les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

Rend.: 1,000 39,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 19,79000 = 14,84250

Subtotal: 14,84250 14,84250

Materials

BJSB1110 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 10 bar

1,000      x 20,73000 = 20,73000

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

1,000      x 3,79000 = 3,79000

Subtotal: 24,52000 24,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22264

COST DIRECTE 39,58514
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,58514

FN111017P-46 U Vàlvula comporta de junta elàstica, model amb brides,
qualitat i disseny similar HAWLE, diàmetre nominal
125, pressió nominal 16, muntada amb eix elescòpic
tallat a mida i trampilló amb coll compresses le brides
de contratracció a tub de polietié DN 125.

Rend.: 1,000 392,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 19,79000 = 9,89500

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 16,69000 = 8,34500

Subtotal: 18,24000 18,24000

Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,250 /R x 59,88000 = 14,97000

Subtotal: 14,97000 14,97000

Materials

BN11B110 U BRIDA CONTRATRACCIO DN 150 2,000      x 70,02000 = 140,04000

BN11EITT U EIX TELESCÒPIC TALLAT A MIDA 1,000      x 44,10000 = 44,10000

B0641021 M3 FORMIGO H-15 C.PL.G.200 KG/M3-GR20 0,045      x 74,67000 = 3,36015

BN12-0XFV u VALVULA COMPORTA DE JUNTA ELASTICA,
MODEL AMB BRIDES, QUALITAT I DISSENY
SIMILAR HAWLE, DIAMETRE NOMINAL 100
PRESSIO NOMINAL 16

1,000      x 109,39000 = 109,39000
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BN11TRFX U TRAPA FIXA AMB COLL PER A L'EIX DE VALVULA
DE COMPORTA AMB LA SEVA BASE

1,000      x 62,49000 = 62,49000

Subtotal: 359,38015 359,38015

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18240

COST DIRECTE 392,77255
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 392,77255

FN12B324P-47 u Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta
manual tipus Hawle amb brides, de diàmetre nomimal
50 mm, de 16 bar de PN, preu alt i muntada en pericó
inclòs de canalització soterrada i connexionada a la
xarxa

Rend.: 1,000 162,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,120 /R x 19,79000 = 22,16480

A013M000 h Ajudant muntador 1,120 /R x 16,69000 = 18,69280

Subtotal: 40,85760 40,85760

Materials

BN12B320 u Vàlvula de comporta tipus Hawle amb brides, de 50
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN

1,000      x 75,10000 = 75,10000

BN15F320 U Perico registre 1,000      x 13,46000 = 13,46000

BN14F320 U Allargadera telescopica de 1,2 m a 2 m amb proteccio
telescopica

1,000      x 32,82000 = 32,82000

Subtotal: 121,38000 121,38000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,40858

COST DIRECTE 162,64618
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,64618

FN7613C2P-48 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de
reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 2,5 bar,
roscada a la canonada

Rend.: 1,000 43,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,375 /R x 28,32000 = 10,62000

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,375 /R x 31,90000 = 11,96250

Subtotal: 22,58250 22,58250

Materials

BN7613C0 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de
reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 2,5 bar

1,000      x 20,14000 = 20,14000

Subtotal: 20,14000 20,14000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33874

COST DIRECTE 43,06124
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,06124

FNER1461P-49 u FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1´´ DE
DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB
ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH,
AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA
MANOMÈTRICA. INCLOU SUBMINISTRAMENT,
INSTAL·LACIÓ, MUNTATGE, PART
PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ I
ROSQUES BOGES. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

Rend.: 1,000 98,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,230 /R x 16,69000 = 3,83870

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,230 /R x 19,79000 = 4,55170

Subtotal: 8,39040 8,39040

Materials

BNER1461 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, sense vàlvula de purga i amb presa
manomètrica, per a muntar roscat

1,000      x 90,00000 = 90,00000

Subtotal: 90,00000 90,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20976

COST DIRECTE 98,60016
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,60016

FPRDES01P-50 M Partida per a la neteja i desinfecció de la nova xarxa
d'aigua potable construÏda, amb disinfectant
compatible amb l'annex II del RD 140/2003 i la seva
corresponent norma UNE-EN.

Rend.: 1,000 0,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

BPRDEC01 M NETEJA I DESINFECCIÓ DE LA NOVA XARXA 1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 0,42000 0,42000

COST DIRECTE 0,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,42000
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FPRPX001P-51 U Posada en pressió de la nova xarxa per a
comprovació del correcte estat i funcionament de la
mateixa abans de la seva posada en servei.

Rend.: 1,000 210,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

BPRPX001 U PROVA DE PRESSIÓ 1,000      x 210,00000 = 210,00000

Subtotal: 210,00000 210,00000

COST DIRECTE 210,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 210,00000

IFA010F02BP-52 u Subministrament i muntatge d'escomesa soterrada
per a proveïment d'aigua potable de fins a 4 m de
longitud, que uneix la xarxa general de distribució
d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la
instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis
no registrables, formada per tub de polietilè PE 100,
de 63 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 2,3 mm
de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada mitjançant
equip manual amb picó vibrant, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu
superior de la canonada; collaret de presa en càrrega
col·locat sobre la xarxa general de distribució que
serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa;
instal·lació fins els límits de la propietat abans de
comptador, incloses regates o taladres en paraments
de façana per assolir armari, i posteriors reparacions.
Fins i tot p/p d'accessoris i peces especials, demolició
i aixecat del ferm existent, posterior reposició amb
formigó en massa HM-20/P/20/I, i connexió a la
xarxa. Sense incloure l'excavació ni el posterior
reblert principal. Totalment muntada, connexionada i
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).

Rend.: 1,000 91,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO104 h Peó ordinari construcció. 0,150 /R x 16,27000 = 2,44050

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 24,08000 = 24,08000

MO018 h Oficial 1ª construcció. 0,750 /R x 22,37000 = 16,77750

MO051 h Oficial 2ª construcció. 0,750 /R x 19,16000 = 14,37000

MO098 h Ajudant lampista. 0,500 /R x 20,65000 = 10,32500

Subtotal: 67,99300 67,99300

Maquinària

MQ05PDM0 h Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de cabal. 0,302 /R x 6,88000 = 2,07776

MQ05MAI03 h Martell pneumàtic. 0,302 /R x 4,07000 = 1,22914
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Subtotal: 3,30690 3,30690

Materials

MT37TPA01 Ut Collaret de presa en càrrega de PP, per a tub de
polietilè, de 25 mm de diàmetre exterior, segons
UNE-EN ISO 15874-3.

1,000      x 1,41000 = 1,41000

MT01ARA01 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 0,110      x 14,61000 = 1,60710

MT09MOR0 m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-15,
confeccionat en obra con 450 kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/3.

0,021      x 149,30000 = 3,13530

MT37TPA00 m Connexió de servei de polietilè PE 40, de 32 mm de
diàmetre exterior, PN=10 atm i 4,4 mm de gruix,
segons UNE-EN 12201-2, inclús

3,000      x 3,00000 = 9,00000

MT11VAR30 m Tub de PVC llis per a passatubs, varis diàmetres. 0,300      x 5,46000 = 1,63800

AU00AUH04 U Vibrador de formigó, elèctric. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%0400 % Costos directes complementaris 4,000 %  s 88,09025 = 3,52361

Subtotal: 3,52361 3,52361

COST DIRECTE 91,61391
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,61391

ILA010P-53 U Pericó d'entrada prefabricat per a ICT de
400x400x600 mm de dimensions interiors, amb
ganxos per tracció, marc i tapa metàl·lics, fins a 20
punts d'accés a usuari (PAU), per a unir entre les
xarxes d'alimentació de telecomunicació dels
diferents operadors i la infraestructura comuna de
telecomunicació de l'edifici, col·locat sobre solera de
formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm
d'espessor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'excavació ni el reblert perimetral posterior.
Inclou: Replanteig. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó
en formació de solera. Muntatge de les peces
prefabricades. Connexionat de tubs de la canalització.
Col·locació d'accessoris. Execució d'acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 331,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO020 h Oficial 1ª construcció. 1,079 /R x 27,50000 = 29,67250

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,270 /R x 23,04000 = 6,22080

Subtotal: 35,89330 35,89330

Materials

MT1DA2TF m³ Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 0,100      x 87,66000 = 8,76600
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MT40IAR01 U Pericó d'entrada prefabricat per a ICT de
400x400x600 mm de dimensions interiors, amb
ganxos per tracció, marc i tapa metàl·lics.

1,000      x 280,32000 = 280,32000

Subtotal: 289,08600 289,08600

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 324,97950 = 6,49959

Subtotal: 6,49959 6,49959

COST DIRECTE 331,47889
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 331,47889

IUS055P-54 u Formació de pou de registre d'elements prefabricats
de formigó armat, de 1 m de diàmetre interior i 2 m
d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm
d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2
lleugerament armada amb malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base
prefabricada de formigó armat de 100 cm d'altura,
amb dues perforacions i junts de cautxú EPDM per a
connexió amb col·lectors principal de 500 o 300 mm
de diàmetre nominal, i fins a dos conexions
addicionals d'escomeses particulars i/o embornal de
fins a diàmetre 250, amb con asimètric prefabricat de
formigó armat de 90 cm d'altura, mòdul d'ajust
prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i
llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20
cm de gruix de formigó en massa
HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa circular
estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe
D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de
carrers, incloent les per vianants, o zones
d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús
lubricant per a muntatge i formigó en massa
HM-30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el
fons del pou.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament, la disposició en obra dels elements,
excavació i reblert del extradós.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla
electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Muntatge. Formació del canal en
el fons del pou. Execució de forats pel connexionat
dels col·lectors al pou. Connexionat dels col·lectors al
pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del
formigó per formació de la llosa al voltant de la boca
del con. Col·locació de marc, tapa de registre i
accessoris. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 1.342,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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MO041 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 4,748 /R x 27,50000 = 130,57000

MO087 h Ajudant construcció d'obra civil. 12,000 /R x 24,46000 = 293,52000

Subtotal: 424,09000 424,09000

Maquinària

MQ04CAG0 h Camió amb grua de fins a 6 t. 0,440 /R x 56,47000 = 24,84680

Subtotal: 24,84680 24,84680

Materials

MT46PHB01 U Base prefabricada de formigó armat per a formació de
pou de registre, de 120 cm de diàmetre nominal
(interior), 100 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe
N (Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 2260 kg,
amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i
compressió, per a unió amb altres mòduls, per a
connexió amb col·lector de fins a 500 mm de
diàmetre, resistència a compressió major de 30
N/mm², segons UNE-EN 1917.

1,000      x 195,28000 = 195,28000

MT0AB0MO m³ Formigó HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricat en central,
amb ciment SR.

0,283      x 117,49000 = 33,24967

MT1DA2RH m³ Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central,
amb ciment SR.

0,495      x 118,37000 = 58,59315

MT46PHB11 U Junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió,
tipus arpó, per a connexió de col·lector de 500 mm de
diàmetre nominal (interior) a base prefabricada de
formigó per a formació de pou de registre, segons
UNE-EN 681-1.

2,000      x 23,57000 = 47,14000

MT46PHB03 U Con asimètric prefabricat de formigó armat per a
formació de pou de registre, de 120 a 60 cm de
diàmetre nominal (interior), 90 cm d'altura útil i 16 cm
de gruix, classe N (Normal), càrrega de ruptura 90
kN/m², de 1480 kg, amb junt de cautxú EPDM, de
lliscament i compressió, per a unió amb altres
mòduls, segons UNE-EN 1917.

1,000      x 152,86000 = 152,86000

MT46PHB04 U Mòdul d'ajust prefabricat de formigó, de 60 cm de
diàmetre nominal (interior), 10 cm d'altura útil i 10 cm
de gruix, de 68,7 kg, amb junt de cautxú EPDM, de
lliscament i compressió, per a unió amb altres
mòduls, segons UNE-EN 1917.

1,000      x 25,17000 = 25,17000

MT46THB11 kg Lubrificant per a unió amb junta elàstica, en pous de
registre prefabricats.

0,080      x 2,87000 = 0,22960

MT46PHM0 U Pate de polipropilè conformat en U, per pou, de
330x160 mm, secció transversal de D=25 mm,
segons UNE-EN 1917.

6,000      x 4,75000 = 28,50000

MT46TPR01 U Tapa circular tipus REXESS 2 D400 Marc Quadrat,
estanca amb bloqueig mitjançant quatre cargols i
marc quadrat no aparent de 850x850 de fosa dúctil
EN GJS400-15 amb revestiment a base de copolímer
en fase acuosa i 100 mm d'altura, pas lliure de 600
mm, per pou, classe D-400 segons UNE-EN 124.
Tapa revestida amb pintura bituminosa i marc proveït
de junt d'insonorització de polietilè i dispositiu
antirobatori. Marcat Residuals o Pluvials Ajuntament
d'Alella.

1,000      x 300,00000 = 300,00000

MT07AME01 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080.

3,768      x 6,85000 = 25,81080

Subtotal: 866,83322 866,83322
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Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 1.315,77000 = 26,31540

Subtotal: 26,31540 26,31540

COST DIRECTE 1.342,08542
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.342,08542

IUS0551P-55 u Formació de pou de registre d'elements prefabricats
de formigó armat, de 1 m de diàmetre interior i 1,6 m
d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm
d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2
lleugerament armada amb malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base
prefabricada de formigó armat de 100 cm d'altura,
amb dues perforacions i junts de cautxú EPDM per a
connexió amb col·lectors d'entrada i sortida de 300 o
500 mm de diàmetre nominal, con asimètric
prefabricat de formigó armat de 90 cm d'altura, mòdul
d'ajust prefabricat de formigó en massa de 10 cm
d'altura i llosa al voltant de la boca del con de
150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa
HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa circular
estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe
D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de
carrers, incloent les per vianants, o zones
d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús
lubricant per a muntatge i formigó en massa
HM-30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el
fons del pou.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
equips i la maquinària necessaris per al desplaçament
i la disposició en obra dels elements, inclou
l'excavació i reblert del extradós.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla
electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Muntatge. Formació del canal en
el fons del pou. Execució de forats pel connexionat
dels col·lectors al pou. Connexionat dels col·lectors al
pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del
formigó per formació de la llosa al voltant de la boca
del con. Col·locació de marc, tapa de registre i
accessoris. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 1.267,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO041 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 4,748 /R x 27,50000 = 130,57000

MO087 h Ajudant construcció d'obra civil. 9,000 /R x 24,46000 = 220,14000

Subtotal: 350,71000 350,71000

Maquinària

MQ04CAG0 h Camió amb grua de fins a 6 t. 0,440 /R x 56,47000 = 24,84680
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Subtotal: 24,84680 24,84680

Materials

MT46PHB01 U Base prefabricada de formigó armat per a formació de
pou de registre, de 120 cm de diàmetre nominal
(interior), 100 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe
N (Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 2260 kg,
amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i
compressió, per a unió amb altres mòduls, per a
connexió amb col·lector de fins a 500 mm de
diàmetre, resistència a compressió major de 30
N/mm², segons UNE-EN 1917.

1,000      x 195,28000 = 195,28000

MT46THB11 kg Lubrificant per a unió amb junta elàstica, en pous de
registre prefabricats.

0,080      x 2,87000 = 0,22960

MT46TPR01 U Tapa circular tipus REXESS 2 D400 Marc Quadrat,
estanca amb bloqueig mitjançant quatre cargols i
marc quadrat no aparent de 850x850 de fosa dúctil
EN GJS400-15 amb revestiment a base de copolímer
en fase acuosa i 100 mm d'altura, pas lliure de 600
mm, per pou, classe D-400 segons UNE-EN 124.
Tapa revestida amb pintura bituminosa i marc proveït
de junt d'insonorització de polietilè i dispositiu
antirobatori. Marcat Residuals o Pluvials Ajuntament
d'Alella.

1,000      x 300,00000 = 300,00000

MT46PHM0 U Pate de polipropilè conformat en U, per pou, de
330x160 mm, secció transversal de D=25 mm,
segons UNE-EN 1917.

6,000      x 4,75000 = 28,50000

MT46PHB04 U Mòdul d'ajust prefabricat de formigó, de 60 cm de
diàmetre nominal (interior), 10 cm d'altura útil i 10 cm
de gruix, de 68,7 kg, amb junt de cautxú EPDM, de
lliscament i compressió, per a unió amb altres
mòduls, segons UNE-EN 1917.

1,000      x 25,17000 = 25,17000

MT46PHB11 U Junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió,
tipus arpó, per a connexió de col·lector de 500 mm de
diàmetre nominal (interior) a base prefabricada de
formigó per a formació de pou de registre, segons
UNE-EN 681-1.

2,000      x 23,57000 = 47,14000

MT1DA2RH m³ Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central,
amb ciment SR.

0,495      x 118,37000 = 58,59315

MT07AME01 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080.

3,768      x 6,85000 = 25,81080

MT0AB0MO m³ Formigó HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricat en central,
amb ciment SR.

0,283      x 117,49000 = 33,24967

MT46PHB03 U Con asimètric prefabricat de formigó armat per a
formació de pou de registre, de 120 a 60 cm de
diàmetre nominal (interior), 90 cm d'altura útil i 16 cm
de gruix, classe N (Normal), càrrega de ruptura 90
kN/m², de 1480 kg, amb junt de cautxú EPDM, de
lliscament i compressió, per a unió amb altres
mòduls, segons UNE-EN 1917.

1,000      x 152,86000 = 152,86000

Subtotal: 866,83322 866,83322

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 1.242,39000 = 24,84780

Subtotal: 24,84780 24,84780
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COST DIRECTE 1.267,23782
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.267,23782

IUS0552P-56 u Formació de pou de registre d'elements prefabricats
de formigó armat, de 1,2 m de diàmetre interior i 21,4
m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm
d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2
lleugerament armada amb malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base
prefabricada de formigó armat de 70 cm d'altura, amb
dues perforacions i junts de cautxú EPDM per a
connexió amb col·lectors d 'entrada de 300 i 500 mm
de diàmetre nominal, i diámetre de sortida de
500mm, con asimètric prefabricat de formigó armat de
60 cm d'altura, mòdul d'ajust prefabricat de formigó
en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la
boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de
formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb
tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i
marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN
124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per
vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de
vehicles. Inclús lubricant per a muntatge i formigó en
massa HM-30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal
en el fons del pou.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament, la disposició en obra dels elements i
inclou l'excavació  i el reblert extradós.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla
electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Muntatge. Formació del canal en
el fons del pou. Execució de forats pel connexionat
dels col·lectors al pou. Connexionat dels col·lectors al
pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del
formigó per formació de la llosa al voltant de la boca
del con. Col·locació de marc, tapa de registre i
accessoris. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 1.304,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO087 h Ajudant construcció d'obra civil. 10,500 /R x 24,46000 = 256,83000

MO041 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 4,748 /R x 27,50000 = 130,57000

Subtotal: 387,40000 387,40000

Maquinària

MQ04CAG0 h Camió amb grua de fins a 6 t. 0,440 /R x 56,47000 = 24,84680

Subtotal: 24,84680 24,84680

Materials

MT46PHB11 U Junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió,
tipus arpó, per a connexió de col·lector de 500 mm de

2,000      x 23,57000 = 47,14000
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diàmetre nominal (interior) a base prefabricada de
formigó per a formació de pou de registre, segons
UNE-EN 681-1.

MT0AB0MO m³ Formigó HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricat en central,
amb ciment SR.

0,283      x 117,49000 = 33,24967

MT07AME01 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080.

3,768      x 6,85000 = 25,81080

MT1DA2RH m³ Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central,
amb ciment SR.

0,495      x 118,37000 = 58,59315

MT46PHB01 U Base prefabricada de formigó armat per a formació de
pou de registre, de 120 cm de diàmetre nominal
(interior), 100 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe
N (Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 2260 kg,
amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i
compressió, per a unió amb altres mòduls, per a
connexió amb col·lector de fins a 500 mm de
diàmetre, resistència a compressió major de 30
N/mm², segons UNE-EN 1917.

1,000      x 195,28000 = 195,28000

MT46PHB04 U Mòdul d'ajust prefabricat de formigó, de 60 cm de
diàmetre nominal (interior), 10 cm d'altura útil i 10 cm
de gruix, de 68,7 kg, amb junt de cautxú EPDM, de
lliscament i compressió, per a unió amb altres
mòduls, segons UNE-EN 1917.

1,000      x 25,17000 = 25,17000

MT46THB11 kg Lubrificant per a unió amb junta elàstica, en pous de
registre prefabricats.

0,080      x 2,87000 = 0,22960

MT46TPR01 U Tapa circular tipus REXESS 2 D400 Marc Quadrat,
estanca amb bloqueig mitjançant quatre cargols i
marc quadrat no aparent de 850x850 de fosa dúctil
EN GJS400-15 amb revestiment a base de copolímer
en fase acuosa i 100 mm d'altura, pas lliure de 600
mm, per pou, classe D-400 segons UNE-EN 124.
Tapa revestida amb pintura bituminosa i marc proveït
de junt d'insonorització de polietilè i dispositiu
antirobatori. Marcat Residuals o Pluvials Ajuntament
d'Alella.

1,000      x 300,00000 = 300,00000

MT46PHM0 U Pate de polipropilè conformat en U, per pou, de
330x160 mm, secció transversal de D=25 mm,
segons UNE-EN 1917.

6,000      x 4,75000 = 28,50000

MT46PHB03 U Con asimètric prefabricat de formigó armat per a
formació de pou de registre, de 120 a 60 cm de
diàmetre nominal (interior), 90 cm d'altura útil i 16 cm
de gruix, classe N (Normal), càrrega de ruptura 90
kN/m², de 1480 kg, amb junt de cautxú EPDM, de
lliscament i compressió, per a unió amb altres
mòduls, segons UNE-EN 1917.

1,000      x 152,86000 = 152,86000

Subtotal: 866,83322 866,83322

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 1.279,08000 = 25,58160

Subtotal: 25,58160 25,58160

COST DIRECTE 1.304,66162
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.304,66162
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IUS0553P-57 u Formació de pou de registre d'elements prefabricats
de formigó armat, de 1 m de diàmetre interior i 21,4 m
d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm
d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2
lleugerament armada amb malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base
prefabricada de formigó armat de 70 cm d'altura, amb
dues perforacions i junts de cautxú EPDM per a
connexió amb col·lectors d 'entrada i sortida de 300
de diàmetre nominal, con asimètric prefabricat de
formigó armat de 60 cm d'altura, mòdul d'ajust
prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i
llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20
cm de gruix de formigó en massa
HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa circular
estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe
D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de
carrers, incloent les per vianants, o zones
d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús
lubricant per a muntatge i formigó en massa
HM-30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el
fons del pou.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament, la disposició en obra dels elements i
inclou l'excavació  i el reblert extradós.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla
electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Muntatge. Formació del canal en
el fons del pou. Execució de forats pel connexionat
dels col·lectors al pou. Connexionat dels col·lectors al
pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del
formigó per formació de la llosa al voltant de la boca
del con. Col·locació de marc, tapa de registre i
accessoris. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 1.181,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO087 h Ajudant construcció d'obra civil. 6,580 /R x 24,46000 = 160,94680

MO041 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 3,840 /R x 27,50000 = 105,60000

Subtotal: 266,54680 266,54680

Maquinària

MQ04CAG0 h Camió amb grua de fins a 6 t. 0,440 /R x 56,47000 = 24,84680

Subtotal: 24,84680 24,84680

Materials

MT46PHM0 U Pate de polipropilè conformat en U, per pou, de
330x160 mm, secció transversal de D=25 mm,
segons UNE-EN 1917.

6,000      x 4,75000 = 28,50000

MT46THB11 kg Lubrificant per a unió amb junta elàstica, en pous de
registre prefabricats.

0,080      x 2,87000 = 0,22960

MT46PHB04 U Mòdul d'ajust prefabricat de formigó, de 60 cm de
diàmetre nominal (interior), 10 cm d'altura útil i 10 cm
de gruix, de 68,7 kg, amb junt de cautxú EPDM, de

1,000      x 25,17000 = 25,17000
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lliscament i compressió, per a unió amb altres
mòduls, segons UNE-EN 1917.

MT46PHB11 U Junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió,
tipus arpó, per a connexió de col·lector de 500 mm de
diàmetre nominal (interior) a base prefabricada de
formigó per a formació de pou de registre, segons
UNE-EN 681-1.

2,000      x 23,57000 = 47,14000

MT46TPR01 U Tapa circular tipus REXESS 2 D400 Marc Quadrat,
estanca amb bloqueig mitjançant quatre cargols i
marc quadrat no aparent de 850x850 de fosa dúctil
EN GJS400-15 amb revestiment a base de copolímer
en fase acuosa i 100 mm d'altura, pas lliure de 600
mm, per pou, classe D-400 segons UNE-EN 124.
Tapa revestida amb pintura bituminosa i marc proveït
de junt d'insonorització de polietilè i dispositiu
antirobatori. Marcat Residuals o Pluvials Ajuntament
d'Alella.

1,000      x 300,00000 = 300,00000

MT46PHB01 U Base prefabricada de formigó armat per a formació de
pou de registre, de 120 cm de diàmetre nominal
(interior), 100 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe
N (Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 2260 kg,
amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i
compressió, per a unió amb altres mòduls, per a
connexió amb col·lector de fins a 500 mm de
diàmetre, resistència a compressió major de 30
N/mm², segons UNE-EN 1917.

1,000      x 195,28000 = 195,28000

MT1DA2RH m³ Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central,
amb ciment SR.

0,495      x 118,37000 = 58,59315

MT07AME01 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080.

3,768      x 6,85000 = 25,81080

MT0AB0MO m³ Formigó HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricat en central,
amb ciment SR.

0,283      x 117,49000 = 33,24967

MT46PHB03 U Con asimètric prefabricat de formigó armat per a
formació de pou de registre, de 120 a 60 cm de
diàmetre nominal (interior), 90 cm d'altura útil i 16 cm
de gruix, classe N (Normal), càrrega de ruptura 90
kN/m², de 1480 kg, amb junt de cautxú EPDM, de
lliscament i compressió, per a unió amb altres
mòduls, segons UNE-EN 1917.

1,000      x 152,86000 = 152,86000

Subtotal: 866,83322 866,83322

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 1.158,22700 = 23,16454

Subtotal: 23,16454 23,16454

COST DIRECTE 1.181,39136
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.181,39136

IUS073P-58 U Pericó de pas soterrada, prefabricada de formigó, de
dimensions interiors 60x60x60 cm, sobre solera de
formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix,
amb marc i tapa prefabricats de formigó armat i
tancament hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia
excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert
de l'extradós amb material granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.

Rend.: 1,000 220,19 €
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Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada.
Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a
l'arqueta. Connexionat dels col·lectors al pericó.
Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de
l'extradós. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO087 h Ajudant construcció d'obra civil. 2,183 /R x 24,46000 = 53,39618

MO041 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,791 /R x 27,50000 = 21,75250

Subtotal: 75,14868 75,14868

Materials

MT11ARH02 U Marc i tapa prefabricats de formigó armat fck=25
MPa, per pericons de sanejament de 60x60 cm,
espessor de la tapa 6 cm, amb tancament hermètic al
pas dels olors mefítics.

1,000      x 31,48000 = 31,48000

MT11ARH01 U Pericó amb fons, registrable, prefabricat de formigó
fck=25 MPa, de 60x60x60 cm de mides interiors, per
sanejament.

1,000      x 78,68000 = 78,68000

MT1DA2TF m³ Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 0,162      x 87,66000 = 14,20092

MT01ARR01 t Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre. 1,393      x 11,75000 = 16,36775

Subtotal: 140,72867 140,72867

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 215,87750 = 4,31755

Subtotal: 4,31755 4,31755

COST DIRECTE 220,19490
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,19490

LINIABT1P-59 m Línia subterrània de distribució de baixa tensió en
canalització entubada sota calçada, formada per 3
cables unipolars RV, amb conductor d'alumini, de 240
mm² de secció, 1 cable unipolar RV, amb conductor
d'alumini, de 150 mm² de secció, sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV; tres tubs protectors de
polietilè de doble paret, de 160 mm de diàmetre,
resistència a compressió major de 250 N,
subministrat en rotllo, col·locat sobre solera de
formigó no estructural HM-15/B/20/X0 de 5 cm
d'espessor i posterior reomplert amb el mateix
formigó fins a 10 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada; i canalització per a

Rend.: 1,000 46,26 €
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telecomunicacions composta de tetratub de polietilè
d'alta densitat (PEAD/HDPE) lliure de halògens, color
verd, de 4x40 mm de diàmetre nominal i 3 mm de
gruix format per quatre tubs iguals, units entre si, amb
la paret interior estriada longitudinalment i recoberta
amb silicona. Inclús fil guia i cinta de senyalització,
l'excavació i el reblert principal, i la càrrega, transport
i cànon d'abocador de terres sobrants i runa.

COST DIRECTE 46,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,2600

________________________________________________________________________________________________________________

LINIABT2P-60 m Línia subterrània de distribució de baixa tensió en
canalització entubada sota calçada, formada per 2x3
cables unipolars RV, amb conductor d'alumini, de 240
mm² de secció, 2x1 cable unipolar RV, amb conductor
d'alumini, de 150 mm² de secció, sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV; tres tubs protectors de
polietilè de doble paret, de 160 mm de diàmetre,
resistència a compressió major de 250 N,
subministrat en rotllo, col·locat sobre solera de
formigó no estructural HM-15/B/20/X0 de 5 cm
d'espessor i posterior reomplert amb el mateix
formigó fins a 10 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada; i canalització per a
telecomunicacions composta de tetratub de polietilè
d'alta densitat (PEAD/HDPE) lliure de halògens, color
verd, de 4x40 mm de diàmetre nominal i 3 mm de
gruix format per quatre tubs iguals, units entre si, amb
la paret interior estriada longitudinalment i recoberta
amb silicona. Inclús fil guia i cinta de senyalització,
l'excavació i el reblert principal, i la càrrega, transport
i cànon d'abocador de terres sobrants i runa.

Rend.: 1,000 61,26 €

COST DIRECTE 61,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,2600

________________________________________________________________________________________________________________

LINIAMT1P-61 m Línia subterrània de 25 kV en canalització entubada
sota vorera formada per 2x3 cables unipolars, de
designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240
mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament
de polietilè reticulat (XLPE), de 240 mm² de secció;
tres tubs protectors de polietilè de doble paret, de 200
mm de diàmetre, resistència a compressió major de
250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre solera de
formigó no estructural HM-15/B/20/X0 de 5 cm
d'espessor i posterior reomplert amb el mateix
formigó fins a 10 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada; i canalització per a
telecomunicacions composta de tetratub de polietilè
d'alta densitat (PEAD/HDPE) lliure de halògens, color
verd, de 4x40 mm de diàmetre nominal i 3 mm de
gruix format per quatre tubs iguals, units entre si, amb
la paret interior estriada longitudinalment i recoberta
amb silicona. Inclús fil guia i cinta de senyalització,
l'excavació i el reblert principal, i la càrrega, transport
i cànon d'abocador de terres sobrants i runa.

Rend.: 1,000 70,00 €
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COST DIRECTE 70,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,0000

________________________________________________________________________________________________________________

LINIAMT2P-62 m Línia subterrània de 25 kV en canalització entubada
sota vorera formada per 2x3 cables unipolars, de
designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240
mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament
de polietilè reticulat (XLPE), de 240 mm² de secció;
tres tubs protectors de polietilè de doble paret, de 200
mm de diàmetre, resistència a compressió major de
250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de
sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada; i canalització per
a telecomunicacions composta de tetratub de polietilè
d'alta densitat (PEAD/HDPE) lliure de halògens, color
verd, de 4x40 mm de diàmetre nominal i 3 mm de
gruix format per quatre tubs iguals, units entre si, amb
la paret interior estriada longitudinalment i recoberta
amb silicona. Inclús fil guia i cinta de senyalització,
l'excavació i el reblert principal, i la càrrega, transport
i cànon d'abocador de terres sobrants i runa.

Rend.: 1,000 80,00 €

COST DIRECTE 80,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P1800001P-63 ut Estudi de localització de serveis soterrats en zona
entre habitatges unifamiliars existents per a detecció
d'escomeses mitjançant georadar d’antena dual i
traçador de cablejat, inclou plànol amb la localització
dels serveis detectats, desplaçament d'equips i dietes.

Rend.: 1,000 850,00 €

COST DIRECTE 850,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 850,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P2110-AKX8P-64 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum
aparent, de 4 m d'alçària, amb enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació,
transport ni gestió de residus ni residus perillosos,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum aparent, realment
enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils
trets abans de començar l'enderroc i els trets al
finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
En aquest criteri d'amidament es consideren
inclosos els fonaments de l'edifici i els elements
soterrats i les soleres de poca entitat, es considera la
gestió i transport de residus.

Rend.: 1,000 12,76 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 26,39000 = 2,63900

Subtotal: 2,63900 2,63900

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,050 /R x 89,10000 = 4,45500

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,050 /R x 112,48000 = 5,62400

Subtotal: 10,07900 10,07900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03959

COST DIRECTE 12,75759
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,75759

P2143-4RQTP-65 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de
fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, transport i
cànon d'ús d'abocador autoritzat.
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 13,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 26,39000 = 2,63900

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 27,29000 = 8,18700

Subtotal: 10,82600 10,82600

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 17,83000 = 2,67450

Subtotal: 2,67450 2,67450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16239

COST DIRECTE 13,66289
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,66289

P2143-4RR0P-66 m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, transport i
cànon d'ús d'abocador autoritzat.
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 6,34 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 26,39000 = 2,63900

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 27,29000 = 2,72900

Subtotal: 5,36800 5,36800

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 17,83000 = 0,89150

Subtotal: 0,89150 0,89150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08052

COST DIRECTE 6,34002
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,34002

P2146-DJ5MP-67 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics. Inclou transport i
cànon d'ús d'abocador autoritzat.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment
enderrocat, segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 5,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0078 /R x 108,08000 = 0,84302

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 67,20000 = 4,36800

Subtotal: 5,21102 5,21102

COST DIRECTE 5,21102
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,21102

P2146-HXMJ m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 45,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,75075 /R x 26,39000 = 19,81229

A0E-000A h Manobre especialista 0,75075 /R x 27,29000 = 20,48797

Subtotal: 40,30026 40,30026

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,25526 /R x 17,83000 = 4,55129
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Subtotal: 4,55129 4,55129

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60450

COST DIRECTE 45,45605
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,45605

P2146-HYI0 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
10 m2
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment
enderrocat, segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 36,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,6088 /R x 26,39000 = 16,06623

A0E-000A h Manobre especialista 0,6088 /R x 27,29000 = 16,61415

Subtotal: 32,68038 32,68038

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,207 /R x 17,83000 = 3,69081

Subtotal: 3,69081 3,69081

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49021

COST DIRECTE 36,86140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,86140

P2146-HZ4J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
10 m2

Rend.: 1,000 12,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 27,29000 = 5,45800

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 26,39000 = 5,27800

Subtotal: 10,73600 10,73600

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 17,83000 = 1,78300
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Subtotal: 1,78300 1,78300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16104

COST DIRECTE 12,68004
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,68004

P2148-49L5P-68 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport
i cànon d'ús d'abocador autoritzat.
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 5,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 27,29000 = 2,72900

Subtotal: 2,72900 2,72900

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 17,83000 = 0,89150

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 59,51000 = 1,42824

Subtotal: 2,31974 2,31974

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04094

COST DIRECTE 5,08968
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,08968

P214A-HIIXP-69 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta
de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i carrega de runa sobre camió o
contenidor amb grau de dificultat baix amb la
intervenció del conservador-restaurador
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
arrencat o desmuntat segons les especificacions de la
DT.
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 150,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0J-002A h Conservador- restaurador responsable de la
intervenció

0,175 /R x 38,73000 = 6,77775

A0J-0029 h Conservador-restaurador 0,700 /R x 34,68000 = 24,27600

A0D-0007 h Manobre 2,800 /R x 26,39000 = 73,89200

Subtotal: 104,94575 104,94575

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,700 /R x 62,76000 = 43,93200
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Subtotal: 43,93200 43,93200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,57419

COST DIRECTE 150,45194
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,45194

P214F-HYHZP-70 m2 Demolició de vorera de panots col·locats sobre base
de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
10 m2. Inclou la càrrega sobre camió, transport i
cànon d'ús d'abocador autoritzat.

Rend.: 1,000 41,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P2146-HYI0 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
10 m2
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment
enderrocat, segons les especificacions de la DT.

1,000      x 36,86140 = 36,86140

P214W-HXL m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir
Criteri d'amidament: m de llargària executada
realment, amidada segons les especificacions del
projecte, comprovada i acceptada expressament per
la DF.

0,8944      x 5,55983 = 4,97271

Subtotal: 41,83411 41,83411

COST DIRECTE 41,83411
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,83411

P214P-E7K1P-71 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió, transport i cànon d'ús d'abocador
autoritzat.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment
enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

Rend.: 1,000 26,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 27,29000 = 5,45800

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 26,39000 = 5,27800

Subtotal: 10,73600 10,73600

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,300 /R x 8,53000 = 2,55900

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,300 /R x 17,83000 = 5,34900

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 59,51000 = 7,20071

Subtotal: 15,10871 15,10871

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16104

COST DIRECTE 26,00575
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,00575

P214S-73G5P-72 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària,
com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor, transport i cànon d'ús
d'abocador autoritzat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 5,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 26,39000 = 1,31950

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 27,29000 = 2,72900

Subtotal: 4,04850 4,04850

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0007 /R x 108,08000 = 0,07566

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 17,83000 = 0,89150

Subtotal: 0,96716 0,96716

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06073

COST DIRECTE 5,07639
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,07639

P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir
Criteri d'amidament: m de llargària executada
realment, amidada segons les especificacions del
projecte, comprovada i acceptada expressament per
la DF.

Rend.: 1,000 5,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,1489 /R x 27,29000 = 4,06348
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Subtotal: 4,06348 4,06348

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,1489 /R x 9,64000 = 1,43540

Subtotal: 1,43540 1,43540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06095

COST DIRECTE 5,55983
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,55983

P21DF-HBJLP-73 u Desmuntatge de plafó fotovoltaic col·locat sobre terrat
o superfícies planes i muntat sobre suport individual o
estructura de perfils metàl·lics, superfície del plafó
fins a 2,69 m2, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor, inclou part
proporcional d'estructura metàl·llica de suport,
transport a gestor autoritzat i cànon d'ús.

Rend.: 1,000 27,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,600 /R x 28,03000 = 16,81800

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 32,68000 = 9,80400

Subtotal: 26,62200 26,62200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39933

COST DIRECTE 27,02133
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,02133

P21G3-DJ1SP-74 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre
o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb
solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió, transport i cànon d'ús
d'abocador autoritzat.
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 1,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,030 /R x 59,51000 = 1,78530

Subtotal: 1,78530 1,78530

COST DIRECTE 1,78530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,78530
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P21G7-49KOP-75 m Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 30
cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió,  transport i cànon d'ús d'abocador autoritzat.
Criteri d'amidament: m de fondària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 9,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,163 /R x 59,51000 = 9,70013

Subtotal: 9,70013 9,70013

COST DIRECTE 9,70013
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,70013

P21R0-M8K4P-76 u Esporga prèvia i arrencada amb arrels mitjançant
cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port
petit, retirada de restes, rebliment del forat i
anivellament del terreny, càrrega de material sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat,
aprovat per la DF

Rend.: 1,000 95,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 35,94000 = 35,94000

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,500 /R x 31,89000 = 15,94500

Subtotal: 51,88500 51,88500

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,500 /R x 62,76000 = 31,38000

C15I-00JY h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m, sense operari

0,500 /R x 15,68000 = 7,84000

CRE0-00C0 h Motoserra 1,000 /R x 3,88000 = 3,88000

Subtotal: 43,10000 43,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77828

COST DIRECTE 95,76328
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,76328

P21R0-M8K5P-77 u Esporga prèvia i arrencada amb arrels mitjançant
cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de
port mitjà, retirada de restes, rebliment del forat i
anivellament del terreny, càrrega de material sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat,
aprovat per la DF

Rend.: 1,000 191,53 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 2,000 /R x 35,94000 = 71,88000

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 1,000 /R x 31,89000 = 31,89000

Subtotal: 103,77000 103,77000

Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 2,000 /R x 3,88000 = 7,76000

C152-003B h Camió grua 1,000 /R x 62,76000 = 62,76000

C15I-00JY h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m, sense operari

1,000 /R x 15,68000 = 15,68000

Subtotal: 86,20000 86,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,55655

COST DIRECTE 191,52655
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,52655

P21R0-M8K6P-78 u Esporga prèvia i arrencada amb arrels mitjançant
cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de
port gran, retirada de restes, rebliment del forat i
anivellament del terreny, càrrega de material sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat,
aprovat per la DF

Rend.: 1,000 301,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 1,500 /R x 31,89000 = 47,83500

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 3,000 /R x 35,94000 = 107,82000

Subtotal: 155,65500 155,65500

Maquinària

C15I-00JZ h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21
m, sense operari

1,500 /R x 25,42000 = 38,13000

CRE0-00C0 h Motoserra 3,000 /R x 3,88000 = 11,64000

C152-003B h Camió grua 1,500 /R x 62,76000 = 94,14000

Subtotal: 143,91000 143,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,33483

COST DIRECTE 301,89983
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 301,89983
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P21Z2-HGY8P-79 m Premarcat amb tall en paret/mur, amb disc de
carborúndum per a posterior demolició només de la
part afectada.
Criteri d'amidament: m de llargària executada
realment, amidada segons les especificacions del
projecte, comprovada i acceptada expressament per
la DF.

Rend.: 1,000 23,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,750 /R x 27,29000 = 20,46750

Subtotal: 20,46750 20,46750

Maquinària

C202-005P h Talladora amb disc de carborúndum 0,750 /R x 4,20000 = 3,15000

Subtotal: 3,15000 3,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30701

COST DIRECTE 23,92451
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,92451

P2214-AYNMP-80 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

Rend.: 1,000 5,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 112,48000 = 5,06160

Subtotal: 5,06160 5,06160
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COST DIRECTE 5,06160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,06160

P2219-564LP-81 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

Rend.: 1,000 13,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 26,39000 = 0,26390

Subtotal: 0,26390 0,26390

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2174 /R x 59,51000 = 12,93747

Subtotal: 12,93747 12,93747

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00396

COST DIRECTE 13,20533
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,20533

P2219-564YP-82 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta

Rend.: 1,000 13,72 €
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per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 26,39000 = 0,26390

Subtotal: 0,26390 0,26390

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,226 /R x 59,51000 = 13,44926

Subtotal: 13,44926 13,44926

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00396

COST DIRECTE 13,71712
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,71712

P221B-EL8DP-83 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

Rend.: 1,000 9,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària
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C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,154 /R x 59,51000 = 9,16454

Subtotal: 9,16454 9,16454

COST DIRECTE 9,16454
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,16454

P221D-DZ2RP-84 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1,5
m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

Rend.: 1,000 9,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,160 /R x 59,51000 = 9,52160

Subtotal: 9,52160 9,52160

COST DIRECTE 9,52160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,52160

P221E-I7C6P-85 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 2 m3

Rend.: 1,000 17,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 26,39000 = 5,27800
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Subtotal: 5,27800 5,27800

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,200 /R x 59,51000 = 11,90200

Subtotal: 11,90200 11,90200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07917

COST DIRECTE 17,25917
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,25917

P221K-TG42P-86 m3 Excavació de cala en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 107,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 26,39000 = 105,56000

Subtotal: 105,56000 105,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,58340

COST DIRECTE 107,14340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,14340

P2241-52SNP-87 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 1,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 84,86000 = 0,84860

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 84,15000 = 0,92565

Subtotal: 1,77425 1,77425

COST DIRECTE 1,77425
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,77425

P2241-52SSP-88 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 95% PM
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 5,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,065 /R x 26,39000 = 1,71535

A0E-000A h Manobre especialista 0,110 /R x 27,29000 = 3,00190
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Subtotal: 4,71725 4,71725

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,110 /R x 6,25000 = 0,68750

Subtotal: 0,68750 0,68750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07076

COST DIRECTE 5,47551
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,47551

P2241-HOPZ m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 10 m2

Rend.: 1,000 3,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,02163 /R x 84,15000 = 1,82016

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,01966 /R x 84,86000 = 1,66835

Subtotal: 3,48851 3,48851

COST DIRECTE 3,48851
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,48851

P2241-HR6S m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 3,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0236 /R x 84,15000 = 1,98594

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,02145 /R x 84,86000 = 1,82025

Subtotal: 3,80619 3,80619

COST DIRECTE 3,80619
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,80619
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P2255-DPGMP-89 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,4 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de
terres.

Rend.: 1,000 13,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,180 /R x 27,29000 = 4,91220

Subtotal: 4,91220 4,91220

Maquinària

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,180 /R x 8,85000 = 1,59300

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 59,51000 = 7,20071

Subtotal: 8,79371 8,79371

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07368

COST DIRECTE 13,77959
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,77959

P2255-DPILP-90 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de
terres.

Rend.: 1,000 45,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,550 /R x 27,29000 = 15,00950

Subtotal: 15,00950 15,00950

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,550 /R x 6,25000 = 3,43750

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 59,51000 = 7,20071

Subtotal: 10,63821 10,63821

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,900      x 22,04000 = 19,83600



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU-14
ÀMBIT GAIETANA. TM ALELLA (BARCELONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 19,83600 19,83600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22514

COST DIRECTE 45,70885
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,70885

P2255-DPIOP-91 m3 Formació de llit de canonada, rebliment i piconatge de
rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra,
utilitzant picó vibrant
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de
terres.

Rend.: 1,000 46,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,080 /R x 27,29000 = 2,18320

Subtotal: 2,18320 2,18320

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 59,51000 = 3,57060

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,080 /R x 8,85000 = 0,70800

Subtotal: 4,27860 4,27860

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,800      x 22,04000 = 39,67200

Subtotal: 39,67200 39,67200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03275

COST DIRECTE 46,16655
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,16655

P2257-54BEP-92 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 6,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 108,08000 = 2,81008

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 84,15000 = 3,78675
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Subtotal: 6,59683 6,59683

COST DIRECTE 6,59683
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,59683

P22D1-DGOUP-93 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió,
transport i cànon d'ús d'abocador autoritzat, inclou
fins a 20 cm de terres, i el paviment de pedres
discontinues que hi ha entre els habitatges existents,
així com les restes vegetals del interior de la  piscina.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, amidada segons les especificacions de la
DT.
No inclou la tala d'arbres però si la d'arbusts i plantes.

Rend.: 1,000 0,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 108,08000 = 0,64848

Subtotal: 0,64848 0,64848

COST DIRECTE 0,64848
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,64848

P241-FIQDP-94 m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar
dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de menys de 15 km

Rend.: 1,000 6,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,140 /R x 47,68000 = 6,67520

Subtotal: 6,67520 6,67520

COST DIRECTE 6,67520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,67520

P310-D51RP-95 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les
barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està
incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra

Rend.: 1,000 1,81 €
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ferrallada, dins de l'element compost)

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 28,08000 = 0,22464

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 31,62000 = 0,18972

Subtotal: 0,41436 0,41436

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,005      x 2,30000 = 0,01150

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a
l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

1,000      x 1,37405 = 1,37405

Subtotal: 1,38555 1,38555

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00622

COST DIRECTE 1,80613
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,80613

P311-DQ6P m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de
fonaments, per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 33,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,450 /R x 28,08000 = 12,63600

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,450 /R x 31,62000 = 14,22900

Subtotal: 26,86500 26,86500

Materials

B0DZ5-0F6 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

1,000      x 0,44000 = 0,44000

B0DZ3-0F6 m Fleix 0,200      x 0,26000 = 0,05200

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,080      x 2,84000 = 0,22720
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B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 20 usos 1,100      x 3,69000 = 4,05900

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,00114      x 443,03000 = 0,50505

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,9998      x 0,49000 = 0,97990

B0AK-07AS kg Clau acer
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,1007      x 1,96000 = 0,19737

Subtotal: 6,46052 6,46052

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40298

COST DIRECTE 33,72850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,72850

P311-DQ6QP-96 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de
fonaments
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT i que es trobi en
contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els
elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els
elements d'acabat de les cantonades per a formigó
vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la
recollida, neteja i condicionament dels elements
utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de
deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats.

Rend.: 1,000 32,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 31,62000 = 12,64800

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,500 /R x 28,08000 = 14,04000

Subtotal: 26,68800 26,68800

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,1501      x 1,96000 = 0,29420
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B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,030      x 2,84000 = 0,08520

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,102      x 2,08000 = 0,21216

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0011      x 443,03000 = 0,48733

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,100      x 2,30000 = 2,53000

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

2,9997      x 0,49000 = 1,46985

Subtotal: 5,07874 5,07874

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40032

COST DIRECTE 32,16706
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,16706

P311-DQ6SP-97 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

Rend.: 1,000 26,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,350 /R x 31,62000 = 11,06700

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,350 /R x 28,08000 = 9,82800

Subtotal: 20,89500 20,89500

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,1501      x 1,96000 = 0,29420

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,00437      x 443,03000 = 1,93604

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària

0,102      x 2,08000 = 0,21216
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subministrada a l'obra

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

6,600      x 0,49000 = 3,23400

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,030      x 2,84000 = 0,08520

Subtotal: 5,76160 5,76160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31343

COST DIRECTE 26,97003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,97003

P312-I4O5P-98 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat des de camió
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

Rend.: 1,000 87,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 26,39000 = 6,59750

Subtotal: 6,59750 6,59750

Materials

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,100      x 73,24000 = 80,56400

Subtotal: 80,56400 80,56400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09896

COST DIRECTE 87,26046
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,26046

P312-I6F7P-99 m3 Subministrament i formació de llit, arronyonaments,
dau i proteccions de tubs en rases i pous, amb
formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 88,73 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,440 /R x 26,39000 = 11,61160

Subtotal: 11,61160 11,61160

Materials

B06F1-I2C8 m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,100      x 69,95000 = 76,94500

Subtotal: 76,94500 76,94500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17417

COST DIRECTE 88,73077
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,73077

P312-IBVF m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en
massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat des de camió

Rend.: 1,000 85,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,0625 /R x 31,62000 = 1,97625

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 26,39000 = 6,59750

Subtotal: 8,57375 8,57375

Materials

B06F1-I2C8 m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,100      x 69,95000 = 76,94500

Subtotal: 76,94500 76,94500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12861

COST DIRECTE 85,64736
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,64736

P312-JSUDP-100 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per
armar HA - 30 / B / 20 / XC2 + XS1 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5,
abocat des de camió
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

Rend.: 1,000 104,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 26,39000 = 6,59750

Subtotal: 6,59750 6,59750

Materials
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B06F2-I06D m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 + XS1 amb
una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,100      x 88,55000 = 97,40500

Subtotal: 97,40500 97,40500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09896

COST DIRECTE 104,10146
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,10146

P320-D6XUP-101 kg Armadura per a murs de contenció, inclòs sabates,
AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16
mm d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les
barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està
incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)

Rend.: 1,000 1,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,001 /R x 28,08000 = 0,02808

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,001 /R x 31,62000 = 0,03162

Subtotal: 0,05970 0,05970

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0061      x 2,30000 = 0,01403

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a
l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

1,000      x 1,37405 = 1,37405

Subtotal: 1,38808 1,38808
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00090

COST DIRECTE 1,44868
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,44868

P322-D76VP-102 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 30,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,390 /R x 31,62000 = 12,33180

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,420 /R x 28,08000 = 11,79360

Subtotal: 24,12540 24,12540

Materials

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,100      x 2,84000 = 0,28400

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,4993      x 0,49000 = 0,73466

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,01007      x 13,39000 = 0,13484

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos 1,155      x 3,12000 = 3,60360

B0DZ5-0F6S u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 0,67000 = 0,67000

B0AK-07AS kg Clau acer
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,100      x 1,96000 = 0,19600

Subtotal: 5,62310 5,62310

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,60314

COST DIRECTE 30,35164
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,35164
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P322-D77GP-103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 33,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,455 /R x 31,62000 = 14,38710

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,455 /R x 28,08000 = 12,77640

Subtotal: 27,16350 27,16350

Materials

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,01007      x 13,39000 = 0,13484

B0AK-07AS kg Clau acer
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,100      x 1,96000 = 0,19600

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,100      x 2,84000 = 0,28400

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos 1,1025      x 3,12000 = 3,43980

B0DZ5-0F6S u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 0,67000 = 0,67000

B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,01007      x 32,14000 = 0,32365

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,9998      x 0,49000 = 0,97990

Subtotal: 6,02819 6,02819

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67909

COST DIRECTE 33,87078
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,87078
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P324-MOYJP-104 m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de
6 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar
HA - 30 / F / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 i
abocat amb bomba
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

Rend.: 1,000 128,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,072 /R x 31,62000 = 2,27664

A0D-0007 h Manobre 0,288 /R x 26,39000 = 7,60032

Subtotal: 9,87696 9,87696

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,120 /R x 187,65000 = 22,51800

Subtotal: 22,51800 22,51800

Materials

B06F2-LOM m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 + XS1 amb
una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,050      x 91,64000 = 96,22200

Subtotal: 96,22200 96,22200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,24692

COST DIRECTE 128,86388
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,86388

P352-4S1UP-105 u Fonament de formigó armat 80x80x100cm, formigó
HA-30 / B / 20 / XC2 + XS2 de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, anclat amb placa d'ancoratge de
25x25 i pernos de DN20 i 60cm de llarg, formigonat
desde camió i contra el terreny, inclou excavació.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur
de contenció executat, mesurat d'acord amb les
especificacions de la DT.
No inclou cap operació de moviment de terres.

Rend.: 1,000 194,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P446-DM9X ut Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en
perfil pla, amb enrigidors i trepant central, de 250x250
mm i gruix 15 mm, i muntatge sobre 4 perns d'acer
corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diàmetre i 60 cm de longitud total, embotits al formigó
fresc, i cargolats amb volanderes, rosca i
contrafemella una vegada endurit el formigó del
fonament. Inclús morter d'autoanivellació expansiu
per a reblert de l'espai resultant entre el formigó

1,000      x 74,60976 = 74,60976
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endurit i la placa i protecció anticorrosiva aplicada a
les rosques i extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
talls, les escapçadures, les platines, les peces
especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de
recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i
anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la
protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

P312-JSUD m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per
armar HA - 30 / B / 20 / XC2 + XS1 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5,
abocat des de camió
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

1,000      x 104,10146 = 104,10146

P221B-EL8D m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

0,650      x 9,16454 = 5,95695

P3Z3-D52S m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb
formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

0,640      x 14,89651 = 9,53377

Subtotal: 194,20194 194,20194

COST DIRECTE 194,20194
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 194,20194
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P3Z3-D52SP-106 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb
formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 14,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,075 /R x 27,76000 = 2,08200

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 26,39000 = 3,95850

Subtotal: 6,04050 6,04050

Materials

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,105      x 83,48000 = 8,76540

Subtotal: 8,76540 8,76540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09061

COST DIRECTE 14,89651
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,89651

P442-DFZJP-107 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
amb connectors formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, rodo, quadrat, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

Rend.: 1,000 2,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 28,22000 = 0,50796

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,010 /R x 24,74000 = 0,24740

Subtotal: 0,75536 0,75536

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 3,11000 = 0,05598

Subtotal: 0,05598 0,05598

Materials

B44Z-0M1X kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, amb connectors, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,45000 = 1,45000

Subtotal: 1,45000 1,45000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01888

COST DIRECTE 2,28022
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,28022

P442-DG0GP-108 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en petit perfil laminat en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 2,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,010 /R x 24,74000 = 0,24740

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 28,22000 = 0,50796

Subtotal: 0,75536 0,75536

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 3,11000 = 0,05598

Subtotal: 0,05598 0,05598

Materials

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,73000 = 1,73000

Subtotal: 1,73000 1,73000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01888

COST DIRECTE 2,56022
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,56022

P446-DM9X ut Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en
perfil pla, amb enrigidors i trepant central, de 250x250
mm i gruix 15 mm, i muntatge sobre 4 perns d'acer
corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diàmetre i 60 cm de longitud total, embotits al formigó
fresc, i cargolats amb volanderes, rosca i
contrafemella una vegada endurit el formigó del
fonament. Inclús morter d'autoanivellació expansiu
per a reblert de l'espai resultant entre el formigó
endurit i la placa i protecció anticorrosiva aplicada a
les rosques i extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
talls, les escapçadures, les platines, les peces
especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de
recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i
anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la
protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Rend.: 1,000 74,61 €
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,582 /R x 24,65000 = 14,34630

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,582 /R x 28,69000 = 16,69758

Subtotal: 31,04388 31,04388

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 3,11000 = 0,05598

Subtotal: 0,05598 0,05598

Materials

B44Z-0M03 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça simple, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per
a col·locar amb cargols i galvanitzat

0,000      x 3,12000 = 0,00000

MT27PFI010 l Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines
alquídiques modificades i fosfat de zinc.

0,721      x 4,80000 = 3,46080

MT09MOA0 kg Morter autoanivellant expansiu, de dos components, a
base de ciment millorat amb resines sintètiques.

7,350      x 0,95000 = 6,98250

MT07WWW U Joc de volanderes, rosca i contrafemella, per a pern
d'ancoratge de 16 mm de diàmetre.

4,000      x 1,80000 = 7,20000

MT07ACO01 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en
barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de varis
diàmetres.

2,130      x 1,60000 = 3,40800

MT07ALA01 kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per
aplicacions estructurals. Treballada i muntada en
taller, per a col·locar amb unions cargolades en obra.

7,350      x 2,95000 = 21,68250

Subtotal: 42,73380 42,73380

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,77610

COST DIRECTE 74,60976
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,60976

P446-DMAS kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

Rend.: 1,000 2,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,012 /R x 28,69000 = 0,34428

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,012 /R x 24,65000 = 0,29580
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Subtotal: 0,64008 0,64008

Materials

B44Z-0LXO kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 1,40000 = 1,40000

Subtotal: 1,40000 1,40000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01600

COST DIRECTE 2,05608
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,05608

P44B-0001P-109 u Placa base d'ancoratge tipus 1, amb acer en calent
S275JR, amb forats, perms soldats a placa, capa
d'imprimació antioxidant. Dimensions segons detalls
de planols de projecte.
Placa 350x200x12mm, 4 forats, perms diametre
12mm de 300mm de longitud.

Rend.: 1,000 51,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P446-DMAS kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

6,600      x 2,05608 = 13,57013

P4Z0-61TG u Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de
diàmetre i 130 mm llargària, amb cargol, volandera i
femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó

4,000      x 9,52035 = 38,08140

Subtotal: 51,65153 51,65153

COST DIRECTE 51,65153
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,65153

P44B-0002P-110 u Placa base d'ancoratge tipus 2, amb acer en calent
S275JR, amb forats, perms soldats a placa, capa
d'imprimació antioxidant. Dimensions segons detalls
de planols de projecte.
Placa 400x400x18mm, 6 forats, perms diametre
16mm de 500mm de longitud.

Rend.: 1,000 103,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P4Z0-61TG u Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de
diàmetre i 130 mm llargària, amb cargol, volandera i
femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó

6,000      x 9,52035 = 57,12210

P446-DMAS kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,

22,610      x 2,05608 = 46,48797
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HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
cargols

Subtotal: 103,61007 103,61007

COST DIRECTE 103,61007
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,61007

P44B-0003P-111 u Placa base d'ancoratge tipus 3, amb acer en calent
S275JR, amb forats, perms soldats a placa, capa
d'imprimació antioxidant. Dimensions segons detalls
de planols de projecte.
Placa 200x150x7mm, 4 forats, perms diametre
12mm de 300mm de longitud.

Rend.: 1,000 42,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P446-DMAS kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

1,980      x 2,05608 = 4,07104

P4Z0-61TG u Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de
diàmetre i 130 mm llargària, amb cargol, volandera i
femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó

4,000      x 9,52035 = 38,08140

Subtotal: 42,15244 42,15244

COST DIRECTE 42,15244
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,15244

P44B-0004P-112 u Placa base d'ancoratge pergola, amb acer en calent
S275JR, amb forats, perms soldats a placa, capa
d'imprimació antioxidant. Dimensions segons detalls
de planols de projecte.
Placa 250x150x9mm, 4 forats, perms diametre 8mm
de 300mm de longitud.

Rend.: 1,000 67,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P446-DMAS kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

14,130      x 2,05608 = 29,05241

P4Z0-61TG u Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de
diàmetre i 130 mm llargària, amb cargol, volandera i
femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó

4,000      x 9,52035 = 38,08140

Subtotal: 67,13381 67,13381
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COST DIRECTE 67,13381
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,13381

P45C1-JBPOP-113 m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per
armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 10 / XC4 +
XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 170,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 31,62000 = 1,89720

A0D-0007 h Manobre 0,240 /R x 26,39000 = 6,33360

Subtotal: 8,23080 8,23080

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 187,65000 = 18,76500

Subtotal: 18,76500 18,76500

Materials

B06F2-IPI0 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B /
10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

1,020      x 122,43000 = 124,87860

00000015 kg Fibres sintètiques de fibra de vidre FIBRATEC
V12-AM

2,000      x 9,00000 = 18,00000

Subtotal: 142,87860 142,87860

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20577

COST DIRECTE 170,08017
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,08017

P4B9-D6RRP-114 m2 Armadura de lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 7,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,030 /R x 28,08000 = 0,84240

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,030 /R x 31,62000 = 0,94860

Subtotal: 1,79100 1,79100

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,020      x 2,30000 = 0,04600

B0B8-108A m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 4,29000 = 5,14800
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Subtotal: 5,19400 5,19400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02687

COST DIRECTE 7,01187
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,01187

P4DC-3UY1P-115 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT i que es trobi en
contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els
elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els
elements d'acabat de les cantonades per a formigó
vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la
recollida, neteja i condicionament dels elements
utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de
deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats.

Rend.: 1,000 66,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,800 /R x 31,62000 = 25,29600

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,700 /R x 28,08000 = 19,65600

Subtotal: 44,95200 44,95200

Materials

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,060      x 2,84000 = 0,17040

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,002      x 443,03000 = 0,88606

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0151      x 13,39000 = 0,20219

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,100      x 2,30000 = 2,53000
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B0D70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,150      x 13,80000 = 15,87000

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,990      x 0,49000 = 0,48510

B0AK-07AS kg Clau acer
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,106      x 1,96000 = 0,20776

Subtotal: 20,35151 20,35151

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,12380

COST DIRECTE 66,42731
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,42731

P4Z0-61TG u Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de
diàmetre i 130 mm llargària, amb cargol, volandera i
femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó

Rend.: 1,000 9,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,210 /R x 27,76000 = 5,82960

Subtotal: 5,82960 5,82960

Maquinària

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,053 /R x 3,27000 = 0,17331

Subtotal: 0,17331 0,17331

Materials

B0AP-07IU u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i
femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària

1,000      x 3,43000 = 3,43000

Subtotal: 3,43000 3,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08744

COST DIRECTE 9,52035
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,52035

P6125-7BN7P-116 m2 Paret de tancament recolzada d'una cara vista de
gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x50 mm, cares
vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

Rend.: 1,000 78,29 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 31,62000 = 31,62000

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 26,39000 = 13,19500

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 27,29000 = 6,82250

Subtotal: 51,63750 51,63750

Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,250 /R x 1,94000 = 0,48500

Subtotal: 0,48500 0,48500

Materials

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0169      x 1,78000 = 0,03008

B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,07881      x 46,31000 = 3,64969

B0F1A-06YE u Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

58,88889      x 0,36000 = 21,20000

Subtotal: 24,87977 24,87977

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,29094

COST DIRECTE 78,29321
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,29321

P6A5-DRLKP-117 m Reixa metàl·lica Fax® de Rivisa formada per panells
de malla electrosoldada rígida i pals metàl·lics.
Bastidors fabricats amb mallat electrosoldat de
200x50mm i filferro de ø5mm, plegat longitudinalment
per millorar la seva rigidesa. Pals especials tipus
Lux® ø80, fabricats en xapa galvanitzada en calent
tipus Z-275 especialment concebuts per a tancaments
amb accessoris per a acoblament ràpid i cargols
indesmuntable. Alçada del tancament de 2m00.
Distància entre eix de pals de 2m530. El conjunt té un
acabat plastificat de tipus Protecline® de gruix mínim
de 100 micres. Color a definir per la DF. Part
proporcional de pals per a punts singulars.
Ancoratges de pals mitjançant plaques base de
120x120x6mm amb cargols a defnir pel fabricant. Tot
inclòs i acabat.

Rend.: 1,000 50,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 28,69000 = 6,02490

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,210 /R x 24,65000 = 5,17650
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Subtotal: 11,20140 11,20140

Materials

B0AI-07C8 m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat, de diàmetres 5 mm i de 200x50 mm de pas
de malla
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

2,000      x 7,50000 = 15,00000

B6A0-0KN3 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80 mm i
d'alçària 2,35 m, amb platina

0,300      x 80,87000 = 24,26100

Subtotal: 39,26100 39,26100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16802

COST DIRECTE 50,63042
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,63042

P7J3-DN9OP-118 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit (EPS),
de 10 mm de gruix

Rend.: 1,000 10,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,200 /R x 31,62000 = 6,32400

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,100 /R x 28,08000 = 2,80800

Subtotal: 9,13200 9,13200

Materials

B7C26-FGSI m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de
gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2
m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte

1,080      x 1,09000 = 1,17720

Subtotal: 1,17720 1,17720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13698

COST DIRECTE 10,44618
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,44618

P89C-3914P-119 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat. Color a definir per la DF.

Rend.: 1,000 26,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,070 /R x 22,31000 = 1,56170

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,700 /R x 25,12000 = 17,58400

Subtotal: 19,14570 19,14570
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Materials

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,204      x 19,13000 = 3,90252

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,2601      x 12,58000 = 3,27206

Subtotal: 7,17458 7,17458

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28719

COST DIRECTE 26,60747
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,60747

P927-3EEIP-120 m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge
del material al 95 % del PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 16,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 26,39000 = 1,31950

Subtotal: 1,31950 1,31950

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 84,86000 = 2,97010

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 60,09000 = 1,50225

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 84,15000 = 3,78675

Subtotal: 8,25910 8,25910

Materials

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,050      x 1,78000 = 0,08900

B03E-05OF m3 Terra seleccionada
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,150      x 6,00000 = 6,90000

Subtotal: 6,98900 6,98900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01979

COST DIRECTE 16,58739
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,58739

P931-I5BXP-121 m3 Paviment de formigó en massa HF-3,5, amb 2 kg/m3
de fibres sintètiques de fibra de vidre, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual.. Inclòs formació
de junta de retracció cada 3,5 m en fresc.

Rend.: 1,000 118,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 31,62000 = 4,74300

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 26,39000 = 5,27800

Subtotal: 10,02100 10,02100

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 5,44000 = 0,81600

Subtotal: 0,81600 0,81600

Materials

00000015 kg Fibres sintètiques de fibra de vidre FIBRATEC
V12-AM

2,000      x 9,00000 = 18,00000

B06B-12QK m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

1,050      x 85,00000 = 89,25000

Subtotal: 107,25000 107,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15032

COST DIRECTE 118,23732
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,23732

P938-DFU8P-122 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents.

Rend.: 1,000 26,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 26,39000 = 1,31950

Subtotal: 1,31950 1,31950

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 60,09000 = 1,50225

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 84,86000 = 2,97010

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 84,15000 = 3,36600

Subtotal: 7,83835 7,83835

Materials

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,050      x 1,78000 = 0,08900

B03F-05NW m3 Tot-u artificial
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,150      x 15,00000 = 17,25000
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Subtotal: 17,33900 17,33900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01979

COST DIRECTE 26,51664
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,51664

P93R-HZAM m3 Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Rend.: 1,000 160,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,429 /R x 31,62000 = 13,56498

A0D-0007 h Manobre 1,716 /R x 26,39000 = 45,28524

Subtotal: 58,85022 58,85022

Materials

B06D-0L9C m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

1,100      x 90,92609 = 100,01870

Subtotal: 100,01870 100,01870

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,47126

COST DIRECTE 160,34018
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,34018

P93R-I1P5 m3 Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

Rend.: 1,000 112,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 26,39000 = 13,19500

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 31,62000 = 7,90500
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Subtotal: 21,10000 21,10000

Materials

B06D-0L9C m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

1,000      x 90,92609 = 90,92609

Subtotal: 90,92609 90,92609

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,52750

COST DIRECTE 112,55359
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,55359

P961-I4S8P-123 m Col·locació de vorada enrasada amb part superior de
paviment sobre base de formigó en massa HM - 20 /
P / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6, de 25 a 30 cm d'alçària,
rejuntada amb morter mixt 1:2:10 formigó en massa
HM - 20 / P / 40 / X0 quant.ciment 200kg/m3,
aigua/ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.
En la col·locació de vorada, la unitat d'obra no inclou
el subministrament de les peces.

Rend.: 1,000 38,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,330 /R x 31,62000 = 10,43460

A0D-0007 h Manobre 0,660 /R x 26,39000 = 17,41740

Subtotal: 27,85200 27,85200

Materials

B06F1-I2KW m3 Formigó en massa HM - 20 / P / 40 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,132      x 71,37000 = 9,42084

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0021      x 215,31865 = 0,45217

Subtotal: 9,87301 9,87301
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41778

COST DIRECTE 38,14279
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,14279

P966-I9N3P-124 m Subministrament i col·loació de vorada recta d'acer
galvanitzat, de 10 mm de gruix i 250 mm d'alçària,
inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a
la xapa, col·locada sobre base de formigó en massa
HM - 20 / P / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 29,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,050 /R x 27,76000 = 1,38800

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 26,39000 = 1,31950

Subtotal: 2,70750 2,70750

Materials

B06F1-I62I m3 Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,045      x 73,24000 = 3,29580

B965-H695 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i
250 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 23,40000 = 23,40000

Subtotal: 26,69580 26,69580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04061

COST DIRECTE 29,44391
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,44391

P992-H8AIP-125 u Subministrament i col·locació d'eEscocell circular de
planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20
cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament
i anellat de formigó

Rend.: 1,000 217,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,750 /R x 27,76000 = 20,82000

A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 26,39000 = 19,79250

Subtotal: 40,61250 40,61250
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Materials

B992-H6S1 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120
cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix

1,000      x 155,45000 = 155,45000

B069-I3Q0 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-20/P/40

0,280      x 73,57000 = 20,59960

Subtotal: 176,04960 176,04960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60919

COST DIRECTE 217,27129
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,27129

P9A2-DN4XP-126 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents.

Rend.: 1,000 23,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 26,39000 = 1,31950

Subtotal: 1,31950 1,31950

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 84,15000 = 3,36600

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 60,09000 = 1,50225

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 84,86000 = 2,97010

Subtotal: 7,83835 7,83835

Materials

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 13,88000 = 13,88000

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,050      x 1,78000 = 0,08900

Subtotal: 13,96900 13,96900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01979

COST DIRECTE 23,14664
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,14664
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P9E1-HXSM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb
morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <=
3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 78,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,94144 /R x 26,39000 = 24,84460

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,24099 /R x 31,62000 = 39,24010

Subtotal: 64,08470 64,08470

Materials

B9E2-0HOS m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 10,32000 = 10,52640

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,001      x 1,78000 = 0,00178

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,00306      x 90,00000 = 0,27540

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0315      x 88,63850 = 2,79211

Subtotal: 13,59569 13,59569

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,96127

COST DIRECTE 78,64166
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,64166

P9E1-I1P4 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb
morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <=
3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Rend.: 1,000 22,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 26,39000 = 5,27800
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A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 31,62000 = 3,16200

Subtotal: 8,44000 8,44000

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,00306      x 90,00000 = 0,27540

B9E2-0HOS m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 10,32000 = 10,52640

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,001      x 1,78000 = 0,00178

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0315      x 88,63850 = 2,79211

Subtotal: 13,59569 13,59569

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12660

COST DIRECTE 22,16229
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,16229

P9ER-HORBP-127 m2 Reposició de paviment de panot, amb panot gris de
20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a
l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base,
repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM i execució de la base de
gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 10 m2. Inclou càrrega,
transport i canon d'abocador de terres i runa.

Rend.: 1,000 54,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P2146-HZ4J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
10 m2

1,000      x 12,68004 = 12,68004
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P214W-HXL m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir
Criteri d'amidament: m de llargària executada
realment, amidada segons les especificacions del
projecte, comprovada i acceptada expressament per
la DF.

0,89443      x 5,55983 = 4,97288

P2241-HOP m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 10 m2

1,000      x 3,48851 = 3,48851

P93R-I1P5 m3 Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

0,100      x 112,55359 = 11,25536

P9E1-I1P4 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb
morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <=
3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

1,000      x 22,16229 = 22,16229

Subtotal: 54,55908 54,55908

COST DIRECTE 54,55908
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,55908

P9ER-HR6LP-128 m2 Reposició de paviment de panot, amb panot gris de
20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a
l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base,
repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM i execució de la base de
gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m2, càrregasobre camió,
transport i cànon d'ús d'abocadorautoritzat.

Rend.: 1,000 150,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P2241-HR6 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m2

1,000      x 3,80619 = 3,80619

P9E1-HXSM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb
morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en

1,000      x 78,64166 = 78,64166
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entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <=
3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

P2146-HXM m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

1,000      x 45,45605 = 45,45605

P93R-HZAM m3 Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

0,100      x 160,34018 = 16,03402

P214W-HXL m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir
Criteri d'amidament: m de llargària executada
realment, amidada segons les especificacions del
projecte, comprovada i acceptada expressament per
la DF.

1,26491      x 5,55983 = 7,03268

Subtotal: 150,97060 150,97060

COST DIRECTE 150,97060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,97060

P9F3-HOF7P-129 m2 Col·locació de paviment de LLAMBORDA amb peces
prefabricades de formigó, segons especificacions de
la norma UNE-EN 1338:2004, model TERANA® de
BREINCO, empresa certificada segons ISO 9001 -
ISO 14001, doble capa, tipus TERANA-SIX®, amb
unes dimensions de 20x10x10cm, sense bisell,
separadors de 3mm, color a definir per la DF.
Fabricat amb àrids granítics i silicis, amb un mínim
d'un 20% d'àrids reciclats a la seva capa base i
acolorit en massa a la seva capa superficial amb
pigments inorgànics a base de òxids de ferro sintètics
segons especificacions de la norma UNE-EN 12878,
amb alta resistència a la climatologia ia les
radiacions UV. Producte 100% reciclable, amb
Declaració Ambiental de Producte (DAP).
Segons la norma UNE-EN-1338:2004, complirà amb
una esistència al trencament més gran o igual a
3,6MPa, càrrega de trencament més gran o igual a
250N/mm, el coeficient d'absorció d'aigua que serà
menor o igual al 6%, una resistència a l'abrasió
menor o igual a 20mm i una resistencia al lliscament
major o igual a 45 USRV (Classe 3).
Col·locat sobre llit de morter pastat de ciment
portalnd de 380kg/m3 de 10N/mm2, prèvia base de
formigó HM-20/B/20/X0 de 20cm. Rejuntat amb
beurada de ciment.

Rend.: 1,000 25,76 €



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU-14
ÀMBIT GAIETANA. TM ALELLA (BARCELONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 95

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 31,62000 = 3,16200

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 26,39000 = 2,63900

Subtotal: 5,80100 5,80100

Materials

B06F1-I62I m3 Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 73,24000 = 14,64800

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,003      x 90,00000 = 0,27000

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,010      x 1,78000 = 0,01780

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0504      x 97,86130 = 4,93221

Subtotal: 19,86801 19,86801

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08702

COST DIRECTE 25,75603
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,75603

P9F4-DMIGP-130 m2 Col·locació de paviment de paviment amb peces
prefabricades de formigó TEGULA ART, de
24x19x7cm de BREINCO.
24x19x7cm, separadors de 3mm, color a definir per
la DF.
Col·locada sobre llit de seient de 3-4 cm de sorra o
graveta de 2/5mm, prèvia base de tot-u artificial
degudament compactada al 98% Proctor. Farciment
de juntes mitjançant graveta, preferiblement granítica
3/8mm, realitzant successius escombrats fins a la
completa colmatació de les juntes.

Rend.: 1,000 7,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 31,62000 = 3,16200

A0E-000A h Manobre especialista 0,020 /R x 27,29000 = 0,54580

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 26,39000 = 2,63900
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Subtotal: 6,34680 6,34680

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 6,25000 = 0,12500

Subtotal: 0,12500 0,12500

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,046      x 22,04000 = 1,01384

Subtotal: 1,01384 1,01384

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09520

COST DIRECTE 7,58084
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,58084

P9G0-51BIP-131 m2 Ratllat manual de paviments de formigó Rend.: 1,000 3,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 31,62000 = 3,16200

Subtotal: 3,16200 3,16200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04743

COST DIRECTE 3,20943
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,20943

P9S0-5Z7RP-132 m2 Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm,
col·locat

Rend.: 1,000 77,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,600 /R x 25,52000 = 15,31200

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,300 /R x 22,39000 = 6,71700

Subtotal: 22,02900 22,02900

Materials

B0B3-1K76 m2 Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm

1,030      x 53,32000 = 54,91960

Subtotal: 54,91960 54,91960
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33044

COST DIRECTE 77,27904
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,27904

P9VE-B6KEP-133 m Col·locació de ESGLAÓ prefabricat de formigó,
segons especificacions de la norma UNE-EN
1340:2004, model SUPERSTEP® de BREINCO,
empresa certificada segons ISO 9001 - ISO 14001,
monocapa, amb unes dimensions de 120x40x15cm o
60x40x15.
Fabricat amb àrids granítics i silicis, amb un mínim
d'un 20% d'àrids reciclats i acolorit en massa amb
pigments inorgànics a base d'òxids de ferro sintètics
segons les especificacions de la norma UNE-EN
12878, amb alta resistència a la climatologia ia les
radiacions UV. Producte 100% reciclable, amb
Declaració Ambiental de Producte (DAP).
Segons la norma UNE-EN 1340:2004, complirà amb
una resistència a la flexió més gran o igual a 3.5MPa,
el coeficient d'absorció d'aigua que serà menor o igual
al 6%, una resistència a l'abrasió menor o igual a
20mm i una resistència al lliscament més gran o igual
a 45 USRV (Classe 3).
Inclou la base de formigó de 20 cm de gruix, 2kg/m3
de fibres sintètiques, encofrat, excavació, reblert i
rejuntat amb morter. Tot inclòs i acabat.

Rend.: 1,000 52,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,570 /R x 26,39000 = 15,04230

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,570 /R x 31,62000 = 18,02340

Subtotal: 33,06570 33,06570

Materials

B06F1-I2KW m3 Formigó en massa HM - 20 / P / 40 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 71,37000 = 14,27400

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0504      x 97,86130 = 4,93221

Subtotal: 19,20621 19,20621

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49599

COST DIRECTE 52,76790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,76790
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P9VE-B6XXP-134 m Subministrament i col·locació de ESGLAÓ prefabricat
de formigó, segons especificacions de la norma
UNE-EN 1340:2004, model SUPERSTEP® de
BREINCO, empresa certificada segons ISO 9001 -
ISO 14001, monocapa, amb unes dimensions de
120x40x15cm.
Fabricat amb àrids granítics i silicis, amb un mínim
d'un 20% d'àrids reciclats i acolorit en massa amb
pigments inorgànics a base d'òxids de ferro sintètics
segons les especificacions de la norma UNE-EN
12878, amb alta resistència a la climatologia ia les
radiacions UV. Producte 100% reciclable, amb
Declaració Ambiental de Producte (DAP).
Segons la norma UNE-EN 1340:2004, complirà amb
una resistència a la flexió més gran o igual a 3.5MPa,
el coeficient d'absorció d'aigua que serà menor o igual
al 6%, una resistència a l'abrasió menor o igual a
20mm i una resistència al lliscament més gran o igual
a 45 USRV (Classe 3).
Col·locat dacord amb les especificacions de projecte,
col·locat sobre capa de neteja de formigó i rejuntat
amb morter de ciment.

Rend.: 1,000 3,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 26,39000 = 2,63900

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,010 /R x 31,62000 = 0,31620

Subtotal: 2,95520 2,95520

Materials

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,010      x 97,86130 = 0,97861

Subtotal: 0,97861 0,97861

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04433

COST DIRECTE 3,97814
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,97814

P9VZ-HBXGP-135 m Tira de carborúndum antilliscant sobre graó d'escala Rend.: 1,000 6,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,055 /R x 26,39000 = 1,45145

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,055 /R x 31,62000 = 1,73910

Subtotal: 3,19055 3,19055

Materials

B9V0-H6VB m Tira de carborúndum antilliscant autoadhesiva, per a
paviments

1,050      x 2,81000 = 2,95050
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Subtotal: 2,95050 2,95050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04786

COST DIRECTE 6,18891
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,18891

PB70-HC70P-136 m Cable galvanitzat, de 2 mm de diàmetre, amb tensor i
casquet de coure, fixat a argolles de cada pòrtic i
tesat, cables independents entre pòrtics (3,65m).
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment col·locat d'acord amb les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 2,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 28,69000 = 0,86070

Subtotal: 0,86070 0,86070

Materials

B147W-H5J m Cable galvanitzat, de 2 mm de diàmetre,  amb tensors
i casquets.

1,050      x 1,50000 = 1,57500

Subtotal: 1,57500 1,57500

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,03012

COST DIRECTE 2,46582
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,46582

PBBB-DVJWP-137 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb pintura no
reflectora, fixada mecànicament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
col·locada a l'obra segons les especificacions de la
DT, i aprovada per la DF.

Rend.: 1,000 66,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,120 /R x 24,65000 = 2,95800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 28,69000 = 3,44280

Subtotal: 6,40080 6,40080

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,030 /R x 62,76000 = 1,88280

Subtotal: 1,88280 1,88280

Materials

BBM9-0S03 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb pintura no
reflectora
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària

1,000      x 58,13000 = 58,13000
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subministrada a l'obra

Subtotal: 58,13000 58,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09601

COST DIRECTE 66,50961
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,50961

PBBB-DVJYP-138 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb pintura no
reflectora, fixada mecànicament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
col·locada a l'obra segons les especificacions de la
DT, i aprovada per la DF.

Rend.: 1,000 106,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 24,65000 = 3,69750

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 28,69000 = 4,30350

Subtotal: 8,00100 8,00100

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,035 /R x 62,76000 = 2,19660

Subtotal: 2,19660 2,19660

Materials

BBM9-0S05 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb pintura no
reflectora
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 95,94000 = 95,94000

Subtotal: 95,94000 95,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12002

COST DIRECTE 106,25762
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,25762

PBBM-H8AZP-139 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per
a senyals de trànsit, col·locada amb dau de formigó
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat
d'acord amb les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 30,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,033 /R x 26,39000 = 0,87087

A0F-000B h Oficial 1a 0,033 /R x 27,76000 = 0,91608

Subtotal: 1,78695 1,78695

Maquinària
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C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,008 /R x 66,06000 = 0,52848

Subtotal: 0,52848 0,52848

Materials

BBMF-H5AN m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per
a senyals de trànsit
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 23,96000 = 23,96000

B06F1-I62I m3 Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,064      x 73,24000 = 4,68736

Subtotal: 28,64736 28,64736

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02680

COST DIRECTE 30,98959
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,98959

PBBY-M8J8P-140 u Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer
galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a suport de
senyalització vertical, fixat a una base de formigó d'ús
no estructural HNE-20/F/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm

Rend.: 1,000 39,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,880 /R x 24,65000 = 21,69200

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,440 /R x 28,69000 = 12,62360

Subtotal: 34,31560 34,31560

Materials

B069-I5I9 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,050      x 89,00000 = 4,45000

Subtotal: 4,45000 4,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51473

COST DIRECTE 39,28033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,28033
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PBBY-MR44P-141 u Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer
galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a suport de
senyalització vertical, fixat a una base de formigó d'ús
no estructural HNE-20/F/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de fins a 1 u

Rend.: 1,000 60,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,0436 /R x 28,69000 = 29,94088

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,0436 /R x 24,65000 = 25,72474

Subtotal: 55,66562 55,66562

Materials

B069-I5I9 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,050      x 89,00000 = 4,45000

Subtotal: 4,45000 4,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,83498

COST DIRECTE 60,95060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,95060

PD55-E3NQP-142 u Subministrament i col·locació d'embornal de fosa
dúctil, sèrie DELTA de BENITO, de 565x305x570
mm, C-250, dissenyat per suportar un trànsit suau.
Per instal·lació en vies amb una IMD de 500 a 1.000,
especialment en vorals i cunetes. Inclou excavació i
formigonat.

Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons
ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
Compleix la norma europea UNE EN-124.
Articulada antirobatori.
Reversible.
Disseny de barrots en diagonal (anti bicicleta) que
garanteixen una alta absorció.
Connexió amb junta tòrica per a tenir de PVC de
Ø200 mm.
Superfície metàl·lica antilliscant.
Revestida amb pintura negra, no tòxica, no
inflamable i no contaminant.
Fabricat en una sola peça. Amb pala sifònica
extraïble.

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 429,03 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,800 /R x 26,39000 = 21,11200

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,800 /R x 31,62000 = 25,29600

Subtotal: 46,40800 46,40800

Materials

PBENSF570 u Embornal fosa dúctil DELTA 565x305x570mm, C-250 1,000      x 367,28000 = 367,28000

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 73,24000 = 14,64800

Subtotal: 381,92800 381,92800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,69612

COST DIRECTE 429,03212
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 429,03212

PD58-5YODP-143 u Subministrament i col·locació de canal PP
750x315x215 + reixa fosa C-250, de BENITO,
dissenyat per suportar un trànsit mitjà. Canal
realitzada en polipropilè amb perfil galvanitzat i reixa
en fosa dúctil grafit esferoïdal revestida amb pintura
negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant,
segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
Superfície metàl·lica antilliscant. Inclou sistema de
fixació entre canal i reixa. Base i parets de formigó
per abraçar el cos. Nervis de reforç per al repartiment
de les càrregues. Per instal·lació en vies amb una
IMD de 1.000-20.000, especialment Calçades de
carreteres (incloent-hi carrers de vianants), vorals
estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de
vehicles. Inclou excavació i formigonat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 192,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,330 /R x 31,62000 = 10,43460

A0D-0007 h Manobre 0,495 /R x 26,39000 = 13,06305

Subtotal: 23,49765 23,49765

Materials

PBENCPRF u Canal PP RF300 750x315x215 + reja fundición C-250 1,000      x 127,33000 = 127,33000

B06F1-I62I m3 Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,570      x 73,24000 = 41,74680
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Subtotal: 169,07680 169,07680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35246

COST DIRECTE 192,92691
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,92691

PD73-IQRLP-144 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa, p.p. d'accessoris inclosos.

Rend.: 1,000 24,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 28,69000 = 6,02490

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,210 /R x 24,65000 = 5,17650

Subtotal: 11,20140 11,20140

Materials

BD76-2AAF m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 13,01000 = 13,27020

Subtotal: 13,27020 13,27020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16802

COST DIRECTE 24,63962
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,63962

PD73-IQRMP-145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa, p.p. d'accessoris inclosos.

Rend.: 1,000 15,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 28,69000 = 4,01660

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,140 /R x 24,65000 = 3,45100

Subtotal: 7,46760 7,46760

Materials

BD76-2AAE m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 7,87000 = 8,02740
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Subtotal: 8,02740 8,02740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11201

COST DIRECTE 15,60701
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,60701

PD73-IQRNP-146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa, p.p. d'accessoris inclosos.

Rend.: 1,000 12,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 28,69000 = 4,01660

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,140 /R x 24,65000 = 3,45100

Subtotal: 7,46760 7,46760

Materials

BD76-2AA6 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 5,27000 = 5,37540

Subtotal: 5,37540 5,37540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11201

COST DIRECTE 12,95501
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,95501

PD73-IQROP-147 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa, p.p. d'accessoris inclosos.

Rend.: 1,000 11,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,140 /R x 24,65000 = 3,45100

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 28,69000 = 4,01660

Subtotal: 7,46760 7,46760

Materials

BD76-2AA4 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 3,72000 = 3,79440
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Subtotal: 3,79440 3,79440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11201

COST DIRECTE 11,37401
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,37401

PD73-IQRTP-148 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa, p.p. d'accessoris inclosos.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la
realització de les proves sobre la canonada instal·lada.

Rend.: 1,000 52,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,390 /R x 28,69000 = 11,18910

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,390 /R x 24,65000 = 9,61350

Subtotal: 20,80260 20,80260

Materials

BD76-2AA8 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 31,13000 = 31,75260

Subtotal: 31,75260 31,75260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31204

COST DIRECTE 52,86724
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,86724

PDG2-LNUAP-149 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó
d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors
i obturadors
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.

Rend.: 1,000 31,04 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,025 /R x 27,76000 = 0,69400

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 26,39000 = 1,31950

Subtotal: 2,01350 2,01350

Materials

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,14299      x 84,57000 = 12,09266

BDG3-34IJ u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm
de diàmetre nominal
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4,040      x 0,26000 = 1,05040

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4,080      x 0,16000 = 0,65280

BG2Q-1KTC m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

4,200      x 3,62000 = 15,20400

Subtotal: 28,99986 28,99986

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03020

COST DIRECTE 31,04356
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,04356

PDG2-LNUFP-150 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors
i obturadors

Rend.: 1,000 17,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 26,39000 = 0,79170

A0F-000B h Oficial 1a 0,015 /R x 27,76000 = 0,41640

Subtotal: 1,20810 1,20810

Materials

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,

2,100      x 2,52000 = 5,29200
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resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BDG3-34IF u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

2,020      x 0,23000 = 0,46460

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,1246      x 84,57000 = 10,53742

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

2,040      x 0,16000 = 0,32640

Subtotal: 16,62042 16,62042

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01812

COST DIRECTE 17,84664
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,84664

PDG4-M98GP-151 m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de
diàmetre nominal DN90 i dau de recobriment de
40x35 cm amb formigó d'ús no estructural
HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.

Rend.: 1,000 18,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,015 /R x 27,76000 = 0,41640

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 26,39000 = 0,79170

Subtotal: 1,20810 1,20810

Materials

BG2Q-1KTJ m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

2,100      x 2,26000 = 4,74600

BDG3-34IM u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de
diàmetre nominal
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

2,020      x 0,26000 = 0,52520

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada

0,140      x 84,57000 = 11,83980
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a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

2,040      x 0,16000 = 0,32640

Subtotal: 17,43740 17,43740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01812

COST DIRECTE 18,66362
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,66362

PDG5-HA2IP-152 m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canalització
Criteri d'amidament: m de llargària executat segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 0,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,010 /R x 24,65000 = 0,24650

Subtotal: 0,24650 0,24650

Materials

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,020      x 0,31000 = 0,31620

Subtotal: 0,31620 0,31620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00370

COST DIRECTE 0,56640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56640

PDK1-DXA5P-153 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 71,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 31,62000 = 11,06700

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 26,39000 = 9,23650

Subtotal: 20,30350 20,30350

Materials

BDD1-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 51,06000 = 51,06000
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B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,00315      x 44,02000 = 0,13866

Subtotal: 51,19866 51,19866

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30455

COST DIRECTE 71,80671
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,80671

PDK1-DXADP-154 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 335,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 26,39000 = 11,87550

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 31,62000 = 14,22900

Subtotal: 26,10450 26,10450

Materials

BDD1-1KHQ u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 308,61000 = 308,61000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 44,02000 = 0,27733

Subtotal: 308,88733 308,88733

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39157

COST DIRECTE 335,38340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 335,38340

PDK2-I3E5P-155 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x100
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Rend.: 1,000 459,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,6847 /R x 26,39000 = 123,62923

A0F-000T h Oficial 1a paleta 9,3694 /R x 31,62000 = 296,26043

Subtotal: 419,88966 419,88966

Materials
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B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0035      x 1,78000 = 0,00623

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

101,997      x 0,23000 = 23,45931

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0063      x 90,00000 = 0,56700

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,1125      x 86,61570 = 9,74427

Subtotal: 33,77681 33,77681

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,29834

COST DIRECTE 459,96481
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 459,96481

PDK4-I6FIP-156 u Pericó de registre de formigó prefabricat tipus A1
Endesa sense fons de alçada 105 cm, per a
instal·lacions de serveis, tapa normalitzada D400 o
B125, segons ubicació, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5
m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12
m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u. Inclou
excavació i reblert, i la càrrega, transport i cànon
d'abocador de terres sobrants i runa.

Rend.: 1,000 421,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,9734 /R x 31,62000 = 62,39891

A0D-0007 h Manobre 3,9468 /R x 26,39000 = 104,15605

Subtotal: 166,55496 166,55496

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,9867 /R x 62,76000 = 61,92529

Subtotal: 61,92529 61,92529

Materials

BDK2-1KND u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
tipus A1, d'alçada 105cm, per a instal·lacions de
serveis

1,000      x 180,51000 = 180,51000

B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1323      x 74,43000 = 9,84709

Subtotal: 190,35709 190,35709
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,49832

COST DIRECTE 421,33566
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 421,33566

PFB3-DVZLP-157 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 20,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,220 /R x 24,65000 = 5,42300

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 28,69000 = 6,31180

Subtotal: 11,73480 11,73480

Materials

BFB3-099A m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 2,64000 = 2,69280

BFWF-09VI u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

0,300      x 18,83000 = 5,64900

BFYH-0A6Q u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000      x 0,34000 = 0,34000

Subtotal: 8,68180 8,68180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17602

COST DIRECTE 20,59262
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,59262

PFB3-W739P-158 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 125, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional
d'accessoris d'unió mitjançant soldadura a topall i
col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Rend.: 1,000 25,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,04444 /R x 24,65000 = 1,09545

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,04444 /R x 28,69000 = 1,27498

Subtotal: 2,37043 2,37043

Maquinària

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,04444 /R x 9,64000 = 0,42840
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C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,04444 /R x 59,51000 = 2,64462

C20P-WLSE h Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de
canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 90 a
315, de funcionament hidràulic i control de la
soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica
a 230 V, potència 6 kW, grau de protecció IP54

0,04444 /R x 4,01000 = 0,17820

Subtotal: 3,25122 3,25122

Materials

BFB3-095U m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 125, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 19,10000 = 19,48200

Subtotal: 19,48200 19,48200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03556

COST DIRECTE 25,13921
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,13921

PFB4-DW45P-159 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat
especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces
especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos.

Rend.: 1,000 6,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 28,69000 = 2,00830

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,070 /R x 24,65000 = 1,72550

Subtotal: 3,73380 3,73380

Materials

BFB6-09B5 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 1,20000 = 1,22400

BFYH-0A3E u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,000      x 0,10000 = 0,10000
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BFWF-09SY u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,300      x 4,21000 = 1,26300

Subtotal: 2,58700 2,58700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05601

COST DIRECTE 6,37681
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,37681

PFB4-DW47P-160 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat
especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces
especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos.

Rend.: 1,000 14,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,69000 = 2,86900

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

Subtotal: 5,33400 5,33400

Materials

BFB6-09B8 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 4,54000 = 4,63080

BFYH-0A5X u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BFWF-09VJ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,300      x 13,63000 = 4,08900

Subtotal: 9,09980 9,09980
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08001

COST DIRECTE 14,51381
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,51381

PG11-DB9O u Armari prefabricat monobloc amb pedestal, mides
exteriors 2450x800x345mm, mides interiors
1360x660x260mm. amb porta metàl·lica galvanitzada,
amb capacitat per allotjar una CGP i la CS.
Estructura monobloc de formigó reforçat amb fibra de
vidre, composició GRC, resistència a flexió
GRC>8N/mm2, tipus de ciment CEM I 52,5R, marc i
porta de xapa galvanitzada >1,2mm, obertura de
porta >150º amb antitancament fixat, amb pany
triangular 11mm de costat i dispositiu per cadenat
>8mm de diàmetre, pes 380kg.

Rend.: 1,000 987,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,480 /R x 32,68000 = 15,68640

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,480 /R x 28,03000 = 13,45440

Subtotal: 29,14080 29,14080

Materials

BGW0-0951 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

1,000      x 5,58000 = 5,58000

BG11-0FSF u Armari prefabricat monobloc amb pedestal, mides
exteriors 2450x800x345mm, mides interiors
1360x660x260mm. amb porta metàl·lica galvanitzada,
amb capacitat per allotjar una CGP i la CS.
Estructura monobloc de formigó reforçat amb fibra de
vidre, composició GRC, resistència a flexió
GRC>8N/mm2, tipus de ciment CEM I 52,5R, marc i
porta de xapa galvanitzada >1,2mm, obertura de
porta >150º amb antitancament fixat, amb pany
triangular 11mm de costat i dispositiu per cadenat
>8mm de diàmetre, pes 380kg.

1,000      x 952,14000 = 952,14000

Subtotal: 957,72000 957,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43711

COST DIRECTE 987,29791
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 987,29791

PG16-E3IM u Caixa de seccionament tipus CS400 d'Endesa, de
580x290x160mm, amb sortida cap a la CGP per la
part superior i de la línia de distribució per la part
inferior, envolvent de poliester reforçat amb fibra de
vidre, graude protecció IP43, tres bases de fussibles
mida BUC-2, 400A, element neutre amobile.

Rend.: 1,000 390,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 32,68000 = 6,53600

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 28,03000 = 5,60600

Subtotal: 12,14200 12,14200

Materials

BG15-0FOH u Caixa de seccionament tipus CS400 d'Endesa, de
580x290x160mm, amb sortida cap a la CGP per la
part superior i de la línia de distribució per la part
inferior, envolvent de poliester reforçat amb fibra de
vidre, graude protecció IP43, tres bases de fussibles
mida BUC-2, 400A, element neutre amobile.

1,000      x 378,00000 = 378,00000

Subtotal: 378,00000 378,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18213

COST DIRECTE 390,32413
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 390,32413

PG19-DGJ1 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre, de 630 A, segons esquema Unesa
número 9, inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i
grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 398,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 32,68000 = 40,85000

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,250 /R x 28,03000 = 35,03750

Subtotal: 75,88750 75,88750

Materials

BG16-0BVY u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre, mesures 580x290x116mm, tensió
assignada 500V, intensitat asignada 400A, grau de
protecció IP41 e IK09, tancament mitjançant cargols
triangular de 11 mm de costat, amb dipositiu de
bloqueig de cadenat, 3 bases seccionables en
càrrega mida BUC 400A, neutre seccionable amb
borna connexió a terra de 50mm2, esquema 9,
bornas d'entrada mitjançant cargols inox M10, bornas
de sortida mitjançant cargols Inox M10.

1,000      x 308,00000 = 308,00000

BGW2-093I u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

1,000      x 13,49000 = 13,49000

Subtotal: 321,49000 321,49000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,13831

COST DIRECTE 398,51581
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 398,51581
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PG2P-6T0M m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

Rend.: 1,000 4,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 28,03000 = 1,40150

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 32,68000 = 1,30720

Subtotal: 2,70870 2,70870

Materials

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre
de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.

1,000      x 0,17000 = 0,17000

BG2P-1KU m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 1,13000 = 1,15260

Subtotal: 1,32260 1,32260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04063

COST DIRECTE 4,07193
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,07193

PG33-E5V1P-161 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció
segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe
de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

Rend.: 1,000 4,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 32,68000 = 1,30720
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A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 28,03000 = 1,12120

Subtotal: 2,42840 2,42840

Materials

BG33-G2ZB m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció
segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe
de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 2,00000 = 2,04000

Subtotal: 2,04000 2,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03643

COST DIRECTE 4,50483
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50483

PG33-E6QIP-162 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

Rend.: 1,000 2,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 32,68000 = 0,49020

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 28,03000 = 0,42045

Subtotal: 0,91065 0,91065

Materials

BG33-G2RO m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 1,13000 = 1,15260

Subtotal: 1,15260 1,15260
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01366

COST DIRECTE 2,07691
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,07691

PG33-E6V7P-163 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

Rend.: 1,000 6,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 32,68000 = 1,30720

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 28,03000 = 1,12120

Subtotal: 2,42840 2,42840

Materials

BG33-G2RM m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 4,02000 = 4,10040

Subtotal: 4,10040 4,10040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03643

COST DIRECTE 6,56523
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,56523

PG3B-E7CUP-164 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.

Rend.: 1,000 10,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 32,68000 = 3,26800

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 28,03000 = 4,20450
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Subtotal: 7,47250 7,47250

Materials

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de
conductor de coure, d'1 m de conductor de coure nu,
d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure,
d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1
m de conductor de seguretat.

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 2,76000 = 2,81520

Subtotal: 3,19520 3,19520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11209

COST DIRECTE 10,77979
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,77979

PG3B-E7E6 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.

Rend.: 1,000 10,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 32,68000 = 3,26800

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 28,03000 = 4,20450

Subtotal: 7,47250 7,47250

Materials

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de
conductor de coure, d'1 m de conductor de coure nu,
d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure,
d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1
m de conductor de seguretat.

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 2,76000 = 2,81520

Subtotal: 3,19520 3,19520
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11209

COST DIRECTE 10,77979
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,77979

PGD1-E3BT u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 35,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,233 /R x 28,03000 = 6,53099

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,233 /R x 32,68000 = 7,61444

Subtotal: 14,14543 14,14543

Materials

BGYD-0B2 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'elements especials necessaris per al muntatge
d'una pica de connexió a terra, o d'una placa de
connexió a terra.

1,000      x 5,77000 = 5,77000

BGD5-06SU u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 15,75000 = 15,75000

Subtotal: 21,52000 21,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21218

COST DIRECTE 35,87761
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,87761

PGD4-614N u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 52,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 32,68000 = 8,17000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 28,03000 = 7,00750

Subtotal: 15,17750 15,17750

Materials

BGD4-16WD u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

1,000      x 36,63000 = 36,63000
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Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

Subtotal: 36,63000 36,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22766

COST DIRECTE 52,03516
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,03516

PGD5-61UPP-165 u Xarxa de connexió a terra amb 14 piquetes d'acer, de
1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb
recobriment de coure de 300 µm i clavades a terra,
inclou la caixa estanca de comprovació de PVC
col·locada superficialment i conductor de coure nu de
35 mm2 de secció
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 1.357,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PG2P-6T0M m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

5,000      x 4,07193 = 20,35965

PGD4-614N u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

13,000      x 52,03516 = 676,45708

PG3B-E7E6 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.

18,000      x 10,77979 = 194,03622

PGD1-E3BT u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

13,000      x 35,87761 = 466,40893

Subtotal: 1.357,26188 1.357,26188
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COST DIRECTE 1.357,26188
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.357,26188

PHG0-HAMLP-166 u Quadre de comandament i protecció d'enllumenat
públic de tipus urbà, amb caixa seccionadora i CGP
segons normes companyia subministradora, de 4
sortides protegides amb diferencials rearmables,
doble nivell, amb mòdul electrònic de control i
comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i
sortida monofàsica per a reg, s'inclou bancada d'acer
inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material
auxiliar necessari de connexió i muntatge.
Proteccions per una potència contractable de fins a
45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de
sobretensions permanents, il·luminació interior i
pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra,
inclosos els pictogrames de les tapes exteriors,
instal·lat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 356,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 32,68000 = 130,72000

A01-FEPD h Ajudant electricista 4,000 /R x 28,03000 = 112,12000

Subtotal: 242,84000 242,84000

Materials

BHGW-H5Y u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessàris per al muntatge d'un armari
de protecció i control d'enllumenat públic

1,000      x 107,25000 = 107,25000

Subtotal: 107,25000 107,25000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,07100

COST DIRECTE 356,16100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 356,16100

PHR0-8FYQP-167 u Col·locacióde Fanal de dos llumeneres amb columna
d'acer galvanitzat i pintat, de 6 m d'alçària, col·locat
sobre dau de formigó
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 303,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,200 /R x 28,03000 = 33,63600

A0D-0007 h Manobre 1,200 /R x 26,39000 = 31,66800

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,200 /R x 32,68000 = 39,21600
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Subtotal: 104,52000 104,52000

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 1,200 /R x 54,97000 = 65,96400

C152-003B h Camió grua 1,200 /R x 62,76000 = 75,31200

Subtotal: 141,27600 141,27600

Materials

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.

1,200      x 45,62000 = 54,74400

Subtotal: 54,74400 54,74400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,61300

COST DIRECTE 303,15300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 303,15300

PHR0-8FZ1P-168 u Col·locacióde Fanal amb columna d'acer galvanitzat i
pintat, de 4 m d'alçària, col·locat sobre dau de formigó
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 189,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 32,68000 = 32,68000

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 28,03000 = 28,03000

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 26,39000 = 26,39000

Subtotal: 87,10000 87,10000

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 1,000 /R x 54,97000 = 54,97000

Subtotal: 54,97000 54,97000

Materials

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.

1,000      x 45,62000 = 45,62000

Subtotal: 45,62000 45,62000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,17750

COST DIRECTE 189,86750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,86750
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PHR0-8FZ8P-169 u Col·locacióde Fanal amb columna d'acer galvanitzat i
pintat, de 5 m d'alçària, col·locat sobre dau de formigó
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 227,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,200 /R x 28,03000 = 33,63600

A0D-0007 h Manobre 1,200 /R x 26,39000 = 31,66800

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,200 /R x 32,68000 = 39,21600

Subtotal: 104,52000 104,52000

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 1,200 /R x 54,97000 = 65,96400

Subtotal: 65,96400 65,96400

Materials

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.

1,200      x 45,62000 = 54,74400

Subtotal: 54,74400 54,74400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,61300

COST DIRECTE 227,84100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 227,84100

PJM4-H7RLP-170 u Subministrament i col·locació de comptador DN20
per a xarxa de reg muntat en interior d'arqueta. El
tiups de comptador serà el requerit pels serveis
tècnics de l'Ajuntament de Lleida. Tot inclòs i acabat.

Rend.: 1,000 562,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 26,65000 = 5,33000

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,050 /R x 22,97000 = 1,14850

Subtotal: 6,47850 6,47850

Materials

BJM3-H59V u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus
REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació
impulsos/litre d'1:1, cos de llautó i esfera seca, amb
unions roscades de 3/4'' de diàmetre nominal, per a
connectar a la bateria o al ramal

1,000      x 556,29000 = 556,29000

Subtotal: 556,29000 556,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09718

COST DIRECTE 562,86568
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 562,86568
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PJS0-9EFUP-171 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
especificacions de la DT.
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà
s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per
col·locar.

Rend.: 1,000 13,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 28,69000 = 3,72970

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,130 /R x 24,65000 = 3,20450

Subtotal: 6,93420 6,93420

Materials

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,200      x 0,02000 = 0,02400

BJSS-28MR m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm

4,500      x 1,40000 = 6,30000

Subtotal: 6,32400 6,32400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17336

COST DIRECTE 13,43156
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,43156

PJS5-HYO5P-172 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió
amb la canonada, instal·lada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a
l'obra segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 241,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 24,65000 = 12,32500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

Subtotal: 41,01500 41,01500

Materials

BJS1-H6R1 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

1,000      x 34,17000 = 34,17000

BJS1-TRSW u Accessoris i elements de muntage per a boca de reg
(d)

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BJS6-H5IN u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de

1,000      x 165,39000 = 165,39000
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tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

Subtotal: 199,56000 199,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61523

COST DIRECTE 241,19023
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,19023

PJS6-9EELP-173 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb
piquetes col·locades cada 5 m
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà
s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per
col·locar.

Rend.: 1,000 3,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,034 /R x 28,69000 = 0,97546

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,034 /R x 24,65000 = 0,83810

Subtotal: 1,81356 1,81356

Materials

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BJSS-28MR m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm

1,050      x 1,40000 = 1,47000

B0B7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,150      x 1,18000 = 0,17700

Subtotal: 1,66700 1,66700

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04534

COST DIRECTE 3,52590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,52590
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PJSM-HBBEP-174 u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa
amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i
reblert de terra lateral
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 25,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,250 /R x 27,76000 = 6,94000

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 26,39000 = 6,59750

Subtotal: 13,53750 13,53750

Materials

BJSM-H6RB u Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg,
de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa
amb cargol per tancar

1,000      x 11,55000 = 11,55000

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,024      x 22,99000 = 0,55176

Subtotal: 12,10176 12,10176

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20306

COST DIRECTE 25,84232
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,84232

PJSM-HBBJP-175 u PERICÓ DE REGISTRE PER A INSTAL·LACIONS
DE SERVEIS, DE 60X60X100 CM DE MIDES
INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB
MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/P/40/I DE 15 CM DE GRUIX, AMB FORAT
CENTRAL DE DESAIGUA I REBLERT DE 15CM DE
PROFUNDITAT AMB GRAVES DE DRENATGE.
REBLERT LATERAL D'AQRUETA AMB SAULÓ
'APORTACIÓ REGAT I COMPACTAT EN
TONGADES DE 25CM
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 259,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 26,39000 = 7,91700

Subtotal: 16,24500 16,24500

Materials

BJSM-VBYF u Pericó rectangular d0bra, per instal·lacions d'aigua i
reg, de 60x60x100 cm

1,000      x 241,66000 = 241,66000

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element

0,050      x 22,99000 = 1,14950
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Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

Subtotal: 242,80950 242,80950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24368

COST DIRECTE 259,29818
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 259,29818

PJST-VV55P-176 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN IS 16135, manual, per a roscar, DN32 (per a
tub de 1 ¼´´) de 10 bar de pressió nomal, cos i bola
de PVC-U, portajunts roscat, inclòs rosques boges,
tancament de teflló ptfe i junts d'estanqueitat d'EPDM,
accionament per maneta, muntada en perió de
canalització soterrada.

Rend.: 1,000 36,71 €

COST DIRECTE 36,71000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,7100

________________________________________________________________________________________________________________

PQ23-MA91P-177 u Paperera tipus Barcelona de Fábregas C-23G-70.
Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 70 l, 45
cm de diàmetre, circular de planxa perforada d'acer
galvanitzat de gruix 2 mm amb acabat pintat al forn, i
suports de tub de 60 mm, col·locada amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 140,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,280 /R x 26,39000 = 7,38920

A0F-000B h Oficial 1a 0,280 /R x 27,76000 = 7,77280

Subtotal: 15,16200 15,16200

Materials

BQ23-MHHS u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 70 l, 45
cm de diàmetre, circular de planxa perforada d'acer
galvanitzat de gruix 2 mm amb acabat pintat al forn, i
suports de tub de 60 mm

1,000      x 124,76000 = 124,76000

Subtotal: 124,76000 124,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22743

COST DIRECTE 140,14943
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,14943

PQ43-HA7AP-178 u Subministrament i instal·lació de conjunt pilona mòbil
HOSPITALET de BENITO, format per pilona model
H214, de Ø95x1000 mm, fabricada en ferro tractat
amb el procés Ferrus (protector del ferro, que
garanteix una òptima resistència a la corrosió) amb
anell embellidor en acer inoxidable i base model
H214EB, de Ø120x170 mm, instal·lada encastada al
terra.

Rend.: 1,000 207,75 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 26,39000 = 13,19500

A0F-000B h Oficial 1a 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

Subtotal: 27,07500 27,07500

Materials

BQ42-H5ZU u Pilona Tipus Hospitalet Extraïble de Benito. Model
H214E i base de pilona mòbil Hospitalet.

1,000      x 180,00000 = 180,00000

Subtotal: 180,00000 180,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67688

COST DIRECTE 207,75188
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,75188

PQ43-HA7CP-179 u Subministrament i instal·lació de pilona fixa
HOSPITALET de BENITO, mides totals (Ø x alt)
95x800 mm, fabricada en ferro (tractat amb el procés
Ferrus protector del ferro, que garanteix una òptima
resistència a la corrosió), amb platina. Anell
embellidor en acer inoxidable. Ancorat amb 4 cargols
Dynabolt.

Rend.: 1,000 114,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 26,39000 = 11,87550

A0F-000B h Oficial 1a 0,450 /R x 27,76000 = 12,49200

Subtotal: 24,36750 24,36750

Materials

BQ42-H5ZS u Pilona Tipus Hospitalet de Benito. Model H214P, amb
placa base de 150x150  mm

1,000      x 90,00000 = 90,00000

Subtotal: 90,00000 90,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,60919

COST DIRECTE 114,97669
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,97669

PQ43-HA7FP-180 u Subministrament i col·locació de pilona Tipus
Hospitalet de Benito. Model H214. Pilona de fosa amb
protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de
forma cilíndrica de 1000 mm d'alçària i 95 mm
d'amplària, col·locada sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 89,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 26,39000 = 10,55600

A0F-000B h Oficial 1a 0,400 /R x 27,76000 = 11,10400
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Subtotal: 21,66000 21,66000

Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 1,100 /R x 4,20000 = 4,62000

Subtotal: 4,62000 4,62000

Materials

BQ42-H5ZX u Pilona tipus Hospitalet de Benito. Model H214. 1,000      x 55,00000 = 55,00000

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0869      x 92,83351 = 8,06723

Subtotal: 63,06723 63,06723

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,54150

COST DIRECTE 89,88873
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,88873

PR22-F151P-181 m2 Despedregament de terreny fluix a una fondària de
treball de 25 cm, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori per a treballs específics,
per a un pendent inferior al 12 %, incloent la càrrega
de pedra i runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 0,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C133-00EP h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori per a treballs específics

0,017 /R x 57,26000 = 0,97342

Subtotal: 0,97342 0,97342

COST DIRECTE 0,97342
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,97342

PR23-DOC2P-182 m2 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,25 m,
amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12
%

Rend.: 1,000 5,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,100 /R x 31,89000 = 3,18900

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,050 /R x 35,94000 = 1,79700

Subtotal: 4,98600 4,98600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07479

COST DIRECTE 5,06079
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,06079

PR26-IRZIP-183 m2 Subsolament de terreny compacte, en obres
d'urbanització, a una fondària de treball de fins a 0.6
m, amb perfilat mecànic superficial

Rend.: 1,000 0,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,015 /R x 59,51000 = 0,89265

Subtotal: 0,89265 0,89265

COST DIRECTE 0,89265
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,89265

PR36-8RUUP-184 m3 Subministrament i col·locació en jardineres i parterres
ornamentals de substrat a base d'un 70% de sauló i
un 30% de terra vegetal seleccionada

Rend.: 1,000 84,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,900 /R x 31,89000 = 28,70100

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,900 /R x 35,94000 = 32,34600

Subtotal: 61,04700 61,04700

Materials

BR3D-21GH m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

1,000      x 23,00000 = 23,00000

Subtotal: 23,00000 23,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,91571

COST DIRECTE 84,96271
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,96271

PR3F-4751P-185 m2 Aportació i estesa d'adob químic, 40g/ m2 12.12.24, i
150g/m2 de superfosfat de calç, en la totalitat de les
zones a plantar, escampat amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 1,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,004 /R x 35,94000 = 0,14376

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,0011 /R x 31,89000 = 0,03508

Subtotal: 0,17884 0,17884
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Materials

BR33-20K6 kg Condicionador del sòl a base de polìmers orgànics
hidroabsorbents, fertilitzants, oligoelements,
estimulants del creixement i roca volcànica

0,100      x 8,97000 = 0,89700

Subtotal: 0,89700 0,89700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00268

COST DIRECTE 1,07852
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,07852

PR44E-8WFCP-186 u Subministrament de Prunus Serrulata ´´Kazan´´ de
perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75
cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 434,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44E-23G u Prunus Serrulata ´´Kazan´´ de perímetre de 25 a 30
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 434,56000 = 434,56000

Subtotal: 434,56000 434,56000

COST DIRECTE 434,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 434,56000

PR44H-8WJ2P-187 u Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de tela
metàl·lica de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 275,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44H-23JZ u Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 275,00000 = 275,00000

Subtotal: 275,00000 275,00000

COST DIRECTE 275,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 275,00000
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PR455-8XANP-188 u Subministrament de Schinus molle de perímetre de
30 a 35 cm, amb pa de terra D>=45cm,h>=54cm
s/NTJ

Rend.: 1,000 240,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR455-23YI u Schinus molle de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 100 cm i profunditat
mínima 90 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 240,00000 = 240,00000

Subtotal: 240,00000 240,00000

COST DIRECTE 240,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,00000

PR4GH-93Y3P-189 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de
175 cm, en contenidor de 80 l
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 66,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4GH-266 u Pistacia lentiscus d'alçària de 175 cm, en contenidor
de 80 l
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 66,25000 = 66,25000

Subtotal: 66,25000 66,25000

COST DIRECTE 66,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,25000

PR4JN-956FP-190 u Subministrament de Wisteria sinensis Prolific en
contenidor de 7,5 l
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 28,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4JN-26I3 u Wisteria sinensis Prolific en contenidor de 7,5 l
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 28,15000 = 28,15000

Subtotal: 28,15000 28,15000
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COST DIRECTE 28,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,15000

PR4JN-956XP-191 u Subministrament de Lomandra longifolia 'tanika' en
contenidor de 2,5 l
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 8,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4JN-26IX u Lomandra longifolia 'tanika' en contenidor de 2,5 l
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 8,15000 = 8,15000

Subtotal: 8,15000 8,15000

COST DIRECTE 8,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,15000

PR60-8Y7DP-192 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per
sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 118,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,200 /R x 34,44000 = 6,88800

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 35,94000 = 3,59400

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,260 /R x 31,89000 = 8,29140

Subtotal: 18,77340 18,77340

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2898 /R x 59,51000 = 17,24600

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,240 /R x 45,56000 = 10,93440

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,132 /R x 59,46000 = 7,84872

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,150 /R x 60,09000 = 9,01350

Subtotal: 45,04262 45,04262

Materials

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,160      x 1,78000 = 0,28480
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BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

0,240      x 46,38000 = 11,13120

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,840      x 50,81000 = 42,68040

Subtotal: 54,09640 54,09640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28160

COST DIRECTE 118,19402
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,19402

PR60-8Y7OP-193 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per
sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 119,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,260 /R x 31,89000 = 8,29140

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,132 /R x 35,94000 = 4,74408

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,264 /R x 34,44000 = 9,09216

Subtotal: 22,12764 22,12764

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2898 /R x 59,51000 = 17,24600

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,150 /R x 60,09000 = 9,01350

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,100 /R x 59,46000 = 5,94600

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,240 /R x 45,56000 = 10,93440

Subtotal: 43,13990 43,13990

Materials

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,840      x 50,81000 = 42,68040

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,160      x 1,78000 = 0,28480

BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

0,240      x 46,38000 = 11,13120

Subtotal: 54,09640 54,09640
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33191

COST DIRECTE 119,69585
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,69585

PR61-8ZHHP-194 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a
10 l en obres d'urbanització, excavació de clot de
plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en
un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 18,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,280 /R x 31,89000 = 8,92920

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,020 /R x 35,94000 = 0,71880

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,040 /R x 34,44000 = 1,37760

Subtotal: 11,02560 11,02560

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,010 /R x 60,09000 = 0,60090

Subtotal: 0,60090 0,60090

Materials

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,012      x 1,78000 = 0,02136

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,0182      x 63,65000 = 1,15843

B03L-05MY t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0638      x 81,99000 = 5,23096

Subtotal: 6,41075 6,41075

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16538

COST DIRECTE 18,20263
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,20263
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PR61-8ZHRP-195 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 1.5 a
3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en
un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 8,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,130 /R x 31,89000 = 4,14570

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,018 /R x 34,44000 = 0,61992

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,009 /R x 35,94000 = 0,32346

Subtotal: 5,08908 5,08908

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 60,09000 = 0,30045

Subtotal: 0,30045 0,30045

Materials

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,0081      x 63,65000 = 0,51557

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,005      x 1,78000 = 0,00890

B03L-05MY t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0284      x 81,99000 = 2,32852

Subtotal: 2,85299 2,85299

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07634

COST DIRECTE 8,31886
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,31886

PR61-8ZL7P-196 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a
80 l en obres d'urbanització, excavació de clot de
plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en
un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 50,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,090 /R x 34,44000 = 3,09960

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,260 /R x 31,89000 = 8,29140

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,045 /R x 35,94000 = 1,61730

Subtotal: 13,00830 13,00830

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,200 /R x 45,56000 = 9,11200

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,040 /R x 60,09000 = 2,40360

Subtotal: 11,51560 11,51560

Materials

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,050      x 1,78000 = 0,08900

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,0735      x 63,65000 = 4,67828

B03L-05MY t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,2573      x 81,99000 = 21,09603

Subtotal: 25,86331 25,86331

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19512

COST DIRECTE 50,58233
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,58233

REDACCIOP-197 u Redacció del projecte de legalització elèctrica
d'enllumenat, per a un armari de potència a legalitzar
superior a 5kW i inferior o igual a 20kW; visat per un
col·legi professional incloent el certificat final d'obra.
Tarmitació i certificats

Rend.: 1,000 850,00 €

COST DIRECTE 850,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 850,0000

________________________________________________________________________________________________________________

ROURA1P-198 u Conjunt QUAD T LED de 4m d'alçada amb lluminària
R15. Galvanitzada i pintada. QUADT R15 16L 3000K
0.45A 19W [16.49]

Rend.: 1,000 957,14 €

COST DIRECTE 957,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 957,1400

________________________________________________________________________________________________________________
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ROURA2P-199 u Conjunt QUAD T LED de 5m d'alçada amb
lluminàriaR15. QUADT R15 16L 3000K 0.55A 24W
[16.22]

Rend.: 1,000 1.024,36 €

COST DIRECTE 1.024,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.024,3600

________________________________________________________________________________________________________________

ROURA3P-200 u Conjunt QUAD T LED de 5m d'alçada amb
lluminàriaR15. QUADT R15 16L 3000K 0.90A 41W
[16.42]

Rend.: 1,000 1.024,36 €

COST DIRECTE 1.024,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.024,3600

________________________________________________________________________________________________________________

ROURA4P-201 u Conjunt QUAD T DOBLE de 6m d'alçada amb dues
lluminàries R15. Galvanitzada i pintada. QUADT R15
16L 3000K 0.70A 31W [16.31]

Rend.: 1,000 1.554,62 €

COST DIRECTE 1.554,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.554,6200

________________________________________________________________________________________________________________

TRANSPORTP-202 dia Transport d'arbres, plantes, enfiladisses i arbustos a
obra

Rend.: 1,000 364,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 8,000 /R x 45,56000 = 364,48000

Subtotal: 364,48000 364,48000

COST DIRECTE 364,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 364,48000

UBENPC50T-CP-203 u Subministrament i col·locació de conjunt format per
canal HRM i reixa Tango D4, de BENITO, D400,
1000x580x665 mm, canal prefabricat de formigó amb
cargols, reixa realitzada en de fosa dúctil gràfic
esferoïdal revestida amb pintura negra, no tòxica ,
segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
Superfície metàl·lica antilliscant. Compleix la norma
europea UNE EN-124. Inclou sistema de fixació entre
canal + reixa i perfil galvanitzat. Dissenyat per
suportar un trànsit mitjà. Per instal·lació en vies amb
una IMD de 1.000-20.000, especialment calçades de
carreteres (incloent-hi carrers de vianants), vorals
estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de
vehicles. Excavació i formigonat del contorn inclòs.

Rend.: 1,000 395,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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OGEN003 h Oficial 1ª 0,280 /R x 20,91000 = 5,85480

OGEN005 h Ayudante 0,280 /R x 19,48000 = 5,45440

Subtotal: 11,30920 11,30920

Materials

PBENPC50 u Conjunto canal HRM pref. hormigón + reja fundición,
1000x580x665 mm con tornillos

1,000      x 376,66000 = 376,66000

Subtotal: 376,66000 376,66000

Altres

PBENPC50 % % Costes complementarios 2,000 %  s 376,66000 = 7,53320

Subtotal: 7,53320 7,53320

COST DIRECTE 395,50240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 395,50240

URA010CP-204 u Subministrament i instal·lació de connexió
d'escomesa soterrada a la xarxa de reg de 2 m de
longitud, que uneix la xarxa general de distribució
d'aigua de reg de l'empresa subministradora amb la
xarxa d'abastiment i distribució interior, formada per
tub de polietilè PE 100, de 63 mm de diàmetre
exterior, PN=10 atm i 4,4 mm de gruix, col·locada
sobre llit de sorra de 15 cm d'espessor, al fons de la
rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada; collaret de presa
en càrrega col·locat sobre la xarxa general de
distribució que serveix d'enllaç entre la presa i la
xarxa; clau de tall de 1´´ de diàmetre amb
comandament de quadre col·locada mitjançant unió
roscada, situada fora dels límits de la propietat,
allotjada en pericó prefabricada de polipropilè de
30x30x30 cm, col·locada sobre solera de formigó en
massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Inclús p/p
d'accessoris, i connexió a la xarxa. Sense incloure el
trencament i restauració del ferm existent, l'excavació
ni el posterior reblert principal. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei,
coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que
puguin tenir interferències. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació
del formigó en formació de solera. Col·locació de
l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons
de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de
la clau de tall sobre l'escomesa. Col·locació de la
tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la
connexió de servei amb la xarxa general del municipi.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 223,63 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO007 h Oficial 1ª lampista. 4,640 /R x 24,08000 = 111,73120

MO040 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,119 /R x 23,30000 = 2,77270

MO085 h Ajudant construcció d'obra civil. 0,119 /R x 20,68000 = 2,46092

MO105 h Ajudant lampista. 1,160 /R x 20,65000 = 23,95400

Subtotal: 140,91882 140,91882

Materials

MT37TPA01 Ut Collarí de presa en càrrega de PP, per a tub de
polietilè, de 32 mm de diàmetre exterior, segons
UNE-EN ISO 15874-3.

1,000      x 1,68000 = 1,68000

MT01ARA01 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 0,220      x 14,61000 = 3,21420

MT10HMF01 m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 0,111      x 60,63000 = 6,72993

MT11ARP05 Ut Tapa de PVC, per a arquetes de fontaneria de 30x30
cm.

1,000      x 17,88000 = 17,88000

MT11ARP10 Ut Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm. 1,000      x 29,21000 = 29,21000

MT37TPA00 m Connexió de servei de polietilè PE 40, de 32 mm de
diàmetre exterior, PN=10 atm i 4,4 mm de gruix,
segons UNE-EN 12201-2, inclús

2,000      x 3,00000 = 6,00000

MT37SVE03 Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1´´,
amb comandament de regle quadrat.

1,000      x 9,40000 = 9,40000

AU00AUH04 U Vibrador de formigó, elèctric. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%0400 % Costos directes complementaris 4,000 %  s 215,03300 = 8,60132

Subtotal: 8,60132 8,60132

COST DIRECTE 223,63427
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,63427
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ALTRES

AU00AUH040 U Vibrador de formigó, elèctric. 0,00000 €

BPRDEC01 M NETEJA I DESINFECCIÓ DE LA NOVA XARXA 0,42000 €

BPRPX001 U PROVA DE PRESSIÓ 210,00000 €
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1 INTRODUCCIÓ 
 

El vial projectat habilitat per a tràfic rodat es considerarà un carrer veïnal amb prioritat invertida, es a 

dir, el vianant tindrà la prioritat dins tot l’àmbit. La urbanització només donarà accés a 25 habitatges, 

sense possibilitat de creixement, així doncs es preveu molt poc tràfic rodat i mai o rarament hi circularà 

un vehicle pesat 

 

Tenint en compte això, considerarem un vial mixt de vianants i tràfic rodat. 

 

 

2 DETERMINACIÓ DEL TIPUS DE TRÀFIC 
 

L’estructura del ferm vindrà determinada pel nombre de vehicles pesants (IMDp) que circulen pel tram 

objecte d’estudi. En aquest cas, donat el funcionament d’aquest vial i l’ús residencial, no és significatiu. 

 

Tenint en compte això, considerarem que circularan per aquests carrers menys de 25 vehicles pesats 

al dia, així doncs, i segons la taula 1.B. de l’Ordre FOM/3460/2003 del 28 de novembre, Norma 6.1 IC 

Seccions de Ferm, de la Instrucció de Carreteres, tindrem que: 

 

 
 

El tràfic pesat que correspon a aquest tipus de IMDp és un T42. En cap cas circularan més de 25 

vehicles pesats al dia. 

 

Per altra banda, també analitzarem la categoria de tràfic segons “Seccions estructurals de ferms 

urbans a sectors de nova construcció”, Autors: E. Alebern, ECCP i C. Guillemany, ECCP, editat per 

INCASOL.  

 

 
Taula 1. Seccions estructurals en funció del trànsit de disseny (V) i l’explanada. 

 

En el nostre cas tindrem un tipus de tràfic V5, es a dir, hi circulen < 5 vehicles pesats al dia. 
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3 FORMACIÓ DE L’ESPLANACIÓ 
 

L’objectiu es assolir com a mínim una esplanada tipus E1, que segons la taula 2 de la  mateixa Norma 

6.1, suposa tenir valors Ev2 ≥ 60MPa. 

 

 
 

Segons l’estudi geotècnic  tenim un sol subjacent tipus tolerable.  Per tal de garantir aquesta 

esplanada, es podrien executar una capa de 45 cm de gruix de sòl seleccionat tipus 2 (art. 330 PG-3) 

que ha de garantir aquesta esplanada E1. Veure a l’apartat 4. Normativa d’aquest mateix annex la 

Figura 1. Formación de la Esplanada..  

 

 

2 

 

45 cm 

0  

El projecte no contempla haver d’executar una millora de l’esplanada en aquelles zones on les plaques 

de càrrega ja determinin que existeix una explanada E1, Ev2>60. 

 

4 SECCIÓ DE FERM 
 

Secció de ferm en CALÇADA 
 
Tenint en compte el tipus de tràfic descrit anteriorment, determinarem la secció a utilitzar segons la 

instrucció 6.1-IC Secciones de Firmes. 

 

Categoria de trànsit T42 (fins a 25 vehicles pesats al dia) L’esplanada es considera tipus E1 

(realitzades les operacions detalles al punt anterior). I per un paviment de formigó, la secció triada és la 

4214. Veure a l’apartat 4. Normativa d’aquest mateix annex la Figura 2. Catálogo de secciones de 

firme. 

 

HP 18 cm 

ZA 20 cm 
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Si per altra banda, tenim en consideració els paquets de fer definits a “Seccions estructurals de ferms 

urbans a sectors de nova construcció”. 

  

Categoria de trànsit V5 (< 5 vehicles pesats al dia), amb categoria d’esplanada E1, per un paviment de 

formigó, tenim una secció tipus 5FS1. Per a resistències inferiors a un HP-40, s’han d’incrementar els 

gruixos de capa amb 2 cm.    

 

F 16 cm 

S 15 cm 

 
 
 
Les seccions resultants escollides en calçada son les seüents: 
 

- Formigó armat amb 2 kg/m2 de fibres sintètiques, HM - 20 / B / 20 / X0 (20 cm) 
- Base tot-ú artificial compactat al 98% PM (20 cm).  
- Sòl seleccionat tipus 2 (45cm) 

 
 

- Paviment de peces prefabricades de formigó de 10 cm de gruix sobre 3-4cm de llit de sorra. 
- Base tot-ú artificial compactat al 98% PM (20 cm). 
- Sòl seleccionat tipus 2 (45cm) 

 
 
 

El pendent transversal de la calçada serà del 1,5% a dues aigües essent el punt baix al centre de la 

calçada. Calçada amb plataforma única.  

 

Secció de ferm en VORERA 
 

Un cop sortim de la calçada rodada, aplicarem directament els criteris d’INCASOL, que en aquest cas 

també cobriran les zones de les voreres per on accedeixen els cotxes als interiors dels habitatges. 

 

Si tenim en compte el mateix tipus de tràfic, per a peces prefabricades tenim una una secció tipus 

5PS1. 

PECES 10 cm 

S 20 cm 

 

 



 - 7 - 

Les seccions resultants escollides en calçada son les seüents: 
 

- Paviment de peces prefabricades de formigó de diferents tipus sobre 3-4cm de llit de sorra. 
- Base tot-ú artificial compactat al 98% PM (20 cm). 
- Terreny natural tolerable Evs>60 

 

 

El pendent transversal de les voreres serà del 1,5% cap a l’eix del vial.  



      

      

      

      

      

     

5 NORMATIVA 
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número 8, del terme municipal d'Alella (Barcelona).
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1 INTRODUCCIÓ  
 

Per a la redacció d’aquest projecte s’ha encarregat a l’empresa SISCOL, Serveis i Control SL, la 

redacció de dos documents, un estudi geotècnic i un informe tècnic referent a l’aprofitament de les 

terres per a formació d’esplanades. Els dos documents de referència que queden adjunts son: 

 

 Estudi geotècnic. Informe 6340. Juny de 2023. Juny de 2023. Redactat pel Geòleg colꞏlegiat 

núm. 5386, Òscar Rejas Martínez. 

 Estudi tècnic per avaluar l’aprofitament dels materials per a la formació d’esplanades. Informe 

6340 (2). Juny de 2023. Redactat pel Geòleg colꞏlegiat núm. 5386, Òscar Rejas Martínez. 

 

2 ASPECTES A DESTACAR 
 

La  zona assajada més propera al passatge per a vianants que connectarà la nova urbanització amb 

l’Avinguda de la Gaietana son el sondeig mecànic 1 i penetrómetre 1.  

 

 
 

 No s’ha detectat nivell freàtic. 

 Hi ha dos unitats de materials: Unitat R, rebliment antròpic i unitat Q, sorra llimosa. 

o La unitat R té 0,70 m de potència. Aquesta unitat no es apta per ferm de recolzament. 

o La unitat Q arriba fins als 3,2 m de potència. Es considera apta per a recolzar-hi els 

fonaments. 
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Al sondeig es determina quela unitat R al costat del passatge té una profunditat de 30 cm. 

 
 

 Les mostres assajades presenta un contingut de sulfats de 137,20 mg/kg i per tant segons el 

Codi Estructural (Reial Decret 470/2021) no es agressiva vers els elements de formigó. 

 El municipi d’Alella té una acceleració bàsica a considerar de 0,04 g amb un coeficient de 

contribució (k) igual a 1, tenint en compte les característiques de del sòl existent, es 

considera una acceleració de càlcul de 0,0464 g. 

 Bases pel càlcul de fonament. 

 
 

 
 

 
 

 El sòl existent es excavable amb mitjans mecànics convencionals.  

 
 Els talussos, en el cas de la unitat Q la seva cohesió a curt termini, tot i ser baixa, hauria de 

proporcionar una certa estabilitat transitòria al tall de les rases a excavar. A mig - llarg termini 

no es pot garantir l’estabilitat del tall en front a inestabilitats verticals puntuals. 

 

 

A la zona del vial projectat s’ha realitzat una cala manual C.01 per poder determinar el possible  

aprofitament de les terres i esplanada existent. 

 



 - 6 - 

 
 

 Profunditat assolida de 50 cm. 

 No es detecta nivell freàtic. 

 Hi ha dos unitats de materials: Unitat T, terraplè saulonenc i unitat Q, argila molt sorrenca. 

o La unitat R té 0,20 m de potència. Aquesta unitat no es apta per ferm de recolzament. 

o La unitat Q es troba a partir de 0,2 m de profunditat i fins al final de la cala.  

 
 

 Ambdós materials es poden considerar com a material tolerable segons PG3, encara que 

l’explanada s’executarà sobre l’unitat Q. 

 Per tal d’obtenir una esplanada amb categoria E1 serà necessari executar una millora de 

l’esplanada. Per a un sòl tolerable tenim 3 opcions. 

o Capa de 60 cm de sòl adequat. 

o Capa de 45 cm de sòl seleccionat. 

o Capa de 25 cm de sòl estabilitzat (S-EST1 segons art.512 del PG3) 

 En cas d’aconseguir la cota d’esplanada únicament per excavació caldrà verificar 
l’esplanada acabada, com a mínim, amb assaigs de càrrega amb placa (NLT 357 o UNE 
103808) per tal de constatar que s’aconsegueix el valor mínim del mòdul de 
compressibilitat del segon cicle de càrrega, que ha de ser Ev2 ≥ 60 MPa per a una 
esplanada de tipus E1. 
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1 INTRODUCCIÓ 

Es redacta el present informe per realitzar l’estudi geotècnic per al projecte de construcció 
d’un edifici plurifamiliar aïllat en un solar ubicat a l’àmbit La Gaietana, sector 11dG, al terme 
municipal d’Alella.  
 
L’objectiu de l’estudi és determinar les principals característiques, així com la distribució, de 
les diferents unitats que formen el subsòl de l’àrea d’estudi per facilitar les recomanacions 
de índole geològica i geotècnica que millor s’adeqüin a les característiques del projecte i del 
terreny: tipus i cota de fonamentació, paràmetres de fatiga del sòl, assentaments, etcètera.  
 
També es pretenen remarcar tota la resta de factors que poguessin incidir en el correcte 
desenvolupament de l’obra: agressivitat i expansivitat del sòl, presència del nivell freàtic en 
el moment de realització de la campanya de camp, etcètera. 
 
D’acord amb els criteris definits pel Codi Tècnic de l’Edificació al Document Bàsic relatiu a la 
seguretat estructural dels fonaments (CTE/SE-C) l’edifici projectat es pot catalogar com de 
tipus C2. El terreny, per la seva part, pertanyeria al tipus T1. 
 
En el moment de realitzar els treballs de camp la parcel·la a estudi no comptava amb accés 
per a vehicles i va ser necessari emprar una grua per tal d’accedir amb la maquinària. Aquest 
fet va limitar les dimensions dels equips capaços d’accedir a l’àrea de treball, així com la seva 
pròpia mobilitat un cop a dins, i condicionà tant l’abast com la ubicació de les prospeccions. 
 
La informació obtinguda mitjançant els treballs de prospecció i els assaigs de laboratori ha 
estat interpretada i conjuntada pel nostre equip tècnic per redactar el present estudi. 
 
A data d’avui, es preveu el següent tipus d’actuació: 
 

 Construcció d’un edifici plurifamiliar aïllat format per planta soterrani, planta baixa i 
dues plantes pis. La superfície total construïda serà, aproximadament, de 1.350 m2. 

 
Secció esquemàtica de l’edifici projectat. 



 
Estudi geotècnic 

Àmbit La Gaietana, Zona 11dG, Alella 
Habitat Land Maresme, S.L. 

 

Estudi Geotècnic 6340 Juny 2023 · Pàgina 2 de 17 

2 TREBALLS REALITZATS 

La campanya de camp realitzada per tal d’assolir els objectius plantejats es va dur a terme el 
dia 7 de juny de 2023 i va consistir en: 
 

 Realització d’un sondeig mecànic mitjançant bateria i recuperació de testimoni continu. 
La profunditat màxima assolida va ser de 8,0 m. 
 

 Realització de quatre assaigs de penetració estàndard, o assaig SPT, per determinar la 
compacitat dels materials que formen el subsòl a l’àrea a estudi, així com també per 
obtenir mostres representatives dels mateixos per tal de caracteritzar-los al laboratori 
de mecànica de sòls. 
 

 Realització de tres assaigs de penetració dinàmica, tipus DPSH. La profunditat màxima 
assolida va ser de 11,0 m. 

2.1 SONDEIG MECÀNIC 

La sonda emprada per realitzar la perforació va ser un penetròmetre Rolatec ML-76a. Aquest 
està especialment adaptat per dur a terme sondeigs i compta amb els accessoris adequats; 
capçal de rotació, mordassa hidràulica, bomba d’aigua, etcètera.  
 
La sonda va muntada sobre un xassís tot terreny, equipat amb erugues de goma, i s’acciona 
de manera hidràulica.  
 
L‘equip està preparat per treballar tant mitjançant barrina helicoïdal com mitjançant bateria 
per a la recuperació de testimoni continu dels materials travessats. En aquest cas el sondeig 
es va dur a terme amb bateria. 
 
La sonda compta amb un dispositiu de copejament normalitzat apte per realitzar assaigs de 
penetració dinàmica (tipus DPSH), assaigs de penetració estàndard (SPT) i per a la presa de 
mostres inalterades.  
 
La cota d’inici del sondeig realitzat, així com la fondària assolida, es detallen a la taula que es 
presenta a continuació: 
 

Sondeig S01 

Cota d’inici 1 +100,0 m 

Nivell freàtic 2 No detectat 

Fondària assolida 2 8,0 m 
1 cota d’inici aproximada, la cota 100 de referència correspon al nivell de l’esplanada actualment existent.  
2 fondària mesurada respecte de la cota d’inici de la prospecció referida. 

 
El registre del sondeig, així com la seva ubicació, s’adjunta als annexos de l’informe. 
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S01 

Sonda de perforació durant la realització del sondeig. 

2.2 ASSAIGS DE PENETRACIÓ ESTÀNDARD - SPT 

Durant la realització dels treballs de camp es van dur a terme un total de quatre assaigs de 
penetració estàndard, o SPT.  
 
Aquest assaig consisteix en el clavament a percussió, a l’interior d’una perforació realitzada 
prèviament, d’un mostrejador cilíndric bipartit de 51 mm de diàmetre exterior per mitjà del 
copejament d’una maça metàl·lica de 63,5 kg de pes que cau lliurement des d’una alçària 
normalitzada de 76 cm.  
 
A l’assaig es compta el nombre de cops necessaris per tal de clavar la cullera en el terreny 
tres tandes consecutives de 15 cm. El resultat de l’assaig de penetració estàndard (NSPT) és la 
suma dels cops necessaris per clavar el segon i el tercer tram ja que el primer es considera 
com a no representatiu.  
 
El mostrejador permet també clavar un quart tram, no considerat a efectes normatius, per 
extreure una major quantitat de mostra per a la seva posterior caracterització al laboratori. 
 
Es considera rebuig (NSPT = R), i es deté l’assaig, quan el nombre de cops necessaris per a la 
penetració de qualsevol dels trams és superior a 50.  
 
El valor de NSPT està àmpliament correlacionat amb diversos paràmetres del sòl (angle de 
fregament intern, cohesió no drenada, densitat relativa, etcètera) mitjançant una sèrie de 
formules empíriques àmpliament contrastades. 
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La prospecció i la cota de realització dels assaigs de penetració estàndard duts a terme, així 
com el resultat obtingut, es detallen a la següent taula: 
 

Assaig SPT Cotes1 (m) Copejament NSPT 

S01 - SPT1 De 0,90 a 1,50 m 22+22+22+26 44 

S01 - SPT2 De 3,00 a 3,60 m 20+19+15+20 34 

S01 - SPT3 De 5,00 a 5,60 m 13+13+17+24 30 

S01 - SPT4 De 7,40 a 8,00 m 15+12+17+19 29 
1 cotes mesurades respecte de la cota d’inici de la prospecció referida. 

 
A continuació s’adjunten les fotografies dels assaigs realitzats. 
 

  
S01 - SPT1 S01 - SPT2 

  
S01 - SPT3 S01 - SPT4 

2.3 ASSAIGS DE PENETRACIÓ DINÀMICA - DPSH 

Aquest assaig consisteix en el clavament a percussió d’un tren de barnillatge, equipat amb 
una punta cònica normalitzada, mitjançant el copejament d’una maça metàl·lica, amb un pes 
també normalitzat, que cau lliurement des d’una alçària prefixada.  
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En aquest cas es va emprar un equip Rolatec ML-76A que compleix les especificacions DPSH 
definides a la norma UNE-EN ISO 22476-2:2008, aquestes són: 
 

 Pes de la maça: 63,5 kg.  Diàmetre del barnillatge: 32 mm. 

 Alçària de caiguda: 76 cm.  Massa del barnillatge: 6,3 kg/ml. 

 Longitud trams de barnillatge: 100 cm.  Secció punta cònica: 20 cm2. 

 
El diàmetre de la punta cònica és superior al del tren de barnillatge per tal de minimitzar el 
fregament lateral durant el procés de penetració. La punta, a més a més, és de tipus perdut, 
fet que facilita l’extracció del barnillatge un cop enllestit l’assaig.  
 
Durant l’assaig es compta el nombre de cops necessaris per clavar cadascun dels trams de 
20 cm marcats al barnillatge. Es considera rebuig (N20 = R) i s’atura l’assaig de penetració quan 
se superen els 100 cops per tal de clavar qualsevol dels trams de 20 cm o bé quan tres valors 
consecutius són iguals, o superiors, a 75.  
 
A diferència de l’assaig estàndard de penetració el penetròmetre dinàmic permet obtenir un 
registre continu de la compacitat dels materials fins a la màxima profunditat assolida. 
 
Els valors de resistència a la penetració dinàmica (N20) es poden correlacionar amb el valor 
de NSPT i amb diverses característiques i paràmetres del terreny mitjançant tota una sèrie de 
fórmules empíriques àmpliament contrastades. 
 

  
P01 P02 

Sonda de perforació durant la realització dels assaigs de penetració dinàmica. 

 



 
Estudi geotècnic 

Àmbit La Gaietana, Zona 11dG, Alella 
Habitat Land Maresme, S.L. 

 

Estudi Geotècnic 6340 Juny 2023 · Pàgina 6 de 17 

 
P03 

Sonda de perforació durant la realització dels assaigs de penetració dinàmica. 

 
Les cotes d’inici dels assaigs de penetració dinàmica duts a terme, així com les profunditats 
assolides, es detallen a la següent taula: 
 

Penetròmetre P01 P02 P03 

Cota d’inici 1 +100,0 m +100,0 m +100,0 m 

Nivell freàtic 2 No detectat No detectat No detectat 

Fondària assolida 2 3,2 m 11,0 m 4,2 m 
1 cota d’inici aproximada, la cota 100 de referència correspon al nivell de l’esplanada actualment existent.  
2 fondària mesurada respecte de la cota d’inici de la prospecció referida. 

 
Els registres dels assaigs, així com la seva ubicació, s’adjunten als annexos de l’informe. 

2.4 ASSAIGS DE LABORATORI 

Un cop identificats els diferents materials es va procedir a la seva caracterització mitjançant 
assaigs de laboratori. Les mostres assajades van ser aquelles que es van considerar com a 
més representatives del volum de sòl amb incidència sobre els criteris de dimensionament 
de la fonamentació. 
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Els assaigs de laboratori duts a terme s’enumeren a continuació: 
 

 2  Determinació de la corba granulomètrica d’un sòl per garbellat (UNE 103101/95). 
 2  Determinació dels límits plàstic i líquid d’un sòl (UNE 103104/93 i UNE 103103/94). 
 1  Agressivitat del sòl. Contingut en sulfats (UNE 83.963).  

 
Els assaigs realitzats, les actes de laboratori dels quals s’annexen al present document, es 
distribueixen tal i com es presenta a la següent taula, on s’especifiquen les referències de 
camp i laboratori de cada mostra, i els assaigs realitzats:  
 

Referència de camp Cota (m) Referència de 
laboratori Assaigs 

S01 - SPT1 De 3,00 a 3,60 m 6340.1 GR - LA - S 

S01 - SPT3 De 7,40 a 8,00 m 6340.2 GR - LA 
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3 LITOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES 

3.1 INTRODUCCIÓ GEOLÒGICA 

La parcel·la a estudi s’emmarca dins de la unitat estructural de les Serralades Costaneres 
Catalanes, i es situa, més concretament, a la plana que s’estén entre la Serralada Litoral i la 
línia de costa.  
 
Sota un punt de vista geològic, la plana està constituïda per un substrat paleozoic format, 
de manera majoritària, i a l’igual que les serralades properes, per roca ígnia plutònica de 
composició silícia i color clar, el que s’anomena granit en un sentit ampli.  
 
Aquest basament presenta una potència molt important, d’ordre hectomètric.  
 
L’actuació persistent dels agents atmosfèrics provoca la progressiva alteració in situ de la 
roca per descomposició de part del minerals que la conformen. El resultat d’aquest procés 
continuat de meteorització és finalment l’acció de l’erosió.  
 
Aquesta provoca el progressiu desmantellament del massís inicial a causa del transport 
dels materials. La seva posterior sedimentació a cotes més baixes provoca la formació de 
dipòsits al·luvials i, a les zones properes a la serralada, també col·luvials o de peu de mont.  
 
Aquests dipòsits són d’edat quaternària i, en termes generals, acostumen a presentar una 
composició heterogènia amb relacions irregulars entre el seu contingut en fracció sorrenca 
i en fracció matriu (llim i/o argila). La proporció de graves també és força heterogènia i està 
condicionada en gran part per la distància vers l’àrea font.  
 
La potència, o gruix, de la cobertora quaternària és heterogènia i va lligada al paleorelleu, i a 
l’acció i distribució desigual dels cursos d’aigua que travessen i travessaven les serralades i 
les planes properes.  
 
Per últim, i de manera superficial, es poden trobar localment zones amb gruixos importants 
de materials d’aportació antròpica ja que aquesta zona ha sofert modificacions en quant a 
la seva topografia original a conseqüència de la seva progressiva urbanització. 

3.2 MATERIALS 

Després de la campanya de camp duta a terme es van diferenciar dues unitats de materials 
amb incidència sobre els criteris de fonamentació, de superfície a més fondària són: 
 

 Unitat R: Rebliment antròpic.  
 

 Unitat Q: Sorra llimosa. 
 

La fondària aproximada a la que es van detectar les diferents unitats a cadascun dels punts 
d’assaig duts a terme, així com les cotes relatives, es poden observar a la següent taula: 
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 Prospecció S01 P01 P02 P03 

Cota d’inici1 +100,0 m +100,0 m +100,0 m +100,0 m 

Unitat R 
0,0 - 0,3 0,0 - 0,7 0,0 - 0,9 0,0 - 0,9 

+99,7 m +99,3 m +99,1 m +99,1 m 

Unitat Q 
0,2 - 8,0 0,7 - 3,2 0,9 - 11,0 0,9 - 4,2 

+92,0 m +96,8 m +89,0 m +95,8 m 
1 cota d’inici aproximada, la cota 100 de referència correspon al nivell de l’esplanada actualment existent.  
2 fondària mesurada respecte de la cota d’inici de la prospecció referida. 

 
Les característiques i propietats més significatives de cadascuna de les unitats es detallen a 
continuació:  

3.2.1 Unitat R    Rebliment antròpic 

Material i extensió: 
 
Superficialment es detectà una unitat formada per una barreja de sorres i llims, d’aspecte 
remogut, de color marró a marró fosc amb graves fines de granit i restes antròpiques de 
manera dispersa. 
 
La base d’aquesta unitat es va detectar a una profunditat aproximada, respecte de la cota 
d’inici dels punts de prospecció, que variava entre 0,2 i 0,9 m. Donat el seu origen antròpic 
no es pot descartar que en algun punt el seu gruix sigui superior. 
 
Resistència: 
 
Aquesta unitat, que en general presenta una compacitat fluixa, es considera no apta com a 
ferm de recolzament degut a la seva naturalesa. 

3.2.2 Unitat Q    Sorra llimosa 

Material i extensió: 
 
Aquesta unitat està formada per sorres llimoses, a trams més aviat argiloses, preferentment 
de granulometria mitja a grollera, i de color marró a marró clar amb graves fines de granit de 
manera dispersa. El tram superior de la unitat una grau de cimentació incipient i una elevada 
compacitat. 
 
Aquests materials es van detectar a una profunditat aproximada, respecte de la cota d’inici 
dels punts de prospecció, que variava entre 0,3 i 0,9 m, i s’estenien fins a la màxima fondària 
assolida per la campanya de camp.  
 
D’aquests materials es van seleccionar dues mostres representatives per ser analitzades al 
laboratori, els resultats de les anàlisis es reflecteixen a la taula següent:  
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Referència 
mostra  <5 mm < 0,4 mm <0,08 mm Límit 

Líquid 
Límit 

Plàstic 
Índex 
Plast. USCS 

6340.1 93,6 41,3 19,1 24,4 20,7 3,7 SM 

6340.2 96,2 65,7 35,8 27,7 21,8 5,9 SC - SM 
1 Classificació segons l’USCS, Sistema Unificat de Classificació de Sòls de la ASTM. 
 
Resistència: 
 
Els valors de resistència a la penetració dinàmica (N20) obtinguts van variar entre 11 i 100 amb 
una mitjana aproximada de 25. Els assaigs de penetració estàndard duts a terme, per la seva 
banda, van donar uns resultats de NSPT que variaren entre 29 i 44. Aquesta unitat presenta, 
en general, una compacitat que varia entre mitjanament densa i densa. 
 
Aquesta unitat es considera apta com a ferm de recolzament de l’estructura projectada i es 
recomana segons el que es detalla en els capítols posteriors. 

3.3 EXPANSIVITAT 

Les variacions volumètriques del sòl a causa de canvis d’humitat són només destacables en 
el cas sòls argilosos, es a dir, formats predominantment per partícules de mida inferior a 
0,002 mm. Aquestes estan constituïdes per minerals de la família dels fil·losilicats, presenten 
estructura laminar i tenen la capacitat de captar molècules d’aigua a l’espai existent entre 
les làmines. Aquest fet provoca el seu allunyament i el conseqüent augment de volum.  
 
Per ser susceptibles de ser expansius els materials argilosos han de presentar, a més a més, 
una molt elevada plasticitat. 
 
A la següent taula és mostren els criteris per avaluar, de manera merament qualitativa, el 
potencial grau d’expansivitat d’un sòl a partir de les propietats determinades mitjançant els 
assaigs de laboratori. 
 

Grau 
Expansivitat Fins (%) Límit líquid Índex de 

plasticitat  
Índex Lambe 

(kPa) 

Pressió 
d’inflament 

(kPa) 

Baixa < 30 < 35 < 18 < 80 < 25 

Baixa - Mitja 30 - 60 35 - 50 18 - 25 80 – 150 25 - 125 

Mitja - Alta 60 - 95 50 - 65 25 - 35 150 - 230 125 - 300 

Molt alta > 95 > 65 > 35 > 230 > 300 

 
Es considera, en conseqüència, que cap de les unitats detectades és susceptible de patir 
canvis de volum significatius causats per variacions en el contingut en humitat del sòl i han 
de ser catalogades, doncs, com a no expansives. 
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3.4 AGRESSIVITAT DEL SÒL VERS EL FORMIGÓ 

L’agressivitat del sòl vers el formigó és deguda a la presència de concentracions elevades 
de sulfats al terreny que entren en contacte amb els elements de fonamentació. Aquests 
sulfats són solubles i penetren fàcilment als elements de formigó que hi són exposats.  
 
L’atac per sulfats es produeix per la combinació de l’ió sulfat del sòl amb components propis 
del ciment. La combinació provoca la formació de nous compostos que causen un augment 
important de volum.  
 
Aquest augment de volum acaba provocant la fissuració del ciment, que a la seva vegada 
afavoreix l’entrada de més sals dissoltes a l’aigua que multipliquen i acceleren el procés, que 
finalment, i únicament en casos extrems, acaba amb la total desagregació del morter o del 
formigó. 
 
Per tal d’avaluar l’agressivitat del sòl vers el formigó es va determinar el seu contingut en 
sulfats. El grau d’agressivitat del sòl pot ser estimat d’acord amb la següent taula: 
 

Agressivitat del sòl 
vers el formigó Sòl no agressiu Sòl dèbilment 

agressiu 
Sòl mitjanament 

agressiu 
Sòl fortament 

agressiu 

Contingut en 
sulfats 
(mg/Kg) 

< 2000 2000 - 3000 3000 – 12000 > 12000 

Taula de l’agressivitat química extreta i modificada de la taula 27.1. b del Codi Estructura 2021. 
Mostra assajada 

de Sòl 
Contingut en sulfats 

(mg/Kg) 

6340.1 137,20 

 
La mostra analitzada va resultar ser no agressiva vers els elements de formigó segons el 
Codi Estructural (Reial Decret 470/2021). 

3.5 EXPOSICIÓ AL RADÓ 

D’acord amb l’apèndix B “Classificació dels municipis en funció del potencial de radó” inclòs a 
l’annex 2 de la Secció HS-6 “Protecció en front a l’exposició al radó” del Document Bàsic de 
Salubritat (CTE/DB-S) el terme municipal d’Alella s’emmarca dins de la Zona II. 
 
En conseqüència el projecte objecte d’estudi s’ubica dins de l’àmbit d’aplicació de la norma 
de referència.  
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4 NIVELL FREÀTIC 

En la data de realització de la campanya de reconeixement no es va detectar la presència de 
nivell freàtic a cap de les prospeccions realitzades. 
 
En qualsevol cas no es pot descartar completament l’existència de fluxos d’aigua d’infiltració 
en èpoques de fortes precipitacions a favor dels trams més permeables de les unitats, així 
com a través de la zona de contacte entre elles degut al contrast de permeabilitats. 
 

5 SISMICITAT 

D’acord amb l’annex 1 de la “Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02” l’acceleració 
bàsica a considerar al terme municipal d’Alella és de: 
 

ab = 0,04 g amb un coeficient de contribució (k) igual a 1,0. 
 
Pel que fa als diferents tipus de terrenys presents al subsòl de la parcel·la estudiada se’ls 
pot atribuir els següents coeficients: 
 

Unitat Material Tipus de terreny Coeficient “CI” 

R Rebliment antròpic  IV 2,0 

Q Sorra llimosa II - III 1,3 - 1,6 

Dades segons la “Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02”. 

 
Aplicant els criteris establerts per la normativa de referència i considerant una successió 
litològica plausible es pot considerar un coeficient d’influència de: 

 


30
eC

C ii     C = 1,45 

Si es considera una edificació d’importància normal amb un coeficient de risc () igual a 1,0 
es pot establir un coeficient d’amplificació del terreny (S) igual a: 

25,1
C

S      S ≈ 1,16 

Finalment, i sota les consideracions exposades es pot considerar una acceleració de càlcul 
(ac) igual a: 

g
a

S
g

a bc      
g

a c = 0,0464 
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6 BASE DE CÀLCUL DE LA TENSIÓ ADMISSIBLE 

A la següent taula s’exposen les característiques geomecàniques bàsiques de les unitats 
descrites a partir de les quals s’avaluen i calculen les condicions de fonamentació.  
 

Unitat N20 NSPT Material Fonamentació 

R --- --- Rebliment antròpic No apta 

Q ≈ 25 29 - 44 Sorra llimosa Recomanada 

 
L’anàlisi de les solucions de fonamentació que s’ofereix a continuació es basa en la valoració 
de les dades obtingudes mitjançant els treballs de camp i de laboratori duts a terme i, tenint 
en compte els criteris que es detallen, pretén que la fonamentació compleixi les condiciones 
d’estat límit últim vers a l’enfonsament per trencament general i les d’estat límit de servei. 

6.1 FONAMENTACIÓ DIRECTA A LA UNITAT Q 

Es recomana dur a terme una solució de fonamentació de tipus directe mitjançant sabates, 
recolzades sobre pous de formigó en cas necessari, que s’encastin a la unitat Q.  
 
Aquesta unitat està formada per sorres llimoses, a trams més aviat argiloses, preferentment 
de granulometria mitja a grollera, i de color marró a marró clar amb graves fines de granit de 
manera dispersa. El tram superior de la unitat una grau de cimentació incipient i una elevada 
compacitat. 
 
Aquests materials es van detectar a una profunditat aproximada, respecte de la cota d’inici 
dels punts de prospecció, que variava entre 0,3 i 0,9 m, i s’estenien fins a la màxima fondària 
assolida per la campanya de camp.  
 
Per avaluar l’estat límit últim d’enfonsament de la solució de fonamentació recomanada s’ha 
emprat l’expressió proposada per Meyerhof:  




 sN
2
B

sqNscNq qqccH  

On: 
c  cohesió 
q  pressió vertical efectiva a cota de fonamentació 
  densitat dels materials 
B  amplada del fonamentació 
NC Nq N factors de capacitat en funció de l’angle de fregament intern 
SC Sq S factors de capacitat en funció de la geometria de la fonamentació 
 
Per a la realització dels càlculs s’ha considerat una amplada mínima dels fonaments de 0,6 m 
tant per a elements aïllats com per continus. Igualment s’ha considerat una fondària mínima 
de recolzament, respecte del terreny circumdant, de 0,8 m i un encastament mínim de 20 cm 
a la unitat resistent. 
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Com a paràmetres intrínsecs representatius del volum de sòl a considerar per a la realització 
dels càlculs es proposen, a partir de la bibliografia i dels assaigs duts a terme, els següents: 
 

 Angle de fregament intern:  = 35 º. 
 Cohesió a llarg termini: c = 0 kN/m2. 
 Densitat aparent: ’ = 20 kN/m3.  

 
Aplicant la fórmula proposada la tensió de trencament bruta (qH) que resulta per a la solució 
de fonamentació descrita és de: 

 
qH ≈ 1.040 kN/m2  per a fonaments aïllats d’ample ≥ 0,6 m 

 
qH ≈ 850 kN/m2  per a fonaments continus d’ample ≥ 0,6 m 

 
Si s’aplica un factor de seguretat, FS=3 resulta una tensió admissible bruta de: 
 

qA ≈ 355 kN/m2 per a fonaments aïllats d’ample ≥ 0,8 m 
 
qA ≈ 295 kN/m2 per a fonaments continus d’ample ≥ 0,6 m 

 
Per tal d’avaluar l’estat límit de servei es limita l’assentament acceptable al valor usualment 
considerat com a màxim admissible. Per sabates el límit és de 25 mm.  
 
Per a la seva comprovació s’ha emprat el mètode proposat per Steinbrenner. 

 

On: 
K Coeficient que depèn de la geometria de la fonamentació 
q carrega aplicada. 
B amplada del fonamentació 
 coeficient de Poisson 
E mòdul de deformació del sòl 
 
Amb la fórmula proposada, i limitant l’assentament al valor màxim esmentat, resulten unes 
tensions màximes de servei de: 
 

qS = 270 kN/m2 per a fonaments aïllats d’ample ≤ 2,5 m 
 
qS = 240 kN/m2 per a fonaments continus d’ample ≤ 2,0 m 

  

E
1-

BqKS
2

E
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7 RECOMANACIONS 

A partir dels treballs duts a terme, de les característiques geotècniques i geològiques dels 
diferents materials identificats, de la tipologia d’actuació a realitzar, i tenint en consideració 
els criteris exposats en els apartats anteriors es recomana el següent: 

7.1 FONAMENTACIÓ DIRECTA A LA UNITAT Q 

Es recomana dur a terme una solució de fonamentació de tipus directe mitjançant sabates, 
recolzades sobre pous de formigó en cas necessari, que s’encastin a la unitat Q.  
 
Aquesta unitat està formada per sorres llimoses, a trams més aviat argiloses, preferentment 
de granulometria mitja a grollera, i de color marró a marró clar amb graves fines de granit de 
manera dispersa. El tram superior de la unitat una grau de cimentació incipient i una elevada 
compacitat. 
 
Aquests materials es van detectar a una profunditat aproximada, respecte de la cota d’inici 
dels punts de prospecció, que variava entre 0,3 i 0,9 m, i s’estenien fins a la màxima fondària 
assolida per la campanya de camp.  
 
Per a la realització dels càlculs s’ha considerat una amplada mínima dels fonaments de 0,6 m 
tant per a elements aïllats com per continus. Igualment s’ha considerat una fondària mínima 
de recolzament, respecte del terreny circumdant, de 0,8 m i un encastament mínim de 20 cm 
a la unitat resistent. 
 
La totalitat de la fonamentació haurà de recolzar sobre una única unitat, en aquest cas la 
unitat Q. Si en el transcórrer de l’obra s’observés que part dels fonaments han de recolzar 
sobre un material diferent caldria valorar l’actuació més adient. 
 
Si en algun punt fos necessari emprar pous de formigó per garantir el correcte recolzament 
dels elements de fonamentació, la solució constructiva podria consistir en aprofundir les 
rases dels fonaments fins a assolir les condicions recomanades; cotes, unitat, etcètera. Tot 
seguit s’omplirien de formigó, fins a una fondària igual al cantell dels fonaments projectats, 
a partir d’on es muntarien les sabates.  
 
Es conclou amb les recomanacions del tipus de fonamentació, valors de tensió màxima de 
servei i màxims assentaments segons les dades descrites a l’informe: 
 

Fonamentació directa a la Unitat Q Tensió de servei Assentament 

Fonaments aïllats d’ample ≤ 2,5 m qS = 270 kN/m2 ≤ 2,50 cm 

Fonaments continus d’ample ≤ 2,0 m qS = 240 kN/m2 ≤ 2,50 cm 

Factor de Seguretat F=3 ja inclòs.   
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7.2 RIPABILITAT I EXCAVACIÓ 

Els materials de les diferents unitats definides no haurien de presentar, dins de les fondàries 
a assolir pel projecte, problemes significatius de ripabilitat i haurien de poder ser remoguts i/o 
excavats amb mitjans mecànics convencionals, tipus retroexcavadora mixta o similar.  
 
Caldrà tenir en consideració però que la presència de trams amb una cimentació incipient al 
sostre de la unitat Q podria comportar una baixada significativa del rendiment dels treballs 
de remoció i fer necessari l’ús puntual de maquinària més potent. 
 
Per realitzar qualsevol moviment de terres caldrà tenir en compte que la nul·la, o molt baixa, 
cohesió de la unitat de rebliment antròpic podria afavorir l’aparició d’inestabilitats verticals 
puntuals no podent-ne garantir l’estabilitat del tall ni tan sols en fase provisional d’obra, es 
a dir, a curt termini.  
 
En el cas de la unitat Q la seva cohesió a curt termini, tot i ser baixa, hauria de proporcionar 
una certa estabilitat transitòria al tall de les rases a excavar. A mig - llarg termini no es pot 
garantir l’estabilitat del tall en front a inestabilitats verticals puntuals. 
 
Per minimitzar els riscos associats a potencials inestabilitats en fase provisional d’obra, i així 
evitar qualsevol influència perjudicial sobre estructures existents, es recomana adoptar les 
mesures pal·liatives habituals: apuntalament dels elements en situació de risc, estrebat de 
les rases de fonamentació i dels talussos d’obra, execució dels elements continus per trams 
alterns, atalussament conservador dels fronts d’excavació, etcètera. 
 
Per a la construcció de la planta soterrani projectada es considera viable, a priori i sempre en 
funció de les característiques de la fonamentació de les estructures confrontants, realitzar 
el rebaix sense haver de recórrer a l’ús d’un mur pantalla perimetral.  
 
En aquest cas però caldrà realitzar el rebaix per zones i de manera esglaonada, serà també 
imprescindible realitzar l’excavació final per dames alternes, per minimitzar els riscos de 
potencials inestabilitats, i construir els murs de contenció tram a tram. 
 
En qualsevol cas es recomana: 
 

 Minimitzar el temps a transcórrer entre la realització del rebaix i l’entrada en servei dels 
elements de contenció, així com també entre l’excavació de les rases de fonamentació i 
el seu formigonat 

 
 Protegir els materials que formaran els fronts del talussos dels agents atmosfèrics per 

tal d’evitar la seva alteració i possibles pèrdues de resistència.  
 

 Minimitzar en la mesura que sigui possible el trànsit de maquinària pesant i l’acopi de 
terres o materials d’obra a les zones de coronació dels talussos.  
 
Aquest fet, a més a més, de suposar una sobrecàrrega extra que podria desencadenar 
inestabilitats, podria agreujar les conseqüències d’un hipotètic esllavissament.  

 
 Evitar l’acumulació d’aigua tant a la zona de coronació com a peu dels talussos.  
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Cal indicar que qualsevol variació en l’estat de tensions efectives dins del talús, degut a 
la presència d’aigua, pot influir directament sobre la seva estabilitat ja que la saturació 
del sòl pot comportar una disminució de la seva resistència al tall, causar un augment 
de pes i incrementar les forces tendents al trencament. 

 
 Realitzar inspeccions periòdiques de control a fi de detectar qualsevol possible indici 

d’inestabilitat de manera precoç. 
 
 
Per tal de calcular les empentes del terreny es podran adoptar els següents paràmetres: 
 

Unitat Cohesió  Angle Fregament 
intern Densitat aparent 

R 0 kN/m2 27 º 17 kN/m3 

Q  0 kN/m2 35 º 20 kN/m3 

 
 
 
 
La informació aportada per la campanya de prospecció només és totalment fidedigna en els 
punts explorats i en el moment de la seva execució. Per tant la seva extrapolació a la resta 
del subsòl de l’àrea d’estudi és només una interpretació raonada i raonable a partir de l'estat 
actual de la tècnica. En tot cas, és convenient que un tècnic competent constati, durant el 
transcurs de l’actuació, que hi ha concordança entre l‘observat a l’obra i l'exposat a l'informe 
geotècnic.  
 
El nostre equip tècnic ha redactat el present estudi, amb les dades de mostreig reflectides i 
amb el nostre lleial saber i entendre.  
 
Si durant el procés de projecte i/o execució apareguessin altres sol·licituds o informacions 
no conegudes a hores d’ara que poguessin incidir en les conclusions exposades, quedem a 
la vostra sencera disposició per als aclariments, comprovacions, ampliacions o rectificacions 
justificades que siguin necessàries per l’adequat desenvolupament del projecte i la correcta 
execució de l’obra. 
 
A Mataró, el vint-i-u de juny de 2023 
  
 
 
 
 
 
Òscar Rejas Martínez 
Geòleg col·legiat núm. 5386 
SiscoL, Serveis i Control, S.L. 
Geotècnia Geòlegs Consultors Group 
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ANNEX 2. TREBALLS DE CAMP  
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S01 - SPT1 S01 - SPT2

S01 - SPT3 S01 - SPT4

LI
TO

TI
PU

S

DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

R REBLIMENT ANTRÒPIC
Q SORRA LLIMOSA

Sorres llimoses, a trams argiloses, de granulometria mitja a
grollera, i de color marró a marró clar amb graves fines de
granit de manera dispersa.

El tram superior presenta una grau de cimentació incipient
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Siscol 

Punt: P.01
Situació: Àmbit La Gaietana, Sector 11dG - Alella.
Peticionari: Habitat Land Maresme, S.L.
Informe:

Par Par Par
N.m N.m N.m

-0,2 6
-0,4 9
-0,6 9
-0,8 19
-1,0 30
-1,2 27
-1,4 36
-1,6 30
-1,8 37
-2,0 38
-2,2 40
-2,4 54
-2,6 51
-2,8 59
-3,0 37
-3,2 100

Estudis geotècnics i geològics  
Hidrogeologia subterrània

Sondeigs geotècnics i perforacions 

Siscol Serveis i Control S.L. · Carrer de Sant Pere, 15, 08301, Mataró · siscol@siscol.cat

Consultoria, gestió i execució: Geotècnia per a construccions i obres linials · Contaminació sòls i aigües ·  Patologies estructura · Aluminosi
Informes de preexistències d’edificis · Proves de càrrega · Mostreigs · Assaigs laboratori · Control de qualitat de materials de construcció

Fond. 
(m)

N20
Fond. 
(m)

N20
Fond. 
(m)

N20 Gràfica de penetració

ACTA DE RESULTATS: ASSAIG DE PENETRACIÓ DPSH  (UNE 100.801/94)

Data assaig: Cota inici punt: Nivell freàtic:
RESULTATS DE L'ASSAIG

07/07/2023 100,0 m No detectat

En Mataró, a 7 de juliol de 2023
Extracció de mostres:

6340

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

COPEJAMENT (N) BORROS N20

Narcís Valls · Director tècnic



Siscol 

Punt: P.02
Situació: Àmbit La Gaietana, Sector 11dG - Alella.
Peticionari: Habitat Land Maresme, S.L.
Informe:

Par Par Par
N.m N.m N.m

-0,2 1 -7,2 11
-0,4 2 -7,4 25
-0,6 2 -7,6 24
-0,8 6 -7,8 20
-1,0 22 -8,0 42
-1,2 30 -8,2 21
-1,4 24 -8,4 14
-1,6 30 -8,6 14
-1,8 43 -8,8 15
-2,0 32 -9,0 13
-2,2 30 -9,2 16
-2,4 20 -9,4 20
-2,6 20 -9,6 14
-2,8 22 -9,8 16
-3,0 31 -10,0 19
-3,2 21 -10,2 20
-3,4 20 -10,4 21
-3,6 31 -10,6 17
-3,8 24 -10,8 22
-4,0 25 -11,0 30
-4,2 31
-4,4 33
-4,6 28
-4,8 30
-5,0 75
-5,2 46
-5,4 37
-5,6 25
-5,8 16
-6,0 24
-6,2 27
-6,4 19
-6,6 25
-6,8 26
-7,0 13

Estudis geotècnics i geològics  
Hidrogeologia subterrània

Sondeigs geotècnics i perforacions 

Siscol Serveis i Control S.L. · Carrer de Sant Pere, 15, 08301, Mataró · siscol@siscol.cat

Consultoria, gestió i execució: Geotècnia per a construccions i obres linials · Contaminació sòls i aigües ·  Patologies estructura · Aluminosi
Informes de preexistències d’edificis · Proves de càrrega · Mostreigs · Assaigs laboratori · Control de qualitat de materials de construcció

Gràfica de penetració

Extracció de mostres:
En Mataró, a 7 de juliol de 2023

Fond. 
(m)

N20
Fond. 
(m)

N20
Fond. 
(m)

N20

ACTA DE RESULTATS: ASSAIG DE PENETRACIÓ DPSH  (UNE 100.801/94)

Data assaig: Cota inici punt: Nivell freàtic:
RESULTATS DE L'ASSAIG

07/07/2023 100,0 m No detectat

6340

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

COPEJAMENT (N) BORROS N20

Narcís Valls · Director tècnic



Siscol 

Punt: P.03
Situació: Àmbit La Gaietana, Sector 11dG - Alella.
Peticionari: Habitat Land Maresme, S.L.
Informe:

Par Par Par
N.m N.m N.m

-0,2 12
-0,4 10
-0,6 16
-0,8 8
-1,0 18
-1,2 21
-1,4 20
-1,6 23
-1,8 34
-2,0 40
-2,2 53
-2,4 51
-2,6 41
-2,8 42
-3,0 32
-3,2 48
-3,4 39
-3,6 41
-3,8 38
-4,0 72
-4,2 100

Estudis geotècnics i geològics  
Hidrogeologia subterrània

Sondeigs geotècnics i perforacions 

Siscol Serveis i Control S.L. · Carrer de Sant Pere, 15, 08301, Mataró · siscol@siscol.cat

ACTA DE RESULTATS: ASSAIG DE PENETRACIÓ DPSH  (UNE 100.801/94)

6340

Data assaig: Cota inici punt: Nivell freàtic:
RESULTATS DE L'ASSAIG

07/07/2023 100,0 m No detectat

Gràfica de penetració

Extracció de mostres:
En Mataró, a 7 de juliol de 2023

Fond. 
(m)

N20
Fond. 
(m)

N20
Fond. 
(m)

N20

Consultoria, gestió i execució: Geotècnia per a construccions i obres linials · Contaminació sòls i aigües ·  Patologies estructura · Aluminosi
Informes de preexistències d’edificis · Proves de càrrega · Mostreigs · Assaigs laboratori · Control de qualitat de materials de construcció
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Narcís Valls · Director tècnic
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ANNEX 3. ASSAIGS DE LABORATORI 



ACTA DE RESULTATS

DADES GENERALS

EXPEDIENT 2306338
PETICIONARI 03062 SISCOL SERVEIS I CONTROL, S.L.     

                                   SISCOL SERVEIS I CONTROL, S.L.     
NIF/CIF B62632641                                         
OBRA 01029 La Gaietana                        C/ St. Pere, 15  1er               

6340                                
POBLACIÓ Alella                             08301     MATARÓ                             

DADES DE LA MOSTRA

ORÍGEN Mostra lliurada pel peticionari a Lostec, S.A.
DATA 
  
PROCEDÈNCIA S-1
  
REFERÈNCIA 6340.2
TIPUS SPT 4
COTES 7,40 - 8,00 m

DADES DELS ASSAIGS

Vic, a 

Cap d'Àmbit d'assaigs de Geotècnia GTLDirector tècnic del Laboratori

Carles Rovira i Serra

Arquitecte Tècnic

Myriam Serra i Serra

Geòloga

Segell de còpia confrontada:

08/06/2023

19 de Juny del 2023

Determinació de la corba granulomètrica segons UNE 103101/95
Determinació dels límits d'Atterberg segons UNE 103103/94 i 103104/93

B00048          
B00008          

Pàgina 1 de 2

F-11-016-01Expedient 2306338
LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ, AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PRESENTADA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

EN DATA 13/02/2012 I AMB CODI D'INSCRIPCIÓ L0600183. L'ABAST D'ACTUACIÓ INCLÒS A LA DECLARACIÓ RESPONSABLE INSCRIT AL REGISTRE GENERAL

DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ ES POT CONSULTAR A www.gencat.cat    //    www.codigotecnico.org

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

LOSTEC, S.A.
LABORATORI ACREDITAT D'ASSAIG

PER A LA CONSTRUCCIÓ

DATA CÒPIA NÚM.

-19/06/2023- -001-

CÒPIA CONFRONTADA



DADES DE L'ASSAIG

B00048 DETERMINACIÓ DE LA CORBA GRANULOMÈTRICA segons UNE 103101:1995

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL

DATA FINAL
Garbell UNE: 40 25 20 10 5 2 1 0,63 0,4 0,32 0,16 0,08
% que passa: 100,0 100,0 100,0 98,0 96,2 88,8 81,2 73,0 65,7 61,5 47,8 35,8

14/06/2023
13/06/2023
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DADES DE L'ASSAIG

B00008 LÍMITS D'ATTERBERG segons UNE 103103:1994 

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL LÍMIT PLÀSTIC ÍNDEX PLASTICITAT
DATA FINAL 21,8 27,7 5,9

14/06/23
16/06/23

LÍMIT LÍQUID
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F-11-016-01Expedient 2306338
LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ, AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PRESENTADA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

EN DATA 13/02/2012 I AMB CODI D'INSCRIPCIÓ L0600183. L'ABAST D'ACTUACIÓ INCLÒS A LA DECLARACIÓ RESPONSABLE INSCRIT AL REGISTRE GENERAL

DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ ES POT CONSULTAR A www.gencat.cat    //    www.codigotecnico.org

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com



ACTA DE RESULTATS

DADES GENERALS

EXPEDIENT 2306337
PETICIONARI 03062 SISCOL SERVEIS I CONTROL, S.L.     

                                   SISCOL SERVEIS I CONTROL, S.L.     
NIF/CIF B62632641                                         
OBRA 01029 La Gaietana                        C/ St. Pere, 15  1er               

6340                                
POBLACIÓ Alella                             08301     MATARÓ                             

DADES DE LA MOSTRA

ORÍGEN Mostra lliurada pel peticionari a Lostec, S.A.
DATA 
  
PROCEDÈNCIA S-1
  
REFERÈNCIA 6340.1
TIPUS SPT 2
COTES 3,00 - 3,60 m

DADES DELS ASSAIGS

Vic, a 

Cap d'Àmbit d'assaigs de Geotècnia GTLDirector tècnic del Laboratori

Carles Rovira i Serra

Arquitecte Tècnic

Myriam Serra i Serra

Geòloga

Segell de còpia confrontada:

08/06/2023

19 de Juny del 2023

Determinació de la corba granulomètrica segons UNE 103101/95
Determinació dels límits d'Atterberg segons UNE 103103/94 i 103104/93
Determinació de la presència de sulfats solubles segons la EHE 08

B00048          
B00008          
B00019          

Pàgina 1 de 2

F-11-016-01Expedient 2306337
LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ, AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PRESENTADA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

EN DATA 13/02/2012 I AMB CODI D'INSCRIPCIÓ L0600183. L'ABAST D'ACTUACIÓ INCLÒS A LA DECLARACIÓ RESPONSABLE INSCRIT AL REGISTRE GENERAL

DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ ES POT CONSULTAR A www.gencat.cat    //    www.codigotecnico.org

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

LOSTEC, S.A.
LABORATORI ACREDITAT D'ASSAIG

PER A LA CONSTRUCCIÓ

DATA CÒPIA NÚM.

-19/06/2023- -001-

CÒPIA CONFRONTADA



DADES DE L'ASSAIG

B00048 DETERMINACIÓ DE LA CORBA GRANULOMÈTRICA segons UNE 103101:1995

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL

DATA FINAL
Garbell UNE: 40 25 20 10 5 2 1 0,63 0,4 0,32 0,16 0,08
% que passa: 100,0 100,0 100,0 95,3 93,6 79,9 64,8 50,7 41,3 36,5 25,8 19,1
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13/06/2023
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DADES DE L'ASSAIG

B00008 LÍMITS D'ATTERBERG segons UNE 103103:1994 

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL LÍMIT PLÀSTIC ÍNDEX PLASTICITAT
DATA FINAL 20,7 24,4 3,7

14/06/23
16/06/23

LÍMIT LÍQUID

DADES DE L'ASSAIG

B00019 DETERMINACIÓ DE LA PRESÈNCIA DE SULFATS SOLUBLES SEGONS ANNEX 5 DE LA EHE 98

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL
DATA FINAL RESULTAT 137,20 mg/kg

GRAU D'AGRESSIVITAT Nul·la

14/06/23
16/06/23
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F-11-016-01Expedient 2306337
LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ, AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PRESENTADA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

EN DATA 13/02/2012 I AMB CODI D'INSCRIPCIÓ L0600183. L'ABAST D'ACTUACIÓ INCLÒS A LA DECLARACIÓ RESPONSABLE INSCRIT AL REGISTRE GENERAL

DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ ES POT CONSULTAR A www.gencat.cat    //    www.codigotecnico.org

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com
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ÍNDEX 

Identificació 6340 

A nom de: Habitat Land Maresme, S.L. 

Tipus d’actuació: Estudi tècnic per a l’avaluació de l’aprofitament dels materials per a la 
formació d’esplanades. 

Ubicació: Àmbit La Gaietana, Zona 1, Alella. 
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Data de sortida: 27 de juny de 2023. 
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1 INTRODUCCIÓ 

Es redacta el present estudi tècnic per avaluar el possible aprofitament dels materials que 
formen el subsòl de la zona a estudi per a la formació de les esplanades contemplades al 
projecte d’urbanització de la zona 1, a l’Àmbit La Gaietana, al terme municipal d’Alella.  
 
Els objectius del present estudi són: 
 

 Determinar les característiques de la geologia general de la zona de projecte. 
 

 Identificar els diferents materials existents a la zona de projecte i determinar les seves 
principals característiques geològiques – geotècniques posant especial èmfasi en la 
determinació del seu possible grau d’aprofitament. 
 

 Recomanar les opcions de formació de l’esplanada i les possibles seccions de ferm. 
 

La campanya de reconeixement, i d’assaigs de laboratori, duta a terme es va dissenyar de 
manera que s’adaptés als criteris establerts a l’article 330 del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals PG-3.  
 
La informació obtinguda mitjançant els treballs de prospecció i els assaigs de laboratori ha 
estat interpretada i conjuntada pel nostre equip tècnic per redactar el present estudi. 
 
A data d’avui, es preveu el següent tipus d’actuació: 
 

 Projecte d’urbanització de zona 1, a l’Àmbit La Gaietana, al terme municipal d’Alella.  

L’àrea total de la zona a estudi és de 748 m2. 

 
Plànol de l’actuació projectada. 
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2 TREBALLS REALITZATS 

La campanya de camp realitzada per tal d’assolir els objectius plantejats es va dur a terme el 
dia 7 de juny de 2023 va consistir en: 

2.1 CALA MANUAL  

Realització d’una cala manual per tal d’observar directament els materials que formen els 
trams superficials del terreny, identificar les diferent unitats existents i prendre mostres 
representatives dels materials per caracteritzar-los al laboratori de sòls.  
 
Les cotes d’inici de les cales dutes a terme, així com les profunditats assolides, es detallen a la 
següent taula: 
 

Cala mecànica C01 

Cota d’inici 1 +53,5 m 

Nivell freàtic 2 No detectat 

Fondària assolida 2 0,5 
1 cota aproximada segons cartografia topogràfica facilitada per l’equip tècnic del projecte.  
2 fondària mesurada respecte de la cota d’inici de la prospecció. 

 

  
Fotografies de la cala realitzada. 

 
El registre de la cala, així com la seva ubicació aproximada, s’adjunta als annexos de l’informe. 
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2.2 ASSAIGS DE LABORATORI 

Un cop identificats els diferents materials es va procedir a la seva caracterització mitjançant 
assaigs de laboratori. Les mostres escollides per ser assajades van ser les considerades com 
a més representatives del volum de terres amb incidència sobre els criteris d’aprofitament 
dels materials. 
 
Els assaigs de laboratori duts a terme s’enumeren a continuació: 
 

 2  Determinació de la corba granulomètrica d’un sòl per garbellat (UNE 103101/95). 
 2 Determinació dels límits plàstic i líquid d’un sòl (UNE 103104/93 i UNE 103103/94). 
 1  Assaig de compactació, Próctor modificat (UNE 103501/94) 
 1 Determinació del contingut en matèria orgànica (UNE 103204/93) 
 1 Determinació del contingut en sals solubles (NLT 114) 
 1 Assaig CBR en laboratori (UNE 103502/94) 

 
Els assaigs realitzats, les actes de laboratori dels quals s’annexen al present document, es 
distribueixen tal i com es presenta a la següent taula, on s’especifiquen les referències de 
camp i laboratori de cada mostra, i els assaigs realitzats:  
  

Referència de camp Cota (m) Referència de 
laboratori Assaigs 

C01 - MR1 De 0,00 a 0,20 m 6340.A GR - LA - MO 

C02 - MR1 De 0,20 a 0,50 m 6340.B Id. Bàsica 
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3 LITOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES 

3.1 INTRODUCCIÓ GEOLÒGICA 

La parcel·la a estudi s’emmarca dins de la unitat estructural de les Serralades Costaneres 
Catalanes, i es situa, més concretament, a la plana que s’estén entre la Serralada Litoral i la 
línia de costa.  
 
Sota un punt de vista geològic, la plana està constituïda per un substrat paleozoic format, de 
manera majoritària, i a l’igual que les serralades properes, per roca ígnia plutònica de 
composició silícia i color clar, el que s’anomena granit en un sentit ampli.  
 
Aquest basament presenta una potència molt important, d’ordre hectomètric.  
 
L’actuació persistent dels agents atmosfèrics provoca la progressiva alteració in situ de la 
roca per descomposició de part del minerals que la conformen. El resultat d’aquest procés 
continuat de meteorització és finalment l’acció de l’erosió.  
 
Aquesta provoca el progressiu desmantellament del massís inicial a causa del transport dels 
materials. La seva posterior sedimentació a cotes més baixes provoca la formació de dipòsits 
al·luvials i, a les zones properes a la serralada, també col·luvials o de peu de mont.  
 
Aquests dipòsits són d’edat quaternària i, en termes generals, acostumen a presentar una 
composició heterogènia amb relacions irregulars entre el seu contingut en fracció sorrenca i 
en fracció matriu (llim i/o argila). La proporció de graves també és força heterogènia i està 
condicionada en gran part per la distància vers l’àrea font.  
 
La potència, o gruix, de la cobertora quaternària és heterogènia i va lligada al paleorelleu, i a 
l’acció i distribució desigual dels cursos d’aigua que travessen i travessaven les serralades i 
les planes properes.  
 
Per últim, i de manera superficial, es poden trobar localment zones amb gruixos importants 
de materials d’aportació antròpica ja que aquesta zona ha sofert modificacions en quant a la 
seva topografia original a conseqüència de la seva progressiva urbanització. 

3.2 MATERIALS 

Després de la campanya de camp duta a terme es van diferenciar dues unitats de materials 
amb incidència sobre els criteris de fonamentació, de superfície a més fondària són: 
 

 Unitat T: Terraplè saulonenc.  
 

 Unitat Q: Argila molt sorrenca.  
 

Les característiques i propietats més significatives de cadascuna de les unitats es detallen a 
continuació:  
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3.2.1 Unitat T    Terraplè saulonenc  

Material i extensió: 
 
A la cala realitzada es va detectar superficialment un primer tram format per sorres llimoses 
d’aspecte saulonenc, de granulometria predominantment mitja a grollera i de color marró 
clar a marró amb graves fines de sauló de manera dispersa.  
 
D’aquests materials es va seleccionar una mostra representativa per tal de ser analitzada al 
laboratori, els resultats de les anàlisis es reflecteixen a la taula següent:  
 

Referència 
mostra  <5 mm < 0,4 mm <0,08 mm Límit 

Líquid 
Límit 

Plàstic 
Índex 
Plast. USCS 

6340.A 93,2 23,0 11,9 -- -- N.P. SW - SM 
1 Classificació segons l’USCS, Sistema Unificat de Classificació de Sòls de la ASTM. 
 
Aquesta capa, que correspondria a l’acabat granular de l’esplanada actual, no presentava un 
gruix superior a 20 cm. 

3.2.2 Unitat Q    Argila molt sorrenca 

Material i extensió: 
 
Aquesta unitat està formada per argiles molt sorrenques, a trams sorres molt argiloses, la 
granulometria de la fracció sorra és preferentment de mitja a grollera. La unitat presenta un 
color que varia des de marró clar a marró vermellós i conté graves fines de granit de manera 
molt dispersa.  
 
Aquests materials es van detectar a una fondària aproximada, respecte de la cota d’inici de la 
cala, de 0, 2 m.  
 
D’aquests materials es va seleccionar una mostra representativa per tal de ser analitzada al 
laboratori, els resultats de les anàlisis es reflecteixen a la taula següent:  
 

RESUM ASSAIGS DE LABORATORI 

REF. MOSTRA   6340.B 

UNITAT   Q 

PUNT DE PRESA   Cala 1 

FONDÀRIA (m)   0,2 – 0,5 

LÍMITS 
D’ATTERBERG 

L. Líquid (Lw) 36,8 

L. Plàstic (Lp) 26,2 

Índex Plasticitat (Ip) 10,6 
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RESUM ASSAIGS DE LABORATORI 

REF. MOSTRA   6340.B 

UNITAT   Q 

PUNT DE PRESA   Cala 1 

FONDÀRIA (m)   0,2 – 0,5 

ANÀLISI 
 

GRANULOMETRIC 
 

PER GARBELLAT 
 

(%) 
 

GARBELL 
 

UNE 7050 
 

(mm) 

50 100,0 

40 100,0 

25 98,8 

20 98,5 

12,5 97,2 

8 95,8 

5 94,0 

4 92,8 

2 88,1 

0,4 64,8 

0,25 61,3 

0,08 55,7 

0,063 54,6 

CLASIFICACIÓ U.S.C.S.1 CL 

PRÓCTOR 
MODIFICAT 

Densitat Màxima 1,96 g/cm3 

Humitat optima 9,4 % 

ÍNDEX CBR 

CBR al 95 % 5,8 

CBR al 98 % 7,7 

CBR al 100 % 9,1 

ASSAIGS QUÍMICS 
Matèria Orgànica 0,70 % 

Sals Solubles, guix inclòs 0,16 % 

CLASSIFICACIÓ SEGONS PG3 TOLERABLE 
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3.3 CARACTERITZACIÓ I CLASSIFICACIÓ DELS MATERIALS SEGONS PG-3 

A partir dels assaigs de laboratori duts a terme per tal de caracteritzar les diferents unitats 
geològiques - geotècniques identificades al present informe aquestes es poden classificar, 
segons l’article 330 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG-3, tal i com es descriu a 
continuació: 

3.3.1 Unitat T    Terraplè saulonenc  

Els materials d’aquesta unitat es considera que són, a efectes pràctics i en lo referent a les 
seves propietats mecàniques, totalment equiparables als de la unitat Q. Així doncs, a priori, 
han de ser catalogats com a tolerables. 
 
A fi de validar aquesta classificació caldria validar prèviament però, la seva idoneïtat en lo 
referent a l’apartat químic.  
 
Així doncs, i apriorísticament, aquests materials podrien ser utilitzats per a la formació de 
terraplens en la fonamentació i en el nucli, sempre i quan l’índex de CBR corresponent a les 
condicions de compactació de posada en obra sigui superior o igual a tres (CBR≥3). 

3.3.2 Unitat Q    Argila molt sorrenca  

A partir dels assaigs de laboratori duts a terme es poden classificar els materials de la unitat 
Q com a materials tolerables.  
 
Així doncs els materials d’aquesta unitat podran ser utilitzats per a la formació de terraplens 
en la fonamentació i en el nucli, sempre i quan l’índex de CBR corresponent a les condicions 
de compactació de posada en obra sigui superior o igual a tres (CBR≥3). 
 
A les mostres assajades dels materials d’aquesta unitat aquesta condició s’ha complert per a 
un grau de compactació del 95% del Próctor modificat. 

3.4 RIPABILITAT I EXCAVACIÓ 

Els materials de les unitats T i Q no haurien de presentar problemes significatius de ripabilitat 
i haurien de poder ser remoguts i/o excavats amb mitjans mecànics convencionals, tipus 
retroexcavadora mixta.  
 

4 NIVELL FREÀTIC 

En la data de realització de la campanya de reconeixement no es va detectar la presència de 
nivell freàtic a cap de les prospeccions realitzades. 
 
En qualsevol cas no es pot descartar completament l’existència de fluxos d’aigua d’infiltració 
en èpoques de fortes precipitacions a favor dels trams més permeables de les unitats, així 
com a través de la zona de contacte entre elles degut al contrast de permeabilitats. 
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5 USOS DEL SÒL PER TERRAPLENATS I ESPLANADES 

Si no existeixen plecs de prescripcions tècniques particulars o especificacions concretes en 
el projecte per a l’execució de les esplanades i les seccions del ferm, es recomana l’aplicació 
dels criteris de terraplenats detallats a l’article 330 del “Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3”.  
 
Un terraplè consisteix en estendre i compactar, per tongades, materials que compleixin amb 
les característiques definides a l’apartat 330.3 del PG-3, a zones de treball on, per les seves 
dimensions, sigui possible la utilització, de forma sistemàtica, de maquinària pesada per tal 
d’aconseguir una esplanada superior acabada, que en el cas dels vials és la plataforma sobre 
la que assentarà el ferm. 

5.1 TIPUS DE SÒLS 

Per a la formació de terraplens els sòls es poden classificar de la següent manera, sempre en 
base a l’article 330.3 del PG-3. 
 
Sòls seleccionats:  
 
Es consideraran com a tals aquells que compleixen les següents condicions: 
 
 Contingut en matèria orgànica inferior al zero amb dos per cent (MO < 0,2%).  

 Contingut en sals solubles a l’aigua, inclòs el guix, inferior al zero amb dos per cent (SS < 
0,2%). 

 Mida màxima no superior a cent mil·límetres (Dmax ≤ 100 mm).  

 Cernut pel garbell 0,40 UNE menor o igual al quinze per cent (# 0,40 ≤ 15%) o que en cas 
contrari compleixi totes i cadascuna de les condiciones següents:  

> Cernut pel garbell 2 UNE inferior al vuitanta per cent ( # 2 < 80%).  

> Cernut pel garbell 0,40 UNE inferior al setanta -cinc per cent ( # 0,40 < 75%).  

> Cernut pel garbell 0,080 UNE inferior al vint-i-cinc per cent (# 0,080 < 25%).  

> Límit líquid inferior a trenta (LL < 30), segons UNE 103103.  

> Índex de plasticitat inferior a deu (IP < 10), segons UNE 103103 y UNE 103104.  
 
Sòls adequats:  
 
Es consideraran com a tals aquells que no puguin ser classificats com a seleccionats però 
compleixin amb les condicions següents:  
 
 Contingut en matèria orgànica inferior a l’u per cent (MO < 1%).  

 Contingut en sals solubles a l’aigua, inclòs el guix, inferior al zero amb dos per cent (SS < 
0,2%). 

 Mida màxima no superior a cent mil·límetres (Dmax ≤ 100 mm).  

 Cernut pel garbell 2 UNE inferior al vuitanta per cent (# 2 < 80%).  
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 Cernut pel garbell 0,080 UNE inferior al trenta-cinc per cent (# 0,080 < 35%).  

 Límit líquid inferior a quaranta (LL < 40).  

 Si el límit líquid fos superior a trenta (LL > 30) l’índex de plasticitat haurà de ser superior a 
quatre (IP > 4).  

 
Sòls tolerables:  
 
Es consideraran com a tals aquells que no puguin ser classificats com a seleccionats ni com a 
adequats, però que compleixin amb les condicions següents:  
 
 Contingut en matèria orgànica inferior al dos per cent (MO < 2%).  

 Contingut en guix inferior al cinc per cent (guix < 5%).  

 Contingut en altres sals solubles diferents al guix inferior a l’u per cent (SS < 1%).  

 Límit líquid inferior a seixanta-cinc (LL < 65).  

 Si el límit líquid fos superior a quaranta (LL > 40) l’índex de plasticitat haurà de ser superior 
al setanta-tres per cent del resultat de restar vint al límit líquid; (IP > 0,73 x (LL-20)).  

 Assentament a l’assaig de col·lapse inferior a l’u per cent (1%), per a mostres motllades 
segons l’assaig Próctor normal i amb una pressió d’assaig de dues dècimes de MPa.  

 Inflament lliure inferior al tres per cent (3%), per a mostres motllades segons l’assaig 
Próctor normal.  
 

Sòls marginals:  
 
Es consideraran com a tals aquells que no puguin ser classificats com a seleccionats ni com a 
adequats, ni com a sòls tolerables, però que compleixin amb les condicions següents:  
 
 Contingut en matèria orgànica inferior al cinc per cent (MO < 5%).  

 Inflament lliure inferior al cinc per cent (5%), per a mostres motllades segons l’assaig 
Próctor normal 

 Si el límit líquid fos superior a noranta (LL > 90) l’índex de plasticitat haurà de ser superior al 
setanta-tres per cent del resultat de restar vint al límit líquid; (IP > 0,73 x (LL-20)). 

 
Sòls inadequats:  
 
Es consideraran sòls inadequats:  
 
 Aquells que no puguin ser inclosos a cap de les categories anteriorment descrites.  

 Les torbes i altres sòls que continguin materials peribles i orgànics; soques, branques, etc.  

 Aquells que puguin resultar insalubres per a les activitats que sobre ells s’hagin de dur a 
terme.  

5.2 ÚS DELS MATERIALS PER A ZONES 

Als terraplens es diferencien quatre zones: coronació, nucli, espatller i fonament. 
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 La coronació és la part superior del terraplenat amb una gruix mínim de dues tongades i 

sempre superior a 50 centímetres.  
 

 El nucli és la part compresa entre la coronació i el fonament.  
 

 L’espatller és la part exterior del terraplè que, de vegades, constituirà o formarà part dels 
talussos del mateix.  
 

 El fonament és la part inferior en contacte amb la superfície de repòs. El seu gruix serà com 
a mínim d’un metre.  

 
A continuació es fa un breu resum de lo exposat a l’article 330.4 del PG.3. 
 
Per a la zona de coronació s’empraran sòls adequats o seleccionats sempre i quan la seva 
capacitat de suport sigui la requerida pel tipus d’esplanada previst al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars i el seu índex CBR, corresponent a les condicions de compactació en 
obra, sigui com a mínim de cinc (CBR ≥ 5). 
 
A la zona de fonament s’utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats sempre que les 
condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny de 
repòs siguin adequades per la seva posada en obra i sempre que l’índex CBR, corresponent a 
les condicions de compactació en obra, sigui superior o igual a tres (CBR ≥ 3). 
 
A la zona del nucli s’utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats sempre que l’índex 
CBR, corresponent a les condicions de compactació en obra, sigui superior o igual a tres (CBR 
≥ 3). 
 
En el cas de l’espatller s’utilitzaran materials que satisfacin les condicions que defineixi el 
Projecte en quant a la seva impermeabilitat, resistència, pes estabilitzador i protecció en 
front a l’erosió. 

5.3 CRITERIS PER A L’ESPLANADA 

La Instrucció de Carreteres en la “Norma 6.1 IC: Secciones de firmes” defineix tres tipologies 
d’esplanada, que es distingeixen a partir del mòdul de compressibilitat del segon cicle de 
carga (Ev2), segons l’assaig de carga amb placa (NLT 357 o UNE 103808). 
 

Categoria de l’esplanada E1 E2 E3 

Ev2 (Mpa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 

 
La formació de les esplanades de les diferents categories es detalla a la següent figura, en 
funció del tipus de sòl de l’esplanació o de la obra de terra subjacent, i de les característiques 
i els gruixos dels materials disponibles. 
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Per a la correcta aplicació de la figura s’han de tenir en compte els següents criteris:  
 
 Tots els gruixos que s’indiquen són els mínims especificats per a qualsevol punt de la secció 

transversal de l’esplanada.  
 
 Els materials que s’utilitzaran hauran de satisfer les prescripcions definides en els articles 

corresponents del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3)”, a més a més de les 
complementaries que es detallen a la següent taula. 
 

 La figura s’estructura segons el tipus de sòl de l’esplanació en el cas dels desmunts, o de 
l’obra de terra subjacent en el cas dels rebliments (terraplens, pedraplens o rebliments de 
tipus tot-ú). Es consideren els tipus: inadequats i marginals (IN), tolerables (0), adequats (1), 
seleccionats (2), seleccionats con CBR≥20 en condiciones de posada en obra (3) y roca (R).  
 
Els pedraplens (art. 331 delPG-3) i els rebliments de tipus tot-ú (art. 333 del PG-3), a no ser 
que es projectin amb materials marginals segons l’article 330 del PG-3, seran assimilables 
als sòls de tipus 3. 
 

 Per tal d’assignar als sòls de l’esplanació, o de la obra de terra subjacent, una determinada 
classificació haurà d’haver un gruix mínim d’un metre del material indicat. En cas contrari, 
se li assignarà la classificació immediatament inferior. 
 

 Excepte justificació en contra, es considerarà preceptiu projectar una capa de separació 
(estabilització in situ amb cal de 15 cm de gruix, geotèxtil, membrana plàstica, etcètera) 
entre els sòls inadequats o marginals (amb fracció fina plàstica) i les capes de sòl adequat 
o seleccionat per a la formació d’esplanades de tipus E2 i E3 en las categories de trànsit 
pesant T00 a T2. 
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 Els gruixos prescrits a la figura no podran ser reduïts encara que es facin servir materials 
de qualitat superior a l’especificada per a cadascuna de les seccions. 

 
Els materials per a la formació d’esplanades segons els criteris que estableixen el PG3 i la 
Instrucció de Carreteres en la “Norma 6.1 IC: Secciones de firmes” es resum a la següent taula.  
 

Símbol Definició del material Article 
PG3 Prescripcions complementàries 

IN Sòl inadequat o marginal 330 
Només es pot utilitzar si s’estabilitza 
amb cal o ciment per aconseguir  
S-EST1 o S-EST2 

0 Sòl tolerable 330 

CBR ≥ 3 (*) 
Contingut en matèria orgànica <1% 
Contingut en sulfats solubles <1% 
Inflament lliure <1% 

1 Sòl adequat 330 CBR ≥ 5 (*) (**) 

2 Sòl seleccionat 330 CBR ≥ 10 (*) (**) 

3 Sòl seleccionat 330 CBR ≥20 (*) (**) 

S-EST1 
S-EST2 
S-EST3 

Sòl estabilitzat in situ, 
amb ciment o cal 512 Gruix mínim: 25 mm 

Gruix màxim: 30 mm 

 
(*) El CBR es determinarà d’acord amb les condicions específiques de posada en obra, i el seu 
valor s’utilitzarà exclusivament per a l’acceptació o rebuig dels materials utilitzables en les 
diferent capes. 
 
(**) A la capa superior de les utilitzades per a la formació de l’esplanada, el sòl adequat definit 
com tipus 1 haurà de tenir, en condicions de posada en obra, un CBR ≥ 6 i el sòl seleccionat 
definit com tipus 2, un CBR ≥ 12. Tanmateix, se exigiran aquests valors mínims de CBR quan, 
respectivament, es formi una esplanada de categoria E1 sobre sols tipus 1, o una esplanada 
de categoria E2 sobre sols tipus 2 

 
6 RECOMANCIONS ESPLANADA I SECCIÓ DE FERM 

6.1 FORMACIÓ DE L’ESPLANADA 

La categoria d’esplanada a realitzar, així com la categoria de transit a considerar hauran de 
ser definides a nivell de projecte. En el cas que ens ocupa, i a falta de dades concretes, es 
consideraran unes intensitats de trànsit de tipus T31, T32 i T41. En quant al tipus d’esplanada, 
i també a falta de dades, es plantegen les opcions de realitzar unes esplanades de categoria 
E1 i E2.  
 
S’ha tenir en compte que quan es treballa amb esplanades de capacitat portant més alta es 
poden plantejar seccions de ferm més reduïdes.  
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A partir de la campanya de camp duta a terme es pot considerar que l’esplanada recolzarà 
sobre materials de les unitat Q, tal i com s’ha detallat amb anterioritat aquests materials han 
de ser considerats com a sòls tolerables.  
 
Si durant la realització dels moviments de terres es detectessin sòls de característiques, o 
aspecte, diferent al descrit, caldria validar que són sòls classificables com a tolerables i/o de 
classificació superior, segons PG3, o bé substituir-los pels que ho fossin. 
 
En cas d’aconseguir la cota d’esplanada únicament per excavació caldrà verificar l’esplanada 
acabada, com a mínim, amb assaigs de càrrega amb placa (NLT 357 o UNE 103808) per tal de 
constatar que s’aconsegueix el valor mínim del mòdul de compressibilitat del segon cicle de 
càrrega, que ha de ser Ev2 ≥ 60 MPa per a una esplanada de tipus E1 i Ev2 ≥ 120 MPa per a una 
esplanada de tipus E2. 
 
Cal tenir en compte, que segons els tipus de material, per molt que es compacti es podria no 
aconseguir mai els valors dels mòduls de compressibilitat indicats.  

6.1.1 Formació esplanada de tipus E1 

 Sobre un sòl tolerable 
 
Per tal d’aconseguir una esplanada de tipus E1 sobre un sòl tolerable es poden executar tres 
opcions d’acabat: 
 

a) Capa de 60 cm de sòl adequat. 
b) Capa de 45 cm de sòl seleccionat. 
c) Capa de 25 cm de sòl estabilitzat (S-EST1 segons art.512 del PG3) 

6.1.2 Formació esplanada de tipus E2 

 Sobre un sòl tolerable 
 
Per aconseguir una esplanada de tipus E2 sobre un sòl tolerable es poden executar quatre 
opcions d’acabat: 
 

a) Capa de 75 cm de sòl seleccionat. 
b) Capa de 50 cm de sòl adequat + 40 cm de sòl seleccionat. 
c) Capa de 25 cm de sòl estabilitzat (S-EST1) + 25 cm de S-EST2. 
d) Capa de 35 cm de sòl estabilitzat (S-EST1) + 25 cm de sòl seleccionat amb CBR≥20. 

 
Control del procés de compactació: 
 
Durant el procés d’execució és important realitzar controls de compactació, amb assaigs de 
densitats i humitats in situ, de les diverses tongades que s’executin.  
 
En el cas del nucli caldrà assolir un grau de compactació mínim del 95% de l’assaig Próctor de 
referència, en el cas de la coronació del terraplè el grau de compactació a assolir haurà de ser 
del 100% del Próctor de referència. 

 



 
Estudi tècnic 

Àmbit La Gaietana, Zona 1, Alella 
Habitat Land Maresme, S.L. 

 

Estudi Tècnic 6340[2] Juny 2022 · Pàgina 14 de 17 

Durant l’execució de les tongades del terraplè, també es recomana la comprovació del nivell 
de compactació amb assaigs de càrrega amb placa. Per a nuclis amb materials adequats o 
inferiors caldrà assolir un valor de Ev2 ≥ 30 MPa, per a seleccionats caldrà assolir un valor de Ev2 

≥ 50 MPa. Per a coronacions amb materials adequats o inferiors caldrà assolir un valor de Ev2 

≥ 60 MPa, per a coronacions amb materials seleccionats caldrà assolir Ev2 ≥ 100 MPa.  
 
A més en tots els casos, la relació dels mòduls de deformació del segon i del primer cicle de 
càrrega haurà de ser Ev2 / Ev1 ≤ 2,2. 

 
També es recomana, especialment en cas de formar l’esplanada directament per excavació, 
la comprovació de l’esplanada acabada amb assaigs de placa de càrrega per verificar que el 
valor del mòdul de compressibilitat del segon cicle de càrrega compleix les especificacions de 
la tipologia de l’esplanada.  
 
Per a una esplanada de tipus E1 el valor de Ev2 ha de ser major o igual a 60 MPa. Per a una 
esplanada de tipus E2 el valor de Ev2 ha de ser major o igual a 120 MPa. 

6.2 SECCIONS DE FERM 

La Norma 6.1 IC relativa a seccions de ferm de la Instrucció de Carreteres es més exigent en lo 
referent a les esplanades però simplifica les seccions, principalment amb la supressió de la 
capa de subbase.  
 
Tal i com s’ha comentat amb anterioritat es preveuen unes tipologies de trànsit pesant T31, 
T32 i T41 amb dues opcions d’esplanada, tipus E1 i tipus E2.  
 
Així doncs les possibles seccions de ferm a emprar seran: 
 
 Tipologia de trànsit pesant T31 
 

T31 - E1 

 

*) Gruixos en cm. 
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T31 - E2 

 

*) Gruixos en cm. 
 
 Tipologia de trànsit pesant T32 
 

T32 - E1 

 

T32 - E2 

 

*) Gruixos en cm. 
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 Tipologia de trànsit pesant T41 
 

T41 - E1 

 

T41 - E2 

 

*) Gruixos en cm. 
(1)  Aquestes capes bituminoses podran ser projectades amb barreges bituminoses en calent molt flexibles, 
gravaemulsió segellada amb un tractament superficial o barreja bituminosa oberta en fred amb tractament 
superficial. 
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La informació aportada per la campanya de camp només és totalment fidedigna en els punts 
explorats i en el moment de la seva execució. Per tant la seva extrapolació a la resta del subsòl 
de l’àrea d’estudi és només una interpretació raonada i raonable a partir de l'estat actual de 
la tècnica. En tot cas, és convenient que un tècnic competent constati, durant el transcurs de 
l’actuació, que hi ha concordança entre l‘observat a l’obra i l'exposat a l'informe geotècnic.  
 
El nostre equip tècnic ha redactat el present estudi, amb les dades de mostreig reflectides i 
amb el nostre lleial saber i entendre.  
 
Si durant el procés de projecte i/o execució apareguessin altres sol·licituds o informacions no 
conegudes a hores d’ara que poguessin incidir en les conclusions exposades, quedem a la 
vostra sencera disposició per als aclariments, comprovacions, ampliacions o rectificacions 
justificades que siguin necessàries per l’adequat desenvolupament del projecte i la correcta 
execució de l’obra. 
 
A Mataró, el vint-i-set de juny de 2023 
  
 
 
 
 
 
Òscar Rejas Martínez 
Geòleg col·legiat núm. 5386 
SiscoL, Serveis i Control, S.L. 
Geotècnia Geòlegs Consultors Group 
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ANNEX 1. PLÀNOLS 
  
 



AUTOR:

HABITAT LAND MARESME, S.L. 1 DE 1JUNY DE 2023

ESCALA:

6340[2] 1 : 500

REFERÈNCIA: DATA:

CLIENT:

SITUACIÓ GENERAL DE LA ZONA D'ESTUDI

ADREÇA:

EMPLAÇAMENT DELS PUNTS DE PROSPECCIÓPLÀNOL:

ÀMBIT LA GAIETANA, SECTOR 1PROJECTE: APROFITAMENT DELS MATERIALS PER A LA FORMACIÓ
D'ESPLANADES

LOCALITAT: ALELLA (BARCELONA)

PLÀNOL Nº:

C.01
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ANNEX 2. TREBALLS DE CAMP  
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DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

T TERRAPLÈ SAULONENC
Sorra llimosa, d'aspecte saulonenc, predominantment de
gra mig a groller i de color marró clar a marró amb graves
fines de sauló de manera dispersa.

Q ARGILA MOLT SORRENCA
Argila molt sorrenca, a trams més aviat sorra molt argilosa,
la granulometria de la fracció sorrenca és preferentment de
mitja a grollera. La unitat presenta un color que varia des de
marró clar a marró vermellós i conté graves fines de granit
de manera molt dispersa.

FINAL DE LA CALA: 0.5 m
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Carrer de Sant Pere, 15 - 08301, Mataró
T: 615 825 654  e-mail: siscol@siscol.cat

INFORME: 6340 TIPOLOGIA PERFORACIÓ: UBICACIÓ PUNT CALA
CLIENT: HABITAT LAND MARESME, S.L.

Equip de perforació: Cala Manual Coordenades:

Data de realització: 07/06/2023 X ---

C.01
PROJECTE:

ESTUDI  TÈCNIC PER AVALUAR L'APROFITAMENT
DELS MATERIALS PER A LA FORMACIÓ

D'ESPLANADES
 ÀMBIT LA GAIETANA, ZONA 1  - ALELLA

Observacions:

Y ---

Cota d'inici: +53.5 m

Les coordenades i la cota d'inici
són aproximades. FULL 1 DE 1

63
40

.B

0.20 - 0.50 94.0 64.8 55.7 36.8 26.2 10.6 SC 1.96 9.4 5.8 7.7 9.1 0.7 0.16

60
41

.A

0.00 - 0.20 93.2 23.0 11.9 -- -- N.P: SW - SM -- -- -- -- -- -- --
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ANNEX 3. ASSAIGS DE LABORATORI 
 



ACTA DE RESULTATS

DADES GENERALS

EXPEDIENT 2307637
PETICIONARI 03062 SISCOL SERVEIS I CONTROL, S.L.     

                                   SISCOL SERVEIS I CONTROL, S.L.     
NIF/CIF B62632641                                         
OBRA 01029 La Gaietana                        C/ St. Pere, 15  1er               

6340                                
POBLACIÓ Alella                             08301     MATARÓ                             

DADES DE LA MOSTRA

ORÍGEN Mostra lliurada pel peticionari a Lostec, S.A.
DATA 
  
PROCEDÈNCIA CALA 1 - MR
  
REFERÈNCIA 6340.A
  
COTES 0-0,2 m

DADES DELS ASSAIGS

Vic, a 

Cap d'Àmbit de Vials VSDirector tècnic del Laboratori

Carles Rovira i Serra

Arquitecte Tècnic

Neus Capdevila i Colom

Geòloga

Segell de còpia confrontada:

08/06/2023

23 de Juny del 2023

Determinació de la granulometria d'un àrid segons UNE-EN 933-1:2012  i UNE-EN 933-2/1M:1999

Determinació dels límits d'Atterberg segons UNE 103103:1994 i 103104:1993

A20013          

C10006          
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LOSTEC, S.A.
LABORATORI ACREDITAT D'ASSAIG

PER A LA CONSTRUCCIÓ

DATA CÒPIA NÚM.

-23/06/2023- -001-

CÒPIA CONFRONTADA



DADES DE L'ASSAIG

A20013 GRANULOMETRIA segons UNE-EN 933-1:2012, UNE-EN 933-2:1996 i UNE-EN933-2:1999 1M

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL
DATA FINAL
GARBELL UNE 25 20 16 12,5 10 8 5 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,063
% QUE PASSA 100,0 98,9 97,8 97,2 97,1 97,0 93,2 87,3 68,7 44,6 26,6 17,6 13,4 11,3

21/06/23
23/06/23
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DADES DE L'ASSAIG

C10006 LÍMITS D'ATTERBERG segons UNE 103103:1994 i UNE 103104:1993

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL  ÍNDEX PLASTICITAT
DATA FINAL No Plàstic

22/06/23
22/06/23
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ACTA DE RESULTATS

DADES GENERALS

EXPEDIENT 2307638
PETICIONARI 03062 SISCOL SERVEIS I CONTROL, S.L.     

                                   SISCOL SERVEIS I CONTROL, S.L.     
NIF/CIF B62632641                                         
OBRA 01029 La Gaietana                        C/ St. Pere, 15  1er               

6340                                
POBLACIÓ Alella                             08301     MATARÓ                             

DADES DE LA MOSTRA

ORÍGEN Mostra lliurada pel peticionari a Lostec, S.A.
DATA 
  
PROCEDÈNCIA CALA 1 - MR
  
REFERÈNCIA 6340.B
  
COTES 0,2-0,5 m

DADES DELS ASSAIGS

Vic, a 

Cap d'Àmbit de Vials VSDirector tècnic del Laboratori

Carles Rovira i Serra

Arquitecte Tècnic

Neus Capdevila i Colom

Geòloga

Segell de còpia confrontada:

B00052          Determinació del contingut en sals solubles dels sòls segons NLT 114/99

08/06/2023

27 de Juny del 2023

Determinació de la corba granulomètrica segons UNE 103101/95
Determinació dels límits d'Atterberg segons UNE 103103:1994 i 103104:1993
Próctor modif icat segons UNE 103501/94
CBR Próctor modif icat segons UNE 103502/95, 3 punts sense incloure assaig próctor

Matèria Orgànica. Mètode d'oxidació amb permanganat potàssic segons UNE 103204:1993 Erratum

B00005          
C10006          
B00014          
B00017          

C10010          
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LOSTEC, S.A.
LABORATORI ACREDITAT D'ASSAIG

PER A LA CONSTRUCCIÓ

DATA CÒPIA NÚM.

-27/06/2023- -001-

CÒPIA CONFRONTADA



DADES DE L'ASSAIG

B00005 DETERMINACIÓ DE LA CORBA GRANULOMÈTRICA segons UNE 103101:1995

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL
DATA FINAL
GARBELL UNE 40 25 20 12,5 8 5 4 2 0,4 0,25 0,08 0,063
% QUE PASSA 100,0 98,8 98,5 97,2 95,8 94,0 92,8 88,1 64,8 61,3 55,7 54,6

20/06/23
21/06/23

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0,010,1110100

%
 Q

ue
 p

as
sa

Mida partícules (mm)

DADES DE L'ASSAIG

C10006 LÍMITS D'ATTERBERG segons UNE 103103:1994 i UNE 103104:1993

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL LÍMIT PLÀSTIC ÍNDEX PLASTICITAT
DATA FINAL 26,2 36,8 10,6

22/06/23
23/06/23

LÍMIT LÍQUID
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DADES DE L'ASSAIG

B00014 ASSAIG PROCTOR MODIFICAT segons UNE 103501/94

RESULTATS OBTINGUTS

Volum Nombre Pes Nombre Alçada de 
motlle capes maça cops/capa caiguda

DATA INICIAL 2320 cm3 5 4535 g 60 45,7 cm
DATA FINAL

Punt Pes Humitat Densitat Humitat Densitat
(g) (%)  seca(g/cm3) òptima màxima

1 4952 9,2 1,96
2 4929 10,2 1,93
3 4726 8,1 1,88

9,4 % 1,96 g/cm³

Percentatge (P)
0,2 % La fracció granulomètrica > 20 UNE és inferior al 10 %  i per tant s'assaja la totalitat del 

material

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSAIG

GROSSOS (RETINGUTS EN GARBELL 20 UNE)

26/06/23
26/06/23
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1,89
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DADES DE L'ASSAIG

B00017 ÍNDEX C.B.R. próctor modificat segons UNE 103502/95

RESULTATS OBTINGUTS

Humitat Índex Densitat Absorció
Piconament C.B.R. seca aigua Inflament

(%) (g/cm³) (%) (%)
DATA INICIAL 1 9,6 4,7 1,78 7,8 1,46
DATA FINAL 2 9,6 7,1 1,87 6,0 1,33

3 9,4 9,1 1,96 4,4 1,25

% Energia de compactació Índex CBR
25 4,7
50 7,1
100 9,1

- El piconament del material s'ha realitzat seguint la metodologia del próctor modificat
- L'assaig s'ha realitzat amb la fracció granulomètrica especificada a l'assaig proctor
- La sobrecàrrega afegida durant el període d'inmersió i penetració ha estat de 4,5 Kgs

OBSERVACIONS:

26/06/2023
27/06/2023

Mostra parcialment reutilitzada de l'assaig de Próctor Modificat

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

RESULTATS OBTINGUTS

OBSERVACIONS

Punt
Assajat

1,77

1,79

1,81

1,83

1,85

1,87

1,89

1,91

1,93

1,95

1,97

3 4 5 6 7 8 9 10 11

DADES DE L'ASSAIG

C10010 MATÈRIA ORGÀNICA segons UNE 103204:1993

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL
DATA FINAL %CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA 0,7 %

20/06/2023
20/06/2023
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DADES DE L'ASSAIG

B00052 DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES EN ELS SÒLS segons NLT 114/99

RESULTATS OBTINGUTS   
DATA INICIAL
DATA FINAL  0,16 %

23/06/23
27/06/23
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1. INTRODUCCIÓ 
 

L’objecte del present document es definir els criteris de càlcul que s’han seguits per dimensionar els 

diferents elements estructurals del projecte. 

 

Els elements estructurals que formen part del projecte són: 

- Escala d’accés (estructura metàlꞏlica) 

- Pèrgola (estructura metàlꞏlica) 

- Murs de contenció zona escala de formigó (estructura de formigó) 
 

La ubicació de l’obra es a Alella, província Barcelona, situada a 2 km de la costa, a una alçada de 

90m respecte el nivell del mar, amb un ambient mediterrani. 

 

2. BASES DE CÀLCUL GENERALS 
1.1 NORMATIVA APLICADA 

Codi tècnic de la Edificació (CTE) 

Codi Estructural 2021 

EN 1992 Eurocodi 2: Projecto d’estructures de formigó 

Norma de Construcció Sismorresistent NCSE-02 

 

1.2 DURABILITAT 

Els elements estructurals es projecten per a una vida útil de 50 anys. 

 

Pel que fa a la classificació de l'ambient de l'estructura de formigó: 

 
Corrosió carbonatació 

(exposició a humitat) 
XC2 (humit, estranyament sec) 

Exposició a clorurs no 

marins 
No afecta 

Exposició a clorurs marins 

(Localització geogràfica) 

XS1: Elements de formigó armat o pretesat a l'exterior, 

exposats als aerosols marins, ubicats a la costa o a prop 

(<5km) 

Atac per gelades No afecta 

Contacte amb terres / 

aigües agressives 
No afecta 

Atac químic No afecta 

Exposició a l’erosió No afecta 

 

Resistència característica mínima 30 N/mm2. 

Pel que fa a la dosificació del formigó, la relació mínima màxima aigua ciment serà de 0.5 i el 

contingut mínim de ciment serà de 300 kg/m3. 



 

 

 

El recobriment mínim per a les armadures per assegurar la correcta protecció dels diferents agents 

corrosius en funció del tipus d'ambient, la vida útil serà: 

Elements formigonats contra el terreny: 70 mm 

Resta d'elements de formigó: 25 mm 

 

Pel que fa al control de fissura es procedeix segons el que disposa el Capítol 7.3 d'Annex 19 del 

Codi Estructural, on les obertures de fissura no seran superiors a: 

0.3 mm per al formigó de les fonamentacions 

0.2 mm per al formigó de la superestructura (exposat als aerosols marins). 

 

 

1.3 PROTECCIÓ EN FRONT AL FOC 

Les estructures no requereixen de protecció ja que es situen en exterior. 

 

1.4 CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

Acer laminat 
Acer S275 

Coeficient parcial de seguretat γM2=1.25 

 
Formigó 
Formigó de neteja: HM-20/B/20/X0 

Fonamentacions i murs: HA-30/B/20/XS1 

Coeficient parcial de seguretat γc=1.5 

 

Armadures passives 
Acer B-500 S. Resistència característica fyk=500 MPa 

Coeficient parcial de seguretat γs=1.15 

 

 

1.5 PARÀMETRES GEOTÈCNICS 

Segons dades d’estudi geotecnic s’apliquen uns paràmetres restrictius: 

Tensió admissible σadm = 2,40 kg/cm2 

Angle de fregament intern Φ=35° 

Pes específic del terreny γ=20 kN/m3 

Sense cohesió 

Sense nivell freàtic 

 

 

1.6 ACCIONS 

1.6.1 ACCIONS PERMANENTS 
Pes propi del formigó armat: 25 kN/m3 



 

 

Pes propi de l’acer laminat:   78,5 kN/m3 

Pes específic de terres:         21 kN/m3 

Empenta del terreny sobre murs de fonamentació: Empenta en repòs Ko=0.43 

Paviment:            1 kN/m2 

 

1.6.2 ACCIONS VARIABLES 
Aplicant CTE DB SE-AE 

 
Vent  
Zona eòlica: C  

Pressió dinàmica (qb): 0,52kN/m2 

Coeficient exposició (ce): 2 

 

Coeficient eòlic (cyp) sobre pergola, segons taula 3.5 amb esveltesa 3/3=1 és igual a 0,8 

Pressió: qb ꞏ ce ꞏ cyp = 0,832 kN/m2 

 

En estructures de menys de 1,5m d’alçada és despreciable. 

 

 

Neu  
Es considera la sobrecarrega de neu de la província de Barcelona: sk= 0.40 kN/m2 

En el projecte no es disposen de cobertes, es pren un µ=1. 

 

 

Ús  
Disposaran sobrecarregues d’ús les escales, considerant 5kN/m2. 

Força horitzontal sobre baranes 1,6kN/m. 

Força vertical sobre baranes 2kN/m. 

En superfícies de terreny que desenvolupen empentes sobre elements estructures en espais públics 

es considera una sobrecarrega de 3kN/m2 i per espais privats 1kN/m2. 

 

 

1.6.3 ACCIONS SÍSMIQUES 
D'acord amb allò exposat a la norma de construcció sismorresistent (NCSE-02): 

A Alella, es considera una acceleració bàsica ab=0.04g  

Classificació de la construcció d’importància: moderada 

En general, la norma NCSE02 es d’aplicació en edificacions de importància normal o especial quan 

l’acceleració sísmica bàsica es igual o superior a 0,04g. En aquest cas no caldria aplicar-la, tot i així 

quedant per el costat de la seguretat es realitza el càlcul per sisme aplicant: 

 
ab: Acceleració bàsica (NCSE-02, 2.1 i Annex 1) ab: 0,040g 

K: Coeficient de contribució (NCSE-02, 2.1 i Annex 1) K:  1,00 



 

 

: Esmorteïment (NCSE-02, Taula 3.1)   : 5,00% 

 

Fracció de sobrecàrrega d'ús    0,50 

Fracció de sobrecàrrega de neu    0,50 

 

 

1.7 DEFORMACIÓ 

Es contempla una fletxa màxima de 1/300 

 



     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

A n n e x  c à l c u l   
P R O J E C T E  D ’ U R B A N I T Z A C I Ó  D E L  P A U - 1 4   
À M B I T  G A I E T A N A  ꞏ  A L E L L A  ( B A R C E L O N A )  

 
 

 

 

 

 

1.8 CÀLCUL MURS - PREDIMENSIONAT 
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CÀLCUL ESCALA METÀLꞏLICA 
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1. DADES D'OBRA 
1.1. Normes considerades 

Fonamentació: Codi Estructural 

Acers laminats i armats: Codi Estructural 

Categoria d'ús: C. Zones d'accés al públic 

1.2. Estats límit 
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 
E.L.S. Fissuració. Formigó en fonamentacions 
E.L.U. de ruptura. Acer laminat 

CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensions sobre el terreny 
Desplaçaments 

Accions característiques 

  

1.2.1. Situacions de projecte 
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents 
criteris: 

- Situacions persistents o transitòries 
- Amb coeficients de combinació 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q
 

- Sense coeficients de combinació 

 

     Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q
 

- Situacions sísmiques 
- Amb coeficients de combinació 

 

        EGj kj P k A E Qi ai ki
j 1 i 1

G P A Q
 

- Sense coeficients de combinació 

 

       EGj kj P k A E Qi ki
j 1 i 1

G P A Q
 

- On: 

  

Gk Acció permanent 
Pk Acció de pretesat 
Qk Acció variable 
AE Acció sísmica 
G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 
P Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat 
Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 
Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 
AE Coeficient parcial de seguretat de l'acció sísmica 
p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 
a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament 
  

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: Codi Estructural / CTE DB-SE C 
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Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Neu (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 
  

  

Sísmica 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600 
Neu (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notes: 

(1) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Les sol·licitacions obtingudes dels resultats de l'anàlisi en 
cadascuna de les adreces ortogonals es combinaran amb el 30 % dels de l'altra. 

  

E.L.S. Fissuració. Formigó en fonamentacions: Codi Estructural 

  

Quasipermanent 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600 
Neu (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
  

E.L.U. de ruptura. Acer laminat: Codi Estructural 

  

Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
  

  

Sísmica 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600 
Neu (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notes: 

(1) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Les sol·licitacions obtingudes dels resultats de l'anàlisi en 
cadascuna de les adreces ortogonals es combinaran amb el 30 % dels de l'altra. 
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Tensions sobre el terreny 

  

Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
  

  

Sísmica 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Neu (Q)         
Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.000 
  

Desplaçaments 

  

Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
  

  

Sísmica 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Neu (Q)         
Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.000 
  

1.3. Sisme 
  

Norma utilitzada: NCSE-02 

Norma de Construcció Sismoresistent NCSE-02 

 Mètode de càlcul: Anàlisi mitjançant espectres de resposta (NCSE-02, 3.6.2) 

  

1.3.1. Dades generals de sisme 
  
Caracterització de l'emplaçament           
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ab: Acceleració bàsica (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  ab : 0.040 g 
K: Coeficient de contribució (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  K : 1.00   
Tipus de sòl (NCSE-02, 2.4): Tipus II           
  
Sistema estructural           
Ductilitat (NCSE-02, Taula 3.1): Ductilitat baixa           
: Esmorteïment (NCSE-02, Taula 3.1)   : 5.00 % 
  
Tipus de construcció (NCSE-02, 2.2): Construccions d'importància normal           
  
Paràmetres de càlcul           
Nombre de modes de vibració que intervenen a l'anàlisi: Segons norma           
Fracció de sobrecàrrega d'ús   : 0.50   
Fracció de sobrecàrrega de neu   : 0.50   
  
Efectes de la component sísmica vertical           
No és consideren           
  
No es realitza l'anàlisi dels efectes de 2n ordre           
  
  

Direccions d'anàlisis 

Acció sísmica segons X 

Acció sísmica segons Y 

  

2. ESTRUCTURA 
2.1. Geometria 

2.1.1. Nusos 

Referències: 

x, y, z: Desplaçaments prescrits en eixos globals. 

x, y, z: Girs prescrits en eixos globals. 

  

Cada grau de llibertat es marca amb 'X' si està coaccionat i, en cas contrari, amb '-'. 

  

Nusos 

Referència 
Coordenades Vinculació exterior 

Vinculació interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Encastat 
N2 0.000 0.000 0.200 - - - - - - Encastat 
N3 0.000 2.250 1.700 - - - - - - Encastat 
N4 0.000 3.750 1.700 - - - - - - Encastat 
N5 0.000 6.000 3.200 - - - - - - Encastat 
N6 0.000 7.500 3.200 - - - - - - Encastat 
N7 1.500 0.000 0.200 - - - - - - Encastat 
N8 1.500 2.250 1.700 - - - - - - Encastat 
N9 1.500 3.750 1.700 - - - - - - Encastat 
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Nusos 

Referència 
Coordenades Vinculació exterior 

Vinculació interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N10 1.500 6.000 3.200 - - - - - - Encastat 
N11 1.500 7.500 3.200 - - - - - - Encastat 
N12 1.500 0.000 0.000 X X X - - - Encastat 
N13 0.000 6.750 3.200 - - - - - - Encastat 
N14 1.500 6.750 3.200 - - - - - - Encastat 
N15 0.000 3.000 1.700 - - - - - - Encastat 
N16 1.500 3.000 1.700 - - - - - - Encastat 
N17 -0.900 6.000 3.200 - - - - - - Encastat 
N18 -0.900 6.750 3.200 - - - - - - Encastat 
N19 -0.900 7.500 3.200 - - - - - - Encastat 
N20 0.750 5.250 0.200 - - - - - - Articulat 
N21 0.750 2.250 1.700 - - - - - - Articulat 
N22 0.750 3.750 1.700 - - - - - - Articulat 
N23 0.750 6.000 3.200 - - - - - - Articulat 
N24 0.750 7.500 3.200 - - - - - - Articulat 
N25 0.750 6.750 3.200 - - - - - - Encastat 
N26 0.750 3.000 1.700 - - - - - - Encastat 
N27 0.750 5.250 0.000 X X X - - - Encastat 
N28 -0.900 6.000 2.950 X X X - - - Encastat 
N29 -0.900 6.750 2.950 X X X - - - Encastat 
N30 -0.900 7.500 2.950 X X X - - - Encastat 

  

2.1.2. Barres 

2.1.2.1. Materials utilitzats 

Materials utilitzats 
Material E 

(MPa)  G 
(MPa) 

fy 
(MPa) 

·t 
(m/m°C) 

 
(kN/m³) Tipus Designació 

Acer laminat S275 (UNE-EN 10025-2) 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 
Notació: 

E: Mòdul d'elasticitat 
: Mòdul de Poisson 
G: Mòdul de tall 
fy: Límit elàstic 
·t: Coeficient de dilatació 
: Pes específic 

  

2.1.2.2. Descripció 

Descripció 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 
Peça 

(Ni/Nf) Perfil(Sèrie) 

Longitud 
(m) 

xy xz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

Tipus Designació Indeformable 
origen Deformable Indeformable 

extrem 

Acer 
laminat 

S275 
(UNE-EN 
10025-2) 

N1/N2 N1/N2 UPE 220 
(UPE) - 0.067 0.133 1.00 1.00 - - 

    N2/N3 N2/N3 UPE 220 
(UPE) 0.133 2.571 - 1.00 1.00 - - 

    N3/N15 N3/N4 UPE 220 
(UPE) - 0.750 - 1.00 1.00 - - 
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Descripció 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 
Peça 

(Ni/Nf) Perfil(Sèrie) 

Longitud 
(m) 

xy xz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

Tipus Designació Indeformable 
origen Deformable Indeformable 

extrem 

    N15/N4 N3/N4 UPE 220 
(UPE) - 0.750 - 1.00 1.00 - - 

    N4/N5 N4/N5 UPE 220 
(UPE) 0.055 2.649 - 1.00 1.00 - - 

    N5/N13 N5/N6 UPE 220 
(UPE) - 0.685 0.065 1.00 1.00 - - 

    N13/N6 N5/N6 UPE 220 
(UPE) 0.065 0.685 - 1.00 1.00 - - 

    N2/N7 N2/N7 IPE 100 
(IPE) - 1.500 - 1.00 1.00 - - 

    N3/N21 N3/N8 IPE 100 
(IPE) - 0.750 - 1.00 1.00 - - 

    N21/N8 N3/N8 IPE 100 
(IPE) - 0.750 - 1.00 1.00 - - 

    N4/N22 N4/N9 IPE 100 
(IPE) 0.056 0.694 - 1.00 1.00 - - 

    N22/N9 N4/N9 IPE 100 
(IPE) - 0.694 0.056 1.00 1.00 - - 

    N5/N23 N5/N10 IPE 100 
(IPE) - 0.750 - 1.00 1.00 - - 

    N23/N10 N5/N10 IPE 100 
(IPE) - 0.750 - 1.00 1.00 - - 

    N6/N24 N6/N11 UPE 220 
(UPE) - 0.750 - 1.00 1.00 - - 

    N24/N11 N6/N11 UPE 220 
(UPE) - 0.750 - 1.00 1.00 - - 

    N10/N14 N10/N11 UPE 220 
(UPE) - 0.685 0.065 1.00 1.00 - - 

    N14/N11 N10/N11 UPE 220 
(UPE) 0.065 0.685 - 1.00 1.00 - - 

    N9/N10 N9/N10 UPE 220 
(UPE) 0.055 2.649 - 1.00 1.00 - - 

    N8/N16 N8/N9 UPE 220 
(UPE) - 0.750 - 1.00 1.00 - - 

    N16/N9 N8/N9 UPE 220 
(UPE) - 0.750 - 1.00 1.00 - - 

    N7/N8 N7/N8 UPE 220 
(UPE) 0.133 2.571 - 1.00 1.00 - - 

    N12/N7 N12/N7 UPE 220 
(UPE) - 0.067 0.133 1.00 1.00 - - 

    N13/N25 N13/N14 IPE 100 
(IPE) 0.056 0.694 - 1.00 1.00 - - 

    N25/N14 N13/N14 IPE 100 
(IPE) - 0.694 0.056 1.00 1.00 - - 

    N15/N26 N15/N16 IPE 100 
(IPE) - 0.750 - 1.00 1.00 - - 

    N26/N16 N15/N16 IPE 100 
(IPE) - 0.750 - 1.00 1.00 - - 

    N17/N5 N17/N5 IPE 140 
(IPE) 0.050 0.850 - 1.00 1.00 - - 
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Descripció 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 
Peça 

(Ni/Nf) Perfil(Sèrie) 

Longitud 
(m) 

xy xz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

Tipus Designació Indeformable 
origen Deformable Indeformable 

extrem 

    N18/N13 N18/N13 IPE 140 
(IPE) 0.050 0.850 - 1.00 1.00 - - 

    N19/N6 N19/N6 IPE 140 
(IPE) 0.050 0.850 - 1.00 1.00 - - 

    N20/N13 N20/N13 

D100x5 
(CHS 
tubulars 
rodons) 

- 3.379 0.058 1.00 1.00 - - 

    N20/N14 N20/N14 

D100x5 
(CHS 
tubulars 
rodons) 

- 3.379 0.058 1.00 1.00 - - 

    N21/N26 N21/N22 IPE 100 
(IPE) - 0.750 - 1.00 1.00 - - 

    N26/N22 N21/N22 IPE 100 
(IPE) - 0.750 - 1.00 1.00 - - 

    N23/N25 N23/N24 IPE 100 
(IPE) - 0.750 - 1.00 1.00 - - 

    N25/N24 N23/N24 IPE 100 
(IPE) - 0.750 - 1.00 1.00 - - 

    N27/N20 N27/N20 
2xUPE 
80([]) 
(UPE) 

- 0.200 - 1.00 1.00 - - 

    N28/N17 N28/N17 IPE 100 
(IPE) - 0.180 0.070 1.00 1.00 - - 

    N29/N18 N29/N18 IPE 100 
(IPE) - 0.180 0.070 1.00 1.00 - - 

    N30/N19 N30/N19 IPE 100 
(IPE) - 0.180 0.070 1.00 1.00 - - 

    N20/N4 N20/N4 

D100x5 
(CHS 
tubulars 
rodons) 

- 2.250 - 1.00 1.00 - - 

    N20/N9 N20/N9 

D100x5 
(CHS 
tubulars 
rodons) 

- 2.250 - 1.00 1.00 - - 

Notació: 
Ni: Nus inicial 
Nf: Nus final 
xy: Coeficient de vinclament en el pla 'XY' 
xz: Coeficient de vinclament en el pla 'XZ' 
LbSup.: Separació entre traves de l'ala superior 
LbInf.: Separació entre traves de l'ala inferior 

  

2.1.2.3. Característiques mecàniques 

Tipus de peça 
Ref. Peces 
1 N1/N2, N2/N3, N3/N4, N4/N5, N5/N6, N6/N11, N10/N11, N9/N10, N8/N9, N7/N8 i N12/N7 
2 N2/N7, N3/N8, N4/N9, N5/N10, N13/N14, N15/N16, N21/N22, N23/N24, N28/N17, N29/N18 i N30/N19 
3 N17/N5, N18/N13 i N19/N6 
4 N20/N13, N20/N14, N20/N4 i N20/N9 
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Tipus de peça 
Ref. Peces 
5 N27/N20 

  

Característiques mecàniques 
Material 

Ref. Descripció A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipus Designació 

Acer 
laminat 

S275 (UNE-EN 
10025-2) 

1 UPE 220, (UPE) 33.90 15.30 11.47 2680.00 247.00 12.10 

    2 IPE 100, (IPE) 10.30 4.70 3.27 171.00 15.90 1.16 
    3 IPE 140, (IPE) 16.40 7.56 5.34 541.00 44.90 2.40 
    4 D100x5, (CHS tubulars rodons) 14.92 13.43 13.43 168.81 168.81 337.62 

    5 UPE 80, Doble en caixó soldat, (UPE) 
Cordó continu 20.20 10.50 4.75 214.00 255.27 309.17 

Notació: 
Ref.: Referència 
A: Àrea de la secció transversal 
Avy: Àrea de tallant de la secció segons l'eix local 'Y' 
Avz: Àrea de tallant de la secció segons l'eix local 'Z' 
Iyy: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Y' 
Izz: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Z' 
It: Inèrcia a torsió 
Les característiques mecàniques de les peces corresponen a la secció en el punt mig de les mateixes. 

  

2.1.2.4. Resum d'amidament 

Resum d'amidament 

Material 
Sèrie Perfil 

Longitud Volum Pes 

Tipus Designació Perfil 
(m) 

Sèrie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Sèrie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Sèrie 
(kg) 

Material 
(kg) 

  

S275 (UNE-EN 10025-2) 

UPE 

UPE 220 18.717     0.063     498.08     

  UPE 80, Doble en caixó soldat 0.200     0.000     3.17     

      18.917     0.064     501.25   

  

IPE 

IPE 100 12.750     0.013     103.09     

  IPE 140 2.700     0.004     34.76     

      15.450     0.018     137.85   

  

CHS tubulars rodons 

D100x5 11.374     0.017     133.24     

      11.374     0.017     133.24   

Acer 
laminat         45.741     0.098     772.34 

  

2.2. Càrregues 

2.2.1. Barres 

Referències: 

'P1', 'P2': 

  Càrregues puntuals, uniformes, en faixa i moments puntuals: 'P1' és el valor de la càrrega. 
'P2' no s'utilitza. 

  Càrregues trapezoïdals: 'P1' és el valor de la càrrega en el punt on comença (L1) i 'P2' és el 
valor de la càrrega en el punt on acaba (L2). 

  Càrregues triangulars: 'P1' és el valor màxim de la càrrega. 'P2' no s'utilitza. 
  Increments de temperatura: 'P1' i 'P2' són els valors de la temperatura a les cares exteriors o 

paraments de la peça. L'orientació de la variació de l'increment de temperatura sobre la secció 
transversal dependrà de la direcció seleccionada. 

  

'L1', 'L2': 

  Càrregues i moments puntuals: 'L1' és la distància entre el nus inicial de la barra i la posició 
on s'aplica la càrrega. 'L2' no s'utilitza. 
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  Càrregues trapezoïdals, en faixa, i triangulars: 'L1' és la distància entre el nus inicial de la 
barra i la posició on comença la càrrega, 'L2' és la distància entre el nus inicial de la barra i la 
posició on acaba la càrrega. 

  

Unitats: 

  Càrregues puntuals: kN 
  Moments puntuals: kN·m. 
  Càrregues uniformes, en faixa, triangulars i trapezoïdals: kN/m. 
  Increments de temperatura: °C. 

  

  

Càrregues en barres 

Barra Hipòtesi Tipus 
Valors Posició Direcció 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Eixos X Y Z 

N1/N2 Pes propi Uniforme 0.261 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N2/N3 Pes propi Uniforme 0.261 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N2/N3 Paviment Uniforme 1.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N2/N3 Barana Uniforme 2.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N2/N3 us (2) Uniforme 3.750 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N2/N3 Neu Uniforme 0.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N3/N15 Pes propi Uniforme 0.261 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N3/N15 Paviment Uniforme 1.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N3/N15 Barana Uniforme 2.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N3/N15 us (2) Uniforme 3.750 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N3/N15 Neu Uniforme 0.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N15/N4 Pes propi Uniforme 0.261 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N15/N4 Paviment Uniforme 1.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N15/N4 Barana Uniforme 2.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N15/N4 us (2) Uniforme 3.750 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N15/N4 Neu Uniforme 0.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 Pes propi Uniforme 0.261 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 Paviment Uniforme 1.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 Barana Uniforme 2.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 us (1) Uniforme 3.750 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 Neu Uniforme 0.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N5/N13 Pes propi Uniforme 0.261 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N5/N13 Paviment Uniforme 1.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N5/N13 Barana Uniforme 2.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N5/N13 us (1) Uniforme 3.750 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N5/N13 Neu Uniforme 0.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N13/N6 Pes propi Uniforme 0.261 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N13/N6 Paviment Uniforme 1.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N13/N6 Barana Uniforme 2.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N13/N6 us (1) Uniforme 3.750 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N13/N6 Neu Uniforme 0.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N2/N7 Pes propi Uniforme 0.079 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N2/N7 Paviment Uniforme 1.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N3/N21 Pes propi Uniforme 0.079 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N3/N21 Paviment Uniforme 1.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N21/N8 Pes propi Uniforme 0.079 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N21/N8 Paviment Uniforme 1.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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Càrregues en barres 

Barra Hipòtesi Tipus 
Valors Posició Direcció 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Eixos X Y Z 

N4/N22 Pes propi Uniforme 0.079 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N4/N22 Paviment Uniforme 1.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N22/N9 Pes propi Uniforme 0.079 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N22/N9 Paviment Uniforme 1.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N5/N23 Pes propi Uniforme 0.079 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N5/N23 Paviment Uniforme 1.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N23/N10 Pes propi Uniforme 0.079 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N23/N10 Paviment Uniforme 1.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N6/N24 Pes propi Uniforme 0.261 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N6/N24 Paviment Uniforme 1.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N6/N24 Barana Uniforme 2.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N24/N11 Pes propi Uniforme 0.261 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N24/N11 Paviment Uniforme 1.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N24/N11 Barana Uniforme 2.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N10/N14 Pes propi Uniforme 0.261 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N10/N14 Paviment Uniforme 1.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N10/N14 Barana Uniforme 2.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N10/N14 us (1) Uniforme 3.750 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N10/N14 Neu Uniforme 0.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N14/N11 Pes propi Uniforme 0.261 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N14/N11 Paviment Uniforme 1.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N14/N11 Barana Uniforme 2.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N14/N11 us (1) Uniforme 3.750 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N14/N11 Neu Uniforme 0.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Pes propi Uniforme 0.261 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Paviment Uniforme 1.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Barana Uniforme 2.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 us (1) Uniforme 3.750 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Neu Uniforme 0.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N8/N16 Pes propi Uniforme 0.261 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N8/N16 Paviment Uniforme 1.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N8/N16 Barana Uniforme 2.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N8/N16 us (2) Uniforme 3.750 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N8/N16 Neu Uniforme 0.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N16/N9 Pes propi Uniforme 0.261 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N16/N9 Paviment Uniforme 1.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N16/N9 Barana Uniforme 2.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N16/N9 us (2) Uniforme 3.750 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N16/N9 Neu Uniforme 0.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N7/N8 Pes propi Uniforme 0.261 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N7/N8 Paviment Uniforme 1.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N7/N8 Barana Uniforme 2.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N7/N8 us (2) Uniforme 3.750 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N7/N8 Neu Uniforme 0.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N12/N7 Pes propi Uniforme 0.261 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N13/N25 Pes propi Uniforme 0.079 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N13/N25 Paviment Uniforme 1.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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Càrregues en barres 

Barra Hipòtesi Tipus 
Valors Posició Direcció 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Eixos X Y Z 

N25/N14 Pes propi Uniforme 0.079 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N25/N14 Paviment Uniforme 1.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N15/N26 Pes propi Uniforme 0.079 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N15/N26 Paviment Uniforme 1.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N26/N16 Pes propi Uniforme 0.079 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N26/N16 Paviment Uniforme 1.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N17/N5 Pes propi Uniforme 0.126 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N18/N13 Pes propi Uniforme 0.126 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N19/N6 Pes propi Uniforme 0.126 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N20/N13 Pes propi Uniforme 0.115 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N20/N14 Pes propi Uniforme 0.115 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N21/N26 Pes propi Uniforme 0.079 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N21/N26 us (2) Uniforme 3.750 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N21/N26 Neu Uniforme 0.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N26/N22 Pes propi Uniforme 0.079 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N26/N22 us (2) Uniforme 3.750 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N26/N22 Neu Uniforme 0.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N23/N25 Pes propi Uniforme 0.079 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N23/N25 us (1) Uniforme 3.750 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N23/N25 Neu Uniforme 0.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N25/N24 Pes propi Uniforme 0.079 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N25/N24 us (1) Uniforme 3.750 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N25/N24 Neu Uniforme 0.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N27/N20 Pes propi Uniforme 0.156 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N28/N17 Pes propi Uniforme 0.079 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N29/N18 Pes propi Uniforme 0.079 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N30/N19 Pes propi Uniforme 0.079 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N20/N4 Pes propi Uniforme 0.115 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N20/N9 Pes propi Uniforme 0.115 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

2.3. Resultats 

2.3.1. Nusos 

2.3.1.1. Reaccions 

Referències: 

Rx, Ry, Rz: Reaccions en nusos amb desplaçaments coaccionats (forces). 
Mx, My, Mz: Reaccions en nusos amb girs coaccionats (moments). 

2.3.1.1.1. Envolupants 

Envolupants de les reaccions en nusos 

Referència 
Combinació Reaccions en eixos globals 

Tipus Descripció Rx 
(kN) 

Ry 
(kN) 

Rz 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Mz 
(kN·m) 

N1 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant 0.229 -1.378 5.934 0.00 0.00 0.00 
    Valor màxim de l'envolupant 1.428 3.217 33.442 0.00 0.00 0.00 
  Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 0.145 -1.298 6.066 0.00 0.00 0.00 
    Valor màxim de l'envolupant 1.322 3.540 21.429 0.00 0.00 0.00 

N12 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -2.080 -3.037 5.941 0.00 0.00 0.00 
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Envolupants de les reaccions en nusos 

Referència 
Combinació Reaccions en eixos globals 

Tipus Descripció Rx 
(kN) 

Ry 
(kN) 

Rz 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Mz 
(kN·m) 

    Valor màxim de l'envolupant -0.590 1.574 30.296 0.00 0.00 0.00 
  Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -1.742 -3.277 5.854 0.00 0.00 0.00 
    Valor màxim de l'envolupant -0.588 1.477 19.410 0.00 0.00 0.00 

N27 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 52.674 0.00 0.00 0.00 
    Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 183.478 0.00 0.00 0.00 
  Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 52.959 0.00 0.00 0.00 
    Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 117.694 0.00 0.00 0.00 

N28 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -2.018 -0.125 0.657 0.00 0.00 0.00 
    Valor màxim de l'envolupant 4.178 -0.017 5.342 0.00 0.00 0.00 
  Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -2.041 -0.094 0.660 0.00 0.00 0.00 
    Valor màxim de l'envolupant 4.665 -0.018 3.738 0.00 0.00 0.00 

N29 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant 0.361 -0.156 -0.446 0.00 0.00 0.00 
    Valor màxim de l'envolupant 9.175 -0.036 2.191 0.00 0.00 0.00 
  Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 0.198 -0.101 -0.496 0.00 0.00 0.00 
    Valor màxim de l'envolupant 6.246 -0.037 1.703 0.00 0.00 0.00 

N30 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -11.550 -0.220 -10.516 0.00 0.00 0.00 
    Valor màxim de l'envolupant -0.575 -0.049 -0.559 0.00 0.00 0.00 
  Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -7.744 -0.142 -7.016 0.00 0.00 0.00 
    Valor màxim de l'envolupant -0.463 -0.050 -0.481 0.00 0.00 0.00 
  

  

Nota: Les combinacions de formigó indicades són les mateixes que s'utilitzen per a comprovar l'estat límit 
d'equilibri en la fonamentació. 

2.3.2. Barres 

2.3.2.1. Resistència 

Referències: 

N: Esforç axial (kN) 
Vy: Esforç tallant segons l'eix local Y de la barra. (kN) 
Vz: Esforç tallant segons l'eix local Z de la barra. (kN) 
Mt: Moment torçor (kN·m) 
My: Moment flector en el pla 'XZ' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Y' de la barra). (kN·m) 
Mz: Moment flector en el pla 'XY' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Z' de la barra). (kN·m) 

  

Es esforços indicats són els corresponents a la combinació pèssima, és dir, aquella que demana la màxima 
resistència de la secció. 

  

Origen dels esforços pèssims: 

  G: Només gravitatòries 
  GV: Gravitatòries + vent 
  GS: Gravitatòries + sisme 
  GVS: Gravitatòries + vent + sisme 

  

  

: Aprofitament de la resistència. La barra compleix amb les condicions de resistència de la norma si es 
compleix que   100 %. 
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Comprovació de resistència 

Barra  
(%) 

Posició 
(m) 

Esforços pèssims 
Origen Estat N 

(kN) 
Vy 

(kN) 
Vz 

(kN) 
Mt 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
Mz 

(kN·m) 
N1/N2 3.89 0.067 -30.018 -0.753 -2.866 0.00 0.19 0.05 G Compleix 
N2/N3 42.05 2.704 -3.647 -0.346 0.688 0.00 28.98 0.46 G Compleix 
N3/N15 40.99 0.188 -3.700 -0.913 2.965 -0.02 28.61 0.35 G Compleix 
N15/N4 38.30 0.000 -4.032 -1.307 10.308 -0.02 25.31 0.71 G Compleix 
N4/N5 28.77 0.055 12.852 1.258 0.464 0.01 13.05 1.96 G Compleix 
N5/N13 24.83 0.685 22.119 0.316 30.072 -0.07 -13.27 -0.88 G Compleix 
N13/N6 19.67 0.065 -4.472 4.155 -22.940 -0.06 -13.30 -0.22 G Compleix 
N2/N7 24.68 1.500 -0.859 0.654 1.440 0.00 -0.67 -0.50 GS Compleix 
N3/N21 16.63 0.750 -0.567 0.284 -1.387 0.00 1.68 0.00 G Compleix 
N21/N8 16.70 0.000 -0.762 0.294 2.697 0.00 1.68 0.00 G Compleix 
N4/N22 24.67 0.056 14.863 -0.216 -3.899 0.00 -1.40 -0.14 G Compleix 
N22/N9 15.33 0.000 14.862 -0.034 0.854 0.00 0.96 0.01 G Compleix 
N5/N23 47.03 0.000 -3.777 -0.987 1.141 0.00 2.60 -0.72 G Compleix 
N23/N10 27.87 0.750 -2.940 -0.789 2.682 0.00 -0.27 0.61 G Compleix 
N6/N24 27.25 0.000 5.505 -4.983 -6.960 0.04 -6.01 -3.78 G Compleix 
N24/N11 18.91 0.750 4.881 -5.062 -0.998 0.04 -0.04 3.75 G Compleix 
N10/N14 36.20 0.000 30.939 -3.040 -29.383 -0.01 -20.11 -1.10 G Compleix 
N14/N11 18.94 0.750 5.062 -4.881 -0.998 -0.04 0.04 3.75 G Compleix 
N9/N10 36.30 2.326 38.312 -0.040 -0.523 0.00 -20.92 -0.73 G Compleix 
N8/N16 46.81 0.000 3.283 -0.071 -6.201 -0.01 -30.96 -0.89 G Compleix 
N16/N9 35.89 0.000 3.449 -0.260 -15.479 -0.01 -23.41 -0.76 G Compleix 
N7/N8 49.10 2.704 3.824 0.690 -0.349 -0.01 -30.96 -1.35 G Compleix 
N12/N7 3.87 0.067 -27.155 -1.789 -2.438 0.00 0.16 0.12 G Compleix 
N13/N25 42.35 0.056 5.588 -2.122 -1.421 0.00 0.12 -0.94 G Compleix 
N25/N14 49.11 0.694 5.375 -2.240 2.498 0.00 -0.62 0.99 G Compleix 
N15/N26 12.81 0.750 -0.404 0.310 -0.850 0.00 1.04 -0.09 G Compleix 
N26/N16 11.12 0.000 -0.235 0.144 0.849 0.00 1.04 0.03 G Compleix 
N17/N5 16.92 0.900 -3.189 0.105 -4.637 0.03 3.45 -0.09 G Compleix 
N18/N13 10.59 0.050 -8.344 0.127 -1.963 0.03 -1.99 0.00 G Compleix 
N19/N6 32.17 0.900 10.497 0.196 9.735 0.05 -6.07 -0.18 G Compleix 
N20/N13 42.85 3.379 -65.479 -0.096 0.039 0.00 0.30 0.32 G Compleix 
N20/N14 50.64 3.379 -56.883 -0.082 -0.363 0.00 1.66 0.28 G Compleix 
N21/N26 17.39 0.750 -0.012 -0.195 0.441 0.00 1.37 0.15 G Compleix 
N26/N22 13.66 0.000 0.155 0.011 -0.440 0.00 1.37 0.01 G Compleix 
N23/N25 29.16 0.750 -0.198 0.837 0.950 0.00 -0.60 -0.63 G Compleix 
N25/N24 22.48 0.000 -0.080 0.624 -0.947 0.00 -0.59 0.47 G Compleix 
N27/N20 32.43 0.000 -163.758 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G Compleix 
N28/N17 8.74 0.180 -2.985 0.076 4.178 0.00 -0.75 -0.01 GS Compleix 
N29/N18 15.86 0.180 -1.979 0.127 8.344 0.00 -1.50 -0.02 G Compleix 
N30/N19 23.27 0.180 9.574 0.196 -10.497 0.00 1.89 -0.03 G Compleix 
N20/N4 31.09 2.250 -37.304 0.127 -0.668 0.00 1.80 -0.28 G Compleix 
N20/N9 33.09 2.250 -43.758 -0.156 -0.625 0.00 1.70 0.35 G Compleix 
  

2.3.2.2. Fletxes 

Referències: 
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Pos.: Valor de la coordenada sobre l'eix 'X' local del grup de fletxa en el punt on es produeix el valor 
pèssim de la fletxa. 
L.: Distància entre dos punts de tall consecutius de la deformada amb la recta que uneix els nusos 
extrems del grup de fletxa. 

  

Fletxes 

Grup 

Fletxa màxima absoluta xy 
Fletxa màxima relativa xy 

Fletxa màxima absoluta xz 
Fletxa màxima relativa xz 

Fletxa activa absoluta xy 
Fletxa activa relativa xy 

Fletxa activa absoluta xz 
Fletxa activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

N1/N2 
0.034 0.00 0.034 0.00 0.034 0.00 0.034 0.00 

0.034 L/(>1000) - L/(>1000) 0.034 L/(>1000) - L/(>1000) 

N2/N3 
1.928 0.08 1.500 2.31 1.928 0.08 1.500 2.31 

1.928 L/(>1000) 1.500 L/(>1000) 1.928 L/(>1000) 1.500 L/(>1000) 

N3/N4 
0.938 0.32 0.750 0.89 0.938 0.32 0.750 0.89 

0.938 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 0.938 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 

N4/N5 
0.757 0.52 1.325 1.27 0.946 0.53 1.325 1.27 

0.757 L/(>1000) 1.325 L/(>1000) 0.757 L/(>1000) 1.325 L/(>1000) 

N5/N6 
0.921 0.35 0.750 0.35 0.921 0.35 0.750 0.35 

0.921 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 0.921 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 

N2/N7 
1.125 0.40 0.563 0.07 1.125 0.40 0.563 0.07 

1.125 L/(>1000) 0.563 L/(>1000) 1.125 L/(>1000) 0.563 L/(>1000) 

N3/N8 
1.125 0.20 0.750 0.67 1.125 0.20 0.750 0.67 

1.125 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 1.125 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 

N4/N9 
0.347 0.10 0.694 0.31 0.347 0.10 0.694 0.31 

0.347 L/(>1000) 0.694 L/(>1000) 0.347 L/(>1000) 0.694 L/(>1000) 

N5/N10 
0.375 0.54 0.750 1.03 0.375 0.54 0.750 1.03 

0.375 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 0.375 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 

N6/N11 
0.375 0.19 0.562 0.07 0.375 0.19 0.750 0.12 

0.375 L/(>1000) 0.562 L/(>1000) 0.375 L/(>1000) 0.562 L/(>1000) 

N10/N11 
0.921 0.35 0.750 0.10 0.921 0.35 0.685 0.11 

0.921 L/(>1000) 0.171 L/(>1000) 0.921 L/(>1000) 0.171 L/(>1000) 

N9/N10 
1.325 0.93 1.514 1.89 1.325 0.93 1.514 1.89 

1.325 L/(>1000) 1.514 L/(>1000) 1.325 L/(>1000) 1.514 L/(>1000) 

N8/N9 
0.750 0.30 0.750 0.82 0.750 0.30 0.750 0.84 

0.750 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 

N7/N8 
1.714 0.57 1.500 2.47 1.714 0.57 1.500 2.47 

1.714 L/(>1000) 1.500 L/(>1000) 1.714 L/(>1000) 1.500 L/(>1000) 

N12/N7 
0.034 0.00 0.034 0.00 0.034 0.00 0.034 0.00 

0.034 L/(>1000) - L/(>1000) 0.034 L/(>1000) - L/(>1000) 

N13/N14 
1.214 0.32 0.694 0.59 1.214 0.32 0.694 0.59 

1.214 L/(>1000) 0.694 L/(>1000) 1.214 L/(>1000) 0.694 L/(>1000) 

N15/N16 
1.125 0.06 0.750 0.43 1.125 0.06 0.750 0.43 

0.187 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 0.187 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 

N17/N5 
0.425 0.04 0.425 0.08 0.425 0.04 0.425 0.08 

0.425 L/(>1000) 0.425 L/(>1000) 0.425 L/(>1000) 0.425 L/(>1000) 

N18/N13 
0.425 0.05 0.425 0.07 0.425 0.05 0.425 0.07 

0.425 L/(>1000) 0.425 L/(>1000) 0.425 L/(>1000) 0.425 L/(>1000) 

N19/N6 
0.425 0.06 0.637 0.11 0.425 0.06 0.637 0.11 

0.425 L/(>1000) 0.637 L/(>1000) 0.425 L/(>1000) 0.637 L/(>1000) 
N20/N13 1.901 0.58 1.901 1.04 1.901 0.58 1.901 1.05 
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Fletxes 

Grup 

Fletxa màxima absoluta xy 
Fletxa màxima relativa xy 

Fletxa màxima absoluta xz 
Fletxa màxima relativa xz 

Fletxa activa absoluta xy 
Fletxa activa relativa xy 

Fletxa activa absoluta xz 
Fletxa activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

1.901 L/(>1000) 1.901 L/(>1000) 1.901 L/(>1000) 1.901 L/(>1000) 

N20/N14 
1.901 0.40 1.901 2.70 1.901 0.40 1.901 2.70 

1.901 L/(>1000) 1.901 L/(>1000) 1.901 L/(>1000) 1.901 L/(>1000) 

N21/N22 
0.563 0.33 0.750 0.69 0.563 0.33 0.750 0.69 

0.563 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 0.563 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 

N23/N24 
0.563 0.65 0.750 0.23 0.563 0.65 0.750 0.29 

0.563 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 0.563 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 

N27/N20 
0.100 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

N28/N17 
0.090 0.00 0.090 0.00 0.090 0.00 0.090 0.00 

0.090 L/(>1000) 0.090 L/(>1000) 0.090 L/(>1000) 0.090 L/(>1000) 

N29/N18 
0.090 0.00 0.090 0.01 0.090 0.00 0.090 0.01 

0.090 L/(>1000) 0.090 L/(>1000) 0.090 L/(>1000) 0.090 L/(>1000) 

N30/N19 
0.090 0.00 0.090 0.01 0.090 0.00 0.090 0.01 

0.090 L/(>1000) 0.090 L/(>1000) 0.090 L/(>1000) 0.090 L/(>1000) 

N20/N4 
1.312 0.18 1.312 1.25 1.312 0.18 1.312 1.25 

1.312 L/(>1000) 1.312 L/(>1000) 1.312 L/(>1000) 1.312 L/(>1000) 

N20/N9 
1.313 0.23 1.313 1.19 1.313 0.23 1.313 1.19 

1.313 L/(>1000) 1.313 L/(>1000) 1.313 L/(>1000) 1.313 L/(>1000) 
  

2.3.2.3. Comprovacions E.L.U. (Resumit) 

Barres 
COMPROVACIONS (CODI ESTRUCTURAL) 

Estat 
w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N1/N2 
x: 0.034 m 
w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 3.4 

x: 0.067 m 
 = 0.3 

x: 0.067 m 
 = 0.4  = 1.3  = 0.4 x: 0.034 m 

 < 0.1 
x: 0.034 m 
 < 0.1 

x: 0.067 m 
 = 3.9 

x: 0.034 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX 

 = 3.9 

N2/N3 w  w,màx 
Compleix 

x: 2.704 m 
 = 0.3 

x: 0.133 m 
 = 2.1 

x: 2.704 m 
 = 39.4 

x: 2.704 m 
 = 4.8 

x: 0.133 m 
 = 8.9 

x: 0.99 m 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 2.704 m 

 = 42.0  < 0.1  = 0.5 x: 0.133 m 
 = 4.8 

x: 0.99 m 
 = 0.2 

COMPLEIX 
 = 42.0 

N3/N15 w  w,màx 
Compleix  = 0.1  = 0.4 x: 0 m 

 = 39.4 
x: 0.75 m 
 = 4.4 

x: 0.75 m 
 = 4.7  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0.188 m 

 = 41.0  < 0.1  = 1.5 x: 0.75 m 
 = 4.8  = 0.3 COMPLEIX 

 = 41.0 

N15/N4 w  w,màx 
Compleix  = 0.1  = 0.5 x: 0 m 

 = 34.4 
x: 0.75 m 
 = 8.3 

x: 0.75 m 
 = 8.8  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 38.3  < 0.1  = 1.4 x: 0.75 m 
 = 8.8  = 0.4 COMPLEIX 

 = 38.3 

N4/N5 w  w,màx 
Compleix 

x: 2.704 m 
 = 3.7 

NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0.055 m 
 = 18.0 

x: 0.055 m 
 = 9.6 

x: 0.055 m 
 = 7.5  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0.055 m 

 = 28.8  < 0.1  = 0.9 x: 0.055 m 
 = 7.5  = 0.4 COMPLEIX 

 = 28.8 

N5/N13 w  w,màx 
Compleix  = 2.5 NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 0.685 m 
 = 18.0 

x: 0.685 m 
 = 4.7 

x: 0.685 m 
 = 12.6 

x: 0.514 m 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0.685 m 

 = 24.8  < 0.1  = 5.0 x: 0.685 m 
 = 12.8 

x: 0.514 m 
 = 0.4 

COMPLEIX 
 = 24.8 

N13/N6 w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.6 x: 0.065 m 

 = 18.1 
x: 0.75 m 
 = 17.6 

x: 0.065 m 
 = 9.6  = 1.6  < 0.1  < 0.1 x: 0.065 m 

 = 19.7  < 0.1  = 4.1 x: 0.065 m 
 = 9.7  = 1.6 COMPLEIX 

 = 19.7 

N2/N7 w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.5 x: 1.5 m 

 = 6.5 
x: 1.5 m 
 = 20.8 

x: 1.5 m 
 = 2.1  = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 1.5 m 

 = 24.7  < 0.1  = 0.2 x: 1.5 m 
 = 1.9  = 0.6 COMPLEIX 

 = 24.7 

N3/N21 w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.2 x: 0.75 m 

 = 16.3 
x: 0 m 
 = 8.6 

x: 0 m 
 = 3.2  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0.75 m 

 = 16.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 
 = 2.5 

x: 0.75 m 
 = 0.3 

COMPLEIX 
 = 16.6 

N21/N8 w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 x: 0 m 

 = 16.3 
x: 0.75 m 
 = 9.4 

x: 0.75 m 
 = 5.0  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 16.7  < 0.1  < 0.1 x: 0.75 m 
 = 3.4  = 0.3 COMPLEIX 

 = 16.7 

N4/N22 w  w,màx 
Compleix  = 5.5 NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 0.056 m 
 = 14.6 

x: 0.056 m 
 = 7.2 

x: 0.056 m 
 = 5.6  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0.056 m 

 = 24.7  < 0.1 x: 0.75 m 
 = 0.1 

x: 0.056 m 
 = 3.6  = 0.3 COMPLEIX 

 = 24.7 

N22/N9 w  w,màx 
Compleix  = 5.5 NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 0 m 
 = 10.6 

x: 0.694 m 
 = 5.4 

x: 0.694 m 
 = 2.5  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 15.3  < 0.1 x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.694 m 
 = 2.0  = 0.2 COMPLEIX 

 = 15.3 

N5/N23 w  w,màx 
Compleix  = 0.1  = 1.4 x: 0 m 

 = 25.2 
x: 0 m 
 = 29.9 

x: 0.75 m 
 = 2.9  = 1.0  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 47.0  < 0.1  = 0.5 x: 0.75 m 
 = 2.9  = 1.0 COMPLEIX 

 = 47.0 

N23/N10 w  w,màx 
Compleix  = 0.1  = 1.1 x: 0 m 

 = 19.8 
x: 0.75 m 
 = 25.4 

x: 0.75 m 
 = 5.0  = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0.75 m 

 = 27.9  < 0.1  = 0.5 x: 0.75 m 
 = 5.0  = 0.8 COMPLEIX 

 = 27.9 

N6/N24 w  w,màx 
Compleix  = 0.6 NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 0 m 
 = 8.2 

x: 0 m 
 = 18.5 

x: 0 m 
 = 3.1  = 1.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 27.3  < 0.1  = 2.6 x: 0 m 
 = 3.2  = 1.6 COMPLEIX 

 = 27.3 

N24/N11 w  w,màx 
Compleix  = 0.5 NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0.75 m 
 = 18.3 

x: 0 m 
 = 1.8  = 1.6  < 0.1  < 0.1 x: 0.75 m 

 = 18.9  < 0.1  = 2.6 x: 0 m 
 = 1.8  = 1.6 COMPLEIX 

 = 18.9 

N10/N14 w  w,màx 
Compleix  = 3.5 NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 0 m 
 = 27.3 

x: 0.685 m 
 = 5.5 

x: 0.685 m 
 = 15.2  = 1.0  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 36.2  < 0.1  = 0.9 x: 0.685 m 
 = 15.3  = 1.0 COMPLEIX 

 = 36.2 

N14/N11 w  w,màx 
Compleix  = 0.6 NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 0.065 m 
 = 6.6 

x: 0.75 m 
 = 18.3 

x: 0.065 m 
 = 4.4  = 1.5  < 0.1  < 0.1 x: 0.75 m 

 = 18.9  < 0.1  = 2.4 x: 0.065 m 
 = 4.5  = 1.5 COMPLEIX 

 = 18.9 
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Barres 
COMPROVACIONS (CODI ESTRUCTURAL) 

Estat 
w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N9/N10 w  w,màx 
Compleix 

x: 2.704 m 
 = 4.6 

NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 2.326 m 
 = 28.4 

x: 0.055 m 
 = 5.1 

x: 0.055 m 
 = 8.3 

x: 1.38 m 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 2.326 m 

 = 36.3  < 0.1 x: 1.38 m 
 = 0.4 

x: 0.055 m 
 = 8.3 

x: 1.38 m 
 = 0.2 

COMPLEIX 
 = 36.3 

N8/N16 w  w,màx 
Compleix  = 0.4  = 0.1 x: 0 m 

 = 42.1 
x: 0 m 
 = 4.9 

x: 0.75 m 
 = 6.6  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 46.8  < 0.1  = 0.4 x: 0.75 m 
 = 6.6  = 0.1 COMPLEIX 

 = 46.8 

N16/N9 w  w,màx 
Compleix  = 0.4  = 0.1 x: 0 m 

 = 31.8 
x: 0 m 
 = 4.2 

x: 0.75 m 
 = 10.6  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 35.9  < 0.1 x: 0.375 m 
 = 0.7 

x: 0.75 m 
 = 10.6  = 0.2 COMPLEIX 

 = 35.9 

N7/N8 w  w,màx 
Compleix 

x: 2.704 m 
 = 0.5 

x: 0.133 m 
 = 1.2 

x: 2.704 m 
 = 42.1 

x: 2.704 m 
 = 7.1 

x: 0.133 m 
 = 9.1 

x: 0.99 m 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 2.704 m 

 = 49.1  < 0.1 x: 0.99 m 
 = 0.7 

x: 0.133 m 
 = 9.1 

x: 0.99 m 
 = 0.2 

COMPLEIX 
 = 49.1 

N12/N7 
x: 0.034 m 
w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 3.1 

x: 0.067 m 
 = 0.3 

x: 0.067 m 
 = 0.6  = 1.3  = 0.6 x: 0.034 m 

 < 0.1 
x: 0.034 m 
 < 0.1 

x: 0.067 m 
 = 3.9 

x: 0.034 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX 

 = 3.9 

N13/N25 w  w,màx 
Compleix  = 4.1 NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 0.75 m 
 = 17.8 

x: 0.056 m 
 = 39.1 

x: 0.056 m 
 = 4.9  = 2.1  < 0.1  < 0.1 x: 0.056 m 

 = 42.4  < 0.1  = 1.0 x: 0.056 m 
 = 4.9  = 2.1 COMPLEIX 

 = 42.4 

N25/N14 w  w,màx 
Compleix  = 4.1 NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 0 m 
 = 17.8 

x: 0.694 m 
 = 41.1 

x: 0.694 m 
 = 5.5  = 2.2  < 0.1  < 0.1 x: 0.694 m 

 = 49.1  < 0.1  = 0.6 x: 0.694 m 
 = 5.5  = 2.2 COMPLEIX 

 = 49.1 

N15/N26 w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.2 x: 0.75 m 

 = 10.1 
x: 0 m 
 = 6.3 

x: 0 m 
 = 2.5  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0.75 m 

 = 12.8  < 0.1  = 0.1 x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0.75 m 
 = 0.3 

COMPLEIX 
 = 12.8 

N26/N16 w  w,màx 
Compleix  < 0.1  = 0.1 x: 0 m 

 = 10.1 
x: 0.75 m 
 = 4.4 

x: 0.75 m 
 = 2.5 

x: 0.563 m 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 11.1  < 0.1  < 0.1 x: 0.75 m 
 = 1.3 

x: 0.563 m 
 = 0.2 

COMPLEIX 
 = 11.1 

N17/N5 w  w,màx 
Compleix  = 0.5  = 1.0 x: 0.9 m 

 = 14.9 
x: 0.9 m 
 = 2.0 

x: 0.05 m 
 = 4.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0.9 m 

 = 16.9  < 0.1  = 5.1 x: 0.05 m 
 = 4.2  = 0.1 COMPLEIX 

 = 16.9 

N18/N13 w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 1.9 x: 0.05 m 

 = 8.6 
x: 0.9 m 
 = 2.5 

x: 0.05 m 
 = 1.7  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0.05 m 

 = 10.6  < 0.1  = 6.6 x: 0.05 m 
 = 1.7  = 0.1 COMPLEIX 

 = 10.6 

N19/N6 w  w,màx 
Compleix  = 2.4 NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 0.9 m 
 = 26.2 

x: 0.9 m 
 = 3.5 

x: 0.9 m 
 = 8.5  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0.9 m 

 = 32.2  < 0.1  = 9.3 x: 0.9 m 
 = 8.8  = 0.1 COMPLEIX 

 = 32.2 

N21/N26 
x: 0.188 m 
w  w,màx 
Compleix 

 < 0.1  < 0.1 x: 0.75 m 
 = 13.2 

x: 0.75 m 
 = 6.1 

x: 0 m 
 = 5.3  = 0.2 x: 0.188 m 

 < 0.1 
x: 0.188 m 
 < 0.1 

x: 0.75 m 
 = 17.4 

x: 0.188 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX 

 = 17.4 

N26/N22 
x: 0 m 

w  w,màx 
Compleix 

 = 0.1 NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 13.2 

x: 0 m 
 = 2.3 

x: 0.75 m 
 = 5.3  = 0.1 x: 0 m 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 13.7 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX 

 = 13.7 

N23/N25 
x: 0.188 m 
w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 x: 0.75 m 

 = 5.8 
x: 0.75 m 
 = 26.0 

x: 0.75 m 
 = 3.9  = 0.8 x: 0.188 m 

 < 0.1 
x: 0.188 m 
 < 0.1 

x: 0.75 m 
 = 29.2 

x: 0.188 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX 

 = 29.2 

N25/N24 
x: 0 m 

w  w,màx 
Compleix 

 < 0.1  = 0.1 x: 0 m 
 = 5.8 

x: 0 m 
 = 19.4 

x: 0 m 
 = 3.9  = 0.6 x: 0 m 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 22.5 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX 

 = 22.5 

N27/N20 N.P.(5) NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 32.4 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

VEd = 0.00 
N.P.(7) 

VEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00 

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX 
 = 32.4 

N28/N17 
x: 0.09 m 
w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0.18 m 
 = 7.3 

x: 0.18 m 
 = 0.7  = 5.5  = 0.1 x: 0.09 m 

 < 0.1 
x: 0.09 m 
 < 0.1 

x: 0.18 m 
 = 8.7 

x: 0.09 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX 

 = 8.7 

N29/N18 
x: 0.09 m 
w  w,màx 
Compleix 

x: 0.179 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.18 m 
 = 14.6 

x: 0.18 m 
 = 1.0  = 10.9  = 0.1 x: 0.09 m 

 < 0.1 
x: 0.09 m 
 < 0.1 

x: 0.18 m 
 = 15.9 

x: 0.09 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX 

 = 15.9 

N30/N19 
x: 0.09 m 
w  w,màx 
Compleix 

x: 0.179 m 
 = 3.5 

NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0.18 m 
 = 18.3 

x: 0.18 m 
 = 1.4  = 13.7  = 0.2 x: 0.09 m 

 < 0.1 
x: 0.09 m 
 < 0.1 

x: 0.18 m 
 = 23.3 

x: 0.09 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX 

 = 23.3 

  

Barres 
COMPROVACIONS (CODI ESTRUCTURAL) 

Estat 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N20/N13 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 37.9 

x: 3.379 m 
 = 4.9 

x: 3.379 m 
 = 3.4 

x: 0 m 
 = 0.2  = 0.1 x: 0.211 m 

 < 0.1 
x: 0.211 m 
 < 0.1 

x: 3.379 m 
 = 42.8 

x: 0.211 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

 = 42.8 

N20/N14 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 33.0 

x: 3.379 m 
 = 14.2 

x: 3.379 m 
 = 2.3 

x: 0 m 
 = 0.4  = 0.1 x: 0.211 m 

 < 0.1 
x: 0.211 m 
 < 0.1 

x: 3.379 m 
 = 50.6 

x: 0.211 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

 = 50.6 

N20/N4 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 14.1 

x: 2.25 m 
 = 15.2 

x: 2.25 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 0.6  = 0.1 x: 0.188 m 

 < 0.1 
x: 0.188 m 
 < 0.1 

x: 2.25 m 
 = 31.1 

x: 0.188 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

 = 31.1 

N20/N9 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 16.5 

x: 2.25 m 
 = 14.4 

x: 2.25 m 
 = 3.0 

x: 0 m 
 = 0.6  = 0.1 x: 0.188 m 

 < 0.1 
x: 0.188 m 
 < 0.1 

x: 2.25 m 
 = 33.1 

x: 0.188 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

 = 33.1 

  
Notació: 

w: Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida 
Nt: Resistència a tracció 
Nc: Resistència a compressió 
MY: Resistència a flexió eix Y 
MZ: Resistència a flexió eix Z 
VZ: Resistència a tall Z 
VY: Resistència a tall Y 
MYVZ: Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats 
MZVY: Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats 
NMYMZ: Resistència a flexió i axial combinats 
NMYMZVYVZ: Resistència a flexió, axial i tallant combinats 
Mt: Resistència a torsió 
MtVZ: Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats 
MtVY: Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats 
x: Distància a l'origen de la barra 
: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 
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Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(3) No hi ha interacció entre moment torçor i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(4) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió. 
(5) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment flector que comprimeixi un ala, de manera que es pugui desenvolupar el 
fenomen d'abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida. 
(6) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector. 
(7) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant. 
(8) No hi ha interacció entre moment flector i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no precedeix. 
(9) No hi ha interacció entre axial i moment flector ni entre moments flectors en ambdues direccions per a cap combinació. Per tant, la 
comprovació no procedeix. 
(10) No hi ha interacció entre moment flector, axial i tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 

2.4. Unions 

2.4.1. Comprovacions en plaques d'ancoratge 
En cada placa d'ancoratge es realitzen les següents comprovacions (assumint la hipòtesi de placa rígida): 

1. Formigó sobre el que recolza la placa 

Es comprova que la tensió de compressió en la interfície placa d'ancoratge-formigó és menor a la tensió 
admissible del formigó segons la naturalesa de cada combinació. 

2. Perns d'ancoratge 

a) Resistència del material dels perns: Es descomponen els esforços actuants sobre la placa en axials i 
tallants en els perns i es comprova que ambdós esforços, per separat i amb interacció entre ells (tensió de 
Von Mises), produeixen tensions menors a la tensió límit del material dels perns. 

b) Ancoratge dels perns: Es comprova l'ancoratge dels perns en el formigó de tal manera que no es 
produeixi la fallada de lliscament per adherència, arrencada del con de ruptura o fractura per esforç tallant 
(aixafament). 

c) Aixafament: Es comprova que en cada pern no se supera el tallant que produiria l'aixafament de la 
placa contra el pern. 

3. Placa d'ancoratge 

a) Tensions globals: En plaques amb volada, s'analitzen quatre seccions en el perímetre del perfil, i es 
comprova en totes elles que les tensions de Von Mises siguin menors que la tensió límit segons la norma. 

b) Fletxes globals relatives: Es comprova que en les volades de les plaques no apareguin fletxes majors 
que 1/250 de la volada. 

c) Tensions locals: Es comproven les tensions de Von Mises en totes les plaques locals en les que tant el 
perfil com els enrigidors divideixen a la placa d'ancoratge pròpiament dita. Els esforços en cadascuna de les 
subplaques s'obtenen a partir de les tensions de contacte amb el formigó i els axials dels perns. El model 
generat es resol per diferències finites. 

3. FONAMENTACIÓ 
3.1. Elements de fonamentació aïllats 

3.1.1. Descripció 
Referències Geometria Armat 

(N1 - N12) 

Sabata rectangular centrada 
Ample sabata X: 170 cm 
Ample sabata Y: 100 cm 
Cantell: 40 cm 

Sup X: 3Ø16c/30 
Sup Y: 9Ø12c/18 
Inf X: 3Ø16c/30 
Inf Y: 9Ø12c/18 

N27 

Sabata rectangular centrada 
Ample sabata X: 120 cm 
Ample sabata Y: 120 cm 
Cantell: 40 cm 

X: 4Ø16c/30 
Y: 4Ø16c/30 

3.1.2. Amidament 
Referència: (N1 - N12)   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat   Ø12 Ø16   
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Referència: (N1 - N12)   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat   Ø12 Ø16   
Graella inferior - Armat X Longitud (m) 

Pes (kg)   3x1.91 
3x3.01 

5.73 
9.04 

Graella inferior - Armat Y Longitud (m) 
Pes (kg) 

9x1.14 
9x1.01   

10.26 
9.11 

Graella superior - Armat X Longitud (m) 
Pes (kg)   3x2.01 

3x3.17 
6.03 
9.52 

Graella superior - Armat Y Longitud (m) 
Pes (kg) 

9x1.20 
9x1.07   

10.80 
9.59 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

21.06 
18.70 

11.76 
18.56 

  
37.26 

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (kg) 

23.17 
20.57 

12.94 
20.42 

  
40.99 

Referència: N27   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat   Ø16   
Graella inferior - Armat X Longitud (m) 

Pes (kg) 
4x1.35 
4x2.13 

5.40 
8.52 

Graella inferior - Armat Y Longitud (m) 
Pes (kg) 

4x1.35 
4x2.13 

5.40 
8.52 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

10.80 
17.04 

  
17.04 

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (kg) 

11.88 
18.74 

  
18.74 

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³)   
Element Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Neteja 
Referència: (N1 - N12) 20.57 20.42 40.99 0.68 0.17 
Referència: N27   18.74 18.74 0.58 0.14 
Totals 20.57 39.16 59.73 1.26 0.31 

3.1.3. Comprovació 
Referència: (N1 - N12) 
Dimensions: 170 x 100 x 40 
Armats: Xi:Ø16c/30 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø12c/18 
Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE 
 

 

    

 - Tensió mitja en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.0981 MPa 
Calculat: 0.0337464 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 

 

Màxim: 0.14715 MPa 
Calculat: 0.0336483 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.122625 MPa 
Calculat: 0.0367875 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 

 

Màxim: 0.183938 MPa 
Calculat: 0.0405153 MPa 

 

Compleix 

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguretat 
a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les combinacions 
d'equilibri. 

 

 

    

 - En direcció X: 
 

 

Reserva seguretat: 1992.9 % 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Reserva seguretat: 1043.6 % 
 

Compleix 
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Referència: (N1 - N12) 
Dimensions: 170 x 100 x 40 
Armats: Xi:Ø16c/30 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø12c/18 
Comprovació Valors Estat 

Flexió en la sabata: 
 

    

 - En direcció X: 
 

 

Moment: -10.96 kN·m 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Moment: 4.13 kN·m 
 

Compleix 

Tallant en la sabata: 
 

    

 - En direcció X: 
 

 

Tallant: 12.07 kN 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Tallant: 0.88 kN 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

Criteri de CYPE 
 

 

Màxim: 5000 kN/m² 
 

  

 - Situacions persistents: 
 

 

Calculat: 101.3 kN/m² 
 

Compleix 

 - Situacions accidentals sísmiques: 
 

 

Calculat: 50.4 kN/m² 
 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

  Criteri de CYPE 
 

 

 

Mínim: 15 cm 
Calculat: 40 cm 

 

Compleix 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

Mínim: 30 cm 
 

  

 - N1: 
 

 

Calculat: 34 cm 
 

Compleix 

 - N12: 
 

 

Calculat: 34 cm 
 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 
 

 

Mínim: 0.0012 
 

  

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0015 
 

Compleix 

 - Armat superior direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0015 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0015 
 

Compleix 

 - Armat superior direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0015 
 

Compleix 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1 
 

 

Mínim: 12 mm 
 

  

 - Graella inferior: 
 

 

Calculat: 12 mm 
 

Compleix 

 - Graella superior: 
 

 

Calculat: 12 mm 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Criteri de CYPE 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 18 cm 
 

Compleix 

 - Armat superior direcció X: 
 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

 - Armat superior direcció Y: 
 

 

Calculat: 18 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Criteri de CYPE 
 

 

Mínim: 10 cm 
 

  

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 18 cm 
 

Compleix 

 - Armat superior direcció X: 
 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

 - Armat superior direcció Y: 
 

 

Calculat: 18 cm 
 

Compleix 
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Referència: (N1 - N12) 
Dimensions: 170 x 100 x 40 
Armats: Xi:Ø16c/30 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø12c/18 
Comprovació Valors Estat 

Longitud d'ancoratge: 
 

49.5 
 

 

    

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Mínim: 19 cm 
Calculat: 19 cm 

 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Mínim: 19 cm 
Calculat: 19 cm 

 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Mínim: 15 cm 
Calculat: 15 cm 

 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Mínim: 15 cm 
Calculat: 15 cm 

 

Compleix 

 - Armat sup. direcció X cap a dret: 
 

 

Mínim: 24 cm 
Calculat: 69 cm 

 

Compleix 

 - Armat sup. direcció X cap a esq: 
 

 

Mínim: 24 cm 
Calculat: 69 cm 

 

Compleix 

 - Armat sup. direcció Y cap amunt: 
 

 

Mínim: 18 cm 
Calculat: 18 cm 

 

Compleix 

 - Armat sup. direcció Y cap avall: 
 

 

Mínim: 18 cm 
Calculat: 18 cm 

 

Compleix 

Longitud mínima de les patilles: 
 

    

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Mínim: 16 cm 
Calculat: 19 cm 

 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Mínim: 16 cm 
Calculat: 19 cm 

 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Mínim: 12 cm 
Calculat: 15 cm 

 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Mínim: 12 cm 
Calculat: 15 cm 

 

Compleix 

 - Armat sup. direcció X cap a dret: 
 

 

Mínim: 16 cm 
Calculat: 24 cm 

 

Compleix 

 - Armat sup. direcció X cap a esq: 
 

 

Mínim: 16 cm 
Calculat: 24 cm 

 

Compleix 

 - Armat sup. direcció Y cap amunt: 
 

 

Mínim: 12 cm 
Calculat: 18 cm 

 

Compleix 

 - Armat sup. direcció Y cap avall: 
 

 

Mínim: 12 cm 
Calculat: 18 cm 

 

Compleix 

Obertura de fissures: 
 

Màxim: 0.3 mm 
 

  

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 0 mm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 0 mm 
 

Compleix 

 - Armat superior direcció X: 
 

 

Calculat: 0 mm 
 

Compleix 

 - Armat superior direcció Y: 
 

 

Calculat: 0 mm 
 

Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 
- Sabata de tipus rígid (Criteri de CYPE) 
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Referència: (N1 - N12) 
Dimensions: 170 x 100 x 40 
Armats: Xi:Ø16c/30 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø12c/18 
Comprovació Valors Estat 
- Relació ruptura pèssima (En direcció X): 0.17 
- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.04 
- Tallant d'esgotament (En direcció X): 141.17 kN 
- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 239.95 kN 
Referència: N27 
Dimensions: 120 x 120 x 40 
Armats: Xi:Ø16c/30 Yi:Ø16c/30 
Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE 
 

 

    

 - Tensió mitja en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.0981 MPa 
Calculat: 0.0915273 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 

 

Màxim: 0.14715 MPa 
Calculat: 0.0886824 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.122625 MPa 
Calculat: 0.0915273 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 

 

Màxim: 0.183938 MPa 
Calculat: 0.0886824 MPa 

 

Compleix 

Bolcada de la sabata: 
 

    

 - En direcció X: 
 

 

  No procedeix(1) 

 - En direcció Y: 
 

 

  No procedeix(1) 
(1) Sense moment de bolcada 

 

    

Flexió en la sabata: 
 

    

 - En direcció X: 
 

 

Moment: 21.07 kN·m 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Moment: 21.47 kN·m 
 

Compleix 

Tallant en la sabata: 
 

    

 - En direcció X: 
 

 

Tallant: 27.76 kN 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Tallant: 28.45 kN 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

Criteri de CYPE 
 

 

Màxim: 5000 kN/m² 
 

  

 - Situacions persistents: 
 

 

Calculat: 666.7 kN/m² 
 

Compleix 

 - Situacions accidentals sísmiques: 
 

 

Calculat: 331.9 kN/m² 
 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

  Criteri de CYPE 
 

 

 

Mínim: 15 cm 
Calculat: 40 cm 

 

Compleix 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

 - N27: 
 

 

 

Mínim: 30 cm 
Calculat: 33 cm 

 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 
 

 

Mínim: 0.0012 
 

  

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0017 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0017 
 

Compleix 
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Referència: N27 
Dimensions: 120 x 120 x 40 
Armats: Xi:Ø16c/30 Yi:Ø16c/30 
Comprovació Valors Estat 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

 - Graella inferior: 
 

 

  Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1 
 

 

 

Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 

 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Criteri de CYPE 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Criteri de CYPE 
 

 

Mínim: 10 cm 
 

  

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

49.5 
 

 

    

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Mínim: 28 cm 
Calculat: 28 cm 

 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Mínim: 28 cm 
Calculat: 28 cm 

 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Mínim: 29 cm 
Calculat: 29 cm 

 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Mínim: 29 cm 
Calculat: 29 cm 

 

Compleix 

Longitud mínima de les patilles: 
 

Mínim: 16 cm 
 

  

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Calculat: 16 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Calculat: 16 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 16 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 16 cm 
 

Compleix 

Obertura de fissures: 
 

Màxim: 0.3 mm 
 

  

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 0 mm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 0 mm 
 

Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 
- Sabata de tipus rígid 
- Relació ruptura pèssima (En direcció X): 0.23 
- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.24 
- Tallant d'esgotament (En direcció X): 169.12 kN 
- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 169.12 kN 

3.2. Bigues 

3.2.1. Descripció 
Referències Geometria Armat 
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Referències Geometria Armat 

C [(-0.90, 7.50)-(-0.90, 6.75)] i C [(-0.90, 6.75)-(-0.90, 6.00)] Ample: 40.0 cm 
Cantell: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estreps: 1xØ8c/25 

3.2.2. Amidament 
Referències: C [(-0.90, 7.50)-(-0.90, 6.75)] i C [(-0.90, 6.75)-(-0.90, 
 6.00)]   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nom d'armat   Ø8 Ø12   
Armat biga - Armat inferior Longitud (m) 

Pes (kg)   2x0.65 
2x0.58 

1.30 
1.15 

Armat biga - Armat superior Longitud (m) 
Pes (kg)   2x0.65 

2x0.58 
1.30 
1.15 

Armat biga - Estrep Longitud (m) 
Pes (kg) 

4x1.33 
4x0.52   

5.32 
2.10 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

5.32 
2.10 

2.60 
2.30 

  
4.40 

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (kg) 

5.85 
2.31 

2.86 
2.53 

  
4.84 

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer) 

  B 500 S, Ys=1.15 
(kg) 

Formigó (m³)   

Element Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Neteja 
Referències: C [(-0.90, 7.50)-(-0.90, 6.75)] i C [(-0.90, 6.75)-(-0.90, 
 6.00)] 

2x2.31 2x2.53 9.68 2x0.12 2x0.03 

Totals 4.62 5.06 9.68 0.24 0.06 

3.2.3. Comprovació 
Referència: C.1.1 [(-0.90, 7.50)-(-0.90, 6.75)] (Biga de lligat)  
 -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 

Diàmetre mínim estreps: 
 

Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 

 

Compleix 

Separació mínima entre estreps: 
 

  Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínim: 3.5 cm 
Calculat: 24.2 cm 

 

Compleix 

Separació mínima armadura longitudinal: 
 

Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2) 
 

 

Mínim: 3.5 cm 
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculat: 26 cm 
 

Compleix 

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculat: 26 cm 
 

Compleix 

Separació màxima estreps: 
 

 - Sense tallants: 
 

 

  Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Màxim: 25.2 cm 
Calculat: 25 cm 

 

Compleix 

Separació màxima armadura longitudinal: 
 

Criteri de CYPE 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculat: 26 cm 
 

Compleix 

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculat: 26 cm 
 

Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 
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Referència: C.1.1 [(-0.90, 7.50)-(-0.90, 6.75)] (Biga de lligat)  
 -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
- Diàmetre mínim de l'armadura longitudinal (Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.3): Mínim: 12.0 mm, 
Calculat: 12.0 mm (Compleix)  
- No arriben estats de càrrega a la fonamentació. 
Referència: C.1.1 [(-0.90, 6.75)-(-0.90, 6.00)] (Biga de lligat)  
 -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 

Diàmetre mínim estreps: 
 

Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 

 

Compleix 

Separació mínima entre estreps: 
 

  Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínim: 3.5 cm 
Calculat: 24.2 cm 

 

Compleix 

Separació mínima armadura longitudinal: 
 

Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2) 
 

 

Mínim: 3.5 cm 
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculat: 26 cm 
 

Compleix 

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculat: 26 cm 
 

Compleix 

Separació màxima estreps: 
 

 - Sense tallants: 
 

 

  Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Màxim: 25.2 cm 
Calculat: 25 cm 

 

Compleix 

Separació màxima armadura longitudinal: 
 

Criteri de CYPE 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculat: 26 cm 
 

Compleix 

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculat: 26 cm 
 

Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 
- Diàmetre mínim de l'armadura longitudinal (Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.3): Mínim: 12.0 mm, 
Calculat: 12.0 mm (Compleix)  
- No arriben estats de càrrega a la fonamentació. 
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1. DADES D'OBRA  
1.1. Normes considerades 

Fonamentació: Codi Estructural 

Acers laminats i armats: Codi Estructural 
 
1.2. Estats límit 
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 
E.L.U. de ruptura. Acer laminat 

CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensions sobre el terreny 
Desplaçaments 

Accions característiques 
 
  
 
1.2.1. Situacions de projecte 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents 
criteris: 

- Situacions persistents o transitòries 
- Amb coeficients de combinació 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q
 

- Sense coeficients de combinació 

 

     Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q
 

- Situacions sísmiques 
- Amb coeficients de combinació 

 

        EGj kj P k A E Qi ai ki
j 1 i 1

G P A Q
 

- Sense coeficients de combinació 

 

       EGj kj P k A E Qi ki
j 1 i 1

G P A Q
 

- On: 

  

Gk Acció permanent 
Pk Acció de pretesat 
Qk Acció variable 
AE Acció sísmica 
G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 
P Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat 
Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 
Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 
AE Coeficient parcial de seguretat de l'acció sísmica 
p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 
a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament  
  

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 



 

 

 

 

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: Codi Estructural / CTE DB-SE C 

  

Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 
Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Neu (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
  

  

Persistent o transitòria (G1) 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 
Vent (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Neu (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000  
  

  

Sísmica 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Vent (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Neu (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notes: 

(1) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Les sol·licitacions obtingudes dels resultats de l'anàlisi en 
cadascuna de les adreces ortogonals es combinaran amb el 30 % dels de l'altra.  

  

E.L.U. de ruptura. Acer laminat: Codi Estructural 

  

Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 - - 
Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

  

Persistent o transitòria (G1) 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 - - 
Vent (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Neu (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000  
  



 

 

 

 

  

Sísmica 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Vent (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Neu (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notes: 

(1) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Les sol·licitacions obtingudes dels resultats de l'anàlisi en 
cadascuna de les adreces ortogonals es combinaran amb el 30 % dels de l'altra.  

  

Tensions sobre el terreny 

  

Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

  

Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

  

Sísmica 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Vent (Q)         
Neu (Q)         
Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.000  
  

Desplaçaments 

  

Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  



 

 

 

 

  

Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

  

Sísmica 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Vent (Q)         
Neu (Q)         
Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.000  
  
 
1.3. Sisme 
  

Norma utilitzada: NCSE-02 

Norma de Construcció Sismoresistent NCSE-02 

  

Mètode de càlcul: Anàlisi mitjançant espectres de resposta (NCSE-02, 3.6.2) 

  
 
1.3.1. Dades generals de sisme 
  
Caracterització de l'emplaçament           
ab: Acceleració bàsica (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  ab : 0.040 g 
K: Coeficient de contribució (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  K : 1.00   
Tipus de sòl (NCSE-02, 2.4): Tipus II           
  
Sistema estructural           
Ductilitat (NCSE-02, Taula 3.1): Ductilitat baixa           
: Esmorteïment (NCSE-02, Taula 3.1)   : 5.00 % 
  
Tipus de construcció (NCSE-02, 2.2): Construccions d'importància normal           
  
Paràmetres de càlcul           
Nombre de modes de vibració que intervenen a l'anàlisi: Segons norma           
Fracció de sobrecàrrega d'ús   : 0.50   
Fracció de sobrecàrrega de neu   : 0.50   
  
Efectes de la component sísmica vertical           
No és consideren           
  
No es realitza l'anàlisi dels efectes de 2n ordre           



 

 

 

 

   
  

Direccions d'anàlisis 

Acció sísmica segons X 

Acció sísmica segons Y 

  
 

2. ESTRUCTURA  
2.1. Geometria  
2.1.1. Nusos 

Referències: 

x, y, z: Desplaçaments prescrits en eixos globals. 

x, y, z: Girs prescrits en eixos globals. 

  

Cada grau de llibertat es marca amb 'X' si està coaccionat i, en cas contrari, amb '-'. 

  

Nusos 

Referència 
Coordenades Vinculació exterior 

Vinculació interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N1 0.000 0.000 0.000 - - - - - - Encastat 
N2 -0.420 0.000 3.430 - - - - - - Encastat 
N3 2.460 0.000 3.780 - - - - - - Encastat 
N4 0.000 0.000 -0.050 X X X X X X Encastat  

  
 
2.1.2. Barres  
2.1.2.1. Materials utilitzats 

Materials utilitzats 
Material E 

(MPa)  G 
(MPa) 

fy 
(MPa) 

·t 
(m/m°C) 

 
(kN/m³) Tipus Designació 

Acer laminat S275 (UNE-EN 10025-2) 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 
Notació: 

E: Mòdul d'elasticitat 
: Mòdul de Poisson 
G: Mòdul de tall 
fy: Límit elàstic 
·t: Coeficient de dilatació 
: Pes específic  

  
 
2.1.2.2. Descripció 

Descripció 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 
Peça 

(Ni/Nf) Perfil(Sèrie) 

Longitud 
(m) 

xy xz LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

Tipus Designació Indeformable 
origen Deformable Indeformable 

extrem 



 

 

 

 

Descripció 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 
Peça 

(Ni/Nf) Perfil(Sèrie) 

Longitud 
(m) 

xy xz LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

Tipus Designació Indeformable 
origen Deformable Indeformable 

extrem 

Acer 
laminat 

S275 
(UNE-EN 
10025-2) 

N1/N2 N1/N2 
200x100x6 
(Tub 
rectangular) 

- 3.356 0.100 1.00 1.00 - - 

    N2/N3 N2/N3 
200x100x6 
(Tub 
rectangular) 

0.100 2.801 - 1.00 1.00 - - 

    N4/N1 N4/N1 
200x100x6 
(Tub 
rectangular) 

- 0.050 - 1.00 1.00 - - 

Notació: 
Ni: Nus inicial 
Nf: Nus final 
xy: Coeficient de vinclament en el pla 'XY' 
xz: Coeficient de vinclament en el pla 'XZ' 
LbSup.: Separació entre traves de l'ala superior 
LbInf.: Separació entre traves de l'ala inferior  

  
 
2.1.2.3. Característiques mecàniques 

Tipus de peça 
Ref. Peces 
1 N1/N2, N2/N3 i N4/N1  

  

Característiques mecàniques 
Material 

Ref. Descripció A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipus Designació 

Acer 
laminat 

S275 (UNE-EN 
10025-2) 

1 200x100x6, (Tub rectangular) 34.56 10.56 22.56 1793.91 599.03 1388.74 

Notació: 
Ref.: Referència 
A: Àrea de la secció transversal 
Avy: Àrea de tallant de la secció segons l'eix local 'Y' 
Avz: Àrea de tallant de la secció segons l'eix local 'Z' 
Iyy: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Y' 
Izz: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Z' 
It: Inèrcia a torsió 
Les característiques mecàniques de les peces corresponen a la secció en el punt mig de les mateixes.  

  
 
2.1.2.4. Resum d'amidament 

Resum d'amidament 
Material 

Sèrie Perfil 
Longitud Volum Pes 

Tipus Designació Perfil 
(m) 

Sèrie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Sèrie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Sèrie 
(kg) 

Material 
(kg) 

  

S275 (UNE-EN 10025-2) 

Tub rectangular 
200x100x6 6.407     0.022     173.81     

      6.407     0.022     173.81   
Acer 

laminat         6.407     0.022     173.81 
 
  
 
2.2. Càrregues  
2.2.1. Nusos 

Càrregues en nusos 



 

 

 

 

Referència Hipòtesi Càrregues puntuals 
(kN) 

Direcció 
X Y Z 

N4 Pes propi 10.00 0.000 0.000 -1.000  
  
 
2.2.2. Barres 

Referències: 

'P1', 'P2': 

  Càrregues puntuals, uniformes, en faixa i moments puntuals: 'P1' és el valor de la càrrega. 'P2' no 
s'utilitza. 

  Càrregues trapezoïdals: 'P1' és el valor de la càrrega en el punt on comença (L1) i 'P2' és el valor 
de la càrrega en el punt on acaba (L2). 

  Càrregues triangulars: 'P1' és el valor màxim de la càrrega. 'P2' no s'utilitza. 
  Increments de temperatura: 'P1' i 'P2' són els valors de la temperatura a les cares exteriors o 

paraments de la peça. L'orientació de la variació de l'increment de temperatura sobre la secció 
transversal dependrà de la direcció seleccionada. 

  

'L1', 'L2': 

  Càrregues i moments puntuals: 'L1' és la distància entre el nus inicial de la barra i la posició on 
s'aplica la càrrega. 'L2' no s'utilitza. 

  Càrregues trapezoïdals, en faixa, i triangulars: 'L1' és la distància entre el nus inicial de la barra i la 
posició on comença la càrrega, 'L2' és la distància entre el nus inicial de la barra i la posició on 
acaba la càrrega. 

  

Unitats: 

  Càrregues puntuals: kN 
  Moments puntuals: kN·m. 
  Càrregues uniformes, en faixa, triangulars i trapezoïdals: kN/m. 
  Increments de temperatura: °C. 

  

  

Càrregues en barres 

Barra Hipòtesi Tipus 
Valors Posició Direcció 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Eixos X Y Z 

N1/N2 Pes propi Uniforme 0.266 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N1/N2 Vent Uniforme 1.500 - - - Globals 1.000 0.000 0.000 
N1/N2 Vent Uniforme 0.200 - - - Globals 0.000 1.000 0.000 
N2/N3 Pes propi Uniforme 0.266 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N2/N3 Cobertura Uniforme 1.500 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N2/N3 Vent Uniforme 0.200 - - - Globals 0.000 1.000 0.000 
N2/N3 Neu Uniforme 0.600 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N4/N1 Pes propi Uniforme 0.266 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000   
2.3. Resultats  
2.3.1. Nusos  
2.3.1.1. Reaccions 

Referències: 

Rx, Ry, Rz: Reaccions en nusos amb desplaçaments coaccionats (forces). 
Mx, My, Mz: Reaccions en nusos amb girs coaccionats (moments).  



 

 

 

 

2.3.1.1.1. Envolupants 

Envolupants de les reaccions en nusos 

Referència 
Combinació Reaccions en eixos globals 

Tipus Descripció Rx 
(kN) 

Ry 
(kN) 

Rz 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Mz 
(kN·m) 

N4 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -8.293 -2.034 16.057 -0.74 -24.11 -0.71 
    Valor màxim de l'envolupant 0.238 0.202 28.476 5.34 -4.09 0.33 
  Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -5.183 -1.271 16.057 -0.74 -15.96 -0.45 
    Valor màxim de l'envolupant 0.238 0.202 17.798 3.34 -4.09 0.33  
  

  

Nota: Les combinacions de formigó indicades són les mateixes que s'utilitzen per a comprovar l'estat límit 
d'equilibri en la fonamentació. 

 
2.3.2. Barres  
2.3.2.1. Resistència 

Referències: 

N: Esforç axial (kN) 
Vy: Esforç tallant segons l'eix local Y de la barra. (kN) 
Vz: Esforç tallant segons l'eix local Z de la barra. (kN) 
Mt: Moment torçor (kN·m) 
My: Moment flector en el pla 'XZ' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Y' de la barra). (kN·m) 
Mz: Moment flector en el pla 'XY' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Z' de la barra). (kN·m) 

  

Es esforços indicats són els corresponents a la combinació pèssima, és dir, aquella que demana la màxima 
resistència de la secció. 

  

Origen dels esforços pèssims: 

  G: Només gravitatòries 
  GV: Gravitatòries + vent 
  GS: Gravitatòries + sisme 
  GVS: Gravitatòries + vent + sisme 

  

  

: Aprofitament de la resistència. La barra compleix amb les condicions de resistència de la norma si es 
compleix que   100 %. 

  

  

Comprovació de resistència 

Barra  
(%) 

Posició 
(m) 

Esforços pèssims 
Origen Estat N 

(kN) 
Vy 

(kN) 
Vz 

(kN) 
Mt 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
Mz 

(kN·m) 
N1/N2 46.01 0.000 -10.339 -1.907 6.567 1.26 21.46 -4.80 GV Compleix 
N2/N3 23.22 0.100 -1.110 0.504 -9.133 0.00 -12.79 0.71 GV Compleix 
N4/N1 46.42 0.000 -9.482 1.907 -7.775 0.67 -21.85 5.01 GV Compleix  
  
 
2.3.2.2. Fletxes 

Referències: 



 

 

 

 

Pos.: Valor de la coordenada sobre l'eix 'X' local del grup de fletxa en el punt on es produeix el valor 
pèssim de la fletxa. 
L.: Distància entre dos punts de tall consecutius de la deformada amb la recta que uneix els nusos 
extrems del grup de fletxa. 

  

Fletxes 

Grup 

Fletxa màxima absoluta xy 
Fletxa màxima relativa xy 

Fletxa màxima absoluta xz 
Fletxa màxima relativa xz 

Fletxa activa absoluta xy 
Fletxa activa relativa xy 

Fletxa activa absoluta xz 
Fletxa activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

N1/N2 
1.468 1.60 1.678 4.12 1.468 1.60 1.678 4.12 

1.468 L/(>1000) 1.678 L/815.3 1.468 L/(>1000) 1.678 L/815.3 

N2/N3 
1.000 0.19 1.000 0.74 1.000 0.19 1.000 0.74 

1.000 L/(>1000) 1.000 L/(>1000) 1.000 L/(>1000) 1.000 L/(>1000) 

N4/N1 
0.025 0.00 0.025 0.00 0.025 0.00 0.025 0.00 

0.025 L/(>1000) 0.025 L/(>1000) 0.025 L/(>1000) 0.025 L/(>1000)  
  
 
2.3.2.3. Comprovacions E.L.U. (Resumit) 

Barres 
COMPROVACIONS (CODI ESTRUCTURAL) 

Estat 
w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N1/N2 w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 36.8 

x: 0 m 
 = 13.5 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 1.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 46.0  < 0.1  = 3.8 x: 0 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 1.1 

COMPLEIX 
 = 46.0 

N2/N3 
x: 0.1 m 
w  w,màx 
Compleix 

x: 2.901 m 
 = 0.1 

x: 0.1 m 
 = 0.2 

x: 0.1 m 
 = 22.0 

x: 0.1 m 
 = 3.3 

x: 0.1 m 
 = 2.7 

x: 0.1 m 
 = 0.5 

x: 0.1 m 
 < 0.1 

x: 0.1 m 
 < 0.1 

x: 0.1 m 
 = 23.2 

x: 0.1 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX 

 = 23.2 

N4/N1 w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 37.5 

x: 0 m 
 = 14.1  = 2.3  = 1.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 46.4  < 0.1  = 2.0  = 2.3  = 1.1 COMPLEIX 
 = 46.4 

Notació: 
w: Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida 
Nt: Resistència a tracció 
Nc: Resistència a compressió 
MY: Resistència a flexió eix Y 
MZ: Resistència a flexió eix Z 
VZ: Resistència a tall Z 
VY: Resistència a tall Y 
MYVZ: Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats 
MZVY: Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats 
NMYMZ: Resistència a flexió i axial combinats 
NMYMZVYVZ: Resistència a flexió, axial i tallant combinats 
Mt: Resistència a torsió 
MtVZ: Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats 
MtVY: Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats 
x: Distància a l'origen de la barra 
: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(3) No hi ha interacció entre moment torçor i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.   

3. FONAMENTACIÓ  
3.1. Elements de fonamentació aïllats  
3.1.1. Descripció 

Referències Geometria Armat 

N4 

Sabata rectangular excèntrica 
Ample inicial X: 30 cm 
Ample inicial Y: 110 cm 
Ample final X: 30 cm 
Ample final Y: 40 cm 
Ample sabata X: 60 cm 
Ample sabata Y: 150 cm 
Cantell: 40 cm 

X: 7Ø12c/21 
Y: 3Ø12c/20 

  
3.1.2. Amidament 
Referència: N4   B 500 S, Ys=1.15 Total 



 

 

 

 

Nom d'armat   Ø12   
Graella inferior - Armat X Longitud (m) 

Pes (kg) 
7x0.74 
7x0.66 

5.18 
4.60 

Graella inferior - Armat Y Longitud (m) 
Pes (kg) 

3x1.64 
3x1.46 

4.92 
4.37 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

10.10 
8.97 

  
8.97 

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (kg) 

11.11 
9.87 

  
9.87  

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³)   
Element Ø12 HA-25, Yc=1.5 Neteja 
Referència: N4 9.87 0.36 0.09 
Totals 9.87 0.36 0.09   
3.1.3. Comprovació 
Referència: N4 
Dimensions: 60 x 150 x 40 
Armats: Xi:Ø12c/21 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE 
 

 

    
 - Tensió mitja en situacions persistents: 

 

 

Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.0698472 MPa 

 

Compleix 
 - Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 

 

 

Màxim: 0.24 MPa 
Calculat: 0.0275661 MPa 

 

Compleix 
 - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.0320787 MPa 

 

Compleix 
 - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.209345 MPa 

 

Compleix 
 - Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 

 

 

Màxim: 0.29999 MPa 
Calculat: 0.0393381 MPa 

 

Compleix 

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguretat a 
la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les combinacions d'equilibri. 

 

 

    
 - En direcció X: 

 

 

Reserva seguretat: 21.2 % 
 

Compleix 
 - En direcció Y: 

 

 

Reserva seguretat: 7.5 % 
 

Compleix 
Flexió en la sabata: 

 

    
 - En direcció X: 

 

 

Moment: 3.38 kN·m 
 

Compleix 
 - En direcció Y: 

 

 

Moment: 23.17 kN·m 
 

Compleix 
Tallant en la sabata: 

 

    
 - En direcció X: 

 

 

Tallant: 0.00 kN 
 

Compleix 
 - En direcció Y: 

 

 

Tallant: 29.72 kN 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

Criteri de CYPE 
 

 

Màxim: 5000 kN/m² 
 

  
 - Situacions persistents: 

 

 

Calculat: 67.2 kN/m² 
 

Compleix 
 - Situacions accidentals sísmiques: 

 

 

Calculat: 37.9 kN/m² 
 

Compleix 



 

 

 

 

Referència: N4 
Dimensions: 60 x 150 x 40 
Armats: Xi:Ø12c/21 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

Cantell mínim: 
 

  Criteri de CYPE 
 

 

 

Mínim: 15 cm 
Calculat: 40 cm 

 

Compleix 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

 - N4: 
 

 

 

Mínim: 30 cm 
Calculat: 34 cm 

 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 
 

 

Mínim: 0.0012 
 

  
 - Armat inferior direcció X: 

 

 

Calculat: 0.0013 
 

Compleix 
 - Armat inferior direcció Y: 

 

 

Calculat: 0.0014 
 

Compleix 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

 - Graella inferior: 
 

 

  Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1 
 

 

 

Mínim: 12 mm 
Calculat: 12 mm 

 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Criteri de CYPE 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  
 - Armat inferior direcció X: 

 

 

Calculat: 21 cm 
 

Compleix 
 - Armat inferior direcció Y: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Criteri de CYPE 
 

 

Mínim: 10 cm 
 

  
 - Armat inferior direcció X: 

 

 

Calculat: 21 cm 
 

Compleix 
 - Armat inferior direcció Y: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

49.5 
 

 

    
 - Armat inf. direcció X cap a dret: 

 

 

Mínim: 15 cm 
Calculat: 15 cm 

 

Compleix 
 - Armat inf. direcció X cap a esq: 

 

 

Mínim: 15 cm 
Calculat: 15 cm 

 

Compleix 
 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 

 

 

Mínim: 15 cm 
Calculat: 15 cm 

 

Compleix 
 - Armat inf. direcció Y cap avall: 

 

 

Mínim: 28 cm 
Calculat: 70 cm 

 

Compleix 
Longitud mínima de les patilles: 

 

Mínim: 12 cm 
 

  
 - Armat inf. direcció X cap a dret: 

 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
 - Armat inf. direcció X cap a esq: 

 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 

 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
 - Armat inf. direcció Y cap avall: 

 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 
- Sabata de tipus flexible 
- Relació ruptura pèssima (En direcció X): 0.04 
- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.69 



 

 

 

 

Referència: N4 
Dimensions: 60 x 150 x 40 
Armats: Xi:Ø12c/21 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 
- Tallant d'esgotament (En direcció X): 0.00 kN 
- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 85.25 kN  

 



 

 

 

 

CÀLCUL MUR TIPUS 1 
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1. NORMA I MATERIALS 
Norma: EHE-08 (Espanya) 
Formigó: HA-30, Yc=1.5 
Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15 
Tipus d'ambient: Clase IIIa 
Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm 
Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm 
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm 
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm 
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm 
Grandària màxima del granulat: 30 mm  

2. ACCIONS 
Acceleració Sísmica. Acceleració de càlcul: 0.04  Percentatge de sobrecàrrega: 80 % 
Empenta a l'intradós: Passiu 
Empenta a l'extradós: Actiu  

3. DADES GENERALS 
Cota de la rasant: 0.00 m 
Alçada del mur sobre la rasant: 0.20 m 
Enrasament: Intradós 
Longitud del mur en planta: 10.00 m 
Separació dels junts: 5.00 m 
Tipus de fonamentació: Sabata correguda  

4. DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'intradós del mur: 0 % 
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'extradós del mur: 0 % 
Evacuació per drenatge: 100 % 
Percentatge d'empenta passiva: 50 % 
Cota empenta passiva: 0.30 m 
Tensió admissible: 0.200 MPa 
Coeficient de fricció terreny-fonament: 0.60  
  

ESTRATS 
  

Referències Cota superior Descripció Coeficients d'empenta 
1 - Sorra solta 0.00 m Densitat aparent: 18.00 kN/m³ 

Densitat submergida: 10.00 kN/m³ 
Angle fricció interna: 30.00 graus 
Cohesió: 0.00 kN/m² 

Actiu extradós: 0.33 
Passiu intradós: 3.00 

 
  

REBLERT EN INTRADÓS 
  

Referències Descripció Coeficients d'empenta 
Reblert Densitat aparent: 18.00 kN/m³ 

Densitat submergida: 10.00 kN/m³ 
Angle fricció interna: 30.00 graus 
Cohesió: 0.00 kN/m² 

Actiu extradós: 0.33 
Passiu intradós: 3.00 

 
  

REBLERT EN EXTRADÓS 
  

Referències Descripció Coeficients d'empenta 



 

 

 

 

Referències Descripció Coeficients d'empenta 
Reblert Densitat aparent: 20.00 kN/m³ 

Densitat submergida: 10.00 kN/m³ 
Angle fricció interna: 35.00 graus 
Cohesió: 0.00 kN/m² 

Actiu extradós: 0.27 
Passiu intradós: 3.69 

  

5. GEOMETRIA 
MUR 

Alçada: 2.30 m 
Gruix superior: 30.0 cm 
Gruix inferior: 30.0 cm  

  

SABATA CORREGUDA 
Sense puntera 
Cantell: 40 cm 
Volada a l'extradós: 90.0 cm 
Formigó de neteja: 10 cm   

6. ESQUEMA DE LES FASES 
  

 
Fase 1: Fase 

 
  

7. CÀRREGUES 
CÀRREGUES A L'EXTRADÓS 

  

Tipus Cota Dades Fase inicial Fase final 
Uniforme En superfície Valor: 1 kN/m² Fase Fase   

8. RESULTATS DE LES FASES 
Esforços sense majorar. 



 

 

 

 

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES AMB SOBRECÀRREGUES 
Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(kN/m) 

Llei de tallants 
(kN/m) 

Llei de moment flector 
(kN·m/m) 

Llei d'empentes 
(kN/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(kN/m²) 

0.20 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
-0.02 2.62 0.01 1.00 0.45 0.00 
-0.25 4.31 0.27 1.03 1.83 0.00 
-0.48 6.00 0.85 1.15 3.21 0.00 
-0.71 7.70 1.75 1.44 4.59 0.00 
-0.94 9.39 2.96 1.98 5.97 0.00 
-1.17 11.08 4.50 2.83 7.35 0.00 
-1.40 12.77 6.35 4.07 8.73 0.00 
-1.63 14.46 8.51 5.77 10.11 0.00 
-1.86 16.16 11.00 8.01 11.49 0.00 
-2.09 17.85 12.96 10.82 2.34 0.00 

Màxims 17.92 
Cota: -2.10 m 

12.98 
Cota: -2.10 m 

10.95 
Cota: -2.10 m 

12.27 
Cota: -1.99 m 

0.00 
Cota: 0.20 m 

Mínims 1.00 
Cota: 0.20 m 

0.00 
Cota: 0.20 m 

1.00 
Cota: 0.20 m 

0.00 
Cota: 0.20 m 

0.00 
Cota: 0.20 m  

  

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES 
Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(kN/m) 

Llei de tallants 
(kN/m) 

Llei de moment flector 
(kN·m/m) 

Llei d'empentes 
(kN/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(kN/m²) 

0.20 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.02 2.62 0.00 0.00 0.12 0.00 
-0.25 4.31 0.19 0.02 1.50 0.00 
-0.48 6.00 0.69 0.11 2.88 0.00 
-0.71 7.70 1.51 0.36 4.26 0.00 
-0.94 9.39 2.65 0.83 5.64 0.00 
-1.17 11.08 4.11 1.60 7.02 0.00 
-1.40 12.77 5.88 2.74 8.40 0.00 
-1.63 14.46 7.97 4.33 9.78 0.00 
-1.86 16.16 10.38 6.43 11.16 0.00 
-2.09 17.85 12.27 9.09 2.01 0.00 

Màxims 17.92 
Cota: -2.10 m 

12.28 
Cota: -2.10 m 

9.22 
Cota: -2.10 m 

11.94 
Cota: -1.99 m 

0.00 
Cota: 0.20 m 

Mínims 1.00 
Cota: 0.20 m 

0.00 
Cota: 0.20 m 

0.00 
Cota: 0.20 m 

0.00 
Cota: 0.20 m 

0.00 
Cota: 0.20 m  

  

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES AMB PERCENTATGE DE SOBRECÀRREGA I 
SISME 

Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(kN/m) 

Llei de tallants 
(kN/m) 

Llei de moment flector 
(kN·m/m) 

Llei d'empentes 
(kN/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(kN/m²) 

0.20 1.00 0.00 0.80 0.00 0.00 
-0.02 2.62 0.07 0.81 0.42 0.00 
-0.25 4.31 0.41 0.86 1.93 0.00 
-0.48 6.00 1.10 1.02 3.44 0.00 
-0.71 7.70 2.13 1.39 4.96 0.00 
-0.94 9.39 3.51 2.03 6.47 0.00 
-1.17 11.08 5.24 3.03 7.98 0.00 
-1.40 12.77 7.32 4.47 9.49 0.00 



 

 

 

 

Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(kN/m) 

Llei de tallants 
(kN/m) 

Llei de moment flector 
(kN·m/m) 

Llei d'empentes 
(kN/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(kN/m²) 

-1.63 14.46 9.74 6.42 11.00 0.00 
-1.86 16.16 12.51 8.97 12.51 0.00 
-2.09 17.85 14.80 12.17 3.54 0.00 

Màxims 17.92 
Cota: -2.10 m 

14.83 
Cota: -2.10 m 

12.32 
Cota: -2.10 m 

13.36 
Cota: -1.99 m 

0.00 
Cota: 0.20 m 

Mínims 1.00 
Cota: 0.20 m 

0.00 
Cota: 0.20 m 

0.80 
Cota: 0.20 m 

0.00 
Cota: 0.20 m 

0.00 
Cota: 0.20 m  

  
 

9. COMBINACIONS 
HIPÒTESI 

 1 - Càrrega permanent 
 2 - Empenta de terres 
 3 - Sobrecàrrega 
 4 - Sisme  

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS 
  Hipòtesi 
Combinació 1 2 3 4 

1 1.00 1.00     
2 1.35 1.00     
3 1.00 1.50     
4 1.35 1.50     
5 1.00 1.00 1.50   
6 1.35 1.00 1.50   
7 1.00 1.50 1.50   
8 1.35 1.50 1.50   
9 1.00 1.00   1.00 
10 1.00 1.00 0.80 1.00  

  

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI 
  Hipòtesi 
Combinació 1 2 3 

1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60  

  
 

10. DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT 
CORONACIÓ 

Armadura superior / 2Ø12: inferior / 2Ø12 
Estreps: Ø6c/15 
Cantell biga: 25 cm 
Ancoratge intradós / extradós: 21 / 20 cm 

 

TRAMS 

Nre. 
Intradós Extradós 

Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal 
1 Ø10c/30 Ø10c/25 Ø12c/20 Ø10c/25 
  Encavallament: 0.35 m   Encavallament: 0.6 m   

 



 

 

 

 

SABATA 
Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Patilla Intradós / Extradós: 15 / - cm 
Inferior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Patilla intradós / extradós: 28 / - cm 
Longitud de pota en arrencada: 30 cm 

   

 

 

11. COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA 
Referència: Mur: Mur tipus 1 
Comprovació Valors Estat 

Comprovació a rasant en arrencada mur: 
 

  Criteri de CYPE 
 

 

 

Màxim: 382.7 kN/m 
Calculat: 19.4 kN/m 

 

Compleix 

Gruix mínim del tram: 
 

  Jiménez Salas, J.A.. Geotècnia i Fonaments II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínim: 20 cm 
Calculat: 30 cm 

 

Compleix 

Separació lliure mínima armadures horitzontals: 
 

Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 

 

Mínim: 3.7 cm 
 

  
 - Extradós: 

 

 

Calculat: 24 cm 
 

Compleix 
 - Intradós: 

 

 

Calculat: 24 cm 
 

Compleix 

Separació màxima armadures horitzontals: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  
 - Extradós: 

 

 

Calculat: 25 cm 
 

Compleix 
 - Intradós: 

 

 

Calculat: 25 cm 
 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

Mínim: 0.001 
 

  
 - Extradós (-2.10 m): 

 

 

Calculat: 0.00104 
 

Compleix 
 - Intradós (-2.10 m): 

 

 

Calculat: 0.00104 
 

Compleix 

Quantia mínima mecànica horitzontal per cara: 
 

Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Quantia horitzontal > 20% Quantia 
vertical) 

 

 

Calculat: 0.00104 
 

  
 - Extradós: 

 

 

Mínim: 0.00037 
 

Compleix 
 - Intradós: 

 

 

Mínim: 0.00017 
 

Compleix 

Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

 - Extradós (-2.10 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

 

Mínim: 0.0009  
Calculat: 0.00188 

 

Compleix 

Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada: 
 

 - Extradós (-2.10 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Article  42.3.2 
 

 

 

Mínim: 0.00184  
Calculat: 0.00188 

 

Compleix 



 

 

 

 

Referència: Mur: Mur tipus 1 
Comprovació Valors Estat 

Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

 - Intradós (-2.10 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

 

Mínim: 0.00027  
Calculat: 0.00087 

 

Compleix 

Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida: 
 

 - Intradós (-2.10 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Article  42.3.3 
 

 

 

Mínim: 0  
Calculat: 0.00087 

 

Compleix 

Separació lliure mínima armadures verticals: 
 

Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 

 

Mínim: 3.7 cm 
 

  
 - Extradós, vertical: 

 

 

Calculat: 17.6 cm 
 

Compleix 
 - Intradós, vertical: 

 

 

Calculat: 28 cm 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  
 - Armadura vertical Extradós, vertical: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
 - Armadura vertical Intradós, vertical: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Comprovació a flexió composta: 
 

  Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur 
 

 

 

 
 

Compleix 

Comprovació a tallant: 
 

  Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 
 

 

 

Màxim: 187 kN/m 
Calculat: 16 kN/m 

 

Compleix 

Comprovació de fissuració: 
  Norma EHE-08. Article  49.2.3 

 

 

 

Màxim: 0.2 mm 
Calculat: 0 mm 

 

Compleix 

Longitud de cavalcaments: 
 

Norma EHE-08. Article  69.5.2 
 

 

    
 - Base extradós: 

 

 

Mínim: 0.58 m 
Calculat: 0.6 m 

 

Compleix 
 - Base intradós: 

 

 

Mínim: 0.35 m 
Calculat: 0.35 m 

 

Compleix 

Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació: 
 

Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

    
 - Extradós: 

 

 

Mínim: 20 cm 
Calculat: 20 cm 

 

Compleix 
 - Intradós: 

 

 

Mínim: 0 cm 
Calculat: 21 cm 

 

Compleix 

Àrea mínima longitudinal cara superior biga de coronació: 
 

  Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínim: 2.2 cm² 
Calculat: 2.2 cm² 

 

Compleix 

Cantell mínim biga coronació: 
 

  Criteri de CYPE: el cantell de la biga ha de ser major que l'ample de la biga o 25 cm 
 

 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 25 cm 

 

Compleix 

Àrea mínima estreps biga coronació: 
 

  Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 

 

 

Mínim: 1.75 cm²/m 
Calculat: 3.76 cm²/m 

 

Compleix 

Separació màxima entre estreps: 
 

  Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 

 

 

Màxim: 18.7 cm 
Calculat: 15 cm 

 

Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 



 

 

 

 

Referència: Mur: Mur tipus 1 
Comprovació Valors Estat 
Informació addicional: 
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradós: -2.10 m 
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: -2.10 m 
- Secció crítica a flexió composta: Cota: -2.10 m, Md: 16.43 kN·m/m, Nd: 17.92 kN/m, Vd: 19.48 kN/m, 
Tensió màxima de l'acer: 101.703 MPa 
- Secció crítica a tallant: Cota: -1.84 m  
Referència: Sabata correguda: Mur tipus 1 
Comprovació Valors Estat 

Comprovació d'estabilitat: 
 

Valor introduït per l'usuari. 
 

 

    
 - Coeficient de seguretat a la bolcada (Situacions persistents): 

 

 

Mínim: 2  
Calculat: 2.12 

 

Compleix 
 - Coeficient de seguretat a la bolcada (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Mínim: 1.33  
Calculat: 1.88 

 

Compleix 
 - Coeficient de seguretat al lliscament (Situacions persistents): 

 

 

Mínim: 1.5  
Calculat: 2.36 

 

Compleix 
 - Coeficient de seguretat al lliscament (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Mínim: 1.1  
Calculat: 2.1 

 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

 - Sabata: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  58.8.1 
 

 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 40 cm 

 

Compleix 

Tensions sobre el terreny: 
 

Valor introduït per l'usuari. 
 

 

    
 - Tensió mitjana (Situacions persistents): 

 

 

Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.0538 MPa 

 

Compleix 
 - Tensió màxima (Situacions persistents): 

 

 

Màxim: 0.25 MPa 
Calculat: 0.1401 MPa 

 

Compleix 
 - Tensió mitjana (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.0536 MPa 

 

Compleix 
 - Tensió màxima (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Màxim: 0.3 MPa 
Calculat: 0.158 MPa 

 

Compleix 

Flexió en sabata: 
 

Comprovació basada en criteris resistents 
 

 

Calculat: 3.77 cm²/m 
 

  
 - Armat superior extradós: 

 

 

Mínim: 1.48 cm²/m 
 

Compleix 
 - Armat inferior extradós: 

 

 

Mínim: 0 cm²/m 
 

Compleix 

Esforç tallant: 
 

Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 
 

 

Màxim: 223 kN/m 
 

  
 - Extradós (Situacions persistents): 

 

 

Calculat: 31.3 kN/m 
 

Compleix 
 - Extradós (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Calculat: 23.9 kN/m 
 

Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

Norma EHE-08. Article  69.5 
 

 

    
 - Arrencada extradós: 

 

 

Mínim: 15 cm 
Calculat: 32.6 cm 

 

Compleix 



 

 

 

 

Referència: Sabata correguda: Mur tipus 1 
Comprovació Valors Estat 
 - Arrencada intradós: 

 

 

Mínim: 23 cm 
Calculat: 32.6 cm 

 

Compleix 
 - Armat inferior extradós (Patilla): 

 

 

Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 

 

Compleix 
 - Armat inferior intradós (Patilla): 

 

 

Mínim: 15 cm 
Calculat: 28 cm 

 

Compleix 
 - Armat superior extradós (Patilla): 

 

 

Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 

 

Compleix 
 - Armat superior intradós (Patilla): 

 

 

Mínim: 15 cm 
Calculat: 15 cm 

 

Compleix 

Recobriment: 
 

 - Lateral: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  37.2.4.1 
 

 

 

Mínim: 7 cm 
Calculat: 7 cm 

 

Compleix 

Diàmetre mínim: 
 

Norma EHE-08. Article  58.8.2. 
 

 

Mínim: Ø12 
 

  
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculat: Ø12 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculat: Ø12 
 

Compleix 
 - Armadura transversal superior: 

 

 

Calculat: Ø12 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculat: Ø12 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura transversal superior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Criteri de CYPE, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítol 3.16 
 

 

Mínim: 10 cm 
 

  
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura transversal superior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

Mínim: 0.0009 
 

  
 - Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculat: 0.00094 
 

Compleix 
 - Armadura transversal superior: 

 

 

Calculat: 0.00094 
 

Compleix 
Quantia mecànica mínima: 

 

Calculat: 0.00094 
 

  

 - Armadura longitudinal superior: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  55 
 

 

 

Mínim: 0.00023 
 

Compleix 

 - Armadura transversal superior: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  42.3.2 
 

 

 

Mínim: 0.00051 
 

Compleix 



 

 

 

 

Referència: Sabata correguda: Mur tipus 1 
Comprovació Valors Estat 

Es compleixen totes les comprovacions 
Informació addicional: 
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'extradós: 21.22 kN·m/m   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (CERCLE DE LLISCAMENT 
PÈSSIM) 
Referència: Comprovacions d'estabilitat (Cercle de lliscament pèssim): Mur tipus 1 
Comprovació Valors Estat 

Cercle de lliscament pèssim: 
 

Valor introduït per l'usuari. 
 

 

    
 - Combinacions sense sisme. 
Fase: Coordenades del centre del cercle (-0.42 m ; 0.79 m) - Radi: 3.67 m: 

 

 

Mínim: 1.8  
Calculat: 2.054 

 

Compleix 
 - Combinacions amb sisme. 
Fase: Coordenades del centre del cercle (-0.42 m ; 0.79 m) - Radi: 3.67 m: 

 

 

Mínim: 1.2  
Calculat: 1.875 

 

Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions   

 

13. AMIDAMENT 
Referència: Mur   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat   Ø6 Ø10 Ø12   
Armat base transversal Longitud (m) 

Pes (kg)   34x2.46 
34x1.52   

83.64 
51.57 

Armat longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)   10x9.86 

10x6.08   
98.60 
60.79 

Armat base transversal Longitud (m) 
Pes (kg)     51x2.44 

51x2.17 
124.44 
110.48 

Armat longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)   10x9.86 

10x6.08   
98.60 
60.79 



 

 

 

 

Referència: Mur   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat   Ø6 Ø10 Ø12   
Armat biga coronació Longitud (m) 

Pes (kg)     2x9.86 
2x8.75 

19.72 
17.51 

Armat biga coronació Longitud (m) 
Pes (kg)     2x9.86 

2x8.75 
19.72 
17.51 

Armat biga coronació Longitud (m) 
Pes (kg) 

67x0.99 
67x0.22     66.33 

14.72 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 

Pes (kg)     34x1.33 
34x1.18 

45.22 
40.15 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)     5x9.86 

5x8.75 
49.30 
43.77 

Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg)     34x1.20 

34x1.07 
40.80 
36.22 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)     5x9.86 

5x8.75 
49.30 
43.77 

Arrencades - Transversal - Esquerra Longitud (m) 
Pes (kg)   34x0.97 

34x0.60   
32.98 
20.33 

Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 
Pes (kg)     51x1.22 

51x1.08 
62.22 
55.24 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

66.33 
14.72 

313.82 
193.48 

410.72 
364.65 

  
572.85 

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (kg) 

72.96 
16.19 

345.20 
212.83 

451.79 
401.12 

  
630.14  

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³)   
Element Ø6 Ø10 Ø12 Total HA-30, Yc=1.5 Neteja 
Referència: Mur 16.20 212.83 401.11 630.14 11.70 1.20 
Totals 16.20 212.83 401.11 630.14 11.70 1.20  



 

 

 

 

CÀLCUL MUR TIPUS 2 
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1. NORMA I MATERIALS 
Norma: EHE-08 (Espanya) 
Formigó: HA-30, Yc=1.5 
Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15 
Tipus d'ambient: Clase IIIa 
Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm 
Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm 
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm 
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm 
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm 
Grandària màxima del granulat: 30 mm 

2. ACCIONS 
Acceleració Sísmica. Acceleració de càlcul: 0.04  Percentatge de sobrecàrrega: 80 % 
Empenta a l'intradós: Passiu 
Empenta a l'extradós: Actiu 

3. DADES GENERALS 
Cota de la rasant: 0.00 m 
Alçada del mur sobre la rasant: 0.95 m 
Enrasament: Intradós 
Longitud del mur en planta: 10.00 m 
Separació dels junts: 5.00 m 
Tipus de fonamentació: Sabata correguda 

4. DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'intradós del mur: 0 % 
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'extradós del mur: 0 % 
Evacuació per drenatge: 100 % 
Percentatge d'empenta passiva: 50 % 
Cota empenta passiva: 0.30 m 
Tensió admissible: 0.200 MPa 
Coeficient de fricció terreny-fonament: 0.60  
  

ESTRATS 
  

Referències Cota superior Descripció Coeficients d'empenta 
1 - Sorra solta 0.00 m Densitat aparent: 18.00 kN/m³ 

Densitat submergida: 10.00 kN/m³ 
Angle fricció interna: 30.00 graus 
Cohesió: 0.00 kN/m² 

Actiu extradós: 0.33 
Passiu intradós: 3.00 

 
  

REBLERT EN INTRADÓS 
  

Referències Descripció Coeficients d'empenta 
Reblert Densitat aparent: 18.00 kN/m³ 

Densitat submergida: 10.00 kN/m³ 
Angle fricció interna: 30.00 graus 
Cohesió: 0.00 kN/m² 

Actiu extradós: 0.33 
Passiu intradós: 3.00 

 
  

REBLERT EN EXTRADÓS 
  

Referències Descripció Coeficients d'empenta 



 

 

 

 

Referències Descripció Coeficients d'empenta 
Reblert Densitat aparent: 20.00 kN/m³ 

Densitat submergida: 10.00 kN/m³ 
Angle fricció interna: 35.00 graus 
Cohesió: 0.00 kN/m² 

Actiu extradós: 0.27 
Passiu intradós: 3.69 

  

5. GEOMETRIA 
MUR 

Alçada: 2.85 m 
Gruix superior: 30.0 cm 
Gruix inferior: 30.0 cm  

  

SABATA CORREGUDA 
Sense puntera 
Cantell: 40 cm 
Volada a l'extradós: 90.0 cm 
Formigó de neteja: 10 cm   

6. ESQUEMA DE LES FASES 
  

 
Fase 1: Fase 

 
  
 

7. CÀRREGUES 
CÀRREGUES A L'EXTRADÓS 

  

Tipus Cota Dades Fase inicial Fase final 
Uniforme En superfície Valor: 1 kN/m² Fase Fase   

8. RESULTATS DE LES FASES 
Esforços sense majorar. 



 

 

 

 

FASE 1: FASE 
  

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES AMB SOBRECÀRREGUES 
Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(kN/m) 

Llei de tallants 
(kN/m) 

Llei de moment flector 
(kN·m/m) 

Llei d'empentes 
(kN/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(kN/m²) 

0.95 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
0.68 2.99 0.00 1.00 0.00 0.00 
0.40 5.05 0.00 1.00 0.00 0.00 
0.12 7.11 0.00 1.00 0.00 0.00 

-0.16 9.17 0.13 1.01 1.29 0.00 
-0.44 11.23 0.73 1.12 2.97 0.00 
-0.72 13.29 1.80 1.46 4.65 0.00 
-1.00 15.35 3.33 2.17 6.33 0.00 
-1.28 17.41 5.34 3.37 8.01 0.00 
-1.56 19.47 7.82 5.20 9.69 0.00 
-1.84 21.53 10.42 7.79 2.19 0.00 

Màxims 21.97 
Cota: -1.90 m 

10.52 
Cota: -1.90 m 

8.42 
Cota: -1.90 m 

11.07 
Cota: -1.79 m 

0.00 
Cota: 0.95 m 

Mínims 1.00 
Cota: 0.95 m 

0.00 
Cota: 0.95 m 

1.00 
Cota: 0.95 m 

0.00 
Cota: 0.95 m 

0.00 
Cota: 0.95 m  

  

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES 
Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(kN/m) 

Llei de tallants 
(kN/m) 

Llei de moment flector 
(kN·m/m) 

Llei d'empentes 
(kN/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(kN/m²) 

0.95 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.68 2.99 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.40 5.05 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.12 7.11 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.16 9.17 0.08 0.00 0.96 0.00 
-0.44 11.23 0.58 0.09 2.64 0.00 
-0.72 13.29 1.56 0.37 4.32 0.00 
-1.00 15.35 3.00 1.00 6.00 0.00 
-1.28 17.41 4.92 2.10 7.68 0.00 
-1.56 19.47 7.30 3.80 9.36 0.00 
-1.84 21.53 9.81 6.22 1.86 0.00 

Màxims 21.97 
Cota: -1.90 m 

9.88 
Cota: -1.90 m 

6.81 
Cota: -1.90 m 

10.74 
Cota: -1.79 m 

0.00 
Cota: 0.95 m 

Mínims 1.00 
Cota: 0.95 m 

0.00 
Cota: 0.95 m 

0.00 
Cota: 0.95 m 

0.00 
Cota: 0.95 m 

0.00 
Cota: 0.95 m  

  

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES AMB PERCENTATGE DE SOBRECÀRREGA I 
SISME 

Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(kN/m) 

Llei de tallants 
(kN/m) 

Llei de moment flector 
(kN·m/m) 

Llei d'empentes 
(kN/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(kN/m²) 

0.95 1.00 0.00 0.80 0.00 0.00 
0.68 2.99 0.08 0.81 0.00 0.00 
0.40 5.05 0.16 0.84 0.00 0.00 
0.12 7.11 0.24 0.90 0.00 0.00 

-0.16 9.17 0.46 0.99 1.34 0.00 
-0.44 11.23 1.17 1.21 3.18 0.00 



 

 

 

 

Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(kN/m) 

Llei de tallants 
(kN/m) 

Llei de moment flector 
(kN·m/m) 

Llei d'empentes 
(kN/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(kN/m²) 

-0.72 13.29 2.40 1.69 5.02 0.00 
-1.00 15.35 4.15 2.60 6.86 0.00 
-1.28 17.41 6.41 4.07 8.70 0.00 
-1.56 19.47 9.19 6.24 10.54 0.00 
-1.84 21.53 12.13 9.25 3.24 0.00 

Màxims 21.97 
Cota: -1.90 m 

12.31 
Cota: -1.90 m 

9.99 
Cota: -1.90 m 

12.05 
Cota: -1.79 m 

0.00 
Cota: 0.95 m 

Mínims 1.00 
Cota: 0.95 m 

0.00 
Cota: 0.95 m 

0.80 
Cota: 0.95 m 

0.00 
Cota: 0.95 m 

0.00 
Cota: 0.95 m  

  
 

9. COMBINACIONS 
HIPÒTESI 

 1 - Càrrega permanent 
 2 - Empenta de terres 
 3 - Sobrecàrrega 
 4 - Sisme  

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS 
  Hipòtesi 
Combinació 1 2 3 4 

1 1.00 1.00     
2 1.35 1.00     
3 1.00 1.50     
4 1.35 1.50     
5 1.00 1.00 1.50   
6 1.35 1.00 1.50   
7 1.00 1.50 1.50   
8 1.35 1.50 1.50   
9 1.00 1.00   1.00 
10 1.00 1.00 0.80 1.00  

  

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI 
  Hipòtesi 
Combinació 1 2 3 

1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60  

  
 

10. DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT 
CORONACIÓ 

Armadura superior / 2Ø12: inferior / 2Ø12 
Estreps: Ø6c/15 
Cantell biga: 25 cm 
Ancoratge intradós / extradós: 21 / 20 cm 

 



 

 

 

 

TRAMS 

Nre. 
Intradós Extradós 

Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal 
1 Ø10c/30 Ø10c/25 Ø12c/20 Ø10c/25 
  Encavallament: 0.35 m   Encavallament: 0.6 m   

 

SABATA 
Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Patilla Intradós / Extradós: 15 / - cm 
Inferior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Patilla intradós / extradós: 28 / - cm 
Longitud de pota en arrencada: 30 cm 

   

 

11. COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA 
Referència: Mur: Mur tipus 2 
Comprovació Valors Estat 

Comprovació a rasant en arrencada mur: 
 

  Criteri de CYPE 
 

 

 

Màxim: 382.7 kN/m 
Calculat: 15.7 kN/m 

 

Compleix 

Gruix mínim del tram: 
 

  Jiménez Salas, J.A.. Geotècnia i Fonaments II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínim: 20 cm 
Calculat: 30 cm 

 

Compleix 

Separació lliure mínima armadures horitzontals: 
 

Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 

 

Mínim: 3.7 cm 
 

  
 - Extradós: 

 

 

Calculat: 24 cm 
 

Compleix 
 - Intradós: 

 

 

Calculat: 24 cm 
 

Compleix 

Separació màxima armadures horitzontals: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  
 - Extradós: 

 

 

Calculat: 25 cm 
 

Compleix 
 - Intradós: 

 

 

Calculat: 25 cm 
 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

Mínim: 0.001 
 

  
 - Extradós (-1.90 m): 

 

 

Calculat: 0.00104 
 

Compleix 
 - Intradós (-1.90 m): 

 

 

Calculat: 0.00104 
 

Compleix 

Quantia mínima mecànica horitzontal per cara: 
 

Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Quantia horitzontal > 20% Quantia 
vertical) 

 

 

Calculat: 0.00104 
 

  
 - Extradós: 

 

 

Mínim: 0.00037 
 

Compleix 
 - Intradós: 

 

 

Mínim: 0.00017 
 

Compleix 

Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

 - Extradós (-1.90 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

 

Mínim: 0.0009  
Calculat: 0.00188 

 

Compleix 



 

 

 

 

Referència: Mur: Mur tipus 2 
Comprovació Valors Estat 

Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada: 
 

 - Extradós (-1.90 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Article  42.3.2 
 

 

 

Mínim: 0.00184  
Calculat: 0.00188 

 

Compleix 

Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

 - Intradós (-1.90 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

 

Mínim: 0.00027  
Calculat: 0.00087 

 

Compleix 

Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida: 
 

 - Intradós (-1.90 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Article  42.3.3 
 

 

 

Mínim: 1e-005  
Calculat: 0.00087 

 

Compleix 

Separació lliure mínima armadures verticals: 
 

Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 

 

Mínim: 3.7 cm 
 

  
 - Extradós, vertical: 

 

 

Calculat: 17.6 cm 
 

Compleix 
 - Intradós, vertical: 

 

 

Calculat: 28 cm 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  
 - Armadura vertical Extradós, vertical: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
 - Armadura vertical Intradós, vertical: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Comprovació a flexió composta: 
 

  Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur 
 

 

 Compleix 

Comprovació a tallant: 
 

  Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 
 

 

 

Màxim: 187.5 kN/m 
Calculat: 12.8 kN/m 

 

Compleix 

Comprovació de fissuració: 
 

  Norma EHE-08. Article  49.2.3 
 

 

 

Màxim: 0.2 mm 
Calculat: 0 mm 

 

Compleix 

Longitud de cavalcaments: 
 

Norma EHE-08. Article  69.5.2 
 

 

    
 - Base extradós: 

 

 

Mínim: 0.58 m 
Calculat: 0.6 m 

 

Compleix 
 - Base intradós: 

 

 

Mínim: 0.35 m 
Calculat: 0.35 m 

 

Compleix 

Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació: 
 

Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

    
 - Extradós: 

 

 

Mínim: 20 cm 
Calculat: 20 cm 

 

Compleix 
 - Intradós: 

 

 

Mínim: 0 cm 
Calculat: 21 cm 

 

Compleix 

Àrea mínima longitudinal cara superior biga de coronació: 
 

  Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínim: 2.2 cm² 
Calculat: 2.2 cm² 

 

Compleix 

Cantell mínim biga coronació: 
 

  Criteri de CYPE: el cantell de la biga ha de ser major que l'ample de la biga o 25 cm 
 

 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 25 cm 

 

Compleix 



 

 

 

 

Referència: Mur: Mur tipus 2 
Comprovació Valors Estat 

Àrea mínima estreps biga coronació: 
 

  Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 

 

 

Mínim: 1.75 cm²/m 
Calculat: 3.76 cm²/m 

 

Compleix 

Separació màxima entre estreps: 
 

  Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 

 

 

Màxim: 18.7 cm 
Calculat: 15 cm 

 

Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradós: -1.90 m 
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: -1.90 m 
- Secció crítica a flexió composta: Cota: -1.90 m, Md: 12.62 kN·m/m, Nd: 21.97 kN/m, Vd: 15.78 kN/m, 
Tensió màxima de l'acer: 70.983 MPa 
- Secció crítica a tallant: Cota: -1.64 m  
Referència: Sabata correguda: Mur tipus 2 
Comprovació Valors Estat 

Comprovació d'estabilitat: 
 

Valor introduït per l'usuari. 
 

 

    
 - Coeficient de seguretat a la bolcada (Situacions persistents): 

 

 

Mínim: 2  
Calculat: 2.54 

 

Compleix 
 - Coeficient de seguretat a la bolcada (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Mínim: 1.33  
Calculat: 2.16 

 

Compleix 
 - Coeficient de seguretat al lliscament (Situacions persistents): 

 

 

Mínim: 1.5  
Calculat: 2.8 

 

Compleix 
 - Coeficient de seguretat al lliscament (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Mínim: 1.1  
Calculat: 2.46 

 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

 - Sabata: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  58.8.1 
 

 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 40 cm 

 

Compleix 

Tensions sobre el terreny: 
 

Valor introduït per l'usuari. 
 

 

    
 - Tensió mitjana (Situacions persistents): 

 

 

Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.0545 MPa 

 

Compleix 
 - Tensió màxima (Situacions persistents): 

 

 

Màxim: 0.25 MPa 
Calculat: 0.1317 MPa 

 

Compleix 
 - Tensió mitjana (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.0543 MPa 

 

Compleix 
 - Tensió màxima (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Màxim: 0.3 MPa 
Calculat: 0.1482 MPa 

 

Compleix 

Flexió en sabata: 
 

Comprovació basada en criteris resistents 
 

 

Calculat: 3.77 cm²/m 
 

  
 - Armat superior extradós: 

 

 

Mínim: 1.17 cm²/m 
 

Compleix 
 - Armat inferior extradós: 

 

 

Mínim: 0 cm²/m 
 

Compleix 

Esforç tallant: 
 

Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 
 

 

Màxim: 223 kN/m 
 

  
 - Extradós (Situacions persistents): 

 

 

Calculat: 25 kN/m 
 

Compleix 



 

 

 

 

Referència: Sabata correguda: Mur tipus 2 
Comprovació Valors Estat 
 - Extradós (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Calculat: 20.1 kN/m 
 

Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

Norma EHE-08. Article  69.5 
 

 

    
 - Arrencada extradós: 

 

 

Mínim: 15 cm 
Calculat: 32.6 cm 

 

Compleix 
 - Arrencada intradós: 

 

 

Mínim: 23 cm 
Calculat: 32.6 cm 

 

Compleix 
 - Armat inferior extradós (Patilla): 

 

 

Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 

 

Compleix 
 - Armat inferior intradós (Patilla): 

 

 

Mínim: 15 cm 
Calculat: 28 cm 

 

Compleix 
 - Armat superior extradós (Patilla): 

 

 

Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 

 

Compleix 
 - Armat superior intradós (Patilla): 

 

 

Mínim: 15 cm 
Calculat: 15 cm 

 

Compleix 

Recobriment: 
 

 - Lateral: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  37.2.4.1 
 

 

 

Mínim: 7 cm 
Calculat: 7 cm 

 

Compleix 

Diàmetre mínim: 
 

Norma EHE-08. Article  58.8.2. 
 

 

Mínim: Ø12 
 

  
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculat: Ø12 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculat: Ø12 
 

Compleix 
 - Armadura transversal superior: 

 

 

Calculat: Ø12 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculat: Ø12 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura transversal superior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Criteri de CYPE, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítol 3.16 
 

 

Mínim: 10 cm 
 

  
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura transversal superior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

Mínim: 0.0009 
 

  
 - Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculat: 0.00094 
 

Compleix 
 - Armadura transversal superior: 

 

 

Calculat: 0.00094 
 

Compleix 



 

 

 

 

Referència: Sabata correguda: Mur tipus 2 
Comprovació Valors Estat 
Quantia mecànica mínima: 

 

Calculat: 0.00094 
 

  

 - Armadura longitudinal superior: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  55 
 

 

 

Mínim: 0.00023 
 

Compleix 

 - Armadura transversal superior: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  42.3.2 
 

 

 

Mínim: 0.00041 
 

Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'extradós: 16.74 kN·m/m   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (CERCLE DE LLISCAMENT 
PÈSSIM) 
Referència: Comprovacions d'estabilitat (Cercle de lliscament pèssim): Mur tipus 2 
Comprovació Valors Estat 

Cercle de lliscament pèssim: 
 

Valor introduït per l'usuari. 
 

 

    
 - Combinacions sense sisme. 
Fase: Coordenades del centre del cercle (-0.38 m ; 1.70 m) - Radi: 4.30 m: 

 

 

Mínim: 1.8  
Calculat: 2.224 

 

Compleix 
 - Combinacions amb sisme. 
Fase: Coordenades del centre del cercle (-0.38 m ; 1.70 m) - Radi: 4.30 m: 

 

 

Mínim: 1.2  
Calculat: 1.988 

 

Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions   



 

 

 

 

 

 

13. AMIDAMENT 
Referència: Mur   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat   Ø6 Ø10 Ø12   
Armat base transversal Longitud (m) 

Pes (kg)   34x3.01 
34x1.86   

102.34 
63.10 

Armat longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)   13x9.86 

13x6.08   
128.18 
79.03 

Armat base transversal Longitud (m) 
Pes (kg)     51x2.99 

51x2.65 
152.49 
135.39 

Armat longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)   13x9.86 

13x6.08   
128.18 
79.03 

Armat biga coronació Longitud (m) 
Pes (kg)     2x9.86 

2x8.75 
19.72 
17.51 

Armat biga coronació Longitud (m) 
Pes (kg)     2x9.86 

2x8.75 
19.72 
17.51 

Armat biga coronació Longitud (m) 
Pes (kg) 

67x0.99 
67x0.22     66.33 

14.72 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 

Pes (kg)     34x1.33 
34x1.18 

45.22 
40.15 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)     5x9.86 

5x8.75 
49.30 
43.77 

Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg)     34x1.20 

34x1.07 
40.80 
36.22 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)     5x9.86 

5x8.75 
49.30 
43.77 

Arrencades - Transversal - Esquerra Longitud (m) 
Pes (kg)   34x0.97 

34x0.60   
32.98 
20.33 

Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 
Pes (kg)     51x1.22 

51x1.08 
62.22 
55.24 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

66.33 
14.72 

391.68 
241.49 

438.77 
389.56 

  
645.77 

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (kg) 

72.96 
16.19 

430.85 
265.64 

482.65 
428.52 

  
710.35  

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³)   
Element Ø6 Ø10 Ø12 Total HA-30, Yc=1.5 Neteja 
Referència: Mur 16.19 265.64 428.52 710.35 13.35 1.20 
Totals 16.19 265.64 428.52 710.35 13.35 1.20  



 

 

 

 

CÀLCUL MUR TIPUS 3 
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1. NORMA I MATERIALS 
Norma: EHE-08 (Espanya) 
Formigó: HA-30, Yc=1.5 
Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15 
Tipus d'ambient: Clase IIIa 
Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm 
Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm 
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm 
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm 
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm 
Grandària màxima del granulat: 30 mm  

2. ACCIONS 
Acceleració Sísmica. Acceleració de càlcul: 0.04  Percentatge de sobrecàrrega: 80 % 
Empenta a l'intradós: Passiu 
Empenta a l'extradós: Actiu  

3. DADES GENERALS 
Cota de la rasant: 0.00 m 
Alçada del mur sobre la rasant: 0.00 m 
Enrasament: Intradós 
Longitud del mur en planta: 10.00 m 
Separació dels junts: 5.00 m 
Tipus de fonamentació: Sabata correguda  

4. DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'intradós del mur: 0 % 
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'extradós del mur: 0 % 
Evacuació per drenatge: 100 % 
Percentatge d'empenta passiva: 50 % 
Cota empenta passiva: 0.30 m 
Tensió admissible: 0.200 MPa 
Coeficient de fricció terreny-fonament: 0.60  

  

ESTRATS 
  

Referències Cota superior Descripció Coeficients d'empenta 
1 - Sorra solta 0.00 m Densitat aparent: 18.00 kN/m³ 

Densitat submergida: 10.00 kN/m³ 
Angle fricció interna: 30.00 graus 
Cohesió: 0.00 kN/m² 

Actiu extradós: 0.33 
Passiu intradós: 3.00 

 
  

REBLERT EN INTRADÓS 
  

Referències Descripció Coeficients d'empenta 
Reblert Densitat aparent: 18.00 kN/m³ 

Densitat submergida: 10.00 kN/m³ 
Angle fricció interna: 30.00 graus 
Cohesió: 0.00 kN/m² 

Actiu extradós: 0.33 
Passiu intradós: 3.00 

  

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

5. GEOMETRIA 
MUR 

Alçada: 1.30 m 
Gruix superior: 30.0 cm 
Gruix inferior: 30.0 cm  

  

SABATA CORREGUDA 
Sense taló 
Cantell: 40 cm 
Volada a l'intradós: 65.0 cm 
Formigó de neteja: 10 cm   

6. ESQUEMA DE LES FASES 
  

 
Fase 1: Fase 

 
  
 

7. CÀRREGUES 
CÀRREGUES A L'EXTRADÓS 

  

Tipus Cota Dades Fase inicial Fase final 
Uniforme En superfície Valor: 3 kN/m² Fase Fase   

8. RESULTATS DE LES FASES 
Esforços sense majorar. 

FASE 1: FASE 
  



 

 

 

 

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES AMB SOBRECÀRREGUES 
Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(kN/m) 

Llei de tallants 
(kN/m) 

Llei de moment flector 
(kN·m/m) 

Llei d'empentes 
(kN/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(kN/m²) 

0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 
-0.12 1.88 0.16 1.01 1.72 0.00 
-0.25 2.84 0.44 1.05 2.50 0.00 
-0.38 3.80 0.81 1.13 3.28 0.00 
-0.51 4.75 1.29 1.26 4.06 0.00 
-0.64 5.71 1.87 1.47 4.84 0.00 
-0.77 6.67 2.55 1.75 5.62 0.00 
-0.90 7.62 3.33 2.13 6.40 0.00 
-1.03 8.58 4.21 2.62 7.18 0.00 
-1.16 9.53 5.20 3.23 7.96 0.00 
-1.29 10.49 6.28 3.98 8.74 0.00 

Màxims 10.56 
Cota: -1.30 m 

6.37 
Cota: -1.30 m 

4.04 
Cota: -1.30 m 

8.80 
Cota: -1.30 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínims 1.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

1.00 
Cota: 0.00 m 

1.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES 
Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(kN/m) 

Llei de tallants 
(kN/m) 

Llei de moment flector 
(kN·m/m) 

Llei d'empentes 
(kN/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(kN/m²) 

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.12 1.88 0.04 0.00 0.72 0.00 
-0.25 2.84 0.19 0.02 1.50 0.00 
-0.38 3.80 0.43 0.05 2.28 0.00 
-0.51 4.75 0.78 0.13 3.06 0.00 
-0.64 5.71 1.23 0.26 3.84 0.00 
-0.77 6.67 1.78 0.46 4.62 0.00 
-0.90 7.62 2.43 0.73 5.40 0.00 
-1.03 8.58 3.18 1.09 6.18 0.00 
-1.16 9.53 4.04 1.56 6.96 0.00 
-1.29 10.49 4.99 2.15 7.74 0.00 

Màxims 10.56 
Cota: -1.30 m 

5.07 
Cota: -1.30 m 

2.20 
Cota: -1.30 m 

7.80 
Cota: -1.30 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínims 1.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES AMB PERCENTATGE DE SOBRECÀRREGA I 
SISME 

Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(kN/m) 

Llei de tallants 
(kN/m) 

Llei de moment flector 
(kN·m/m) 

Llei d'empentes 
(kN/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(kN/m²) 

0.00 1.00 0.00 0.80 0.88 0.00 
-0.12 1.88 0.19 0.81 1.66 0.00 
-0.25 2.84 0.50 0.85 2.52 0.00 
-0.38 3.80 0.92 0.94 3.37 0.00 
-0.51 4.75 1.45 1.10 4.23 0.00 
-0.64 5.71 2.09 1.33 5.08 0.00 
-0.77 6.67 2.85 1.65 5.93 0.00 
-0.90 7.62 3.71 2.07 6.79 0.00 



 

 

 

 

Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(kN/m) 

Llei de tallants 
(kN/m) 

Llei de moment flector 
(kN·m/m) 

Llei d'empentes 
(kN/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(kN/m²) 

-1.03 8.58 4.69 2.62 7.64 0.00 
-1.16 9.53 5.78 3.30 8.50 0.00 
-1.29 10.49 6.97 4.12 9.35 0.00 

Màxims 10.56 
Cota: -1.30 m 

7.07 
Cota: -1.30 m 

4.19 
Cota: -1.30 m 

9.41 
Cota: -1.30 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínims 1.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.80 
Cota: 0.00 m 

0.88 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  
 

9. COMBINACIONS 
HIPÒTESI 

 1 - Càrrega permanent 
 2 - Empenta de terres 
 3 - Sobrecàrrega 
 4 - Sisme  

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS 
  Hipòtesi 
Combinació 1 2 3 4 

1 1.00 1.00     
2 1.35 1.00     
3 1.00 1.50     
4 1.35 1.50     
5 1.00 1.00 1.50   
6 1.35 1.00 1.50   
7 1.00 1.50 1.50   
8 1.35 1.50 1.50   
9 1.00 1.00   1.00 
10 1.00 1.00 0.80 1.00  

  

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI 
  Hipòtesi 
Combinació 1 2 3 

1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60  

  
 

10. DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT 
CORONACIÓ 

Armadura superior / 2Ø12: inferior / 2Ø12 
Estreps: Ø6c/15 
Cantell biga: 25 cm 
Ancoratge intradós / extradós: 21 / 20 cm 

 

TRAMS 

Nre. 
Intradós Extradós 

Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal 
1 Ø10c/30 Ø10c/25 Ø12c/20 Ø10c/25 
  Encavallament: 0.35 m   Encavallament: 0.6 m   

 



 

 

 

 

SABATA 
Armadura Longitudinal Transversal 

Inferior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Patilla intradós / extradós: - / 15 cm 
Longitud de pota en arrencada: 30 cm 

   

 

 

 

11. COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA 
Referència: Mur: Mur tipus 3 
Comprovació Valors Estat 

Comprovació a rasant en arrencada mur: 
 

  Criteri de CYPE 
 

 

 

Màxim: 382.7 kN/m 
Calculat: 9.5 kN/m 

 

Compleix 

Gruix mínim del tram: 
 

  Jiménez Salas, J.A.. Geotècnia i Fonaments II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínim: 20 cm 
Calculat: 30 cm 

 

Compleix 

Separació lliure mínima armadures horitzontals: 
 

Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 

 

Mínim: 3.7 cm 
 

  
 - Extradós: 

 

 

Calculat: 24 cm 
 

Compleix 
 - Intradós: 

 

 

Calculat: 24 cm 
 

Compleix 

Separació màxima armadures horitzontals: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  
 - Extradós: 

 

 

Calculat: 25 cm 
 

Compleix 
 - Intradós: 

 

 

Calculat: 25 cm 
 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

Mínim: 0.001 
 

  
 - Extradós (-1.30 m): 

 

 

Calculat: 0.00104 
 

Compleix 
 - Intradós (-1.30 m): 

 

 

Calculat: 0.00104 
 

Compleix 

Quantia mínima mecànica horitzontal per cara: 
 

Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Quantia horitzontal > 20% Quantia 
vertical) 

 

 

Calculat: 0.00104 
 

  
 - Extradós: 

 

 

Mínim: 0.00037 
 

Compleix 
 - Intradós: 

 

 

Mínim: 0.00017 
 

Compleix 

Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

 - Extradós (-1.30 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

 

Mínim: 0.0009  
Calculat: 0.00188 

 

Compleix 

Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada: 
 

 - Extradós (-1.30 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Article  42.3.2 
 

 

 

Mínim: 0.00184  
Calculat: 0.00188 

 

Compleix 



 

 

 

 

Referència: Mur: Mur tipus 3 
Comprovació Valors Estat 

Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

 - Intradós (-1.30 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

 

Mínim: 0.00027  
Calculat: 0.00087 

 

Compleix 

Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida: 
 

 - Intradós (-1.30 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Article  42.3.3 
 

 

 

Mínim: 0  
Calculat: 0.00087 

 

Compleix 

Separació lliure mínima armadures verticals: 
 

Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 

 

Mínim: 3.7 cm 
 

  
 - Extradós, vertical: 

 

 

Calculat: 17.6 cm 
 

Compleix 
 - Intradós, vertical: 

 

 

Calculat: 28 cm 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  
 - Armadura vertical Extradós, vertical: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
 - Armadura vertical Intradós, vertical: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Comprovació a flexió composta: 
 

  Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur 
 

 

 

 
 

Compleix 

Comprovació a tallant: 
 

  Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 
 

 

 

Màxim: 186 kN/m 
Calculat: 6.3 kN/m 

 

Compleix 

Comprovació de fissuració: 
  Norma EHE-08. Article  49.2.3 

 

 

 

Màxim: 0.2 mm 
Calculat: 0 mm 

 

Compleix 

Longitud de cavalcaments: 
 

Norma EHE-08. Article  69.5.2 
 

 

    
 - Base extradós: 

 

 

Mínim: 0.58 m 
Calculat: 0.6 m 

 

Compleix 
 - Base intradós: 

 

 

Mínim: 0.35 m 
Calculat: 0.35 m 

 

Compleix 

Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació: 
 

Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

    
 - Extradós: 

 

 

Mínim: 20 cm 
Calculat: 20 cm 

 

Compleix 
 - Intradós: 

 

 

Mínim: 0 cm 
Calculat: 21 cm 

 

Compleix 

Àrea mínima longitudinal cara superior biga de coronació: 
 

  Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínim: 2.2 cm² 
Calculat: 2.2 cm² 

 

Compleix 

Cantell mínim biga coronació: 
 

  Criteri de CYPE: el cantell de la biga ha de ser major que l'ample de la biga o 25 cm 
 

 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 25 cm 

 

Compleix 

Àrea mínima estreps biga coronació: 
 

  Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 

 

 

Mínim: 1.75 cm²/m 
Calculat: 3.76 cm²/m 

 

Compleix 

Separació màxima entre estreps: 
 

  Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 

 

 

Màxim: 18.7 cm 
Calculat: 15 cm 

 

Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 



 

 

 

 

Referència: Mur: Mur tipus 3 
Comprovació Valors Estat 
Informació addicional: 
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradós: -1.30 m 
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: -1.30 m 
- Secció crítica a flexió composta: Cota: -1.30 m, Md: 6.06 kN·m/m, Nd: 10.56 kN/m, Vd: 9.55 kN/m, Tensió 
màxima de l'acer: 34.056 MPa 
- Secció crítica a tallant: Cota: -1.04 m  
Referència: Sabata correguda: Mur tipus 3 
Comprovació Valors Estat 

Comprovació d'estabilitat: 
 

Valor introduït per l'usuari. 
 

 

    
 - Coeficient de seguretat a la bolcada (Situacions persistents): 

 

 

Mínim: 2  
Calculat: 2.03 

 

Compleix 
 - Coeficient de seguretat a la bolcada (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Mínim: 1.33  
Calculat: 1.9 

 

Compleix 
 - Coeficient de seguretat al lliscament (Situacions persistents): 

 

 

Mínim: 1.5  
Calculat: 1.87 

 

Compleix 
 - Coeficient de seguretat al lliscament (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Mínim: 1.1  
Calculat: 1.71 

 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

 - Sabata: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  58.8.1 
 

 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 40 cm 

 

Compleix 

Tensions sobre el terreny: 
 

Valor introduït per l'usuari. 
 

 

    
 - Tensió mitjana (Situacions persistents): 

 

 

Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.0246 MPa 

 

Compleix 
 - Tensió màxima (Situacions persistents): 

 

 

Màxim: 0.25 MPa 
Calculat: 0.0479 MPa 

 

Compleix 
 - Tensió mitjana (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.0246 MPa 

 

Compleix 
 - Tensió màxima (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Màxim: 0.3 MPa 
Calculat: 0.0512 MPa 

 

Compleix 

Flexió en sabata: 
 

 - Armat inferior intradós: 
 

 

  Comprovació basada en criteris resistents 
 

 

 

Mínim: 0.57 cm²/m 
Calculat: 3.77 cm²/m 

 

Compleix 

Esforç tallant: 
 

Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 
 

 

Màxim: 223 kN/m 
 

  
 - Intradós (Situacions persistents): 

 

 

Calculat: 13.6 kN/m 
 

Compleix 
 - Intradós (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Calculat: 8.2 kN/m 
 

Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

Norma EHE-08. Article  69.5 
 

 

    
 - Arrencada extradós: 

 

 

Mínim: 15 cm 
Calculat: 32.6 cm 

 

Compleix 
 - Arrencada intradós: 

 

 

Mínim: 23 cm 
Calculat: 32.6 cm 

 

Compleix 



 

 

 

 

Referència: Sabata correguda: Mur tipus 3 
Comprovació Valors Estat 
 - Armat inferior extradós (Patilla): 

 

 

Mínim: 15 cm 
Calculat: 15 cm 

 

Compleix 
 - Armat inferior intradós (Patilla): 

 

 

Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 

 

Compleix 

Recobriment: 
 

 - Lateral: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  37.2.4.1 
 

 

 

Mínim: 7 cm 
Calculat: 7 cm 

 

Compleix 

Diàmetre mínim: 
 

Norma EHE-08. Article  58.8.2. 
 

 

Mínim: Ø12 
 

  
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculat: Ø12 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculat: Ø12 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Criteri de CYPE, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítol 3.16 
 

 

Mínim: 10 cm 
 

  
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

Mínim: 0.0009 
 

  
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculat: 0.00094 
 

Compleix 
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculat: 0.00094 
 

Compleix 
Quantia mecànica mínima: 

 

Calculat: 0.00094 
 

  

 - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  55 
 

 

 

Mínim: 0.00023 
 

Compleix 

 - Armadura transversal inferior: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  42.3.2 
 

 

 

Mínim: 0.0002 
 

Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'intradós: 8.18 kN·m/m   

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

12. COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (CERCLE DE LLISCAMENT 
PÈSSIM) 
Referència: Comprovacions d'estabilitat (Cercle de lliscament pèssim): Mur tipus 3 
Comprovació Valors Estat 

Cercle de lliscament pèssim: 
 

Valor introduït per l'usuari. 
 

 

    
 - Combinacions sense sisme. 
Fase: Coordenades del centre del cercle (-0.65 m ; 0.47 m) - Radi: 2.37 m: 

 

 

Mínim: 1.8  
Calculat: 2.375 

 

Compleix 
 - Combinacions amb sisme. 
Fase: Coordenades del centre del cercle (-0.65 m ; 0.47 m) - Radi: 2.37 m: 

 

 

Mínim: 1.2  
Calculat: 2.221 

 

Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions   

 

 

13. AMIDAMENT 
Referència: Mur   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat   Ø6 Ø10 Ø12   
Armat base transversal Longitud (m) 

Pes (kg)   34x1.46 
34x0.90   

49.64 
30.60 

Armat longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)   6x9.86 

6x6.08   
59.16 
36.47 

Armat base transversal Longitud (m) 
Pes (kg)     51x1.44 

51x1.28 
73.44 
65.20 

Armat longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)   6x9.86 

6x6.08   
59.16 
36.47 

Armat biga coronació Longitud (m) 
Pes (kg)     2x9.86 

2x8.75 
19.72 
17.51 

Armat biga coronació Longitud (m) 
Pes (kg)     2x9.86 

2x8.75 
19.72 
17.51 

Armat biga coronació Longitud (m) 
Pes (kg) 

67x0.99 
67x0.22     66.33 

14.72 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 

Pes (kg)     34x0.95 
34x0.84 

32.30 
28.68 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)     4x9.86 

4x8.75 
39.44 
35.02 

Arrencades - Transversal - Esquerra Longitud (m) 
Pes (kg)   34x0.97 

34x0.60   
32.98 
20.33 

Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 
Pes (kg)     51x1.22 

51x1.08 
62.22 
55.24 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

66.33 
14.72 

200.94 
123.87 

246.84 
219.16 

  
357.75 

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (kg) 

72.96 
16.19 

221.03 
136.26 

271.52 
241.08 

  
393.53  

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³)   
Element Ø6 Ø10 Ø12 Total HA-30, Yc=1.5 Neteja 
Referència: Mur 16.20 136.26 241.07 393.53 7.70 0.95 
Totals 16.20 136.26 241.07 393.53 7.70 0.95  



 

 

 

 

CÀLCUL MUR TIPUS 4A 
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1. NORMA I MATERIALS 
Norma: EHE-08 (Espanya) 
Formigó: HA-30, Yc=1.5 
Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15 
Tipus d'ambient: Clase IIIa 
Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm 
Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm 
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm 
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm 
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm 
Grandària màxima del granulat: 30 mm  

2. ACCIONS 
Acceleració Sísmica. Acceleració de càlcul: 0.04  Percentatge de sobrecàrrega: 80 % 
Empenta a l'intradós: Passiu 
Empenta a l'extradós: Actiu  

3. DADES GENERALS 
Cota de la rasant: 0.00 m 
Alçada del mur sobre la rasant: 0.90 m 
Enrasament: Intradós 
Longitud del mur en planta: 10.00 m 
Separació dels junts: 5.00 m 
Tipus de fonamentació: Sabata correguda  

4. DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'intradós del mur: 0 % 
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'extradós del mur: 0 % 
Evacuació per drenatge: 100 % 
Percentatge d'empenta passiva: 50 % 
Cota empenta passiva: 0.30 m 
Tensió admissible: 0.200 MPa 
Coeficient de fricció terreny-fonament: 0.60  
  

 

ESTRATS 
  

Referències Cota superior Descripció Coeficients d'empenta 
1 - Sorra solta 0.00 m Densitat aparent: 18.00 kN/m³ 

Densitat submergida: 10.00 kN/m³ 
Angle fricció interna: 30.00 graus 
Cohesió: 0.00 kN/m² 

Actiu extradós: 0.33 
Passiu intradós: 3.00 

 
  

REBLERT EN INTRADÓS 
  

Referències Descripció Coeficients d'empenta 
Reblert Densitat aparent: 18.00 kN/m³ 

Densitat submergida: 10.00 kN/m³ 
Angle fricció interna: 30.00 graus 
Cohesió: 0.00 kN/m² 

Actiu extradós: 0.33 
Passiu intradós: 3.00 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

5. GEOMETRIA 
MUR 

Alçada: 4.00 m 
Gruix superior: 40.0 cm 
Gruix inferior: 40.0 cm  

  

SABATA CORREGUDA 
Amb puntera i taló 
Cantell: 65 cm 
Volades intradós / extradós: 140.0 / 140.0 cm 
Formigó de neteja: 10 cm   

6. ESQUEMA DE LES FASES 
  

 
Fase 1: Fase 

 
  
 

7. CÀRREGUES 
CÀRREGUES A L'EXTRADÓS 

  

Tipus Cota Dades Fase inicial Fase final 
Uniforme En superfície Valor: 3 kN/m² Fase Fase   



 

 

 

 

8. RESULTATS DE LES FASES 
Esforços sense majorar. 

FASE 1: FASE 
  

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES AMB SOBRECÀRREGUES 
Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(kN/m) 

Llei de tallants 
(kN/m) 

Llei de moment flector 
(kN·m/m) 

Llei d'empentes 
(kN/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(kN/m²) 

0.90 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 
0.51 4.33 0.00 0.50 0.00 0.00 
0.11 8.25 0.00 0.50 0.00 0.00 

-0.29 12.17 0.54 0.57 2.74 0.00 
-0.69 16.10 2.12 1.07 5.14 0.00 
-1.09 20.02 4.65 2.39 7.54 0.00 
-1.49 23.95 8.15 4.92 9.94 0.00 
-1.89 27.87 12.61 9.04 12.34 0.00 
-2.29 31.79 18.02 15.13 14.74 0.00 
-2.69 35.72 24.40 23.58 17.14 0.00 
-3.09 39.64 31.73 34.78 19.54 0.00 

Màxims 39.74 
Cota: -3.10 m 

31.93 
Cota: -3.10 m 

35.10 
Cota: -3.10 m 

19.60 
Cota: -3.10 m 

0.00 
Cota: 0.90 m 

Mínims 0.50 
Cota: 0.90 m 

0.00 
Cota: 0.90 m 

0.50 
Cota: 0.90 m 

0.00 
Cota: 0.90 m 

0.00 
Cota: 0.90 m  

  

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES 
Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(kN/m) 

Llei de tallants 
(kN/m) 

Llei de moment flector 
(kN·m/m) 

Llei d'empentes 
(kN/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(kN/m²) 

0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.51 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.11 8.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.29 12.17 0.25 0.02 1.74 0.00 
-0.69 16.10 1.43 0.33 4.14 0.00 
-1.09 20.02 3.56 1.30 6.54 0.00 
-1.49 23.95 6.66 3.31 8.94 0.00 
-1.89 27.87 10.72 6.75 11.34 0.00 
-2.29 31.79 15.73 12.01 13.74 0.00 
-2.69 35.72 21.71 19.47 16.14 0.00 
-3.09 39.64 28.64 29.50 18.54 0.00 

Màxims 39.74 
Cota: -3.10 m 

28.83 
Cota: -3.10 m 

29.79 
Cota: -3.10 m 

18.60 
Cota: -3.10 m 

0.00 
Cota: 0.90 m 

Mínims 0.50 
Cota: 0.90 m 

0.00 
Cota: 0.90 m 

0.00 
Cota: 0.90 m 

0.00 
Cota: 0.90 m 

0.00 
Cota: 0.90 m  

  

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES AMB PERCENTATGE DE SOBRECÀRREGA I 
SISME 

Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(kN/m) 

Llei de tallants 
(kN/m) 

Llei de moment flector 
(kN·m/m) 

Llei d'empentes 
(kN/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(kN/m²) 

0.90 0.50 0.00 0.40 0.00 0.00 
0.51 4.33 0.15 0.43 0.00 0.00 
0.11 8.25 0.31 0.52 0.00 0.00 



 

 

 

 

Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(kN/m) 

Llei de tallants 
(kN/m) 

Llei de moment flector 
(kN·m/m) 

Llei d'empentes 
(kN/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(kN/m²) 

-0.29 12.17 1.00 0.74 2.78 0.00 
-0.69 16.10 2.79 1.46 5.41 0.00 
-1.09 20.02 5.64 3.12 8.04 0.00 
-1.49 23.95 9.53 6.11 10.66 0.00 
-1.89 27.87 14.48 10.88 13.29 0.00 
-2.29 31.79 20.48 17.84 15.92 0.00 
-2.69 35.72 27.53 27.41 18.55 0.00 
-3.09 39.64 35.63 40.00 21.17 0.00 

Màxims 39.74 
Cota: -3.10 m 

35.85 
Cota: -3.10 m 

40.36 
Cota: -3.10 m 

21.24 
Cota: -3.10 m 

0.00 
Cota: 0.90 m 

Mínims 0.50 
Cota: 0.90 m 

0.00 
Cota: 0.90 m 

0.40 
Cota: 0.90 m 

0.00 
Cota: 0.90 m 

0.00 
Cota: 0.90 m  

  
 

9. COMBINACIONS 
HIPÒTESI 

 1 - Càrrega permanent 
 2 - Empenta de terres 
 3 - Sobrecàrrega 
 4 - Sisme  

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS 
  Hipòtesi 
Combinació 1 2 3 4 

1 1.00 1.00     
2 1.35 1.00     
3 1.00 1.50     
4 1.35 1.50     
5 1.00 1.00 1.50   
6 1.35 1.00 1.50   
7 1.00 1.50 1.50   
8 1.35 1.50 1.50   
9 1.00 1.00   1.00 
10 1.00 1.00 0.80 1.00  

  

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI 
  Hipòtesi 
Combinació 1 2 3 

1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60  

  
 

10. DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT 
CORONACIÓ 

Armadura superior: 2Ø12 
Ancoratge intradós / extradós: 31 / 30 cm 

 



 

 

 

 

TRAMS 

Nre. 
Intradós Extradós 

Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal 
1 Ø10c/30 Ø12c/25 Ø12c/15 Ø12c/25 
  Encavallament: 0.35 m   Encavallament: 0.6 m   

 

SABATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø16c/30 Ø16c/30 
    Longitud d'ancoratge en prolongació: 50 cm 
Inferior Ø16c/30 Ø16c/30 
Longitud de pota en arrencada: 30 cm 

   

11. COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA 
Referència: Mur: Mur tipus 4a 
Comprovació Valors Estat 

Comprovació a rasant en arrencada mur: 
 

  Criteri de CYPE 
 

 

 

Màxim: 527.7 kN/m 
Calculat: 47.8 kN/m 

 

Compleix 

Gruix mínim del tram: 
 

  Jiménez Salas, J.A.. Geotècnia i Fonaments II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínim: 20 cm 
Calculat: 40 cm 

 

Compleix 

Separació lliure mínima armadures horitzontals: 
 

Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 

 

Mínim: 3.7 cm 
 

  
 - Extradós: 

 

 

Calculat: 23.8 cm 
 

Compleix 
 - Intradós: 

 

Calculat: 23.8 cm Compleix 

Separació màxima armadures horitzontals: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  
 - Extradós: 

 

 

Calculat: 25 cm 
 

Compleix 
 - Intradós: 

 

 

Calculat: 25 cm 
 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

Mínim: 0.001 
 

  
 - Extradós (-3.10 m): 

 

 

Calculat: 0.00113 
 

Compleix 
 - Intradós (-3.10 m): 

 

 

Calculat: 0.00113 
 

Compleix 

Quantia mínima mecànica horitzontal per cara: 
 

Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Quantia horitzontal > 20% Quantia 
vertical) 

 

 

Calculat: 0.00113 
 

  
 - Extradós: 

 

 

Mínim: 0.00037 
 

Compleix 
 - Intradós: 

 

 

Mínim: 0.00013 
 

Compleix 

Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

 - Extradós (-3.10 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

 

Mínim: 0.0009  
Calculat: 0.00188 

 

Compleix 

Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada: 
 

 - Extradós (-3.10 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Article  42.3.2 
 

 

 

Mínim: 0.00184  
Calculat: 0.00188 

 

Compleix 



 

 

 

 

Referència: Mur: Mur tipus 4a 
Comprovació Valors Estat 

Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

 - Intradós (-3.10 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

 

Mínim: 0.00027  
Calculat: 0.00065 

 

Compleix 

Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida: 
 

 - Intradós (-3.10 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Article  42.3.3 
 

 

 

Mínim: 1e-005  
Calculat: 0.00065 

 

Compleix 

Separació lliure mínima armadures verticals: 
 

Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 

 

Mínim: 3.7 cm 
 

  
 - Extradós, vertical: 

 

 

Calculat: 12.6 cm 
 

Compleix 
 - Intradós, vertical: 

 

 

Calculat: 28 cm 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  
 - Armadura vertical Extradós, vertical: 

 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
 - Armadura vertical Intradós, vertical: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Comprovació a flexió composta: 
 

  Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur 
 

 

 

 
 

Compleix 

Comprovació a tallant: 
 

  Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 
 

 

 

Màxim: 234 kN/m 
Calculat: 37.7 kN/m 

 

Compleix 

Comprovació de fissuració: 
  Norma EHE-08. Article  49.2.3 

 

 

 

Màxim: 0.2 mm 
Calculat: 0 mm 

 

Compleix 

Longitud de cavalcaments: 
 

Norma EHE-08. Article  69.5.2 
 

 

    
 - Base extradós: 

 

 

Mínim: 0.58 m 
Calculat: 0.6 m 

 

Compleix 
 - Base intradós: 

 

 

Mínim: 0.35 m 
Calculat: 0.35 m 

 

Compleix 

Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació: 
 

Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

    
 - Extradós: 

 

 

Mínim: 30 cm 
Calculat: 30 cm 

 

Compleix 
 - Intradós: 

 

 

Mínim: 0 cm 
Calculat: 31 cm 

 

Compleix 

Àrea mínima longitudinal cara superior biga de coronació: 
 

  Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínim: 2.2 cm² 
Calculat: 2.2 cm² 

 

Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradós: -3.10 m 
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: -3.10 m 
- Secció crítica a flexió composta: Cota: -3.10 m, Md: 52.64 kN·m/m, Nd: 39.74 kN/m, Vd: 47.89 kN/m, 
Tensió màxima de l'acer: 170.993 MPa 
- Secció crítica a tallant: Cota: -2.74 m  
Referència: Sabata correguda: Mur tipus 4a 



 

 

 

 

Comprovació Valors Estat 

Comprovació d'estabilitat: 
 

Valor introduït per l'usuari. 
 

 

    
 - Coeficient de seguretat a la bolcada (Situacions persistents): 

 

 

Mínim: 2  
Calculat: 5.96 

 

Compleix 
 - Coeficient de seguretat a la bolcada (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Mínim: 1.33  
Calculat: 5.21 

 

Compleix 
 - Coeficient de seguretat al lliscament (Situacions persistents): 

 

 

Mínim: 1.5  
Calculat: 2.59 

 

Compleix 
 - Coeficient de seguretat al lliscament (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Mínim: 1.1  
Calculat: 2.32 

 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

 - Sabata: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  58.8.1 
 

 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 65 cm 

 

Compleix 

Tensions sobre el terreny: 
 

Valor introduït per l'usuari. 
 

 

    
 - Tensió mitjana (Situacions persistents): 

 

 

Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.0551 MPa 

 

Compleix 
 - Tensió màxima (Situacions persistents): 

 

 

Màxim: 0.25 MPa 
Calculat: 0.0631 MPa 

 

Compleix 
 - Tensió mitjana (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.0551 MPa 

 

Compleix 
 - Tensió màxima (Situacions accidentals sísmiques): 

 

Màxim: 0.3 MPa 
Calculat: 0.0574 MPa 

 

Compleix 

Flexió en sabata: 
 

Comprovació basada en criteris resistents 
 

 

Calculat: 6.7 cm²/m 
 

  
 - Armat superior extradós: 

 

 

Mínim: 1.16 cm²/m 
 

Compleix 
 - Armat inferior extradós: 

 

 

Mínim: 0 cm²/m 
 

Compleix 
 - Armat inferior intradós: 

 

 

Mínim: 1.89 cm²/m 
 

Compleix 

Esforç tallant: 
 

Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 
 

 

Màxim: 325.5 kN/m 
 

  
 - Extradós (Situacions persistents): 

 

 

Calculat: 21.6 kN/m 
 

Compleix 
 - Extradós (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Calculat: 14 kN/m 
 

Compleix 
 - Intradós (Situacions persistents): 

 

 

Calculat: 35.3 kN/m 
 

Compleix 
 - Intradós (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Calculat: 27.5 kN/m 
 

Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

Norma EHE-08. Article  69.5 
 

 

    
 - Arrencada extradós: 

 

 

Mínim: 15 cm 
Calculat: 56.8 cm 

 

Compleix 
 - Arrencada intradós: 

 

 

Mínim: 23 cm 
Calculat: 56.8 cm 

 

Compleix 
 - Armat inferior extradós (Patilla): 

 

 

Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 

 

Compleix 



 

 

 

 

Referència: Sabata correguda: Mur tipus 4a 
Comprovació Valors Estat 
 - Armat inferior intradós (Patilla): 

 

 

Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 

 

Compleix 
 - Armat superior extradós (Patilla): 

 

 

Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 

 

Compleix 
 - Armat superior intradós: 

 

 

Mínim: 16 cm 
Calculat: 50 cm 

 

Compleix 

Recobriment: 
 

 - Lateral: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  37.2.4.1 
 

 

 

Mínim: 7 cm 
Calculat: 7 cm 

 

Compleix 

Diàmetre mínim: 
 

Norma EHE-08. Article  58.8.2. 
 

 

Mínim: Ø12 
 

  
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculat: Ø16 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculat: Ø16 
 

Compleix 
 - Armadura transversal superior: 

 

 

Calculat: Ø16 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculat: Ø16 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura transversal superior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Criteri de CYPE, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítol 3.16 
 

 

Mínim: 10 cm 
 

  
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura transversal superior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

Mínim: 0.0009 
 

  
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculat: 0.00103 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculat: 0.00103 
 

Compleix 
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculat: 0.00103 
 

Compleix 
 - Armadura transversal superior: 

 

 

Calculat: 0.00103 
 

Compleix 
Quantia mecànica mínima: 

 

Calculat: 0.00103 
 

  

 - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  55 
 

 

 

Mínim: 0.00025 
 

Compleix 

 - Armadura longitudinal superior: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  55 
 

 

 

Mínim: 0.00025 
 

Compleix 



 

 

 

 

Referència: Sabata correguda: Mur tipus 4a 
Comprovació Valors Estat 

 - Armadura transversal inferior: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  42.3.2 
 

 

 

Mínim: 0.00041 
 

Compleix 

 - Armadura transversal superior: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  42.3.2 
 

 

 

Mínim: 0.00026 
 

Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'extradós: 29.35 kN·m/m 
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'intradós: 47.63 kN·m/m   

12. COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (CERCLE DE LLISCAMENT 
PÈSSIM) 
Referència: Comprovacions d'estabilitat (Cercle de lliscament pèssim): Mur tipus 4a 
Comprovació Valors Estat 

Cercle de lliscament pèssim: 
 

Valor introduït per l'usuari. 
 

 

    
 - Combinacions sense sisme. 
Fase: Coordenades del centre del cercle (-0.70 m ; 2.48 m) - Radi: 6.71 m: 

 

 

Mínim: 1.8  
Calculat: 1.831 

 

Compleix 
 - Combinacions amb sisme. 
Fase: Coordenades del centre del cercle (-0.70 m ; 2.48 m) - Radi: 6.71 m: 

 

 

Mínim: 1.2  
Calculat: 1.668 

 

Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions   

 

 

 

13. AMIDAMENT 
Referència: Mur   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat   Ø10 Ø12 Ø16   
Armat base transversal Longitud (m) 

Pes (kg) 
34x4.26 
34x2.63     144.84 

89.30 
Armat longitudinal Longitud (m) 

Pes (kg)   17x9.86 
17x8.75   

167.62 
148.82 

Armat base transversal Longitud (m) 
Pes (kg)   67x4.24 

67x3.76   
284.08 
252.22 

Armat longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)   17x9.86 

17x8.75   
167.62 
148.82 

Armat biga coronació Longitud (m) 
Pes (kg)   2x9.86 

2x8.75   
19.72 
17.51 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg)     34x3.06 

34x4.83 
104.04 
164.21 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)     12x9.86 

12x15.56 
118.32 
186.75 

Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg)     34x1.83 

34x2.89 
62.22 
98.20 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)     6x9.86 

6x15.56 
59.16 
93.37 



 

 

 

 

Referència: Mur   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat   Ø10 Ø12 Ø16   
Arrencades - Transversal - Esquerra Longitud (m) 

Pes (kg) 
34x1.21 
34x0.75     41.14 

25.36 
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 

Pes (kg)   67x1.46 
67x1.30   

97.82 
86.85 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

185.98 
114.66 

736.86 
654.22 

343.74 
542.53 

  
1311.41 

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (kg) 

204.58 
126.13 

810.55 
719.64 

378.11 
596.78 

  
1442.55  

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³)   
Element Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 Neteja 
Referència: Mur 126.13 719.64 596.78 1442.55 36.80 3.20 
Totals 126.13 719.64 596.78 1442.55 36.80 3.20  



 

 

 

 

CÀLCUL MUR TIPUS 4B 
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1. NORMA I MATERIALS 
Norma: EHE-08 (Espanya) 
Formigó: HA-30, Yc=1.5 
Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15 
Tipus d'ambient: Clase IIIa 
Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm 
Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm 
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm 
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm 
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm 
Grandària màxima del granulat: 30 mm  

2. ACCIONS 
Acceleració Sísmica. Acceleració de càlcul: 0.04  Percentatge de sobrecàrrega: 80 % 
Empenta a l'intradós: Passiu 
Empenta a l'extradós: Actiu  

3. DADES GENERALS 
Cota de la rasant: 0.00 m 
Alçada del mur sobre la rasant: 0.90 m 
Enrasament: Intradós 
Longitud del mur en planta: 10.00 m 
Sense junts de retracció 
Tipus de fonamentació: Sabata correguda  

4. DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'intradós del mur: 0 % 
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'extradós del mur: 0 % 
Evacuació per drenatge: 100 % 
Percentatge d'empenta passiva: 50 % 
Cota empenta passiva: 0.30 m 
Tensió admissible: 0.200 MPa 
Coeficient de fricció terreny-fonament: 0.60  
  

ESTRATS 
  

Referències Cota superior Descripció Coeficients d'empenta 
1 - Sorra solta 0.00 m Densitat aparent: 18.00 kN/m³ 

Densitat submergida: 10.00 kN/m³ 
Angle fricció interna: 30.00 graus 
Cohesió: 0.00 kN/m² 

Actiu extradós: 0.33 
Passiu intradós: 3.00 

 
  

REBLERT EN INTRADÓS 
  

Referències Descripció Coeficients d'empenta 
Reblert Densitat aparent: 18.00 kN/m³ 

Densitat submergida: 10.00 kN/m³ 
Angle fricció interna: 30.00 graus 
Cohesió: 0.00 kN/m² 

Actiu extradós: 0.33 
Passiu intradós: 3.00 

  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

5. GEOMETRIA 
MUR 

Alçada: 5.80 m 
Gruix superior: 40.0 cm 
Gruix inferior: 40.0 cm  

  

SABATA CORREGUDA 
Amb puntera i taló 
Cantell: 65 cm 
Volades intradós / extradós: 140.0 / 140.0 cm 
Formigó de neteja: 10 cm   

6. ESQUEMA DE LES FASES 
  

 
Fase 1: Fase 

 
  
 

7. CÀRREGUES 
CÀRREGUES A L'EXTRADÓS 

  

Tipus Cota Dades Fase inicial Fase final 
Uniforme En superfície Valor: 3 kN/m² Fase Fase   

 

 
 

 



 

 

 

 

 

8. RESULTATS DE LES FASES 
Esforços sense majorar. 

FASE 1: FASE 
  

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES AMB SOBRECÀRREGUES 
Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(kN/m) 

Llei de tallants 
(kN/m) 

Llei de moment flector 
(kN·m/m) 

Llei d'empentes 
(kN/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(kN/m²) 

0.90 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 
0.33 6.09 0.00 0.50 0.00 0.00 

-0.25 11.78 0.44 0.55 2.50 0.00 
-0.83 17.47 2.90 1.42 5.98 0.00 
-1.41 23.16 7.37 4.30 9.46 0.00 
-1.99 28.85 13.87 10.36 12.94 0.00 
-2.57 34.54 22.38 20.78 16.42 0.00 
-3.15 40.23 32.92 36.72 19.90 0.00 
-3.73 45.92 45.47 59.35 23.38 0.00 
-4.31 51.61 60.04 89.85 26.86 0.00 
-4.89 57.30 76.63 129.39 30.34 0.00 

Màxims 57.40 
Cota: -4.90 m 

76.93 
Cota: -4.90 m 

130.15 
Cota: -4.90 m 

30.40 
Cota: -4.90 m 

0.00 
Cota: 0.90 m 

Mínims 0.50 
Cota: 0.90 m 

0.00 
Cota: 0.90 m 

0.50 
Cota: 0.90 m 

0.00 
Cota: 0.90 m 

0.00 
Cota: 0.90 m  

  

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES 
Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(kN/m) 

Llei de tallants 
(kN/m) 

Llei de moment flector 
(kN·m/m) 

Llei d'empentes 
(kN/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(kN/m²) 

0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.33 6.09 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.25 11.78 0.19 0.02 1.50 0.00 
-0.83 17.47 2.07 0.57 4.98 0.00 
-1.41 23.16 5.96 2.80 8.46 0.00 
-1.99 28.85 11.88 7.88 11.94 0.00 
-2.57 34.54 19.81 16.97 15.42 0.00 
-3.15 40.23 29.77 31.26 18.90 0.00 
-3.73 45.92 41.74 51.90 22.38 0.00 
-4.31 51.61 55.73 80.06 25.86 0.00 
-4.89 57.30 71.74 116.93 29.34 0.00 

Màxims 57.40 
Cota: -4.90 m 

72.03 
Cota: -4.90 m 

117.65 
Cota: -4.90 m 

29.40 
Cota: -4.90 m 

0.00 
Cota: 0.90 m 

Mínims 0.50 
Cota: 0.90 m 

0.00 
Cota: 0.90 m 

0.00 
Cota: 0.90 m 

0.00 
Cota: 0.90 m 

0.00 
Cota: 0.90 m  

  

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES AMB PERCENTATGE DE SOBRECÀRREGA I 
SISME 

Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(kN/m) 

Llei de tallants 
(kN/m) 

Llei de moment flector 
(kN·m/m) 

Llei d'empentes 
(kN/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(kN/m²) 

0.90 0.50 0.00 0.40 0.00 0.00 



 

 

 

 

Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(kN/m) 

Llei de tallants 
(kN/m) 

Llei de moment flector 
(kN·m/m) 

Llei d'empentes 
(kN/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(kN/m²) 

0.33 6.09 0.22 0.46 0.00 0.00 
-0.25 11.78 0.88 0.70 2.52 0.00 
-0.83 17.47 3.67 1.91 6.33 0.00 
-1.41 23.16 8.67 5.39 10.14 0.00 
-1.99 28.85 15.88 12.40 13.95 0.00 
-2.57 34.54 25.30 24.24 17.76 0.00 
-3.15 40.23 36.94 42.18 21.57 0.00 
-3.73 45.92 50.78 67.51 25.38 0.00 
-4.31 51.61 66.83 101.51 29.19 0.00 
-4.89 57.30 85.09 145.46 33.00 0.00 

Màxims 57.40 
Cota: -4.90 m 

85.42 
Cota: -4.90 m 

146.31 
Cota: -4.90 m 

33.06 
Cota: -4.90 m 

0.00 
Cota: 0.90 m 

Mínims 0.50 
Cota: 0.90 m 

0.00 
Cota: 0.90 m 

0.40 
Cota: 0.90 m 

0.00 
Cota: 0.90 m 

0.00 
Cota: 0.90 m  

  
 

9. COMBINACIONS 
HIPÒTESI 

 1 - Càrrega permanent 
 2 - Empenta de terres 
 3 - Sobrecàrrega 
 4 - Sisme  

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS 
  Hipòtesi 
Combinació 1 2 3 4 

1 1.00 1.00     
2 1.35 1.00     
3 1.00 1.50     
4 1.35 1.50     
5 1.00 1.00 1.50   
6 1.35 1.00 1.50   
7 1.00 1.50 1.50   
8 1.35 1.50 1.50   
9 1.00 1.00   1.00 
10 1.00 1.00 0.80 1.00  

  

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI 
  Hipòtesi 
Combinació 1 2 3 

1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60  

  
 

10. DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT 
CORONACIÓ 

Armadura superior: 2Ø16 
Ancoratge intradós / extradós: 31 / 30 cm 

 



 

 

 

 

TRAMS 

Nre. 
Intradós Extradós 

Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal 
1 Ø10c/30 Ø16c/30 Ø12c/15 Ø16c/30 
  Encavallament: 0.35 m   Encavallament: 0.55 m   
      Reforç 1: Ø12 h=1.5 m   

 

SABATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø16c/30 Ø16c/30 
    Longitud d'ancoratge en prolongació: 50 cm 
Inferior Ø16c/30 Ø12c/15 
Longitud de pota en arrencada: 30 cm 

   

11. COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA 
Referència: Mur: Mur tipus 4b 
Comprovació Valors Estat 

Comprovació a rasant en arrencada mur: 
 

  Criteri de CYPE 
 

 

 

Màxim: 826 kN/m 
Calculat: 115.3 kN/m 

 

Compleix 

Gruix mínim del tram: 
 

  Jiménez Salas, J.A.. Geotècnia i Fonaments II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínim: 20 cm 
Calculat: 40 cm 

 

Compleix 

Separació lliure mínima armadures horitzontals: 
 

Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 

 

Mínim: 3.7 cm 
 

  
 - Extradós: 

 

 

Calculat: 28.4 cm 
 

Compleix 
 - Intradós: 

 

 

Calculat: 28.4 cm 
 

Compleix 

Separació màxima armadures horitzontals: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  
 - Extradós: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Intradós: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

Mínim: 0.0016 
 

  
 - Extradós (-4.90 m): 

 

 

Calculat: 0.00167 
 

Compleix 
 - Intradós (-4.90 m): 

 

 

Calculat: 0.00167 
 

Compleix 

Quantia mínima mecànica horitzontal per cara: 
 

Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Quantia horitzontal > 20% Quantia 
vertical) 

 

 

Calculat: 0.00167 
 

  
 - Extradós: 

 

 

Mínim: 0.00075 
 

Compleix 
 - Intradós: 

 

 

Mínim: 0.00013 
 

Compleix 

Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

Mínim: 0.0009 
 

  
 - Extradós (-4.90 m): 

 

 

Calculat: 0.00377 
 

Compleix 
 - Extradós (-3.40 m): 

 

 

Calculat: 0.00188 
 

Compleix 

Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.2 
 

 

Mínim: 0.00184 
 

  
 - Extradós (-4.90 m): 

 

 

Calculat: 0.00377 
 

Compleix 



 

 

 

 

Referència: Mur: Mur tipus 4b 
Comprovació Valors Estat 
 - Extradós (-3.40 m): 

 

 

Calculat: 0.00188 
 

Compleix 

Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

Mínim: 0.00027 
 

  
 - Intradós (-4.90 m): 

 

 

Calculat: 0.00065 
 

Compleix 
 - Intradós (-3.40 m): 

 

 

Calculat: 0.00065 
 

Compleix 

Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.3 
 

 

Calculat: 0.00065 
 

  
 - Intradós (-4.90 m): 

 

 

Mínim: 2e-005 
 

Compleix 
 - Intradós (-3.40 m): 

 

 

Mínim: 1e-005 
 

Compleix 

Separació lliure mínima armadures verticals: 
 

Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 

 

Mínim: 3.7 cm 
 

  
 - Extradós, vertical: 

 

 

Calculat: 5.7 cm 
 

Compleix 
 - Intradós, vertical: 

 

 

Calculat: 28 cm 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  
 - Armadura vertical Extradós, vertical: 

 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
 - Armadura vertical Intradós, vertical: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Comprovació a flexió composta: 
 

  Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur 
 

 

 Compleix 

Comprovació a tallant: 
 

  Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 
 

 

 

Màxim: 236.4 kN/m 
Calculat: 99.3 kN/m 

 

Compleix 

Comprovació de fissuració: 
 

  Norma EHE-08. Article  49.2.3 
 

 

 

Màxim: 0.2 mm 
Calculat: 0.198 mm 

 

Compleix 

Longitud de cavalcaments: 
 

Norma EHE-08. Article  69.5.2 
 

 

    
 - Base extradós: 

 

 

Mínim: 0.54 m 
Calculat: 0.55 m 

 

Compleix 
 - Base intradós: 

 

 

Mínim: 0.35 m 
Calculat: 0.35 m 

 

Compleix 

Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació: 
 

Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

    
 - Extradós: 

 

 

Mínim: 30 cm 
Calculat: 30 cm 

 

Compleix 
 - Intradós: 

 

 

Mínim: 0 cm 
Calculat: 31 cm 

 

Compleix 

Àrea mínima longitudinal cara superior biga de coronació: 
 

  Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínim: 4 cm² 
Calculat: 4 cm² 

 

Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradós: -4.90 m 
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: -4.90 m 



 

 

 

 

Referència: Mur: Mur tipus 4b 
Comprovació Valors Estat 
- Secció crítica a flexió composta: Cota: -4.90 m, Md: 195.23 kN·m/m, Nd: 57.40 kN/m, Vd: 115.39 kN/m, 
Tensió màxima de l'acer: 355.743 MPa 
- Secció crítica a tallant: Cota: -4.54 m 
- Secció amb la màxima obertura de fissures: Cota: -4.90 m, M: 125.15 kN·m/m, N: 57.40 kN/m  
Referència: Sabata correguda: Mur tipus 4b 
Comprovació Valors Estat 

Comprovació d'estabilitat: 
 

Valor introduït per l'usuari. 
 

 

    
 - Coeficient de seguretat a la bolcada (Situacions persistents): 

 

 

Mínim: 2  
Calculat: 2.68 

 

Compleix 
 - Coeficient de seguretat a la bolcada (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Mínim: 1.33  
Calculat: 2.38 

 

Compleix 
 - Coeficient de seguretat al lliscament (Situacions persistents): 

 

 

Mínim: 1.5  
Calculat: 1.6 

 

Compleix 
 - Coeficient de seguretat al lliscament (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Mínim: 1.1  
Calculat: 1.44 

 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

 - Sabata: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  58.8.1 
 

 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 65 cm 

 

Compleix 

Tensions sobre el terreny: 
 

Valor introduït per l'usuari. 
 

 

    
 - Tensió mitjana (Situacions persistents): 

 

 

Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.0761 MPa 

 

Compleix 
 - Tensió màxima (Situacions persistents): 

 

 

Màxim: 0.25 MPa 
Calculat: 0.1205 MPa 

 

Compleix 
 - Tensió mitjana (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.0758 MPa 

 

Compleix 
 - Tensió màxima (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Màxim: 0.3 MPa 
Calculat: 0.1337 MPa 

 

Compleix 

Flexió en sabata: 
 

Comprovació basada en criteris resistents 
 

 

    
 - Armat superior extradós: 

 

 

Mínim: 4.33 cm²/m 
Calculat: 6.7 cm²/m 

 

Compleix 
 - Armat inferior extradós: 

 

 

Mínim: 0 cm²/m 
Calculat: 7.54 cm²/m 

 

Compleix 
 - Armat inferior intradós: 

 

 

Mínim: 5.37 cm²/m 
Calculat: 7.54 cm²/m 

 

Compleix 

Esforç tallant: 
 

Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 
 

 

Màxim: 325.5 kN/m 
 

  
 - Extradós (Situacions persistents): 

 

 

Calculat: 84.3 kN/m 
 

Compleix 
 - Extradós (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Calculat: 59.2 kN/m 
 

Compleix 
 - Intradós (Situacions persistents): 

 

 

Calculat: 103.5 kN/m 
 

Compleix 
 - Intradós (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Calculat: 78.3 kN/m 
 

Compleix 



 

 

 

 

Referència: Sabata correguda: Mur tipus 4b 
Comprovació Valors Estat 

Longitud d'ancoratge: 
 

Norma EHE-08. Article  69.5 
 

 

    
 - Arrencada extradós: 

 

 

Mínim: 17.1 cm 
Calculat: 57.2 cm 

 

Compleix 
 - Arrencada intradós: 

 

 

Mínim: 23 cm 
Calculat: 57.2 cm 

 

Compleix 
 - Armat inferior extradós (Patilla): 

 

 

Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 

 

Compleix 
 - Armat inferior intradós (Patilla): 

 

 

Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 

 

Compleix 
 - Armat superior extradós (Patilla): 

 

 

Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 

 

Compleix 
 - Armat superior intradós: 

 

 

Mínim: 25.8 cm 
Calculat: 50 cm 

 

Compleix 

Recobriment: 
 

 - Lateral: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  37.2.4.1 
 

 

 

Mínim: 7 cm 
Calculat: 7 cm 

 

Compleix 

Diàmetre mínim: 
 

Norma EHE-08. Article  58.8.2. 
 

 

Mínim: Ø12 
 

  
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculat: Ø12 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculat: Ø16 
 

Compleix 
 - Armadura transversal superior: 

 

 

Calculat: Ø16 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculat: Ø16 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
 - Armadura transversal superior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Criteri de CYPE, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítol 3.16 
 

 

Mínim: 10 cm 
 

  
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
 - Armadura transversal superior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

Mínim: 0.0009 
 

  
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculat: 0.00103 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculat: 0.00103 
 

Compleix 
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculat: 0.00116 
 

Compleix 



 

 

 

 

Referència: Sabata correguda: Mur tipus 4b 
Comprovació Valors Estat 
 - Armadura transversal superior: 

 

 

Calculat: 0.00103 
 

Compleix 
Quantia mecànica mínima: 

 

    

 - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  55 
 

 

 

Mínim: 0.00029  
Calculat: 0.00103 

 

Compleix 

 - Armadura longitudinal superior: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  55 
 

 

 

Mínim: 0.00025  
Calculat: 0.00103 

 

Compleix 

 - Armadura transversal inferior: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  42.3.2 
 

 

 

Mínim: 0.00105  
Calculat: 0.00116 

 

Compleix 

 - Armadura transversal superior: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  42.3.2 
 

 

 

Mínim: 0.00088  
Calculat: 0.00103 

 

Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'extradós: 108.51 kN·m/m 
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'intradós: 134.13 kN·m/m   

12. COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (CERCLE DE LLISCAMENT 
PÈSSIM) 
Referència: Comprovacions d'estabilitat (Cercle de lliscament pèssim): Mur tipus 4b 
Comprovació Valors Estat 

Cercle de lliscament pèssim: 
 

Valor introduït per l'usuari. 
 

 

    
 - Combinacions sense sisme. 
Fase: Coordenades del centre del cercle (-1.15 m ; 2.71 m) - Radi: 
8.78 m: 

 

 

Mínim: 1.8  
Calculat: 1.518 

 

No compleix 
Al tractar-se d’un mur 
que forma calaix amb  
un altre situat a curta 

distancia, no hi ha terres 
que puguin lliscar  

 - Combinacions amb sisme. 
Fase: Coordenades del centre del cercle (-1.15 m ; 2.71 m) - Radi: 
8.78 m: 

 

 

Mínim: 1.2  
Calculat: 1.406 

 

Compleix 
   

13. AMIDAMENT 
Referència: Mur   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat   Ø10 Ø12 Ø16   
Armat base transversal Longitud (m) 

Pes (kg) 
34x6.06 
34x3.74     206.04 

127.03 
Armat longitudinal Longitud (m) 

Pes (kg)     21x9.86 
21x15.56 

207.06 
326.81 

Armat base transversal Longitud (m) 
Pes (kg)   67x6.04 

67x5.36   
404.68 
359.29 

Armat longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)     21x9.86 

21x15.56 
207.06 
326.81 

Armat biga coronació Longitud (m) 
Pes (kg)     2x9.86 

2x15.56 
19.72 
31.12 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg)   67x3.06 

67x2.72   
205.02 
182.02 



 

 

 

 

Referència: Mur   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat   Ø10 Ø12 Ø16   
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 

Pes (kg)     12x9.86 
12x15.56 

118.32 
186.75 

Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg)     34x1.83 

34x2.89 
62.22 
98.20 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)     6x9.86 

6x15.56 
59.16 
93.37 

Arrencades - Transversal - Esquerra Longitud (m) 
Pes (kg) 

34x1.22 
34x0.75     41.48 

25.57 
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 

Pes (kg)   67x1.42 
67x1.26   

95.14 
84.47 

Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 
Pes (kg)   66x2.37 

66x2.10   
156.42 
138.88 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

247.52 
152.60 

861.26 
764.66 

673.54 
1063.06 

  
1980.32 

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (kg) 

272.27 
167.86 

947.39 
841.13 

740.89 
1169.36 

  
2178.35  

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³)   
Element Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 Neteja 
Referència: Mur 167.86 841.12 1169.37 2178.35 44.00 3.20 
Totals 167.86 841.12 1169.37 2178.35 44.00 3.20  
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1. NORMA I MATERIALS 
Norma: EHE-08 (Espanya) 
Formigó: HA-30, Yc=1.5 
Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15 
Tipus d'ambient: Clase IIIa 
Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm 
Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm 
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm 
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm 
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm 
Grandària màxima del granulat: 30 mm  

2. ACCIONS 
Acceleració Sísmica. Acceleració de càlcul: 0.04  Percentatge de sobrecàrrega: 80 % 
Empenta a l'intradós: Passiu 
Empenta a l'extradós: Actiu  

3. DADES GENERALS 
Cota de la rasant: 0.00 m 
Alçada del mur sobre la rasant: 0.00 m 
Enrasament: Intradós 
Longitud del mur en planta: 10.00 m 
Separació dels junts: 5.00 m 
Tipus de fonamentació: Sabata correguda  

4. DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'intradós del mur: 0 % 
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'extradós del mur: 0 % 
Evacuació per drenatge: 100 % 
Percentatge d'empenta passiva: 50 % 
Cota empenta passiva: 0.30 m 
Tensió admissible: 0.200 MPa 
Coeficient de fricció terreny-fonament: 0.60  
  

ESTRATS 
  

Referències Cota superior Descripció Coeficients d'empenta 
1 - Sorra solta 0.00 m Densitat aparent: 18.00 kN/m³ 

Densitat submergida: 10.00 kN/m³ 
Angle fricció interna: 30.00 graus 
Cohesió: 0.00 kN/m² 

Actiu extradós: 0.33 
Passiu intradós: 3.00 

  

 

 

5. GEOMETRIA 
MUR 

Alçada: 1.60 m 
Gruix superior: 30.0 cm 
Gruix inferior: 30.0 cm  

  



 

 

 

 

SABATA CORREGUDA 
Amb puntera i taló 
Cantell: 40 cm 
Volades intradós / extradós: 40.0 / 40.0 cm 
Formigó de neteja: 10 cm   

 

6. ESQUEMA DE LES FASES 
  

 
Fase 1: Fase 

 
  
 

7. CÀRREGUES 
CÀRREGUES A L'EXTRADÓS 

  

Tipus Cota Dades Fase inicial Fase final 
Uniforme En superfície Valor: 3 kN/m² Fase Fase   

8. RESULTATS DE LES FASES 
Esforços sense majorar. 

FASE 1: FASE 
  

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES AMB SOBRECÀRREGUES 
Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(kN/m) 

Llei de tallants 
(kN/m) 

Llei de moment flector 
(kN·m/m) 

Llei d'empentes 
(kN/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(kN/m²) 

0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 
-0.15 2.10 0.22 1.01 1.90 0.00 
-0.31 3.28 0.60 1.08 2.86 0.00 
-0.47 4.46 1.13 1.21 3.82 0.00 



 

 

 

 

Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(kN/m) 

Llei de tallants 
(kN/m) 

Llei de moment flector 
(kN·m/m) 

Llei d'empentes 
(kN/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(kN/m²) 

-0.63 5.64 1.82 1.45 4.78 0.00 
-0.79 6.81 2.66 1.81 5.74 0.00 
-0.95 7.99 3.66 2.31 6.70 0.00 
-1.11 9.17 4.81 2.98 7.66 0.00 
-1.27 10.34 6.11 3.85 8.62 0.00 
-1.43 11.52 7.56 4.95 9.58 0.00 
-1.59 12.70 9.17 6.28 10.54 0.00 

Màxims 12.77 
Cota: -1.60 m 

9.28 
Cota: -1.60 m 

6.38 
Cota: -1.60 m 

10.60 
Cota: -1.60 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínims 1.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

1.00 
Cota: 0.00 m 

1.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES 
Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(kN/m) 

Llei de tallants 
(kN/m) 

Llei de moment flector 
(kN·m/m) 

Llei d'empentes 
(kN/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(kN/m²) 

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.15 2.10 0.07 0.00 0.90 0.00 
-0.31 3.28 0.29 0.03 1.86 0.00 
-0.47 4.46 0.66 0.10 2.82 0.00 
-0.63 5.64 1.19 0.25 3.78 0.00 
-0.79 6.81 1.87 0.49 4.74 0.00 
-0.95 7.99 2.71 0.86 5.70 0.00 
-1.11 9.17 3.70 1.37 6.66 0.00 
-1.27 10.34 4.84 2.05 7.62 0.00 
-1.43 11.52 6.13 2.92 8.58 0.00 
-1.59 12.70 7.58 4.02 9.54 0.00 

Màxims 12.77 
Cota: -1.60 m 

7.68 
Cota: -1.60 m 

4.10 
Cota: -1.60 m 

9.60 
Cota: -1.60 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínims 1.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES AMB PERCENTATGE DE SOBRECÀRREGA I 
SISME 

Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(kN/m) 

Llei de tallants 
(kN/m) 

Llei de moment flector 
(kN·m/m) 

Llei d'empentes 
(kN/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(kN/m²) 

0.00 1.00 0.00 0.80 0.88 0.00 
-0.15 2.10 0.25 0.82 1.86 0.00 
-0.31 3.28 0.68 0.89 2.91 0.00 
-0.47 4.46 1.28 1.04 3.96 0.00 
-0.63 5.64 2.04 1.31 5.01 0.00 
-0.79 6.81 2.97 1.70 6.06 0.00 
-0.95 7.99 4.08 2.27 7.12 0.00 
-1.11 9.17 5.35 3.02 8.17 0.00 
-1.27 10.34 6.78 3.99 9.22 0.00 
-1.43 11.52 8.39 5.20 10.27 0.00 
-1.59 12.70 10.16 6.68 11.32 0.00 

Màxims 12.77 
Cota: -1.60 m 

10.28 
Cota: -1.60 m 

6.78 
Cota: -1.60 m 

11.39 
Cota: -1.60 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 



 

 

 

 

Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(kN/m) 

Llei de tallants 
(kN/m) 

Llei de moment flector 
(kN·m/m) 

Llei d'empentes 
(kN/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(kN/m²) 

Mínims 1.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.80 
Cota: 0.00 m 

0.88 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  
 

9. COMBINACIONS 
HIPÒTESI 

 1 - Càrrega permanent 
 2 - Empenta de terres 
 3 - Sobrecàrrega 
 4 - Sisme  

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS 
  Hipòtesi 
Combinació 1 2 3 4 

1 1.00 1.00     
2 1.35 1.00     
3 1.00 1.50     
4 1.35 1.50     
5 1.00 1.00 1.50   
6 1.35 1.00 1.50   
7 1.00 1.50 1.50   
8 1.35 1.50 1.50   
9 1.00 1.00   1.00 
10 1.00 1.00 0.80 1.00  

  

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI 
  Hipòtesi 
Combinació 1 2 3 

1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60  

  
 

10. DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT 
CORONACIÓ 

Armadura superior / 2Ø12: inferior / 2Ø12 
Estreps: Ø6c/15 
Cantell biga: 25 cm 
Ancoratge intradós / extradós: 21 / 20 cm 

 

TRAMS 

Nre. 
Intradós Extradós 

Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal 
1 Ø10c/30 Ø10c/25 Ø12c/20 Ø10c/25 
  Encavallament: 0.35 m   Encavallament: 0.6 m   

 



 

 

 

 

SABATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Longitud d'ancoratge en prolongació: 40 cm 
    Patilla extradós: 15 cm 
Inferior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Patilla intradós / extradós: 15 / 15 cm 
Longitud de pota en arrencada: 30 cm 

   

11. COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA 
Referència: Mur: Mur tipus 3-rampa 
Comprovació Valors Estat 

Comprovació a rasant en arrencada mur: 
 

  Criteri de CYPE 
 

 

 

Màxim: 382.7 kN/m 
Calculat: 13.9 kN/m 

 

Compleix 

Gruix mínim del tram: 
 

  Jiménez Salas, J.A.. Geotècnia i Fonaments II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínim: 20 cm 
Calculat: 30 cm 

 

Compleix 

Separació lliure mínima armadures horitzontals: 
 

Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 

 

Mínim: 3.7 cm 
 

  
 - Extradós: 

 

 

Calculat: 24 cm 
 

Compleix 
 - Intradós: 

 

 

Calculat: 24 cm 
 

Compleix 

Separació màxima armadures horitzontals: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  
 - Extradós: 

 

 

Calculat: 25 cm 
 

Compleix 
 - Intradós: 

 

 

Calculat: 25 cm 
 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

Mínim: 0.001 
 

  
 - Extradós (-1.60 m): 

 

 

Calculat: 0.00104 
 

Compleix 
 - Intradós (-1.60 m): 

 

 

Calculat: 0.00104 
 

Compleix 

Quantia mínima mecànica horitzontal per cara: 
 

Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Quantia horitzontal > 20% Quantia 
vertical) 

 

 

Calculat: 0.00104 
 

  
 - Extradós: 

 

 

Mínim: 0.00037 
 

Compleix 
 - Intradós: 

 

 

Mínim: 0.00017 
 

Compleix 

Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

 - Extradós (-1.60 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

 

Mínim: 0.0009  
Calculat: 0.00188 

 

Compleix 

Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada: 
 

 - Extradós (-1.60 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Article  42.3.2 
 

 

 

Mínim: 0.00184  
Calculat: 0.00188 

 

Compleix 

Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

 - Intradós (-1.60 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

 

Mínim: 0.00027  
Calculat: 0.00087 

 

Compleix 



 

 

 

 

Referència: Mur: Mur tipus 3-rampa 
Comprovació Valors Estat 

Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida: 
 

 - Intradós (-1.60 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Article  42.3.3 
 

 

 

Mínim: 0  
Calculat: 0.00087 

 

Compleix 

Separació lliure mínima armadures verticals: 
 

Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 

 

Mínim: 3.7 cm 
 

  
 - Extradós, vertical: 

 

 

Calculat: 17.6 cm 
 

Compleix 
 - Intradós, vertical: 

 

 

Calculat: 28 cm 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  
 - Armadura vertical Extradós, vertical: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
 - Armadura vertical Intradós, vertical: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Comprovació a flexió composta: 
 

  Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur 
 

 

 

 
 

Compleix 

Comprovació a tallant: 
 

  Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 
 

 

 

Màxim: 186.3 kN/m 
Calculat: 10 kN/m 

 

Compleix 

Comprovació de fissuració: 
 

  Norma EHE-08. Article  49.2.3 
 

 

 

Màxim: 0.2 mm 
Calculat: 0 mm 

 

Compleix 

Longitud de cavalcaments: 
 

Norma EHE-08. Article  69.5.2 
 

 

    
 - Base extradós: 

 

 

Mínim: 0.58 m 
Calculat: 0.6 m 

 

Compleix 
 - Base intradós: 

 

 

Mínim: 0.35 m 
Calculat: 0.35 m 

 

Compleix 

Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació: 
 

Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

    
 - Extradós: 

 

 

Mínim: 20 cm 
Calculat: 20 cm 

 

Compleix 
 - Intradós: 

 

 

Mínim: 0 cm 
Calculat: 21 cm 

 

Compleix 

Àrea mínima longitudinal cara superior biga de coronació: 
 

  Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínim: 2.2 cm² 
Calculat: 2.2 cm² 

 

Compleix 

Cantell mínim biga coronació: 
 

  Criteri de CYPE: el cantell de la biga ha de ser major que l'ample de la biga o 25 cm 
 

 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 25 cm 

 

Compleix 

Àrea mínima estreps biga coronació: 
 

  Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 

 

 

Mínim: 1.75 cm²/m 
Calculat: 3.76 cm²/m 

 

Compleix 

Separació màxima entre estreps: 
 

  Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 

 

 

Màxim: 18.7 cm 
Calculat: 15 cm 

 

Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradós: -1.60 m 
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: -1.60 m 



 

 

 

 

Referència: Mur: Mur tipus 3-rampa 
Comprovació Valors Estat 
- Secció crítica a flexió composta: Cota: -1.60 m, Md: 9.56 kN·m/m, Nd: 12.77 kN/m, Vd: 13.92 kN/m, Tensió 
màxima de l'acer: 57.127 MPa 
- Secció crítica a tallant: Cota: -1.34 m  
Referència: Sabata correguda: Mur tipus 3-rampa 
Comprovació Valors Estat 

Comprovació d'estabilitat: 
 

Valor introduït per l'usuari. 
 

 

    
 - Coeficient de seguretat a la bolcada (Situacions persistents): 

 

 

Mínim: 2  
Calculat: 2.22 

 

Compleix 
 - Coeficient de seguretat a la bolcada (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Mínim: 1.33  
Calculat: 2.04 

 

Compleix 
 - Coeficient de seguretat al lliscament (Situacions persistents): 

 

 

Mínim: 1.5  
Calculat: 1.62 

 

Compleix 
 - Coeficient de seguretat al lliscament (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Mínim: 1.1  
Calculat: 1.47 

 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

 - Sabata: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  58.8.1 
 

 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 40 cm 

 

Compleix 

Tensions sobre el terreny: 
 

Valor introduït per l'usuari. 
 

 

    
 - Tensió mitjana (Situacions persistents): 

 

 

Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.0329 MPa 

 

Compleix 
 - Tensió màxima (Situacions persistents): 

 

 

Màxim: 0.25 MPa 
Calculat: 0.0651 MPa 

 

Compleix 
 - Tensió mitjana (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.0327 MPa 

 

Compleix 
 - Tensió màxima (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Màxim: 0.3 MPa 
Calculat: 0.07 MPa 

 

Compleix 

Flexió en sabata: 
 

Comprovació basada en criteris resistents 
 

 

Calculat: 3.77 cm²/m 
 

  
 - Armat superior extradós: 

 

 

Mínim: 0.36 cm²/m 
 

Compleix 
 - Armat inferior extradós: 

 

 

Mínim: 0 cm²/m 
 

Compleix 
 - Armat inferior intradós: 

 

 

Mínim: 0.47 cm²/m 
 

Compleix 

Esforç tallant: 
 

Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 
 

 

Màxim: 223 kN/m 
 

  
 - Extradós (Situacions persistents): 

 

 

Calculat: 3 kN/m 
 

Compleix 
 - Extradós (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Calculat: 2 kN/m 
 

Compleix 
 - Intradós (Situacions persistents): 

 

 

Calculat: 3.9 kN/m 
 

Compleix 
 - Intradós (Situacions accidentals sísmiques): 

 

 

Calculat: 2.9 kN/m 
 

Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

Norma EHE-08. Article  69.5 
 

 

    
 - Arrencada extradós: 

 

 

Mínim: 15 cm 
Calculat: 32.6 cm 

 

Compleix 



 

 

 

 

Referència: Sabata correguda: Mur tipus 3-rampa 
Comprovació Valors Estat 
 - Arrencada intradós: 

 

 

Mínim: 23 cm 
Calculat: 32.6 cm 

 

Compleix 
 - Armat inferior extradós (Patilla): 

 

 

Mínim: 15 cm 
Calculat: 15 cm 

 

Compleix 
 - Armat inferior intradós (Patilla): 

 

 

Mínim: 15 cm 
Calculat: 15 cm 

 

Compleix 
 - Armat superior extradós (Patilla): 

 

 

Mínim: 15 cm 
Calculat: 15 cm 

 

Compleix 
 - Armat superior intradós: 

 

 

Mínim: 15 cm 
Calculat: 40 cm 

 

Compleix 

Recobriment: 
 

 - Lateral: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  37.2.4.1 
 

 

 

Mínim: 7 cm 
Calculat: 7 cm 

 

Compleix 

Diàmetre mínim: 
 

Norma EHE-08. Article  58.8.2. 
 

 

Mínim: Ø12 
 

  
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculat: Ø12 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculat: Ø12 
 

Compleix 
 - Armadura transversal superior: 

 

 

Calculat: Ø12 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculat: Ø12 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura transversal superior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Criteri de CYPE, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítol 3.16 
 

 

Mínim: 10 cm 
 

  
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura transversal superior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

Mínim: 0.0009 
 

  
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculat: 0.00094 
 

Compleix 
 - Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculat: 0.00094 
 

Compleix 
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculat: 0.00094 
 

Compleix 
 - Armadura transversal superior: 

 

 

Calculat: 0.00094 
 

Compleix 
Quantia mecànica mínima: 

 

Calculat: 0.00094 
 

  

 - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  55 
 

 

 

Mínim: 0.00023 
 

Compleix 



 

 

 

 

Referència: Sabata correguda: Mur tipus 3-rampa 
Comprovació Valors Estat 

 - Armadura longitudinal superior: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  55 
 

 

 

Mínim: 0.00023 
 

Compleix 

 - Armadura transversal inferior: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  42.3.2 
 

 

 

Mínim: 0.00017 
 

Compleix 

 - Armadura transversal superior: 
 

 

  Norma EHE-08. Article  42.3.2 
 

 

 

Mínim: 0.00013 
 

Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'extradós: 5.24 kN·m/m 
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'intradós: 6.77 kN·m/m   

12. COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (CERCLE DE LLISCAMENT 
PÈSSIM) 
Referència: Comprovacions d'estabilitat (Cercle de lliscament pèssim): Mur tipus 3-rampa 
Comprovació Valors Estat 

Cercle de lliscament pèssim: 
 

Valor introduït per l'usuari. 
 

 

    
 - Combinacions sense sisme. 
Fase: Coordenades del centre del cercle (-0.87 m ; 1.22 m) - Radi: 3.64 m: 

 

 

Mínim: 1.8  
Calculat: 1.79 

 

No compleix 
 - Combinacions amb sisme. 
Fase: Coordenades del centre del cercle (-1.04 m ; 1.48 m) - Radi: 3.90 m: 

 

 

Mínim: 1.2  
Calculat: 1.681 

 

Compleix 
Hi ha comprovacions que no es compleixen   

13. AMIDAMENT 
Referència: Mur   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat   Ø6 Ø10 Ø12   
Armat base transversal Longitud (m) 

Pes (kg)   34x1.76 
34x1.09   

59.84 
36.89 

Armat longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)   8x9.86 

8x6.08   
78.88 
48.63 

Armat base transversal Longitud (m) 
Pes (kg)     51x1.74 

51x1.54 
88.74 
78.79 

Armat longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)   8x9.86 

8x6.08   
78.88 
48.63 

Armat biga coronació Longitud (m) 
Pes (kg)     2x9.86 

2x8.75 
19.72 
17.51 

Armat biga coronació Longitud (m) 
Pes (kg)     2x9.86 

2x8.75 
19.72 
17.51 

Armat biga coronació Longitud (m) 
Pes (kg) 

67x0.99 
67x0.22     66.33 

14.72 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 

Pes (kg)     34x1.25 
34x1.11 

42.50 
37.73 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)     5x9.86 

5x8.75 
49.30 
43.77 

Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg)     34x0.87 

34x0.77 
29.58 
26.26 



 

 

 

 

Referència: Mur   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat   Ø6 Ø10 Ø12   
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 

Pes (kg)     2x9.86 
2x8.75 

19.72 
17.51 

Arrencades - Transversal - Esquerra Longitud (m) 
Pes (kg)   34x0.97 

34x0.60   
32.98 
20.33 

Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 
Pes (kg)     51x1.22 

51x1.08 
62.22 
55.24 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

66.33 
14.72 

250.58 
154.48 

331.50 
294.32 

  
463.52 

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (kg) 

72.96 
16.19 

275.64 
169.93 

364.65 
323.75 

  
509.87  

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³)   
Element Ø6 Ø10 Ø12 Total HA-30, Yc=1.5 Neteja 
Referència: Mur 16.19 169.93 323.75 509.87 9.20 1.10 
Totals 16.19 169.93 323.75 509.87 9.20 1.10  
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REDACTOR: OM ARQUITECTURA I PLANEJAMENT 

ARQUITECTES REDACTORS: ORIOL MONFORT CASAS 

 

PROMOTOR: HABITAT LAND MARESME, SL 
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ORIOL MONFORT CASAS
NAVAS DE TOLOSA 320 5 2 

08027 - BARCELONA

Ref. Solicitud: 0000717034
Tipo Solicitud: SUMINISTRO - NUEVO SUMINISTRO
Dirección del Suministro: AV TEIA 8, PARCEL·LA 1, 08328, ALELLA, BARCELONA
Potencia solicitada: 279,92 kW
Fecha: 17 de octubre de 2023

ASUNTO: Propuesta Previa de Acceso y Conexión 

Estimado cliente,

Nos ponemos en contacto con Vd. para comunicarle que, una vez evaluada su solicitud, existe capacidad 
de acceso para 279,92 kW.

Además, conforme a lo establecido en el RD 1183/20, le acompañamos la siguiente documentación:

• Presupuesto detallado de los trabajos de entronque, refuerzo o adecuación, cuyo importe 
asciende a 9.723,48 € (IVA\IGIC\IPSI incluido)1.

Tenga en cuenta que deberá solicitar a un instalador autorizado la ejecución de los 
trabajos de la nueva extensión de red necesaria para unir su instalación al punto de 
conexión de la red existente.

Dichas instalaciones serán conectadas a la red por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. 
Unipersonal por razones de seguridad y calidad de suministro.

• Pliego de Condiciones Técnicas de los trabajos necesarios.

La vigencia de estas condiciones técnico-económicas es de 30 días hábiles. Durante este periodo puede 
aceptarlas realizando el pago de este importe por alguno de los siguientes medios:

- Mediante tarjeta bancaria a través del siguiente enlace: 
https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2f2o000004qur9 o 
accediendo al portal privado de la web www.edistribucion.com y desde el detalle de la solicitud 
proceder al pago.

- Mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente ES59-2100-2931-91-0200132942, indicando 
en el concepto el texto literal: “CNX 0000717034”. En este caso deberá enviarnos el justificante de 
la misma al correo electrónico conexiones.edistribucion@enel.com o desde el área privada de 
nuestra web www.edistribucion.com, a través del servicio “Conexión a la red” y seleccionando esta 
solicitud en el apartado “Tus solicitudes de conexión”.

1 Importe total calculado con el impuesto general vigente, a fecha de emisión de estas condiciones económicas, del territorio donde 
se presta este servicio.
De producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el nuevo valor del impuesto aplicable a la fecha 
del pago.
En el caso de personas jurídicas, rogamos tengan en consideración que el impuesto y el tipo impositivo indicado en estas 
condiciones económicas se verá modificado al facturarle si usted, a nuestros efectos, no consta con domicilio fiscal en el 
mismo territorio donde se presta este servicio.
Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con conexiones.edistribucion@enel.com.         
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-
En cuanto recibamos el pago anteriormente indicado, emitiremos la factura a nombre de  HABITAT LAND 
MARESME2 y procederemos a realizar los trámites y trabajos necesarios para la conexión. 

El plazo previsto de ejecución de los trabajos es de 60 días hábiles, a contar desde que se dispongan los 
permisos y autorizaciones administrativas necesarias y finalizada su instalación de enlace para la 
conexión. 

Transcurrido este plazo sin haber recibido su aceptación, se considerará no aceptada la propuesta previa, 
lo que supondrá la desestimación de la solicitud de permiso de acceso y conexión.

Y PARA QUE TENGA SUMINISTRO:

Cuando haya instalado la CGP y la nueva extensión de red (si procede) de acuerdo a las 
Especificaciones Particulares de e-distribución, le rogamos nos envíe una foto del exterior y otra del 
interior de la CGP y la extensión de red ejecutada (si procede) que permita validar su correcta ejecución, 
indicando la referencia de la solicitud 0000717034 a través del correo electrónico 
conexiones.edistribucion@enel.com. También puede enviarnos las fotos desde el área privada de nuestra 
web www.edistribucion.com, a través del servicio 'Conexión a la red' y seleccionando la solicitud en el 
apartado 'Tus solicitudes de conexión'. 

Una vez hayamos finalizado los trabajos de conexión, le informaremos de la finalización de los mismos y le 
facilitaremos el del Código Universal del Punto de Suministro (CUPS), con el que podrá formalizar el 
contrato de suministro a través de la empresa Comercializadora que considere.

Puede consultar las Especificaciones Particulares de e-distribución disponibles en el área pública de 
nuestra página web www.edistribucion.com, en el apartado “Estándares de nuestra Red”.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en nuestro Servicio de Asistencia Técnica a través 
del teléfono 900 92 09 59 o del correo electrónico conexiones.edistribucion@enel.com. También puede 
consultar nuestra página web www.edistribucion.com, para obtener mayor información.

Esta comunicación anula y sustituye a las que pudiera haber recibido anteriormente relativas al mismo 
suministro.

Muchas gracias.

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal

2 Si se trata de una Administración Pública, previo a la aceptación de las condiciones técnicas y económicas deberán comunicarnos 
los códigos DIR3 (Oficina Gestora, Oficina Contable, Unidad Tramitadora y, opcionalmente, Expediente) que deben acompañar a la 
factura que emitiremos a su nombre.

Caso de que la factura deba emitirse a nombre de otra persona (física o jurídica), será necesario que previo al pago, nos envíe la 
autorización de pago y facturación a conexiones.edistribucion@enel.com, utilizando el modelo disponible en www.edistribucion.com, 
apartado Conexiones a la Red, ¿Deseas descargar los formularios para enviarlos por correo electrónico?, o solicitándolo a 
conexiones.edistribucion@enel.com.

http://www.edistribucion.com/
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PRESUPUESTO DETALLADO

Este presupuesto incluye únicamente los trabajos de adecuación, refuerzo o reforma a realizar en la red 
eléctrica de e-distribución.

No incluye las nuevas redes eléctricas particulares que deben construirse desde nuestra red hasta su 
nuevo suministro y será necesario que solicite un presupuesto de estos trabajos a un instalador 
autorizado.

Trabajos de adecuación de instalaciones existentes: 7.223,75 €

Derechos de Supervisión3: 812,18 €

Suma parcial: 8.035,93 €

IVA/IGIC/IPSI en vigor4 (21%): 1.687,55 €

Total importe: 9.723,48 €

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, los trabajos que afectan a instalaciones de la 
red de distribución en servicio habrán de ser realizados en todo caso por esta empresa distribuidora, en su 
condición de propietario de esas redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, 
siendo su coste a cargo del cliente.

3  Los derechos de supervisión indicados se calculan en función de las instalaciones previstas y por su primera supervisión según 
Orden ITC 3519/2009 de 28 de diciembre.
4 Importe total calculado con el impuesto general vigente, a fecha de emisión de estas condiciones económicas, del territorio donde 
se presta este servicio.
De producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el nuevo valor del impuesto aplicable a la fecha 
del pago.
En el caso de personas jurídicas, rogamos tengan en consideración que el impuesto y el tipo impositivo indicado en estas 
condiciones económicas se verá modificado al facturarle si usted, a nuestros efectos, no consta con domicilio fiscal en el 
mismo territorio donde se presta este servicio.
Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con conexiones.edistribucion@enel.com.         
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DESGLOSE PRESUPUESTO

CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE

Trabajos de adecuación de instalaciones existentes

des. Precio Ud.(€) Descripción Cargo* Total

2 86,18 € CATA DE TENDIDO I 172,37 € 

1 422,91 € LEGALITZACIO I 422,91 € 

1 122,84 € PERMISOS I 122,84 € 

1 276,84 € CS/T.URB/S.ARQ/ESS I 276,84 € 

4 90,32 € PUESTA EN SERVICIO NUEVA SALIDA RED BT I 361,27 € 

1 464,71 € COORDINACION, VERIFICACION Y PRUEBAS I 464,71 € 

8 8,00 € TENDIDO BAJO TUBO MT I 64,01 € 

6 66,15 € EMPALME MONOB FRIO 18/30KV 150 A 240MM2 I 396,90 € 

3 68,09 € CANDADO 50*5, APARAMENTA INTERIOR MT I 204,27 € 

1 1.987,02 € Telecontrol (Comunicacions) I 1.987,02 € 

1 83,95 € CANDADO 50*8, APARAMENTA EXTERIOR MT I 83,95 € 

1 7,66 € COLOCACION PLACA INDICATIVA I 7,66 € 

1 84,66 € PROJECTES I 84,66 € 

2 615,45 € EXPLORACION E INFORME DIAGNOSTICO CSMT I 1.230,89 € 

3,2 152,25 € DEMOLICION Y REPOSICION ASFALTO > 8 M2 I 487,19 € 

3 51,85 € CANDADO 25*5, ARMARIO E INSTALACIONES BT I 155,55 € 

1 496,22 € TAXES I 496,22 € 

1 5,70 € 6701271 RÓTULO IDENT CD FECSA ENDESA I 5,70 € 

1 198,79 € PROGR BD REMOTA TELECONTROL Y CCONTROL I 198,79 € 

TOTAL 7.223,75 €

CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE

DSIC

des. Precio Ud.(€) Descripción Cargo* Total

1 812,18 € Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas I 812,18 € 

TOTAL 812,18 €
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CARGOS NO IMPUTABLES AL CLIENTE

Entronque: sólo material. (mano de obra a cargo de la distribuidora). 

Udes. Descripción Cargo*

1 IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT N

1 ACTA PREVIA PLANIFICACIÓN TRJ RED MT-BT N

1 COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR N

2 EMPALME C SUB MT (SIN CAMBIO TECNOLOGÍA) N

1 SUPL ESPERA ENTREGA Y DEVOLUCION DESCARG N

1 MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA N

*I:(Imputable) parte de la obra que ejecuta la empresa distribuidora con cargo al cliente.
 N:(No imputable) parte de la obra que ejecuta la empresa distribuidora a su cargo.
 C:(Cargo cliente): parte de la obra que ejecuta el cliente según acuerdo.

Nota: todas las cantidades figuran en euros y sin impuestos vigentes.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

Punto/s de conexión a la red de distribución

El punto de conexión es el lugar de la red de distribución más próximo al de consumo con capacidad para 
atender un nuevo suministro o la ampliación de uno existente. 

Una vez analizada su solicitud, el punto de conexión que verifica los requisitos reglamentarios de calidad, 
seguridad y viabilidad física es el siguiente:

• Punto de Conexión: En el tramo de M.T. ubicado en red LSMT de la Línea de M.T. S.GENIS1 
perteneciente a la SET S.MATEU . El conductor existente es SUB AL 240x1x3 18/30 Seco a la 
tensión de 25.000 voltios.

• Coordenadas UTM del punto de conexión: 31, 441516.55, 4592812.9

• Capacidad de acceso propuesta (kW): 279,92

• Tensión nominal (V): 25.000

• Potencia de cortocircuito máxima de diseño (MVA): 693

• Potencia de cortocircuito mínima (MVA): 217,8

• Restricciones temporales del derecho de acceso:

o De conformidad con lo previsto en el artículo 33.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, el 
derecho de acceso en el punto de conexión propuesto podrá ser restringido temporalmente 
por situaciones que puedan derivarse de condiciones de operación o de necesidades de 
mantenimiento y desarrollo de la red.

Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya existentes en 
servicio, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente por la empresa distribuidora 
propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, consistiendo en:

Telemandar nuevo CT.

Manipulación de cable subterráneo MT.

Entronque y conexión de las nuevas instalaciones particulares con la red existente:

La operación será realizada a cargo de esta empresa distribuidora.

El coste de los materiales utilizados en dicha operación, en base a la legislación vigente, será a cargo del 
cliente.
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Trabajos necesarios para la nueva extensión de red:

Comprenden las nuevas instalaciones de red a construir entre el punto de conexión de la red existente y el 
punto de entrega (CGP), a cargo del cliente.

Tendido de cable subterráneo MT Al240.
Nuevo CT (2L+P) ‐ TR 400 kVA/B2.
Tendido de cable subterráneo bt Al240.
Nuevas CS+CGPs.

De acuerdo con el RD 1048/2013, las nuevas instalaciones necesarias desde el punto de conexión con la 
red existente hasta el punto frontera con la instalación particular, que vayan a formar parte de la red de 
distribución y sean realizadas directamente por el cliente, tendrán que ser cedidas a e-distribución según 
se indica en el anexo “TRAMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 
EXTENSIÓN POR EL CLIENTE Y CESIÓN” incluido en la presente Comunicación.
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TRAMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE EXTENSIÓN POR EL 
CLIENTE Y CESIÓN: 

Toda la documentación que se tenga que entregar, para dejar la correspondiente trazabilidad, tendrá que 
ser presentada en formato digital a través de conexiones.edistribucion@enel.com o la web 
www.edistribucion.com, haciendo referencia a su expediente.

1. Se presentará 1 copia del Proyecto Eléctrico redactado por técnico competente en materia 
eléctrica para su revisión por nuestros Servicios Técnicos.

2. Una vez revisado y ajustado podrán proceder a su visado por el Colegio Profesional que 
corresponda, a obtener todos los permisos oficiales y de particulares necesarios.

3. Cualquier variación respecto a lo previsto en el proyecto de ejecución deberá ser comunicada 
previamente a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal por escrito, quién manifestará 
su aprobación o no, a dicha modificación.

4. Antes del comienzo de los trabajos, se realizará una reunión con el Cliente, director de obra y 
representante de la empresa contratista, donde se designarán las personas, que a lo largo de la 
realización de los trabajos se constituirán en interlocutores permanentes para analizar y decidir los 
aspectos de calidad que vayan surgiendo. Asimismo, se decidirán las responsabilidades de cada 
parte, así como los hitos de ejecución que se concretarán en la: 
4.1. El Cliente avisará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal con la suficiente 

antelación sobre la previsión de las diferentes etapas de realización y en especial de aquellas 
partidas que una vez concluidas quedarán fuera de la simple visualización 'in situ'. Se definirá 
también la documentación a aportar por el Cliente relativa a la calidad de las instalaciones: 
ensayos, etc.

4.2. El cliente y su empresa contratista comunicaran la planificación de la obra, con las fechas de 
inicio y final previstas, para que se puedan realizar controles de calidad y planificar los 
trabajos previos a la puesta en servicio.

4.3. Los materiales utilizados deberán ser acordes a las Especificaciones Particulares de 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

Finalizada la obra, a fin de proceder a la Autorización Administrativa y traspaso de titularidad a 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, se procederá de acuerdo con lo que dispone la 
Instrucción 1/2012 de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos que se relacionan a continuación y que vienen condicionados por la aplicación 
telemática de la Administración: 

a) Se realizará un proyecto independiente para cada nueva estación transformadora y sus líneas de 
media tensión que la alimentan.

b) En un polígono se deberán presentar tantos proyectos como estaciones transformadoras se 
conecten a sus líneas de alimentación.

Para que e-distribución pueda tramitar la petición de Autorización Administrativa, el cliente presentará la 
documentación que se relaciona a continuación acompañada de una carta en la que se hará constar la 
referencia de e-distribución (referencia de solicitud), aportando los 4 tipos de documentos que se 
describen a continuación en formato pdf :

• Memoria del Proyecto ejecutivo de la instalación, ajustado al contenido que prevén les 
reglamentaciones aplicables con el grado de detalle suficiente para que la instalación pueda ser 
ejecutada por un ingeniero distinto del que haya redactado el proyecto. Contendrá la descripción 
literal y gráfica de los bienes y derechos afectados para cada uno de los organismos y empresas 
de servicios comunitarios afectados, y la afirmación inequívoca de que la instalación cumplirá con 
la legislación aplicable.

• Planos del Proyecto ejecutivo acotados de toda la instalación de distribución construida, 
referenciada con un mínimo de dos coordenadas UTM y con el detalle de los cruzamientos y 
paralelismos con otros servicios.
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• Certificado de Dirección y Finalización de la Instalación, subscrito por un ingeniero competente 
Director de obra.

• Autorizaciones y licencias de los Organismos Oficiales afectados. Si hubiera sido necesario 
proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los 
documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los 
diferentes documentos.

• Permisos de paso de los propietarios y empresas de servicios afectados, con la justificación de la 
liquidación económica para la indemnización correspondiente, si se ha dado el caso. 

• Convenio de cesión de uso de local, de terreno o servidumbres de paso que corresponda. Si 
hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará 
de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno 
de los diferentes documentos.

• Convenio firmado de Cesión del proyecto y de los permisos y de las instalaciones a favor de la 
empresa distribuidora, para convertirla en beneficiaria de sus efectos. Esta documentación se 
acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados 
a cada uno de los distintos documentos (licencias, tasas...).

• Certificado de cumplimiento de requisitos estructurales, en aquellos casos que sea necesario, 
firmado por un arquitecto debidamente acreditado.

• Certificado de cumplimiento de distancias reglamentarias entre servicios en cruzamientos y 
paralelismos en redes subterráneas, firmado por el Director de Obra, de acuerdo con Decreto 120, 
de 5 de julio de 1993, (DOGC 1782 de 11 agosto 1993).

• Protocolos de ensayo de los transformadores de acuerdo con lo que establece la NTP-CT (en 
caso de ser aportados por el cliente).

• Hoja de verificación y pruebas de los cables de alta y baja tensión (en caso de que no sean 
realizadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal).

• Otra documentación de interés a propuesta del cliente o a petición de la empresa distribuidora 
(pruebas de aislamiento acústico, pruebas de compactación del terreno, etc.).

Una vez dispongamos de toda la documentación anterior y haya sido verificada por nuestros servicios 
técnicos la correcta ejecución de las instalaciones conforme al proyecto, se presentará telemáticamente de 
una sola vez la solicitud de Autorización Administrativa y Puesta en Servicio de la instalación en la Oficina 
Virtual de Trámites de la Generalitat en cumplimiento de la instrucción  1/2012 del Departamento de 
Empresa y Ocupación (Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de 
Catalunya) del 1 de febrero de 2012.

La puesta en servicio se realizará por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, una vez 
concedida la Autorización de Puesta en Servicio de la instalación por parte de DGEMSI  y efectuadas por 
el Cliente las pruebas y ajustes de los equipos y cumplimentados los protocolos correspondientes, 
debiendo estar presente el responsable de la construcción de las instalaciones por si se produjera alguna 
anomalía en el momento de dar tensión a las mismas.

Hoja 2 – Condiciones adicionales a añadir a la hoja de TRÁMITES NECESARIOS PARA LA 
EJECUCIÓN Y CESIÓN DE INSTALACIONES CON PERMISO Y PROYECTO A NOMBRE DEL 
CLIENTE cuando el Cliente ejecute las zanjas y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal 
intervenga como contratista para la ejecución de parte de los trabajos

Junto con las condiciones generales y trámites establecidos en la hoja anterior que le sean de aplicación, 
la actuación de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, en una obra compartida se dará sólo 
bajo las circunstancias que se indican: 

• En todo caso, las zanjas y obra civil deberán constar en el proyecto general de urbanización, bajo 
la responsabilidad del Cliente y de la dirección facultativa de la obra de urbanización.

• En el proyecto eléctrico para la legalización de la instalación, a nombre de la distribuidora, se hará 
constar que se ejecuta el trabajo en zanjas a realizar por el Cliente de la urbanización.



 

10/10 EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, folio 136, Hoja M-272592 C.I.F. B82846817
SPPADEEN

• Para la presentación del proyecto a su aprobación administrativa por EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L. Unipersonal, el Cliente de la urbanización deberá aportar el permiso de autorización 
de las canalizaciones otorgado por el propietario del polígono, junto con un escrito del 
Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno. En obras de 
actuación municipal será suficiente un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del 
proyecto por la Junta de Gobierno.

• El Director de la obra de urbanización general será del Cliente o persona por él delegada.
• El Cliente y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal tendrán que firmar un documento 

de cesión de las zanjas, documento que facilitará EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. 
Unipersonal.

• El Coordinador de Seguridad será designado por el Cliente de la urbanización general, según el 
RD 1627/97, será quien elaborará el Estudio de Seguridad y Salud de la obra y lo facilitará a 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, aportará el Plan de Seguridad, específico para las 
obras que va a realizar, al coordinador quién deberá aprobarlo e incluirlo en el plan general de la 
urbanización. 



 

 

CONDICIONES PARTICULARES DEL ESTUDIO TÉCNICO 
 

Estudio condicionado a la obtención de los permisos municipales. 

 

El cliente debe reservar un espacio accesible desde dominio público, al límite de la zona pública/privada 
y con acceso independiente y accesible 24h para la ubicación del centro de transformación prefabricado. 
En consecuencia, tendrá que firmar un documento de cesión de terreno con e‐Distribución Redes Digitales 
S.L.U.. 

 

El cliente construirá una hornacina al límite entre la zona pública/privada, con acceso directo 24h y espacio 
para la colocación de la caja general de protección (CGP) y la caja de seccionamiento (CS), según normativa 
vigente.  La  instalación  de  la  CGP  correrá  siempre  a  cargo  del  cliente.  Agradeceremos  que,  una  vez 
preparada la instalación de enlace, lo comunique a conexiones.edistribucion@enel.com adjuntando las 
fotografías correspondientes (arqueta y tubos visibles si corresponde). 

 

 



Modelo de autorización de pago y/o facturación a terceros 
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INTERNAL 

    Solicitante/Promotor 

D./ Dª____________________________________________________________________(1), con CIF/NIF 

_____________ y domicilio en (Municipio) _________________________________________ (Vía pública y nº) 

____________________________________________________________________(2), con e-mail 

_______________________________, y teléfono de contacto _______________, (3) 

[OPCIÓN A] actuando por cuenta propia como  

propietario 

arrendatario  

del inmueble para el que se solicita el suministro/servicio/generación 

[OPCIÓN B] en representación de la Entidad ________________________________________________ 

según cargo / poderes ____________________________________(4), con CIF/NIF _________________, 

con e-mail ___________________________________ y teléfono de contacto _________________, 

entidad (3) como 

Propietaria 

Arrendataria 

Urbanizadora 

 del inmueble/parcela para el/la que se solicita el suministro/servicio/generación 

DECLARO bajo mi responsabilidad, a efectos de la solicitud de suministro/servicio/generación en la dirección 

abajo indicada (táchese lo que no proceda), que tengo interés legítimo para efectuarla en la calidad antes indicada. 

DECLARO que esta manifestación es fiel y auténtica(5), y en virtud de la misma, AUTORIZO para que, en su 

propio nombre y por cuenta del autorizado, realice las actuaciones siguientes: 

- Delego en el autorizado las siguientes acciones, en relación a la solicitud indicada abajo: (marcar siempre 

lo que proceda): 

SI  NO  Pagar las condiciones técnicoeconómicas del suministro abajo indicado a la 

empresa distribuidora por la ejecución de las instalaciones necesarias para el suministro en 

cuestión, según lo establecido entre las partes. 

Sólo si se confirma la delegación del pago en el punto anterior, informar: 

SI  NO  Autorizo a la empresa distribuidora correspondiente a emitir a nombre y NIF/CIF 

del autorizado de la/s factura/s correspondientes a las condiciones técnicoeconómicas(6). 

  

                                                            
1 Razón Social, nombre y apellidos del promotor del suministro (solicitante).  
2 Domicilio del promotor del suministro. 
3 Márquese la opción que proceda. 
4 En el caso de realizarse esta autorización por una persona física diferente del autorizador (siendo éste una entidad), debe 
identificarse dicha persona física. En caso contrario, no rellenar este apartado. 
5 Asumo las responsabilidades legales de toda falsedad u omisión, con indemnidad para la empresa distribuidora 
6 Si se indica ‘NO’ o no se marca opción, a la recepción del pago, se emitirá facturación a nombre del Solicitante/Promotor. 

http://www.edistribucion.com/
http://www.edistribucion.com/


Modelo de autorización de pago y/o facturación a terceros 

 

PR
O

TE
C

C
IÓ

N
 D

E 
D

A
TO

S 
Le

 in
fo

rm
ad

os
 d

e 
qu

e 
ED

is
tri

bu
ci

ón
 R

ed
es

 D
ig

ita
le

s,
 S

.L
.U

ni
pe

rs
on

al
 e

s 
el

 re
sp

on
sa

bl
e 

de
l t

ra
ta

m
ie

nt
o 

de
 lo

s 
da

to
s 

pe
rs

on
al

es
 q

ue
 s

e 
ne

ce
si

te
n 

re
ca

ba
r p

ar
a 

la
 g

es
tió

n 
de

 la
 s

ol
ic

itu
d 

de
 n

ue
vo

 
su

m
in

is
tro

/s
er

vi
ci

o 
y 

qu
e 

es
tá

 le
gi

tim
ad

a 
a 

tra
ta

r s
us

 d
at

os
 p

ar
a 

cu
m

pl
ir 

co
n 

la
s 

ob
lig

ac
io

ne
s 

le
ga

le
s 

qu
e 

es
ta

bl
ez

ca
 la

 n
or

m
at

iv
a 

de
l s

ec
to

r e
lé

ct
ric

o 
en

 c
ad

a 
m

om
en

to
 o

, e
n 

su
 c

as
o,

 p
ar

a 
la

 e
je

cu
ci

ón
 d

el
 c

on
tra

to
.  

 
Lo

s 
da

to
s 

pe
rs

on
al

es
 q

ue
 n

os
 fa

ci
lit

e 
no

 s
e 

ce
de

rá
n 

a 
te

rc
er

os
, s

al
vo

 o
bl

ig
ac

ió
n 

le
ga

l. 
N

o 
ob

st
an

te
, p

od
rá

n 
te

ne
r a

cc
es

o 
a 

el
lo

s 
lo

s 
pr

ov
ee

do
re

s 
de

 s
er

vi
ci

os
 q

ue
 E

D
is

tri
bu

ci
ón

 R
ed

es
 D

ig
ita

le
s,

 S
.L

.U
ni

pe
rs

on
al

 c
on

tra
te

 o
 p

ue
da

 
co

nt
ra

ta
r y

 q
ue

 te
ng

an
 la

 c
on

di
ci

ón
 d

e 
en

ca
rg

ad
os

 d
el

 tr
at

am
ie

nt
o,

 a
lg

un
os

 d
e 

lo
s 

cu
al

es
 p

ue
de

n 
en

co
nt

ra
rs

e 
lo

ca
liz

ad
os

 fu
er

a 
de

l E
sp

ac
io

 E
co

nó
m

ic
o 

Eu
ro

pe
o.

 
Le

 re
co

rd
am

os
 q

ue
 p

ue
de

 e
je

rc
er

 s
us

 d
er

ec
ho

s 
de

 a
cc

es
o,

 re
ct

ifi
ca

ci
ón

, c
an

ce
la

ci
ón

, o
po

si
ci

ón
, p

or
ta

bi
lid

ad
, a

sí
 c

om
o 

cu
al

qu
ie

r o
tro

 q
ue

 e
st

ab
le

zc
a 

la
 n

or
m

at
iv

a 
en

 v
ig

or
 e

n 
ca

da
 m

om
en

to
. S

i d
es

ea
 a

m
pl

ia
r l

a 
in

fo
rm

ac
ió

n 
pi

nc
he

 e
n 

el
 s

ig
ui

en
te

 e
nl

ac
e 

w
w

w
.e

di
st

rib
uc

io
n.

co
m

  
 

INTERNAL 

 

   Autorizado 

D. / Dª / La Entidad ________________________________________________________________(7), con 

CIF/NIF _____________ y domicilio en (municipio) _________________________________________ (vía 

pública y nº) _____________________________________________________________________(8), con e-

mail _______________________________, y teléfono de contacto _________________, 

   Datos del suministro/servicio/generación 

Dirección del suministro/servicio/generación: ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Tipo de Generación (solo en caso de generación): ____________________________________________________      

Municipio: ________________________________     Provincia: ______________________________________ 

Potencia: _______kW (solo en caso de suministro). 
En________________________, a __ de ________________ de 20__ 

 

 

Firma del solicitante y Sello de la Empresa solicitante 

                                                            
7 Razón Social, o nombre y apellidos del autorizado. 
8 Domicilio fiscal del autorizado. 

http://www.edistribucion.com/
http://www.edistribucion.com/






 EBTCC400 

CONDICIONADO TÉCNICO DE CONEXIÓN ORIENTATIVO RECOMENDADO
Solicitud nº: 

CONCENTRACIÓN DE CONTADORES EN BAJA TENSIÓN

0000717034

 NUEVO SUMINISTRO

CLIENTE: 
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: 
FECHA DE EMISIÓN: 

FAMTOR S L
CL RAMON LLULL 20, 20 Y 22, 08400, GRANOLLERS, BARCELONA 
16 de octubre de 2023 

RED DE DISTRIBUCIÓN 400/230 V 

POTENCIA CONCENTRACIÓN 
CONTADORES 

P≤20 KW 20<P≤50 kW 50<P≤75 kW 75<P≤100 kW 100<P≤180 kW TABLA I TABLA II 

Sección LGA
Calibre máximo de 

fusible  
recomendado (A) (3) 

Sección DI 
Calibre máximo de 

fusible 
recomendado (A) (3) 

ACOMETIDA 
AÉREA RZ-4x25 Al 0,6/1kV 

RZ-3x50 Al|54,6 Alm 
0,6/1kV 

RZ-3x95 Al|54,6 Alm 
0,6/1kV 

RZ-3x150 Al|80 Alm 0,6/1kV 
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6 25 

SUBTERRÁNEA XZ1-4x50 Al 0,6/1kV 
XZ1-3x95+1x50 Al 

0,6/1kV 
XZ1-3x150+1x95 Al 

0,6/1kV 
XZ1-3x240+1x150 Al 

0,6/1kV 
16 63 10 32 

CGP:  

INTENSIDAD 
MÍNIMA 

CGP 100A CGP 160A CGP 250A CGP 400A 25 80 16 50 

FUSIBLE gG  NH 00 - Calibre s/tabla I NH 00 - Calibre s/tabla I NH 1 - Calibre s/tabla I NH 2 - Calibre s/tabla I 35 100 25 63 

LÍNEA GENERAL DE 
ALIMENTACIÓN 

SEGÚN CALCULOS PROYECTISTA / INSTALADOR 50 125 35 80 

INTERRUPTOR 
GENERAL MANIOBRA 

INTENSIDAD 
NOMINAL 

POTENCIA TOTAL HASTA 90 KW: 160 A  |  POTENCIA TOTAL HASTA 150 KW: 250 A 70 160 50 100 

PROTECCIÓN CONTRA 
SOBRETENSIONES 

TIPO 1 SEGÚN NORMA UNE-EN 61643-11 95 200 70 125 

EMBARRADO  Y 
FUSIBLES DE 
SEGURIDAD 

EMBARRADO PLETINA DE COBRE DE SECCIÓN 20 X 4 MM 120 224 95 160 

FUSIBLES 

I≤63 A 
BASES PORTAFUSIBLES TIPO D 02 DE ACCIÓN RÁPIDA 

FUSIBLES TIPO D 02 - Calibre s/tabla II. Adicionalmente se deberá asegurar selectividad con el IGA de la 
instalación interior. 

150 250 120 160 

I>63 A 
BASES PORTAFUSIBLES TIPO BUC 

FUSIBLES TIPO NH  - Calibre s/tabla II. Adicionalmente se deberá asegurar selectividad con el IGA de la 
instalación interior. 

185 250 (*) 
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EQUIPO DE 
MEDIDA 

ACTIVA (1) (2) 
SUMINISTROS P≤15kW: MULTIFUNCIÓN TG TIPO V CLASE B 

SUMINISTROS 15<P≤43,6kW : MULTIFUNCIÓN TIPO IV CLASE B 
240 250 (*) 185 250 (*) 

REACTIVA 
SUMINISTROS P≤15kW: MULTIFUNCIÓN TG TIPO V CLASE 3 

SUMINISTROS 15<P≤43,6kW: MULTIFUNCIÓN TIPO IV CLASE 2 

Intensidades máximas admisibles de los cables de acuerdo a la tabla  C.52.1. bis de la 
norma UNE-HD 60364-4-52, considerando un tipo de instalación B1. 
El proyectista/instalador calculará el calibre de los fusibles en otras condiciones 
(conductor, aislamiento o tipo de instalación distintos). 
(*) Calibre limitado para asegurar selectividad con los fusibles de la red de distribución de 
BT. 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL SEGÚN CÁLCULOS PROYECTISTA / INSTALADOR 

(1) CONTADOR ESTÁTICO MULTIFUNCIÓN. SE PODRÁN INSTALAR EQUIPOS DE CLASE SUPERIOR A LA INDICADA. 
(2) MEDIDA INDIRECTA OBLIGATORIA A PARTIR DE 63 A Ó 43,648 kW EN RED 3x230/400 V. 
(3) CALIBRE CALCULADO, DE ACUERDO A LA NORMA UNE-HD 60364-4-43,  PARA ASEGURAR LA PROTECCIÓN FRENTE A SOBRECARGAS DE UNA LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN O DE UNA DERIVACIÓN INDIVIDUAL DE LAS 
CARACTERÍSTICAS Y SECCIONES INDICADAS. ADICIONALMENTE EL PROYECTISTA/INSTALADOR DEBERÁ VERIFICAR QUE EL FUSIBLE SELECCIONADO GARANTIZA UNA ADECUADA PROTECCIÓN FRENTE A CORTOCIRCUITOS. 
SE CONSIDERA QUE LA SECCIÓN DE LAS PLETINAS EN EQUIPOS DE MEDIDA INDIRECTOS Y/O MODULARES PERMITE UNA INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE EQUIVALENTE A LA DE LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL DE LA TABLA II. 
LAS NUEVAS INSTALACIONES RECEPTORAS (Y LAS INSTALACIONES DE ENLACE A LAS QUE PUEDAN CONECTARSE) CUMPLIRÁN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE e-distribución EN BAJA TENSIÓN Y EL REGLAMENTO 
ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (PARA LA POTENCIA TOTAL DEPENDIENTE DE LAS MISMAS). 

PARA CADA SUMINISTRO INDIVIDUAL SE DEBE POSICIONAR LA POTENCIA DE LA CENTRALIZACIÓN A FIN DE CONOCER LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN PRIVADA 
RECOMENDADOS. 

El período de validez de las presentes condiciones técnicas es el indicado en la carta de condiciones técnico-económicas. 
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DETALLS CONSTRUCTIUS 3.19 

 
Nínxol en paret o tanca per CS i CGP  

 
 

 
 

 
 
 
 
NOTA:      La porta del nínxol serà preferentment metàl·lica. Vegeu característiques en DC-3.28  
 

 i entre aquesta i la CGP hauran de 
quedar sempre protegits mitjançant canal (Especificació Tècnica: 6703826   
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